Oficio De Respuesta Al Requerimiento Técnico

Proceso de Contratación No. 065-00-A-COFAC-DIFRA-2021

Yo, **DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CARDENAS,** en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO CENTRO DE ARMAS,** dando cumplimiento a la solicitud realizada por la entidad adjunto la siguiente documentación y hacer las siguientes aclaraciones:

Actas de Cantidades de los contratos requeridos por la entidad

Atentamente,



DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CARDENAS
CONSORCIO CENTRO DE ARMAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.851.203

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE SUAN
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
NIT 890116159-0.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERSUAN 2015
No. De Contrato	CL-2015-04-07-001
OBJETO*:*	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
VALOR CONTRATO:	$ 879.999.200,00
DURACION DEL CONTRATO:	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2015
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	22 de Diciembre de 2015

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERSUAN 2015

CORSORCIADOS:

NOMBRE	**PARTICIPACION (%) 1**
INVERSIONES PSAVZ S.A.S	**40%**
TECNICONSULTA S.A	**10%**
PROYTECO S.A.S	**50%**

En el municipio de Suan departamento del Atlántico a los 22 días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron las siguientes personas: **EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUAN RAFAEL ALBERTO MOLINARES RIVERA**, **IVÁN GUASCAS BARRIOS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE SUAN** designado para recibir la obra, el señor **JOSÉ ORTEGA GÓMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 78.759.480 DE SAHAGÚN CÓRDOBA REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA** ,para recibir y verificar el cumplimiento del contrato CL-2015-04-07-001 de interventoría en acuerdo a lo establecido a entera satisfacción.

Estado general de las obras

Una vez realizada la inspección total de los trabajos, se constató que el contrato se ejecutó de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista. En el desarrollo del mismo, se llevó a cabo la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del contrato de obra No. OP-2015-04-06-001 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE SUAN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".** Periodo comprendido entre el 22 de abril y el 22 de diciembre de 2015, fechas correspondientes al inicio y terminación de la obra.

Durante ese lapso de tiempo se le hizo seguimiento y control de las obras contratadas, las cuales se recibieron y ejecutaron a satisfacción, conforme a las cantidades de obra inicialmente pactadas y a las modificaciones hechas a las mismas.

LAS ACTIVIDADES A LAS CUALES SE LES HIZO INTERVENTORIA FUERON LAS SIGUIENTES:

	Nombre	Und	Precio Unitario	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**$ 177,943,381.00**
1.01	Trazado general y replanteo	m2	$ 1,413	12,590.03	$ 17,789,712.00
1.02	Limpieza y descapote e=0.20 m (incluye retiro de material a botadero autorizado)	m2	$ 3,536	14,375.13	$ 50,830,460.00
1.03	Cerramiento lamina zinc	ml	$ 60,460	368.65	$ 22,288,579.00
1.04	Caseta provisional	Und	$ 10,930,458	3.00	$ 32,791,374.00
1.05	Retiro de material sobrante.	jor	$ 48,460	360.00	$ 17,445,600.00
1.06	Botada de escombros y material sobrante.	vj	$ 120,024	179.00	$ 21,484,296.00
1.07	Traslado de materiales (Cemento, arena, piedra) en sitio.	jor	$ 48,460	316.00	$ 15,313,360.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 2,288,966,851.00**
2.01	Excavación manual sobre relleno compactado -(incluye retiro)	m3	$ 59,472	1,015.43	$ 60,389,671.00
2.02	Relleno con material granular seleccionado según estudio de suelos	m3	$ 95,025	19,936.55	$ 1,894,470,664.00
2.03	Instalación de capa de geotextil espesor mínimo de 1,2 mm y resistencia a la tensión mínima de 1560 n	m2	$ 9,164	33,745.53	$ 309,244,037.00
2.04	Filtro en geodren h=1 m	ml	$ 69,859	306.18	$ 21,389,429.00
2.05	Relleno manual - material de sitio	m3	$ 25,248	137.56	$ 3,473,050.00
3	**CIMENTACIONES**				**$ 48,776,149.00**
3.01	Solado concreto pobre 1.5000 psi - e=5 cm	m2	$ 21,584	1,150.89	$ 24,840,745.00
3.02	Dados en concreto	m3	$ 571,000		$ -
3.03	Vigas de amarre	m3	$ 750,005		$ -
3.04	Losa de contrapiso	m3	$ 678,078		$ -
3.06	Empedrado perimetral, ancho=1,50 mts	ml	$ 65,554	365.13	$ 23,935,404.00
4	**ESTRUCTURA**				**$ 885,959,909.00**
4.01	Concreto columna cuadrada	m3	$ 877,501		$ -
4.02	Concreto columna redonda	m3	$ 941,610		$ -
4.03	Losas Aérea H= 3,8	m2	$ 217,268		$ -
4.05	Acero ref. 60000 psi	kg	$ 3,891	159,938	$ 622,316,986.00
4.06	Malla de refuerzo	kg	$ 4,308	61,198	$ 263,642,923.00
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETE**				**$ 214,504,222.00**
5.01	Trazada para Levante	m2	$ 1,892	4,070.12	$ 7,700,664.00
5.02	Levante en bloque catalán	m2	$ 157,586		$ -
5.03	Levante en bloque catalán	ml	$ 75,486		$ -
5.04	Dintel bloque catalán	ml	$ 113,554		$ -
5.05	Alfajia en concreto	ml	$ 53,298	469.92	$ 25,045,796.00
5.06	Alfajia en Bloque Catalán	ml	$ 36,777		$ -
5.07	Pañete interior	m2	$ 18,128	988.15	$ 17,913,248.00
5.08	Filos	ml	$ 7,964	434.00	$ 3,456,376.00
5.09	Levante en bloque catalán trabado	m2	$ 183,849		$ -
5.10	Muros en superboard	m2	$ 95,023	36.00	$ 3,420,828.00
5.11	Mesones de Baño y cocina en concreto	ml	$ 250,020	19.35	$ 4,837,887.00
5.12	Bancas en concreto	ml	$ 299,986	120.07	$ 36,019,319.00
5.13	Bordillo en concreto	ml	$ 50,600	1,701.71	$ 86,106,526.00
5.14	Limpieza de muros	m2	$ 3,500	8,572.45	$ 30,003,578.00
6	**IMPERMEABILIZACION**				**$ 324,996,722.00**
6.01	Impermeabilización de cubiertas-Manto EDIL 3 MM	m2	$ 39,239	6,204.16	$ 243,445,081.00
6.02	Suministro y aplicación de sika trasparente 10 -Fachada	m2	$ 8,892	8,572.45	$ 76,226,233.00
6.03	Impermeabilización de baños	m2	$ 26,896	198.00	$ 5,325,408.00

7	**PISOS**					**$ 385,861,068.00**
7.01	Plantilla de piso e=5 cms	m2	$ 37,605	116.00	$	4,362,180.00
7.02	Piso baños nevado blanco Blanco 45.8 x 45.8	m2	$ 46,669	116.00	$	5,413,604.00
7.03	Coloración y endurecimiento superf - Color Neutro	m2	$ 27,728	5,967.84	$	165,476,184.00
7.04	Pendientado de cubierta	m2	$ 32,840	5,897.03	$	193,658,367.00
7.05	Media caña de cubierta	ml	$ 9,961	1,701.71	$	16,950,733.00
8	**INST. HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO, PLUVIAL**					**$ 387,122,302.00**
8.00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**					
8.01	Excavación manual sobre relleno compactado - (incluye retiro)	m3	$ 59,472	20.56	$	1,222,744.00
8.02	Relleno manual - material de sitio	m3	$ 25,248.00	18.50	$	467,088.00
8.03	Tubería PVC RDE 21 A.P. 1 1/2"	ML	$ 19,155	393.75	$	7,542,281.00
8.04	Tubería PVC RDE 21 A.P. 1/2"	ML	$ 10,015	245.00	$	2,453,675.00
8.05	Punto agua potable hidráulico para sanitario pvc rde 21de 1", fluxómetro	un	$ 36,944	37.00	$	1,366,928.00
8.06	Puntos de agua potable 1/2" sanitario	UN	$ 21,818	0.00	$	-
8.07	Puntos de agua potable 1/2" lavamanos y lavaplatos	UN	$ 26,195	33.00	$	864,435.00
8.11	Instalación válvula 2"	UN	$ 73,763	12.00	$	885,156.00
8.13	Instalación válvula 1/2"	UN	$ 15,233	15.00	$	228,495.00
8.20	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
8.21	Excavación manual sobre relleno compactado - (incluye retiro)	m3	$ 59,472	63.68	$	3,787,177.00
8.22	Relleno manual - material de sitio	m3	$ 25,248	61.14	$	1,543,663.00
8.23	Suministro e instalación tubería sanitaria pvc 4"	ML	$ 31,542	316.00	$	9,967,272.00
8.24	Suministro e instalación tubería sanitaria pvc 2"	ML	$ 19,059	202.00	$	3,849,918.00
8.25	Sifón de piso 2" pvc	UN	$ 48,613	48.00	$	2,333,424.00
8.26	Punto sanitario 4" pvc	UN	$ 91,694	31.00	$	2,842,514.00
8.27	Punto sanitario 2" pvc	UN	$ 48,782	68.00	$	3,317,176.00
8.28	Punto de ventilación 2" pvc	UN	$ 25,768	25.00	$	644,200.00
8.29	Suministro e instalación tubería ventilación 2" pvc	ML	$ 14,861	45.00	$	668,745.00
8.30	Registro sanitario 0.80 x 0.80 x 0.80	UN	$ 379,077	10.00	$	3,790,770.00
8.40	**INSTALACIONES PLUVIALES**					
8.41	Excavación manual sobre relleno compactado - (incluye retiro)	m3	$ 59,472	259.88	$	15,455,583.00
8.42	Relleno manual - material de sitio	m3	$ 25,248	196.41	$	4,958,960.00
8.43	Punto pluvial 4" pvc	UN	$ 91,694	87.00	$	7,977,378.00
8.44	Suministro e instalación tubería sanitaria pvc 4"	ML	$ 31,542	1,283.00	$	40,468,386.00
8.45	Rejilla 0,3x0,38m METALICA	un	$ 261,696	0.00	$	-
8.46	Cárcamo recolector de 30x30cm	ml	$ 215,013	0.00	$	-
8.47	Canal rejilla aguas lluvias - perimetral	ml	$ 236,880	288.00	$	68,221,440.00
8.50	**RED INCENDIO**					
8.51	Tubería acometida incendio C900-PVC de 4"	ml	$ 570,098	313.72	$	178,851,145.00
8.52	Tubería montante incendio Blaze master de 1 1/2"	ml	$ 144,475	32.00	$	4,623,200.00
8.53	Gabinetes tipo 1 metálicos 77x77 cms	un	$ 1,332,433	13.00	$	17,321,629.00
8.54	Ventosa para montante contra incendio , 2"	un	$ 734,460	2.00	$	1,468,920.00
9	**CARPINTERIA DE MADERA**					**$ 52,195,820.00**
9.01	P-1 Aulas 1.00 x 2.40	und	$ 1,135,251	18.00	$	20,434,518.00
9.02	P-2 baños aulas - Bloque Administrativo 0.90 x 2.40 m	und	$ 1,101,851	12.00	$	13,222,212.00
9.03	P-3 baños adm. - Pagaduría	und	$ 979,371	4.00	$	3,917,484.00
9.04	P-4 Baños y depósitos bloque restaurante, bañ oficina de control, baño restoria y deposito	und	$ 856,991	5.00	$	4,284,955.00
9.05	P-5 acceso cocina a restaurante 1.00 x 2.40 m	und	$ 1,223,231	1.00	$	1,223,231.00
9.06	P-6 Audiovisuales .76 x 2.40 m	und	$ 2,152,684	2.00	$	4,305,368.00
9.07	P-7 Manejadoras de A.A 1.00 X 2.40	und	$ 1,602,684	3.00	$	4,808,052.00
10	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**					**$ 57,154,960.00**
10.01	Ventana aluminio y vidrio mas modulo de rejillas	m2	$ 555,115		$	-
10.02	Ventana aluminio y vidrio	m2	$ 387,198	32.00	$	12,390,336.00
10.03	Puertas aluminio y vidrio	m2	$ 642,470		$	-

10.04	Divisiones de oficina	m2	$	973,144	46.00	$	44,764,624.00
11	**DOTACION DE BAÑO**					**$**	**85,267,177.00**
11.01	Taza Báltica ES con fluxómetro Ajus.	und	$	899,182	24.00	$	21,580,368.00
11.02	Lavamanos de sobreponer san lorenzo (griferia tipo push)	und	$	388,000	26.00	$	10,088,000.00
11.03	Orinal de colgar arrecife	und	$	344,000	7.00	$	2,408,000.00
11.04	Taza Adriática con fluxómetro - discapacitados	und	$	651,222	4.00	$	2,604,888.00
11.05	Lavamanos Aquajet discapacitados (griferia tipo push)	und	$	404,692	4.00	$	1,618,768.00
11.06	Baranda de discapacitados	und	$	126,320	12.00	$	1,515,840.00
11.07	Divisiones de Baño Acero inoxidable	m2	$	450,013	101.00	$	45,451,313.00
12	**INST.ELECTRICAS**					**$**	**1,645,996,360.00**
12.00	**ALIMENTADORES Y SUB ALIMENTADORES**						
12.001	S/I DE SUB ALIMENTADOR: PP-TN-01 EN: 3N.4/0F+N.3/0N+N.6T	ML	$	183,229	130.00	$	23,819,770.00
12.002	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-02 EN: 3N.2F+N.4N+N.10T	ML	$	71,459	92.00	$	6,574,228.00
12.003	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-03 EN: 3N.2F+N.4N+N.10T	ML	$	71,459	85.00	$	6,074,015.00
12.004	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-04 EN: 3N.2F+N.4N+N.10T	ML	$	71,459	127.00	$	9,075,293.00
12.005	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-05 EN: 3N.2F+N.4N+N.10T	ML	$	71,459	130.00	$	9,289,670.00
12.006	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-06 EN: 3N.4F+N.6N+N.10T	ML	$	51,764	114.00	$	5,901,096.00
12.007	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-07 EN: 3N.4F+N.6N+N.10T	ML	$	51,764	63.00	$	3,261,132.00
12.008	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-08 EN: 3N.4F+N.6N+N.10T	ML	$	51,764	74.00	$	3,830,536.00
12.009	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-09 EN: 3N.1/0F+N.2N+N.6T	ML	$	102,229	37.00	$	3,782,473.00
12.010	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-10 EN: 3N.4F+N.6N+N.8T	ML	$	52,853	25.00	$	1,321,325.00
12.011	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-11 EN: 3N.2F+N.4N+N.8T	ML	$	72,548	38.00	$	2,756,824.00
12.012	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-12 EN: 3N.1/0F+N.2N+N.8T	ML	$	100,412	65.00	$	6,526,780.00
12.013	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-13 EN: 3N.4/0F+N.3/0N+N.8T	ML	$	181,412	117.00	$	21,225,204.00
12.014	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-14 EN: 3N.4/0F+N.3/0N+N.8T	ML	$	181,412	108.00	$	19,592,496.00
12.015	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-15 EN: 3N.4/0F+N.3/0N+N.8T	ML	$	181,412	144.00	$	26,123,328.00
12.016	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-16 EN: 3N.1/0F+N.2N+N.10T	ML	$	99,323	104.00	$	10,329,592.00
12.017	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-17 EN: 3N.6F+N.8N+N.10T	ML	$	37,807	41.00	$	1,550,087.00
12.018	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-18 EN: 3N.8F+N.8N+N.10T	ML	$	32,356	28.00	$	905,968.00
12.019	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TN-19 EN: 3N.8F+N.8N+N.10T	ML	$	32,356	14.00	$	452,984.00
12.020	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-BAP EN: 3N.8F+N.10T	ML	$	29,014	145.00	$	4,207,030.00
12.021	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-BCI EN: 3N.1/0F+N.6T	ML	$	89,882	0.00	$	-
12.022	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-01 EN: 2N.1/0F+N.2/0N+N.10T	ML	$	88,277	130.00	$	11,476,010.00
12.023	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-02 EN: 3N.2/0F+N.3/0N+N.6T	ML	$	136,625	92.00	$	12,569,500.00
12.024	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-03 EN: 2N.8F+N.6N+N.10T	ML	$	30,831	85.00	$	2,620,635.00
12.025	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-04 EN: 2N.6F+N.4N+N.10T	ML	$	37,267	127.00	$	4,732,909.00
12.026	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-05 EN: 2N.6F+N.4N+N.10T	ML	$	37,267	130.00	$	4,844,710.00
12.027	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-06 EN: 2N.6F+N.4N+N.10T	ML	$	37,267	114.00	$	4,248,438.00
12.028	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-07 EN: 2N.8F+N.6N+N.10T	ML	$	30,831	63.00	$	1,942,353.00
12.029	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-08 EN: 2N.8F+N.6N+N.10T	ML	$	30,831	74.00	$	2,281,494.00

12.030	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-09 EN: 2N.6F+N.4N+N.10T	ML	$	37,267	37.00	$	1,378,879.00
12.031	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-10 EN: 2N.10F+N.8N+N.10T	ML	$	24,969	25.00	$	624,225.00
12.032	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-11 EN: 2N.10F+N.8N+N.10T	ML	$	24,969	38.00	$	948,822.00
12.033	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-12 EN: 2N.8F+N.6N+N.10T	ML	$	30,831	65.00	$	2,004,015.00
12.034	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-13 EN: 2N.8F+N.6N+N.10T	ML	$	30,831	117.00	$	3,607,227.00
12.035	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-14 EN: 2N.8F+N.6N+N.10T	ML	$	30,831	108.00	$	3,329,748.00
12.036	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-TR-15 EN: 2N.8F+N.6N+N.10T	ML	$	30,831	144.00	$	4,439,664.00
12.037	S/I DE ALIMENTADOR TRANSFORMADOR EN: 3x(3N.500F+N.250N)+N.2/0T	ML	$	1,119,600	16.00	$	17,913,600.00
12.038	S/I DE ALIMENTADOR MOTOGENERADOR EN: 3x(3N.500F+N.250N)+N.2/0T	ML	$	1,119,600	14.00	$	15,674,400.00
12.039	S/I DE SUB ALIMENTADOR (IN) UPS EN: 3N.1/0F+N.2/0N+N.6T	ML	$	111,356	10.00	$	1,113,560.00
12.040	S/I DE SUB ALIMENTADOR (OUT) UPS EN: 3N.1/0F+N.2/0N+N.6T	ML	$	111,356	10.00	$	1,113,560.00
12.041	S/I DE ALIMENTADOR TRANSFORMADOR EN: 3N.2F XLPE 15KV AL 133%	ML	$	121,553	60.00	$	7,293,180.00
12.100	**INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN**						
12.101	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-01 EN: PVC 3"	ML	$	18,656	113.00	$	2,108,128.00
12.102	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-02 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	87.00	$	1,097,940.00
12.103	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-3 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	74.00	$	933,880.00
12.104	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-4 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	100.00	$	1,262,000.00
12.105	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-05 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	107.00	$	1,350,340.00
12.106	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-06 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	107.00	$	1,350,340.00
12.107	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-07 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	50.00	$	631,000.00
12.108	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-08 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	64.00	$	807,680.00
12.109	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-09 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	31.00	$	391,220.00
12.110	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-10 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	14.00	$	176,680.00
12.111	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-11 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	25.00	$	315,500.00
12.112	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-12 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	42.00	$	530,040.00
12.113	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-13 EN: PVC 3"	ML	$	18,656	85.00	$	1,585,760.00
12.114	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-14 EN: PVC 3"	ML	$	18,656	85.00	$	1,585,760.00
12.115	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-15 EN: PVC 3"	ML	$	18,656	115.00	$	2,145,440.00
12.116	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-16 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	83.00	$	1,047,460.00
12.117	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-17 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	31.00	$	391,220.00
12.118	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-18 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	19.00	$	239,780.00
12.119	S/I DE CANALIZACION: PP-TN-19 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	7.00	$	88,340.00
12.120	S/I DE CANALIZACION: PP-BAP EN: PVC 2"	ML	$	12,620	127.00	$	1,602,740.00
12.121	S/I DE CANALIZACION: PP-BCI EN: PVC 2"	ML	$	12,620	130.00	$	1,640,600.00
12.122	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-01 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	113.00	$	1,426,060.00
12.123	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-02 EN: PVC 3"	ML	$	18,656	87.00	$	1,623,072.00
12.124	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-03 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	75.00	$	946,500.00
12.125	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-04 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	100.00	$	1,262,000.00
12.126	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-05 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	107.00	$	1,350,340.00
12.127	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-06 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	107.00	$	1,350,340.00
12.128	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-07 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	50.00	$	631,000.00
12.129	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-08 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	64.00	$	807,680.00
12.130	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-09 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	31.00	$	391,220.00
12.131	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-10 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	14.00	$	176,680.00
12.132	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-11 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	25.00	$	315,500.00
12.133	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-12 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	42.00	$	530,040.00
12.134	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-13 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	85.00	$	1,072,700.00
12.135	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-14 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	85.00	$	1,072,700.00
12.136	S/I DE CANALIZACION: PP-TR-15 EN: PVC 2"	ML	$	12,620	115.00	$	1,451,300.00

12.137	S/I DE CANALIZACION TRANSFORMADOR EN: 3xPVC 4"	ML	$	72,759	0.00	$ -
12.138	S/I DE ALIMENTADOR CANALIZACION EN: 3xPVC 4"	ML	$	72,759	6.00	$ 436,554.00
12.139	S/I DE SUB CANALIZACION (IN) UPS EN: PVC 3"	ML	$	18,656	0.00	$ -
12.140	S/I DE SUB CANALIZACION (OUT) UPS EN: PVC 3"	ML	$	18,656	0.00	$ -
12.141	S/I DE CANALIZACION TRANSFORMADOR EN: 2XPVC 2"	ML	$	19,570	0.00	$ -
12.142	EXCAVACION DE 100X40cm; TAPE Y COMPACTACION	ML	$	22,129	0.00	$ -
12.143	EXCAVACION DE 80X40cm; TAPE Y COMPACTACION	ML	$	20,262	478.00	$ 9,685,236.00
12.144	CONCRETO DE PROTECCION DE 40x10cm	ML	$	35,659	478.00	$ 17,045,002.00
12.145	S/I DE CINTA PREVENTIVA ROJA	ML	$	1,466	478.00	$ 700,748.00
12.146	SONDEO Y ASEO DE CANALIZACIONES	ML	$	2,559	2,602.00	$ 6,658,518.00
12.200	**REGISTROS ELECTRICOS**					
12.201	S/I DE REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 150x150x100cm. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2", TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADA, VIGA PERIMETRAL REFORZADA Y LEVANTE EN LADRILLO TOLETE PAÑETADO.	UND	$	1,349,159	0.00	$ -
12.202	S/I DE REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 100x100x100cm. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2", TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADA, VIGA PERIMETRAL REFORZADA Y LEVANTE EN LADRILLO TOLETE PAÑETADO.	UND	$	1,118,723	20.00	$ 22,374,460.00
12.300	**SUBESTACION ELECTRICA**					
12.301	S/I DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA TIPO PEDESTAL RADIAL DE 300 KVA, 13200/208V. INCLUYE JUEGO DE DPS 12 KV.	UND	$	45,373,752	1.00	$ 45,373,752.00
12.302	S/I DE MOTOGENERADOR DE 300 KVA EN STAND BY 208V. INCLUYE TANQUE INTERNO, DUCTO PARA EXISTO, DUCTO PARA DESCARGUE DE AIRE CALIENTE Y CABINA DE INSONORIZACION.	UND	$	162,415,981	1.00	$ 162,415,981.00
12.303	S/I DE GD-N.1: TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR MEDIO DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CONMUTABLES DE 1000A, Isc >30 KA. INCLUYE TARJETA DE CONTROL AUTOMATICA, SISTEMA DE MANDO MANUAL, ANALIZADOR DE REDES, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, BARRAJE DE 1200A Y ENVOLVENTE METALICA EN LAMINA GALVANIZADA 80x80x220cm, PINTURA ELECTROSTATICA, IDENTIFICACION Y FRENTES MUERTOS.	UND	$	30,533,937	1.00	$ 30,533,937.00
12.304	S/I DE GD-N.2: DISTRIBUCION POR MEDIO DE BARRAJE DE 1200A Y PROTECCIONES PARCIALES DE: (2) DE 3X125A, (1) DE 3X100A, (6) DE 3X80A, (1) DE 3X60A, (7) DE 3X50A, (2) DE 3X40A, (2) DE 3X30A, (1) DE 3X20A, Isc >30KA. INCLUYE DPS TIPO 1 Y ENVOLVENTE METALICA EN LAMINA GALVANIZADA 80x80x220cm, PINTURA ELECTROSTATICA, IDENTIFICACION Y FRENTES MUERTOS.	UND	$	12,621,700	1.00	$ 12,621,700.00
12.305	S/I DE GD-N.3: DISTRIBUCION POR MEDIO DE BARRAJE DE 1200A PROTECCION GENERAL DE 3X175A Isc >30KA Y PROTECCIONES PARCIALES DE: (5) DE 3X40A, Isc >30KA. INCLUYE (4) CONTACTORES DE 40A AC3, TARJETA DE CONTROL AUTOMATICO DEL FACTOR DE POTENCIA, TC 1000/5, SISTEMA DE CONTROL MANUAL Y ENVOLVENTE METALICA EN LAMINA GALVANIZADA 80x80x220cm, PINTURA ELECTROSTATICA, IDENTIFICACION Y FRENTES MUERTOS.	UND	$	20,286,051	1.00	$ 20,286,051.00
12.306	S/I DE GD-N.4: DISTRIBUCION POR MEDIO DE BARRAJE DE 300A PROTECCION GENERAL DE 3X125A, Isc >30KA Y PROTECCIONES PARCIALES DE: (1) DE 3X80A, (1) DE 3X40A, (1) DE 2X50A, (1) DE 2X40A, (1) DE 2X30A, (11) DE 2X20A, Isc >30KA. INCLUYE DPS TIPO 1, ENVOLVENTE METALICA EN LAMINA GALVANIZADA 80x80x220cm, PINTURA	UND	$	8,534,251	1.00	$ 8,534,251.00

12.307	S/I DE UPS DE 30 KVA ON LINE, 208V, CON AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 10min.	UND	$	44,333,147	1.00	$	44,333,147.00
12.308	S/I DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 125A AC3 PARA BOMBA CONTRA INCENDIO CON PROTECCIONES MAGNETICAS Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO Y MANUAL.	UND	$	10,325,773	1.00	$	10,325,773.00
12.309	S/I DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBERIA DE 2". INCLUYE PUERTA DE ACCESO SEGÚN PLANOS DE DISEÑO	UND	$	4,248,595	1.00	$	4,248,595.00
12.310	S/I DE BASE Y TRAMPA DE ACEITE PARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	UND	$	4,186,661	1.00	$	4,186,661.00
12.400	**PUNTO DE CONEXIÓN**						
12.401	S/I DE APOYO DE HORMIGON 12m x 800daN	UND	$	4,110,643	0.00	$	-
12.402	S/I DE CIMENTACION PARA APOYO DE HORMIGON	UND	$	567,641	0.00	$	-
12.403	S/I DE VESTIDA DE ALINEACION. CRUCETAS, HERRAJES Y AISLADORES LINE POST	UND	$	1,675,774	0.00	$	-
12.404	S/I DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PUNTO DE CONEXIÓN COMPUESTO POR UN ELECTRODO DE 5/8" x 2,4m, SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLE N. 2 DESNUDO.	UND	$	867,909	1.00	$	867,909.00
12.405	S/I DE EQUIPO DE MEDIDA NIVEL II COMPLETO Y HOMOLOGADO POR ELECTRICARIBE.	UND	$	26,763,651	1.00	$	26,763,651.00
12.406	S/I DE PROTECIONES DE MEDIA TENSION EN PUNTO DE CONEXIÓN.	UND	$	2,628,611	1.00	$	2,628,611.00
12.500	**INSTALACIONES DE USO FINAL**						
12.501	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA EMT 1/2" - 3/4" - 1", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS RAWELD, CONECTORES DE RESORTE, DERIVACION POR MEDIO DE CABLE ENCUACHETADO 3X14 AWG PARA LUMINARIAS DE USO GENERAL Y 4X14 AWG PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA.	UND	$	131,664	730.00	$	96,114,720.00
12.502	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA PVC 1", CONDUCTOR N. 8 AWG (F-F) + N.10(T), DERIVACION POR MEDIO DE CABLE ENCUACHETADO 3X14 AWG PARA LUMINARIAS EN POSTES EXTERIORES. INCLUYE EXCAVACION	UND	$	284,303	49.00	$	13,930,847.00
12.503	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN CONDUCTOR N. 12 AWG (F) PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA.	UND	$	32,223	77.00	$	2,481,171.00
12.504	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA EMT 1/2" - 3/4" - 1", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS RAWELD, CONECTORES DE RESORTE Y DERIVACION POR MEDIO DE CABLE ENCUACHETADO 3X14 AWG VENTILADORES	UND	$	131,664	89.00	$	11,718,096.00
12.505	S/I DE SALIDA INTERRUPTOR DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA EMT - PVC 1/2" - 3/4" - 1", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE E INTERRUPTOR SENCILLO.	UND	$	90,597	35.00	$	3,170,895.00
12.506	S/I DE SALIDA INTERRUPTOR DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA EMT - PVC 1/2" - 3/4" - 1", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE E INTERRUPTOR DOBLE.	UND	$	95,993	51.00	$	4,895,643.00
12.507	S/I DE SALIDA INTERRUPTOR DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA EMT - PVC 1/2" - 3/4" - 1", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE E INTERRUPTOR TRIPLE.	UND	$	101,389	5.00	$	506,945.00
12.508	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA PVC 1/2", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE Y TOMACORRIENTE TIPO TAMPER.	UND	$	84,099	215.00	$	18,081,285.00
12.509	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA PVC 1/2", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE Y TOMACORRIENTE TIPO GFCI.	UND	$	151,478	9.00	$	1,363,302.00
12.510	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA PVC 1/2", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE Y TOMACORRIENTE TIPO TIERRA AISLADA.	UND	$	97,575	130.00	$	12,684,750.00

12.510	S/I DE SALIDA DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA PVC 1/2", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE Y TOMACORRIENTE TIPO TIERRA AISLADA.	UND	$	97,575	130.00	$	12,684,750.00
12.511	S/I DE SALIDA DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA EMT 1/2", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS RAWELD, CONECTORES DE RESORTE Y TOMACORRIENTE TIPO TIERRA AISLADA.	UND	$	153,750	20.00	$	3,075,000.00
12.512	S/I DE SALIDA DE CIRCUITO RAMAL PARA EVAPORADOR EN TUBERIA PVC 3/4", CONDUCTOR N. 10 AWG (F-F) Y N. 12 AWG (T) Y CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO Y CONECTORES DE RESORTE.	UND	$	152,543	12.00	$	1,830,516.00
12.513	S/I DE SALIDA DE CIRCUITO RAMAL PARA CONDENSADOR EN TUBERIA PVC 3/4", CONDUCTOR N. 10 AWG (F-F) Y N. 12 AWG (T) Y CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO Y CONECTORES DE RESORTE.	UND	$	152,543	12.00	$	1,830,516.00
12.514	S/I DE SALIDA DE CIRCUITO RAMAL PARA EVAPORADOR EN TUBERIA PVC 1", CONDUCTOR N. 8 AWG (F-F) Y N. 10 AWG (T) Y CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO Y CONECTORES DE RESORTE.	UND	$	203,643	3.00	$	610,929.00
12.515	S/I DE SALIDA DE CIRCUITO RAMAL PARA CONDENSADOR EN TUBERIA PVC 1", CONDUCTOR N. 8 AWG (F-F) Y N. 10 AWG (T) Y CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO Y CONECTORES DE RESORTE.	UND	$	203,643	3.00	$	610,929.00
12.516	S/I DE CANALIZACION SUPERFICIAL DE 10x5cm.	ML	$	47,484	335.84	$	15,946,937.00
12.517	S/I DE PANEL PARCIAL DE 42 CIRCUITOS 3F+N+T CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS POR MEDIO DE MARQUILLAS EN ANILLO Y LISTADO DE CARGAS POR CIRCUITO.	UND	$	1,108,346	1.00	$	1,108,346.00
12.518	S/I DE PANEL PARCIAL DE 30 CIRCUITOS 3F+N+T CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS POR MEDIO DE MARQUILLAS EN ANILLO Y LISTADO DE CARGAS POR CIRCUITO.	UND	$	1,002,020	3.00	$	3,006,060.00
12.519	S/I DE PANEL PARCIAL DE 24 CIRCUITOS 3F+N+T CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS POR MEDIO DE MARQUILLAS EN ANILLO Y LISTADO DE CARGAS POR CIRCUITO.	UND	$	865,857	9.00	$	7,792,713.00
12.520	S/I DE PANEL PARCIAL DE 18 CIRCUITOS 3F+N+T CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS POR MEDIO DE MARQUILLAS EN ANILLO Y LISTADO DE CARGAS POR CIRCUITO.	UND	$	789,458	5.00	$	3,947,290.00
12.521	S/I DE PANEL PARCIAL DE 12 CIRCUITOS 3F+N+T CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS POR MEDIO DE MARQUILLAS EN ANILLO Y LISTADO DE CARGAS POR CIRCUITO.	UND	$	661,842	2.00	$	1,323,684.00
12.522	S/I DE PANEL PARCIAL DE 12 PUESTOS DEL TIPO MINIPRAGMA 2F+N+T. INCLUYE PEINE DE DISTRIBUCION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS POR MEDIO DE MARQUILLAS EN ANILLO Y LISTADO DE CARGAS POR CIRCUITO.	UND	$	366,800	6.00	$	2,200,800.00
12.523	S/I DE PROTECCION ENCHUFABLE DE 1X20A	UND	$	17,321	192.00	$	3,325,632.00
12.524	S/I DE PROTECCION ENCHUFABLE DE 2X20A	UND	$	40,365	13.00	$	524,745.00
12.525	S/I DE PROTECCION ENCHUFABLE DE 2X30A	UND	$	40,365	11.00	$	444,015.00
12.526	S/I DE MINI PROTECCION EN RIEL DIN DE 1X20A	UND	$	33,088	22.00	$	727,936.00
12.527	S/I DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X125A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE BREAKER ENCHUFABLES	UND	$	500,287	1.00	$	500,287.00
12.528	S/I DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X100A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE BREAKER ENCHUFABLES	UND	$	248,480	5.00	$	1,242,400.00
12.529	S/I DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X80A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE BREAKER ENCHUFABLES	UND	$	248,480	6.00	$	1,490,880.00
12.530	S/I DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X60A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE BREAKER ENCHUFABLES	UND	$	246,169	0.00	$	-

12.531	S/I DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X50A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE BREAKER ENCHUFABLES	UND	$	246,169	7.00	$	1,723,183.00
12.532	S/I DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE BREAKER ENCHUFABLES	UND	$	246,169	3.00	$	738,507.00
12.533	S/I DE PROTECCION INDUSTRIAL DE 3X30A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES DE BREAKER ENCHUFABLES	UND	$	246,169	2.00	$	492,338.00
12.534	S/I DE MINI PROTECCION DE 2X50A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES TIPO MINIPRAGMA	UND	$	152,765	2.00	$	305,530.00
12.535	S/I DE MINI PROTECCION DE 2X40A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES TIPO MINIPRAGMA	UND	$	112,741	3.00	$	338,223.00
12.536	S/I DE MINI PROTECCION DE 2X30A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES TIPO MINIPRAGMA	UND	$	100,613	0.00	$	-
12.537	S/I DE MINI PROTECCION DE 2X20A COMO TOTALIZADOR DE PANELES PARCIALES TIPO MINIPRAGMA	UND	$	100,613	13.00	$	1,307,969.00
12.538	S/I DE SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION EXTERIOR. INCLUYE CAJA DE 30x30CM, PROGRAMADOR HORARIO, DOS CONTACTORES DE 20A, AC1 Y CABLEADO DE CONTROL	UND	$	864,113	0.00	$	-
12.600	**LUMINARIAS**						
12.601	S/I DE LUMINARIA 2X54W-T5, BALASTO ELECTRONICO CON ALETAS ESPELARES. INCLUYE FIJACION POR MEDIO DE VARILLAS ROCADAS Y PERNOS MULTIUSOS. (LUMINARIA DE SOBREPONER).	UND	$	220,299	109.00	$	24,012,591.00
12.602	S/I DE LUMINARIA 4X14W-T5, BALASTO ELECTRONICO CON REJILLAS ESPELARES. INCLUYE FIJACION POR MEDIO DE VARILLAS ROCADAS Y PERNOS MULTIUSOS. (LUMINARIA DE SOBREPONER).	UND	$	335,807	65.00	$	21,827,455.00
12.603	S/I DE LUMINARIA 2X54W-T5 HERMETICA, BALASTO ELECTRONICO. INCLUYE FIJACION POR MEDIO DE VARILLAS ROCADAS Y PERNOS MULTIUSOS. (LUMINARIA DE SOBREPONER).	UND	$	201,047	473.00	$	95,095,231.00
12.604	S/I DE LUMINARIA 2X54W-T5 HERMETICA, BALASTO ELECTRONICO Y UPS DE 1 HORA DE AUTONOMIA. INCLUYE FIJACION POR MEDIO DE VARILLAS ROCADAS Y PERNOS MULTIUSOS. (LUMINARIA DE SOBREPONER).	UND	$	451,315	77.00	$	34,751,255.00
12.605	S/I DE LUMINARIA TIPO TORTUGA	UND	$	78,223	4.00	$	312,892.00
12.606	S/I DE LUMINARIA MH 70W NANO	UND	$	694,267	72.00	$	49,987,224.00
12.607	S/I DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 2" x 4,5m, BRAZO SENCILLO.	UND	$	755,756	26.00	$	19,649,656.00
12.608	S/I DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 2" x 4,5m, BRAZO DOBLE.	UND	$	794,258	23.00	$	18,267,934.00
12.609	S/I DE PEDESTALES EN CONCRETO REFORZADO PARA POSTES METALICOS	UND	$	177,053	49.00	$	8,675,597.00
12.700	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**						
12.701	S/I DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISPOSICION CUADRADA DE 5m DE ANCHO. INCLUYE CABLE DE COBRE N. 2/0 AWG, (4) ELECTRODOS DE 5/8" x 2,4m, SOLDADURA EXOTERMICA Y REGISTRO DE INSPECCION.	UND	$	3,081,107	1.00	$	3,081,107.00
12.702	S/I DE BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE 1000A. INCLIYE AISLADORES Y CONEXIÓN A MALLA POR MEDIO DE CABLE N. 2/0 AWG Y SOLDADURA EXOTERMICA.	UND	$	486,674	2.00	$	973,348.00
12.800	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**						
12.801	S/I DE LINEA EQUIPOTENCIAL EN CABLE DE COBRE N. 2/0 AWG.	ML	$	31,918	530.00	$	16,916,540.00
12.802	S/I DE SOLDADURA EXOTERMICA.	UND	$	53,081	36.00	$	1,910,916.00
12.803	S/I DE ELECTRODO DE 5/8" x 2,4m.	UND	$	244,724	19.00	$	4,649,756.00
12.804	S/I DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE N. 1/0 AWG	ML	$	26,882	100.00	$	2,688,200.00
12.805	S/I DE TUBERIA PVC 1" PARA BAJANTES	ML	$	7,115	0.00	$	-
12.806	S/I DE TERMINAL DE CAPTACION TIPO PUNTA DE 60cm. INCLUYE MASTIL DE 80cm EN ACERO GALVANIZADO.	UND	$	245,014	194.00	$	47,532,716.00
12.807	S/I DE ALAMBRON DE ALUMINIO DE 50mm2	ML	$	14,203	900.00	$	12,782,700.00
12.808	S/I DE SOPORTE DEHNSNAP DE 16mm. INCLUYE PERNO DE ANCLAJE.	UND	$	20,652	780.00	$	16,108,560.00

12.809	S/I DE CONECTORES BIMETALICOS 1/0 AWG - ALAMBRON 50mm	UND	$	10,122	15.00	$	151,830.00
12.810	S/I DE CONECTORES ALAMBRON - ALAMBRON	UND	$	8,196	180.00	$	1,475,280.00
12.900	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**						
12.901	S/I DE SALIDA PARA VOZ Y TADOS EN TUBERIA PVC 1" Y 2xUTP CAT 6A. INCLIYE FACE PLATE Y JACK PARA VOZ Y PARA DATOS.	UND	$	449,119	23.00	$	10,329,737.00
12.902	S/I DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERIA PVC 1" Y 1xUTP CAT 6A. INCLUYE JACK PARA DATOS.	UND	$	283,172	182.00	$	51,537,304.00
12.903	S/I DE SALIDA PARA VOZ EN TUBERIA PVC 1" Y 1xUTP CAT 6A. INCLUYE JACK PARA VOZ.	UND	$	256,220	1.00	$	256,220.00
12.904	S/I DE CANALIZACION EN: PVC 2"	ML	$	12,620	472.00	$	5,956,640.00
12.905	S/I DE CABLE UTP CAT 6A	ML	$	8,167	6,489.00	$	52,995,663.00
12.906	S/I DE FIBRA MULTIMODO DE 12H	ML	$	38,777	297.00	$	11,516,769.00
12.907	S/I DE MULTIPAR PARA EXTERIORES DE 20 PARES	ML	$	26,456	70.00	$	1,851,920.00
12.908	EXCAVACION DE 80X40cm; TAPE Y COMPACTACION	ML	$	20,262	285.00	$	5,774,670.00
12.909	S/I DE CINTA PREVENTIVA ROJA	ML	$	1,466	285.00	$	417,810.00
12.910	SONDEO Y ASEO DE CANALIZACIONES	ML	$	2,559	472.00	$	1,207,848.00
12.911	S/I DE REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 80x80x80cm. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2", TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADA, VIGA PERIMETRAL REFORZADA Y LEVANTE EN LADRILLO TOLETE PAÑETADO.	UND	$	868,454	16.00	$	13,895,264.00
12.912	S/I DE CENTRO DE CABLEADO N. 1. GABINETE DE 1,2m, EQUIPADO CON SWICH Y PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PARA DATOS, BANDEJAS PARA INTERCONEXION CON 4 CENTROS DE CABLEADOS POR MEDIO DE FIBRA, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA TELEFONIA. INCLUYE PATCH CORD, ORGANIZADORES Y MARQUILLAS DE IDENTIFICACION.	UND	$	15,745,013	1.00	$	15,745,013.00
12.913	S/I DE CENTRO DE CABLEADO N. 2. GABINETE DE 1,2m, EQUIPADO CON SWICH Y PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PARA DATOS, BANDEJAS PARA INTERCONEXION CON FIBRA DE LLEGADA, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA TELEFONIA. INCLUYE PATCH CORD, ORGANIZADORES Y MARQUILLAS DE IDENTIFICACION.	UND	$	14,603,285	1.00	$	14,603,285.00
12.914	S/I DE CENTRO DE CABLEADO N. 3. GABINETE DE 1,2m, EQUIPADO CON SWICH Y PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PARA DATOS, BANDEJAS PARA INTERCONEXION CON FIBRA DE LLEGADA. INCLUYE PATCH CORD, ORGANIZADORES Y MARQUILLAS DE IDENTIFICACION.	UND	$	12,312,367	1.00	$	12,312,367.00
12.915	S/I DE CENTRO DE CABLEADO N. 4. GABINETE DE 1,2m, EQUIPADO CON SWICH Y PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PARA DATOS, BANDEJAS PARA INTERCONEXION CON FIBRA DE LLEGADA. INCLUYE PATCH CORD, ORGANIZADORES Y MARQUILLAS DE IDENTIFICACION.	UND	$	12,312,367	1.00	$	12,312,367.00
12.916	S/I DE CENTRO DE CABLEADO N. 5. GABINETE DE 1,2m, EQUIPADO CON SWICH Y PATCH PANEL DE 2x48 PUERTOS PARA DATOS, BANDEJAS PARA INTERCONEXION CON FIBRA DE LLEGADA, PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA TELEFONIA. INCLUYE PATCH CORD, ORGANIZADORES Y MARQUILLAS DE IDENTIFICACION.	UND	$	22,650,365	1.00	$	22,650,365.00
12.917	S/I DE CANALIZACION EMT 1" PARA SISTEMA MULTIMEDIA. INCLUYE CAJAS RAWELD 4X4" EN LOS EXTREMOS	UND	$	183,770	20.00	$	3,675,400.00
12.930	**PROVISIONALES DE OBRA**						
12.931	S/I DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 45 KVA	UND	$	10,732,123	1.00	$	10,732,123.00
12.932	S/I DE PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR DE 45 KVA	UND	$	2,628,611	1.00	$	2,628,611.00
12.933	S/I DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR DE 45 KVA	UND	$	867,909	1.00	$	867,909.00
12.934	S/I DE SISTEMA DE ALIMENTADOR EN 3N.4/0+4/0 ALUMINIO SERIE 8000	ML	$	56,038	150.00	$	8,405,700.00

12.935	S/I DE SISTEMA DE TABLERO GENERAL DE PROVISIONAL DE OBRA, ARMARIO DE 100X120cm, TOTALIZADOR DE 3X150A, BARRAJE DE 200A Y CUATRO PROTECCIONES PARCIALES DE 3X40A	UND	$	3,570,789	1.00	$	3,570,789.00
12.936	S/I DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ML	$	11,013	500.00	$	5,506,500.00
12.937	S/I DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10 AWG	ML	$	12,997	550.00	$	7,148,350.00
12.938	S/I DE ESTACION DE TOMACORREINTES SATELITES (CUATRO TOMACORRRIENTES A 120V Y DOS TOMACORRIENTES A 220V)	UND	$	812,102	6.00	$	4,872,612.00
12.939	S/I DE REFLECTORES MH 150W	UND	$	698,002	20.00	$	13,960,040.00
12.950	**OTROS TRABAJOS**						
12.951	TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED	UND	$	4,050,000	1.00	$	4,050,000.00
12.952	CERTIFIACION RETIE DE USO FINAL	UND	$	2,700,000	1.00	$	2,700,000.00
12.953	CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION	UND	$	675,000	1.00	$	675,000.00
12.954	CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION	UND	$	1,080,000	1.00	$	1,080,000.00
12.955	CERTIFICACION RETILAP	UND	$	4,050,000	1.00	$	4,050,000.00
13	**ACABADOS Y PINTURA**					**$**	**20,093,137.00**
13.01	Enchape de baños Cerámica Miraflores Blanca	m2	$	53,606	320.68	$	17,190,372.00
13.02	Enchape de baños Cerámica Miraflores Naranja	m2	$	53,606	54.15	$	2,902,765.00
14	**CIELO RASO**					**$**	**45,570,266.00**
14.01	Cielo raso acústico 60 x 60 Star Orión	m2	$	59,002	108.00	$	6,372,216.00
14.02	Cielo raso en Drywall - administración.	m2	$	32,000	298.00	$	9,536,000.00
14.03	Cubierta en policarbonato	m2	$	395,494	75.00	$	29,662,050.00
15	**CERRADURAS**					**$**	**2,128,590.00**
15.01	Cerraduras de puertas	und	$	47,302	45.00	$	2,128,590.00
16	**URBANISMO**					**$**	**357,155,712.00**
16.01	Cerramiento exterior en tubo galvanizado 2"	ml	$	450,005	87.00	$	39,150,435.00
16.02	Bancas parques - Tipo Prisma en granito pulido	und	$	1,014,303	16.00	$	16,228,848.00
16.03	Piso en adoquín peatonal - Plaza de acceso	m2	$	87,939	1,392.80	$	122,481,439.00
16.04	Piso en adoquín Vehicular	m2	$	102,220	1,081.64	$	110,565,241.00
16.05	Piso en Adoquín - Loseta en Cicloruta	m2	$	75,479	132.00	$	9,963,228.00
16.06	Bordillos en concreto	ml	$	57,247	904.20	$	51,762,737.00
16.07	Losetas camino peatonal interno	und	$	192,302	17.00	$	3,269,134.00
16.08	Rejilla cúpula para cubierta 6 x 4	und	$	36,076	65.00	$	2,344,940.00
16.09	Rejillas de piso	und	$	39,706	35.00	$	1,389,710.00
17	**PAISAJISMO**					**$**	**68,724,570.00**
17.01	Relleno tierra negra	m3	$	63,886	604.89	$	38,644,130.00
17.02	Siembra de grama	m2	$	8,545	3,024.46	$	25,844,011.00
17.03	Siembra de setos colores diversos	ml	$	45,553	93.00	$	4,236,429.00
18	**INSTALACIONES ESPECIALES**					**$**	**3,500,000.00**
18.03	Portón Metálico	und	$	3,500,000	1.00	$	3,500,000.00
19	**LIMPIEZA**					**$**	**44,550,000.00**
19.1	Limpieza general	m2	$	7,500	5,940.00	$	44,550,000.00
	ITEMS NO PREVISTO						
20	**MURO DE CONTENCION**					**$**	**81,028,976.00**
20.1	Solado de limpieza 1500 psi e=5cm	m2	$	21,584	179.40	$	3,872,169.60
20.2	Zarpa muro de contencion	ml	$	231,030	138.00	$	31,882,106.40
20.3	Muro de contencion	m2	$	181,811	138.00	$	25,089,942.60
20.4	Acero de muro	kg	$	3,891	5,187.55	$	20,184,757.05
	CIMENTACION						
21	**CONCRETOS**					**$**	**977,526,769.00**
21.1	Dados en concreto	m3	$	614,624	106.50	$	65,457,456.00
21.2	Vigas de amarre	m3	$	793,629	468.13	$	371,523,131.03
21.3	Losa de contrapiso	m3	$	767,363	704.42	$	540,546,182.10
21.4	Pañete de proteccion para vigas de cimentacion	ml	$	21,584		$	-

	ESTRUCTURA					
22	**CONCRETOS**				$	**1,335,899,379.00**
22.1	Concreto columna cuadrada	m3	$ 847,275	99.85	$	84,600,408.75
22.2	Concreto columna redonda	m3	$ 911,384	15.70	$	14,305,946.20
22.3	Losas Aérea H= 3,8	m2	$ 210,106	5,887.47	$	1,236,993,023.95
	MAMPOSTERIA					
23	**MAMPOSTERIA Y PAÑETE**				$	**781,466,434.00**
23.1	Levante en bloque catalán	m2	$ 151,986	3,151.41	$	478,970,139.47
23.2	Levante en bloque catalán	ml	$ 67,486	544.02	$	36,713,733.72
23.3	Dintel bloque catalán	ml	$ 109,354	566.27	$	61,923,889.58
23.4	Levante en bloque catalán trabado	m2	$ 179,749	786.34	$	141,343,792.71
23.5	Levante en bloque de arcilla No. 6	m2	$ 74,755	86.57	$	6,471,480.55
23.6	Estuco sobre muro	m2	$ 13,150	379.85	$	4,995,074.84
23.7	Pintura sobre muro	m2	$ 18,300	379.85	$	6,951,320.88
23.8	Muro drywall	m2	$ 86,246	348.68	$	30,072,496.77
23.9	Gradas audiovisual	gbl	$ 14,024,505	1.00	$	14,024,505.00
	INST. HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO, PLUVIAL					
24	**INST. HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO,**				$	**152,437,883.00**
24.1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**					
24.01	Tubería PVC RDE 21 A.P. 2"	ML	$ 24,204	302.50	$	7,321,710.00
24.02	Bombas red hidraulica	Und	$ 19,939,820	1.00	$	19,939,820.00
24.03	Tanques Agua Potable	Und	$ 4,800,000	4.00	$	19,200,000.00
24.4	**INSTALACIONES PLUVIALES**					
24.41	Suministro e instalación tubería pluvial pvc 6"	ml	$ 45,748	445.00	$	20,357,860.00
24.42	Registro pluvial 0.60x0.60x0.60	und	$ 322,192	4.00	$	1,288,768.00
24.43	Registro pluvial 0.80x0.80x0.80	und	$ 379,077	24.00	$	9,097,848.00
24.44	Registro pluvial 1.20x1.20x1.20	und	$ 434,692	6.00	$	2,608,152.00
24.5	**RED INCENDIO**					
24.51	Excavación manual sobre relleno compactado - (incluye retiro)	m3	$ 59,472	47.05	$	2,798,157.60
24.52	Relleno manual - material de sitio	m3	$ 25,248	42.11	$	1,063,193.28
24.53	Atranque en concreto tuberia presion	und	$ 38,578	80.00	$	3,086,240.00
24.54	Bombas Red contraincendio	Und	$ 23,208,120	1.00	$	23,208,120.00
24.55	Tanque Contraincendio	und	$ 42,468,015	1.00	$	42,468,014.54
	CARPINTERIA DE ALUMINIO					
25	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**				$	**351,510,836.00**
25.1	Ventana Pvc y vidrio mas modulo de rejillas	m2	$ 427,398	509.00	$	217,545,582.00
25.2	Ventana Pvc y vidrio	m2	$ 298,039	197.00	$	58,713,683.00
25.3	Puertas Pvc y vidrio	m2	$ 494,663	117.00	$	57,875,571.00
25.4	Ventana en vidrio templado para Aulas con AA	M2	$ 362,000	48.00	$	17,376,000.00
	INST.ELECTRICAS					
26	**INST.ELECTRICAS**				$	**104,749,490.00**
26.1	RETRANQUEO ELEC TRICO	Gbl	$ 39,565,383	1	$	39,565,383.00
26.2	S/I DE SUB ALIMENTADOR PP-BCI EN: 3N.2/0F+N.6T	ML	$ 97,882	130.00	$	12,724,660.00
26.3	S/I DE CANALIZACION DESDE PUNTO DE CONEXION A TRANSFORMADOR EN: 2xPVC 3"	ML	$ 57,759	40.00	$	2,310,360.00
26.4	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA PVC 3/4", CONDUCTOR N. 12 AWG (F-N-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE Y TOMACORRIENTE LOCKING DE 2F+T (LABORATORIO).	UND	$ 89,099	10.00	$	890,990.00
26.5	S/I DE SALIDA DE CIRCUTO RAMAL EN TUBERIA PVC 3/4", CONDUCTOR N. 10 AWG (F-N-T), CAJAS PVC 4X4" CON SUPLEMENTO, CONECTORES DE RESORTE Y TOMACORRIENTE LOCKING DE 3F+T (LABORATORIO)	UND	$ 104,099	5.00	$	520,495.00

26.6	CAJA DE ACERO PARA CONCRETO INCLUYE 2 SOPORTES DE TOMACORRIENTE REFERENCIA: RFB4-SS MARCA LEGRAND	UND	$	333,174	27.00	$	8,995,698.00
26.7	TAPA PARA CAJA RFB4, ACABADO ALUMINIO TEXTURIZADO. REF.: FPBTCAL, MARCA LEGRAND.	UND	$	310,351	27.00	$	8,379,477.00
26.8	S/I DE TUBERIA IMC 1" PARA BAJANTES	ML	$	21,345	67.50	$	1,440,787.50
26.9	EXCAVACION DE 25X30cm: TAPE	ML	$	17,262	196.00	$	3,383,352.00
26.10	SUMINISTRO DE VENTILADOR TIPO ASPA TIPO KDK COLOR BLANCO	UND	$	298,183	89.00	$	26,538,287.00
	URBANISMO						
27	**URBANISMO**					**$**	**428,616,727.00**
27.1	VIA DE ACCESO						
27.1.1	Trazado general y replanteo	m2	$	1,413	1,488.50	$	2,103,251.00
27.1.2	Relleno material seleccionado	m3	$	95,025	1,014.65	$	96,417,116.00
27.1.3	Geotextil espesor 1.2 mm	m2	$	9,164	1,488.50	$	13,640,614.00
27.1.4	Concreto de pavimento	m3	$	767,363	139.99	$	107,420,077.00
27.1.5	Bordillo en concreto 0.15x0.30	ml	$	57,247	325.00	$	18,605,275.00
27.1.6	Anden en concreto	m2	$	82,131	370.50	$	30,429,536.00
27.1.7	Empedrado perimetral: ancho=1.50 mts	ml	$	65,554	260.00	$	17,044,040.00
27.1.8	Muro contencion box colvert	m2	$	181,811	8.40	$	1,527,214.00
27.1.9	Acero 60000 psi	kg	$	3,891	2,365.10	$	9,202,587.00
27.1.10	Malla de refuerzo	kg	$	4,308	2,479.15	$	10,680,187.00
27.1.11	Baranda acero galvanizado	ml	$	280,000	130.00	$	36,400,000.00
27.2	LETRAS Y SEÑALIZACION						
27.2.1	Letras de fachada principal	Und	$	6,050,500	4.00	$	24,202,000.00
27.2.3	Letras y numeros en acrilico negro 3mm ruteado con bordes pulidos y brillados, instalado a muro con cinta doble faz espumada, pegante sika y tornillos del 1 al 5 y T3	und	$	175,000	6.00	$	1,050,000.00
27.2.4	letras y numero es Acrilico negro 3mm borde pilidos y brillados + placa en alucobon brush 4mm. Instalada a muro con cinta doble faz y pegante sika del A1-A6	und	$	575,000	6.00	$	3,450,000.00
27.2.5	letras y numeros en Acrilico negro 3mm ruteado con bordes pulidos y brillados instalado a muro con cinta doble faz espeumada, pegante sika y tornillos A1- A9	und	$	120,000	9.00	$	1,080,000.00
27.2.6	letras y numeros en Acrilico negro 3mm ruteado con bordes pulidos y brillados instalado a muro con cinta doble faz espeumada, pegante sika y tornillos A10 -A15	und	$	185,000	6.00	$	1,110,000.00
27.2.7	Letras y numeros en acrilico negro 3mm ruteado con bonrdes pulidos y brillados instalado a muro con cinta doble faz espumada, pegante sika y tornillos Al1 AL Al3	und	$	185,000	3.00	$	555,000.00
27.2.8	Acrilico transparte + vinilo adhesivo transparente en espejo laminado blanco por detrás según diseño para zona interna y externa	und	$	30,000	25.00	$	750,000.00
27.2.9	Acrilico transparte + vinilo adhesivo transparente en espejo laminado blanco por detrás según diseño para baños	und	$	25,000	8.00	$	200,000.00
27.4	Malla eslabonada	m2	$	65,015	138.00	$	8,972,070.00
27.5	Arboles grandes y medianos	und	$	1,000,000	9.00	$	9,000,000.00
27.6	Suelo cemento para mejoramiento via en adoquin	m2	$	14,200	1,392.80	$	19,777,760.00
	ESTRUCTURA METALICA						
28						**$**	**104,627,071.00**
28.1	Estructura Metalica sobrecubierta	m2	$	231,034	316.69	$	73,166,157.46
28.2	Vista lateral y cielo raso perimetral en superboard	ml	$	60,500	318.14	$	19,247,470.00
28.3	Cielo raso panel yeso altura 5.30 mts	m2	$	53,495	228.31	$	12,213,443.45

PISOS						
29					**$**	**29,640,624.00**
29.1	Piso porcelanato sala de profesores	m2	$ 95,002	312.00	$	29,640,624.00
ACABADOS Y PINTURA						
30					**$**	**13,243,362.00**
30.1	Enchape de cocinas Cerámica Miraflores Blanca	m2	$ 53,606	217.75	$	11,672,706.50
30.2	Enchape de Cto de Bombas y Aseo Cerámica Miraflores Blanca	m2	$ 53,606	29.30	$	1,570,655.80
COSTO DIRECTO					$	11,457,214,747.00
A.I.U 30% (A=20%, I=5%, U=5%)					$	3,437,164,424.00
COSTO TOTAL OBRA FÍSICA					$	14,894,379,171.00
	Revision y ajustes estudios y diseños				$	91,000,000.00
	Iva				$	14,560,000.00
	Total Revision estudios y diseños				$	105,560,000.00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$	14,999,939,171.00

En consecuencia esta interventoría hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados en el Municipio de Suan Atlántico.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Suan, departamento del Atlántico, a los Veintidós (22) Días del mes de Diciembre del año Dos Mil Quince (2015), por los que en ella intervinieron.

SECRETARIO DE PLANEACION
Iván Guasca Barrio
Municipio de Suan Atlántico

INTERVENTORIA
Consorcio Intersuan 2015
Representante Legal

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1: UN (1) MES	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92		

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.00	PRELIMINARES																
1.01	Localización y replanteo	M2	14.947,13	$ 2.015,00	$ 30.118.467,00	14.898,02	$ 30.019.540,00	14.898,02	$ 30.019.540,00	0,00		0,00		0,00		14.898,02	$ 30.019.540,00
1.02	Descapote	M3	2.242,07	$ 6.029,00	$ 13.517.440,00	2.234,70	$ 13.473.006,00	2.234,70	$ 13.473.006,00	0,00		0,00		0,00		2.234,70	$ 13.473.006,00
					$ 43.635.907,00		$ 43.492.546,00		$ 43.492.546,00								$ 43.492.546,00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS																
2.01	Excavación manual con acarreo interno	M3	1.014,35	$ 35.385,00	$ 35.892.775,00	996,34	$ 35.255.491,00	1.014,35	$ 35.892.775,00	-18,01	$ (637.284,00)	0,00		-18,01	$ (637.284,00)	996,34	$ 35.255.491,00
2.02	Conformación de talud U Zahorra	M3	902,56	$ 58.859,00	$ 53.159.888,00	374,22	$ 22.041.184,00	1.048,59	$ 61.760.902,00	-674,37	$ (39.719.719,00)	0,00		-674,37	$ (39.719.719,00)	374,22	$ 22.041.184,00
2.03	Relleno compactado de Zahorra, incluye geotextil tipo tejido 3000	M3	31.031,95	$ 58.744,41	$ 1.822.553.721,00	33.194,44	$ 1.949.987.929,00	32.826,15	$ 1.928.352.947,00	368,29	$ 21.634.981,00	0,00		368,29	$ 21.634.981,00	33.194,44	$ 1.949.987.929,00
2.04	Retiro de material de excavación (máximo 10 Km)	M3-Km	46.123,51	$ 1.049,00	$ 48.383.562,00	45.379,80	$ 47.603.440,00	46.040,03	$ 48.295.991,00	-660,23	$ (692.581,00)	0,00		-660,23	$ (692.581,00)	45.379,80	$ 47.603.440,00
2.05	Transporte de material de relleno (máxima, 52 Km)	M3-Km	1.660.594,52	$ 1.049,00	$ 1.741.963.651,00	1.745.570,24	$ 1.831.103.182,00	1.761.486,48	$ 1.847.799.318,00	-15916,24	$ (16.696.136,00)	0,00		-15916,24	$ (16.696.136,00)	1.745.570,24	$ 1.831.103.182,00
2.06	Protección de Taludes con enrocado	M3	102,24	$ 502.335,00	$ 51.358.730,00	58,91	$ 29.592.555,00	102,01	$ 51.243.833,00	-43,10	$ (21.650.639,00)	0,00		-43,10	$ (21.650.639,00)	58,91	$ 29.592.555,00
					$ 3.753.712.320,00		$ 3.995.583.751,00		$ 3.973.345.126,00		$ (57.761.378,00)				$ (57.761.378,00)		$ 3.995.583.751,00
3.00	CIMENTACION																
3.01	Pilotes D = 40 cms. H:10m	U	232,00	$ 2.994.058,00	$ 694.630.736,00	232,00	$ 694.630.736,00	232,00	$ 694.630.736,00	0,00		0,00		0,00		232,00	$ 694.630.736,00
3.02	Descabece de pilotes D:0,40m	U	232,00	$ 178.243,00	$ 41.352.376,00	232,00	$ 41.352.376,00	232,00	$ 41.352.376,00	0,00		0,00		0,00		232,00	$ 41.352.376,00
3.03	Concreto pobre de limpieza f´c=2000 psi	M2	807,87	$ 21.249,00	$ 17.165.430,00	1.479,84	$ 31.445.120,00	899,06	$ 19.104.126,00	580,78	$ 12.340.994,00	0,00		580,78	$ 12.340.994,00	1.479,84	$ 31.445.120,00
3.04	Concreto de 3500 psi para zapatas	M3	109,79	$ 597.448,00	$ 65.593.886,00	118,23	$ 70.636.277,00	118,23	$ 70.636.277,00	0,00		0,00		0,00		118,23	$ 70.636.277,00
3.05	Concreto de 3500 psi para vigas de amarre	M3	254,78	$ 679.215,00	$ 173.050.398,00	278,07	$ 188.869.375,00	270,97	$ 184.046.899,00	7,10	$ 4.822.477,00	0,00		7,10	$ 4.822.477,00	278,07	$ 188.869.375,00
3.06	Concreto de 3500 psi para Muro de Contención h = 2,5m	M3	87,02	$ 803.347,00	$ 70.777.456,00	200,89	$ 163.393.779,00	87,02	$ 70.777.456,00	113,87	$ 92.616.823,00	0,00		113,87	$ 92.616.823,00	200,89	$ 163.393.779,00
3.07	Concreto de 3500 psi para Canal	M3	3,01	$ 677.511,00	$ 2.039.398,00	5,69	$ 3.855.817,00	3,01	$ 2.038.529,00	2,68	$ 1.817.288,00	0,00		2,68	$ 1.817.288,00	5,69	$ 3.855.817,00
					$ 1.064.610.520,00		$ 1.194.182.920,00		$ 1.082.586.389,00		$ 111.596.532,00				$ 111.596.532,00		$ 1.194.182.920,00
4.00	ESTRUCTURA																
4.01	Concreto de 3500 psi para columnas	M3	109,88	$ 848.350,00	$ 93.216.698,00	103,13	$ 87.490.336,00	101,99	$ 86.523.217,00	1,14	$ 967.119,00	0,00		1,14	$ 967.119,00	103,13	$ 87.490.336,00
4.02	Concreto de 3500 psi para tanque de agua (Impermeabilizado)	M3	114,40	$ 861.608,00	$ 98.567.955,00	123,79	$ 106.658.454,00	113,94	$ 98.170.616,00	9,85	$ 8.486.839,00	0,00		9,85	$ 8.486.839,00	123,79	$ 106.658.454,00
4.03	Vigas canales en concreto de 3500 psi e=0,10mts con metaldeck 2" calibre 22	M2	1.551,31	$ 143.471,00	$ 222.567.997,00	1.551,31	$ 222.567.997,00	1.551,31	$ 222.567.997,00	0,00		0,00		0,00		1.551,31	$ 222.567.997,00
					$ 414.352.650,00		$ 416.716.787,00		$ 407.262.830,00		$ 9.453.958,00				$ 9.453.958,00		$ 416.716.787,00
5.00	ACERO DE REFUERZO																
5.01	Refuerzo de 60.000 PSI	Kg	122.679,62	$ 5.618,00	$ 689.214.105,00	122.679,62	$ 689.214.105,00	122.665,41	$ 689.134.253,00	14,21	$ 79.852,00	0,00		14,21	$ 79.852,00	122.679,62	$ 689.214.105,00
5.02	Malla electrosoldada 15cmx15cm espesor 6.5mm	Kg	5.435,08	$ 5.736,00	$ 31.175.669,00	5.435,08	$ 31.175.669,00	5.435,08	$ 31.175.669,00	0,00		0,00		0,00		5.435,08	$ 31.175.669,00
					$ 720.389.774,00		$ 720.389.774,00		$ 720.389.872,00		$ 79.852,00				$ 79.852,00		$ 720.389.774,00
6.00	MAMPOSTERIA Y PAÑETES																
6.01	Muro en block No.4	M2	3.974,97	$ 41.725,00	$ 165.855.623,00	4.028,60	$ 168.093.243,00	3.963,19	$ 165.383.936,00	65,41	$ 2.729.307,00	0,00		65,41	$ 2.729.307,00	4.028,60	$ 168.093.243,00
6.02	Muro estructural en block No.6	M2	109,32	$ 72.563,00	$ 7.932.587,00	112,31	$ 8.149.841,00	109,32	$ 7.932.587,00	2,99	$ 217.254,00	0,00		2,99	$ 217.254,00	112,31	$ 8.149.841,00
6.03	Muro en block No.6	M2	3.508,57	$ 53.867,00	$ 188.995.140,00	4.182,89	$ 225.319.736,00	3.501,05	$ 188.591.914,00	681,84	$ 36.728.621,00	0,00		681,84	$ 36.728.621,00	4.182,89	$ 225.319.736,00
6.04	Muro en block No.4 H-50cm.	M	203,76	$ 20.394,00	$ 4.154.870,00	207,29	$ 4.226.850,00	203,76	$ 4.154.870,00	3,53	$ 71.980,00	0,00		3,53	$ 71.980,00	207,29	$ 4.226.850,00
6.05	Pañete liso sobre muros interior.	M2	9.959,05	$ 20.131,00	$ 200.465.636,00	12.008,73	$ 241.747.703,00	9.956,65	$ 200.437.361,00	2052,08	$ 41.310.342,00	0,00		2052,08	$ 41.310.342,00	12.008,73	$ 241.747.703,00
6.06	Pañete liso sobre muros interior.	M	570,72	$ 9.635,00	$ 5.498.887,00	623,56	$ 6.008.035,00	570,72	$ 5.498.887,00	52,84	$ 509.148,00	0,00		52,84	$ 509.148,00	623,56	$ 6.008.035,00
6.07	Pañete liso sobre muros exterior impermeabilizado.	M2	3.006,43	$ 28.688,00	$ 86.248.464,00	3.295,23	$ 94.533.466,00	3.006,43	$ 86.248.464,00	288,80	$ 8.285.003,00	0,00		288,80	$ 8.285.003,00	3.295,23	$ 94.533.466,00
6.08	Pañete de columnas	M	2.705,88	$ 10.065,00	$ 27.234.682,00	2.595,00	$ 25.393.475,00	2.595,00	$ 25.393.475,00	0,00		0,00		0,00		2.595,00	$ 25.393.475,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.09	Alfajia de 15x20cm. en concreto	M	570,10	$ 47.253,00	$ 26.938.935,00	570,10	$ 26.938.935,00	570,10	$ 26.938.935,00	0,00		0,00		0,00		570,10	$ 26.938.935,00
6.10	Dinteles de 15X20cm. para puertas y ventanas.	M	1.193,10	$ 47.253,00	$ 56.377.554,00	1.193,10	$ 56.377.554,00	1.193,10	$ 56.377.554,00	0,00		0,00		0,00		1.193,10	$ 56.377.554,00
6.11	Viga de amarre sobre muro 15x25cm.	M	3.006,43	$ 52.019,00	$ 156.391.482,00	3.368,83	$ 175.243.168,00	3.006,43	$ 156.391.482,00	362,40	$ 19.851.686,00	0,00		362,40	$ 19.851.686,00	3.368,83	$ 175.243.168,00
6.12	Columneta 10X20cm.	M	2.627,00	$ 52.220,00	$ 137.181.940,00	2.627,00	$ 137.181.940,00	2.627,00	$ 137.181.940,00	0,00		0,00		0,00		2.627,00	$ 137.181.940,00
6.13	Redoblón en concreto	M	15,71	$ 58.340,00	$ 916.521,00	821,12	$ 47.904.144,00	15,71	$ 916.521,00	805,41	$ 46.987.619,00	0,00		805,41	$ 46.987.619,00	821,12	$ 47.904.144,00
6.14	Machon de confinamiento de 15X15cm - (Antepecho)	M	788,85	$ 39.666,00	$ 28.563.904,00	788,85	$ 28.563.904,00	788,85	$ 28.563.904,00	0,00		0,00		0,00		788,85	$ 28.563.904,00
6.15	Anclaje epoxico en muros	U	2.955,00	$ 14.716,00	$ 43.485.780,00	2.955,00	$ 43.485.780,00	2.955,00	$ 43.485.780,00	0,00		0,00		0,00		2.955,00	$ 43.485.780,00
					$ 1.136.213.005,00		$ 1.289.037.771,00		$ 1.133.346.810,00		$ - 155.690.960,00				$ 155.690.960,00		$ 1.289.037.771,00
7,00	**IMPERMEABILIZACIONES**																
7.01	Impermeabilización vigas canales	M2	1.551,31	$ 38.836,00	$ 60.246.675,00	1.551,31	$ 60.246.675,00	1.551,31	$ 60.246.675,00	0,00		0,00		0,00		1.551,31	$ 60.246.675,00
7.02	Impermeabilización redoblones en concreto	M	15,71	$ 24.239,00	$ 380.692,00	821,12	$ 19.945.826,00	15,71	$ 380.692,00	805,41	$ 19.564.214,00	0,00		805,41	$ 19.564.214,00	821,12	$ 19.945.826,00
					$ 60.628.287,00		$ 80.192.501,00		$ 60.628.287,00		$ 19.564.214,00				$ 19.564.214,00		$ 80.192.501,00
8,00	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**																
8.01	Suministro e instalación de cubierta termoacústica panel sandwich de 50mm de espesor láminas exteriores en acero galvanizado y alma aislante de poliuretano de 18mm	M2	5.809,63	$ 137.569,00	$ 799.224.989,00	4.993,69	$ 686.977.490,00	4.907,39	$ 675.091.666,00	86,40	$ 11.885.824,00	0,00		86,40	$ 11.885.824,00	4.993,69	$ 686.977.490,00
8.02	Perfil metálico (Según planos estructurales)	KG	235.880,90	$ 14.769	$ 3.483.740.910,00	235.880,90	$ 3.483.740.910,00	235.880,90	$ 3.483.740.910,00	0,00		0,00		0,00		235.880,90	$ 3.483.740.910,00
8.03	Cortasol en paneles metálicos con acabado liso, ancho=84mm y bordes curvos	M2	625,56	$ 385.485,00	$ 241.143.997,00	576,34	$ 222.170.425,00	525,12	$ 202.424.263,00	51,22	$ 19.746.162,00	0,00		51,22	$ 19.746.162,00	576,34	$ 222.170.425,00
8.04	Cielo raso en superboard 6mm	M2	1.222,50	$ 55.655,00	$ 68.038.238,00	1.376,43	$ 76.605.212,00	1.222,50	$ 68.038.238,00	153,93	$ 8.566.974,00	0,00		153,93	$ 8.566.974,00	1.376,43	$ 76.605.212,00
8.05	Cielo raso en yeso carton	M2	6.087,50	$ 43.444,00	$ 268.674.125,00	6.087,93	$ 264.301.393,00	3.459,35	$ 150.164.086,00	2628,58	$ 114.137.307,00	0,00		2628,58	$ 114.137.307,00	6.087,93	$ 264.301.393,00
8.06	Fachada flotante en superboard de 6 mm	M2	167,65	$ 53.073,00	$ 9.959.148,00	639,98	$ 33.965.605,00	74,40	$ 3.948.631,00	565,58	$ 30.016.974,00	0,00		565,58	$ 30.016.974,00	639,98	$ 33.965.605,00
8.07	Elementos en Superboard para Jardineras externas	M2	38,24	$ 53.073,00	$ 2.029.562,00	38,24	$ 2.029.562,00	23,10	$ 1.225.986,00	15,14	$ 803.525,00	0,00		15,14	$ 803.525,00	38,24	$ 2.029.562,00
8.08	Cubierta en policarbonato de 6 mm incluye Estructura en tuberia de 2" X 1"	M2	50,40	$ 164.086,00	$ 8.266.406,00	50,40	$ 8.266.406,00	50,40	$ 8.266.406,00	0,00		0,00		0,00		50,40	$ 8.266.406,00
					$ 4.881.027.325,00		$ 4.778.056.953,00		$ 4.592.920.186,00		$ 185.136.766,00				$ 185.136.766,00		$ 4.778.056.953,00
9,00	**PISOS**																
9.01	Plantilla de nivelacion e=0.05 mt	M2	5.584,68	$ 28.426,00	$ 158.750.114,00	5.584,68	$ 158.750.114,00	5.584,68	$ 158.750.114,00	0,00		0,00		0,00		5.584,68	$ 158.750.114,00
9.02	Plantilla Impermeabilizada baños e=0.05 mt	M2	890,65	$ 35.522,00	$ 31.637.669,00	890,65	$ 31.637.669,00	890,65	$ 31.637.669,00	0,00		0,00		0,00		890,65	$ 31.637.669,00
9.03	Concreto de 3500 PSI para placa de contrapiso e= 0.11 mts	M2	6.886,14	$ 87.347,00	$ 595.369.381,00	6.886,14	$ 595.369.381,00	6.700,34	$ 585.254.327,00	185,80	$ 10.115.053,00	0,00		185,80	$ 10.115.053,00	6.886,14	$ 595.369.381,00
9.04	Piso en baldosa de granito pulido blanco 30x30 cms	M2	5.446,88	$ 92.339,00	$ 500.869.282,00	5.331,00	$ 492.259.209,00	5.446,88	$ 500.869.282,00	-85,88	$ (7.930.073,00)	0,00		-85,88	$ (7.930.073,00)	5.331,00	$ 492.259.209,00
9.05	Guardaescoba media caña en granito pulido	M	1.398,64	$ 51.724,00	$ 72.343.255,00	1.460,61	$ 75.548.592,00	1.398,64	$ 72.343.255,00	61,97	$ 3.205.336,00	0,00		61,97	$ 3.205.336,00	1.460,61	$ 75.548.592,00
9.06	Guardaescoba en baldosa de granito pulido blanco	M	2.392,53	$ 30.568,00	$ 73.134.857,00	2.330,56	$ 71.240.665,00	1.214,77	$ 37.132.967,00	115,80	$ 34.107.698,00	0,00		115,80	$ 34.107.698,00	2.330,56	$ 71.240.665,00
9.07	Piso en ceramica blanca de 30x30 cm	M2	890,65	$ 67.053,00	$ 59.720.754,00	890,65	$ 59.720.754,00	890,65	$ 59.720.754,00	0,00		0,00		0,00		890,65	$ 59.720.754,00
9.08	Piso conductivo	M2	88,62	$ 340.560,00	$ 30.180.427,00	94,25	$ 32.097.780,00	88,62	$ 30.180.427,00	5,63	$ 1.917.353,00	0,00		5,63	$ 1.917.353,00	94,25	$ 32.097.780,00
					$ 1.521.325.739,00		$ 1.516.624.164,00		$ 1.475.208.795,00		$ 41.415.367,00				$ 41.415.367,00		$ 1.516.624.164,00
10,00	**ENCHAPES**																
10.01	Enchape en cerámica línea institucional blanca de 20.5x20.5 cm	M2	1.237,10	$ 57.073,00	$ 70.728.947,00	1.237,10	$ 70.728.947,00	1.115,00	$ 63.747.895,00	122,10	$ 6.981.052,00	0,00		122,10	$ 6.981.052,00	1.237,10	$ 70.728.947,00
10.02	Recubrimiento muros sala de rayos X, con una lámina de plomo de 2.0 mm y una lámina de Superboard de 8 mm.	M2	58,05	$ 582.865,00	$ 29.191.393,00	92,23	$ 46.379.239,00	25,18	$ 12.664.655,00	67,05	$ 33.714.584,00	0,00		67,05	$ 33.714.584,00	92,23	$ 46.379.239,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					$ 99.920.760,00		$ 117.108.186,00		$ 76.412.550,00		$ 40.695.636,00				$ 40.695.636,00		$ 117.108.186,00
11.00	APARATOS SANITARIOS																
11.01	Sanitario de tanque	U	119,00	$ 338.574,00	$ 40.290.306,00	122,00	$ 41.306.028,00	119,00	$ 40.290.306,00	3,00	$ 1.015.722,00	0,00		3,00	$ 1.015.722,00	122,00	$ 41.306.028,00
11.02	Lavamanos de pedestal	U	101,00	$ 195.260,00	$ 19.721.260,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.03	Lavamanos de Colgar	U	53,00	$ 150.260,00	$ 7.963.780,00	107,00	$ 16.077.820,00	0,00		107,00	$ 16.077.820,00	0,00		107,00	$ 16.077.820,00	107,00	$ 16.077.820,00
11.04	Orinales	U	1,00	$ 365.617,00	$ 365.617,00	1,00	$ 365.617,00	1,00	$ 365.617,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 365.617,00
11.05	Juego de incrustaciones	U	47,00	$ 65.770,00	$ 3.091.190,00	53,00	$ 3.485.810,00	47,00	$ 3.091.190,00	6,00	$ 394.620,00	0,00		6,00	$ 394.620,00	53,00	$ 3.485.810,00
11.06	Ducha Sencilla	U	47,00	$ 87.530,00	$ 4.095.110,00	53,00	$ 4.617.890,00	47,00	$ 4.095.110,00	6,00	$ 522.780,00	0,00		6,00	$ 522.780,00	53,00	$ 4.617.890,00
11.07	Lavatraperos	U	21,00	$ 142.455,00	$ 2.991.555,00	23,00	$ 3.276.465,00	21,00	$ 2.991.555,00	2,00	$ 284.910,00	0,00		2,00	$ 284.910,00	23,00	$ 3.276.465,00
11.08	Rejillas de piso	U	300,00	$ 26.982,00	$ 8.070.600,00	322,00	$ 8.662.444,00	300,00	$ 8.070.600,00	22,00	$ 591.844,00	0,00		22,00	$ 591.844,00	322,00	$ 8.662.444,00
11.09	Tragantes de aguas lluvias en aluminio de 4" x 3"	U	82,00	$ 27.426,00	$ 2.248.932,00	98,00	$ 2.687.748,00	0,00		98,00	$ 2.687.748,00	0,00		98,00	$ 2.687.748,00	98,00	$ 2.687.748,00
11.10	Lavamanos quirurgico	U	3,00	$ 2.069.265,00	$ 6.207.795,00	4,00	$ 8.277.060,00	0,00		4,00	$ 8.277.060,00	0,00		4,00	$ 8.277.060,00	4,00	$ 8.277.060,00
11.11	Llave de riego	U	57,00	$ 37.004,00	$ 2.109.228,00	68,00	$ 2.516.272,00	50,00	$ 1.850.200,00	18,00	$ 666.072,00	0,00		18,00	$ 666.072,00	68,00	$ 2.516.272,00
11.12	Lavaojos	U	1,00	$ 558.100,00	$ 558.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.13	Lavaplatos sencillo	U	59,00	$ 160.050,00	$ 9.442.950,00	56,00	$ 8.962.800,00	0,00		56,00	$ 8.962.800,00	0,00		56,00	$ 8.962.800,00	56,00	$ 8.962.800,00
11.14	Dispensador de papel higienico	U	72,00	$ 129.525,00	$ 9.325.800,00	72,00	$ 9.325.800,00	0,00		72,00	$ 9.325.800,00	0,00		72,00	$ 9.325.800,00	72,00	$ 9.325.800,00
11.15	Barra de seguridad	U	418,00	$ 212.820,00	$ 88.958.760,00	326,00	$ 69.379.320,00	280,00	$ 59.589.600,00	46,00	$ 9.789.720,00	0,00		46,00	$ 9.789.720,00	326,00	$ 69.379.320,00
					$ 205.440.983,00		$ 178.941.074,00		$ 120.344.178,00		$ 58.596.896,00				$ 58.596.896,00		$ 178.941.074,00
12.00	CARPINTERIA DE MADERA																
12.01	Mueble MT-01 de longitud variable, con gabinete superior, meson en granito jaspe y acero inox., estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	6,66	$ 3.398.958,00	$ 22.637.127,00	6,20	$ 21.073.602,00	6,16	$ 20.937.643,00	0,04	$ 135.959,00	0,00		0,04	$ 135.959,00	6,20	$ 21.073.602,00
12.02	Mueble MT-02 de longitud variable, con gabinete superior, estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	28,03	$ 2.263.471,00	$ 63.445.092,00	27,93	$ 63.218.745,00	20,21	$ 45.744.749,00	7,72	$ 17.473.996,00	0,00		7,72	$ 17.473.996,00	27,93	$ 63.218.745,00
12.03	Mueble MT-03 estanteria metalica en lamina cold rolled calibre 18 con entrepaños en lamina calibre 24. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	35,39	$ 255.885,00	$ 9.055.770,00	34,05	$ 8.712.884,00	18,20	$ 4.657.107,00	15,85	$ 4.055.777,00	0,00		15,85	$ 4.055.777,00	34,05	$ 8.712.884,00
12.04	Mueble MT-04 de longitud variable, con gabinete superior, meson en granito jaspe y acero inox., estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	18,91	$ 2.119.955,00	$ 40.088.349,00	15,51	$ 32.880.502,00	7,24	$ 15.348.474,00	8,27	$ 17.532.028,00	0,00		8,27	$ 17.532.028,00	15,51	$ 32.880.502,00
12.05	Mueble MT-05 de longitud variable, con gabinete superior, meson en acero inox., estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	49,80	$ 2.354.032,00	$ 117.230.794,00	42,95	$ 101.105.674,00	0,00		42,95	$ 101.105.674,00	0,00		42,95	$ 101.105.674,00	42,95	$ 101.105.674,00
12.06	Mueble MT-06 de longitud variable, estructura en pvc enchapado en formica de alta resistencia con dos puertas dobles batientes y entrepaños en PVC. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	34,18	$ 1.436.233,00	$ 49.080.444,00	29,48	$ 42.340.149,00	29,19	$ 41.923.641,00	0,29	$ 416.508,00	0,00		0,29	$ 416.508,00	29,48	$ 42.340.149,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12.07	Mueble MT-07 de longitud variable, estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	3.89	$ 2.799.810,00	$ 10.891.261,00	3.89	$ 10.891.261,00	0.00		3.89	$ 10.891.261,00	0.00		3.89	$ 10.891.261,00	3.89	$ 10.891.261,00
12.08	Mueble MT-08 de longitud variable, estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	23.22	$ 1.660.356,00	$ 38.553.466,00	17.85	$ 29.637.355,00	0.00		17.85	$ 29.637.355,00	0.00		17.85	$ 29.637.355,00	17.85	$ 29.637.355,00
12.09	Mueble MT-07L de longitud variable, gabinete superior con tapa en vidrio, estructura en PVC enchapado en formica de alta resistencia con dos puertas dobles batientes entrepaños en PVC. Tipo locker.	M	20.22	$ 4.365.059,00	$ 88.261.493,00	17.57	$ 76.694.087,00	0.00		17.57	$ - 76.694.087,00	0.00		17.57	$ 76.694.087,00	17.57	$ 76.694.087,00
12.10	Mueble MT-09 de longitud variable, con gabinete superior, meson en acero inox., estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	9.92	$ 3.336.767,00	$ 33.100.729,00	9.20	$ 30.698.256,00	7.00	$ 23.357.369,00	2.20	$ 7.340.887,00	0.00		2.20	$ 7.340.887,00	9.20	$ 30.698.256,00
12.11	Mueble MT-10 estar de enfermeria abierto, longitud variable, con paneles frontales en pvc, enchapado en formica de alta resistencia, estructura en pvc, superficie de trabajo en panel rh de 18 mm enchapado en formica, archivador 2xl metalico y soporte en h metalico. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	15.65	$ 1.387.083,00	$ 21.707.849,00	15.05	$ 20.875.599,00	13.45	$ 18.656.266,00	1.60	$ 2.219.333,00	0.00		1.60	$ 2.219.333,00	15.05	$ 20.875.599,00
12.12	Mueble MT-13 especial area de lavanderia, longitud variable, con gabinete superior, meson en granito jaspe, estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	27.84	$ 2.382.091,00	$ 66.317.413,00	14.33	$ 34.140.529,00	5.98	$ 14.244.904,00	8.35	$ 19.895.625,00	0.00		8.35	$ 19.895.625,00	14.33	$ 34.140.529,00
12.13	Mueble MT-14 estar de enfermeria abierto tipo CI, con paneles frontales curvos en pvc enchapada en formica de alta resistencia, estructura en pvc, superficie de trabajo curva en panel rh de 18 mm enchapado en formica, archivador 2xl metalico y soporte metalico en h. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	9.34	$ 1.111.840,00	$ 10.384.586,00	9.34	$ 10.384.586,00	4.74	$ 5.270.122,00	4.60	$ 5.114.464,00	0.00		4.60	$ 5.114.464,00	9.34	$ 10.384.586,00
12.14	Mueble MT-15 area de lavanderia en forma de L, longitud variable, con gabinete superior, meson en granito jaspe, estructura en pvc con puertas frontales en pvc y vidrio, enchapado en formica de alta resistencia. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	6.40	$ 2.129.539,00	$ 13.629.050,00	3.95	$ 8.411.679,00	3.11	$ 6.622.866,00	0.84	$ 1.788.813,00	0.00		0.84	$ 1.788.813,00	3.95	$ 8.411.679,00
12.15	Mueble MT-16 de lavamanos en granito jaspe de longitud variable, ancho de 0.50 m con soporte metalico empotrado en muro (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	46.40	$ 852.409,00	$ 39.551.778,00	46.40	$ 39.551.778,00	33.75	$ 28.768.804,00	12.65	$ 10.782.974,00	0.00		12.65	$ 10.782.974,00	46.40	$ 39.551.778,00
12.16	Mueble MT-17 Meson de Muestras de Laboratorio en forma de L, longitud variable, meson en granito jaspe y acero inoxidable (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	30.86	$ 781.849,00	$ 24.127.860,00	30.86	$ 24.127.860,00	25.53	$ 19.960.605,00	5.33	$ 4.167.255,00	0.00		5.33	$ 4.167.255,00	30.86	$ 24.127.860,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12.17	Mueble MT-18 de insumo y depósito radioactivo, estructura en pvc con laminas contra enchapadas en formica de alta resistencia lisa, soportes metalicos, gabinete en marco de pvc con entrepaños y puetas corredizas en vidrio de seguridad, gavetero para muestras y neveras. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	11,42	$ 488.205,00	$ 5.575.301,00	6,13	$ 2.992.697,00	8,31	$ 4.056.984,00	-2,18	$ (1.064.287,00)	0,00		-2,18	$ (1.064.287,00)	6,13	$ 2.992.697,00
12.18	Mueble MT-20 Counter tipo RUI recepcion cerrado, longitud variable, muro en mamposteria forrado en lamina de pvc con lamina contraenchapada de alta resistencia, superficie de trabajo lisa en RH enchapado en formica, archivador 2xl y soporte metalico en h, meson de atencion en granito jaspe blanco. Cerramiento frontal superior en vidrio de seguridad. (Ver plano DETALLES MUEBLES).	M	4,05	$ 2.194.288,00	$ 8.886.866,00	0,00		0,00		0,00	-	0,00		0,00		0,00	
12.19	Mueble MT-21 Counter tipo RU2 recepcion cerrado, longitud variable, muro en mamposteria forrado en lamina de pvc con lamina contraenchapada de alta resistencia, superficie de trabajo lisa en RH enchapado en formica, archivador 2xl y soporte metalico en h, meson de atencion en granito jaspe blanco. Cerramiento frontal superior en vidrio de seguridad. (Ver plano DETALLES MUEBLES)	M	18,42	$ 1.663.097,00	$ 30.634.247,00	17,64	$ 29.337.031,00	0,00		17,64	$ 29.337.031,00	0,00		17,64	$ 29.337.031,00	17,64	$ 29.337.031,00
12.20	Mueble MT-22 Counter tipo RU3 recepcion cerrado, longitud variable, muro en mamposteria forrado en lamina de pvc con lamina contraenchapada de alta resistencia, superficie de trabajo lisa en RH enchapado en formica, archivador 2xl y soporte metalico en h, meson de atencion en granito jaspe blanco. Cerramiento frontal superior en vidrio de seguridad.(Ver plano DETALLES MUEBLES)	M	26,44	$ 1.800.896,00	$ 47.596.918,00	24,85	$ 44.734.622,00	0,00		24,85	$ 44.734.622,00	0,00		24,85	$ 44.734.622,00	24,85	$ 44.734.622,00
					$ 740.766.393,00		$ 631.808.896,00		$ 249.549.534,00		$ 382.259.362,00				$ 382.259.362,00		$ 631.808.896,00
13,00	CARPINTERIA METALICA Y PVC																
13.01	Ventana -V-1- en PVC proyectante tipo americano de 0.60x0.60 mts y vidrio templado 5 mm transparente. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	13,00	$ 126.832,00	$ 1.648.816,00	13,00	$ 1.648.816,00	9,00	$ 1.141.488,00	4,00	$ 507.328,00	0,00		4,00	$ 507.328,00	13,00	$ 1.648.816,00
13,02	Ventana -V-2- en PVC Corrediza tipo americano de 1.00x0.60 mts y vidrio templado de 5 mm transparente. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	55,00	$ 195.232,00	$ 10.737.760,00	66,00	$ 12.885.312,00	55,00	$ 10.737.760,00	11,00	$ 2.147.552,00	0,00		11,00	$ 2.147.552,00	66,00	$ 12.885.312,00
13,03	Ventana -V-2B- en PVC Corrediza tipo americano de 1.00x1.40 mts y vidrio templado de 5 mm transparente. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	2,00	$ 443.671,00	$ 887.342,00	5,00	$ 2.218.355,00	1,00	$ 443.671,00	4,00	$ 1.774.684,00	0,00		4,00	$ 1.774.684,00	5,00	$ 2.218.355,00
13,04	Ventana -V-3- Corrediza tipo americano de 1.20x0.60 mts y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	29,00	$ 231.232,00	$ 6.705.728,00	32,00	$ 7.399.424,00	29,00	$ 6.705.728,00	3,00	$ 693.696,00	0,00		3,00	$ 693.696,00	32,00	$ 7.399.424,00
13,05	Ventana -V-4- Corrediza tipo americano de 1.50x0.60 mts en PVC y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	71,00	$ 285.232,00	$ 20.251.472,00	68,00	$ 19.395.776,00	62,00	$ 17.684.384,00	6,00	$ 1.711.392,00	0,00		6,00	$ 1.711.392,00	68,00	$ 19.395.776,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES	
	FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	PRÓRROGA No.1	UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00	VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92	VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.06	Ventana -V-6- en PVC Corrediza tipo americano de 2.00x0.60 mts y vidrio transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	50.00	$ 383.671,00	$ 19.183.550,00	64.00	$ 24.554.944,00	50.00	$ 19.183.550,00	14.00	$ 5.371.394,00	0.00		14.00	$ 5.371.394,00	64.00	$ 24.554.944,00
13.07	Ventana -V-F2- en PVC proyectante tipo americano de 1.20x1.80 mts y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	2.00	$ 693.271,00	$ 1.386.542,00	1.00	$ 693.271,00	0.00		1.00	$ 693.271,00	0.00		1.00	$ 693.271,00	1.00	$ 693.271,00
13.08	Ventana -V-F4- en PVC proyectante y fija tipo americano de 2.40x1.80 mts y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en	U	6.00	$ 1.363.371,00	$ 8.180.226,00	10.00	$ 13.633.710,00	5.00	$ 6.816.855,00	5.00	$ 6.816.855,00	0.00		5.00	$ 6.816.855,00	10.00	$ 13.633.710,00
13.09	Ventana -V-F5- en PVC proyectante y fija tipo americano de 3.60x1.80 mts y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en	U	46.00	$ 2.039.464,00	$ 93.815.344,00	2.00	$ 4.078.928,00	0.00		2.00	$ 4.078.928,00	0.00		2.00	$ 4.078.928,00	2.00	$ 4.078.928,00
13.10	Ventana -MV- fija en PVC tipo americano h=1.40 mts y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	M2	110.73	$ 290.821,00	$ 32.202.609,00	119.03	$ 34.616.260,00	110.73	$ 32.202.609,00	8.30	$ 2.412.651,00	0.00		8.30	$ 2.412.651,00	119.03	$ 34.616.260,00
13.11	Ventana -V-T1- en vidrio templado de 5mm con dilatadores en acero inoxidable entre vidrios fija tipo americano de 1.95x1.40 mts (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	2.00	$ 2.175.700,00	$ 4.351.400,00	1.00	$ 2.175.700,00	0.00		1.00	$ 2.175.700,00	0.00		1.00	$ 2.175.700,00	1.00	$ 2.175.700,00
13.12	Ventana -V-T2- en vidrio templado de 5mm con dilatadores en acero inoxidable entre vidrios fija tipo americano de 2.30x1.40 mts. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	1.00	$ 2.254.275,00	$ 2.254.275,00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13.13	Ventana -V-T3- en vidrio templado de 5mm con dilatadores en acero inoxidable entre vidrios fija tipo americano de 1.50x1.40 mts. (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	3.00	$ 1.671.275,00	$ 5.013.825,00	4.00	$ 6.685.100,00	1.00	$ 1.671.275,00	3.00	$ 5.013.825,00	0.00		3.00	$ 5.013.825,00	4.00	$ 6.685.100,00
13.14	Ventana -V-VP- en vidrio plomado densidad 1.5mm de 0.35x0.35 marco en acero inoxidable (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	1.00	$ 3.601.200,00	$ 3.601.200,00	2.00	$ 7.202.400,00	0.00		2.00	$ 7.202.400,00	0.00		2.00	$ 7.202.400,00	2.00	$ 7.202.400,00
13.15	Ventana -V-PO- en cortasol de 2.00x0.60 mts con panel metálico de acabado liso a=84mm y bordes curvos (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	3.00	$ 1.595.855,00	$ 4.787.565,00	3.00	$ 4.787.565,00	1.00	$ 1.595.855,00	2.00	$ 3.191.710,00	0.00		2.00	$ 3.191.710,00	3.00	$ 4.787.565,00
13.16	Ventana -V-GA- en PVC Corrediza tipo americano de 2.00x1.00 mts y vidrio transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	26.00	$ 623.671,00	$ 16.215.446,00	26.00	$ 16.215.446,00	22.00	$ 13.720.762,00	4.00	$ 2.494.684,00	0.00		4.00	$ 2.494.684,00	26.00	$ 16.215.446,00
13.17	Puerta -P-R4- y marco Doble hoja de 1.40x2.40 mts en Tubo galvanizado calibre 18, acabado en Esmalte Azul, malla eslabonada, lamina galvanizada estriada parte inferior (Incluye cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en	U	8.00	$ 881.855,00	$ 7.054.840,00	8.00	$ 7.054.840,00	5.00	$ 4.409.275,00	3.00	$ 2.645.565,00	0.00		3.00	$ 2.645.565,00	8.00	$ 7.054.840,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES	PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	PRÓRROGA No.1	UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018		VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.18	Puerta -P-R5- y marco Doble hoja de 1.60x2.40 mts en Tubo galvanizado calibre 18, lamina galvanizada estriada acabado en Esmalte Azul, malla eslabonada parte superior (Incluye cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en	U	6,00	$ 1.060.425,00	$ 6.362.550,00	6,00	$ 6.362.550,00	3,00	$ 3.181.275,00	3,00	$ 3.181.275,00	0,00		3,00	$ 3.181.275,00	6,00	$ 6.362.550,00
13.19	Puerta -P1- y Marco en PVC estilo americano de 1.00x2.40 mts, Batiente una Hoja Cuerpos fijos Superior e Inferior, Con Marco y Jamba en PVC color blanco (Incluye Cerradura de Manija, bisagras y todos los elementos de fijación)	U	150,00	$ 1.688.855,00	$ 253.328.250,00	149,00	$ 251.639.395,00	146,00	$ 246.572.830,00	3,00	$ 5.066.565,00	0,00		3,00	$ 5.066.565,00	149,00	$ 251.639.395,00
13.20	Puerta - P2- y Marco en PVC tipo americano de 0.90x2.40 mts, Batiente una Hoja Cuerpos fijos Superior e Inferior, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura, bisagras y todos los elementos de fijación y puesta en funcionamiento)	U	32,00	$ 1.532.855,00	$ 49.051.360,00	32,00	$ 49.051.360,00	28,00	$ 42.919.940,00	4,00	$ 6.131.420,00	0,00		4,00	$ 6.131.420,00	32,00	$ 49.051.360,00
13.21	Puerta -P2A- y Marco en PVC tipo americano de 0.90x2.40 mts, Batiente una Hoja Cuerpo Superior en vidrio y cuerpo fijo Inferior, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura de Manija, bisagras y todos los elementos necesarios para su fijación y puesta en	U	12,00	$ 1.532.855,00	$ 18.394.260,00	12,00	$ 18.394.260,00	10,00	$ 15.328.550,00	2,00	$ 3.065.710,00	0,00		2,00	$ 3.065.710,00	12,00	$ 18.394.260,00
13.22	Puerta -P3- y Marco en PVC tipo americana de 1.20x2.40 mts, Batiente dos Hojas Cuerpos fijos Superior e Inferior, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura de Manija, bisagra y todos los elementos para su fijación y puesta en funcionamiento)	U	1,00	$ 2.000.855,00	$ 2.000.855,00	1,00	$ 2.000.855,00	0,00		1,00	$ 2.000.855,00	0,00		1,00	$ 2.000.855,00	1,00	$ 2.000.855,00
13.23	Puerta -P3A- y Marco en PVC tipo americano de 1.20x2.40 mts, Batiente dos Hojas Cuerpo Superior en vidrio y cuerpo fijo Inferior, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura de Manija, bisagras y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en	U	3,00	$ 2.000.855,00	$ 6.002.565,00	3,00	$ 6.002.565,00	1,00	$ 2.000.855,00	2,00	$ 4.001.710,00	0,00		2,00	$ 4.001.710,00	3,00	$ 6.002.565,00
13.24	Puerta -P5- y Marco en PVC tipo americano de 1.40x2.40 mts, Batiente dos Hojas Cuerpos fijos Superior e Inferior, con visor en vidrio templado 4mm transparente, guardacamilla, con marco y jamba en pvc (incluye cerradura, todo el herraje necesario para su instalación)	U	34,00	$ 2.287.535,00	$ 77.776.190,00	37,00	$ 84.638.795,00	29,00	$ 66.338.545,00	8,00	$ 18.300.280,00	0,00		8,00	$ 18.300.280,00	37,00	$ 84.638.795,00
13.25	Puerta -P5A- y Marco en PVC tipo americano de 1.40x2.40 mts, Batiente dos Hojas Cuerpos Superior en vidrio y cuerpo fijo Inferior, guardacamilla, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura, todo el herraje necesario para su instalación)	U	8,00	$ 2.287.535,00	$ 18.300.280,00	9,00	$ 20.587.815,00	6,00	$ 13.725.210,00	3,00	$ 6.862.605,00	0,00		3,00	$ 6.862.605,00	9,00	$ 20.587.815,00
13.26	Puerta -P7- en Vidrio Templado de 10mm de 1.60x2.40 mts, Batiente dos Hojas con tirador y herrajes en acero inoxidable (incluye cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	9,00	$ 1.892.535,00	$ 17.032.815,00	9,00	$ 17.032.815,00	6,00	$ 11.355.210,00	3,00	$ 5.677.605,00	0,00		3,00	$ 5.677.605,00	9,00	$ 17.032.815,00
13.27	Puerta -P7A- y Marco en PVC tipo americano de 1.60x2.40 mts, Batiente dos Hojas Cuerpo Superior en vidrio y cuerpo fijo Inferior, guardacamilla, con marco y jamba en PVC (Incluye cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en	U	21,00	$ 2.545.535,00	$ 53.456.235,00	20,00	$ 50.910.700,00	18,00	$ 45.819.630,00	2,00	$ 5.091.070,00	0,00		2,00	$ 5.091.070,00	20,00	$ 50.910.700,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1: UN (1) MES	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92		

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.28	Puerta -PCI- y Marco en PVC tipo americano de 1.60x2.40 mts, Corrediza, una Hoja Cuerpo Superior en vidrio y cuerpo fijo Inferior, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	8,00	$ 2.465.535,00	$ 19.724.280,00	8,00	$ 19.724.280,00	6,00	$ 14.793.210,00	2,00	$ 4.931.070,00	0,00		2,00	$ 4.931.070,00	8,00	$ 19.724.280,00
13.29	Puerta -P8- y Marco en PVC tipo americano de 0.80x2.40 mts, Batiente una Hoja Cuerpos fijos Superior e Inferior, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	74,00	$ 1.337.935,00	$ 99.007.190,00	77,00	$ 103.020.995,00	74,00	$ 99.007.190,00	3,00	$ 4.013.805,00	0,00		3,00	$ 4.013.805,00	77,00	$ 103.020.995,00
13.30	Puerta -P8A- y Marco en PVC tipo americano de 0.80x2.40 mts, Batiente una Hoja Cuerpo Superior en vidrio y cuerpo fijo Inferior, Con Marco y Jamba en PVC (Incluye Cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	14,00	$ 1.337.935,00	$ 18.731.090,00	14,00	$ 18.731.090,00	12,00	$ 16.055.220,00	2,00	$ 2.675.870,00	0,00		2,00	$ 2.675.870,00	14,00	$ 18.731.090,00
13.31	Puerta -P-8B- blindada en plomo, de 1.40x2.20mts, entamborada en tablero melamínico RH de 15mm, marco en acero inoxidable, manija para deslizamiento en acero inoxidable interior y exterior, plomo recomendado 1.25mm (Incluye todo el herraje necesario para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	1,00	$ 5.572.500,00	$ 5.572.500,00	1,00	$ 5.572.500,00	0,00		1,00	$ 5.572.500,00	0,00		1,00	$ 5.572.500,00	1,00	$ 5.572.500,00
13.32	Puerta -P-8C- blindada en plomo, de 1.00x2.20mts, entamborada en tablero melamínico RH de 15mm, marco en acero inoxidable, manija para deslizamiento en acero inoxidable interior y exterior, plomo recomendado 1.25mm (Incluye todo el herraje necesario para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	1,00	$ 4.392.500,00	$ 4.392.500,00	2,00	$ 8.785.000,00	0,00		2,00	$ 8.785.000,00	0,00		2,00	$ 8.785.000,00	2,00	$ 8.785.000,00
13.33	Puerta -P-AI- y Marco en Acero inoxidable de 1.60x2.40mts, batiente dos hojas con visor, cuerpo superior en vidrio templado de 4mm, guardacamilla (Incluye cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	4,00	$ 3.085.855,00	$ 12.343.420,00	3,00	$ 9.257.565,00	0,00		3,00	$ 9.257.565,00	0,00		3,00	$ 9.257.565,00	3,00	$ 9.257.565,00
13.34	Puerta -P-AI2- y Marco en Acero inoxidable de 1.00x2.40mts, batiente dos hojas con visor, cuerpo superior en vidrio templado de 4mm, guardacamilla (Incluye cerradura y todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento)	U	2,00	$ 2.046.425,00	$ 4.092.850,00	3,00	$ 6.139.275,00	0,00		3,00	$ 6.139.275,00	0,00		3,00	$ 6.139.275,00	3,00	$ 6.139.275,00
13.35	Division de Baño en acero inoxidable ANSI Tipo 304 calibre 20, de 1.80 mts de altura, entamboradas de 1" con relleno interno en lamina de icopor	M2	75,58	$ 631.425,00	$ 47.723.102,00	87,28	$ 55.111.784,00	61,79	$ 39.018.276,00	25,49	$ 16.093.508,00	0,00		25,49	$ 16.093.508,00	87,28	$ 55.111.784,00
13.36	Suministro e instalacion de Guardacamillas sistema Clip	M	1.010,83	$ 105.732,00	$ 106.877.078,00	1.010,83	$ 106.877.078,00	0,00		1010,83	$ 106.877.078,00	0,00		1010,83	$ 106.877.078,00	1.010,83	$ 106.877.078,00
13.37	Suministro e instalacion de esquineros para Guardacamillas	U	241,00	$ 8.467,00	$ 2.040.547,00	241,00	$ 2.040.547,00	0,00		241,00	$ 2.040.547,00	0,00		241,00	$ 2.040.547,00	241,00	$ 2.040.547,00
13.38	Suministro e instalación de cortina (sistema de privacidad o separacion de ambientes), soportada en riel con accesorios.	M	214,16	$ 398.285,00	$ 85.296.765,00	238,21	$ 94.875.470,00	0,00		238,21	$ 94.875.470,00	0,00		238,21	$ 94.875.470,00	238,21	$ 94.875.470,00
					$ 1.145.784.573,00		$ 1.102.001.541,00		$ 732.429.123,00		$ 369.572.418,00				$ 369.572.418,00		$ 1.102.001.541,00
14,00	PINTURA																
14.01	Estuco plástico	M2	9.856,23	$ 14.123,00	$ 139.199.536,00	10.304,59	$ 145.531.696,00	9.856,23	$ 139.199.536,00	448,36	$ 6.332.160,00	0,00		448,36	$ 6.332.160,00	10.304,59	$ 145.531.696,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.02	Pintura con Recubrimiento protector epóxico de alta calidad aplicable sobre superficies absorbentes húmedas o metálicas secas	M2	4.928,11	$ 20.062,00	$ 98.857.743,00	4.953,37	$ 99.374.429,00	4.008,92	$ 80.427.033,00	944,44	$ 18.947.395,00	0,00		944,44	$ 18.947.395,00	4.953,37	$ 99.374.429,00
14.03	Vinilo sobre estuco (3 manos)	M2	4.928,11	$ 10.046,00	$ 49.517.793,00	5.351,22	$ 53.758.376,00	4.008,92	$ 40.273.651,00	1342,30	$ 13.484.726,00	0,00		1342,30	$ 13.484.726,00	5.351,22	$ 53.758.376,00
14.04	Acabado Texturizado para fachadas	M2	3.109,25	$ 15.663,00	$ 48.700.183,00	3.555,91	$ 55.696.228,00	3.109,25	$ 48.700.144,00	446,66	$ 6.996.085,00	0,00		446,66	$ 6.996.085,00	3.555,91	$ 55.696.228,00
					$ 336.275.255,00		$ 354.360.729,00		$ 308.600.364,00		$ 45.760.366,00				$ 45.760.366,00		$ 354.360.729,00
15.00	**INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS**																
15.01	**Instalación Sanitaria (Incluye Accesorios)**																
15.01.01	**Desagües A. Negras**																
15.01.01.01	Tubería PVC Sanitaint. de 8"	M	46,47	$ 103.825,00	$ 4.824.748,00	166,47	$ 17.283.746,00	45,04	$ 4.676.278,00	121,43	$ 12.607.470,00	0,00		121,43	$ 12.607.470,00	166,47	$ 17.283.746,00
15.01.01.02	Tubería PVC Sanitaint. de 6"	M	114,71	$ 83.747,00	$ 9.606.618,00	114,71	$ 9.606.618,00	111,60	$ 9.346.165,00	3,11	$ 260.453,00	0,00		3,11	$ 260.453,00	114,71	$ 9.606.618,00
15.01.01.03	Tubería PVC Sanitaint. de 4"	M	1.022,21	$ 49.225,00	$ 50.318.287,00	1.022,21	$ 50.318.287,00	841,90	$ 41.442.528,00	180,31	$ 8.875.760,00	0,00		180,31	$ 8.875.760,00	1.022,21	$ 50.318.287,00
15.01.01.04	Tubería PVC Sanitaint. de 2"	M	401,70	$ 28.253,00	$ 11.349.230,00	401,70	$ 11.349.230,00	398,36	$ 11.254.865,00	3,34	$ 94.365,00	0,00		3,34	$ 94.365,00	401,70	$ 11.349.230,00
15.01.01.05	Tubería perforada PVCS de 4"	M	574,78	$ 60.869,00	$ 34.986.284,00	590,85	$ 35.964.449,00	522,00	$ 31.773.618,00	68,85	$ 4.190.831,00	0,00		68,85	$ 4.190.831,00	590,85	$ 35.964.449,00
15.01.01.06	Registro de Inspeccion de 0.6x0.6m	U	40,00	$ 288.486,00	$ 11.539.440,00	40,00	$ 11.539.440,00	40,00	$ 11.539.440,00	0,00		0,00		0,00		40,00	$ 11.539.440,00
15.01.01.07	Registro de Inspeccion de 0.9x0.9m	U	9,00	$ 404.789,00	$ 3.643.101,00	9,00	$ 3.643.101,00	7,00	$ 2.833.523,00	2,00	$ 809.578,00	0,00		2,00	$ 809.578,00	9,00	$ 3.643.101,00
15.01.01.08	Registro de Inspeccion de 1.2x1.2m	U	5,00	$ 471.324,00	$ 2.356.620,00	5,00	$ 2.356.620,00	0,00		5,00	$ 2.356.620,00	0,00		5,00	$ 2.356.620,00	5,00	$ 2.356.620,00
15.01.01.09	Registro de Inspeccion de 1.5x1.5m	U	6,00	$ 662.273,00	$ 3.973.638,00	6,00	$ 3.973.638,00	5,00	$ 3.311.365,00	1,00	$ 662.273,00	0,00		1,00	$ 662.273,00	6,00	$ 3.973.638,00
15.01.01.10	Excavación manual con acarreo interno	M3	431,97	$ 31.990,00	$ 13.818.720,00	431,97	$ 13.818.720,00	421,24	$ 13.475.429,00	10,73	$ 343.291,00	0,00		10,73	$ 343.291,00	431,97	$ 13.818.720,00
15.01.01.11	Relleno Material Sitio	M3	414,67	$ 22.325,00	$ 9.257.508,00	414,67	$ 9.257.508,00	299,89	$ 6.695.111,00	114,78	$ 2.562.397,00	0,00		114,78	$ 2.562.397,00	414,67	$ 9.257.508,00
15.01.01.12	Retiro de material de excavación (máximo 10 Km)	M3-Km	224,90	$ 1.048,00	$ 235.920,00	224,90	$ 235.920,00	222,37	$ 233.268,00	2,53	$ 2.652,00	0,00		2,53	$ 2.652,00	224,90	$ 235.920,00
15.01.01.13	Manhole de D=1.2m	U	2,00	$ 3.852.225,00	$ 7.704.450,00	2,00	$ 7.704.450,00	2,00	$ 7.704.450,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 7.704.450,00
15.01.02	**Puntos Sanitarios (Incluye accesorios, soportes, abrazaderas y todo lo necesario para su correcta instalación)**																
15.01.02.01	Punto sanitario para Sanitarios de tanques	U	119,00	$ 88.843,00	$ 10.572.317,00	122,00	$ 10.838.846,00	119,00	$ 10.572.317,00	3,00	$ 266.529,00	0,00		3,00	$ 266.529,00	122,00	$ 10.838.846,00
15.01.02.02	Punto sanitario para Lavamanos	U	154,00	$ 60.934,00	$ 9.383.836,00	161,00	$ 9.810.374,00	154,00	$ 9.383.836,00	7,00	$ 426.538,00	0,00		7,00	$ 426.538,00	161,00	$ 9.810.374,00
15.01.02.03	Punto sanitario para Lavaplatos	U	58,00	$ 60.934,00	$ 3.535.106,00	56,00	$ 3.412.304,00	56,00	$ 3.412.304,00	0,00		0,00		0,00		56,00	$ 3.412.304,00
15.01.02.04	Punto sanitario para Orinales	U	1,00	$ 60.934,00	$ 60.934,00	1,00	$ 60.934,00	1,00	$ 60.934,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 60.934,00
15.01.02.05	Punto sanitario para Duchas	U	47,00	$ 60.934,00	$ 2.863.898,00	53,00	$ 3.229.502,00	47,00	$ 2.863.898,00	6,00	$ 365.604,00	0,00		6,00	$ 365.604,00	53,00	$ 3.229.502,00
15.01.02.06	Punto sanitario para rejilla de piso	U	300,00	$ 60.934,00	$ 18.280.200,00	246,00	$ 14.989.764,00	300,00	$ 18.280.200,00	-54,00	$ (3.290.436,00)	0,00		-54,00	$ (3.290.436,00)	246,00	$ 14.989.764,00
15.01.02.07	Punto sanitario para lavatrapero	U	21,00	$ 60.934,00	$ 1.279.614,00	23,00	$ 1.401.482,00	21,00	$ 1.279.614,00	2,00	$ 121.868,00	0,00		2,00	$ 121.868,00	23,00	$ 1.401.482,00
15.01.02.08	Punto sanitario para lavamanos quirúrgico	U	3,00	$ 60.934,00	$ 182.802,00	4,00	$ 243.736,00	3,00	$ 182.802,00	1,00	$ 60.934,00	0,00		1,00	$ 60.934,00	4,00	$ 243.736,00
15.01.02.09	Punto sanitario para lavaojos	U	1,00	$ 60.934,00	$ 60.934,00	1,00	$ 60.934,00	1,00	$ 60.934,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 60.934,00
15.01.03	**Desagües A. Lluvias (Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)**																
15.01.03.01	Tubería PVC Aguas Lluvias de 4"	M	170,60	$ 49.225,00	$ 8.397.785,00	170,60	$ 8.397.785,00	0,00		170,60	$ 8.397.785,00	0,00		170,60	$ 8.397.785,00	170,60	$ 8.397.785,00
15.01.03.02	Tubería PVC Aguas Lluvias de 3"	M	974,62	$ 33.999,00	$ 33.128.308,00	974,62	$ 33.128.308,00	117,51	$ 3.994.282,00	857,11	$ 29.134.026,00	0,00		857,11	$ 29.134.026,00	974,62	$ 33.128.308,00
15.01.03.03	Tubería Sanitaria PVC de 24"	M	168,00	$ 492.988,00	$ 58.172.584,00	168,00	$ 58.172.584,00	168,00	$ 58.172.584,00	0,00		0,00		0,00		168,00	$ 58.172.584,00
15.01.03.04	Excavación manual con acarreo interno	M3	40,61	$ 31.990,00	$ 1.299.114,00	40,61	$ 1.299.114,00	40,61	$ 1.299.114,00	0,00		0,00		0,00		40,61	$ 1.299.114,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018			
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES	PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1	UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.855.490,00	VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92	VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15.01.03.05	Relleno Material Sitio	M3	29,82	$ 22.325,00	$ 665.732,00	29,82	$ 665.732,00	29,82	$ 665.732,00	0,00		0,00		0,00		29,82	$ 665.732,00
15.01.03.06	Rejilla en platina de 1 1/2"x3/8", estilo panel troqueladas, incluye marco en angulo de 2"x3/8"	M2	14,66	$ 567.938,00	$ 8.325.971,00	14,66	$ 8.325.971,00	9,00	$ 5.111.442,00	5,66	$ 3.214.529,00	0,00		5,66	$ 3.214.529,00	14,66	$ 8.325.971,00
15.01.03.07	Canaleta para aguas lluvias en pvc	M	97,70	$ 52.428,00	$ 5.122.215,00	99,95	$ 5.240.079,00	90,00	$ 4.718.520,00	9,95	$ 521.659,00	0,00		9,95	$ 521.659,00	99,95	$ 5.240.079,00
15.01.03.08	Bajante Rectangular para aguas lluvias en pvc	M	18,25	$ 39.748,00	$ 725.401,00	18,25	$ 725.401,00	18,25	$ 725.401,00	0,00		0,00		0,00		18,25	$ 725.401,00
15.01.04	**Puntos A. Lluvias**																
15.01.04.01	Punto para tragantes en aluminio de 4" x 3"	U	98,00	$ 44.586,00	$ 4.369.428,00	98,00	$ 4.369.428,00	0,00		98,00	$ - 4.369.428,00	0,00		98,00	$ 4.369.428,00	98,00	$ 4.369.428,00
15.01.04.02	Soportes en aluminio	U	196,00	$ 10.065,00	$ 1.972.740,00	196,00	$ 1.972.740,00	0,00		196,00	$ 1.972.740,00	0,00		196,00	$ 1.972.740,00	196,00	$ 1.972.740,00
15.02	**Instalación Hidráulica (Incluye Accesorios)**																
15.02.01	**Red Agua Potable Fría (Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)**																
15.02.01.01	Tubería PVC RDE-21 de 4"	M	1,50	$ 120.045,00	$ 180.068,00	1,50	$ 180.068,00	1,50	$ 180.068,00	0,00		0,00		0,00		1,50	$ 180.068,00
15.02.01.02	Tubería PVC RDE-21 de 3"	M	56,10	$ 81.989,00	$ 4.599.583,00	56,10	$ 4.599.583,00	56,10	$ 4.599.583,00	0,00		0,00		0,00		56,10	$ 4.599.583,00
15.02.01.03	Tubería PVC RDE-21 de 2½"	M	35,07	$ 67.778,00	$ 2.355.932,00	35,07	$ 2.355.932,00	35,07	$ 2.355.932,00	0,00		0,00		0,00		35,07	$ 2.355.932,00
15.02.01.04	Tubería PVC RDE-21 de 2"	M	103,86	$ 50.260,00	$ 5.220.004,00	103,86	$ 5.220.004,00	103,86	$ 5.220.004,00	0,00		0,00		0,00		103,86	$ 5.220.004,00
15.02.01.05	Tubería PVC RDE-21 de 1½"	M	51,66	$ 29.860,00	$ 1.542.568,00	51,66	$ 1.542.568,00	51,66	$ 1.542.568,00	0,00		0,00		0,00		51,66	$ 1.542.568,00
15.02.01.06	Tubería PVC RDE-21 de 1¼"	M	79,17	$ 26.155,00	$ 2.070.691,00	79,17	$ 2.070.691,00	79,17	$ 2.070.691,00	0,00		0,00		0,00		79,17	$ 2.070.691,00
15.02.01.07	Tubería PVC RDE-21 de 1"	M	107,94	$ 17.205,00	$ 1.857.108,00	107,94	$ 1.857.108,00	107,94	$ 1.857.108,00	0,00		0,00		0,00		107,94	$ 1.857.108,00
15.02.01.08	Tubería PVC RDE-21 de 3/4"	M	437,88	$ 15.088,00	$ 6.606.733,00	437,88	$ 6.606.733,00	437,88	$ 6.606.733,00	0,00		0,00		0,00		437,88	$ 6.606.733,00
15.02.01.09	Tubería PVC RDE-21 de ½"	M	1.038,17	$ 11.293,00	$ 11.724.054,00	1.038,17	$ 11.724.054,00	1.038,17	$ 11.724.054,00	0,00		0,00		0,00		1.038,17	$ 11.724.054,00
15.02.01.10	Soportes en aluminio	U	335,00	$ 10.065,00	$ 3.371.775,00	335,00	$ 3.371.775,00	335,00	$ 3.371.775,00	0,00		0,00		0,00		335,00	$ 3.371.775,00
15.02.01.11	Excavación manual con acarreo interno	M	199,05	$ 15.563,00	$ 3.097.815,00	199,05	$ 3.097.815,00	199,05	$ 3.097.815,00	0,00		0,00		0,00		199,05	$ 3.097.815,00
15.02.01.12	Retiro de material de excavación (máximo 10 Km)	M3-Km	19,91	$ 1.049,00	$ 20.880,00	19,91	$ 20.880,00	19,91	$ 20.880,00	0,00		0,00		0,00		19,91	$ 20.880,00
15.02.02	**Puntos Hidráulicos Agua Fría**																
15.02.02.01	Punto Hidráulico para Sanitarios de tanque	U	119,00	$ 41.849,00	$ 4.980.031,00	122,00	$ 5.105.578,00	119,00	$ 4.980.031,00	3,00	$ 125.547,00	0,00		3,00	$ 125.547,00	122,00	$ 5.105.578,00
15.02.02.02	Punto Hidráulico para Orinal	U	1,00	$ 60.967,00	$ 60.967,00	1,00	$ 60.967,00	1,00	$ 60.967,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 60.967,00
15.02.02.03	Punto Hidráulico para Lavamanos	U	154,00	$ 41.897,00	$ 6.452.138,00	161,00	$ 6.745.417,00	154,00	$ 6.452.138,00	7,00	$ 293.279,00	0,00		7,00	$ 293.279,00	161,00	$ 6.745.417,00
15.02.02.04	Punto Hidráulico para Lavaplatos	U	59,00	$ 41.897,00	$ 2.471.923,00	56,00	$ 2.346.232,00	56,00	$ 2.346.232,00	0,00		0,00		0,00		56,00	$ 2.346.232,00
15.02.02.05	Punto Hidráulico para Duchas	U	47,00	$ 47.698,00	$ 2.241.806,00	53,00	$ 2.527.994,00	47,00	$ 2.241.806,00	6,00	$ 286.188,00	0,00		6,00	$ 286.188,00	53,00	$ 2.527.994,00
15.02.02.06	Punto Hidráulico para Llave de riego	U	57,00	$ 41.897,00	$ 2.388.129,00	68,00	$ 2.848.996,00	57,00	$ 2.388.129,00	11,00	$ 460.867,00	0,00		11,00	$ 460.867,00	68,00	$ 2.848.996,00
15.02.02.07	Punto Hidráulico para Lavatreperos	U	21,00	$ 41.897,00	$ 879.837,00	23,00	$ 963.631,00	21,00	$ 879.837,00	2,00	$ 83.794,00	0,00		2,00	$ 83.794,00	23,00	$ 963.631,00
15.02.02.08	Punto Hidráulico para Lavamanos quirúrgico	U	3,00	$ 41.897,00	$ 125.691,00	4,00	$ 167.588,00	3,00	$ 125.691,00	1,00	$ 41.897,00	0,00		1,00	$ 41.897,00	4,00	$ 167.588,00
15.02.02.09	Punto Hidráulico para Lavajos	U	1,00	$ 41.897,00	$ 41.897,00	1,00	$ 41.897,00	1,00	$ 41.897,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 41.897,00
15.02.03	**Acometida, Succión y Rebose**																
15.02.03.01	Tubería PVC RDE-21 de 3"	M	113,00	$ 81.989,00	$ 9.264.757,00	175,06	$ 14.352.994,00	113,00	$ 9.264.757,00	62,06	$ 5.088.237,00	0,00		62,06	$ 5.088.237,00	175,06	$ 14.352.994,00
15.02.03.02	Tubería H.G. de 3"	M	10,60	$ 175.659,00	$ 1.861.985,00	10,60	$ 1.861.985,00	0,00		10,60	$ 1.861.985,00	0,00		10,60	$ 1.861.985,00	10,60	$ 1.861.985,00

GOBERNACION de BOLIVAR

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1: UN (1) MES	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluida IVA): $ 31.519.855.490,00	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92		

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15.02.03.03	Tubería de Rebose PVC 10"	M	161,43	$ 114.043,00	$ 18.409.961,00	161,43	$ 18.409.961,00	80,20	$ 9.146.248,00	81,23	$ 9.263.713,00	0,00		81,23	$ 9.263.713,00	161,43	$ 18.409.961,00
15.02.03.04	Excavación manual con acarreo interno	M	245,00	$ 15.563,00	$ 3.812.935,00	245,00	$ 3.812.935,00	193,20	$ 3.006.772,00	50,80	$ 806.163,00	0,00		50,80	$ 806.163,00	245,00	$ 3.812.935,00
15.02.03.05	Relleno Material Sitio	M	245,00	$ 11.315,00	$ 2.772.175,00	245,00	$ 2.772.175,00	193,20	$ 2.186.058,00	50,80	$ 586.117,00	0,00		50,80	$ 586.117,00	245,00	$ 2.772.175,00
15.02.03.06	Retiro de material de excavación (máximo 10 Km)	M3-Km	92,90	$ 1.049,00	$ 97.452,00	92,90	$ 97.452,00	0,00		92,90	$ 97.452,00	0,00		92,90	$ 97.452,00	92,90	$ 97.452,00
15.02.03.07	Medidor de 2"	U	1,00	$ 3.983.453,00	$ 3.983.453,00	1,00	$ 3.983.453,00	0,00		1,00	$ 3.983.453,00	0,00		1,00	$ 3.983.453,00	1,00	$ 3.983.453,00
15.02.03.08	Caja para medidor de 2"	U	1,00	$ 452.860,00	$ 452.860,00	1,00	$ 452.860,00	0,00		1,00	$ 452.860,00	0,00		1,00	$ 452.860,00	1,00	$ 452.860,00
15.02.04	**Válvulas**																
15.02.04.01	Válvula de Compuerta de 2"	U	4,00	$ 199.933,00	$ 799.732,00	4,00	$ 799.732,00	4,00	$ 799.732,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 799.732,00
15.02.04.02	Válvula de Compuerta de 1 1/2"	U	2,00	$ 182.033,00	$ 364.066,00	2,00	$ 364.066,00	2,00	$ 364.066,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 364.066,00
15.02.04.03	Válvula de Compuerta de 1 1/4"	U	1,00	$ 172.233,00	$ 172.233,00	1,00	$ 172.233,00	1,00	$ 172.233,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 172.233,00
15.02.04.04	Válvula de Compuerta de 1"	U	1,00	$ 156.433,00	$ 156.433,00	1,00	$ 156.433,00	1,00	$ 156.433,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 156.433,00
15.02.04.05	Válvula de Compuerta de 3/4"	U	46,00	$ 126.933,00	$ 5.838.918,00	46,00	$ 5.838.918,00	46,00	$ 5.838.918,00	0,00		0,00		0,00		46,00	$ 5.838.918,00
15.02.04.06	Válvula de Compuerta de ½"	U	111,00	$ 86.633,00	$ 9.616.263,00	111,00	$ 9.616.263,00	111,00	$ 9.616.263,00	0,00		0,00		0,00		111,00	$ 9.616.263,00
15.02.04.07	Válvula de Cheque de 4"	U	3,00	$ 604.314,00	$ 1.812.942,00	3,00	$ 1.812.942,00	0,00		3,00	$ 1.812.942,00	0,00		3,00	$ 1.812.942,00	3,00	$ 1.812.942,00
15.02.04.08	Válvula de Cheque de 3"	U	2,00	$ 455.189,00	$ 910.378,00	2,00	$ 910.378,00	0,00		2,00	$ 910.378,00	0,00		2,00	$ 910.378,00	2,00	$ 910.378,00
15.02.04.09	Válvula de Pie con coladera de 8"	U	1,00	$ 1.171.545,00	$ 1.171.545,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15.02.04.10	Válvula de Pie con coladera de 3"	U	2,00	$ 488.618,00	$ 977.236,00	3,00	$ 1.465.854,00	0,00		3,00	$ 1.465.854,00	0,00		3,00	$ 1.465.854,00	3,00	$ 1.465.854,00
15.02.04.11	Válvula de Flotador de 3"	U	2,00	$ 664.720,00	$ 1.329.440,00	2,00	$ 1.329.440,00	0,00		2,00	$ 1.329.440,00	0,00		2,00	$ 1.329.440,00	2,00	$ 1.329.440,00
15.03	**Sistema Contraincendio**																
15.03.01	**Red Contraincendio (Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)**																
15.03.01.01	Tubería de Acero al carbon de 1 1/4"	M	396,20	$ 24.398,00	$ 9.666.488,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15.03.01.02	Tubería de Acero al carbon de 1 1/2"	M	127,80	$ 26.411,00	$ 3.375.326,00	185,09	$ 4.888.412,00	127,80	$ 3.375.326,00	57,29	$ 1.513.086,00	0,00		57,29	$ 1.513.086,00	185,09	$ 4.888.412,00
15.03.01.03	Tubería de Acero al carbon de 2"	M	167,00	$ 36.083,00	$ 6.025.861,00	503,35	$ 18.162.378,00	167,00	$ 6.025.861,00	336,35	$ 12.136.517,00	0,00		336,35	$ 12.136.517,00	503,35	$ 18.162.378,00
15.03.01.04	Tubería de Acero al carbon de 3"	M	309,30	$ 60.958,00	$ 18.854.619,00	309,30	$ 18.854.619,00	57,33	$ 3.494.779,00	251,97	$ 15.359.839,00	0,00		251,97	$ 15.359.839,00	309,30	$ 18.854.619,00
15.03.01.05	Tubería de Acero al carbon de 4"	M	107,50	$ 84.516,00	$ 9.085.470,00	231,97	$ 19.605.777,00	80,42	$ 6.796.380,00	151,55	$ 12.808.796,00	0,00		151,55	$ 12.808.796,00	231,97	$ 19.605.777,00
15.03.01.06	Tubería de Acero al carbon de 8"	M	131,20	$ 196.536,00	$ 25.785.523,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
15.03.01.07	Punto Gabinete	U	4,00	$ 219.404,00	$ 877.616,00	4,00	$ 877.616,00	4,00	$ 877.616,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 877.616,00
15.03.01.08	Punto Siamesa	U	1,00	$ 238.348,00	$ 238.348,00	1,00	$ 238.348,00	1,00	$ 238.348,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 238.348,00
15.03.01.09	Soportes en Hierro	U	1.242,00	$ 57.392,00	$ 71.280.864,00	1.422,00	$ 81.611.424,00	434,00	$ 24.908.928,00	988,00	$ 56.703.296,00	0,00		988,00	$ 56.703.296,00	1.422,00	$ 81.611.424,00
15.03.01.10	Puntos Rociadores	U	305,00	$ 125.908,00	$ 38.401.940,00	305,00	$ 38.401.940,00	289,00	$ 36.397.412,00	16,00	$ 2.014.528,00	0,00		16,00	$ 2.014.528,00	305,00	$ 38.401.940,00
15.03.01.11	Rociadores K=5.6 Respuesta rapida	U	305,00	$ 110.918,00	$ 33.829.990,00	305,00	$ 33.829.990,00	289,00	$ 32.055.302,00	16,00	$ 1.774.688,00	0,00		16,00	$ 1.774.688,00	305,00	$ 33.829.990,00
15.03.01.12	Siamesa x 4" x 2½" x 2½"	U	1,00	$ 2.659.811,00	$ 2.659.811,00	1,00	$ 2.659.811,00	1,00	$ 2.659.811,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 2.659.811,00
15.03.01.13	Gabinete Contraincendio Tipo III	U	4,00	$ 3.179.328,00	$ 12.717.312,00	4,00	$ 12.717.312,00	4,00	$ 12.717.312,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 12.717.312,00
15.03.01.14	Cabezal de prueba de 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	U	1,00	$ 3.171.090,00	$ 3.171.090,00	1,00	$ 3.171.090,00	1,00	$ 3.171.090,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.171.090,00
15.04	**Ventilación**																
15.04.01	Tubería PVC DE VENTILACIÓN de 3"	M	86,01	$ 33.028,00	$ 2.840.738,00	86,01	$ 2.840.738,00	86,01	$ 2.840.738,00	0,00		0,00		0,00		86,01	$ 2.840.738,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1	UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00	VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92	VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15.04.02	Soportes en aluminio	U	45.00	$ 10.065.00	$ 452.925.00	45.00	$ 452.925.00	45.00	$ 452.925.00	0.00		0.00		0.00		45.00	$ 452.925.00
					$ 697.431.799,00		$ 713.374.212,00		$ 503.786.402,00		$ 209.587.810,00				$ 209.587.810,00		$ 713.374.212,00
16.00	**INSTALACION ELECTRICA**																
16.01	**MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN**																
16.01.01	Suministro y montaje de poste de concreto de 12 mts x 800 DAN	U	1,00	$ 2.283.448,00	$ 2.283.448,00	1,00	$ 2.283.448,00	1,00	$ 2.283.448,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 2.283.448,00
16.01.02	Adecuacion de punto de conexión (aisladores, crucetas, esparragos, protecciones, puesta a tierra)	U	1,00	$ 6.101.722,00	$ 6.101.722,00	1,00	$ 6.101.722,00	1,00	$ 6.101.722,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 6.101.722,00
16.01.03	Sistema de medida en media tension 3 TC's , 3 TP's, Medidor y accesorios	U	1,00	$ 25.048.823,00	$ 25.048.823,00	1,00	$ 25.048.823,00	1,00	$ 25.048.823,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 25.048.823,00
16.01.04	Conos de alivio o tratamiento de puntas de uso exterior (calibre No.2/0 Cu).	JG	1,00	$ 854.798,00	$ 854.798,00	1,00	$ 854.798,00	1,00	$ 854.798,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 854.798,00
16.01.05	Bajante galvanizado en tubería IMC de 4" (incluye Sellante y Cintas de sujecion)	M	6,00	$ 221.240,00	$ 1.327.440,00	6,00	$ 1.327.440,00	3,50	$ 774.340,00	2,50	$ 553.100,00	0,00		2,50	$ 553.100,00	6,00	$ 1.327.440,00
16.01.06	Suministro e instalacion de entubado para media tension en 2pvc de 4" (incluye excavacion de 0.8x0,5 mts)	M	160,00	$ 54.049,00	$ 8.647.840,00	160,00	$ 8.647.840,00	104,54	$ 5.650.282,00	55,46	$ 2.997.558,00	0,00		55,46	$ 2.997.558,00	160,00	$ 8.647.840,00
16.01.07	Suministro e instalacion de cableado en media tension 3x#2/0 XLPE 15 Kv - 133%	M	182,00	$ 210.567,00	$ 38.323.194,00	182,00	$ 38.323.194,00	182,00	$ 38.323.194,00	0,00		0,00		0,00		182,00	$ 38.323.194,00
16.01.08	Conos de alivio o tratamiento de puntas de uso interior (calibre No.2/0 Cu).	JG	2,00	$ 459.104,00	$ 918.208,00	2,00	$ 918.208,00	2,00	$ 918.208,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 918.208,00
16.01.09	Celda de entrada SF6 IM 13.2 KV	U	1,00	$ 12.437.365,00	$ 12.437.365,00	1,00	$ 12.437.365,00	1,00	$ 12.437.365,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 12.437.365,00
16.01.10	Celda de protección SF6 13.2 KVpara transformador de 630 KVA	U	1,00	$ 18.757.265,00	$ 18.757.265,00	1,00	$ 18.757.265,00	1,00	$ 18.757.265,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 18.757.265,00
16.01.11	CELDAS PARA TRANSFORMADORES Las celdas serán para instalación interior, construidas en lámina galvanizada calibre 16 totalmente desarmable con refuerzo estructural	U	1,00	$ 5.625.830,00	$ 5.625.830,00	1,00	$ 5.625.830,00	1,00	$ 5.625.830,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 5.625.830,00
16.01.12	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA BOMBA CONTRAINCENDIO	U	1,00	$ 33.196.003,00	$ 33.196.003,00	1,00	$ 33.196.003,00	1,00	$ 33.196.003,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 33.196.003,00
16.01.13	TABLERO GENERAL DE TRANSFORMADOR NORMAL (TRASF. 630 KVA - 208 Volt)	U	1,00	$ 78.403.863,00	$ 78.403.863,00	1,00	$ 78.403.863,00	1,00	$ 78.403.863,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 78.403.863,00
16.01.14	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN CARGAS CRÍTICAS	U	1,00	$ 62.473.683,00	$ 62.473.683,00	1,00	$ 62.473.683,00	1,00	$ 62.473.683,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 62.473.683,00
16.01.15	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN CARGAS VITALES	U	1,00	$ 68.075.632,00	$ 68.075.632,00	1,00	$ 68.075.632,00	1,00	$ 68.075.632,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 68.075.632,00
16.01.16	TABLERO GENERAL DE TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN CARGAS DE EQUIPOS	U	1,00	$ 85.886.888,00	$ 85.886.888,00	1,00	$ 85.886.888,00	1,00	$ 85.886.888,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 85.886.888,00
16.01.17	TABLERO CORRECTOR DE FACTOR DE POTENCIA VARIABLE (208 V.)	U	1,00	$ 20.208.669,00	$ 20.208.669,00	1,00	$ 20.208.669,00	1,00	$ 20.208.669,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 20.208.669,00
16.01.18	CARGADOR DE BATERIAS TIPO POCB24V	U	1,00	$ 646.352,00	$ 646.352,00	1,00	$ 646.352,00	1,00	$ 646.352,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 646.352,00
16.01.19	TUBERIA PARA SISTEMA DE ESCAPE DE 8" EN LAMINA C.R. CAL 16, INCLUYE ABRAZADERAS.	M	3,10	$ 534.118,00	$ 1.655.766,00	9,20	$ 4.913.886,00	3,10	$ 1.655.766,00	6,10	$ 3.258.120,00	0,00		6,10	$ 3.258.120,00	9,20	$ 4.913.886,00
16.01.20	SILENCIADOR TIPO CRITICO DE 8" X 22" X 180CM EN LAMINA C.R. CAL 16. INCLUYE SOPORTES.	U	1,00	$ 11.676.502,00	$ 11.676.502,00	1,00	$ 11.676.502,00	1,00	$ 11.676.502,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 11.676.502,00
16.01.21	SISTEMA DE MALLA A TIERRA	U	1,00	$ 7.924.163,00	$ 7.924.163,00	1,00	$ 7.924.163,00	1,00	$ 7.924.163,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 7.924.163,00
16.01.22	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA TMB REGULADOS	U	1,00	$ 11.746.173,00	$ 11.746.173,00	1,00	$ 11.746.173,00	1,00	$ 11.746.173,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 11.746.173,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.855.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.02	**BUNODOBARRAS**																
16.02.01	Electrobarra No1(SCP 1200A Al - Super Compact (3L+N+PE casing)) CONEXIÓN ENTRE EL TABLERO T-Equipos HASTA VERTICAL	M	102,00	$ 1.604.149,00	$ 163.623.198,00	102,00	$ 163.623.198,00	102,00	$ 163.623.198,00	0,00		0,00		0,00		102,00	$ 163.623.198,00
16.02.02	Conector a tablero + CURVA VERTICAL DE ELECTROBARRA TIPO SCP DE 1200A	U	1,00	$ 2.339.021,00	$ 2.339.021,00	1,00	$ 2.339.021,00	1,00	$ 2.339.021,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 2.339.021,00
16.02.03	Tapa final de electrobarra TIPO SCP DE 1200A	U	1,00	$ 371.270,00	$ 371.270,00	1,00	$ 371.270,00	1,00	$ 371.270,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 371.270,00
16.02.04	Caja de derivación certificada para interruptor de 175A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	2,00	$ 2.190.871,00	$ 4.381.742,00	2,00	$ 4.381.742,00	2,00	$ 4.381.742,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 4.381.742,00
16.02.05	Caja de derivación certificada para interruptor de 150A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	1,00	$ 2.190.871,00	$ 2.190.871,00	1,00	$ 2.190.871,00	1,00	$ 2.190.871,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 2.190.871,00
16.02.06	Caja de derivación certificada para interruptor de 125A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	3,00	$ 1.908.066,00	$ 5.724.198,00	3,00	$ 5.724.198,00	3,00	$ 5.724.198,00	0,00		0,00		0,00		3,00	$ 5.724.198,00
16.02.07	Caja de derivación certificada para interruptor de 100A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	2,00	$ 1.908.066,00	$ 3.816.132,00	3,00	$ 5.724.198,00	2,00	$ 3.816.132,00	1,00	$ 1.908.066,00	0,00		1,00	$ 1.908.066,00	3,00	$ 5.724.198,00
16.02.08	Caja de derivación certificada para interruptor de 70A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	1,00	$ 1.360.671,00	$ 1.360.671,00	1,00	$ 1.360.671,00	1,00	$ 1.360.671,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 1.360.671,00
16.02.09	Caja de derivación certificada para interruptor de 50A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	1,00	$ 1.360.671,00	$ 1.360.671,00	1,00	$ 1.360.671,00	1,00	$ 1.360.671,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 1.360.671,00
16.02.10	Electrobarra No2(SCP 400A Al - Super Compact (3L+N+PE casing)) CONEXIÓN ENTRE la transferencia Area Vital	M	102,00	$ 1.260.531,00	$ 128.574.162,00	102,00	$ 128.574.162,00	102,00	$ 128.574.162,00	0,00		0,00		0,00		102,00	$ 128.574.162,00
16.02.11	Conector a tablero + CURVA VERTICAL DE ELECTROBARRA TIPO SCP DE 400A	U	1,00	$ 1.898.465,00	$ 1.898.465,00	1,00	$ 1.898.465,00	1,00	$ 1.898.465,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 1.898.465,00
16.02.12	Tapa final de electrobarra TIPO SCP DE 400A	U	1,00	$ 282.307,00	$ 282.307,00	1,00	$ 282.307,00	1,00	$ 282.307,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 282.307,00
16.02.13	Caja de derivación certificada para interruptor de 70A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	1,00	$ 1.360.671,00	$ 1.360.671,00	1,00	$ 1.360.671,00	1,00	$ 1.360.671,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 1.360.671,00
16.02.14	Caja de derivación certificada para interruptor de 50A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	9,00	$ 1.360.671,00	$ 12.246.039,00	9,00	$ 12.246.039,00	9,00	$ 12.246.039,00	0,00		0,00		0,00		9,00	$ 12.246.039,00
16.02.15	Electrobarra No3(SCP 300A Al - Super Compact (3L+N+PE casing)) CONEXIÓN ENTRE la transferencia Area Crítica	M	102,00	$ 896.347,00	$ 91.427.394,00	102,00	$ 91.427.394,00	102,00	$ 91.427.394,00	0,00		0,00		0,00		102,00	$ 91.427.394,00
16.02.16	Conector a tablero + CURVA VERTICAL DE ELECTROBARRA TIPO SCP DE 300A	U	1,00	$ 1.768.962,00	$ 1.768.962,00	1,00	$ 1.768.962,00	1,00	$ 1.768.962,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 1.768.962,00
16.02.17	Tapa final de electrobarra TIPO SCP DE 300A	U	1,00	$ 282.307,00	$ 282.307,00	1,00	$ 282.307,00	1,00	$ 282.307,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 282.307,00
16.02.18	Caja de derivación certificada para interruptor de 50A Incluye Breaker Interruptor (VER UNIFILAR)	U	7,00	$ 1.360.671,00	$ 9.524.697,00	7,00	$ 9.524.697,00	7,00	$ 9.524.697,00	0,00		0,00		0,00		7,00	$ 9.524.697,00
16.03	**ACOMETIDAS Y SUBTABLEROS**																
16.03.01	Conductor en cobre En 3x(5 #500) + 5#500 + 4/0T	M	35,00	$ 2.778.115,00	$ 97.234.025,00	35,00	$ 97.234.025,00	24,50	$ 68.063.818,00	10,50	$ 29.170.208,00	0,00		10,50	$ 29.170.208,00	35,00	$ 97.234.025,00
16.03.02	Conductor en cobre En 3x(2 #250) + 3#250 + 4/0T	M	20,00	$ 658.285,00	$ 13.165.700,00	20,00	$ 13.165.700,00	11,00	$ 7.241.135,00	9,00	$ 5.924.565,00	0,00		9,00	$ 5.924.565,00	20,00	$ 13.165.700,00
16.03.03	Conductor en cobre En 3x(2 #3/0) + 2#3/0 + 4/0T	M	30,00	$ 447.224,00	$ 13.416.720,00	30,00	$ 13.416.720,00	13,00	$ 5.813.912,00	17,00	$ 7.602.808,00	0,00		17,00	$ 7.602.808,00	30,00	$ 13.416.720,00
16.03.04	Conductor en cobre En 3x(2 #4/0) + 2#4/0 + 4/0T	M	20,00	$ 516.451,00	$ 10.329.020,00	20,00	$ 10.329.020,00	0,00		20,00	$ 10.329.020,00	0,00		20,00	$ 10.329.020,00	20,00	$ 10.329.020,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018			
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES	PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1	UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00	VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92	VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.03.05	Conductor en cobre En 3 # 4/0 + 1#4/0 + 1/0T	M	12,00	$ 259.372,00	$ 3.112.464,00	12,00	$ 3.112.464,00	7,00	$ 1.815.604,00	5,00	$ 1.296.860,00	0,00		5,00	$ 1.296.860,00	12,00	$ 3.112.464,00
16.03.06	Conductor en cobre En 3 # 2/0 + 2/0 + 4T	M	42,00	$ 157.043,00	$ 6.595.806,00	64,00	$ 10.050.752,00	22,50	$ 3.533.468,00	41,50	$ 6.517.285,00	0,00		41,50	$ 6.517.285,00	64,00	$ 10.050.752,00
16.03.07	Conductor en cobre En 3 # 1/0 + 2/0 + 2T	M	15,00	$ 137.229,00	$ 2.058.435,00	15,00	$ 2.058.435,00	0,00		15,00	$ 2.058.435,00	0,00		15,00	$ 2.058.435,00	15,00	$ 2.058.435,00
16.03.08	Conductor en cobre En 3 # 1/0 + 1/0 + 4T	M	164,00	$ 121.738,00	$ 19.965.032,00	164,00	$ 19.965.032,00	0,00		164,00	$ 19.965.032,00	0,00		164,00	$ 19.965.032,00	164,00	$ 19.965.032,00
16.03.09	Conductor en cobre En 3 # 2 + 2 + 6T	M	48,00	$ 82.483,00	$ 3.959.184,00	101,00	$ 8.330.783,00	0,00		101,00	$ 8.330.783,00	0,00		101,00	$ 8.330.783,00	101,00	$ 8.330.783,00
16.03.10	Conductor en cobre En 3 # 4 + 4 + 4T	M	141,00	$ 56.200,00	$ 7.924.200,00	162,00	$ 9.104.400,00	129,00	$ 7.249.800,00	33,00	$ 1.854.600,00	0,00		33,00	$ 1.854.600,00	162,00	$ 9.104.400,00
16.03.11	Conductor en cobre En 3 # 6 + 6 + 8T	M	281,00	$ 39.370,00	$ 11.062.970,00	281,00	$ 11.062.970,00	0,00		281,00	$ 11.062.970,00	0,00		281,00	$ 11.062.970,00	281,00	$ 11.062.970,00
16.03.12	Conductor en cobre En 1 # 6 + 6 + 8T	M	146,00	$ 20.079,00	$ 2.931.534,00	146,00	$ 2.931.534,00	0,00		146,00	$ - 2.931.534,00	0,00		146,00	$ 2.931.534,00	146,00	$ 2.931.534,00
16.03.13	Conductor en cobre En 3 # 8 + 8 +10T	M	1.122,00	$ 26.828,00	$ 30.101.016,00	1.122,00	$ 30.101.016,00	1.122,00	$ 30.101.016,00	0,00		0,00		0,00		1.122,00	$ 30.101.016,00
16.03.14	Conductor en cobre En 2 # 8 + 8 +10T	M	826,00	$ 20.531,00	$ 16.958.606,00	826,00	$ 16.958.606,00	736,51	$ 15.121.287,00	89,49	$ 1.837.319,00	0,00		89,49	$ 1.837.319,00	826,00	$ 16.958.606,00
16.03.15	Conductor en cobre En 2 # 8 + 8T	M	389,00	$ 17.596,00	$ 6.844.844,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.03.16	Tuberia conduit 1" PVC	M	972,00	$ 9.107,00	$ 8.852.004,00	972,00	$ 8.852.004,00	917,37	$ 8.354.489,00	54,63	$ 497.515,00	0,00		54,63	$ 497.515,00	972,00	$ 8.852.004,00
16.03.17	Tuberia conduit 1 1/4" PVC	M	20,00	$ 12.695,00	$ 253.900,00	20,00	$ 253.900,00	20,00	$ 253.900,00	0,00		0,00		0,00		20,00	$ 253.900,00
16.03.18	Tuberia conduit 1 1/2" PVC	M	98,00	$ 14.631,00	$ 848.598,00	98,00	$ 1.433.838,00	0,00		98,00	$ 1.433.838,00	0,00		98,00	$ 1.433.838,00	98,00	$ 1.433.838,00
16.03.19	Tuberia conduit 2" PVC	M	8,00	$ 20.611,00	$ 164.888,00	8,00	$ 164.888,00	0,00		8,00	$ 164.888,00	0,00		8,00	$ 164.888,00	8,00	$ 164.888,00
16.03.20	Tuberia conduit metalica 3/4" EMT	M	389,00	$ 17.447,00	$ 6.786.883,00	389,00	$ 6.786.883,00	389,00	$ 6.786.883,00	0,00		0,00		0,00		389,00	$ 6.786.883,00
16.03.21	Tuberia conduit metalica 1" EMT	M	1.122,00	$ 25.241,00	$ 28.320.402,00	1.122,00	$ 28.320.402,00	1.122,00	$ 28.320.402,00	0,00		0,00		0,00		1.122,00	$ 28.320.402,00
16.03.22	Tuberia conduit metalica 1 1/4" EMT	M	441,00	$ 42.581,00	$ 18.778.221,00	462,00	$ 19.672.422,00	441,00	$ 18.778.221,00	21,00	$ 894.201,00	0,00		21,00	$ 894.201,00	462,00	$ 19.672.422,00
16.03.23	Tuberia conduit metalica 1 1/2" EMT	M	48,00	$ 49.120,00	$ 2.357.760,00	61,00	$ 2.996.320,00	48,00	$ 2.357.760,00	13,00	$ 638.560,00	0,00		13,00	$ 638.560,00	61,00	$ 2.996.320,00
16.03.24	Tuberia conduit metalica 2" EMT	M	38,00	$ 57.828,00	$ 2.197.464,00	60,00	$ 3.469.680,00	38,00	$ 2.197.464,00	22,00	$ 1.272.216,00	0,00		22,00	$ 1.272.216,00	60,00	$ 3.469.680,00
16.03.25	Bandeja Metalica Pesada Galvanizada Tipo Industrial de 60 cms x 12	M	25,00	$ 185.806,00	$ 4.645.150,00	25,00	$ 4.645.150,00	0,00		25,00	$ 4.645.150,00	0,00		25,00	$ 4.645.150,00	25,00	$ 4.645.150,00
16.03.26	Excavación manual con acarreo interno	M	982,79	$ 15.153,00	$ 14.892.217,00	1.142,79	$ 17.316.697,00	982,79	$ 14.892.217,00	160,00	$ 2.424.480,00	0,00		160,00	$ 2.424.480,00	1.142,79	$ 17.316.697,00
16.03.27	Registro Electrico de 90x150 cms con tapa y angulo en acero (CS-275)	U	14,00	$ 422.437,00	$ 5.914.118,00	5,00	$ 2.112.185,00	0,00		5,00	$ 2.112.185,00	0,00		5,00	$ 2.112.185,00	5,00	$ 2.112.185,00
16.03.28	Tablero Red Normal MB trifasico de 18 ctos, 208v, 225 amp. T-IN y T2N	U	2,00	$ 553.017,00	$ 1.106.034,00	2,00	$ 1.106.034,00	2,00	$ 1.106.034,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 1.106.034,00
16.03.29	Tablero Red Normal MB trifasico de 12 ctos, 208v. 225 amp. T-3N, T-4N, T-5N, T-AD N, T-SG N, T-CN, T-UR N y T-DB N	U	8,00	$ 495.806,00	$ 3.966.448,00	8,00	$ 3.966.448,00	8,00	$ 3.966.448,00	0,00		0,00		0,00		8,00	$ 3.966.448,00
16.03.30	Tablero Red Vital MB trifasico de 24 ctos, 208v, 225 amp. T- CM, T-IE y T-2E	U	3,00	$ 649.497,00	$ 1.948.491,00	3,00	$ 1.948.491,00	2,00	$ 1.298.994,00	1,00	$ 649.497,00	0,00		1,00	$ 649.497,00	3,00	$ 1.948.491,00
16.03.31	Tablero Red Vital MB trifasico de 18 ctos, 208v, 225 amp. T-4E, T-5E, T-ADM E, T-SG E, T-BE y T-LE	U	6,00	$ 553.017,00	$ 3.318.102,00	6,00	$ 3.318.102,00	6,00	$ 3.318.102,00	0,00		0,00		0,00		6,00	$ 3.318.102,00
16.03.32	Tablero Red Vital MB trifasico de 12 ctos, 208v, 225 amp. T-3E	U	1,00	$ 495.806,00	$ 495.806,00	1,00	$ 495.806,00	1,00	$ 495.806,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 495.806,00
16.03.33	Tablero Red Vital MB Bifasico de 12 ctos, 208v, 225 amp. Tableros regulados	U	12,00	$ 463.806,00	$ 5.565.672,00	9,00	$ 4.174.254,00	12,00	$ 5.565.672,00	-3,00	$ (1.391.418,00)	0,00		-3,00	$ (1.391.418,00)	9,00	$ 4.174.254,00
16.03.34	Tablero Red Critica MB trifasico de 30 ctos, 208v, 225 amp. T-CE	U	1,00	$ 773.503,00	$ 773.503,00	1,00	$ 773.503,00	1,00	$ 773.503,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 773.503,00
16.03.35	Tablero Red Critica MB trifasico de 24 ctos, 208v, 225 amp. T-DB-E	U	1,00	$ 649.497,00	$ 649.497,00	1,00	$ 649.497,00	1,00	$ 649.497,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 649.497,00
16.03.36	Tablero Red Critica MB trifasico de 18 ctos, 208v, 225 amp. T-UR E	U	1,00	$ 553.017,00	$ 553.017,00	1,00	$ 553.017,00	1,00	$ 553.017,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 553.017,00
16.03.37	Tablero Red Critica MB trifasico de 18 ctos, 208v, 225 amp. T-A/A URG	U	1,00	$ 553.017,00	$ 553.017,00	1,00	$ 553.017,00	1,00	$ 553.017,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 553.017,00
16.03.38	Tablero Red Critica MB trifasico de 12 ctos, 208v, 225 amp. T-A/A CE	U	1,00	$ 495.806,00	$ 495.806,00	1,00	$ 495.806,00	0,00		1,00	$ 495.806,00	0,00		1,00	$ 495.806,00	1,00	$ 495.806,00
16.03.39	Tablero RED CRITICA de distribucion T-AIS UR E	U	1,00	$ 2.718.639,00	$ 2.718.639,00	1,00	$ 2.718.639,00	1,00	$ 2.718.639,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 2.718.639,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES	PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	PRÓRROGA No.1	UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018		VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.2		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.03.40	Tablero RED CRITICA de distribucion T-AIS C E	U	1,00	$ 3.282.919,00	$ 3.282.919,00	1,00	$ 3.282.919,00	1,00	$ 3.282.919,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.282.919,00
16.03.41	Cuñas enchufables de 1x20 amp.	U	270,00	$ 28.143,00	$ 7.598.610,00	270,00	$ 7.598.610,00	0,00		270,00	$ 7.598.610,00	0,00		270,00	$ 7.598.610,00	270,00	$ 7.598.610,00
16.03.42	Cuñas enchufables de 2x20 amp.	U	7,00	$ 57.426,00	$ 401.982,00	7,00	$ 401.982,00	0,00		7,00	$ 401.982,00	0,00		7,00	$ 401.982,00	7,00	$ 401.982,00
16.03.43	Cuñas enchufables de 2x30 amp.	U	1,00	$ 57.426,00	$ 57.426,00	1,00	$ 57.426,00	0,00		1,00	$ 57.426,00	0,00		1,00	$ 57.426,00	1,00	$ 57.426,00
16.03.44	Cuñas enchufables de 3x30 amp.	U	3,00	$ 84.982,00	$ 254.946,00	3,00	$ 254.946,00	0,00		3,00	$ 254.946,00	0,00		3,00	$ 254.946,00	3,00	$ 254.946,00
16.03.45	Cuñas enchufables de 3x50 amp.	U	24,00	$ 113.082,00	$ 2.713.968,00	5,00	$ 565.410,00	0,00		5,00	$ 565.410,00	0,00		5,00	$ 565.410,00	5,00	$ 565.410,00
16.04	SALIDAS																
16.04.01	Salida para Luminaria fluorescente empotrar de 2x32 W - 120 Volt. (Difusor Opal Dimensionado)	U	237,00	$ 239.692,00	$ 56.807.004,00	237,00	$ 56.807.004,00	178,00	$ 42.665.076,00	59,00	$ 14.141.828,00	0,00		59,00	$ 14.141.828,00	237,00	$ 56.807.004,00
16.04.02	Salida para luminaria fluorescente de 60x60 T-5 de 4x17 W - 120 Volt. (Cierre Opal Dimerizada).	U	107,00	$ 225.220,00	$ 24.098.540,00	107,00	$ 24.098.540,00	107,00	$ 24.098.540,00	0,00		0,00		0,00		107,00	$ 24.098.540,00
16.04.03	Salida para luminaria fluorescente lineal 1x20 - 120 Volt., para empotrar en cielo falso (Difusor Opal).	U	104,00	$ 203.184,00	$ 21.131.136,00	108,00	$ 21.943.872,00	67,00	$ 13.613.328,00	41,00	$ 8.330.544,00	0,00		41,00	$ 8.330.544,00	108,00	$ 21.943.872,00
16.04.04	Salida para bala fluorescente compacta de 2x20 W -120 Volt (Difusor Opal).	U	287,00	$ 205.058,00	$ 58.851.646,00	289,00	$ 59.261.762,00	287,00	$ 58.851.646,00	2,00	$ 410.116,00	0,00		2,00	$ 410.116,00	289,00	$ 59.261.762,00
16.04.05	Salida para luz empotrade nichos baja para iluminacion hospitalizacion de 1x15 W -120 Volt	U	25,00	$ 173.993,00	$ 4.349.825,00	25,00	$ 4.349.825,00	25,00	$ 4.349.825,00	0,00		0,00		0,00		25,00	$ 4.349.825,00
16.04.06	Salida para luminaria cabecera de hospitalizacion 1x20w - 120 V	U	55,00	$ 106.275,00	$ 5.845.125,00	55,00	$ 5.845.125,00	25,00	$ 2.656.875,00	30,00	$ 3.188.250,00	0,00		30,00	$ 3.188.250,00	55,00	$ 5.845.125,00
16.04.07	Salida para Luminaria fluorescente compacta de 2x32 W - 120 Volt. A prueba de explosión	U	2,00	$ 688.833,00	$ 1.377.666,00	2,00	$ 1.377.666,00	0,00		2,00	$ 1.377.666,00	0,00		2,00	$ 1.377.666,00	2,00	$ 1.377.666,00
16.04.08	Salida para Luminaria fluorescente compacta de 2x32 W - 120 Volt.	U	68,00	$ 123.859,00	$ 8.422.412,00	68,00	$ 8.422.412,00	68,00	$ 8.422.412,00	0,00		0,00		0,00		68,00	$ 8.422.412,00
16.04.09	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 120 Volt., uso	U	401,00	$ 171.613,00	$ 68.636.363,00	368,00	$ 62.987.984,00	234,00	$ 40.052.142,00	134,00	$ 22.935.842,00	0,00		134,00	$ 22.935.842,00	368,00	$ 62.987.984,00
16.04.10	Salida para tomacorriente regulado 120 Volt., toma con tierra asilada.	U	128,00	$ 182.270,00	$ 23.330.560,00	129,00	$ 23.512.830,00	98,00	$ 17.862.460,00	31,00	$ 5.650.370,00	0,00		31,00	$ 5.650.370,00	129,00	$ 23.512.830,00
16.04.11	Salida tomacorriente ESPECIAL Bifasico con polo a tierra 20 Amp., 208 Volt. 20 Amp.	U	8,00	$ 293.568,00	$ 2.348.544,00	8,00	$ 2.348.544,00	0,00		8,00	$ 2.348.544,00	0,00		8,00	$ 2.348.544,00	8,00	$ 2.348.544,00
16.04.12	Salida para unidad de extracción 120 Volt. Y 208V	U	78,00	$ 378.123,00	$ 29.493.594,00	101,00	$ 38.190.423,00	42,00	$ 15.881.166,00	59,00	$ 22.309.257,00	0,00		59,00	$ 22.309.257,00	101,00	$ 38.190.423,00
16.04.13	Salidas para alimentar tomacorrientes tipo hospitalario	U	207,00	$ 144.391,00	$ 29.888.937,00	207,00	$ 29.888.937,00	155,00	$ 22.380.605,00	52,00	$ 7.508.332,00	0,00		52,00	$ 7.508.332,00	207,00	$ 29.888.937,00
16.04.14	Salida tomacorriente ESPECIAL Trifasico con polo a tierra 30 Amp., 208 Volt. 30 Amp.	U	4,00	$ 314.460,00	$ 1.257.840,00	4,00	$ 1.257.840,00	0,00		4,00	$ 1.257.840,00	0,00		4,00	$ 1.257.840,00	4,00	$ 1.257.840,00
16.04.15	Salida tomacorriente doble con polo a tierra y adicionalmente con interruptor interior de circuito de falla a tierra para protección personal (GFCI), 15 Amp. 120 Volt.	U	149,00	$ 175.730,00	$ 26.183.770,00	151,00	$ 26.535.230,00	119,00	$ 20.911.870,00	32,00	$ 5.623.360,00	0,00		32,00	$ 5.623.360,00	151,00	$ 26.535.230,00
16.04.16	Salida tomacorriente ESPECIAL AUTOCLAVE con polo a tierra 30 Amp., 208 Volt.	U	2,00	$ 480.669,00	$ 961.338,00	2,00	$ 961.338,00	0,00		2,00	$ 961.338,00	0,00		2,00	$ 961.338,00	2,00	$ 961.338,00
16.04.17	Salida tomacorriente ESPECIAL PARA RAYOS X PORTATILES con polo a tierra 50 Amp., 208 Volt.	U	3,00	$ 610.963,00	$ 1.832.889,00	3,00	$ 1.832.889,00	0,00		3,00	$ 1.832.889,00	0,00		3,00	$ 1.832.889,00	3,00	$ 1.832.889,00
16.04.18	Salida para Sensor de Movimiento	U	24,00	$ 169.702,00	$ 4.072.848,00	24,00	$ 4.072.848,00	15,00	$ 2.545.530,00	9,00	$ 1.527.318,00	0,00		9,00	$ 1.527.318,00	24,00	$ 4.072.848,00
16.04.19	Salida para Interruptor sencillo	U	315,00	$ 169.702,00	$ 53.456.130,00	333,00	$ 56.510.766,00	315,00	$ 53.456.130,00	18,00	$ 3.054.636,00	0,00		18,00	$ 3.054.636,00	333,00	$ 56.510.766,00
16.04.20	Salida para Interruptor doble	U	58,00	$ 169.702,00	$ 9.842.716,00	58,00	$ 9.842.716,00	54,00	$ 9.163.908,00	4,00	$ 678.808,00	0,00		4,00	$ 678.808,00	58,00	$ 9.842.716,00
16.04.21	Salida para Interruptor triple	U	5,00	$ 169.702,00	$ 848.510,00	7,00	$ 1.187.914,00	5,00	$ 848.510,00	2,00	$ 339.404,00	0,00		2,00	$ 339.404,00	7,00	$ 1.187.914,00
16.04.22	Salida para Interruptor sencillo conmutable	U	3,00	$ 169.702,00	$ 509.106,00	3,00	$ 509.106,00	1,00	$ 169.702,00	2,00	$ 339.404,00	0,00		2,00	$ 339.404,00	3,00	$ 509.106,00
16.04.23	Salida para Interruptor DOBLE conmutable	U	1,00	$ 169.702,00	$ 169.702,00	1,00	$ 169.702,00	1,00	$ 169.702,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 169.702,00

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1: UN (1) MES	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.855.490,00	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92		

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.04.24	Salida para luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W - 120 Volt. IP 65 (Cirugia, laboratorio, urgencias y despacho medicamento)	U	51,00	$ 269.337,00	$ 13.736.187,00	51,00	$ 13.736.187,00	51,00	$ 13.736.187,00	0,00		0,00		0,00		51,00	$ 13.736.187,00
16.04.25	Salida para bala fluorescente compacta de 1x40 W -120 Volt	U	33,00	$ 200.692,00	$ 6.606.336,00	33,00	$ 6.606.336,00	12,00	$ 2.402.304,00	21,00	$ 4.204.032,00	0,00		21,00	$ 4.204.032,00	33,00	$ 6.606.336,00
16.04.26	Salida para bala leds 1x25 W de 90 -220 Volt	U	120,00	$ 202.685,00	$ 24.322.200,00	120,00	$ 24.322.200,00	120,00	$ 24.322.200,00	0,00		0,00		0,00		120,00	$ 24.322.200,00
16.04.27	Salidas para los modulos de fuerza desde los paneles de aislamientos en cable XLPE	U	40,00	$ 269.337,00	$ 10.773.480,00	40,00	$ 10.773.480,00	0,00		40,00	$ 10.773.480,00	0,00		40,00	$ 10.773.480,00	40,00	$ 10.773.480,00
16.04.28	Salidas Trifasicas a 50 amp. 208 Voltios para calentadores de paso	U	1,00	$ 658.590,00	$ 658.590,00	1,00	$ 658.590,00	0,00		1,00	$ 658.590,00	0,00		1,00	$ 658.590,00	1,00	$ 658.590,00
16,05	**LAMPARAS Y PLAQUETERIA**																
16.05.01	Luminaria fluorescente empotrar de 2x32 W - 120 Volt. (Difusor Opal Dimensionada)	U	237,00	$ 277.581,00	$ 65.786.697,00	237,00	$ 65.786.697,00	178,00	$ 49.409.448,00	59,00	$ 16.377.279,00	0,00		59,00	$ 16.377.279,00	237,00	$ 65.786.697,00
16.05.02	Luminaria fluorescente de 60x60 T-5 de 4x17 W - 120 Volt. (Cierre Opal Dimerizada).	U	107,00	$ 249.982,00	$ 26.748.074,00	107,00	$ 26.748.074,00	107,00	$ 26.748.074,00	0,00		0,00		0,00		107,00	$ 26.748.074,00
16.05.03	Luminaria fluorescente lineal 1x20 - 120 Volt., de empotrar en cielo falso (Difusor Opal).	U	104,00	$ 178.474,00	$ 18.561.296,00	108,00	$ 19.275.192,00	67,00	$ 11.957.758,00	41,00	$ 7.317.434,00	0,00		41,00	$ 7.317.434,00	108,00	$ 19.275.192,00
16.05.04	Bala fluorescente compacta de 2x20 W -120 Volt (Difusor Opal).	U	287,00	$ 137.926,00	$ 39.584.762,00	289,00	$ 39.860.614,00	287,00	$ 39.584.762,00	2,00	$ 275.852,00	0,00		2,00	$ 275.852,00	289,00	$ 39.860.614,00
16.05.05	Luz empotrada nichos baja para iluminacion hospitalizacion de 1x15 W - 120 Volt	U	25,00	$ 254.039,00	$ 6.350.975,00	25,00	$ 6.350.975,00	25,00	$ 6.350.975,00	0,00		0,00		0,00		25,00	$ 6.350.975,00
16.05.06	Luminaria cabecera de hospitalizacion 1x20w - 120 V	U	55,00	$ 541.290,00	$ 29.770.950,00	55,00	$ 29.770.950,00	0,00		55,00	$ 29.770.950,00	0,00		55,00	$ 29.770.950,00	55,00	$ 29.770.950,00
16.05.07	Luminaria fluorescente compacta de 2x32 W - 120 Volt. A prueba de explosion	U	2,00	$ 2.424.874,00	$ 4.849.748,00	2,00	$ 4.849.748,00	0,00		2,00	$ 4.849.748,00	0,00		2,00	$ 4.849.748,00	2,00	$ 4.849.748,00
16.05.08	Luminaria fluorescente compacta de 2x32 W - 120 Volt.	U	68,00	$ 334.631,00	$ 22.754.908,00	68,00	$ 22.754.908,00	68,00	$ 22.754.908,00	0,00		0,00		0,00		68,00	$ 22.754.908,00
16.05.09	Tomacorriente doble con polo a tierra 120 Volt., uso general.	U	422,00	$ 18.729,00	$ 7.903.638,00	368,00	$ 6.892.272,00	0,00		368,00	$ 6.892.272,00	0,00		368,00	$ 6.892.272,00	368,00	$ 6.892.272,00
16.05.10	Tomacorriente regulado 120 Volt., toma con tierra aislada.	U	100,00	$ 33.907,00	$ 3.390.700,00	129,00	$ 4.374.003,00	0,00		129,00	$ 4.374.003,00	0,00		129,00	$ 4.374.003,00	129,00	$ 4.374.003,00
16.05.11	Tomacorriente ESPECIAL Bifasico con polo a tierra 20 Amp., 208 Volt. 20 Amp.	U	6,00	$ 81.641,00	$ 489.846,00	8,00	$ 653.128,00	0,00		8,00	$ 653.128,00	0,00		8,00	$ 653.128,00	8,00	$ 653.128,00
16.05.12	Tomacorriente tipo Hospitalario 120V-15 Amp.	U	207,00	$ 33.907,00	$ 7.018.749,00	207,00	$ 7.018.749,00	0,00		207,00	$ 7.018.749,00	0,00		207,00	$ 7.018.749,00	207,00	$ 7.018.749,00
16.05.13	Tomacorriente ESPECIAL Trifasico con polo a tierra 30 Amp., 208 Volt. - 30 amp	U	3,00	$ 259.797,00	$ 779.391,00	4,00	$ 1.039.188,00	0,00		4,00	$ 1.039.188,00	0,00		4,00	$ 1.039.188,00	4,00	$ 1.039.188,00
16.05.14	Tomacorriente doble con polo a tierra y adicionalmente con interruptor interior de circuito de falla a tierra para protección personal (GFCI). 15 Amp. 120 Volt.	U	149,00	$ 166.898,00	$ 24.855.882,00	151,00	$ 25.189.518,00	0,00		151,00	$ 25.189.518,00	0,00		151,00	$ 25.189.518,00	151,00	$ 25.189.518,00
16.05.15	Tomacorriente ESPECIAL AUTOCLAVE con polo a tierra 30 Amp., 208 Volt.	U	2,00	$ 255.978,00	$ 511.956,00	2,00	$ 511.956,00	0,00		2,00	$ 511.956,00	0,00		2,00	$ 511.956,00	2,00	$ 511.956,00
16.05.16	Tomacorriente ESPECIAL PARA RAYOS X PORTATILES con polo a tierra 50 Amp., 208 Volt.	U	3,00	$ 265.567,00	$ 796.701,00	3,00	$ 796.701,00	0,00		3,00	$ 796.701,00	0,00		3,00	$ 796.701,00	3,00	$ 796.701,00
16.05.17	Sensor de movimiento	U	24,00	$ 392.356,00	$ 9.416.544,00	24,00	$ 9.416.544,00	0,00		24,00	$ 9.416.544,00	0,00		24,00	$ 9.416.544,00	24,00	$ 9.416.544,00
16.05.18	Interruptor sencillo	U	315,00	$ 14.133,00	$ 4.451.895,00	333,00	$ 4.706.289,00	315,00	$ 4.451.895,00	18,00	$ 254.394,00	0,00		18,00	$ 254.394,00	333,00	$ 4.706.289,00
16.05.19	Interruptor doble	U	58,00	$ 23.733,00	$ 1.376.514,00	58,00	$ 1.376.514,00	54,00	$ 1.281.582,00	4,00	$ 94.932,00	0,00		4,00	$ 94.932,00	58,00	$ 1.376.514,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1: UN (1) MES	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.05.20	Interruptor triple	U	5,00	$ 34.089,00	$ 170.445,00	7,00	$ 238.623,00	5,00	$ 170.445,00	2,00	$ 68.178,00	0,00		2,00	$ 68.178,00	7,00	$ 238.623,00
16.05.21	Interruptor sencillo conmutable	U	3,00	$ 18.489,00	$ 55.467,00	3,00	$ 55.467,00	1,00	$ 18.489,00	2,00	$ 36.978,00	0,00		2,00	$ 36.978,00	3,00	$ 55.467,00
16.05.22	Interruptor DOBLE conmutable	U	1,00	$ 35.983,00	$ 35.983,00	1,00	$ 35.983,00	1,00	$ 35.983,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 35.983,00
16.05.23	Luminaria fluorescente de empotrar 2x32 W - 120 Volt. IP 65 (Cirugia, laboratorio, urgencias y despacho medicamento)	U	51,00	$ 485.268,00	$ 24.748.668,00	51,00	$ 24.748.668,00	51,00	$ 24.748.668,00	0,00		0,00		0,00		51,00	$ 24.748.668,00
16.05.24	Bala fluorescente compacta de 1x40 W -120 Volt	U	33,00	$ 118.322,00	$ 3.904.626,00	33,00	$ 3.904.626,00	12,00	$ 1.419.864,00	21,00	$ 2.484.762,00	0,00		21,00	$ 2.484.762,00	33,00	$ 3.904.626,00
16.05.25	Bala leds 1x25 W de 90 -220 Volt	U	120,00	$ 95.222,00	$ 11.426.640,00	120,00	$ 11.426.640,00	120,00	$ 11.426.640,00	0,00				0,00		120,00	$ 11.426.640,00
16.05.26	Bateria de emergencia para lampara fluorescente 2x32w	U	24,00	$ 454.853,00	$ 10.916.472,00	24,00	$ 10.916.472,00	0,00		24,00	$ -	10.916.472,00	0,00	24,00	$ 10.916.472,00	24,00	$ 10.916.472,00
16.05.27	Tomacorriente ESPECIAL PARA CALENTADORES DE PASO con polo a tierra 50 Amp., 208 Volt.	U	1,00	$ 223.527,00	$ 223.527,00	1,00	$ 223.527,00	0,00		1,00	$ 223.527,00	0,00		1,00	$ 223.527,00	1,00	$ 223.527,00
16.06	AIRES ACONDICIONADOS																
16.06.01	Conductor en cobre En 4x(3 #350) + 1#350 + 4/0T	M	20,00	$ 1.110.658,00	$ 22.213.160,00	20,00	$ 22.213.160,00	0,00		20,00	$ 22.213.160,00	0,00		20,00	$ 22.213.160,00	20,00	$ 22.213.160,00
16.06.02	Conductor en cobre En 3x(3 #350) + 1#350 + 4/0T	M	5,00	$ 863.690,00	$ 4.318.450,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.06.03	Conductor en cobre En 3 # 6 + 6 + 8T	M	40,00	$ 82.342,00	$ 3.293.680,00	40,00	$ 3.293.680,00	0,00		40,00	$ 3.293.680,00	0,00		40,00	$ 3.293.680,00	40,00	$ 3.293.680,00
16.06.04	Conductor en cobre En 2 # 8 + 8 +10T	M	98,00	$ 31.457,00	$ 3.082.786,00	98,00	$ 3.082.786,00	0,00		98,00	$ 3.082.786,00	0,00		98,00	$ 3.082.786,00	98,00	$ 3.082.786,00
16.06.05	Conductor en cobre En 2 # 8 + 8T	M	60,00	$ 28.938,00	$ 1.736.280,00	60,00	$ 1.736.280,00	0,00		60,00	$ 1.736.280,00	0,00		60,00	$ 1.736.280,00	60,00	$ 1.736.280,00
16.06.06	Conductor en cobre En 2 # 10 + 12T	M	2.100,00	$ 27.057,00	$ 56.819.700,00	2.100,00	$ 56.819.700,00	1.244,79	$ 33.680.354,00	855,21	$ 23.139.346,00	0,00		855,21	$ 23.139.346,00	2.100,00	$ 56.819.700,00
16.06.07	Conductor en cobre En 2 # 10 + 4#14 + 12T	M	1.515,00	$ 31.537,00	$ 47.778.555,00	1.515,00	$ 47.778.555,00	950,45	$ 29.974.429,00	564,55	$ 17.804.126,00	0,00		564,55	$ 17.804.126,00	1.515,00	$ 47.778.555,00
16.06.08	Conductor en cobre En 4#14	M	175,00	$ 20.458,00	$ 3.580.150,00	175,00	$ 3.580.150,00	0,00		175,00	$ 3.580.150,00	0,00		175,00	$ 3.580.150,00	175,00	$ 3.580.150,00
16.06.09	Tuberia conduit metalica 1/2" EMT	M	175,00	$ 13.906,00	$ 2.433.550,00	175,00	$ 2.433.550,00	175,00	$ 2.433.550,00	0,00		0,00		0,00		175,00	$ 2.433.550,00
16.06.10	Tuberia conduit metalica 3/4" EMT	M	3.615,00	$ 17.363,00	$ 62.767.245,00	3.615,00	$ 62.767.245,00	3.615,00	$ 62.767.245,00	0,00		0,00		0,00		3.615,00	$ 62.767.245,00
16.06.11	Tuberia conduit metalica 1" EMT	M	158,00	$ 27.401,00	$ 4.329.358,00	158,00	$ 4.329.358,00	158,00	$ 4.329.358,00	0,00		0,00		0,00		158,00	$ 4.329.358,00
16.06.12	Tuberia conduit 1 1/4" PVC	M	40,00	$ 12.695,00	$ 507.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.06.13	Tablero de distribucion T-A/A 1E	U	1,00	$ 8.023.400,00	$ 8.023.400,00	1,00	$ 8.023.400,00	1,00	$ 8.023.400,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 8.023.400,00
16.06.14	Tablero de distribucion T-A/A 2E	U	1,00	$ 8.023.400,00	$ 8.023.400,00	1,00	$ 8.023.400,00	1,00	$ 8.023.400,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 8.023.400,00
16.06.15	Tablero de distribucion T-A/A 3E	U	1,00	$ 4.911.562,00	$ 4.911.562,00	1,00	$ 4.911.562,00	1,00	$ 4.911.562,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.911.562,00
16.06.16	Tablero de distribucion T-A/A 4E	U	1,00	$ 5.689.685,00	$ 5.689.685,00	1,00	$ 5.689.685,00	1,00	$ 5.689.685,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 5.689.685,00
16.06.17	Tablero de distribucion T-A/A 5E	U	1,00	$ 6.220.485,00	$ 6.220.485,00	1,00	$ 6.220.485,00	1,00	$ 6.220.485,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 6.220.485,00
16.06.18	Tablero de distribucion T-A/A LE	U	1,00	$ 5.536.985,00	$ 5.536.985,00	1,00	$ 5.536.985,00	1,00	$ 5.536.985,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 5.536.985,00
16.06.19	Tablero de distribucion T-A/A OBS-E	U	1,00	$ 7.171.072,00	$ 7.171.072,00	1,00	$ 7.171.072,00	1,00	$ 7.171.072,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 7.171.072,00
16.06.20	Tablero de distribucion T-A/A PAR-E	U	1,00	$ 4.771.072,00	$ 4.771.072,00	1,00	$ 4.771.072,00	1,00	$ 4.771.072,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.771.072,00
16.06.21	Tablero de distribucion T-A/A ADM-E	U	1,00	$ 4.897.991,00	$ 4.897.991,00	1,00	$ 4.897.991,00	1,00	$ 4.897.991,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.897.991,00
16.06.22	Tablero de distribucion T-EQU SER G-E	U	1,00	$ 4.497.991,00	$ 4.497.991,00	1,00	$ 4.497.991,00	1,00	$ 4.497.991,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.497.991,00
16.06.23	Tablero de distribucion T-A/A RAYOS X	U	1,00	$ 3.980.535,00	$ 3.980.535,00	1,00	$ 3.980.535,00	1,00	$ 3.980.535,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.980.535,00
16.06.24	Salidas para minisplits	U	104,00	$ 385.353,00	$ 40.076.712,00	105,00	$ 40.462.065,00	102,00	$ 39.306.006,00	3,00	$ 1.156.059,00	0,00		3,00	$ 1.156.059,00	105,00	$ 40.462.065,00
16.06.25	Salidas para termostatos	U	9,00	$ 187.541,00	$ 1.687.869,00	9,00	$ 1.687.869,00	0,00		9,00	$ 1.687.869,00	0,00		9,00	$ 1.687.869,00	9,00	$ 1.687.869,00
16.06.26	Salidas para condensadores de 0,75 a 2 toneladas	U	104,00	$ 373.784,00	$ 38.873.536,00	105,00	$ 39.247.320,00	102,00	$ 38.125.968,00	3,00	$ 1.121.352,00	0,00		3,00	$ 1.121.352,00	105,00	$ 39.247.320,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.07	EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES																
16.07.01	Interconexión de tierras mallas de quirófanos clínica	U	1,00	$ 12.252.765,00	$ 12.252.765,00	1,00	$ 12.252.765,00	1,00	$ 12.252.765,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 12.252.765,0
16.07.02	Módulo de 5 kVA, con interruptor de 60 Amp., 16 circuito de 20 Amp., con 14 circuitos ocupados (panel NºUrgencias, Recuperación	U	4,00	$ 7.644.165,00	$ 30.576.660,00	4,00	$ 30.576.660,00	4,00	$ 30.576.660,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 30.576.660,0
16.07.03	Módulo de 5,0 kVA, con interruptor de 60 Amp., 16 circuito de 20 Amp., con 16 circuitos ocupados panel NºQuirófanos	U	2,00	$ 7.644.165,00	$ 15.288.330,00	2,00	$ 15.288.330,00	2,00	$ 15.288.330,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 15.288.330,0
16.07.04	Módulo de 5,0 kVA, con interruptor de 60 Amp., 16 circuito de 20 Amp., con 16 circuitos ocupados panel sala de partos	U	1,00	$ 7.644.165,00	$ 7.644.165,00	1,00	$ 7.644.165,00	1,00	$ 7.644.165,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 7.644.165,0
16.07.05	Panel de aislamiento para rayos X deberá cumplir UL 1047. Modulo de 15 kVA, con interruptor de 90 Amp., 2Ø, tensión de entrada 208 V, tensión de salida 208 V, un interruptor secundario de 60 Amp. de salida, que pueda alimentar hasta 8 tomas de modulos de rayos X.	U	1,00	$ 12.515.800,00	$ 12.515.800,00	1,00	$ 12.515.800,00	1,00	$ 12.515.800,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 12.515.800,0
16.07.06	Modulo de fuerza/tierra, con 12 receptáculos de fuerza, doce (12) conectores y una barra de tierra, 6 receptáculos c/u un circuito y uno con un Ref.: RAI .	U	12,00	$ 3.693.859,00	$ 44.326.308,00	12,00	$ 44.326.308,00	12,00	$ 44.326.308,00	0,00		0,00		0,00		12,00	$ 44.326.308,0
16.07.07	Modulo de fuerza/tierra, con 8 receptáculos de fuerza, ocho (8) conectores y una barra de tierra, 4 receptáculos c/u un circuito y uno con un Ref.: RAI.	U	16,00	$ 2.820.864,00	$ 45.133.824,00	12,00	$ 33.850.368,00	16,00	$ 45.133.824,00	-4,00	$ (11.283.456,00)	0,00		-4,00	$ (11.283.456,00)	12,00	$ 33.850.368,0
16.07.08	Modulo de fuerza/tierra, con 4 receptáculos de fuerza, cuatro (4) conectores y una barra de tierra, 2 receptáculos c/u un circuito y uno con un Ref.: RAI .	U	12,00	$ 1.931.999,00	$ 23.183.988,00	4,00	$ 7.727.996,00	12,00	$ 23.183.988,00	-8,00	$ (15.455.992,00)	0,00		-8,00	$ (15.455.992,00)	4,00	$ 7.727.996,0
16.07.09	Modulo indicador y microamperimetro monitorea los niveles de la corriente de fuga. Ref.: RAI .	U	8,00	$ 1.551.338,00	$ 12.410.704,00	6,00	$ 9.308.028,00	8,00	$ 12.410.704,00	-2,00	$ (3.102.676,00)	0,00		-2,00	$ (3.102.676,00)	6,00	$ 9.308.028,0
16.07.10	Modulo de rayos X, unidad receptáculo, con indicador de alarma, para conectar estación portátil de rayos X, de 60 Amp., opera a 208 Volt., Ref.: XR-14 .	U	3,00	$ 2.503.464,00	$ 7.510.392,00	3,00	$ 7.510.392,00	3,00	$ 7.510.392,00	0,00		0,00		0,00		3,00	$ 7.510.392,0
16.08	APANTALLAMIENTO																
16.08.01	Puntas captadoras	U	97,00	$ 315.134,00	$ 30.567.998,00	97,00	$ 30.567.998,00	97,00	$ 30.567.998,00	0,00		0,00		0,00		97,00	$ 30.567.998,0
16.08.02	Anillo captador superior equipotencializado	M	1.200,00	$ 40.692,00	$ 48.830.400,00	1.200,00	$ 48.830.400,00	835,39	$ 33.993.690,00	364,61	$ 14.836.710,00	0,00		0,00		1.200,00	$ 48.830.400,0
16.08.03	Bajantes de puesta a tierra	U	10,00	$ 5.766.233,00	$ 57.662.330,00	10,00	$ 57.662.330,00	10,00	$ 57.662.330,00	0,00		0,00		0,00		10,00	$ 57.662.330,0
16.08.04	Anillo Puesta a tierra subterraneo equipotencializado	M	490,00	$ 64.837,00	$ 31.770.130,00	490,00	$ 31.770.130,00	468,31	$ 30.363.815,00	21,69	$ 1.406.315,00	0,00		21,69	$ 1.406.315,00	490,00	$ 31.770.130,0
16.09	COMUNICACIONES																
16.09.01	Salida para television	U	32,00	$ 392.082,00	$ 12.546.624,00	32,00	$ 12.546.624,00	32,00	$ 12.546.624,00	0,00		0,00		0,00		32,00	$ 12.546.624,0
16.09.02	Salida para voz	U	59,00	$ 217.099,00	$ 12.808.841,00	45,00	$ 9.769.455,00	45,00	$ 9.769.455,00	0,00		0,00		0,00		45,00	$ 9.769.455,0
16.09.03	Salida para datos	U	13,00	$ 247.653,00	$ 3.219.619,00	13,00	$ 3.219.619,00	9,00	$ 2.228.957,00	4,00	$ 990.652,00	0,00		4,00	$ 990.652,00	13,00	$ 3.219.609,0
16.09.04	Salida para voz y datos	U	94,00	$ 217.099,00	$ 20.407.306,00	98,00	$ 21.275.702,00	83,00	$ 18.019.217,00	15,00	$ 3.256.485,00	0,00		15,00	$ 3.256.485,00	98,00	$ 21.275.702,0
16.09.05	Salida para audio	U	42,00	$ 249.010,00	$ 10.458.420,00	42,00	$ 10.458.420,00	42,00	$ 10.458.420,00	0,00		0,00		0,00		42,00	$ 10.458.420,0
16.09.06	Tuberia conduit metalica 1" EMT	M	328,00	$ 27.401,00	$ 8.987.528,00	328,00	$ 8.987.528,00	328,00	$ 8.987.528,00	0,00		0,00		0,00		328,00	$ 8.987.528,0
16.09.07	Tuberia conduit metalica 1 1/4" EMT	M	76,00	$ 45.905,00	$ 3.488.780,00	76,00	$ 3.488.780,00	76,00	$ 3.488.780,00	0,00		0,00		0,00		76,00	$ 3.488.780,0

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.09.08	Tuberia conduit metalica 1 1/2" EMT	M	83,00	$ 48.643,00	$ 4.037.369,00	83,00	$ 4.037.369,00	83,00	$ 4.037.369,00	0,00		0,00		0,00		83,00	$ 4.037.369,00
16.09.09	Tuberia conduit metalica 2" EMT	M	91,00	$ 57.379,00	$ 5.221.489,00	91,00	$ 5.221.489,00	91,00	$ 5.221.489,00	0,00		0,00		0,00		91,00	$ 5.221.489,00
16.09.10	Tuberia conduit 3" PVC	M	230,00	$ 184.458,00	$ 42.425.340,00	230,00	$ 42.425.340,00	0,00		230,00	$ 42.425.340,00	0,00		230,00	$ 42.425.340,00	230,00	$ 42.425.340,00
16.09.11	Tuberia conduit 2x2" PVC	M	230,00	$ 50.206,00	$ 11.547.380,00	230,00	$ 11.547.380,00	225,48	$ 11.320.449,00	4,52	$ 226.931,00	0,00		4,52	$ 226.931,00	230,00	$ 11.547.380,00
16.09.12	Tuberia conduit 3x3" PVC	M	142,00	$ 99.448,00	$ 14.121.616,00	142,00	$ 14.121.616,00	137,39	$ 13.663.161,00	4,61	$ 458.455,00	0,00		4,61	$ 458.455,00	142,00	$ 14.121.616,00
16.09.13	Bandeja electrica portacable. Seccion 20 cm. x 8 cm.	M	221,00	$ 154.086,00	$ 34.053.006,00	221,00	$ 34.053.006,00	221,00	$ 34.053.006,00	0,00		0,00		0,00		221,00	$ 34.053.006,00
16.09.14	Bandeja electrica portacable. Seccion 20 cm. x 8 cm. (Comunicaciones).	M	221,00	$ 154.086,00	$ 34.053.006,00	221,00	$ 34.053.006,00	221,00	$ 34.053.006,00	0,00		0,00		0,00		221,00	$ 34.053.006,00
16.09.15	Routers voz video datos Tipo 2960 24puertos	U	15,00	$ 4.101.281,00	$ 61.519.215,00	15,00	$ 61.519.215,00	15,00	$ 61.519.215,00	0,00		0,00		0,00		15,00	$ 61.519.215,00
16.09.16	Routers voz video datos tipo 2960 48puertos	U	6,00	$ 6.602.015,00	$ 39.612.090,00	0,00		6,00	$ 39.612.090,00	-6,00	$ (39.612.090,00)	0,00		-6,00	$ (39.612.090,00)	0,00	
16.09.17	Cable UTP cat 6a	M	1.840,00	$ 6.895,00	$ 12.686.800,00	3.197,00	$ 22.043.315,00	1.840,00	$ 12.686.800,00	1357,00	$ 9.356.515,00	0,00		1357,00	$ 9.356.515,00	3.197,00	$ 22.043.315,00
16.09.18	Rack abierto 2.2 mts x 19"	U	6,00	$ 2.620.262,00	$ 15.721.572,00	5,00	$ 13.101.310,00	0,00		5,00	$ 13.101.310,00	0,00		5,00	$ 13.101.310,00	5,00	$ 13.101.310,00
16.09.19	Rack cerrado 0.6 mts x 19"	U	4,00	$ 934.260,00	$ 3.737.040,00	3,00	$ 2.802.780,00	0,00		3,00	$ 2.802.780,00	0,00		3,00	$ 2.802.780,00	3,00	$ 2.802.780,00
16.09.20	Bandeja 81 1001	U	12,00	$ 175.638,00	$ 2.107.656,00	4,00	$ 702.552,00	10,00	$ 1.756.380,00	-6,00	$ (1.053.828,00)	0,00		-6,00	$ (1.053.828,00)	4,00	$ 702.552,00
16.09.21	Panel de conexiones (Patch Panell) amp 48p cat 6a	U	6,00	$ 9.918.809,00	$ 59.512.854,00	0,00		6,00	$ 59.512.854,00	-6,00	$ (59.512.854,00)	0,00		-6,00	$ (59.512.854,00)	0,00	
16.09.22	Panel de conexiones (Patch Panell) amp 24p cat 6a	U	15,00	$ 8.364.609,00	$ 125.469.135,00	16,00	$ 133.833.744,00	15,00	$ 125.469.135,00	1,00	$ 8.364.609,00	0,00		1,00	$ 8.364.609,00	16,00	$ 133.833.744,00
16.09.23	Jack amp twin metalico cat 6a	U	260,00	$ 66.343,00	$ 17.249.180,00	276,00	$ 18.310.668,00	169,00	$ 11.211.967,00	107,00	$ 7.098.701,00	0,00		107,00	$ 7.098.701,00	276,00	$ 18.310.668,00
16.09.24	Face plate (Tapas plasticas de pared) amp sencillo	U	72,00	$ 18.036,00	$ 1.298.592,00	58,00	$ 1.046.088,00	54,00	$ 973.944,00	4,00	$ 72.144,00	0,00		4,00	$ 72.144,00	58,00	$ 1.046.088,00
16.09.25	Face plate amp doble (Tapas plasticas de pared)	U	94,00	$ 18.036,00	$ 1.695.384,00	98,00	$ 1.767.528,00	83,00	$ 1.496.988,00	15,00	$ 270.540,00	0,00		15,00	$ 270.540,00	98,00	$ 1.767.528,00
16.09.26	Cables Patch cord 3ft cat 6a	U	376,00	$ 37.121,00	$ 13.957.496,00	372,00	$ 13.809.012,00	207,00	$ 7.684.047,00	165,00	$ 6.124.965,00	0,00		165,00	$ 6.124.965,00	372,00	$ 13.809.012,00
16.09.27	Cables Patch cord 5ft cat 6a	U	188,00	$ 58.921,00	$ 11.077.148,00	177,00	$ 10.429.017,00	113,00	$ 6.658.073,00	64,00	$ 3.770.944,00	0,00		64,00	$ 3.770.944,00	177,00	$ 10.429.017,00
16.09.28	Organizador Horizontal 19" 85x80	U	25,00	$ 119.195,00	$ 2.979.875,00	25,00	$ 2.979.875,00	12,00	$ 1.430.340,00	13,00	$ 1.549.535,00	0,00		13,00	$ 1.549.535,00	25,00	$ 2.979.875,00
16.09.29	Multitoma Horizontal Mh 4766	U	7,00	$ 375.195,00	$ 2.626.365,00	7,00	$ 2.626.365,00	4,00	$ 1.500.780,00	3,00	$ 1.125.585,00	0,00		3,00	$ 1.125.585,00	7,00	$ 2.626.365,00
16.09.30	Cable fibra monomodo para uso exterior	M	366,00	$ 37.291,00	$ 13.637.526,00	366,00	$ 13.637.526,00	366,00	$ 13.637.526,00	0,00		0,00		0,00		366,00	$ 13.637.526,00
16.09.31	Elementos para fibra optica	U	1,00	$ 6.688.179,00	$ 6.688.179,00	1,00	$ 6.688.179,00	0,00		1,00	$ 6.688.179,00	0,00		1,00	$ 6.688.179,00	1,00	$ 6.688.179,00
16.09.32	Una (1) central telefónica IP 8 troncales analogas y 50 extensiones IP	U	1,00	$ 27.203.268,00	$ 27.203.268,00	1,00	$ 27.203.268,00	0,00		1,00	$ 27.203.268,00	0,00		1,00	$ 27.203.268,00	1,00	$ 27.203.268,00
16.09.33	Cable coaxial rg11	M	829,00	$ 6.345,00	$ 5.260.005,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.09.34	Cable coaxial rg 6	M	128,00	$ 4.702,00	$ 601.856,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.09.35	Tomas de Tv	U	16,00	$ 21.181,00	$ 338.896,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.09.36	Spliter	U	16,00	$ 22.920,00	$ 366.720,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.09.37	Cajas fundidas empotradas muros	U	55,00	$ 25.681,00	$ 1.412.455,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.09.38	Registro Comunicaciones de 90x150 cms con tapa y angulo en acero (CS-275)	U	16,00	$ 455.556,00	$ 7.288.896,00	5,00	$ 2.277.780,00	5,00	$ 2.277.780,00	0,00		0,00		0,00		5,00	$ 2.277.780,00
16.09.39	Cajas de paso de 40*40	U	12,00	$ 87.668,00	$ 1.052.016,00	12,00	$ 1.052.016,00	0,00		12,00	$ 1.052.016,00	0,00		12,00	$ 1.052.016,00	12,00	$ 1.052.016,00
16.10	**LLAMADO A ENFERMERIA**																
16.10.01	Salida para pulsador para llamado a enfermeria	U	103,00	$ 189.761,00	$ 21.442.993,00	104,00	$ 19.735.144,00	100,00	$ 18.976.100,00	4,00	$ 759.044,00	0,00		4,00	$ 759.044,00	104,00	$ 19.735.144,00
16.10.02	Salida para luz llamado enfermeria	U	27,00	$ 148.477,00	$ 4.008.879,00	27,00	$ 4.008.879,00	13,00	$ 1.930.201,00	14,00	$ 2.078.678,00	0,00		14,00	$ 2.078.678,00	27,00	$ 4.008.879,00

GOBERNACION de BOLIVAR

BOLÍVAR SÍ AVANZA
GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO
CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.855.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.11	**SEGURIDAD**																
16.11.01	Salidas para sensores de Humo	U	165,00	$ 284.475,00	$ 46.938.375,00	165,00	$ 46.938.375,00	162,00	$ 46.084.950,00	3,00	$ 853.425,00	0,00		3,00	$ 853.425,00	165,00	$ 46.938.375,00
16.11.02	Salidas para Lamparas de Emergencia	U	74,00	$ 228.691,00	$ 16.923.134,00	74,00	$ 16.923.134,00	62,00	$ 14.178.842,00	12,00	$ 2.744.292,00	0,00		12,00	$ 2.744.292,00	74,00	$ 16.923.134,00
16.11.03	Salida para Estación Manual	U	10,00	$ 98.542,00	$ 985.420,00	10,00	$ 985.420,00	0,00		10,00	$ 985.420,00	0,00		10,00	$ 985.420,00	10,00	$ 985.420,00
16.11.04	Salidas para camaras de vigilancia	U	37,00	$ 302.859,00	$ 11.205.783,00	37,00	$ 11.205.783,00	33,00	$ 9.994.347,00	4,00	$ 1.211.436,00	0,00		4,00	$ 1.211.436,00	37,00	$ 11.205.783,00
16.11.05	Salida para alarma sonora	U	10,00	$ 143.070,00	$ 1.430.700,00	10,00	$ 1.430.700,00	10,00	$ 1.430.700,00	0,00		0,00		0,00		10,00	$ 1.430.700,00
16.11.06	Sensores de humo	U	165,00	$ 212.444,00	$ 35.053.260,00	165,00	$ 35.053.260,00	162,00	$ 34.415.928,00	3,00	$ 637.332,00	0,00		3,00	$ 637.332,00	165,00	$ 35.053.260,00
16.11.07	Salidas Tomacorrientes para avisos de evacuacion	U	36,00	$ 342.503,00	$ 12.330.108,00	36,00	$ 12.330.108,00	35,00	$ 11.987.605,00	1,00	$ - 342.503,00	0,00		1,00	$ 342.503,00	36,00	$ 12.330.108,00
16.11.08	Lampara de emergencia	U	74,00	$ 409.195,00	$ 30.280.430,00	74,00	$ 30.280.430,00	50,00	$ 20.459.750,00	24,00	$ 9.820.680,00	0,00		24,00	$ 9.820.680,00	74,00	$ 30.280.430,00
16.11.09	Estacion manual de emergencia	U	10,00	$ 422.195,00	$ 4.221.950,00	10,00	$ 4.221.950,00	0,00		10,00	$ 4.221.950,00	0,00		10,00	$ 4.221.950,00	10,00	$ 4.221.950,00
16.12	**ILUMINACION EXTERIOR**																
16.12.01	Conductor en cobre En 3 # 6 + 6 + BT	M	530,00	$ 59.725,00	$ 31.654.250,00	360,00	$ 21.501.000,00	265,00	$ 15.827.125,00	95,00	$ 5.673.875,00	0,00		95,00	$ 5.673.875,00	360,00	$ 21.501.000,00
16.12.02	Conductor en cobre En 2 #12 + 1#12T	M	205,00	$ 7.930,00	$ 1.625.650,00	205,00	$ 1.625.650,00	205,00	$ 1.625.650,00	0,00		0,00		0,00		205,00	$ 1.625.650,00
16.12.03	Tuberia conduit 1 1/4" PVC	M	360,00	$ 12.695,00	$ 4.570.200,00	360,00	$ 4.570.200,00	0,00		360,00	$ 4.570.200,00	0,00		360,00	$ 4.570.200,00	360,00	$ 4.570.200,00
16.12.04	Excavación manual de 0.5 x 0.4 m con acarreo interno	M	530,00	$ 16.396,02	$ 8.689.890,00	360,00	$ 5.902.567,00	234,45	$ 3.844.046,00	125,55	$ 2.058.520,00	0,00		125,55	$ 2.058.520,00	360,00	$ 5.902.567,00
16.12.05	Registro Electrico de 50x50 cms con tapa y angulo en acero	U	12,00	$ 270.754,00	$ 3.249.048,00	13,00	$ 3.519.802,00	12,00	$ 3.249.048,00	1,00	$ 270.754,00	0,00		1,00	$ 270.754,00	13,00	$ 3.519.802,00
16.12.06	Poste metalico galvanizado de 10 mts con doble brazo	U	11,00	$ 3.113.045,00	$ 34.243.495,00	11,00	$ 34.243.495,00	11,00	$ 34.243.495,00	0,00		0,00		0,00		11,00	$ 34.243.495,00
16.12.07	Poste metalico galvanizado de 14 mts	U	2,00	$ 3.761.945,00	$ 7.523.890,00	2,00	$ 7.523.890,00	2,00	$ 7.523.890,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 7.523.890,00
16.12.08	Luminaria de Sodio de 400w incluye bombillo y brazo, certificado	U	22,00	$ 668.715,00	$ 14.711.730,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.12.09	Reflector de sodio de 400w incluye bombillo, certificado Retilap	U	6,00	$ 680.315,00	$ 4.081.890,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.12.10	Fotocelda	U	13,00	$ 61.795,00	$ 803.335,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
					$ 3.812.919.253,00		**$ 3.659.635.341,00**		**$ 3.134.103.374,00**		**$ 525.531.968,00**				**$ 525.531.968,00**		**$ 3.659.635.341,00**
17,00	**SISTEMAS DE A.A. Y VENTILACION / EXTRACCION MECANICA: (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)**																
17,01	**INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN EXTRACTOR HONGO DE COCINA**																
17.01.01	EXTRACTOR TIPO HONGO PARA COCINA , 0,750NC 908 RPM 1.0HP 1PH 115V MOTOR: 3HP/ 3 FASE/ 230V. CONSUMO: 750W. TOMA ELECTRICO 3x15 CORRIENTE 9.4AMP	U	1,00	$ 19.131.545,00	$ 19.131.545,00	1,00	$ 19.131.545,00	1,00	$ 19.131.545,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 19.131.545,00
17.01.02	SOPORTE DE EXTRACTOR TIPO HONGO	U	1,00	$ 1.059.905,00	$ 1.059.905,00	1,00	$ 1.059.905,00	1,00	$ 1.059.905,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 1.059.905,00
17,02	**INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN EXTRACTORES / INYECTORES HELICOCENTRÍFUGOS/TIPO HONGO TECHO**																
17.02.01	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-01 DE 300 CFM	U	1,00	$ 3.267.748,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.267.748,00
17.02.02	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-02 DE 450 CFM	U	1,00	$ 4.452.946,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.452.946,00
17.02.03	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-03 DE 450 CFM	U	1,00	$ 4.452.946,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.452.946,00
17.02.04	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-04 DE 450 CFM	U	1,00	$ 4.681.530,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.681.530,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17.02.05	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-05 DE 225 CFM	U	1,00	$ 3.267.748,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.267.748,00
17.02.06	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-06 DE 600 CFM	U	1,00	$ 4.681.530,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.681.530,00
17.02.07	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-07 DE 375 CFM	U	1,00	$ 4.452.946,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.452.946,00
17.02.08	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-08 DE 525 CFM	U	1,00	$ 4.681.530,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.681.530,00
17.02.09	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-09 DE 450 CFM	U	1,00	$ 4.452.946,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	1,00	$ 4.452.946,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.452.946,00
17.02.10	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-10 DE 120 CFM	U	1,00	$ 3.267.748,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.267.748,00
17.02.11	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-11 DE 600 CFM	U	1,00	$ 4.681.530,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	1,00	$ 4.681.530,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 4.681.530,00
17.02.12	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-12 DE 225 CFM @ 0.3" CA EXT	U	1,00	$ 3.267.748,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	0,00	-	0,00		0,00		1,00	$ 3.267.748,00
17.02.13	EXTRACTOR CENTRIFUGO EH-13 DE 225 CFM @ 0.3" CA EXT	U	1,00	$ 3.267.748,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.267.748,00
17.02.14	EXTRACTOR CENTRIFUGO IH-01 DE 225 CFM @ 0.3" CA EXT	U	1,00	$ 3.267.748,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	1,00	$ 3.267.748,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.267.748,00
17.02.15	EXTRACTOR TIPO HONGO TECHO VEH-01 DE 1510 CFM	U	2,00	$ 3.699.509,00	$ 7.399.018,00	2,00	$ 7.399.018,00	2,00	$ 7.399.018,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 3.267.748,00
17.02.16	EXTRACTOR TIPO HONGO TECHO VEH-02 DE 2100 CFM	U	1,00	$ 4.884.707,00	$ 4.884.707,00	1,00	$ 4.884.707,00	1,00	$ 4.884.707,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 7.399.018,00
																1,00	$ 4.884.707,00
17,03	INSTALACIÓN EXTRACTORES AXIALES DE TECHO																
17.03.01	EXTRACTOR AXIALVB-01 DE 80 CFM NOMINAL	U	82,00	$ 845.775,00	$ 69.353.550,00	83,00	$ 70.199.325,00	82,00	$ 69.353.550,00	1,00	$ 845.775,00	0,00		1,00	$ 845.775,00	83,00	$ 70.199.325,00
17,04	TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE:																
17.04.01	DE DOS ETAPAS	U	3,00	$ 495.244,00	$ 1.485.732,00	3,00	$ 1.485.732,00	3,00	$ 1.485.732,00	0,00		0,00		0,00		3,00	$ 1.485.732,00
17.04.02	DE UNA ETAPA	U	6,00	$ 231.114,00	$ 1.386.684,00	6,00	$ 1.386.684,00	6,00	$ 1.386.684,00	0,00		0,00		0,00		6,00	$ 1.386.684,00
17,05	SISTEMA DE CONDUCTOS SUMINISTRO - RETORNO Y AIRE EXTERNO DE SPLITS / FANCOILS																
17.05.01	CONDUCTOS DE ESPUMA DE POLIISOCIANURATO (TIPO PIRALU) DE 20MM	M2	762,00	$ 243.653,00	$ 185.663.586,00	762,00	$ 185.663.586,00	762,00	$ 185.663.586,00	0,00		0,00		0,00		762,00	$ 185.663.586,00
17.05.02	CHAQUETA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.24 DUCTOS AL EXTERIOR	M2	80,00	$ 211.643,00	$ 16.931.440,00	80,00	$ 16.931.440,00	80,00	$ 16.931.440,00	0,00		0,00		0,00		80,00	$ 16.931.440,00
17.05.03	DUCTO PARA EXTRACCION DE 0.40x0.40x1.00 M EN LAMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 24	U	14,00	$ 347.700,00	$ 4.867.800,00	14,00	$ 4.867.800,00	14,00	$ 4.867.800,00	0,00		0,00		0,00		14,00	$ 4.867.800,00
17,06	SISTEMA DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN BAÑOS																
17.06.01	CONDUCTOS DE ESPUMA DE POLIISOCIANURATO (TIPO PIRALU) DE 20MM	M2	536,00	$ 243.653,00	$ 130.598.008,00	536,00	$ 130.598.008,00	536,00	$ 130.598.008,00	0,00		0,00		0,00		536,00	$ 130.598.008,00
17,07	SISTEMA DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN DE COCINA EN LAMINA GALVANIZADA																
17.07.01	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16. INCLUYE PINTURA.	M2	56,00	$ 285.802,00	$ 16.004.912,00	56,00	$ 16.004.912,00	56,00	$ 16.004.912,00	0,00		0,00		0,00		56,00	$ 16.004.912,00
17,08	SISTEMA DE CONDUCTOS FLEXIBLE CON AISLAMIENTO																
17.08.01	DUCTO FLEXIBLE AISLADO 10"Ø	M	15,00	$ 71.112,00	$ 1.066.680,00	22,39	$ 1.592.348,00	15,00	$ 1.066.680,00	7,39	$ 525.668,00	0,00		7,39	$ 525.668,00	22,39	$ 1.592.348,00
17.08.02	DUCTO FLEXIBLE AISLADO 8"Ø	M	15,00	$ 66.032,00	$ 990.480,00	15,00	$ 990.480,00	15,00	$ 990.480,00	0,00		0,00		0,00		15,00	$ 990.480,00
17.08.03	DUCTO FLEXIBLE AISLADO 6"Ø	M	250,00	$ 55.874,00	$ 13.968.500,00	250,00	$ 13.968.500,00	250,00	$ 13.968.500,00	0,00		0,00		0,00		250,00	$ 13.968.500,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.855.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17.09	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE FLUJO LAMINAR																
17.09.01	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE FLUJO LAMINAR 24" x 24" CUELLO DE 10"Ø	U	12,00	$ 1.544.212,00	$ 18.530.544,00	12,00	$ 18.530.544,00	12,00	$ 18.530.544,00	0,00		0,00		0,00		12,00	$ 18.530.544,00
17.09.02	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE FLUJO LAMINAR DAMPER MARIPOSA 10"Ø	U	12,00	$ 160.317,00	$ 1.923.804,00	12,00	$ 1.923.804,00	12,00	$ 1.923.804,00	0,00		0,00		0,00		12,00	$ 1.923.804,00
17.10	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER																
17.10.01	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER 16" x 16"	U	2,00	$ 315.114,00	$ 630.228,00	2,00	$ 630.228,00	2,00	$ 630.228,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 630.228,00
17.10.02	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER 14" x 14"	U	4,00	$ 264.453,00	$ 1.057.812,00	4,00	$ 1.057.812,00	4,00	$ 1.057.812,00	0,00	-	0,00		0,00		4,00	$ 1.057.812,00
17.10.03	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER 12" x 12"	U	9,00	$ 221.588,00	$ 1.994.292,00	9,00	$ 1.994.292,00	9,00	$ 1.994.292,00	0,00		0,00		0,00		9,00	$ 1.994.292,00
17.10.04	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER 10" x 10"	U	29,00	$ 198.206,00	$ 5.747.974,00	29,00	$ 5.747.974,00	28,00	$ 5.549.768,00	1,00	$ 198.206,00	0,00		1,00	$ 198.206,00	29,00	$ 5.747.974,00
17.11	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER																
17.11.01	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER 10" x 10"	U	33,00	$ 213.793,00	$ 7.055.169,00	33,00	$ 7.055.169,00	33,00	$ 7.055.169,00	0,00		0,00		0,00		33,00	$ 7.055.169,00
17.11.02	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS CON DÁMPER 6" x 6"	U	2,00	$ 140.920,00	$ 281.840,00	0,00		2,00	$ 281.840,00	-2,00	$ (281.840,00)	0,00		-2,00	$ (281.840,00)	0,00	
17.12	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN																
17.12.01	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 40" x 20"	U	1,00	$ 664.671,00	$ 664.671,00	1,00	$ 664.671,00	1,00	$ 664.671,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 664.671,00
17.12.02	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 32" x 32"	U	2,00	$ 871.009,00	$ 1.742.018,00	2,00	$ 1.742.018,00	1,00	$ 871.009,00	1,00	$ 871.009,00	0,00		1,00	$ 871.009,00	2,00	$ 1.742.018,00
17.12.03	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 30" x 30"	U	1,00	$ 764.512,00	$ 764.512,00	1,00	$ 764.512,00	1,00	$ 764.512,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 764.512,00
17.12.04	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 24" x 24"	U	3,00	$ 503.262,00	$ 1.509.786,00	3,00	$ 1.509.786,00	3,00	$ 1.509.786,00	0,00		0,00		0,00		3,00	$ 1.509.786,00
17.12.05	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 16" x 16"	U	2,00	$ 258.651,00	$ 517.302,00	2,00	$ 517.302,00	2,00	$ 517.302,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 517.302,00
17.12.06	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 14" x 12"	U	4,00	$ 188.762,00	$ 755.048,00	4,00	$ 755.048,00	4,00	$ 755.048,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 755.048,00
17.12.07	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 12" x 12"	U	2,00	$ 170.459,00	$ 340.918,00	2,00	$ 340.918,00	2,00	$ 340.918,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 340.918,00
17.12.08	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 10" x 10"	U	4,00	$ 145.499,00	$ 581.996,00	4,00	$ 581.996,00	4,00	$ 581.996,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 581.996,00
17.12.09	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 8" x 8"	U	4,00	$ 118.874,00	$ 475.496,00	4,00	$ 475.496,00	4,00	$ 475.496,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 475.496,00
17.12.10	REJILLA DE RETORNO Y/O EXTRACCIÓN 6" x 6"	U	59,00	$ 95.578,00	$ 5.639.102,00	59,00	$ 5.639.102,00	58,00	$ 5.543.524,00	1,00	$ 95.578,00	0,00		1,00	$ 95.578,00	59,00	$ 5.639.102,00
17.13	REJILLA DE AIRE EXTERNO / DESCARGA DE AIRE CON MARCO PORTAFILTRO Y FILTRO																
17.13.01	REJILLA DE AIRE EXTERNO 14" x 14"	U	2,00	$ 212.091,00	$ 424.182,00	2,00	$ 424.182,00	0,00		2,00	$ 424.182,00	0,00		2,00	$ 424.182,00	2,00	$ 424.182,00
17.13.02	REJILLA DE AIRE EXTERNO 14" x 12"	U	1,00	$ 189.173,00	$ 189.173,00	1,00	$ 189.173,00	0,00		1,00	$ 189.173,00	0,00		1,00	$ 189.173,00	1,00	$ 189.173,00
17.13.03	REJILLA DE AIRE EXTERNO 14" x 10"	U	5,00	$ 168.337,00	$ 841.685,00	5,00	$ 841.685,00	0,00		5,00	$ 841.685,00	0,00		5,00	$ 841.685,00	5,00	$ 841.685,00
17.13.04	REJILLA DE AIRE EXTERNO 14" x 8"	U	2,00	$ 156.511,00	$ 313.022,00	2,00	$ 313.022,00	0,00		2,00	$ 313.022,00	0,00		2,00	$ 313.022,00	2,00	$ 313.022,00
17.13.05	REJILLA DE AIRE EXTERNO 14" x 6"	U	6,00	$ 147.502,00	$ 885.012,00	6,00	$ 885.012,00	0,00		6,00	$ 885.012,00	0,00		6,00	$ 885.012,00	6,00	$ 885.012,00
17.13.06	REJILLA DE AIRE EXTERNO 14" x 4"	U	1,00	$ 147.502,00	$ 147.502,00	1,00	$ 147.502,00	0,00		1,00	$ 147.502,00	0,00		1,00	$ 147.502,00	1,00	$ 147.502,00
17.13.07	REJILLA DE AIRE EXTERNO 10" x 10"	U	2,00	$ 168.337,00	$ 336.674,00	2,00	$ 336.674,00	0,00		2,00	$ 336.674,00	0,00		2,00	$ 336.674,00	2,00	$ 336.674,00
17.13.08	REJILLA DE AIRE EXTERNO 10" x 6"	U	1,00	$ 168.337,00	$ 168.337,00	1,00	$ 168.337,00	0,00		1,00	$ 168.337,00	0,00		1,00	$ 168.337,00	1,00	$ 168.337,00
17.13.09	REJILLA DE AIRE EXTERNO 6" x 6"	U	81,00	$ 112.521,00	$ 9.114.201,00	81,00	$ 9.114.201,00	0,00		81,00	$ 9.114.201,00	0,00		81,00	$ 9.114.201,00	81,00	$ 9.114.201,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17,14	UNIDAD FAN FILTER UNIT																
17.14.01	FAN FILTER UNIT 24" x 24" CUELLO 8"Ø	U	2,00	$ 14.603.299,00	$ 29.206.598,00	2,00	$ 29.206.598,00	2,00	$ 29.206.598,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 29.206.598,00
17,15	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA																
17.15.01	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 5/8" x 1-1/8"	M	20,00	$ 147.853,00	$ 2.957.060,00	20,00	$ 2.957.060,00	20,00	$ 2.957.060,00	0,00		0,00		0,00		20,00	$ 2.957.060,00
17.15.02	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 1/2" x 1-1/8"	M	30,00	$ 136.193,00	$ 4.085.790,00	30,00	$ 4.085.790,00	30,00	$ 4.085.790,00	0,00		0,00		0,00		30,00	$ 4.085.790,00
17.15.03	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 3/8" x 7/8"	M	56,00	$ 133.137,00	$ 7.455.672,00	56,00	$ 7.455.672,00	56,00	$ 7.455.672,00	0,00		0,00		0,00		56,00	$ 7.455.672,00
17.15.04	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 3/8" x 5/8"	M	120,00	$ 75.859,00	$ 9.103.080,00	120,00	$ 9.103.080,00	120,00	$ 9.103.080,00	0,00		0,00		0,00		120,00	$ 9.103.080,00
17.15.05	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 1/4" x 1/2"	M	732,00	$ 58.959,00	$ 43.157.988,00	732,00	$ 43.157.988,00	732,00	$ 43.157.988,00	0,00		0,00		0,00		732,00	$ 43.157.988,00
17.15.06	TUBERÍA DE COBRE ACR PARA REFIGERACION, CON LÍNEA DE SUCCIÓN AISLADA 1/4" x 3/8"	M	348,00	$ 55.901,00	$ 19.453.548,00	348,00	$ 19.453.548,00	348,00	$ 19.453.548,00	0,00		0,00		0,00		348,00	$ 19.453.548,00
17,16	ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN Y REFRIGERANTE																
	FILTRO SECADOR																
17.16.01	FILTRO SECADOR Ø5/8"	U	2,00	$ 122.753,00	$ 245.506,00	2,00	$ 245.506,00	0,00		2,00	$ 245.506,00	0,00		2,00	$ 245.506,00	2,00	$ 245.506,00
17.16.02	FILTRO SECADOR Ø1/2"	U	4,00	$ 24.341,00	$ 97.364,00	4,00	$ 97.364,00	0,00		4,00	$ 97.364,00	0,00		4,00	$ 97.364,00	4,00	$ 97.364,00
17.16.03	FILTRO SECADOR Ø3/8"	U	2,00	$ 61.800,00	$ 123.600,00	2,00	$ 123.600,00	0,00		2,00	$ 123.600,00	0,00		2,00	$ 123.600,00	2,00	$ 123.600,00
17,17	INDICADOR DE LÍQUIDO																
17.17.01	INDICADOR DE LÍQUIDO Ø5/8"	U	2,00	$ 202.474,00	$ 404.948,00	2,00	$ 404.948,00	0,00		2,00	$ 404.948,00	0,00		2,00	$ 404.948,00	2,00	$ 404.948,00
17.17.02	INDICADOR DE LÍQUIDO Ø1/2"	U	4,00	$ 213.979,00	$ 855.916,00	4,00	$ 855.916,00	0,00		4,00	$ 855.916,00	0,00		4,00	$ 855.916,00	4,00	$ 855.916,00
17.17.03	INDICADOR DE LÍQUIDO Ø3/8"	U	2,00	$ 192.823,00	$ 385.646,00	2,00	$ 385.646,00	0,00		2,00	$ 385.646,00	0,00		2,00	$ 385.646,00	2,00	$ 385.646,00
17,18	VÁLVULA DE CORTE																
17.18.01	VÁLVULA DE CORTE Ø5/8"	U	4,00	$ 213.336,00	$ 853.344,00	4,00	$ 853.344,00	4,00	$ 853.344,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 853.344,00
17.18.02	VÁLVULA DE CORTE Ø1/2"	U	8,00	$ 139.684,00	$ 117.472,00	8,00	$ 117.472,00	4,00	$ 558.736,00	4,00	$ 558.736,00	0,00		4,00	$ 558.736,00	8,00	$ 117.472,00
17.18.03	VÁLVULA DE CORTE Ø3/8"	U	4,00	$ 126.986,00	$ 507.944,00	4,00	$ 507.944,00	4,00	$ 507.944,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 507.944,00
17,19	CARGA CON REFRIGERANTE R-410A	KG	57,00	$ 79.578,00	$ 4.535.946,00	57,00	$ 4.535.946,00	0,00		57,00	$ 4.535.946,00	0,00		57,00	$ 4.535.946,00	57,00	$ 4.535.946,00
17,20	LÁMPARA GERMICIDA UV PARA UNIDADES MINISPLIT/ FANCOILS	U	4,00	$ 702.653,00	$ 2.810.612,00	4,00	$ 2.810.612,00	0,00		4,00	$ 2.810.612,00	0,00		4,00	$ 2.810.612,00	4,00	$ 2.810.612,00
					$ 720.927.273,00		$ 722.016.876,00		$ 697.324.418,00		$ 24.692.458,00				$ 24.692.458,00		$ 722.016.876,00

GOBERNACION de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) | 12 (MM) | 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.549.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
18.00	**REDES DE GAS Y AGUA CALIENTE**																
18.01	**Suministro e instalación de red de oxígeno, aire y vacío. Incluye estructura para manifold, control de regulación, tubería de cobre, válvulas, alarmas y tomas tipo Chemetrón.**																
18.01.01	Tubería Cobre tipo L 1/2"	M	621,66	$ 55.548,00	$ 34.531.970,00	621,66	$ 34.531.970,00	621,66	$ 34.531.970,00	0,00		0,00		0,00		621,66	$ 34.531.970,00
18.01.02	Tubería Cobre tipo L 3/4"	M	390,83	$ 70.089,00	$ 27.392.884,00	390,83	$ 27.392.884,00	390,83	$ 27.392.884,00	0,00		0,00		0,00		390,83	$ 27.392.884,00
18.01.03	Tubería Cobre tipo L 1"	M	2,00	$ 82.630,00	$ 165.260,00	2,00	$ 165.260,00	0,00		2,00	$ 165.260,00	0,00		2,00	$ 165.260,00	2,00	$ 165.260,00
18.01.04	Tubería Cobre tipo L 1-1/4"	M	98,80	$ 100.296,00	$ 9.909.245,00	21,00	$ 2.106.216,00	0,00		21,00	$ - 2.106.216,00	0,00		21,00	$ 2.106.216,00	21,00	$ 2.106.216,00
18.01.05	Valvula de paso de 1/2"	U	17,00	$ 159.693,00	$ 2.714.781,00	17,00	$ 2.714.781,00	15,00	$ 2.395.395,00	2,00	$ 319.386,00	0,00		2,00	$ 319.386,00	17,00	$ 2.714.781,00
18.01.06	Valvula de paso de 3/4"	U	7,00	$ 169.913,00	$ 1.189.391,00	5,00	$ 849.565,00	4,00	$ 679.652,00	1,00	$ 169.913,00	0,00		1,00	$ 169.913,00	5,00	$ 849.565,00
18.01.07	Presostato	U	7,00	$ 124.653,00	$ 872.571,00	7,00	$ 872.571,00	0,00		7,00	$ 872.571,00	0,00		7,00	$ 872.571,00	7,00	$ 872.571,00
18.01.08	Caja de valvula	U	26,00	$ 256.799,00	$ 6.676.774,00	26,00	$ 6.676.774,00	0,00		26,00	$ 6.676.774,00	0,00		26,00	$ 6.676.774,00	26,00	$ 6.676.774,00
18.01.09	Tomas de techo oxígeno, aire y vacío	U	8,00	$ 324.506,00	$ 2.596.048,00	6,00	$ 1.947.036,00	0,00		6,00	$ 1.947.036,00	0,00		6,00	$ 1.947.036,00	6,00	$ 1.947.036,00
18.01.10	Tomas de pared oxígeno, aire y vacío	U	188,00	$ 279.496,00	$ 52.477.568,00	188,00	$ 52.477.568,00	188,00	$ 52.477.568,00	0,00		0,00		0,00		188,00	$ 52.477.568,00
18.01.11	Sistema de alarma de área	U	7,00	$ 4.442.986,00	$ 31.100.902,00	7,00	$ 31.100.902,00	7,00	$ 31.100.902,00	0,00		0,00		0,00		7,00	$ 31.100.902,00
18.01.12	Control S.P.U.P.D.	U	1,00	$ 3.442.986,00	$ 3.442.986,00	1,00	$ 3.442.986,00	0,00		1,00	$ 3.442.986,00	0,00		1,00	$ 3.442.986,00	1,00	$ 3.442.986,00
18.01.13	Central de vacio	U	1,00	$ 3.442.986,00	$ 3.442.986,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18.01.14	Soportes de tubería de cobre	U	554,00	$ 13.264,00	$ 7.348.256,00	554,00	$ 7.348.256,00	554,00	$ 7.348.256,00	0,00		0,00		0,00		554,00	$ 7.348.256,00
18.02	**GAS NATURAL Y/O PROPANO**																
18.02.01	Puntos de Gas	U	3,00	$ 222.681,00	$ 668.043,00	4,00	$ 890.724,00	3,00	$ 668.043,00	1,00	$ 222.681,00	0,00		1,00	$ 222.681,00	4,00	$ 890.724,00
18.02.02	Tubería PEAD 1"	M	41,00	$ 80.336,00	$ 2.473.776,00	57,10	$ 3.445.186,00	38,00	$ 2.292.768,00	19,10	$ 1.152.418,00	0,00		19,10	$ 1.152.418,00	57,10	$ 3.445.186,00
18.02.03	Tubería Cu 1"	M	6,00	$ 82.662,00	$ 495.972,00	6,00	$ 495.972,00	4,00	$ 330.648,00	2,00	$ 165.324,00	0,00		2,00	$ 165.324,00	6,00	$ 495.972,00
18.02.04	Tubería Cu 3/4"	M	18,00	$ 70.426,00	$ 1.267.668,00	18,00	$ 1.267.668,00	18,00	$ 1.267.668,00	0,00		0,00		0,00		18,00	$ 1.267.668,00
18.02.05	Suministro e instalación Valvulas CR 1"	U	2,00	$ 106.301,00	$ 212.602,00	3,00	$ 318.903,00	2,00	$ 212.602,00	1,00	$ 106.301,00	0,00		1,00	$ 106.301,00	3,00	$ 318.903,00
18.03	**AGUA CALIENTE**																
18.03.01	Puntos de agua caliente	U	1,00	$ 64.150,00	$ 64.150,00	1,00	$ 64.150,00	1,00	$ 64.150,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 64.150,00
18.03.02	Tubería CPVC 1/2"	M	1,14	$ 31.166,00	$ 35.529,00	1,14	$ 35.529,00	1,14	$ 35.529,00	0,00		0,00		0,00		1,14	$ 35.529,00
18.03.03	Instalación Calentador de paso electrico 16LPM	U	1,00	$ 280.091,00	$ 280.091,00	1,00	$ 280.091,00	0,00		1,00	$ 280.091,00	0,00		1,00	$ 280.091,00	1,00	$ 280.091,00
18.03.04	Válvula de compuerta de 1/2"	U	1,00	$ 85.586,00	$ 85.586,00	1,00	$ 85.586,00	1,00	$ 85.586,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 85.586,00
					$ 189.445.039,00		**$ 178.510.578,00**		**$ 160.883.621,00**		**$ 17.626.957,00**				**$ 17.626.957,00**		**$ 178.510.578,00**
19.00	**OBRAS EXTERIORES**																
19.01	Anden en concreto e=7,5 cms	M2	1.100,32	$ 53.069,00	$ 58.392.882,00	1.100,32	$ 58.392.882,00	1.100,32	$ 58.392.882,00	0,00		0,00		0,00		1.100,32	$ 58.392.882,00
19.02	Bordillo en concreto 3000 PSI H=0,20 mts.	M	890,90	$ 40.145,00	$ 35.765.181,00	890,90	$ 35.765.181,00	890,90	$ 35.765.181,00	0,00		0,00		0,00		890,90	$ 35.765.181,00
19.03	Rampas en concreto 3000 PSI	M2	71,29	$ 64.330,00	$ 4.586.086,00	45,00	$ 2.894.850,00	41,37	$ 2.661.486,00	3,63	$ 233.364,00	0,00		3,63	$ 233.364,00	45,00	$ 2.894.850,00
19.04	Pavimento en concreto rigido e=0,15 mts	M2	2.255,40	$ 190.623,00	$ 429.931.114,00	2.255,40	$ 429.931.114,00	2.255,40	$ 429.931.114,00	0,00		0,00		0,00		2.255,40	$ 429.931.114,00
19.05	Cerramiento en block abuzardado No.6 y tubería galvanizada de 2".	M	726,00	$ 552.716,00	$ 401.271.816,00	458,70	$ 253.530.829,00	428,85	$ 237.032.257,00	29,85	$ 16.498.573,00	0,00		29,85	$ 16.498.573,00	458,70	$ 253.530.829,00
19.06	Portones de acceso de 2,1 x 3,5m en tubería galvanizada de 2"	M2	7,35	$ 117.078,00	$ 860.523,00	7,35	$ 860.523,00	7,35	$ 860.523,00	0,00		0,00		0,00		7,35	$ 860.523,00
19.07	Portón de acceso principal de 4 x 3,5m en tubería galvanizada de 2"	M2	14,00	$ 135.928,00	$ 1.902.992,00	14,00	$ 1.902.992,00	14,00	$ 1.902.992,00	0,00		0,00		0,00		14,00	$ 1.902.992,00
19.08	Reja en tubería galvanizada de 2"	M2	234,11	$ 117.078,00	$ 27.409.131,00	43,99	$ 5.150.261,00	13,08	$ 1.531.731,00	30,91	$ 3.618.530,00	0,00		30,91	$ 3.618.530,00	43,99	$ 5.150.261,00
19.09	Zonas verdes	M2	2.132,82	$ 51.208,00	$ 109.217.447,00	2.132,82	$ 109.217.447,00	2.132,82	$ 109.217.447,00	0,00		0,00		0,00		2.132,82	$ 109.217.447,00
19.10	Siembra de árboles	U	18,00	$ 176.319,00	$ 3.173.742,00	18,00	$ 3.173.742,00	18,00	$ 3.173.742,00	0,00		0,00		0,00		18,00	$ 3.173.742,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.976,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
19.11	Tierra negra abonada e=0.30m.	M3	639,85	$ 79.860,00	$ 51.098.102,00	639,85	$ 51.098.102,00	639,85	$ 51.098.102,00	0,00		0,00		0,00		639,85	$ 51.098.102,00
					$ 1.123.609.016,00		$ 951.917.923,00		$ 931.567.457,00		$ 20.350.467,00				$ 20.350.467,00		$ 951.917.923,00
20,00	ASEO DE OBRA																
20.01	Retiro de material sobrante	M3	795,00	$ 53.199,00	$ 42.293.205,00	795,00	$ 42.293.205,00	586,00	$ 31.174.614,00	209,00	$ 11.118.591,00	0,00		209,00	$ 11.118.591,00	795,00	$ 42.293.205,00
20.02	Aseo final de obra	M2	10.856,00	$ 3.145,00	$ 34.142.120,00	10.856,00	$ 34.142.120,00	0,00		10856,00	$ 34.142.120,00	0,00		10856,00	$ 34.142.120,00	10.856,00	$ 34.142.120,00
					$ 76.435.325,00		$ 76.435.325,00		$ 31.174.614,00		$ 45.260.711,00				$ 45.260.711,00		$ 76.435.325,00
	ITEMS COMPLEMENTARIOS O NO PREVISTOS OBRA CIVIL																
6,00	MAMPOSTERIA Y PAÑETES																
NP.6.01	Muro en block abuzardado No.6	M2		$ 111.426,00		137,49	$ 15.319.404,00	0,00		0,00		137,49	$ 15.319.404,00	137,49	$ 15.319.404,00	137,49	$ 15.319.404,00
7,00	IMPERMEABILIZACIONES																
NP.7.01	Recubrimiento impermeable para tanques de agua	M2		$ 48.166,00		335,03	$ 16.137.055,00	0,00		0,00		335,03	$ 16.137.055,00	335,03	$ 16.137.055,00	335,03	$ 16.137.055,00
8,00	CUBIERTAS Y CIELO RASO																
NP.8.01	Media caña en PVC para cielo raso y paredes de zonas asépticas	M		$ 31.251,00		496,00	$ 15.500.496,00	0,00		496,00	$ 15.500.496,00	0,00		496,00	$ 15.500.496,00	496,00	$ 15.500.496,00
NP.8.02	Suministro e instalación de cubierta en teja UPVC de 2 mm	M2		$ 96.058,00		1.072,04	$ 102.978.374,00	0,00		0,00		1072,04	$ 102.978.374,00	1072,04	$ 102.978.374,00	1.072,04	$ 102.978.374,00
NP.8.03	Suministro e instalación de perfil metálico para refuerzo de lámparas cielíticas	KG		$ 14.789,07		356,12	$ 5.269.560,28	0,00		356,12	$ 5.269.560,00	0,00		356,12	$ 5.269.560,28	356,12	$ 5.269.560,28
9,00	PISOS																
NP.9.01	Piso en concreto pulido	M2		$ 22.869,00		167,80	$ 3.837.418,00	0,00		167,80	$ 3.837.418,00	0,00		167,80	$ 3.837.418,00	167,80	$ 3.837.418,00
NP.9.02	Media caña en mortero 1:4	M		$ 12.283,00		1.646,05	$ 20.218.432,00	0,00		0,00		1646,05	$ 20.218.432,00	1646,05	$ 20.218.432,00	1.646,05	$ 20.218.432,00
NP.9.03	Poyo en concreto de 2500psi para base de muebles e = 7 cms, incluye malla electrosoldada	M2		$ 54.624,00		28,15	$ 1.537.447,00	0,00		28,15	$ 1.537.447,00	0,00		28,15	$ 1.537.447,00	28,15	$ 1.537.447,00
11,00	APARATOS SANITARIOS																
NP.11.01	Lavamanos de incrustar	U		$ 222.260,00		54,00	$ 12.002.040,00	0,00		54,00	$ 12.002.040,00	0,00		54,00	$ 12.002.040,00	54,00	$ 12.002.040,00
NP.11.02	Suministro e instalación de tapaválvulas de 15cm x 15cm	U		$ 12.525,00		120,00	$ 1.503.000,00	0,00		120,00	$ 1.503.000,00	0,00		120,00	$ 1.503.000,00	120,00	$ 1.503.000,00
13,00	CARPINTERIA METALICA Y PVC																
NP.13.01	Ventana -V-F44- en PVC proyectante y fija tipo americano de 2.20x1.80 mts y vidrio templado transparente de 5 mm (Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en	U		$ 1.331.600,00		14,00	$ 18.642.400,00	0,00		14,00	$ 18.642.400,00	0,00		14,00	$ 18.642.400,00	14,00	$ 18.642.400,00
15,00	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS																
15.01	Instalación Sanitaria (Incluye Accesorios)																
15.01.01	Desagües A. Negras																
NP.15.01.01.01	Trampa de grasas y sólidos en concreto de 3500PSI reforzado	M3		$ 1.434.836,00		2,91	$ 4.175.373,00	0,00		0,00		2,91	$ 4.175.373,00	2,91	$ 4.175.373,00	2,91	$ 4.175.373,00
NP.15.01.01.02	Suministro e instalación de grava gruesa para campo de infiltración	M3		$ 103.352,00		692,38	$ 71.558.729,00	0,00		0,00		692,38	$ 71.558.729,00	692,38	$ 71.558.729,00	692,38	$ 71.558.729,00
NP.15.01.01.03	Suministro e instalación de geotextil NT-1600 o similar	M2		$ 4.272,59		1.743,35	$ 7.448.605,19	0,00		0,00		1743,35	$ 7.448.605,19	1743,35	$ 7.448.605,19	1.743,35	$ 7.448.605,19
15.01.02	Puntos Sanitarios (Incluye accesorios, soportes, abrazaderas y todo lo necesario para su correcta instalación)																
NP.15.01.02.01	Punto de desagüe para minisplits	U		$ 60.934,00		102,00	$ 6.215.268,00	0,00		0,00		102,00	$ 6.215.268,00	102,00	$ 6.215.268,00	102,00	$ 6.215.268,00
15.03.01	Red Contraincendio (Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)																
NP.15.03.01.01	Tuberia de Acero al carbon de 2 1/2"	M		$ 52.505,00		672,35	$ 35.301.737,00	0,00		672,35	$ 35.301.737,00	0,00		672,35	$ 35.301.737,00	672,35	$ 35.301.737,00
NP.15.03.01.02	Tuberia de Acero al carbon de 1"	M		$ 27.476,00		205,53	$ 5.647.142,00	0,00		169,44	$ 4.655.401,00	36,09	$ 991.741,00	205,53	$ 5.647.142,00	205,53	$ 5.647.142,00
16.01	MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN																
NP.16.01.01	Tablero de distribución para planta de emergencia	U		$ 16.856.436,00		1,00	$ 16.856.436,00	0,00		1,00	$ 16.856.436,00	0,00		1,00	$ 16.856.436,00	1,00	$ 16.856.436,00

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR — BOLÍVAR SÍ AVANZA, GOBIERNO DE RESULTADOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONSORCIO — CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS — INTERHOSPITAL MOMPOS

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1: UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO: DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1: $ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16,05	**LAMPARAS Y PLAQUETERIA**																
NP.16.05.01	Tablero de control de iluminacion lamparas de pasillos y exteriores	U		$ 8.802.745,00		1,00	$ 8.802.745,00	0,00		0,00		1,00	$ 8.802.745,00	1,00	$ 8.802.745,00	1,00	$ 8.802.745,00
NP.16.05.02	Tablero de control de iluminacion lamparas Observacion 1	U		$ 7.610.387,00		1,00	$ 7.610.387,00	0,00		1,00	$ 7.610.387,00	0,00		1,00	$ 7.610.387,00	1,00	$ 7.610.387,00
NP.16.05.03	Tablero de control de iluminacion lamparas Observacion 2	U		$ 6.363.218,00		1,00	$ 6.363.218,00	0,00		1,00	$ 6.363.218,00	0,00		1,00	$ 6.363.218,00	1,00	$ 6.363.218,00
16,09	**COMUNICACIONES**																
NP.16.09.01	Rack con procesador de 16 núcleos	U		$ 6.386.016,00		4,00	$ 25.544.064,00	0,00		0,00		4,00	$ 25.544.064,00	4,00	$ 25.544.064,00	4,00	$ 25.544.064,00
NP.16.09.02	Rack con procesador de 72 núcleos	U		$ 21.692.298,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16,12	**ILUMINACION EXTERIOR**																
NP.16.12.01	Lampara tipo led de 150w, 90 a 240v, certificado Retilap	U		$ 2.845.769,00		22,00	$ 57.546.918,00	0,00		0,00		22,00	$ 57.546.918,00	22,00	$ 57.546.918,00	22,00	$ 57.546.918,00
NP.16.12.02	Proyector tipo led IP65 de 320w, 90 a 240v, certificado Retilap	U		$ 2.684.938,00		6,00	$ 16.109.628,00	0,00		0,00		6,00	$ 16.109.628,00	6,00	$ 16.109.628,00	6,00	$ 16.109.628,00
19,00	**OBRAS EXTERIORES**																
NP.19.01	Concreto de 3500 psi para placa base de PTAR y protección inferior de enrocado	M3		$ 679.215,00		17,95	$ 12.191.909,00	0,00		0,00		17,95	$ 12.191.909,00	17,95	$ 12.191.909,00	17,95	$ 12.191.909,00
NP.19.02	Escalera en concreto de 3500PSI reforzado	M3		$ 1.640.667,00		15,10	$ 24.772.267,00	0,00		0,00		15,10	$ 24.772.267,00	15,10	$ 24.772.267,00	15,10	$ 24.772.267,00
21,00	**INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SUMINISTRO**																
NP.21.01	Instalación y puesta en operación de unidad manejadora doble pared Quirófanos-Pertos (Items 21.17, 21.18 y 21.19)	U		$ 2.544.471,00		3,00	$ 7.633.413,00	0,00		0,00		3,00	$ 7.633.413,00	3,00	$ 7.633.413,00	3,00	$ 7.633.413,00
NP.21.02	Instalación Unidad manejadora ED 090KBTU 208-230/3/60 R410A (Item 21.22)	U		$ 556.603,00		2,00	$ 1.113.206,00	0,00		0,00		2,00	$ 1.113.206,00	2,00	$ 1.113.206,00	2,00	$ 1.113.206,00
NP.21.03	Instalación Unidad manejadora ED 180KBTU 208/3/60 S13 R410A (Item 21.23)	U		$ 712.452,00		1,00	$ 712.452,00	0,00		0,00		1,00	$ 712.452,00	1,00	$ 712.452,00	1,00	$ 712.452,00
NP.21.04	Instalación Unidad condensadora de 48000 Btu 220/3/60 S13 R410 (Item 21.20)	U		$ 371.069,00		6,00	$ 2.226.414,00	0,00		0,00		6,00	$ 2.226.414,00	6,00	$ 2.226.414,00	6,00	$ 2.226.414,00
NP.21.05	Instalación Unidad condensadora 060KBTU 220/3/60 R410A (Item 21.24)	U		$ 371.069,00		3,00	$ 1.113.207,00	0,00		0,00		3,00	$ 1.113.207,00	3,00	$ 1.113.207,00	3,00	$ 1.113.207,00
NP.21.06	Instalación unidad de minisplit (Item 21.25-21.28)	U		$ 288.052,00		102,00	$ 29.381.304,00	0,00		0,00		102,00	$ 29.381.304,00	102,00	$ 29.381.304,00	102,00	$ 29.381.304,00
NP.21.07	Instalación y arranque de unidades fancoil oculto desnudo (Item 21.29)	U		$ 425.000,00		2,00	$ 850.000,00	0,00		0,00		2,00	$ 850.000,00	2,00	$ 850.000,00	2,00	$ 850.000,00
NP.21.08	Instalación de Transformador Refrigeración: Tipo Seco. Natural (AN) Potencia 630 KVA Voltaje secundario 208/120 Volt. (Item 21.01)	U		$ 1.514.820,00		1,00	$ 1.514.820,00	0,00		0,00		1,00	$ 1.514.820,00	1,00	$ 1.514.820,00	1,00	$ 1.514.820,00
NP.21.09	Instalación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Capacidad=70m3/dia (Item 21.02)	U		$ 4.911.927,00		1,00	$ 4.911.927,00	0,00		0,00		1,00	$ 4.911.927,00	1,00	$ 4.911.927,00	1,00	$ 4.911.927,00
NP.21.10	Instalación de Equipo de presión de agua H.F., Altura=42mca, con dos electrobombas, caudal por bomba de 110gpm para un total de 220gpm (Incluye Accs.) (Item 21.03)	U		$ 1.548.015,00		1,00	$ 1.548.015,00	0,00		0,00		1,00	$ 1.548.015,00	1,00	$ 1.548.015,00	1,00	$ 1.548.015,00
NP.21.11	Instalación de Equipo contraincendio Q=17 lps, CD=80m, P=25HP, incluye Bomba Jockey de 2HP. (Incluye Accs.) (Item 21.04)	U		$ 1.216.298,00		2,00	$ 2.432.596,00	0,00		0,00		2,00	$ 2.432.596,00	2,00	$ 2.432.596,00	2,00	$ 2.432.596,00
NP.21.12	Instalación de Planta eléctrica de 630 KVA nominales (standby), incluye filtros, precalentador de camisas, breaker original de fábrica, flexible y acoples para el sistema de escape, tanque en la base de 132.27 GL, gobernador electrónico, regulador de tensión, sistema de protección, incluye cabina de insonorización (Item 21.05)	U		$ 4.536.825,00		1,00	$ 4.536.825,00	0,00		0,00		1,00	$ 4.536.825,00	1,00	$ 4.536.825,00	1,00	$ 4.536.825,00
NP.21.13	Instalación de UPS de 30 KVA (Item 21.06)	U		$ 453.683,00		1,00	$ 453.683,00	0,00		0,00		1,00	$ 453.683,00	1,00	$ 453.683,00	1,00	$ 453.683,00
NP.21.14	Instalación de UPS de 20 KVA (Item 21.07)	U		$ 453.683,00		1,00	$ 453.683,00	0,00		0,00		1,00	$ 453.683,00	1,00	$ 453.683,00	1,00	$ 453.683,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS

PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP.21.15	Instalación de UPS de 10 KVA (Item 21.08)	U		$ 226.841,00		1,00	$ 226.841,00	0,00		0,00		1,00	$ 226.841,00	1,00	$ 226.841,00	1,00	$ 226.841,00
NP.21.16	Instalación de Camara tipo DOMO interior (Item 21.09)	U		$ 120.982,00		4,00	$ 483.928,00	0,00		0,00		4,00	$ 483.928,00	4,00	$ 483.928,00	4,00	$ 483.928,00
NP.21.17	Instalación de Camara tipo DOMO exterior (Item 21.10)	U		$ 120.982,00		6,00	$ 725.892,00	0,00		0,00		6,00	$ 725.892,00	6,00	$ 725.892,00	6,00	$ 725.892,00
NP.21.18	Instalación de Camara tipo fija (Item 21.11)	U		$ 120.982,00		27,00	$ 3.266.514,00	0,00		0,00		27,00	$ 3.266.514,00	27,00	$ 3.266.514,00	27,00	$ 3.266.514,00
NP.21.19	Instalación de Dispositivo estroboscopico (Item 21.12)	U		$ 50.409,00		10,00	$ 504.090,00	0,00		0,00		10,00	$ 504.090,00	10,00	$ 504.090,00	10,00	$ 504.090,00
NP.21.20	Instalación de Panel control de alarmas (Item 21.13)	U		$ 1.189.100,00		1,00	$ 1.189.100,00	0,00		0,00		1,00	$ 1.189.100,00	1,00	$ 1.189.100,00	1,00	$ 1.189.100,00
NP.21.21	Instalación de DVR grabador 64 canales (Item 21.14)	U		$ 362.946,00		1,00	$ 362.946,00	0,00		0,00		1,00	$ 362.946,00	1,00	$ 362.946,00	1,00	$ 362.946,00
NP.21.22	Suministro e Instalación de soporte Monitor LCD de 21" (Item 21.15)	U		$ 152.229,00		1,00	$ 152.229,00	0,00		0,00		1,00	$ 152.229,00	1,00	$ 152.229,00	1,00	$ 152.229,00
NP.21.23	Suministro e Instalación de Soporte Monitor LCD de 40" (Item 21.16)	U		$ 152.229,00		2,00	$ 304.458,00	0,00		0,00		2,00	$ 304.458,00	2,00	$ 304.458,00	2,00	$ 304.458,00
NP.21.24	Instalación de Estufa Industrial de 1.40x0.80x0.85m en acero inoxidable (Item 21.30)	U		$ 181.473,00		1,00	$ 181.473,00	0,00		0,00		1,00	$ 181.473,00	1,00	$ 181.473,00	1,00	$ 181.473,00
NP.21.25	Instalación de Pulsador para llamado a enfermeria (Item 21.32)	U		$ 36.295,00		104,00	$ 3.774.680,00	0,00		0,00		104,00	$ 3.774.680,00	104,00	$ 3.774.680,00	104,00	$ 3.774.680,00
NP.21.26	Instalación de Sistema luz llamado enfermeria (Item 21.33)	U		$ 45.368,00		27,00	$ 1.224.936,00	0,00		0,00		27,00	$ 1.224.936,00	27,00	$ 1.224.936,00	27,00	$ 1.224.936,00
NP.21.27	Instalación de Enlazador de señal (Item 21.34)	U		$ 201.637,00		4,00	$ 806.548,00	0,00		0,00		4,00	$ 806.548,00	4,00	$ 806.548,00	4,00	$ 806.548,00
NP.21.28	Instalación de Estacion de enfermeria para 24 salidas (Item 21.35)	U		$ 533.744,00		4,00	$ 2.134.976,00	0,00		0,00		4,00	$ 2.134.976,00	4,00	$ 2.134.976,00	4,00	$ 2.134.976,00
NP.21.29	Instalación de Manifold aire medicinal (2X4) (Item 21.36)	U		$ 419.655,00		2,00	$ 839.310,00	0,00		0,00		2,00	$ 839.310,00	2,00	$ 839.310,00	2,00	$ 839.310,00
NP.21.30	Instalación de Manifold EVAC (2X4) (Item 21.37)	U		$ 419.655,00		1,00	$ 419.655,00	0,00		0,00		1,00	$ 419.655,00	1,00	$ 419.655,00	1,00	$ 419.655,00
							$ 594.559.173,48				$ 129.069.540,00		$ 465.489.633,00		$ 594.559.173,48		$ 594.559.173,48
VALOR TOTAL BASICO OBRA CIVIL					$ 22.744.850.646,00		$ 23.234.946.938,25		$ 20.435.276.446,00		$ 2.334.180.858,77		$ 465.489.633,10		$ 2.799.670.492,02		$ 23.234.946.938,25
Administracion		23%			$ 5.231.315.649,00		$ 5.344.037.796,22		$ 4.700.113.583,00		$ 536.861.597,52		$ 107.062.616,00		$ 643.924.213,16		$ 5.344.037.796,22
Imprevistos		2%			$ 454.897.013,00		$ 464.698.938,84		$ 408.705.529,00		$ 46.683.617,18		$ 9.309.792,66		$ 55.993.409,84		$ 464.698.938,84
Utilidad		5%			$ 1.137.242.532,00		$ 1.161.747.346,61		$ 1.021.763.823,00		$ 116.709.041,94		$ 23.274.482,00		$ 139.983.523,60		$ 1.161.747.346,61
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					$ 29.568.305.840,00		$ 30.205.431.019,92		$ 26.565.859.381,00		$ 3.034.435.114,92		$ 605.136.524,00		$ 3.639.571.638,62		$ 30.205.431.019,92
21.00	SUMINISTRO DE EQUIPOS																
21.01	Transformador Refrigeración: Tipo Seco. Natural (AN) Potencia 630 KVA Voltaje secundario 208/120 Volt.	U	1,00	$ 83.002.094,00	$ 83.002.094,00	1,00	$ 83.002.094,00	1,00	$ 83.002.094,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 83.002.094,00
21.02	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Capacidad=70m3/dia	U	1,00	$ 278.944.433,00	$ 278.944.433,00	1,00	$ 278.944.433,00	1,00	$ 278.944.433,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 278.944.433,00
21.03	Equipo de presión de agua H.F., Altura=42mca, con dos electrobombas, caudal por bomba de 110gpm para un total de 220gpm (Incluye Acce.)	U	1,00	$ 80.060.977,00	$ 80.060.977,00	1,00	$ 80.060.977,00	1,00	$ 80.060.977,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 80.060.977,00
21.04	Equipo contraincendio Q=17 lps, CD=80m, P=25HP; incluye Bomba Jockey de 2HP. (Incluye Acce.)	U	2,00	$ 41.153.485,00	$ 82.306.970,00	2,00	$ 82.306.970,00	2,00	$ 82.306.970,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 82.306.970,00
21.05	Planta eléctrica de 630 KVA nominales (standby), incluye filtros, precalentador de camisas, breaker original de fábrica, flexible y acoples para el sistema de escape, tanque en la base de 132.27 GL, gobernador electrónico, regulador de tensión, sistema de protección, incluye cabina de insonorización	U	1,00	$ 354.676.031,00	$ 354.676.031,00	1,00	$ 354.676.031,00	1,00	$ 354.676.031,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 354.676.031,00
21.06	UPS de 30 KVA	U	1,00	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	1,00	$ 42.000.000,00	1,00	$ 42.000.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 42.000.000,00
21.07	UPS de 20 KVA	U	1,00	$ 35.600.000,00	$ 35.600.000,00	1,00	$ 35.600.000,00	1,00	$ 35.600.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 35.600.000,00
21.08	UPS de 10 KVA	U	1,00	$ 13.700.000,00	$ 13.700.000,00	1,00	$ 13.700.000,00	1,00	$ 13.700.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 13.700.000,00
21.09	Camara tipo DOMO interior	U	4,00	$ 4.479.234,00	$ 17.916.936,00	4,00	$ 17.916.936,00	4,00	$ 17.916.936,00	0,00		0,00		0,00		4,00	$ 17.916.936,00
21.10	Camara tipo DOMO exterior	U	6,00	$ 4.769.484,00	$ 28.616.904,00	6,00	$ 28.616.904,00	6,00	$ 28.616.904,00	0,00		0,00		0,00		6,00	$ 28.616.904,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	PLAZO INICIAL: QUINCE (15) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	FECHA DE INICIACION: TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018	PRÓRROGA No.1: UN (1) MES	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 31.519.655.490,00	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92
	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 32.206.884.468,92		

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
21.11	Camara tipo fija	U	27,00	$ 525.753,00	$ 14.195.331,00	27,00	$ 14.195.331,00	27,00	$ 14.195.331,00	0,00		0,00		0,00		27,00	$ 14.195.331,00
21.12	Dispositivo estroboscopico	U	10,00	$ 418.066,00	$ 4.180.660,00	10,00	$ 4.180.660,00	5,00	$ 2.090.330,00	5,00	$ 2.090.330,00	0,00		0,00		10,00	$ 4.180.660,00
21.13	Panel control de alarmas	U	1,00	$ 6.267.919,00	$ 6.267.919,00	1,00	$ 6.267.919,00	1,00	$ 6.267.919,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 6.267.919,00
21.14	DVR grabador 64 canales	U	2,00	$ 6.868.159,00	$ 13.736.318,00	1,00	$ 6.868.159,00	0,00		1,00	$ 6.868.159,00	0,00		1,00	$ 6.868.159,00	1,00	$ 6.868.159,00
21.15	Monitor LCD de 21"	U	1,00	$ 520.000,00	$ 520.000,00	1,00	$ 520.000,00	0,00		1,00	$ 520.000,00	0,00		1,00	$ 520.000,00	1,00	$ 520.000,00
21.16	Monitor LCD de 40"	U	2,00	$ 2.020.000,00	$ 4.040.000,00	2,00	$ 4.040.000,00	0,00		2,00	$ 4.040.000,00	0,00		2,00	$ 4.040.000,00	2,00	$ 4.040.000,00
21.17	Manejadora doble pared para Sala de Cirugia 1 de 43.034BTU para uso exterior	U	1,00	$ 20.537.256,00	$ 20.537.256,00	1,00	$ 20.537.256,00	1,00	$ 20.537.256,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 20.537.256,00
21.18	Manejadora doble pared para Sala de cirugía 2 de 44.506BTU para uso interior	U	1,00	$ 20.537.256,00	$ 20.537.256,00	1,00	$ 20.537.256,00	1,00	$ 20.537.256,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 20.537.256,00
21.19	Manejadora doble pared para Sala de Partos de 42.078BTU para uso exterior	U	1,00	$ 20.537.256,00	$ 20.537.256,00	1,00	$ 20.537.256,00	1,00	$ 20.537.256,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 20.537.256,00
21.20	Unidad condensadora de 48000 Btu 220/3/60 SI3 R410	U	6,00	$ 4.518.612,00	$ 27.111.672,00	6,00	$ 27.111.672,00	6,00	$ 27.111.672,00	0,00		0,00		0,00		6,00	$ 27.111.672,00
21.21	Variador de velocidad para motores de 1.5 y 3HP	U	3,00	$ 6.545.000,00	$ 19.635.000,00	3,00	$ 19.635.000,00	3,00	$ 19.635.000,00	0,00		0,00		0,00		3,00	$ 19.635.000,00
21.22	Unidad manejadora ED 090KBTU 208-230/3/60 R410A	U	4,00	$ 12.911.550,00	$ 51.646.200,00	2,00	$ 25.823.100,00	4,00	$ 51.646.200,00	-2,00	$ (25.823.100,00)	0,00		-2,00	$ (25.823.100,00)	2,00	$ 25.823.100,00
21.23	Unidad manejadora ED 180KBTU 208/3/60 SI3 R410A	U	1,00	$ 23.362.289,00	$ 23.362.289,00	1,00	$ 23.362.289,00	1,00	$ 23.362.289,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 23.362.289,00
21.24	Unidad condensadora 060KBTU 220/3/60 R410A	U	3,00	$ 7.249.518,00	$ 21.748.554,00	3,00	$ 21.748.554,00	3,00	$ 21.748.554,00	0,00		0,00		0,00		3,00	$ 21.748.554,00
21.25	Minisplit con fancoil tipo pared de 9000btu (conexión y control Wifi) Inverter R-410A	U	28,00	$ 1.988.000,00	$ 55.664.000,00	28,00	$ 55.664.000,00	28,00	$ 55.664.000,00	0,00		0,00		0,00		28,00	$ 55.664.000,00
21.26	Minisplit con fancoil tipo pared de 12000btu (conexión y control Wifi) Inverter R-410A	U	55,00	$ 2.386.458,00	$ 131.255.190,00	55,00	$ 131.255.190,00	55,00	$ 131.255.190,00	0,00		0,00		0,00		55,00	$ 131.255.190,00
21.27	Minisplit con fancoil tipo pared de 18000btu (conexión y control Wifi) Inverter R-410A	U	10,00	$ 2.855.096,00	$ 28.550.960,00	10,00	$ 28.550.960,00	10,00	$ 28.550.960,00	0,00		0,00		0,00		10,00	$ 28.550.960,00
21.28	Minisplit con fancoil tipo pared de 24000btu (conexión y control Wifi) Inverter R-410A	U	9,00	$ 3.357.062,00	$ 30.213.558,00	9,00	$ 30.213.558,00	9,00	$ 30.213.558,00	0,00		0,00		0,00		9,00	$ 30.213.558,00
21.29	Minisplit Fancoil de ductos R-410A oculto desnudo de 1.5thr	U	2,00	$ 8.171.485,00	$ 16.342.970,00	2,00	$ 16.342.970,00	2,00	$ 16.342.970,00	0,00		0,00		0,00		2,00	$ 16.342.970,00
21.30	Calentador de paso electrico 16lt/min	U	1,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 1.320.000,00
21.31	Estufa Industrial (modelo institucional) de 1.40x0.80x0.85m en acero inoxidable, con bandejas recolectoras en acero, patas en tubo de 1 1/2" con ruedas de 3" con freno, entrepaños de piso	U	1,00	$ 9.100.000,00	$ 9.100.000,00	1,00	$ 9.100.000,00	0,00		1,00	$ 9.100.000,00	0,00		1,00	$ 9.100.000,00	1,00	$ 9.100.000,00
21.32	Pulsador para llamado a enfermeria	U	113,00	$ 402.000,00	$ 45.426.000,00	104,00	$ 41.808.000,00	100,00	$ 40.200.000,00	4,00	$ 1.608.000,00	0,00		4,00	$ 1.608.000,00	104,00	$ 41.808.000,00
21.33	Sistema luz llamado enfermeria	U	27,00	$ 380.000,00	$ 10.260.000,00	27,00	$ 10.260.000,00	13,00	$ 4.940.000,00	14,00	$ 5.320.000,00	0,00		14,00	$ 5.320.000,00	27,00	$ 10.260.000,00
21.34	Enlazador de señal	U	4,00	$ 1.932.000,00	$ 7.728.000,00	4,00	$ 7.728.000,00	0,00		4,00	$ 7.728.000,00	0,00		4,00	$ 7.728.000,00	4,00	$ 7.728.000,00
21.35	Estacion de enfermeria para 24 salidas	U	4,00	$ 6.480.000,00	$ 25.920.000,00	4,00	$ 25.920.000,00	0,00		4,00	$ 25.920.000,00	0,00		4,00	$ 25.920.000,00	4,00	$ 25.920.000,00
21.36	Manifold aire medicinal (2X4)	U	1,00	$ 7.155.000,00	$ 7.155.000,00	2,00	$ 14.310.000,00	0,00		2,00	$ 14.310.000,00	0,00		2,00	$ 14.310.000,00	2,00	$ 14.310.000,00
21.37	Manifold EVAC (2X4)	U	2,00	$ 7.155.000,00	$ 14.310.000,00	1,00	$ 7.155.000,00	0,00		1,00	$ 7.155.000,00	0,00		1,00	$ 7.155.000,00	1,00	$ 7.155.000,00
					$ 1.648.125.674,00		**$ 1.611.816.415,00**		**$ 1.552.980.026,00**		**$ 58.836.389,00**				**$ 58.836.389,00**		**$ 1.611.816.415,00**
22.00	**TRÁMITES**																
22.01	Certificación RETIE (Incluye Distribución, Transformación y Uso final)	U	1,00	$ 12.138.000,00	$ 12.138.000,00	1,00	$ 12.138.000,00	0,00		1,00	$ 12.138.000,00	0,00		1,00	$ 12.138.000,00	1,00	$ 12.138.000,00
22.02	Certificacion Retilap	U	1,00	$ 15.434.300,00	$ 15.434.300,00	1,00	$ 15.434.300,00	0,00		1,00	$ 15.434.300,00	0,00		1,00	$ 15.434.300,00	1,00	$ 15.434.300,00
22.03	Aprobacion de planos y Tramites Electricaribe	U	1,00	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00	0,00		1,00	$ 6.500.000,00	0,00		1,00	$ 6.500.000,00	1,00	$ 6.500.000,00
					$ 34.072.300,00		**$ 34.072.300,00**				**$ 34.072.300,00**				**$ 34.072.300,00**		**$ 34.072.300,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 (DD) / 12 (MM) / 2019 (AA)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.SI-C-2370 DEL 16 DE JULIO DE 2018		PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	FECHA DE INICIACION:	TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2018
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL MOMPÓS	PRÓRROGA No.1	UN (1) MES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CMA-SI-2484-2018		VALOR INICIAL (incluido IVA)	$ 31.519.655.490,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPÓS	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 32.206.884.468,92

PLAZO ACUMULADO	DIECISÉIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR ADICIÓN No.1:	$ 687.228.978,92
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 3.839.568.257,92

No.	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.3		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA						ACUMULADO EJECUTADO	
										EJECUTADO CON RECURSOS DE SGR		EJECUTADO CON RECURSOS PROPIOS		EJECUTADO TOTAL			
	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ITEMS COMPLEMENTARIOS O NO PREVISTOS SUMINISTROS																
NP.22.01	Unidad condensadora 090KBTU 208-230/3/60	U		$ 20.351.350,00		2,00	$ 40.702.700,00	0,00		2,00	$ 40.702.700,00	0,00		2,00	$ 40.702.700,00	2,00	$ 40.702.700,0
NP.22.02	Unidad manejadora 060KBTU 208-230/3/60	U		$ 6.884.393,00		3,00	$ 20.653.179,00	0,00		3,00	$ 20.653.179,00	0,00		3,00	$ 20.653.179,00	3,00	$ 20.653.179,0
NP.22.03	Protector de voltaje para minisplit	U		$ 177.905,00		102,00	$ 18.146.310,00	0,00		0,00		102,00	$ 18.146.310,00	102,00	$ 18.146.310,00	102,00	$ 18.146.310,0
							$ 79.502.189,00				$ 61.355.879,00		$ 18.146.310,00		$ 79.502.189,00		$ 79.502.189,0
VALOR TOTAL BÁSICO SUMINISTROS					$ 1.682.197.974,00		$ 1.725.390.904,00		$ 1.552.980.026,00		$ 154.264.568,00		$ 18.146.310,00		$ 172.410.878,00		$ 1.725.390.904,0
ADMINISTRACIÓN (16%)		16%			$ 269.151.676,00		$ 276.062.545,00		$ 248.476.804,00		$ 24.682.331,00		$ 2.903.410,00		$ 27.585.740,00		$ 276.062.545,0
VALOR TOTAL SUMINISTROS					$ 1.951.349.650,00		$ 2.001.453.449,00		$ 1.801.456.830,00		$ 178.946.899,00		$ 21.049.720,00		$ 199.996.618,00		$ 2.001.453.449,0
VALOR TOTAL OBRA CIVIL Y SUMINISTROS					$ 31.519.655.490,00		$ 32.206.884.468,92		$ 28.367.316.211,00		$ 3.213.382.013,92		$ 626.186.244,00		$ 3.839.568.257,92		$ 32.206.884.468,9
VALOR TOTAL ACTA											$ 3.213.382.013,92		$ 626.186.244,00		$ 3.839.568.257,92		$ 32.206.884.468,9
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		0%															
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA											$ 3.213.382.013,92		$ 626.186.244,00		$ 3.839.568.257,92		$ 32.206.884.468,9

VALOR EN LETRAS SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 92/100 M/CTE.

NOTAS: 1.- Se deja constancia que la empresa de servicios públicos ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. debe realizar la energización del transformador que fue instalado por el Contratista, de tal manera que quede en funcionamiento la energía definitiva del Hospital"

2.- Considerando el objeto contratado y su alcance, se evidenció durante la ejecución del mismo, que el estimado inicial de las cantidades de obras de algunos ítems previamente contemplados, eran necesario sobrepasar, dando lugar a una prolongación de la prestación debida como consta en las memorias de cálculo anexas.

Para constancia firman los que en ella intervinieron.

MARIA PAOLA MONTERROZA SEÑA
Rep. Legal CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL MOMPOS

KAROL BRIGITTE OSORIO DEGIOVANNI
Rep. Legal INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERHOSPITAL MOMPOS

DELIS ALBERTO GARRIDO RAAD
SUPERVISOR: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

La presente acta final de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

1.- El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este.

2.- La cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efecuadas por parte de la Interventoría.

EDIFICIO
LAS FLORES

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No:	OFERTA MERCANTIL 001-PF-2016
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADO EN EL BARRIO MANGA AVENIDA ARAUJO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 19.433.876.000,00
PLAZO DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS (36) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	15 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE TERMINACION:	14 DE JUNIO DE 2019
CONTRATISTA:	GESTIC S.A.S.

En Cartagena de Indias, el catorce (14) del mes de junio de 2019, se reunieron las siguientes personas, **ANGEL RINCON LINAJE** en representación de la parte contratante, **KAROL EUGENIA HUERTAS BARRIOS**, en su calidad de representante legal del Contratista **GESTIC S.A.S** y **YESENIS PINTO DELUQUEZ** en su calidad de representante legal de la Interventoría, mediante el presente documento dejan constancia de la finalización de las obras según el alcance del contrato anteriormente citado y que después de efectuada la verificación de la obra ejecutada y revisados los requisitos del contrato, se establece:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. La oferta mercantil 001-PF-2016 fue suscrita el dia 13 de mayo de 2016 entre **GESTIC S.A.S.** y **AYDA LUISA FELIZ DE PEREZ y MARIA FELIZ PEREZ**, parte contratante inicial y gestora del proyecto edificación las flores.
2. Que dicho proyecto y licencia de construcción fue adquirido en un 50% por la sociedad **PROMOTORA Y CONSTRUCTORA LAS FLORES S.A.S.** mediante contrato de compraventa según consta en escritura publica No. 2883 del 6 de julio de 2016.

EDIFICIO
LAS FLORES

3. **La parte contratante** aprobó y continuo con las condiciones establecidas en la oferta mercantil 001-PF-2016.
4. En fecha 13 de junio de 2019 se realizó un recorrido sobre las instalaciones de la edificación construida, con el fin de establecer el estado de las instalaciones.
5. Durante el recorrido se pudo evidenciar que las obras se encuentran en excelente estado de ejecución y supervisión por lo que se le da tramite a la correspondiente acta de terminación de labores.

Las dimensiones del proyecto entregado son las siguientes

- ✓ Área total construida: 7.275,95 M2.
- ✓ Número de pisos: 16
- ✓ Numero de unidades: 30 apartamentos

Teniendo en cuenta que no se presentan objeciones a las actividades desarrolladas en el marco de la oferta mercantil 001-PF-2016, las partes acuerdan suscribir la presente acta de terminación y se deja constancia del recibo a satisfacción de la oferta mercantil.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor total de oferta mercantil 001-PF-2016	$ 19.433.876.000,00
Valor Total ejecutados	$ 19.433.876.000,00
Saldo a favor del contratante	$ 0,00
Porcentaje de ejecución de obras	**100%**

EDIFICIO LAS FLORES

CANTIDADES FINALES EJECUTADAS			
ITEM	**CAPITULO**	**CONTRATO**	
		UNIDAD	**CANTIDAD**
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y Replanteo	M2	1.978,46
1.2	Ejecución de puertas y accesos temporales provisionales a la obra	UN	2,00
1.3	Tala de arboles existentes mayores a 15 mts, incluye tramites, permisos	UN	1,00
1.4	Movimiento de postes existentes, incluye desmonte y descarga	UN	1,00
2	**CIMIENTOS**		
2.1	Excavación manual en material heterogéneo incluye cargue a mano y retiro de sobrantes	M3	606,84
2.2	Excavación mecánica incluye cargue y retiro de sobrantes con volqueta	M3	4.057,91
2.2	Relleno con material granular seleccionado (Sub base)	M3	996,62
2.4	Vigas de cimentación en concreto	M3	118,20
2.5	Muros de contención en concreto	M3	66,89
2.6	Solado de limpieza en concreto	M2	22,78
2.7	Placa de contrapiso e=20cms incluye polietileno, junta de dilatación y junta de construcción	M2	454,23
2.8	zapatas de concreto	M3	152,10
2.9	Acero figurado de refuerzo de 60.000 psi	KG	155.791,97
2.10	Malla de refuerzo	KG	49.857,01
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
3.1	Columnas cuadradas	M3	207,99
3.2	Placa aligerada de entrepiso H=60cm , incluye formaleta casetón, torta sup 5 cm, inferior 3cm, vigas y viguetas sin refuerzo	M2	467,32
3.3	Escaleras en concreto, incluye formaleta según diseño	M3	42,34
3.4	Rampas de acceso según diseño incluye formaleta	M3	9,87

EDIFICIO LAS FLORES

3.5	Loza contrapiso para fondo de tanque de almacenamiento en concreto	M3	7,96
3.6	Muros en concreto de 4000 psi para tanque de almacenamiento	M3	15,52
3.7	Columnetas y viguetas de confinamiento	M3	36,48
4	**MAMPOSTERÍA PAÑETE Y PINTURAS**		
4.1	Muro en bloque No. 4 arcilla	M2	7349,09
4.2	Muro en ladrillo tolete gran formato	M2	234,42
4.3	Alfajía en concreto a la vista	ML	129,50
4.4	Pañete liso muros	M2	12.294,23
4.5	Pañete impermeabilizado en fachadas interiores	M2	379,16
4.6	Pintura blanca tipo lavable - interna	M2	5759,89
4.7	Pintura externa blanca	M2	12.294,23
4.8	Pintura parqueaderos amarilla	ML	675
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
5.1	Excavación manual sobre relleno compactado	M3	7,5
5.2	Relleno manual – material de sitio	M3	3,87
5.3	Registro paso directo 1/2"	UN	37,00
5.4	Cajilla para medidores	UN	3,00
5.5	Plaqueta de identificación	UN	37,00
5.6	Punto sanitario 2” PVC	UN	65,00
5.7	Punto sanitario 4” PVC	UN	24,00
5.8	Punto de ventilación 2” PVC	UN	28,00
5.9	Suministro e instalación de tubería ventilación 2” PVC	ML	279,00
5.10	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 2”	ML	896,00
5.11	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4”	ML	752,00
5.12	Sifón de piso 2” PVC	UN	48,00
6	**INSTALACIONES Y PUNTOS HIDRÁULICOS REDES PVC**		
6.1	Tubería PVCP 1 1/2”	ML	823,15
6.2	Accesorios PCVP 1 1/2”	UN	374,00
6.3	Tubería PVCP 1 1/4”	ML	823,15

6.4	Accesorios PCVP 1 1/4”	UN	374,00
6.5	Tubería PVC P 1”	ML	823,15
6.6	Accesorios PVCP 1”	UN	374,00
6.7	Tubería PVCP 3/4”	ML	470,20
6.8	Accesorios PCVP 3/4”	UN	102,00
6.9	Tubería PVCP 1/2”	ML	182,70
6.10	Accesorios PCVP 1/2”	UN	59,00
6.11	Registro paso directo 3/4”	UN	123,00
6.12	Registro paso directo 1/2”	UN	34,00
6.13	Soportes y abrazaderas 1 1/2”	UN	436,00
6.14	Soportes y abrazaderas 1 1/4”	UN	384,00
6.15	Soportes y abrazaderas 1”	UN	19,00
6.16	Soportes y abrazaderas 3/4”	UN	89,00
6.17	Soportes y abrazaderas 1/2”	UN	74,00
7	**INSTALACIONES Y PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE**		
7.1	Tubería cpvc agua caliente 1”	ML	112,30
7.2	Accesorios cpvc 1”	UN	48,00
7.3	Tubería cpvc agua caliente 3/4”	ML	434,60
7.4	Accesorios cpvc 3/4”	UN	789,00
7.5	Tubería cpvc agua caliente 1/2”	ML	181,80
7.6	Accesorios cpvc 1/2”	UN	552,00
7.7	Soportes y abrazaderas 1”	UN	209,00
7.8	Soportes y abrazaderas 3/4”	UN	657,00
7.9	Soportes y abrazaderas 1/2”	UN	388,00
8	**RED DE DESAGUES**		
8.1	Tubería pvc 6”	ML	154,00
8.2	Accesorios pvc 6”	UN	19,00
8.3	Tubería pvc 4”	ML	646,10
8.4	Accesorios pvc 4”	UN	608,00
8.5	Tubería pvc 3”	ML	94,20
8.6	Accesorios pvc 3”	UN	171,00
8.7	Tubería pvc 2”	ML	470,20
8.8	Accesorios pvc 2”	UN	480,00
8.9	Abrazaderas 6”	UN	49,00
8.10	Abrazaderas 4”	UN	409,00

EDIFICIO LAS FLORES

8.11	Abrazaderas 3”	UN	86,00
9	**AGUAS LLUVIAS**		
9.1	Tubería pvc 6”	ML	107,40
9.2	Accesorios pvc 6”	UN	31,00
9.3	Tubería pvc 4”	ML	62,70
9.4	Accesorios pvc 4”	UN	49,00
9.5	Tubería pvc 3”	ML	145,10
9.6	Accesorios pvc 3”	UN	28,00
9.7	Abrazaderas 6”	UN	19,00
9.8	Abrazaderas 4”	UN	14,00
9.9	Abrazaderas 3”	UN	26,00
10	**SALIDAS SANITARIAS**		
10.1	Lavamanos 2”	UN	96,00
10.2	Sanitario ahorrador 4”	UN	96,00
10.3	Duchas 2”	UN	92,00
10.4	Lavadora 2“	UN	60,00
10.5	Lavaplatos 2”	UN	62,00
10.6	Lavadero 2”	UN	60,00
11	**SUMINISTRO DE EQUIPOS**		
11.1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de generador eléctrico potencia nominal 5600 W, capacidad de generación de 16,5 kW trifásico – Diesel	UN	2,00
11.2	Suministro e instalación de ascensor capacidad para 6 personas	UN	2,00
11.3	Instalación de sistema de aire acondicionado para las áreas de recepción y salón social de la unidad residencial	UN	1,00
11.4	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de calentamiento de agua eléctrico	UN	30,00
11.5	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba centrifuga para redes hidráulicas – según diseño	UN	2,00
12	**CUBIERTA**		

12.1	Instalación de cubierta en estructura metálica para parqueadero visitantes – según diseño	UN	2,00
12.2	Cielo raso en drywall	M2	6496,30
12.3	Cubierta en lámina de policarbonato tipo alveolar transparente	M2	178,20
13	**REDES ELÉCTRICAS**		
13.1	Suministro e instalación de caja de inspección doble para red eléctrica en MT según norma	UN	2,00
13.2	Suministro y tendido de acometida trifásica por carcamo en conductores de cobre 3(3F N*4/0+1N*2/0) + 1 TN*2 THHN	ML	75,30
13.3	Suministro y tendido de acometida trifásica por carcamo en conductores de cobre 3(3F N350kcmil+1N)	ML	30,00
13.4	Suministro y tendido de acometida trifásica por carcamo en conductores de cobre 3(3F N*2/0+1TN*2THHN)	ML	67,50
13.5	Suministro y tendido de ducto EMT de 2” incluye soportes y accesorios	ML	156,00
13.6	Suministro y tendido de ducto EMT de 1 1/2” incluye soportes y accesorios	ML	34,00
13.7	Suministro y tendido de ducto EMT de 1” incluye soportes y accesorios	ML	89,50
13.8	Suministro y tendido de ducto EMT de 3/4” incluye soportes y accesorios	ML	200,00
13.9	Suministro y montaje de caja de paso metálica con medidas acorde a necesidades para acometidas eléctricas de sótano – según diseño	UN	19,00
13.10	Salida para lampara LED en tubo Conduit PVC de 3/4” con conductores de cobre, incluye interruptor, soportes,cajas y luminaria	UN	779,00
13.11	Salida para roseta y/o baja fluorecente en tubo Conduit PVC de 3/4” con conductores de cobre, incluye interruptor, soportes,cajas y luminaria	UN	121,00

13.12	Salida para lampara incandecente y/o baja fluorecente en tubo Conduit PVC de 3/4” con conductores de cobre, incluye interruptor, soportes,cajas y luminaria	UN	8,00
13.14	Salida para lampara de emergencia y/o baja fluorecente en tubo Conduit PVC de 3/4” con conductores de cobre, incluye interruptor, soportes,cajas y luminaria	UN	12,00
13.15	Salida para toma monofásica doble tipo GFCI en tubo Conduit PVC de 3/4” con conductores de cobre, incluye interruptor, soportes,cajas	UN	147,00
13.16	Salida para toma bifásica en tubo Conduit PVC de 3/4”, con conductores de cobre incluye toma soportes cajas y accesorios	UN	32,00
13.17	Salida para lamparas fluorecente en tubo Conduit PVC de 3/4” con conductores de cobre incluye botón pulsadorm soportes cajas y accesorios	UN	81,00
13.18	Suministro y tendido de cable de cobre trenzado No. 4/0 (tres líneas) – 15Kv – 90 grados, XLPE, nivel de aislamiento 100% para acometida de media tensión subterránea hasta subestación	ML	95,00
13.19	Suministro y tendido de cable de cobre trenzado No. 4/0 (tres líneas) – 15Kv – 90 grados, XLPE, nivel de aislamiento 100% para acometida de baja tensión subterránea hasta subestación	ML	72,00
13.20	Suministro y tendido de cable de cobre No. 2/0 para sistema de tierra, incluye excavación rellenos y compactación de terrenos	ML	90,00
13.21	Salida para lampara LED exteriores en tubo Conduit PVC de 3/4” con conductores de cobre, incluye interruptor, soportes,cajas y luminaria	UN	14,00

14	**REDES DE GAS**		
14.1	Tubería acero galv SCH 40 1/2”	ML	389,40
14.2	Accesorios acero galv 1/2”	UN	690,00
14.3	Tubería acero galv SCH 40 3/4”	ML	141,90
14.4	Accesorios acero galv 3/4”	UN	302,00
14.5	Válvula de bola 1/2”	UN	131,00
15	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**		
15.1	S/I Salida para voz y datos en tubería pvc 1” y 2xUTP CAT 6A. Incluye fase plate y Jack para voz y datos	UN	32,00
15.2	S/I salida para voz en tubería pvc 1” y 1xUTP CAT 6A incluye Jack para voz	UN	34,00
15.3	S/I De Canalización en PVC 2”	ML	289,10
15.4	S/I Fibra óptica miltimodo	ML	279,90
15.5	S/I De Multipar para exteriores de 20 pares	ML	25,00
15.6	Cable de UTP CAT 6A	ML	3750,40
15.7	Centro de Cableado Gabinete de 1.2m equipado con swich y patch de 48 puertos para datos, bandejas de interconexión con 4 centros de cableados por medio de fibra, patch y panel de 36 puertos para telefonía. Incluye patch cord, organizadores y marquillas de identificación.	UN	1,00
16	**RED CONTRA INCENDIOS**		
16.1	Atraque en concreto tubería presión	UN	18,00
16.2	Tubería de presión	ML	488,50
16.3	Bombas de red contra incendios	UN	1,00
16.4	Tanque contra incendios	UN	1,00
17	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO**		
17.1	Ventana y vidrio más modulo de rejillas	M2	609,00
17.2	Ventana y vidrio	M2	197,00
17.3	Puertas y vidrio templado	M2	444,00
18	**CARPINTERÍA EN MADERA**		
18.1	Suministro e instalación de marcos en madera triplex para puertas de baños	UN	92

EDIFICIO LAS FLORES

18.2	Suministro e instalación de marcos en madera para puertas de ingreso vivienda	UN	30
19	**INSTALACIÓN DE APARATOS DE COCINA Y BAÑOS**		
19.1	Suministro e instalación de lavamanos	UN	96,00
19.2	Suministro e instalación de sanitarios ahorradores	UN	96,00
19.3	Suministro e instalación de Lavaplatos	UN	62
19.4	Suministro e instalación de duchas	UN	92
20	**PISOS Y ENCHAPES**		
20.1	Suministro e instalación de piso tipo porcelanato para recepción, pasillos y apartamentos	M2	6789,80
20.2	Suministro e instalación de piso antideslizante para zona de ingreso	M2	32,50
20.3	Suministro e instalación de enchapes para baños	M2	1251,10
21	**LIMPIEZA GENERAL**		
21.1	Aseo general	UN	1,00

KAROL EUGENIA HUERTAS BARRIOS
C.C. 22.809.620
Representante Legal
GESTIC S.A.S
NIT 900.325.355-1
CONTRATISTA

YESENIS YURANIS PINTO DELUQUEZ
C.C. 1.152.439.118
Representante Legal
COMPAÑÍA PARA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.
NIT. 900.845.211-9
INTERVENTOR

ANGEL RINCON LINAJE
C.C. 8.853.611
En representación
PARTE CONTRATANTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

(JEFATURA DE INGENIEROS MILITARES)

ACTA No. 1361
REG. AL FOLIO No. 140

LUGAR, FECHA Y HORA: Antioquia, 10 de Noviembre de 2015.

INTERVIENEN:

Teniente Coronel **WILFREDO GOMEZ SEPULVEDA**
Ordenador de Gasto

RODRIGO PIEDRAHITA AMIN
Contratista
Representante Legal Consorcio Construcciones Indígenas

ABDO JOSE SALGADO AYOLA
Interventor
Representante Legal

Teniente Coronel **RODRIGO CEPEDA ASENCIO**
Director de Consolidación

Doctor **GERMAN FLOREZ LAZARO**
Alcalde Municipio Necoclí (E)

Doctor **MAURICIO MACHADO ARIAS**
Secretaria de Planeación Municipio Necoclí

ASUNTO: TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA JEFATURA DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORÍA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 1448 DE 2013 CUYO OBJETO ES EL DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, CASAS COMUNITARIAS, PUESTOS DE SALUD, UNIDADES DEPORTIVAS, SEDES INDIGENAS, CASAS CULTURALES Y CENTROS TURISTICOS EN LAS COMUNIDADES EL VOLAO Y CAIMAN NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA DAR DE ALTA EN LAS CUENTAS FISCALES DE LA UNIDAD.

Al efecto se procede así:

A. PROYECTO

Consistió en el desarrollo de obras de mejoramiento o construcción de escuelas, casas comunitarias, puestos de salud, unidades deportivas, sedes indígenas, casas culturales y centros turísticos en las comunidades El Volao y Caimán Nuevo en el departamento de Antioquia.

B. ANTECEDENTES

Contrato de obra No. 1448/2013, suscrito con el Consorcio Construcciones Indígenas.
Disponibilidad presupuestal No. 69713 del 4 de Septiembre de 2013, "AMPLIACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL".
Las Obras del presente contrato se iniciaron el 13 de Enero de 2014.

Modificatorio No 1:

El término para la ejecución del objeto del presente proyecto será hasta el día 29 de Julio de 2014.

(...) "**4.** Que mediante oficio CCIG-29-2013 del 1 de Abril de 2014, el contratista solicita a la interventoría la respectiva solicitud de prórroga del contrato hasta el 30 de Julio de 214 debido a los diferentes inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, tales como: Que al dar inicio a las obras se detectó que era necesario realizar reubicaciones en cada uno de los frentes de obra, por cuanto los diseños y planos iniciales no se ajustaban a la realidad, circunstancias que obligo la reubicación en terreno de los edificios y el rediseño y modificación de los planos. Que el resguardo indígena de Caimán Nuevo suspendió las obras por un (1) mes de manera irrevocable para poder cumplir con su ritual "fumada de la pipa de la paz" durante todo el mes de abril. **5.** Mediante oficio No. CMP-JEING-CTO1432-2014-PRORROGA-MIV, de fecha 11 de Abril de 2014 remitido a la Jefatura de Ingenieros Militares, el Interventor del contrato Ing. ABDO JOSE SALGADO AYOLA, avala la solicitud de prórroga propuesta por el contratista basado en los fundamentos anteriormente descritos, debido a que fueron originados por causas externas no imputables al mismo **6.** Que mediante oficio radicado por el Señor ARQ. Sergio Mahecha, la sección de auditoria, aprueba la **"prorroga por sesenta (60) días calendario (hasta 30 de Junio de 2014), contados a partir de la fecha prevista para la terminación del contrato (30 de Abril de 2014), de acuerdo a los antecedentes, argumentos y conceptos del contratista e interventoría"** (...).

Se firma el presente modificatorio el 28 de Abril de 214.

Modificatorio No 2:

El término para la ejecución del objeto del presente proyecto será hasta el día 29 de Octubre de 2014.

(...) "Que en oficio de fecha 08 de Julio de 214, CCIG-52-2013, el contratista solicita una prórroga de tres meses con base: A) Dificultades originadas por el periodo de invierno, ya que después de la suspensión por causa del paro indígena "FUMANDA DE LA PIPA DE LA PAZ", se da nuevamente inicio en el mes de mayo, el inicio de la temporada más larga de lluvias al rediseño del urbanismo incluyendo un manejo de las aguas lluvias, donde no se ha podido trabajar durante jornadas enteras ya que se encuentran inundaciones en espacios de lotes y excavaciones. B) Relocalización de las edificaciones. C) Licencias de construcción, por la no contemplación económica y que el proyecto fue contratado sin el lleno de los requisitos. D) Por el cambio de malla electro soldada, en donde interventoría negó dicha solicitud y ya que esta malla electro soldada son de características especiales e implica un mayor tiempo para su entrega. 6.La interventoría de obra el señor ABDO JOSE SALGADO AYOLA, en oficio CMP-JEING-CTO1432-PRORROGA 2 MIV, del 18 de Julio de 2014, manifiesta que avala la solicitud del contratista de obra en sesenta (60) días, basados en lo argumentado por el contratista 7. En oficio del 20 de Junio DE 2014, RADICADO No. 20147300593013: MDN-CGFM-CE-JEING-AUDITORIA, el auditor Técnico Arquitecta MARTHA LUCIA CANO FERNANDEZ y Vo Bo. Del Teniente Coronel HECTOR FERNEY BOLAÑOS, se pronuncia mencionando que conceptúa positivamente al solicitud de prórroga hasta el día 30 de Septiembre de 214, de acuerdo a los antecedentes, argumentos y conceptos del contratista e Interventoría" (...).

Se firma el presente modificatorio el 29 de Julio de 2014.

Modificatorio No 3:

El término para la ejecución del objeto del presente proyecto será hasta el día 28 de Noviembre de 2014.

(...) "Que en oficio de fecha 14 de Octubre de 2014, CCIG-65-2013, el contratista solicita una prórroga de treinta (30) días con base: a) Lluvias intensas: durante largos periodos, durante días laborales completos con inundación de excavaciones para la cual se necesita motobomba para la extracción del agua. B) Transporte Material: el estado de las vías no es el apropiado, se ha construido varios puentes artesanales, se reabren vías con buldócer ya que afluentes naturales dañan los trabajos realizados. 6. La interventoría de obra el señor ABDO JOSE SALGADO AYOLA, en oficio CMP-JEING-CTO1432-2014-1037, del 20 de Octubre de 214, manifiesta que avala la solicitud del contratista de obra en treinta (30) días basados en lo argumentado por el contratista, así: (...) " Esta interventoría una vez revisada y estudiando lo argumentado por el contratista, conceptualizo que si bien es cierto se han presentado situaciones externas no imputables al contratista y a interventoría para avanzar en la obra debido a las razones expuestas en el oficio en mención, y una vez hecho el análisis de las causas es necesario realizar una prorroga y a que para el contratista ha sido imposible realizar las obras en tiempo con relación a la programación, por las intensas lluvias que se presentan en la zona y lo cual ha dificultado el ingreso de material y personal a la obra y crean inundaciones en las únicas vías de acceso a los proyectos, lo cual ha generado que se realicen diariamente adecuaciones o mejoras a las vías lo que perjudica constantemente el ingreso de los únicos medios de transporte que cuenta la obra y pronósticos emitidos por el IDEAM, y consultados por la interventoría, informa que la temporada de lluvias se mantienen hasta mediados de diciembre en la región Pacifica y del Caribe que son zonas de influencia en el proyecto, por lo anterior se recomienda en base a la programación entregada por el contratista la prorroga sea en conformidad a los solicitado al treinta (30) de Noviembre de 214, respectivamente.(...) Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, me permito informar en relación al contrato de obra No. 1448 de 2013, es viable realizar la adición en tiempo por treinta (30) días calendario, toda vez que el objeto está enmarcado en el objeto del contrato en mención y tomando el tiempo solicitado por la firma contratista, se precisa el tiempo argumentado a objeto de recomendar la toma de adición en tiempo, esto a causa no imputable al contratista e interventoría, por afectación periodo de lluvias y por incidencias en las vías de acceso" 7. En oficio del 20 de Julio de 2014, radicado No. 20147001017453: MDN-CGFM-CE-JEING-AUDITORIA-17-9, el auditor Técnico Arquitecto SERGIO MAHECHA y Vo Bo. De la Teniente Coronel MARTHA ROCIO DAVID BASTIDAS, se pronuncia mencionando que conceptúa positivamente la solicitud de prórroga hasta el día 30 de Noviembre de 2014, de acuerdo a los antecedentes, argumentados y conceptos del contratista e interventoría, así: **"(...) En razón al fenómeno climático y la estimación de afectaciones futuras el cual no ha permitido el desarrollo normal de las actividades de obra, según la programación de obra del contrato en mención y los soportes de bitácora donde se evidencia la situación presentada y avalada por la interventoría de obra, la Sección de Auditoria presenta desde el punto de vista técnico recomendación a la aprobación de una adición en tiempo (hasta 30 de noviembre de 2014) para el contrato de obra 1448-13" (...).**

Se firma el presente modificatorio el 29 de Octubre de 214.

Suspensión No 1.

Con fecha 19 de Noviembre de 2014 y mediante acta No. 1164, se autoriza la suspensión parcial del contrato de obra 1448-2013.

(...) "Mediante comunicado del CONGRESO GUNADULCE DE COLOMBIA con fecha 25 de Octubre de 2014, se informa que en la comunidad caimán nuevo, debido a las prácticas culturales se ha programado la fumada de la pipa paz, lo cual se prohíbe cualquier tipo de actividad por un periodo que comprende desde el 20 de Noviembre hasta el 02 de diciembre en los frentes de obra de Caimán Medio Y Caimán Bajo, lo cual perjudica el normal desarrollo de la obra.

Por ser un riesgo no previsible y por causas ajenas tanto al contratista, interventoría y contratante ocasionado por terceras personas, se reconoce la suspensión de los frentes de obra Caimán Bajo y Caimán Medio del contrato No. 1448-2013, Modulo 4, por un periodo que comprende desde el 20 de Noviembre hasta el 02 de Diciembre de 2014.
En consecuencia hemos determinado la suspensión parcial de la obra en los frentes de Caimán Medio y Caimán Bajo y de la interventoría de la misma, desde el 20 de Noviembre de 2014 hasta el 02 de Diciembre de 2014" (...).

Reinicio No.1

Con fecha 02 de Diciembre *de* 2014 y mediante acta No. 1165, se autoriza el reinicio del contrato de obra 1448-2013.

(...) "Teniendo en cuenta que los motivos por los cuales se generó la suspensión del contrato No.1448 de 2013 han sido superados, se procede al reinicio del contrato de Obra.
La suspensión y reinicio de la obra, no genera mayores costos a la Jefatura de Ingenieros, ni reclamaciones por parte del Contratista de Obra o de la Interventoría, toda vez que corresponde a hechos ajenos a la entidad y a las demás partes contratantes" (...).

Reinicio de obra: el contrato de obra y el contrato de interventoría para el frente de Caimán Medio y Caimán Bajo se reinicia el día (03) de Diciembre de 2014.

Suspensión No 2.

Con fecha 03 de Diciembre de 2014 y mediante acta No. 1166, se autoriza la suspensión parcial del contrato de obra 1448-2013.

(...) " Mediante comunicado del 03 de Diciembre de 2014, se informa que en la comunidad caimán nuevo, debido a las prácticas culturales que se realizaron por la fumada de la pipa de paz, el guía espiritual solicito dos días más de quietud en la zona de lugares sagrados, por lo cual se prohíbe cualquier tipo de actividad por un periodo que comprende desde el 03 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre en los frentes de obra de Caimán Medio y Caimán Bajo, lo cual perjudica el normal desarrollo de la obra.
Por ser un riesgo no previsible y por causas ajenas tanto al contratista, interventoría y contratante ocasionado por terceras personas, se reconoce la suspensión de los frentes de obra Caimán Bajo y Caimán Medio del contrato No. 1448-2013, Modulo 4, por un periodo que comprende desde el 03 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre de 2014.
En consecuencia hemos determinado la suspensión parcial de la obra en los frentes de Caimán Medio y Caimán Bajo y de la interventoría de la misma, desde el 03 de Diciembre de 2014 hasta el 04 de Diciembre de 2014" (...).

Reinicio No.2

Con fecha 04 de Diciembre *de* 2014 y mediante acta No. 1167, se autoriza el reinicio del contrato de obra 1448-2013.

(...) "Teniendo en cuenta que los motivos por los cuales se generó la suspensión del contrato No.1448 de 2013 han sido superados, se procede al reinicio del contrato de Obra.
La suspensión y reinicio de la obra, no genera mayores costos a la Jefatura de Ingenieros, ni reclamaciones por parte del Contratista de Obra o de la Interventoría, toda vez que corresponde a hechos ajenos a la entidad y a las demás partes contratantes" (...).

Reinicio de obra: el contrato de obra y el contrato de interventoría para el frente de Caimán Medio y Caimán Bajo se reinicia el día (05) de Diciembre de 2014.

TIPO GASTO	ASIG. INT.	CTA. PROG.	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPROY	SUBOR	REC.	C/S	CONCEPTO	VALOR INICIAL
		520	1000	122			10	C	AMPLIACION DE LA ACCIÓN INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS VULNERABLES DEL TERRITORIO NACIONAL	$ 2.126.781.870.00
		520	1000	122			10	C	Aprobación Vigencias Futuras Presupuesto Gastos de Inversión Radicado No. 2-2013-037534 de fecha 21 de Junio de 2013	$ 3.452.668.100.16

C. INTERVENTORIA

La Interventoría de las obras se realizó a través de la firma ING. ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA.

D. VALOR DEL CONTRATO

EL VOLAO

VALOR CONTRATO INICIAL			**$ 2.572.101.209,49**
VALOR OBRA EJECUTADA		2.572.101.209,49	
VALOR ADICION AL CONTRATO			
VALOR PRIMER CORTE DE OBRA	$1.109.735.154,68		
VALOR SEGUNDO CORTE DE OBRA	$ 425.166.057,46		
VALOR TERCER CORTE DE OBRA	$ 457.599.540,18		
VALOR CUARTO CORTE DE OBRA	$ 367.730.816,28		
VALOR QUINTO CORTE DE OBRA	$ 92.131.773,29		
VALOR SEXTO CORTE DE OBRA	$119.737.867.60		
SUMAS IGUALES	$ 2.572.101.209,49	$ 2.572.101.209,49	$ 2.572.101.209,49
VALOR INTERVENTORIA	$ 189.268.260,63		
VALOR GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 562.779.733.01		
VALOR TOTAL	$ 3.324.149.203,13		

CAIMAN NUEVO

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 2.316.584.398,33
VALOR OBRA EJECUTADA		**$ 2.316.584.398,33**	
VALOR ADICION AL CONTRATO			
VALOR PRIMER CORTE DE OBRA	$ 253.580.649,27		
VALOR SEGUNDO CORTE DE OBRA	$ 335.173.754,30		
VALOR TERCER CORTE DE OBRA	$ 518.858.902,97		
VALOR CUARTO CORTE DE OBRA	$ 537.657.961,68		
VALOR QUINTO CORTE DE OBRA	$ 517.350.099,71		
VALOR SEXTO CORTE DE OBRA	$ 153.963.030,40		
SUMAS IGUALES	**$ 2.316.584.398,33**	**$ 2.316.584.398,33**	**$ 2.316.584.398,33**
VALOR INTERVENTORIA	$ 170.466.036,90		
VALOR GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 506.875.861,15		
VALOR TOTAL	**$ 2.993.926.296,38**		

CAIMAN BAJO

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 690.764.362,34
VALOR OBRA EJECUTADA		$ 690.764.362,34	
VALOR ADICION AL CONTRATO			
VALOR PRIMER CORTE DE OBRA	$ 18.917.013,87		
VALOR SEGUNDO CORTE DE OBRA	$ 91.815.765,07		
VALOR TERCER CORTE DE OBRA	$ 48.459.110,63		
VALOR CUARTO CORTE DE OBRA	$ 93.225.541,45		
VALOR QUINTO CORTE DE OBRA	$ 37.244.980,63		
VALOR SEXTO CORTE DE OBRA	$ 401.101.950,69		
SUMAS IGUALES	$ 690.764.362,34	$ 690.764.362,34	$ 690.764.362,34
VALOR INTERVENTORIA	$ 50.829.947.47		
VALOR GASTOS ADMINISTRATIVOS	$151.141.387,84		
VALOR TOTAL	$ 892.735.697,65		
TOTAL CONTRATO	7.210.811.197.16		

VALOR A DAR DE ALTA:

EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE (**$ 7.210.811.197.16**)

E. FECHA DE INICIACIÓN

Las obras del presente contrato se iniciaron el 13 de Enero de 2014 y presentaron las siguientes prorrogas:

Modificatorio No 1:

El término para la ejecución del objeto del presente proyecto será hasta el día 29 de Julio de 2014.

(...) "**4**. Que mediante oficio CCIG-29-2013 del 1 de Abril de 2014, el contratista solicita a la interventoría la respectiva solicitud de prórroga del contrato hasta el 30 de Julio de 214 debido a los diferentes inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto, tales como: Que al dar inicio a las obras se detectó que era necesario realizar reubicaciones en cada uno de los frentes de obra, por cuanto los diseños y planos iniciales no se ajustaban a la realidad, circunstancias que obligo la reubicación en terreno de los edificios y el rediseño y modificación de los planos. Que el resguardo indígena de Caimán Nuevo suspendió las obras por un (1) mes de manera irrevocable para poder cumplir con su ritual "fumada de la pipa de la paz" durante todo el mes de abril. **5**. Mediante oficio No. CMP-JEING-CTO1432-2014-PRORROGA-MIV, de fecha 11 de Abril de 2014 remitido a la Jefatura de Ingenieros Militares, el Interventor del contrato Ing. ABDO JOSE SALGADO AYOLA, avala la solicitud de prórroga propuesta por el contratista basado en los fundamentos anteriormente descritos, debido a que fueron originados por causas externas no imputables al mismo **6**. Que mediante oficio radicado por el Señor ARQ. Sergio Mahecha, la sección de auditoria, aprueba la **"prorroga por sesenta (60) días calendario (hasta 30 de Junio de 2014), contados a partir de la fecha prevista para la terminación del contrato (30 de Abril de 2014), de acuerdo a los antecedentes, argumentos y conceptos del contratista e interventoría"** (...).

Modificatorio No 2:

El término para la ejecución del objeto del presente proyecto será hasta el día 29 de Octubre de 2014.

(...) "Que en oficio de fecha 08 de Julio de 214, CCIG-52-2013, el contratista solicita una prórroga de tres meses con base: A) Dificultades originadas por el periodo de invierno, ya que después de la suspensión por causa del paro indígena "FUMANDA DE LA PIPA DE LA PAZ", se da nuevamente inicio en el mes de mayo, el inicio de la temporada más larga de lluvias al rediseño del urbanismo incluyendo un manejo de las aguas lluvias, donde no se ha podido trabajar durante jornadas enteras ya que se encuentran inundaciones en espacios de lotes y excavaciones. B) Relocalización de las edificaciones. C) Licencias de construcción, por la no contemplación económica y que el proyecto fue contratado sin el lleno de los requisitos. D) Por el cambio de malla electro soldada, en donde interventoría negó dicha solicitud y ya que esta malla electro soldada son de características especiales e implica un mayor tiempo para su entrega. 6.La interventoría de obra el señor ABDO JOSE SALGADO AYOLA, en oficio CMP-JEING-CTO1432-PRORROGA 2 MIV, del 18 de Julio de 2014, manifiesta que avala la solicitud del contratista de obra en sesenta (60) días, basados en lo argumentado por el contratista 7. En oficio del 20 de Junio DE 2014, RADICADO No. 20147300593013: MDN-CGFM-CE-JEING-AUDITORIA, el auditor Técnico Arquitecta MARTHA LUCIA CANO FERNANDEZ y Vo Bo. Del Teniente Coronel HECTOR FERNEY BOLAÑOS, se pronuncia mencionando que conceptúa positivamente al solicitud de prórroga hasta el día 30 de Septiembre de 214, de acuerdo a los antecedentes, argumentos y conceptos del contratista e Interventoría" (...).

Se firma el presente modificatorio el 29 de Julio de 2014.
Modificatorio No 3:

El término para la ejecución del objeto del presente proyecto será hasta el día 28 de Noviembre de 2014.

(...) "Que en oficio de fecha 14 de Octubre de 2014, CCIG-65-2013, el contratista solicita una prórroga de treinta (30) días con base: a) Lluvias intensas: durante largos periodos, durante días laborales completos con inundación de excavaciones para la cual se necesita motobomba para la extracción del agua. B) Transporte Material: el estado de las vías no es el apropiado, se ha construido varios puentes artesanales, se reabren vías con buldócer ya que afluentes naturales dañan los trabajos realizados. 6. La interventoría de obra el señor ABDO JOSE SALGADO AYOLA, en oficio CMP-JEING-CTO1432-2014-1037, del 20 de Octubre de 214, manifiesta que avala la solicitud del contratista de obra en treinta (30) días basados en lo argumentado por el contratista, así: (...) " Esta interventoría una vez revisada y estudiando lo argumentado por el contratista, conceptualizo que si bien es cierto se han presentado situaciones externas no imputables al contratista y a interventoría para avanzar en la obra debido a las razones expuestas en el oficio en mención, y una vez hecho el análisis de las causas es necesario realizar una prorroga y a que para el contratista ha sido imposible realizar las obras en tiempo con relación a la programación, por las intensas lluvias que se presentan en la zona y lo cual ha dificultado el ingreso de material y personal a la obra y crean inundaciones en las únicas vías de acceso a los proyectos, lo cual ha generado que se realicen diariamente adecuaciones o mejoras a las vías lo que perjudica constantemente el ingreso de los únicos medios de transporte que cuenta la obra y pronósticos emitidos por el IDEAM, y consultados por la interventoría, informa que la temporada de lluvias se mantienen hasta mediados de diciembre en la región Pacifica y del Caribe que son zonas de influencia en el proyecto, por lo anterior se recomienda en base a la programación entregada por el contratista la prorroga sea en conformidad a los solicitado al treinta (30) de Noviembre de 214, respectivamente.(...) Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, me permito informar en relación al contrato de obra No. 1448 de 2013, es viable realizar la adición en tiempo por treinta (30) días calendario, toda vez que el objeto está enmarcado en el objeto del contrato en mención y tomando el tiempo solicitado por la firma contratista, se precisa el tiempo argumentado a objeto de recomendar la toma de adición en tiempo,

esto a causa no imputable al contratista e interventoría, por afectación periodo de lluvias y por incidencias en las vías de acceso" 7. En oficio del 20 de Julio de 2014, radicado No. 20147001017453: MDN-CGFM-CE-JEING-AUDITORIA-17-9, el auditor Técnico Arquitecto SERGIO MAHECHA y Vo Bo. De la Teniente Coronel MARTHA ROCIO DAVID BASTIDAS, se pronuncia mencionando que conceptúa positivamente la solicitud de prórroga hasta el día 30 de Noviembre de 2014, de acuerdo a los antecedentes, argumentados y conceptos del contratista e interventoría, así: **"(...) En razón al fenómeno climático y la estimación de afectaciones futuras el cual no ha permitido el desarrollo normal de las actividades de obra, según la programación de obra del contrato en mención y los soportes de bitácora donde se evidencia la situación presentada y avalada por la interventoría de obra, la Sección de Auditoria presenta desde el punto de vista técnico recomendación a la aprobación de una adición en tiempo (hasta 30 de noviembre de 2014) para el contrato de obra 1448-13" (...).**

Se firma el presente modificatorio el 29 de Octubre de 214.

Suspensión No 1.

Con fecha 19 de Noviembre de 2014 y mediante acta No. 1164, se autoriza la suspensión parcial del contrato de obra 1448-2013.

(...) "Mediante comunicado del CONGRESO GUNADULCE DE COLOMBIA con fecha 25 de Octubre de 2014, se informa que en la comunidad caimán nuevo, debido a las prácticas culturales se ha programado la fumada de la pipa paz, lo cual se prohíbe cualquier tipo de actividad por un periodo que comprende desde el 20 de Noviembre hasta el 02 de diciembre en los frentes de obra de Caimán Medio Y Caimán Bajo, lo cual perjudica el normal desarrollo de la obra.
Por ser un riesgo no previsible y por causas ajenas tanto al contratista, interventoría y contratante ocasionado por terceras personas, se reconoce la suspensión de los frentes de obra Caimán Bajo y Caimán Medio del contrato No. 1448-2013, Modulo 4, por un periodo que comprende desde el 20 de Noviembre hasta el 02 de Diciembre de 2014.
En consecuencia hemos determinado la suspensión parcial de la obra en los frentes de Caimán Medio y Caimán Bajo y de la interventoría de la misma, desde el 20 de Noviembre de 2014 hasta el 02 de Diciembre de 2014" (...).

Reinicio No.1

Con fecha 02 de Diciembre *de* 2014 y mediante acta No. 1165, se autoriza el reinicio del contrato de obra 1448-2013.

(...) "Teniendo en cuenta que los motivos por los cuales se generó la suspensión del contrato No.1448 de 2013 han sido superados, se procede al reinicio del contrato de Obra.
La suspensión y reinicio de la obra, no genera mayores costos a la Jefatura de Ingenieros, ni reclamaciones por parte del Contratista de Obra o de la Interventoría, toda vez que corresponde a hechos ajenos a la entidad y a las demás partes contratantes" (...).

Reinicio de obra: el contrato de obra y el contrato de interventoría para el frente de Caimán Medio y Caimán Bajo se reinicia el día (03) de Diciembre de 2014.

Suspensión No 2.

Con fecha 03 de Diciembre de 2014 y mediante acta No. 1166, se autoriza la suspensión parcial del contrato de obra 1448-2013.

(...) " Mediante comunicado del 03 de Diciembre de 2014, se informa que en la comunidad caimán nuevo, debido a las prácticas culturales que se realizaron por la fumada de la pipa de paz, el guía

espiritual solicito dos días más de quietud en la zona de lugares sagrados, por lo cual se prohíbe cualquier tipo de actividad por un periodo que comprende desde el 03 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre en los frentes de obra de Caimán Medio y Caimán Bajo, lo cual perjudica el normal desarrollo de la obra.
Por ser un riesgo no previsible y por causas ajenas tanto al contratista, interventoría y contratante ocasionado por terceras personas, se reconoce la suspensión de los frentes de obra Caimán Bajo y Caimán Medio del contrato No. 1448-2013, Modulo 4, por un periodo que comprende desde el 03 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre de 2014.
En consecuencia hemos determinado la suspensión parcial de la obra en los frentes de Caimán Medio y Caimán Bajo y de la interventoría de la misma, desde el 03 de Diciembre de 2014 hasta el 04 de Diciembre de 2014" (...).

Reinicio No.2

Con fecha 04 de Diciembre *de* 2014 y mediante acta No. 1167, se autoriza el reinicio del contrato de obra 1448-2013.

(...) "Teniendo en cuenta que los motivos por los cuales se generó la suspensión del contrato No.1448 de 2013 han sido superados, se procede al reinicio del contrato de Obra.
La suspensión y reinicio de la obra, no genera mayores costos a la Jefatura de Ingenieros, ni reclamaciones por parte del Contratista de Obra o de la Interventoría, toda vez que corresponde a hechos ajenos a la entidad y a las demás partes contratantes" (...).

Reinicio de obra: el contrato de obra y el contrato de interventoría para el frente de Caimán Medio y Caimán Bajo se reinicia el día (05) de Diciembre de 2014.

F. FECHA DE TERMINACIÓN

Las obras se terminaron el 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.

RESOLUCIONES SANCIONATORIAS

RESOLUCION 375 del 22 de agosto de 2014, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN UNOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS CONTRA LA RESOLUCION n° 307 DEL 28 DE JULIO DE 2014, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA N° 1448 DE 2013.

ARTICULO PRIMERO: **REPONER**, parcialmente ña resolución N° 307 del 28 de julio de 2014 y en consecuencia el ARTICULO SEGUNDO de la misma quedará de la siguiente manera: " **ARTICULO SEGUNDO**: Hacer efectiva a favor del MDN-EJERCITO NACIONAL-JEFATURA DE INGENIEROS, una multa por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 104.614.687,00), suma que será descontada de los valores que se encuentren a su favor y que a la fecha adeude la contratante.

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR los demás artículos de la resolución N° 307 del 28 de julio de 2014.

RESOLUCION No. 039 _ 11 DE MARZO DE 2015, POR LA CUAL SE IMPONE SANCION AL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCCIONES INDIGENAS, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE OBRA No. 1448 DE 2013.

ARTICULO PRIMERO: Declara que el CONSORCIO CONSTRUCCIONES INDIGENAS, **INCUMPLIO** el contrato de obra 1448 de 2013, y por consiguiente **SANCIONAR**, al CONSORCIO CONSTRUCCIONES INDIGENAS con NIT No. 900.685.082-8 Representante legal por el Señor RODRIGO PIEDRAHITA AMIN, identificado con cedula de ciudadanía No.73.205.611 de

CARTAGENA, conformada por la firma TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES SA. TECNICIVILES SA, identificada con NIT. 900.106.988-2 y OBRAS, MAQUINARIA Y EQUIPO TRES A SAS identificada con NIT. 830.031.936-2, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Hacer efectiva a favor del MDN-EJERCITO NACIONAL-JEFATURA DE INGENIEROS, una sanción por un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 142.714.459,48) m/cte, suma que será descontada de los valores que se encuentran a su favor y que a la fecha adeude la contratante.

G. ESPECIFICACIONES

Las edificaciones constan de una cimentación en concreto reforzado de 3000 psi (zapatas, pedestales y vigas de cimentación). La estructura es a porticada (columnas y vigas) hechas en concreto reforzado de 3000 psi. Las alfajías y las escaleras de las edificaciones también están hechas en concreto reforzado con una resistencia de 3000 psi. Las fachadas de las edificaciones son muros en mampostería de concreto estructural con refuerzo vertical ladrillo 20x20 a la vista y muros en mampostería de concreto estructural con acabado en pañete rustico. Los muros divisorios son en bloque No. 5 con acabado en pañete y pintura.

Los pisos en las edificaciones son en concreto afinado o cerámica en granito pulido para zonas comunes y para las zonas de baños y cocinas piso enchapados en baldosa cerámica 20x20 cm, así mismo, enchapes en baldosa cerámica blanca, lavamanos en cerámica color blanco, lavaplatos en acero inoxidable de incrustar. Todas las edificaciones cuentan con instalaciones Hidro Sanitarias y eléctricas. En cada una de ellas se instalaron ventanas con marcos en madera y barrotes en madera o ventanas con marcos en aluminio y vidrio y puertas en aluminio. Las cubiertas constan de una estructura de madera con teja tipo ondulada 1000 color rojo en fibrocemento. Cada edificación tiene andenes perimetrales en concreto.

A continuación se especifican las áreas que componen cada edificación para la comunidad Indígena El Volao:

1. Centro de Salud: Baños, baños para discapacitados, manejo de residuos, zona de esterilización, consultorio 1, consultorio 2, sala de espera, procedimientos, odontología, farmacia, oficina jaibana y circulaciones interiores.
2. Casa de gobierno: Oficina cacique, secretaría, oficina para el personal de apoyo, sala de espera, baños hombres, baños mujeres, sala de juntas (cabildo), cepo, cocina, baño cepo y circulaciones interiores.

3. Centro educativo

a) Administración: Área de contador, baño rectoría, administración, rectoría, secretaría, baño mujer, baño hombre, sala de profesores, baños sala de profesores y circulaciones internas.
b) Aulas kínder: Transición, prekinder, primero, segundo, baterías de baños para hombres y baterías de baños para mujeres.
c) Aulas y laboratorio: Noveno, décimo, undécimo, laboratorio de física, laboratorio de química, baterías de baños para hombres y baterías de baños para mujeres.
d) Baños: Baterías de baños para hombres y baterías de baños para mujeres.
e) Biblioteca: Zona de biblioteca y depósito.
f) Centro de desarrollo infantil: Sala cuna 0-1, sala cuna 1-2, sala cuna 2-3, comedor, juegos, zona de cambio, zona de baños y cocina.

g) Restaurante: Cocina, despensa, restaurante y tienda.
h) Sala de sistemas: Depósito y sala de sistemas.
i) Aulas e internados: Salón tercero, salón cuarto, salón quinto, salón sexto, salón séptimo, salón octavo, internado mujeres, internado hombres, baños mujeres, baños hombres y circulaciones internas.

A continuación se especifican las áreas que componen cada edificación para la comunidad Indígena Caimán Bajo:

1. Centro de salud: Sala de espera, médico general, pediatría, recepción archivo, farmacia, optometría, área de procedimientos, vacunación, consultorio de chaman, zona de manejo de residuos, baños hombres, baños mujeres y circulaciones interiores.
2. Casa de gobierno: Sala de espera, recepción, archivo, oficina de seguridad, oficina del cabildo, oficina del cacique, baños hombres, baños mujeres, cocineta, cuarto de aseo, salón de reuniones, celda cepo, terraza y circulaciones interiores.

3. Centro educativo

a) Administración: rectoría, director académico, recepción, sala de espera, tesorería, archivo, cocineta, baño hombres y baño mujeres.
b) Restaurante: Cocina, comedores, tienda escolar, alacena y circulaciones interiores.
c) Bloque 2: Kínder, transición, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 y batería de baños.
d) Bloque 1: Grado 6, grado 7, grado 8, grado 9, grado 10, grado 11, depósito, batería baños, biblioteca, préstamos, laboratorio de química, laboratorio de física, sala de sistemas, ayudas didácticas, sala de profesores, baño sala de profesores y circulaciones interiores.
e) Centro de desarrollo infantil: Bloque A (administración, baño de administración, sala de espera, despensa, cocina y comedor), bloque B (gateadores, y caminadores, cambio de pañales, lactancia materna, lava colas y baterías sanitarias) y bloque C (infancia temprana, vestier, depósito de colchonetas, baterías de baños e infancia temprana).

A continuación se especifican las áreas que componen cada edificación para la comunidad Indígena Caimán Medio:

1. Centro de salud: Optometría, pediatría, medicina general, farmacia, sala de espera, recepción, consultorio chaman, zona de manejo de residuos, baños minusválidos, baños hombres, baños mujeres, odontología, vacunación y circulaciones interiores.
2. Centro educativo

a) Aulas y baterías sanitarias: Grado primero, grado segundo, grado tercero, sala de sistemas, baños hombres y baños mujeres.
b) Centro de desarrollo infantil: Sala cuna 0-1 año, cocina, salón didáctico, baños y zona de cambio, sala cuna 1-2 años, preescolar y circulaciones interiores.
c) Aulas: Grado cuarto y grado quinto.
d) Administración y tienda escolar: Cocina, bodega, tienda restaurante, contador, rectoría, bodega, administración, sala de espera, secretaría, baños mujeres, baños hombres y circulaciones interiores.

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS E INVENTARIO

Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad
	RESGUARDO – EL VOLAO – EL VOLAO		**46.10%**
	CASA DE GOBIERNO	GL	3.75%
	CENTRO DE SALUD	GL	4.01%
	CENTRO EDUCATIVO	GL	38.34%
	RESGUARDO – CAIMAN NUEVO – CAIMAN BAJO		**41.52%**
	CASA DE GOBIERNO	GL	8.01%
	CENTRO DE SALUD	GL	3.27%
	CENTRO EDUCATIVO	GL	30.24%
	RESGUARDO – CAIMAN NUEVO – CAIMAN MEDIO		**12.38%**
	CENTRO DE SALUD	GL	2.73%
	CENTRO EDUCATIVO	GL	9.65%

INVENTARIO DISCRIMINADO POR FRENTES DE OBRA.

INVENTARIO Y EQUIPAMIENTO		
NECOCLI: EL VOLAO		
BATERIA SANITARIA		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
LUMINARIA TIPO TORTUGA - EXTERIORES	UND	1
LAMPARAS COLGANTES	UND	6
INTERRUPTORES SENCILLOS	UND	2
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
PUERTAS EN MADERA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	UND	2
VENTANAS EN MADERA PEQUEÑAS	UND	8
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
PUERTAS METALICAS, INCLUYE CERROJOS Y MANIJAS	UND	8
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	6
Orinales	und	2
Lavamanos en cerámica, corridos, incluye llaves de 1/2"	und	2
Caja de concreto de inspección sanitaria con tapa exterior	und	1
RESTAURANTE Y TIENDA ESCOLAR		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	UND	13

Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	UND	10
Interruptores sencillos	UND	3
Interruptores dobles	und	1
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	2
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
PUERTAS EN MADERA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	UND	2
VENTANAS EN MADERA	UND	4
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas esteras metálicas, con sus respectivos cerrojos	UND	2
Rejas metálicas interna y externa , con su respectivo cerrojo	und	2
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	1
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**UND**	**CANT**
Mesones en granito pulido	und	8
bancas en granito pulido	und	14
SISTEMAS		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminaria tipo tortuga - exterior.	UND	2
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	UND	16
Caja metálica de control	UND	1
Tomas Dobles Naranja	UND	2
canaletas	UND	16
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
PUERTAS EN MADERA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	UND	1
VENTANAS EN MADERA	UND	12
PUERTAS EN MADERA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS, DOBLES	UND	1
BIBLIOTECA		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Tomacorriente	UND	6
Lámparas colgantes redondas	und	1
Lámparas fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	16
Interruptor triple	und	1
Tablero eléctrico de control	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
PUERTAS EN MADERA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	UND	1
VENTANAS EN MADERA	UND	12
Puerta doble en madera, con su respectiva chapa	und	1
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**

Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	6
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	11
Interruptores sencillos	und	2
Interruptores dobles	und	2
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	2
Bombillos fluorescentes	und	1
Luminaria colgante, incluye bombillo fluorescente	uns	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	1
ventanas en madera	und	9
Puertas doble en madera con su respectiva chapa	und	1
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	2
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	1
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento, para niños	und	4
lavamanos tipo pedestal	und	1
Lavacolitas en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	3
ADMINISTRACION		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	20
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	14
Interruptores sencillos	und	3
Interruptores dobles	und	3
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	1
Bombillos fluorescentes	und	1
Luminarias Ojo de Buey	und	5
Tablero principal - incluye gabinete	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	5
ventanas en madera	und	28
Puertas doble en madera con su respectiva chapa	und	1
Pérgolas en madera	und	3
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	2
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	3
lavamanos tipo pedestal	und	3
Lava colitas en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	3
AULAS Y BATERIA SANITARIA		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**

Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	35
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	10
Interruptores sencillos	und	6
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	6
Bombillos fluorescentes	und	1
Luminarias redondas colgantes - interior	und	6
Tablero principal - incluye gabinete	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	5
ventanas en madera	und	12
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerrojo y manija exterior	und	6
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	2
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	6
lavamanos corridos en cerámica, incluye 3 llaves de 1/2"	und	2
Orinales colgados completo	und	4
AULAS E INTERNADO		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	41
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	28
Interruptores sencillos	und	9
Interruptores dobles	und	2
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	6
Luminarias redondas colgantes - interior	und	20
Tablero eléctrico de control	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	10
ventanas en madera	und	30
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerrojo y manija exterior	und	3
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	2
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	4
lavamanos corridos en cerámica, incluye 3 llaves de 1/2"	und	2
Orinales colgados completos	und	2
AULAS Y LABORATORIO		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	35

Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	13
Interruptores sencillos	und	7
Interruptores dobles	und	2
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	6
Luminarias redondas colgantes - interior	und	6
Tablero eléctrico de control	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	7
ventanas en madera	und	12
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerrojo y manija exterior	und	6
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	4
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	6
lavamanos corridos en cerámica, incluye 3 llaves de 1/2"	und	2
Orinales colgados completos	und	4
CENTRO DE SALUD		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	10
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	13
Interruptores sencillos	und	13
Interruptores dobles	und	20
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	1
Bombillos fluorescentes	und	4
Tablero eléctrico de control	und	1
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerradura y manija exterior	und	12
Puertas metálicas dobles, incluye vidrio central	und	2
Ventanas en aluminio y vidrio	und	12
Barras Minusválidos	und	2
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	4
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	3
Lavamanos incrustar en mesón	und	2
Orinales colgados completos	und	4
Lavamanos tipo pedestal	und	3
CASA DE GOBIERNO		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	20
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	11

1361

Interruptores sencillos	und	8
Interruptores dobles	und	2
Luminarias colgadas redondas, interior	und	2
Luminarias ojo de buey	und	8
Tablero eléctrico de control	und	1
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	1
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	4
Lavamanos pedestal	und	4
Orinales colgados completos	und	4
Lavamanos tipo pedestal	und	3
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	7
Puertas en madera dobles, incluye cerradura	und	1
ventanas en madera	und	23
Pérgolas en madera	und	4
Balcón en madera	und	1

INVENTARIO Y EQUIPAMIENTO		
NECOCLI: CAIMAN BAJO		
RESTAURANTE Y TIENDA ESCOLAR		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	UND	4
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	UND	8
Interruptores sencillos	UND	3
Interruptores dobles	und	1
Interruptores triples	und	1
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	5
Tablero completo	und	1
Luminarias fluorescentes 40 x 40, 2 tubos	und	28
Fotoceldas completas	und	1
Estufas a gas 4 puestos	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
PUERTAS EN MADERA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	UND	5
VENTANAS EN MADERA	UND	8
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas esteras metálicas, con sus respectivos cerrojos	UND	4
Rejas metálicas externa en nicho de gas	und	1

APARATOS SANITARIOS	UND	CANT
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	1
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**UND**	**CANT**
Mesones en concreto	und	12
Bancas en concreto	und	24
INFORMATICA Y LABORATORIOS		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminaria tipo tortuga - exterior.	UND	2
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	UND	53
Luminarias fluorescentes 40x40, 2 tubos	und	1
interruptor sencillos	und	3
Interruptor triples	und	5
canaletas	und	12
Tomas hospitalarios	und	17
Toma corriente con sus respectivas cajas	und	17
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
PUERTAS EN MADERA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	UND	6
VENTANAS EN MADERA	UND	25
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**UND**	**CANT**
Mesones enchapados con lavaplatos incrustados	UND	4
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	10
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	26
Interruptores sencillos	und	5
Interruptores dobles	und	5
Interruptores triples	und	1
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	3
Luminarias fluorescentes 40x40, 2 tubos	und	36
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	6
ventanas en madera	und	30
Puertas de madera en baños	und	3
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerrojo y manija exterior	und	6
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	1
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	5
lavamanos en cerámica	und	4

Estufa a gas 4 puestos	und	1
Lavaplatos en acero inoxidable.	und	3
ADMINISTRACION		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	10
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	14
Interruptores sencillos	und	5
Interruptores dobles	und	2
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	4
Luminarias fluorescentes 40 x 40, 2 tubos	und	5
Tablero eléctrico de control	und	1
Fotoceldas	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	6
ventanas en madera	und	16
Puerta reja	und	1
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerrojo y manija exterior	und	4
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	1
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	4
Lavamanos en cerámica, colgados	und	2
Estufa a gas 4 puestos	und	1
AULAS 1 Y 2		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	101
Luminarias fluorescentes 40 x 40, 2 bombillos	und	14
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	42
Interruptores sencillos	und	5
Interruptores dobles	und	2
Interruptores triples	und	13
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	10
Fotoceldas completas	und	1
Tablero eléctrico de control	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	14
ventanas en madera	und	55
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerrojo y manija exterior	und	12

1361

APARATOS SANITARIOS	UND	CANT
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	14
lavamanos en cerámica	und	8
Orinales corridos	und	2
CENTRO DE SALUD		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	10
Luminarias fluorescentes 40 x 40, 2 bombillos	und	16
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	19
Interruptores sencillos	und	19
Interruptores dobles	und	1
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	4
Fotoceldas	und	1
Tablero eléctrico de control	und	1
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerradura y manija exterior	und	18
Puertas metálicas dobles, incluye vidrio central	und	1
Ventanas en aluminio y vidrio	und	16
Barras Minusválidos	und	2
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	4
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	7
Lavamanos incrustar en mesón	und	2
Orinales colgados completos	und	1
Lavamanos	und	7
CASA DE GOBIERNO		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	16
Luminarias fluorescentes 40 x 40, 2 bombillos	und	46
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	18
Interruptores sencillos	und	14
Interruptores dobles	und	4
Interruptores triples	und	3
Luminarias tipo tortuga, exterior	und	4
Fotoceldas	und	1
Tablero eléctrico de control	und	1
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	5
Lavamanos	und	5
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**

1361

Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	9
Puertas en madera dobles, incluye cerradura	und	3
ventanas en madera	und	27
Pérgolas en madera	und	4
Balcón en madera	und	1
Estufa a gas 4 puestos para empotrar	und	1

INVENTARIO Y EQUIPAMIENTO		
NECOCLI: CAIMAN MEDIO		
ADMINISTRACION Y RESTAURANTE ESCOLAR		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	UND	0
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	UND	9
Interruptores sencillos	UND	1
Interruptores dobles	und	5
Interruptores triples	und	1
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	0
Tablero eléctrico	und	1
Luminarias fluorescentes 40 x 40, 2 tubos	und	0
Fotoceldas completas	und	0
Estufas a gas 4 puestos	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	UND	8
Ventanas en madera	UND	14
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas esteras metálicas, con sus respectivos cerrojos	UND	0
Rejas metálicas externa en nicho de gas	und	1
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	2
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	1
Accesorios completos en baños	glb	2
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**UND**	**CANT**
Mesones en concreto	und	6
Bancas en concreto	und	12
AULAS Y BATERIA SANITARIA		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminaria tipo tortuga - exterior.	UND	0
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	UND	0
Luminarias fluorescentes 40x40, 2 tubos	und	0
interruptor dobles	und	1

Interruptor triples	und	4
canaletas informática	und	20
Tomas hospitalarios	und	0
Toma corriente con sus respectivas cajas	und	21
Tablero eléctrico completo	und	1
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	UND	6
Ventanas en madera	UND	16
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas en baños	UND	8
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	8
lavamanos incrustados en mesón	und	2
Orinal corrido, incluye llaves de paso (1/2)	und	1
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	0
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	6
Interruptores sencillos	und	4
Interruptores dobles	und	1
Interruptores triples	und	0
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	0
Luminarias fluorescentes 40x40, 2 tubos	und	0
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas, dobles	und	1
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	2
ventanas en madera	und	17
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, en baño, incluye cerrojo y manija exterior	und	1
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	2
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	2
lavamanos en cerámica	und	2
Jaboneras	und	2
Porta toallas	und	2
Orinales colgados	und	2
AULAS I		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Luminarias fluorescentes 60x60, 4 tubos	und	0
Luminarias fluorescentes 40 x 40, 2 bombillos	und	0

Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	6
Interruptores sencillos	und	0
Interruptores dobles	und	0
Interruptores triples	und	2
Luminaria Tipo tortuga - exterior	und	0
Fotoceldas completas	und	0
Tablero eléctrico de control	und	0
CARPINTERIA DE MADERA	**UND**	**CANT**
Puertas en madera con sus respectivas chapas	und	2
ventanas tipo persianas en madera	und	10
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerrojo y manija exterior	und	12
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	14
lavamanos en cerámica	und	8
Orinales corridos	und	2
CENTRO DE SALUD		
INSTALACIONES ELECTRICAS	**UND**	**CANT**
Toma corrientes, con sus respectivas cajas.	und	16
Interruptores sencillos	und	7
Interruptores dobles	und	3
Tablero eléctrico de control	und	1
CARPINTERIA METALICA	**UND**	**CANT**
Puertas metálicas, incluye cerradura y manija exterior	und	9
Puertas metálicas dobles, incluye vidrio central	und	1
Puertas metálicas en baños	und	6
Ventanas en aluminio y vidrio	und	9
Barras Minusválidos	und	2
Rejilla metálica interior	und	1
APARATOS SANITARIOS	**UND**	**CANT**
Lavaplatos en acero inoxidable incrustar, incluye llave mezclador y perilla	und	0
Sanitario tipo cisterna con tanque, incluye tapa y asiento	und	5
Lavamanos incrustar en mesón	und	4
Orinales colgados completos	und	2
Accesorios completos en baños	glb	1

1361

Notas:

La obra se entrega a la Comunidad beneficiada totalmente aseada y cumpliendo con los ítems y cantidades de obra contratadas y diseños establecidos.

Anexo al acta se entrega el certificado de validación (Calidad de obra), para el correcto funcionamiento de las (s) obra (s) objeto del presente contrato.

No siendo otro el motivo de la presente, se cierra y en constancia firman los que en ella intervienen.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA UNIDAD BENEFICIADA

1. SE REQUIERE MANEJO ADECUADO DE TALUDES.
2. NO SE HA ENTREGADO D/ANJO RECORD DE NINGUNA DE LAS OBRAS
3. SE REQUIERE OBRAS DE URBANISMO
4. Falta Mejorar luminaria.
5. PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS ENTREGADAS SE HACE NECESARIA LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. NO FUERON tenidas en cuenta en lo contractual.
6. NINGUNA TIENE CERRAMIENTO PERIMETRAL
7. ARREGLAR GOTERAS EN EL CENTRO DE SALUD DEL VOLAO.
8. NO SE ENTREGARON LAS LLAVES DE LOS PROYECTO.
9. Falta el Suministro e Instalacion de Tableros Acrilicos, Espejos y las luminarias Para Caiman Medio, Segun Convenio de Gobernacion Antioquia.

10-11-15

Firman por parte de la Unidad beneficiada

Doctor **GERMAN FLOREZ LAZARO**
Alcalde Municipio Necoclí (E)

Mauricio Machado Arias

Doctor **MAURICIO MACHADO ARIAS**
Secretaria de Planeación Municipio Necoclí

RODRIGO JOSÉ PIEDRAHITA AMIN
Representante Legal Contratista de obra

ABDO JOSE SALGADO AYOLA
Representante Legal interventoría

Jefe de Proyectos CONSOLIDACION - JEING

Teniente Coronel **WILFREDO GOMEZ SEPULVEDA**
Ordenador de Gasto

Yenny
Inspector obra.
Ing David Morera
Auditor Obras.

CONTRATO No	**N° 19-6-0096-2009**
FECHA	12/11/2011
CLASE DE CONTRATO	DISEÑO Y OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO TENCNINVERSIONES
C.C O NIT	900.314.088-1
INTERVENTOR O SUPERVISOR	CONSORCIO BIOCLIMÁTICO
OBJETO DEL CONTRATO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS O PRODUCCIÓN LIMPIA
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 3.846.829.663,oo)
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL 3	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 4	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
PLAZO ADICIONAL 5	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2011
FECHA DE ADICIONES	06 DE AGOSTO DE 2010
FECHA MODIFICACIONES	10 DE DICIEMBRE DE 2010
FECHA SUSPENSIONES	

En Valledupar, Cesar a los Doce (12) días del mes de Noviembre del Dos Mil Once (2011) se reunieron el Doctor VIRGILIO SEGUNDO CALDERON PEÑA, en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar "CORPOCESAR", MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.193.319 expedida en Valledupar, en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia mediante la presente acta y basado en las siguientes consideraciones:

Que la póliza respectiva a la fecha de liquidación del presente contrato, aún se encuentra vigente, en el transcurso de la actuación contractual, no se hicieron reclamaciones que se tengan que resolver, tampoco se impusieron multas ni se

celebraron conciliaciones, el contratista aportó a la Corporación los documentos soportes para su contratación, de igual manera presentó cada uno de los informes correspondientes al tiempo trabajado y en el tiempo acordado, de acuerdo a las actividades asignadas en cumplimiento de su contrato. Para efecto de la presente liquidación aportó las planillas del último pago realizado por concepto de salud, pensiones y riesgos profesionales.

Con el fin de dar por terminado el Contrato de prestación de servicios de común acuerdo entre las partes, se procede a su liquidación en los términos del artículo 60 de la ley 80 de 1.993:

Resumen de ejecución financiera:

Convenido la forma de pago establecida en las cláusulas del contrato, se le realizaron al contratista los pagos que se detallan a continuación:

DETALLE	VALOR	
1. VALOR TOTAL CONTRATO		**$ 5.769.069.807,94**
1.1 Contrato inicial (DD/MM/AAAA)	$3.846.829.663,oo	
1.2 Adiciones (DD/MM/AAAA)	$1.922.240.144,94	
2. PAGOS EFECTUADOS:		**$ 5.617.145.970,34**
2.1 Anticipo (07/10/2009)	$ 1.923.414.831,50	
2.2 Primer pago (08/10/2010)	$ 769.365.932,60	
2.3 Segundo pago (13/12/2010)	$ 1.155.874.304,95	
2.4 Tercer pago (07/04/2011)	$ 270.438.363,99	
2.5 Cuarto pago (17/05/2011)	$ 147.374.377,03	
2.6 Quinto pago (07/07/2011)	$ 398.840.866,63	
2.7 Sexto pago (05/08/2011)	$ 313.109.472,97	
2.8 Séptimo pago (22/09/2011)	$ 339.420.717,31	
2.9 Octavo pago (30/09/2011)	$ 299.307.103,36	
SALDO A PAGAR CORPOCESAR		**$ 151.631.381,38**
SALDO A FAVOR CORPOCESAR		**$292.456,22**

Atendiendo lo establecido en la presente liquidación, la Subdirección General Área Administrativa y Financiera cancelará el saldo pendiente a favor del contratista.

El contratista de la empresa Interventora a través del Oficio CONSORCIOBIOCLIMATICO-001-2012 de fecha 20 de febrero de 2012, hace entrega de los siguientes documentos que hacen parte integral del presente acta:

1. Certificación de la prueba de Estanqueidad realizada por la empresa Instaladora de la cubierta ecológica e informe de funcionamiento de Instalaciones Hidrosanitarias
2. Medio Magnético que incluye toda la información enviada, tales como planos record, APU, presupuesto, entre otros.
3. Soporte de las Especificaciones Técnicas
4. Informe de gestión y recomendaciones para adecuar calzada urbana exterior sobre la vía de acceso al Edificio.
5. Diseño de la parte posterior del muro verde para recolección de goteo sobrante.
6. Evaluación de Diseño y Calculo Estructural

Por todo lo expuesto y conforme a la certificación de cumplido, suscrita por la empresa Interventora del referido Contrato, CONSORCIO BIOCLIMATICO el contratista cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con sus obligaciones y se encuentra a paz y salvo con todo lo concerniente al referido contrato.

Para constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los Doce (12) día del mes de Noviembre Dos Mil Once (2011),

Virgilio Calderón Peña
Director General

Miguel Camilo Castillo
Contratista de Obra

Vo.Bo. Rodrigo Diaz Martinez
Contratista de Interventoria

Corporación Autónoma Regional del Cesar

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR

CERTIFICA

1. Que la ***CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR***, suscribió con el **CONSORCIO BIOCLIMATICO** el Contrato **No. 19-6-0117-0-2009** cuyo objeto fue la **INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS LIMPIAS.**

2. Valor Total del Contrato: $ 480.122.694,67

3. Plazo para la ejecución de las obras;

PLAZO	MESES	INICIACION	TERMINACION
Plazo Total	24	8-Oct-2009	8-Oct-2011

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
Plazo Adicional No. 1	Cinco (5) Meses
Plazo Adicional No. 2	Cuatro (4) Meses
Plazo Adicional No. 3	Tres (3) Meses
Plazo Adicional No. 4	Setenta y Cinco (75) Días
Plazo Adicional No. 5	Cuarenta y Cinco (45) Días

B. SUSPENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

ACTA No.	FECHA (DIA, MES Y AÑO)
Acta No. 001 DE SUSPENSIÓN DE OBRA	28 de Diciembre de 2010
Acta No. 001 DE REINICIO DE OBRA	06 de Enero de 2011

4. Que el porcentaje de participación de los integrantes del Consorcio es:
   TECNICONSULTA S.A. 90%
   HECTOR RAFAEL BOHORQUEZ ARIZA 10%

5. Actividades principales ejecutadas dentro del contrato:

Ejecución de las labores propias de una Interventoría, como son: el control legal, administrativo y financiero a las siguientes actividades de obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.01	Campamento provisional para el constructor	M2	105,00
1.02	Red Eléctrica Provisional L/50 M	GL	1,00
1.03	Instalación punto hidráulico	GL	1,00
1.04	Localización y Replanteo general	M2	7.580,00
1.05	cerramiento en polipropileno	M2	1.168,00
1.06	Descapote y Nivelación retiro capa vegetal 25 cm	M3	1.382,50
2.	**CIMENTACION**		
2.01	Excavación manual cimientos	M3	691,59
2.02	Base de limpieza en concreto simple e=0,05	M2	1.300,97
2.03	Zapatas en concreto	M3	105,71
2.04	Vigas de amarre en concreto	M3	249,03
2.05	Cimientos en concreto ciclópeo	M3	145,14
2.06	rellenos en material seleccionado de excavación	M3	816,40
2.07	Bases en agregado pétreo zahorra B-200	M3	846,00
2.08	Refuerzo hierro 3700	kg	6.538,86
2.09	Refuerzos hierro 60.000	kg	32.097,20
2.10	Pernos para anclaje de estructura metálica.	UN	388,00
2.11	Platinas para anclaje de estructura metálica.	UN	52,00
3.	**ESTRUCTURAS**		
3.01	Pedestales en concreto.	M3	17,44
3.02	Columnas en concreto	M3	14,81
3.03	Muros en concreto auditorio	M3	152,12
3.04	Muros en concreto portería y foso ascensor	M3	
3.05	Estructura de acero edificio y comedor y escaleras	KG	227.619,00
3.06	Entrepiso en lamina colaborante	M2	3.641,00
3.07	Estructura metálica cubierta auditorio y portería	KG	3.700,00
3.08	Viga de amarre aérea	M3	30,35

3.09	Placa base en concreto e=0,10	M2	660,40
3.10	Placa de cubierta e=0,10	M2	138,60
3.11	Refuerzos hierro 37000	kg	6.799,37
3.12	Refuerzos hierro 60.000	kg	16.677,50
3.13	Refuerzos Malla	M2	2.324,88
4.	**MAMPOSTERIA**		
4.03	Sistema panel Vertical ajardinado o de similar calidad	M2	52,20
5.	**CUBIERTA**		
5.01	Sistema cubierta Ecológico ajardinado Filtron o similar calidad	M2	1.155,85
5.02	Sistema transito T o similar calidad	M2	210,00
5.03	Afinado cubiertas planas	M2	225,00
5.04	Impermeabilización cubiertas planas	M2	232,00
5.05	Cubierta Termoacustica SSR Auditorio y portería	M2	204,25
6.	**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS**		
6.1	**PRELIMINARES**		
6.1.1	Instalación punto hidráulico	UN	1,00
6.1.2	Excavación zanjas tubería	ML	1.232,02
6.1.3	Relleno zanjas tubería material común	ML	1.159,02
6.1.4	Suministro y colocación cama tuberías en arena fina	ML	1.152,02
6.3	**RED EXTERIOR**		
6.3.1	Suministro e instalación tubería de 2" PVC exteriores tipo pesada	ML	92,64
6.3.2	Suministro e instalación tubería de 4" PVC exteriores tipo pesada	ML	389,72
6.3.3	Suministro e instalacion tubería de 6" PVC exteriores tipo pesada	ML	122,03
6.3.4	Suministro e instalación tubería de 8" PVC exteriores tipo pesada	ML	137,00
6.3.5	Suministro e instalación tubería de 10" PVC exteriores tipo pesada	ML	107,23
6.3.6	Suministro e instalación tubería de 12" PVC exteriores tipo pesada	ML	114,40
6.4	**MAMPOSTERIA**		-
6.4.1	Caja inspección 60 x 60 incluye cañuelas excavación	UN	17,00
6.4.2	Caja inspección 80 x 80 incluye cañuelas excavación	UN	10,00
6.4.3	Caja inspección 100 x 100 incluye cañuelas excavación	UN	5,00
6.6	**RED DE SUMINISTRO**		-
6.6.1	Punto suministro lavamanos1/2" PVCP	UN	59,00
6.6.2	Punto suministro orinal fluxometro1" PVCP	UN	7,00
6.6.3	Punto suministro wc fluxometro1" PVCP	UN	22,00

6.6.4	Punto suministro sanitario tanque	UN	5,00
6.6.5	Punto Lavaplatos	UN	6,00
6.6.6	Punto suministro Fregadero	UN	5,00
6.6.7	Punto suministro Manguera	UN	4,00
6.6.8	Suministro e instalación registro de 1/2"	UN	48,00
6.6.9	Suministro e instalación registro de 3/4"	UN	8,00
6.6.10	Suministro e instalación registro de 1"	UN	31,00
6.6.13	Suministro e instalación tubería de 2" PVCP tipo pesada	ML	83,00
6.6.14	Suministro e instalación tubería de 1 1/2" PVCP tipo pesada	ML	191,00
6.6.15	Suministro e instalación tubería de 1" PVCP tipo pesada	ML	82,00
6.6.16	Suministro e instalación tubería de 3/4" PVCP tipo pesada	ML	48,00
6.7	**RED DE DESAGUES**		
6.7.1	Punto desagüe Sanitario 4"	UN	31,00
6.7.2	Punto desagüe Sanitario 2"	UN	33,00
6.7.3	Punto desagüe Sanitario 2" sifón de piso	UN	40,00
6.7.4	Red de AN 4"	ML	312,82
6.7.5	Red de AN 2"	ML	162,00
6.7.7	Re ventilación de 4"	ML	28,00
6.8	**RED DE AGUAS LLUVIAS**		
6.8.1	tubería de 4" aguas lluvias	ML	279,00
6.8.2	Tubería de 6"	ML	27,00
6.10	**FINALES**		
6.10.1	Lavado tanque agua potable	UN	1,00
6.10.2	Desinfección sistema agua potable	UN	1,00
6.10.3	Planos record	UN	1,00
7.	**INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y DE VOZ Y DATOS**		
	SALIDAS DE ALUMBRADO TOMAS Y LUMINARIAS INTERNAS		
7.6.6	Suministro e instalación de caja de inspección AP-274 (incluye Transporte, instalación, materiales, excavación , retiro de materiales y tapas)	UN	20,00
7.6.7	Suministro e instalación de caja de inspección AP-275 (incluye Transporte, instalación, materiales, excavación , retiro de materiales y tapas)	UN	7,00
7.6.8	Suministro e instalación de caja de inspección AP-276 (incluye Transporte, instalación, materiales, excavación , retiro de materiales y tapas)	UN	5,00
7.6.9	Canalización 3x4+1x3 PVC, TDP	UN	115,00

7.6.10	Canalización 1x4+1x3 PVC, TDP	UN	58,00
7.6.11	Canalización 1x3 PVC, TDP	UN	482,00
8.	**PAÑETES**		
8.01	Pañete liso muros 1:4	M2	2.954,95
11.	**OBRAS EXTERIORES**		
11.03	Sardinel en concreto fundido en obra	ML	615,00
11.06	Espejo de agua	M2	22,00
11.08	Escaleras en concreto	M3	19,80
11.09	Rampas de acceso	M2	157,00
12.	**ASEO**		
12.01	Aseo Final	M2	4.665,00
13.	**CARPINTERIA METALICA**		
13.03	Baranda en varilla y tubo	ML	193,00
13.04	Pasamanos tubular	ML	164,70
14.	**ITEMS NO PREVISTOS**		
14,1	Sub base Granular	M3	512,50
14,2	Base Granular	M3	512,20
14,3	Vía en Concreto Rígido (Incluye Parqueadero)	M3	417,00
14,4	Mampostería muro doble en ladrillo Bocadillo	M2	1.050,00
14,5	Mampostería muro doble en ladrillo Bocadillo	MI	395,00
14,6	Mampostería muro sencillo en ladrillo Bocadillo	M2	612,50
14,7	Tanque tratamiento primario	UN	1,00
14,8	Tanque de almacenamiento de agua potable	UN	1,00
14,9	Tanque de almacenamiento de aguas grises	UN	1,00
14,1	Tanque de almacenamiento PTAR	UN	1,00
14,11	Afinado de Piso	M2	2.095,00
14,12	Excavación a Maquina (Incluye retiro)	M3	1.646,00
14,14	Sustrato Vegetal + Plantas porte bajo	M2	51,30
14,15	Pañete liso Muro 1:4	ML	1.556,00
14,16	Retiro de Material	M3	1.728,13
14,17	Anden en adoquin	M2	1.020,00
14,18	Sumidero 3,0 Mt x 0,70 x 0,60	UND	5,00
14,19	Sumidero 5,0 Mt x 0,70 x 0,60	UND	1,00
14,2	Sumidero 1,5 x 0,4 x 0,6	UND	4,00
14,21	Pulplast para Exteriores color Rojo	M2	28,00

Se deja constancia que el área total construida corresponde a 3.641 mt2 divido en tres piso.

La presente certificación se hace a solicitud del interesado y para constancia de lo anterior se firma a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2012.

VIRGILIO SEGUNDO CALDERON PEÑA
Director General

1287
1315

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA N° SI - 952- 2014, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y CONSORCIO CONSTRUCCIONES DEL CARIBE - CONDECAR S.A.S., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

En Cartagena de Indias, D.T. y C., a los Quince (15) días del mes de Julio de 2015, en la Gobernación de Bolívar, se reunieron: **MARCOS AURELIO GUETE LOPEZ**, en su calidad de Representante Legal de **CONSTRUCCIONES DEL CARIBE – CONDECAR S.A.S.**; el Arq. **JESUS RAMIREZ DEL VALLE**, P. E. de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar como SUPERVISOR según Resolución N° 0009 de 21/02/2014 y la Arquitecta **DORA GRACE CARMONA BARROSO**, Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, facultada para liquidar los Contratos y/o Convenios en los que la Gobernación de Bolívar sea parte, de acuerdo con el Decreto N°91 del 11 de Marzo de 2013 y Decreto 424 del 11 de septiembre de 2013, mediante el cual el Sr Gobernador y Representante Legal del Departamento de Bolívar, Dr. JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, delegó esta función, , reunión con el objeto de liquidar finalmente de manera bilateral y de mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato No. SI-C-952-2014, celebrado con el objeto de ejecutar "PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA el objeto de liquidar finalmente de manera bilateral y de mutuo acuerdo entre las partes, DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", de conformidad con el Acta de Recibo Final y a Satisfacción de fechas veintidós (22) de Octubre para el centro de convivencia de Arjona Bolívar y Seis (06) de Febrero de 2015 para el centro de convivencia del Carmen de Bolívar, que hacen parte del presente documento, junto con los demás documentos del contrato que en él se enuncian y demás atinentes al mismo.

La presente liquidación procede conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, en especial su artículo 217; el Decreto 734 de 2012, y demás normas reglamentarias; acordando las partes en esta etapa los ajustes, revisiones y recomendaciones a que hay lugar, dejando en constancia, con evidencia textual y expresa, los acuerdos, conciliaciones, transacciones, y demás aspectos a que lleguen las partes, con objeto de declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las observaciones, y obligaciones que puedan quedar pendientes siempre y cuando éstas correspondan a las que se pueden ejecutar con posterioridad a su liquidación final (Ejemplo: amparo de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad, calidad, saldos pendientes por pagar, etc.).

Siendo por lo tanto el objeto de esta liquidación poner fin a la vigencia del contrato, con fundamento en los aspectos de hechos y derechos que se enuncian en la presente Acta.

I- INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	SI-952-2014.
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
LOCALIDAD	MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y ARJONA
VALOR CONTRATO	$ 2.743.512.706,00
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS AURELIO GUETE LOPEZ.
FECHA DE CONTRATO	11 DE FEBRERO DE 2014.
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS	24 DE FEBRERO DE 2014.
VALOR ANTICIPO 40%	$ 1.097.405.082,24
PLAZO	SEIS (06) MESES.
FECHA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2014
SUPERVISOR	JESUS RAMIREZ DEL VALLE. Resolución N° 0009 de 21/02/2014
FECHA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	22 de OCTUBRE DE 2015 Y 06 DE FEBRERO DE 2015.
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	06 DE FEBRERO DE 2015.

1288
1316

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA N° SI - 952- 2014, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y CONSORCIO CONSTRUCCIONES DEL CARIBE - CONDECAR S.A.S., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 2.776.829.398,00

II- RELACIÓN DE INVERSIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR INVERSIÓN	AMORTIZACIÓN	VALOR CANCELADO	VALOR POR CANCELAR
ANTICIPO	12-03-2014		---------	$ 1.097.405.082,24	
ACTA PARCIAL 1	27-06-2014	$ 965.034.215,00	$ 386.013.686,00	$ 579.020.529,00	
ACTA PARCIAL 2	08-05-2014	$ 415.147.240,00	$ 166.058.896,00	$ 249.088.344,00	
ACTA PARCIAL 3	28-05-2014	$ 921.327.598,33	$ 368.531.039,33	$ 552.796.559,00	
ACTA PARCIAL 4	22-08-2014	$ 438.547.860,00	$ 175.419.144,00	$ 263.128.716,00	
VALOR TOTAL CANCELADO A LA FECHA				**$ 2.741.439.230,00**	
ACTA FINAL					$ 35.390.168,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR					**$ 35.390.168,00**

III- BALANCE

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
$ 2.743.512.706,00	$ 2.776.829.398,00

IV- CUENTAS PENDIENTES DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 2.776.829.398,00
MENOS PAGOS PARCIALES	$ 2.741.439.230,00
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 35.390.168,00

EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ADEUDA AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S., LA SUMA DE: **TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ($ 35.390.168,00) M/CTE.**

V.- CONSTANCIAS:

1. Que la obra realizada mediante el Contrato N° SI-952-2014, suscrito entre EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S., tiene por objeto **"LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".**

2. Que el Contratista entregó Seis (06) informes los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por la Interventoría contratada por la Gobernación de Bolívar, mediante contrato N° SI-953-2014.

3. Que durante la ejecución del contrato se generaron mayores cantidades de obra ejecutada,que eran necesarias para la continuación y la terminación de las actividades contractuales, afectando el valor del contrato por la suma de $ 33.316.692,40, estas mayores cantidades de obra fueron avalados por la Supervisión y la Interventoría de Obra, este reconocimiento se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1931 de octubre 21 de 2013 y CDP 1932 de octubre 21 de 2013 y su respectivo Registro de Disponibilidad presupuestal N°1247 de Febrero 20 de 2014 y 1248 de Febrero 20 de 2014.

1209
1317

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA N° SI - 952- 2014, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y CONSORCIO CONSTRUCCIONES DEL CARIBE - CONDECAR S.A.S., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	$ 2.776.829.398,00
Valor de Registro presupuestal	$ 2.743.512.706,00
Mayores cantidades de Obra Ejecutada	$ 33.316.692,00

Estas mayores cantidades de obras, fueron autorizadas por la Interventoría y la Secretaria de Infraestructura, justificada por el cambio en los niveles que presentaba el predio al iniciar las obras en el Carmen de Bolívar, viéndose la necesidad de crear dos grandes terrazas en el terreno, el cual afecto el presupuesto del contrato en mención.

4. No obstante, recibir las obras ejecutada a plena satisfacción de las partes que en el presente Acta de Liquidación Final intervienen, no exime al Contratista de la responsabilidad por obra defectuosa que se pudiera presentar y que sean de responsabilidad tanto de Contratista como de Interventor.

5. Que las obras objeto del presente contrato N° SI-952-2014, fueron recibidas a entera satisfacción conforme a las Actas de recibo final de Obras y Recibo a satisfacción, suscritas el 22 de octubre de 2014 centro de convivencia de Arjona Bolívar y el 6 de febrero de 2015 centro de convivencia del Carmen de Bolívar por la Interventoría contratada por la Gobernación de Bolivar, mediante contrato N° SI-953-2014 y por el Arq. JESUS RAMIREZ DEL VALLE, P. E. de la Secretaría de Infraestructura, SUPERVISOR designado por Resolución No. 0009 de 21/02/201.

6. Es inherente al desarrollo y ejecución del contrato N°SA – SI-C-1183-2014, el Acta de constitución de veedurías de fecha 24 de febrero de 2014 y el Acta de recibo de Obras por las Veedurías ciudadanas de fecha 6 de febrero de 2015 suscrita por los señores Zamir Casiano Leguía C.C 72315154, Omar Villadiego C.C 3928682, Y Camargo Romero C.C 3812682.

7. Que las Obras objeto del contrato N° SI-952-2014, se reciben bajo la absoluta responsabilidad de la Interventoría Consorcio Interventoria centros de Convivencias representante legal Rubén Antonio Molina Charris, contratado por el Departamento Bolívar mediante contrato N° SI-953-2014.

8. El SUPERVISOR manifiesta que la Interventoría rindió los Informes a los directos beneficiarios especialmente a los miembros de las veedurías explicando las especificaciones técnicas del Contrato, actividades administrativas a cargo del Contratista, toda estipulación contractual y de los planes operativos, avance de obras, cumplimiento de la Entidad Contratante y labores realizadas

9. EL SUPERVISOR, manifiesta que EL CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato, cumplió y se encuentra al día, y a paz y salvo, en el pago de los aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con la documentación pertinente, fielmente verificada por él; conforme al art. 50 de la Ley 789 de 2002 concordante con la ley 828/2003, Ley 1150/2007, y demás normas vigentes que regulan la materia.

10. La Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolivar, aprobó el día 24 de Febrero de 2014, la Póliza Única de Cumplimiento según la siguiente relación.

1240
1318

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA N° SI - 952- 2014, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y CONSORCIO CONSTRUCCIONES DEL CARIBE - CONDECAR S.A.S., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, años)	
Cumplimiento N° 75-44-101056297. Fecha de Expedición 24/02/2014. Seguros del Estado	Cumplimiento	11/02/2014	11/12/2014	$ 548.702.541,20
	Buen manejo del anticipo	11/02/2014	11/12/2014	$ 1.097.405.082,40
	Pago de salarios	11/02/2014	11/08/2017	$ 274.351.270,60
	Estab y Calidad obra	5 años 0 meses y 1 día		$ 548.702.541,20
Responsabilidad Civil N° 75-40-101014501. Fecha de Expedición 13/09/2013. Seguros del Estado.	Responsabilidad Civil	11/02/2014	11/08/2014	$ 246.410.88,00

11. La Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, aprobó la actualización de la póliza Única de Cumplimiento el día 16 de Junio de 2015, según la siguiente relación.

POLIZA ACTUALIZADA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, años)	
Cumplimiento N° 75-44-101056297. Fecha de Expedición 16/06/2015. Seguros del Estado	Cumplimiento	04/03/2014	06/06/2015	$ 548.702.541,20
	Buen manejo del anticipo	04/03/2014	06/06/2015	$ 1.047.405.082,40
	Pago de salarios	04/03/2014	06/02/2018	$ 274.351.270,60
	Estab y Calidad obra	5 años		$ 548.702.541,20
Responsabilidad Civil N° 75-40-101014501. Fecha de Expedición 13/09/2013. Seguros del Estado.	Responsabilidad Civil	04/03/2014	06/02/2015	$ 246.410.88,00

12. Que el interventor da fe que los trabajos realizados por el Contratista se realizaron de acuerdo a las actas de recibo final recibidas bajo su responsabilidad.

Que en el presente Acta de Liquidación Final están incluidos todos los valores por concepto de pagos de actas según el contrato suscrito, modificaciones, revisiones y demás inherentes al contrato, estando pendientes por cancelar a favor del Contratista, la suma de: **TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ($ 35.390.168,00) M/CTE**, de acuerdo con el Acta de Recibo Final suscrita el 06 de Febrero de 2015.

13. Que corresponde a la **Secretaría de Hacienda** de la Gobernación de Bolivar, realizar las actuaciones administrativas pertinentes con relación a la **liquidación y recaudo de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.**

1241
1319

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE OBRA N° SI - 952- 2014, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y CONSORCIO CONSTRUCCIONES DEL CARIBE - CONDECAR S.A.S., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARJONA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

14. Cumplido todos los requisitos sobre liquidación de contratos, las partes se declaran a paz y salvo respecto a las obligaciones del Contrato SI-952-2014, relativas a la ejecución de la obras, por lo que se entiende que en esta etapa quedan resueltas las diferencias en torno a lo anterior.

15. Que las sumas adeudadas al contratista se cancelaran cuando la Dirección Financiera de la Gobernación de Bolivar emita el certificado de disponibilidad y Registro Presupuestal respectivo.

En este orden, se estima que se ha extinguido el vínculo y que se producen los efectos de su terminación y liquidación, salvo en lo que concierne al periodo de garantías que se activan y continúan en su vigencia y efectos, como son los riesgos amparados de calidad del servicio, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual, las cuales están actualizadas en los términos y condiciones del contrato, y las que deben ser controladas en el tiempo por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolivar.

Mediante la firma de esta Acta de Liquidación por parte del Contratista, certifica que releva a la Gobernación de Bolívar de todas las demandas que surjan o puedan haber surgido por la ejecución de las actividades objeto del Contrato de obra N° SI-952-2014

Cumplido los requisitos sobre liquidación final del contrato, las partes dan por terminado, aceptado y liquidado el Contrato de obra No. SI-952-2014, declarándose paz y salvo por todo concepto, salvo la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 ($ 35.390.168,00) M/CTE,** de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción suscrita el 06 de Febrero de 2015, que adeuda el Departamento de Bolivar al Contratista **CONSTRUCCIONES DEL CARIBE – CONDECAR S.A.S.**

En constancia de todo lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los Quince (15) días del mes de Julio de 2016

MARCOS AURELIO OUETE LOPEZ
CONDECAR S.A.S.
CONTRATISTA

RUBEN MOLINA CHARRIS
CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DE CONVIVENCIA
INTERVENTOR

DORA GRACE CARMONA BARROSO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Bolivar
Con funciones delegadas para liquidar
Decreto N° 91 del 11 de marzo de 2013.
Decreto 424 del 11 de septiembre de 2013

JESUS RAMIREZ DEL VALLE
SUPERVISOR. Res 0009 de 21/02/2014