

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Ciudad:

Proc. De Selección No.:

Proponente o Integrante:

Fecha (DD/MM/AAAA):

Bogotá D.C

CESSION CONTRATO 974/2021

SONACOL SAS

31/08/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	2738-2014	AMPLIACION DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	GOBERNACION DE SANTANDER	85.00	\$ 146,636,225,252.01		1/10/2014	5%	31/08/2021	2526.0	24.0	\$ 57,504,402.06	\$ 69,005,282.47
2	CONTRATO DE CONCESION No. 009 DE 2014	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN NORTE, DEL PROYECTO "AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD", DE ACUERDO CON EL APÉNDICE TÉCNICO 1 DE LA MINUTA DEL CONTRATO	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	348.00	\$ 1,300,273,784,420.00		5/02/2015	13.25%	31/08/2021	2399.0	360.0	\$ 124,547,297.36	\$ 5,940,906,083.99
3	SIN	PLANEAR Y EJECUTAR LAS UNIDADES FUNCIONALES DEL CONTRATO DE CONCESION 009 DE 2014 SUSCRITO CON LA ANI	AUTOPISTAS DEL NOROESTE SAS	68.00	\$ 1,227,998,000,000.00		16/08/2016	13.25%	31/08/2021	1841.0	199.0	\$ 601,959,803.92	\$ 15,872,175,129.90
4	007-CC-2017	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE SUMA GLOBAL FIJA, SIN AJUSTES, LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 13 (K28+334), UBICADO EN LA UNIDAD FUNCIONAL 1 DE LA CONCESIÓN CONEXIÓN NORTE	CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXIÓN NORTE	50.00	\$ 4,816,130,277.77		5/10/2017	100%	31/08/2021	1426.0	74.0	\$ 3,210,753.52	\$ 237,595,760.37
6	040-CC-2019	CONSTRUCCIÓN PUENTE 11	CONSORCIO CONSTRUCTOR CONEXIÓN NORTE	28.00	\$ 11,552,944,349.01		15/12/2019	100%	31/08/2021	625.0	215.0	\$ 13,753,505.18	\$ 2,957,003,613.14
7	2503/2019	MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL CORREDOR DEL SUR FASE IV (SANTANA)	INVIAS	23.00	\$ 45,246,288,294.00		14/02/2020	100%	31/08/2021	564.0	126.0	\$ 65,574,330.86	\$ 8,262,365,688.47
8	2768/2019	ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 25NRE INCLUIDA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BERMUDEZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INVIAS	22.00	\$ 31,160,959,771.00		10/02/2020	100%	31/08/2021	568.0	92.0	\$ 47,213,575.41	\$ 4,343,648,937.78
9	IDU-350-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. GRUPO 6: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C	IDU	116.00	\$ 216,363,454,208.00		12/06/2020	90%	31/08/2021	445.0	360.0	\$ 62,173,406.38	\$ 20,144,183,667.64
10	1923/2020	MEJORAMIENTO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA VIA JUNIN – BARBACOAS DEL SECTOR DIVINO NIÑO PR 54+000 AL PR 49+500 DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	12.00	\$ 11,421,951,748.00		19/11/2020	100%	31/08/2021	285.0	75.0	\$ 31,727,643.74	\$ 2,379,573,280.83

Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
11	2193/2020	MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA LINARES – ANCUYA, MUNICIPIO DE LINARES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	12.00	\$ 5,969,391,462.00		31/08/2021	100%	31/08/2021	0.0	360.0	\$ 16,581,642.95	\$ 5,969,391,462.00
12	1815/2020	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (ISNOS-PALETARA)MÓDULO 2: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS - SOMBRERILLOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"	INVIAS	16.00	\$ 79,849,184,462.00		22/04/2021	33%	31/08/2021	131.0	349.0	\$ 166,352,467.63	\$ 19,158,813,696.85
13	976/2021	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	INVIAS	112.00	\$ 179,689,019,569.00		29/06/2021	59%	31/08/2021	63.0	360.0	\$ 53,478,874.87	\$ 11,358,913,022.75
14	SN	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 2601 MORALES - PIENDAMÓ, 2602A PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ, 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RÍO DESBARATADO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INVIAS	11.00	\$ 17,149,212,119.00		31/08/2021	33%	31/08/2021	0.0	330.0	\$ 51,967,309.45	\$ 5,659,239,999.27
SUMATORIA COLUMNA (F)													\$ 102,352,815,625.47

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).													
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.													
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.													
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.													
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0.0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.													
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato													
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.													
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.													
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.													
Nota 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.													



DIEGO ALEJANDRO SOLARTE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 94.509.367



DIANA MILENA BLANCO RINCON
REVISOR FISCAL designado por González Carvajal & Asociados SAS
C.C. 24081157
T.P No. 83444-T

Formato 5B
Capacidad Técnica


Nombre Proponente o Integrante: PAVIMENTOS EL DORADO SAS - NIT: 800.107.800-9

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	MARCELA P. ARANGO LEON	INGENIERO CIVIL	25202-219716 CND	SIN NUMERO - AÑO 2013	INDEFINIDO

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)



Firma representante legal del Oferente
JORGE DIAZ MURCIA
Representante Legal
Documento de Identidad: 19.189.879 Btá



Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
JOSE EFRAIN BAQUERO MOYANO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 1144-T