

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proc. De Selección No.:
Proponente o Integrante:
Fecha (DD/MM/AAAA):

No. LP-DT-063-2020
MINCIVIL S.A.
16/07/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	001 de 10 de enero de 2017	FINANCIACIÓN, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LOS ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (LA ANI)	300,00	\$ 1.225.686.247.240		7/04/2017	57,430%	16/07/2021	1561,0	360	136.187.360,80	28.156.464.472
2	N° 007 de 2007	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION SOCIAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL "GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA - GIC" CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO - Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN RAFAEL	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (LA ANI)	171,03	\$ 547.671.212.400		22/12/2007	15,000%	16/07/2021	4955,0	176	106.739.794,66	2.816.329.482,00
3	No. 002 DE 2015	ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA IBAGUE-CAJAMARCA; Y LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL VARIANTE CHICORAL, VARIANTE GUALANDAY, GUALANDAY-IBAGUE, GUALANDAY-ESPINAL, VARIANTE PICALÉÑA, RAMAL NORTE Y TRAZADO EXISTENTE IBAGUE-CAJAMARCA.	ANI	336,00	\$ 1.810.392.000.000		15/04/2015	29,000%	16/07/2021	2284,0	360	179.602.380,95	18.750.488.571,43
4	J - 2015 - 0038	ADELANTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE CAJAMARCA EXISTENTE, Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA REDES, REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS DISEÑOS, LOS APENDICES, TECNICOS ESPECIALMENTE EL APENDICE TECNICO 1, Y EN GENERAL, EL CONTRATO, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO.	APP GICA S.A.	96,00	\$ 1.152.088.847.153		14/04/2016	29,000%	16/07/2021	1919,0	360	400.030.849,71	41.763.220.709,30
5	VTT-002-2019	PRESTAR SUS SERVICIOS AL CONTRATANTE PARA EL ADELANTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE PARA LAS VÍAS INCLUIDAS EN LA UNIDAD FUNCIONAL 1, COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DISEÑOS, LOS APÉNDICES TÉCNICOS, Y EN GENERAL, EL CONTRATO DE CONCESIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO Y EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LOS TÉRMINOS EN QUE ÉSTE HA SIDO REGULADO EN EL CONTRATO EPC	Consorcio VTT	25,30	\$ 20.792.292.068		26/06/2019	15,000%	16/07/2021	751,0	8	27.394.324,20	32.873.189,04

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proc. De Selección No.:
Proponente o Integrante:
Fecha (DD/MM/AAAA):

No. LP-DT-063-2020
MINCIVIL S.A.
16/07/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(-4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
6	J190-2015	ADELANTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO EN EL SECTOR GUALANDAY, ENTRE LA INTERSECCIÓN CHICORAL Y LA INTERSECCIÓN GUALANDAY, DEL PROYECTO VIAL GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOS DISEÑOS, LOS APENDICES TECNICOS, Y EN GENERAL, EL CONTRATO DE CONCESIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE DE MANO.	CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	80,00	\$ 60.033.797.014		11/05/2015	15,000%	16/07/2021	2258,0	142	25.014.082,09	532.799.948,50
7	J-052-2014	EJECUTAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDAS Y TERCERAS CALZADAS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL "GIRARDOT - IBAGUÉ - CAJAMARCA".	CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	90,00	\$ 101.698.272.000		1/04/2014	15,000%	16/07/2021	2663,0	37	37.666.026,67	209.046.448,00
8	97-CO-20-1738	EJECUCION POR PARTE DEL CONCESIONARIO, POR EL SISTEMA DE CONCESION Y SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 32, NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993 EN CONCORDANCIA CON LA LEY 105 DE 1993, DE LOS TRABAJOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO DESARROLLO VIAL DEL ABURRA NORTE Y SUS SISTEMA VIAL COMPLEMENTARIO DE ACCESOS AL NORTE DEL VALLE DE ABURRÁ	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ	289,00	\$ 2.126.875.973.314		5/11/1997	51,847%	16/07/2021	8654,0	16	245.314.414,45	2.035.010.631,39
9	LP-005-2013 HTV	EL CONTRATISTA EJECUTARÁ, BIEN SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUBCONTRATISTAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE REDES, EL MANTENIMIENTO, LA OPERACIÓN, EL RECAUDO DE PEAJES, LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, LOS DISEÑOS, EL CONTROL DE CALIDAD, LA ADMINISTRACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL OBJETO Y ALCANCE QUE DEBA DESARROLLAR HATOVIAL S.A.S. SEGÚN EL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 97-CO-20-1738 Y TODOS SUS OTROSÍES, CELEBRADOS CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EN ADELANTE LOS CONCEDENTES Y SEGÚN LA COMUNICACIÓN GDC-0044-08 DE ENERO 15 DE 2008, DE LA GERENCIA DE LAS ENTIDADES CONCEDENTES, EN LA QUE SE ACTIVA EL RECAUDO DEL PEAJE DE PANDEQUESO DEL MUNICIPIO DE DON MATÍAS	HATOVIAL S.A.S.	93,27	\$ 243.000.000.000		2/12/2013	51,847%	16/07/2021	2783,0	15	86.844.644,58	679.897.777,42
10	LP-006-2017-HTVL	OTROSI 23 AL CONTRATO DE CONCESION NO. 97-CO-20-1738	HATOVIAL S.A.S.	53,77	\$ 159.777.281.082		1/03/2017	51,847%	16/07/2021	1598,0	15	99.049.830,19	775.450.918,44

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proc. De Selección No.:
Proponente o Integrante:
Fecha (DD/MM/AAAA):

No. LP-DT-063-2020
MINCIVIL S.A.
16/07/2021

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(-4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
11	LP-007-2018 HTV	EJECUTAR, BIEN SEA DIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUBCONTRATISTAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE REDES, LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, LOS DISEÑOS, EL CONTROL DE CALIDAD, LA ADMINISTRACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL OBJETO Y ALCANCE QUE DEBA DESARROLLAR HATOVIAL SAS SEGUN EL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 97-CO-20-1738 Y TODOS SUS OTROSIES, CELEBRAOS CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, EN ADELANTE LOS CONCEDENTES, EXCEPTO LAS OBRAS DEL OTROSI 16 Y DEL OTROSI 23 AL CONTRATO DE CONCESIÓN, CUYAS OBRAS Y EJECUCIÓN SE ENCUENTRASN PACTADAS EN LOS CONTRATOS LP-005 DE 2013 Y LP-006 DE 2017.	HATOVIAL S.A.S.	37,53	\$ 27.000.000.000		1/07/2018	51,847%	16/07/2021	1111,0	15	23.980.815,35	185.256.666,67
12	CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 DE 2016	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN, VÍAS DEL NUS	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (LA ANI)	360,00	\$ 2.490.135.961.386		9/03/2016	51,847%	16/07/2021	1955,0	360	230.568.144,57	43.035.359.729,99
13	EPC 04-11-16	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DENOMINADO VÍAS DEL NUS	CONCESIÓN VÍAS DEL NUS	64,53	\$ 1.033.397.000.000		4/11/2016	51,847%	16/07/2021	1715,0	221	533.807.014,83	61.136.929.685,49
14	1686 de 2015	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA - BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLA-MOSQUERA, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHIA - MOSQUERA-GIRARDOT, SECTOR MOSQUERA - ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUITAD".	INVIAS	61,37	\$ 656.178.406.633	\$ 4.167.036.784	12/07/2021	75,000%	16/07/2021	4,0	360	356.405.630,67	96.229.520.281,85
15	ACUERDO CONSORCIAL 29NOVIEMBRE 2017	FINANCIACION, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LOS ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTA	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (LA ANI)	60,00	\$ 569.320.844.337		6/04/2018	57,590%	16/07/2021	1197,0	360	316.289.357,97	65.574.374.850,74
16	CTO N° 011 DEL 15 DE ENERO DE 2019	LA CONSTRUCCION DE VÍAS, PUENTES, GLORIETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO JUMBO (TRAMO 16) TRANSVERSAL N° 02	MUNICIPIO DE RIONEGRO	17,90	\$ 35.819.884.466	\$ 35.819.884.466	19/05/2020	100,000%	16/07/2021	423,0	114	66.703.695,47	7.604.221.283,28
17	CTO N° 024 DEL 01 DE FEBRERO DE 2019	CONSTRUCCION DE VÍAS, PUENTES, GLORIETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA E LA VARIANTE ENTRE SAN ANTONIO DE PEREIRA, PALOS VERDES, LIBERTADORES DENTRO DEL PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	MUNICIPIO DE RIONEGRO	19,00	\$ 47.393.498.456	44.604.783.918,00	22/07/2020	100,000%	16/07/2021	359,0	211	83.146.488,52	17.543.909.077,57

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proc. De Selección No.:
Proponente o Integrante:
Fecha (DD/MM/AAAA):

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

No. LP-DT-063-2020
MINCIVIL S.A.
16/07/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Dias Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
18	CW109284	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTRUMENTACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PRESA MIRAFLORES DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO GUADALUPE	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELÍN	13,50	\$ 47.625.129.529		21/12/2020	50,000%	16/07/2021	207,0	198	117.592.912,42	11.641.698.329,31
19	1617-2020	MEJORAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA VALLEDUPAR- PUENTE RAFAEL ESCALONA-LA PAZ Y EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA LA PAZ-CUESTECITAS, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CESAR Y LA GUAJIRA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES	INVIAS	18,00	\$ 102.112.809.803		25/03/2021	60,000%	16/07/2021	113,0	360	189.097.795,93	40.845.123.921,20
20	C-423-2020	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VÍA DOBLE CALZADA LAS PALMAS	CONCESIÓN TÚNEL ABURRA ORIENTE S.A	7,33	\$ 8.247.688.878		21/12/2020	100,000%	16/07/2021	207,0	13	37.506.543,33	483.834.408,94
SUMATORIA COLUMNA (F)													440.031.810.382,14

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente maner a: (9)=(3)/((1)*30) . Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.


Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeinicado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.


ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal de MINCIVIL S.A
C.c. 43.099.356 de Medellín


ANGEL CUSTODIO MENDOZA PINZON
Revisor Fiscal
T.P 22095-T