FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Proceso de Selección Número: LP-DT-062-2020
Fecha de presentación de este documento: 28/03/2022

Nombre Proponente o Integrante: **CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A**

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual del Proponente (CRP) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden Número	*Contrato Número (Identificación)*	*Contratante*	*Objeto del contrato*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones)*	*Plazo del Contrato en Meses (incluido prórrogas)*	*Porcentaje de participación en la ejecución del contrato*	*Si el Contrato está Suspendido colocar el Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa)*	*Dias Ejecutados del Contrato*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratació (Nota 3)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecución (5)/[(6)x30 dias)]=(13)*	*Saldo del Contrato en Ejecución (13)x(12)x(7)=(14)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	CONTRATO DE CONCESIÓN 97-CO-20-1738	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONCESIONARIO, POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 32, NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993 EN CONCORDANCIA CON LA LEY 105 DE 1993, DE LOS TRABAJOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO DESARROLLO VIAL DEL ABURRÁ NORTE Y SUS SISTEMA VIAL COMPLEMENTARIO DE ACCESOS AL NORTE DEL VALLE DE ABURRÁ	2,126,875,973,314	303.10	21.11%		05/11/1997	28/03/2022	8909.0	184.0	233,902,559.48	9,084,696,800.07
2	LP005	HATOVIAL S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO BARBOSA - PRADERA (CRUCE DEL RÍO), IDENTIFICADO EL LA CLÁUSULA QUINTA DEL OTROSÍ 16 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN COMO TRAMO 17.1.01 BARBOSA - PRADERA.	243,000,000,000	107.40	21.11%		02/12/2013	28/03/2022	3038.0	184.0	75,418,994.41	2,929,248,396.20
3	LP-008	HATOVIAL S.A.S.	CONSTRUCCION DE LA EDIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, REDES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, RED CONTRA INCENDIOS Y VIA INTERNA DE ACCESO PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO TULIO OSPINA DEL LNSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-LCA, LOCALIZADO EN LA CRA 45 CON CALLE 31, BARRIO LA GABRIELA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA. PARA EL PROYECTO CONTINUACI6N AVENIDA REGIONAL NORTE, FASE 2 - DESARROLLO VIAL DE ABURR6 NORTE.	1,965,859,534	4.10	21.11%		14/01/2022	28/03/2022	73.0	50.0	15,982,597.84	168,684,437.11
4	LP-007	HATOVIAL S.A.S.	EL CONTRATISTA EJECUTARÁ, BIEN SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUBCONTRATISTAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE REDES, LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, LOS DISEÑOS, EL CONTROL DE CALIDAD, LA ADMINISTRACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL OBJETO Y ALCANCE QUE DEBA DESARROLLAR HATOVIAL S.A.S. SEGÚN EL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 97-CO-20-1738 Y TODOS SUS OTROSÍES, CELEBRADOS CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EXCEPTO LAS OBRAS DEL OTROSÍ 16 Y DEL OTROSÍ 23 AL CONTRATO DE CONCESIÓN, CUYAS OBRAS Y EJECUCIÓN SE ENCUENTRAN PACTADAS EN LOS CONTRATOS LP-005 DE 2013 Y LP-006 DE 2017	27,000,000,000	51.67	21.11%		01/07/2018	28/03/2022	1366.0	184.0	17,419,354.84	676,561,887.64
5	Contrato de Concesión 005 de 2014	ANI	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3, DEL PROYECTO "AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD"	1,869,330,678,417	300.00	48.00%		04/11/2014	28/03/2022	2701.0	360.0	207,703,408.71	35,891,149,025.61
6	CONTRATO EPC PACIFICO 3	CONCESIÓN PACÍFICO TRES SAS	EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN DE COMPRA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITAVCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA CONEXIÓN PACIFICO 3, DEL PROYECTO "AUTOPISTA PARA LA PROSPERIDAD"	1,490,288,165,324	90.27	48.00%		30/10/2015	28/03/2022	2341.0	360.0	550,327,978.33	95,096,674,655.83
7	CONTRATO DE CONCESIÓN N° 004 DE 2015	ANI	ESTUDIOS, DISEÑOS, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS A SABER: I). CORREDOR GRANADA – VILLAVICENCIO – PUERTO LÓPEZ – PUERTO GAITÁN – PUENTE ARIMENA II). ANILLO VIAL DE VILLAVICENCIO Y ACCESOS A LA CIUDAD	1,580,927,030,907	360.00	11.00%		09/06/2015	28/03/2022	2484.0	360.0	146,382,132.49	5,796,732,446.66
8	CONTRATO DE CONCESION N° 016 DE 2015	ANI	CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 016 DE 14 DE OCTUBRE DE 2015 CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DEL SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA - BOLÍVAR	2,752,552,193,011	408.00	50.00%		27/11/2015	28/03/2022	2313.0	360.0	224,881,715.12	40,478,708,720.75
9	CONTRATO EPC ANTIOQUIA BOLIVAR	CONCESIÓN RUTA AL MAR SAS	EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN ANTIOQUIA - BOLIVAR	1,338,888,841,932	71.87	100.00%		26/01/2017	28/03/2022	1887.0	269.0	621,005,956.37	167,050,602,263.32
10	CONTRATO DE CONCESION N° 001 DE 2016	ANI	CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INCICATIVA PRIVADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 1508 DE 2012, TIENE POR OBJETO EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, EL CONCESIONARIO, POR SU CUENTA Y RIESGO, LLEVE A CABO EL PROYECTO. EL ALCANCE FÍSICO DEL PROYECTO SE DESCRIBE EN LA PARTE ESPECIAL Y EL APÉNDICE TÉCNICO 1 ..... EL ALCANCE DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO Y LOS ESTUDIOS DE DETALLE, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DEL PROYECTO "CONCESIÓN VÍAS DEL NUS", DE ACUERDO CON EL APÉNDICE TÉCNICO 1 Y DEMÁS APÉNDICES DEL CONTRATO.	2,490,135,961,386	360.00	21.11%		09/03/2016	28/03/2022	2210.0	360.0	230,568,144.57	17,522,256,714.95
12	EPC MAGDALENA 2	AUTOPISTA RIO MAGDALENA S.A.S	CONTRATO EPC DE LAS UNIDADES FUNCIONALES UNO (1) Y DOS (2) DEL PROYECTO AUTOPISTA AL RÍO MAGDALENA 2	1,728,789,729,410	43.17	100.00%		28/12/2020	28/03/2022	455.0	360.0	1,334,972,660.94	480,590,157,937.13

13	958 DE 2021	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	418,252,529,558	37.00	100.00%		02/07/2021	28/03/2022	269.0	360.0	376,804,080.68	135,649,469,045.84
14	1111-2021	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	610,461,362,068	114.00	50.00%		02/07/2021	28/03/2022	269.0	360.0	178,497,474.29	32,129,545,372.00
15	964-2021	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	541,389,953,817	111.57	50.00%		02/07/2021	28/03/2022	269.0	360.0	161,753,795.58	29,115,683,204.98
16	-	CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DETALLADAS EN EL ANEXO 1, DEBIENDO ATENDER PARA EL EFECTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y AQUELLAS PARTICULARIDADES ESTABLECIDAS PARA EL PERIOODO DE NORMALIZACIÓN, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA ASUNCIÓN COMO PROPIOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES.	53,706,146,955	12.00	100.00%		12/07/2021	28/03/2022	259.0	101.0	149,183,741.54	15,067,557,895.79
17	CONTRATO EPC	CONCESIONARIA RUTA AL SUR SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SANTA - MOCOA - NEIVA	1,662,606,661,361	48.00	60.00%		03/08/2021	28/03/2022	237.0	360.0	1,154,587,959.28	249,390,999,204.15
												SUMATORIA COLUMNA (14)	**1,316,638,728,008.02**

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Firma Representante Legal del Proponente
ALBERTO ARANGO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A

Firma Revisor Fiscal
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA
REVISOR FISCAL 129348-T