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Convenio Contrato X

SI X NO SI X NO
Objeto:

SI NO SI NO

 GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020

GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020

GARANTIA BANCARIA No.401-0318122020

12/48227

12/22/20

12/22/20

12/22/20

12/22/20

68,852,323,567$                        

21,787,837,348$                        35121

247320

-$                              

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN 
SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

C-2301-0400-20-0-2301024-03 1,065,564,968,972.00$                                          

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo:

12/17/20

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                    
-$                                                                    

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                    
-$                                                                    

N.º de Registro Presupuestal

18/12/2020 28/12/2020

08/01/2021

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

-$                              

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                    

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Póliza inicial N.º

-$                                                                    12/28/20

6/30/31

9/23/20FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

Sep-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1042-2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO LICITACION PUBLICA

-$                                                                       TOTALES
Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 

LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación 

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1,065,564,968,972.00$                                          

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                    

Fecha de aprobación de la Póliza Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Comentarios

212075947 8/3/21 WALID DAVID JALIL NASSER - Viceministro de Conectividad 72159373

212075946 8/3/21 ERNESTO CORREA VALDERRAMA - Director de Infraestructura (E)   16075675
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

68,852,323,567$                                     

10/02/2021 18377021 6% dd/mm/aaaa -$                            

21,787,837,348$                                     

20/05/2021 114293921 2% 25% 4/14/21 17,213,080,892$           

21,787,837,348$                                     

dd/mm/aaaa 0% 25% 7/31/21 17,213,080,892$           

21,787,837,348$                                     

dd/mm/aaaa 0% 25% 10/13/21 17,213,080,892$           

14,525,224,897$                                     

dd/mm/aaaa 0% 25% 12/9/21 17,213,080,892$           

7,262,612,449$                                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

37,706,522,827$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

Quinto desembolso: Sujeto a 
entrega de los informes mensuales 
de indicadores de los centros 
digitales operativos en los meses 4 
y 5 contados a partir del inicio de la 
etapa de operación. Con este 
desembolso se amortizará 25% del 
anticipo. 

Cuarto desembolso: Sujeto a 
entrega de los informes mensuales 
de indicadores de los centros 
digitales operativos en los meses   
1, 2 y 3 contados a partir del inicio 
de la etapa de operación. Con este 
desembolso se amortizará 25% del 
anticipo. 

7/31/21

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes mensuales 
de indicadores de calidad de los 
centros digitales operativos en los 
meses 7, 8 y 9 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. (ii) 
Entrega de los Estudios de Campo 
del Grupo 3 correspondiente a 
treinta y cinco por ciento (35%) de 
los Centros Digitales. 

4/13/22

12/9/21

10/13/21

12/28/21

Sexto desembolso: sujeto a la 
entrega de: (i) la instalación y 
puesta en servicio del grupo 2 
correspondiente al 32.5% de los 
Centros Digitales y (ii) entrega de 
los informes mensuales de 
indicadores de los centros digitales 
operativos en el mes 6 contado a 
partir del inicio de la etapa de 
operación. 

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                         dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                    dd/mm/aaaa

-$                                    

-$                                    

-$                                    dd/mm/aaaa

1,065,564,968,972$                                                                                                      

Observaciones 

Radicado 2120739798,185,380,518$                    

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
68,852,323,567$                                                                         

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 6%

12/28/20

Primer Desembolso: Equivalente al 
seis coma cuarenta y seis por 
ciento (6,46%) aproximadamente 
del total del contrato por concepto 
de anticipo, sujeto a: (i) 
Perfeccionamiento del Contrato de 
Aporte y (ii) Entrega del plan de 
inversión del anticipo.  

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) 
la entrega de los Estudios de 
Campo de los Grupos 1A y 1B 
correspondientes al treinta y dos 
coma cinco por ciento (32,5%) de 
los Centros Digitales  (ii) Informe 
detallado de Ingeniería y operación.  
(iii) Plan de Instalación y Puesta en 
Servicio (iv) Plan de Mantenimiento.   
  Con este desembolso se 
amortizará 25% del anticipo. Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la 
entrega de la instalación y puesta 
en servicio de los grupos 1A y 1B, 
(ii) Entrega de los Estudios de 
Campo del Grupo 2 correspondiente 
a treinta y dos coma cinco por 
ciento (32.5%) de los Centros 
Digitales .Con este desembolso se 
amortizará 25% del anticipo.  

$68,852,323,567

5/20/21

dd/mm/aaaa

4/14/21

Valor($)

$21,787,837,348

Requisitos para el pago o 
desembolso

dd/mm/aaaa 7/30/21

Fecha real

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

17,213,080,892$                        

Desembolsos Realizados

Valor ($)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

37,706,522,827$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

37,706,522,827$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

25,137,681,886$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

12,568,840,943$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

21,657,378,645$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

21,657,378,645$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

21,657,378,645$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

14,438,252,429$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega del informe mensual de 
indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales 
operativos en el mes 18 contado a 
partir del inicio de la etapa de 
operación. 

7/12/23

Decimotercer desembolso:  Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 22, 23 y 24 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

12/28/22

4/12/23

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: 
(i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 19, 20 y 21 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

12/6/23

Decimoquinto desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 28 y 29 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

10/11/23

Decimocuarto desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 25, 26 y 27 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes mensuales 
de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales 
operativos en los meses 16 y 17 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

10/12/22

7/13/22

Octavo desembolso: sujeto a la 
entrega de: (i) la instalación y 
puesta en servicio del grupo 3 
correspondiente al 35% de los 
Centros Digitales y (ii) entrega de 
los informes mensuales de 
indicadores de los centros digitales 
operativos en el meses 10, 11 y 12 
contado a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes mensuales 
de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales 
operativos en los meses 13, 14 y 15 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

12/7/22

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                    

-$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                         

-$                                         

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

7,219,126,214$                                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

23,284,794,324$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

23,284,794,324$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

23,284,794,324$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

15,523,196,218$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

7,761,598,110$                                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

24,942,165,660$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

24,942,165,660$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

4/10/24

Decimoséptimo desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 31, 32 y 33 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

7/10/24

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: 
(i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 34, 35 y 36 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

12/28/23

Decimosexto desembolso: Sujeto a: 
(i) entrega del informe mensual de 
indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales 
operativos en el mes 30 contados a 
partir del inicio de la etapa de 
operación. 

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

7/9/25

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 46, 47 y 48 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

10/9/24

Decimonoveno desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 37, 38 y 39 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

12/4/24

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) 
entrega de los informes mensuales 
de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales 
operativos en los meses 40 y 41 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

12/27/24

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega del informe mensual 
de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales 
operativos en el mes 42 contado a 
partir del inicio de la etapa de 
operación. 

4/9/25

Vigesimosegundo desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 43, 44 y 45 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

24,942,165,660$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

16,628,110,437$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

8,314,055,218$                                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

26,784,233,434$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

26,784,233,434$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

26,784,233,434$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

17,856,155,624$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

8,928,077,812$                                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

10/7/26

Vigesimonoveno desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 61, 62 y 63 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

12/9/26

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) 
entrega de los informes mensuales 
de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales 
operativos en los meses 64 y 65 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación 

12/28/26

Trigésimo primer desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega del informe 
mensual de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros 
digitales operativos en el mes 66 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

4/8/26

Vigesimoséptimo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 55, 56 y 57 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

7/8/26

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 58, 59 y 60 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

12/4/25

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 52 y 53 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación 

12/26/25

Vigesimosexto desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega del informe mensual 
de indicadores de calidad y niveles 
de servicio de los centros digitales 
operativos en el mes 54 contados a 
partir del inicio de la etapa de 
operación 

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa

-$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

10/8/25

Vigesimocuarto desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 49, 50 y 51 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                    
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

28,774,481,088$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

28,774,481,088$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

28,774,481,088$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

19,182,987,397$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

9,591,493,696$                                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

30,991,786,354$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

30,991,786,354$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

30,991,786,354$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

12/28/27

Trigésimo sexto desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega del informe 
mensual de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros 
digitales operativos en el mes 78 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación 

7/14/27

Trigésimo tercer desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 70, 71 y 72 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

10/13/27

Trigésimo cuarto desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 73, 74 y 75 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

12/7/27

Trigésimo quinto desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 76 y 77 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                         

4/14/27

Trigésimo segundo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 67, 68 y 69 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

4/12/28

Trigésimo séptimo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 79, 80 y 81 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación 

7/12/28

Trigésimo octavo desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 82, 83 y 84 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

-$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

-$                                    

10/11/28

Trigésimo noveno desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 85, 86 y 87 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

-$                                         
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20,661,190,904$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

10,330,595,452$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

33,248,961,669$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

33,248,961,669$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

33,248,961,669$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

22,165,974,446$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

11,082,987,226$                                     

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

1,065,564,968,972$                        9% 100% TOTAL 68,852,323,567$           

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         -$                                    

-$                                    dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

-$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 9/30/21 116,549,906.13$                               444,808,158.18$                    TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

275,997,772.20$               

 $               82,454,780,397 

17,213,080,892$                        TOTAL
dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

12/5/29

Cuadragésimo quinto desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 100 y 101 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/yyyy

12/28/28

Cuadragésimo primero desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega del informe 
mensual de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros 
digitales operativos en el mes 90 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación 

91%

$90,640,160,915

4/11/29

Cuadragésimo segundo 
desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 
los informes mensuales de 
indicadores de calidad y niveles de 
servicio de los centros digitales 
operativos en los meses 91, 92 y 93 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación. 

7/11/29

Cuadragésimo tercero desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 94, 95 y 96 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

10/10/29

Cuadragésimo cuarto desembolso: 
Sujeto a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 97, 98 y 99 contados a partir 
del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                         -$                                    

dd/mm/aaaa -$                                         dd/mm/aaaa -$                                    

12/28/29

Cuadragésimo sexto desembolso:  
Sujeto a: (i) entrega del informe 
mensual de indicadores de calidad y 
niveles de servicio de los centros 
digitales operativos en el mes 102 
contados a partir del inicio de la 
etapa de operación 

-$                                    

12/6/28

Cuadragésimo desembolso: Sujeto 
a: (i) entrega de los informes 
mensuales de indicadores de 
calidad y niveles de servicio de los 
centros digitales operativos en los 
meses 88 y 89 contados a partir del 
inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $    51,639,242,675 91%

ACUMULADOS
-$                                         

TOTAL

 $                                                  974,924,808,057 75%

TOTAL 8,185,380,518$                    
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PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-Sep 30-Sep

(%) Avance mes (%) Acumulado

0.19% 1.80%

0.19% 1.80%

0.19% 1.80%

0.19% 1.80%

0.76% 7.19%

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                -$                                                TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

1. COMCEL S.A entregó el 29/12/2020 el plan de inversión del anticipo, mediante radicado MINTIC 201078666.
2.  El día 10/02/2021, Mintic realizó primer desembolso por valor de $68.852.323.567  correspondiente al anticipo
3.  El día 16/04/2021, la Interventoría aprobó el segundo desembolso por valor de $21.787.837.348.
4. El día 20/05/2021  Mintic realizó el segundo desembolso por $21.787.837.348. 
5. El día 23/07/2021, la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES radicó mediante comunicado Mintic No. 211059623  con alcance radicado Mintic 
No. 211060526 del 27/07/2021 solicitud de legalización del anticipo por valor de $ 8.185.380.517,96, esta legalización se tramitó  el día 30 de julio de 2021. 
para este periodo el contratista no radicó legalziaciones y esta pendiente una legalizacion por valor de $9.027.700.373,79 para tener la legalizacion del 25% 
del anticipo necesario para poder autorizar la utilizacion de los recursos del segundo desembolso administrados por la fiducia Corficolombiana. 
6. Para el desembolso programado tentativamente para el 31 de julio de 2021, el cual se encuentra sujeto a: (i) la entrega de la instalación y puesta en 
servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2, de acuerdo con lo anterior es preciso indicar que se encuentran 
cumplidos los requisitos establecidos contractualmente para proceder al pago.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Total 

Durante el  periodo del informe,  se han realizado varias reuniones y mesas de trabajo con el operador COMCEL S.A. contando con el apoyo de la Interventoria para el 
seguimiento de las actividades del mes:  
Reunión FFMM - Región A - martes 3/08/2021 11:00 a. m., Verificación para casos re abiertos plataformas CCC - Operador Claro - martes 3/08/2021 2:00 p. m., Avance 
Visitas Grupo 1A - COMCEL - martes 3/08/2021 5:00 p. m., Revisión ANS proyectos de conectividad en el CMA - miércoles 4/08/2021 12:00 p. m., Revisión avance visitas en 
campo grupo 1A - miércoles 4/08/2021 4:30 p. m., Avance Plan de Choque - Visitas de Campo Grupo 1A - jueves 5/08/2021 3:00 p. m., RV: Avance Plan de Choque - Visitas 
de Campo Grupo 1A - jueves 5/08/2021 3:00 p. m., 
Reunión Apertura Auditoría a Centros Digitales - viernes 6/08/2021 8:00 a. m., Seguimiento Centros Digitales - viernes 6/08/2021 9:30 a. m., Revisión Presentación Ministra - 
viernes 6/08/2021 12:00 p. m., Revisión Requerimiento Contraloría  - lunes 9/08/2021 10:00 a. m., 
Verificación Requerimiento Contraloría Proyecto Centros Digitales. - lunes 9/08/2021 5:00 p. m., 
Auditoría Control Interno - Cargue Información  - martes 10/08/2021 10:00 a. m., Preparación para atender la pre-auditoría de Calidad ISO 9001:2015 - miércoles 
11/08/2021 9:00 a. m., Respuesta Contraloría  - miércoles 11/08/2021 2:00 p. m., Revisión Cargue Información Control Interno - miércoles 11/08/2021 5:30 p. m., Respuesta 
Cuestionario Congreso  - jueves 12/08/2021 8:00 a. m., NOVEDAD URGENTE RADICADOS  211009288 y 211009532 - GOBERNADOR DE LA GUAJIRA - jueves 12/08/2021 
10:00 a. m., Respuesta Congreso  - jueves 12/08/2021 2:00 p. m., Revisión Avance Visitas de Campo - Grupo 1A y 1B - jueves 12/08/2021 3:00 p. m., Revisión Cuestionario 
Congreso - jueves 12/08/2021 8:00 p. m., AVANCE Y PRESENTACION reunión seguimiento - plaza claro - miércoles 18/08/2021 6:00 p. m., Pre-auditoria SGC - Acceso a las 
TIC  - jueves 19/08/2021 8:00 a. m., Revisión Presentación reunión seguimiento COMCEL - jueves 19/08/2021 11:30 a. m., 
Equipo Centros Digitales - jueves 19/08/2021 1:00 p. m., Reunión Avance de Verificación Instalación Centros Digitales Grupo 1A y 1B - jueves 19/08/2021 3:00 p. m., RV: 
Reunión Mintic e Interventoría - jueves 19/08/2021 3:00 p. m., REVISIÓN ESTADO DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS - viernes 20/08/2021 2:30 p. m., Reunión Equipo de 
Trabajo - Proyecto Centros Digitales - lunes 23/08/2021 4:30 p. m., Mesa de trabajo - Centros Digitales - Gobernación de Antioquia - martes 24/08/2021 10:00 a. m., Revisión 
de obligaciones contractuales Sistema de Información Interventoría Consorcio PE C Digitales - martes 24/08/2021 2:00 p. m., 
Revisión visitas junio - martes 24/08/2021 4:00 p. m., Revisión respuesta SOLICITUD CONGRESO RDO 211068126 HR  David Racero - miércoles 25/08/2021 9:00 a. m., 
Revisión respuesta congreso  - miércoles 25/08/2021 4:00 p. m., Cancelada: Cancelada: Reunión de Seguimiento Interventoría - Contrato  No. 1045 de 2020 - jueves 
26/08/2021 8:30 a. m., Revisión presentación avance metas de instalación COMCEL S.A. - jueves 26/08/2021 8:30 a. m., Equipo Dirección de Infraestructura - jueves 
26/08/2021 9:00 a. m., Respuestas Congreso  - jueves 26/08/2021 10:00 a. m., Revision presentacion - jueves 26/08/2021 2:00 p. m., Reunión Seguimiento - Avance Metas 
6 y 7 Contrato de Aporte 1042 de 2020  - jueves 26/08/2021 3:00 p. m., Revisión Descargos Incumplimiento de Interventoría  - viernes 27/08/2021 9:00 a. m., Revisión 
Incumplimiento Interventoría  - lunes 30/08/2021 8:30 a. m., Empalme Proyecto Centros Digitales - lunes 30/08/2021 2:00 p. m., 
Seguimiento Interventoría  - martes 31/08/2021 9:00 a. m., Canceled: Auditoría de Acceso a las TIC - Reunión con Supervisor del Contratos Centros Digitales y la OCI - 
martes 31/08/2021 2:00 p. m., 
Parte 2 -Revisión de obligaciones contractuales Sistema de Información Interventoría Consorcio PE C Digitales - martes 31/08/2021 2:00 p. m.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.
La supervisión ha velado por la ejecucion de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establacidas contractualmente.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud.
Durante el presente periodo, no se ha presentado ninguna solicitud escrita parte del contratista COMCEL S.A. dirigida a la Supervision del contrato de aporte 
1042-2020.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 0.0%



Página 9 de 11
GCC-TIC-FM-051

V 10.0

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Ponderación 2 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

El FUTIC ha realizado dos desembolsos, el primer desembolso por valor de $68.852.323.567 el día 10/02/2021 y el   20/05/2021  el segundo desembolso 
por valor $ 21.787.837.348 de acuerdo a los cumplimientos de los hitos contractuales establecidos, previamente revisados y aprobados por la Interventoria. 
la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES mediante comunicado Mintic 211015137 del 25 de febrero de 2021 emitió concepto favorable  respecto 
a la primera utilización del contrato de aporte No 1042 de 2020. La interventoia aprobo 12 ordenes de pago  por valor de $ $42.721.234.091,42 bajo los 
radicados 211040335 de 19/05/2021; 211042238 de 22/05/2021;  211042951 de 28/05/2021; 211044067 de 2/06/2021; 211046528 de 11/06/2021; 211047920 
de 17/06/2021, de la misma manera la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES radicó mediante comunicado Mintic No. 211059623 del 23 de julio 
de 2021 y alcance radicado Mintic No. 211060526 de julio 27 de 2021 solicitud de legalización del anticipo por valor de $ 8.185.380.517,96, esta legalización 
se tramito por el supervisor el día 30 de julio de 2021. con corte la fecha de presentacion de este infome el operador informo de la consignación de  los 
rendimientos fiduciarios al FUNTIC por valor de $ 444.808.158,18

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

** Obligaciones COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados
con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el
Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte
diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos
financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no
ejecutados al término de finalización del contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

El 19 de marzo de 2021, se realizó el primer comité fiduciario, donde se aprobó:
 -Reglamento de comité.
-Presentacion de los contratos de comodato y de mandato.
-Primera utilizacion por un valor de $68,852,323,567.El Contratista Comcel S.A consignó al Fondo Único de TIC,     

La supervisión y la Interventoría mantienen constante comunicación frente a las situaciones presentadas en el desarrollo del contrato. en el mes de febrero
de 2021 el contratista consignó rendimientos por valor de $ 16.375,02 ; marzo $ 2.951.686,69 : abril $ 76.346.885,43 ; mayo $ 104.665.966,85 ; junio $
92.016.858,22 ; julio $ 52.260.479,84 ; agosto $ 116.549.906,13 para un total de rendimientos fiduciarios consigandos al FUNTIC por valor de

$444.808.158,18.

Septiembre 2021
Estudios de Campo Grupo 2
El 08 de septiembre de 2021 mediante radicado 211073675 la Interventoría emite concepto de aprobación para 3031 Estudios de Campo para cumplimiento de la meta 4, en este mismo comunicado, 
solicita al contratista COMCEL S.A. definir los 2919 que corresponden a la meta 4 para proceder a conceptuar la aprobación de la meta.
El 24 de septiembre de 2021 mediante radicado 211078737, la Interventoría emite concepto de aprobación para 3270 Estudios de Campo del grupo 2. El mismo 24 de septiembre de 2021, teniendo en 
cuenta que la meta establecida para el Grupo 2 es de 2.919 Estudios de Campo, mediante radicado 211078740 la Interventoría emite concepto de aprobación de la Meta 4 - (Entrega de los Estudios de 
Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales).
Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B - Meta 7
El 06 de septiembre de 2021 mediante radicado 211072939, la Interventoría presenta aprobación para 715 Centros Digitales en cuanto a reporte de Instalación y Puesta en Servicio.
El 10 de septiembre de 2021 mediante radicado 211074589, la interventoría emite aprobación para 739 Centros Digitales en cuanto a Reporte de Instalación y Puesta en Servicio.
El 24 de septiembre de 2021 mediante radicado 211078730, la interventoría emite aprobación para 761 Centros Digitales en cuanto a Reporte de Instalación y Puesta en Servicio. Este mismo día, la 
Interventoría mediante radicado 211078734 emite concepto de aprobación de la meta 7- (“Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por 
ciento (16,25%) de los Centros Digitales.”)
Verificación Remota (fuente: Sistema de Información de la Interventoría, corte 30-09-2021)
Aprobadas: 757 Verificaciones Remotas
Visitas de Campo (fuente: Sistema de Información de la Interventoría, corte 30-09-2021)
Aprobadas: 5
Rechazadas: 601
Fallidas: 95
Pendiente:56
Fase Operación y Mantenimiento Grupo 1A – Meta 14
El 28 de septiembre de 2021 mediante radicado 211079599, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A correspondiente a 758 Centros Digitales; 
La operación inició a partir del 25 de septiembre de 2021. 

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. 

Aprobación de la Instalación y Puesta en Servicio por parte de la Interventoría Grupo 1B – Meta 9

Actualmente, la Interventoría se encuentra realizando la verificación de la Instalación y puesta en servicio del Grupo 1B, lo que incluye subsanaciones por parte del 
contratista COMCEL. A continuación, se presenta el estado de dicha verificación:

Verificación Remotas (fuente: Sistema de Información de la Interventoría, corte 30-09-2021)
Aprobadas: 757 Verificaciones Remotas

Visitas de Campo (fuente: Sistema de Información de la Interventoría, corte 30-09-2021)
Aprobadas: 5
Rechazadas: 601
Fallidas: 95
Pendiente:56

Fase Operación y Mantenimiento Grupo 1A – Meta 14
El 28 de septiembre de 2021 mediante radicado 211079599, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A 
correspondiente a 758 Centros Digitales; La operación inició a partir del 25 de septiembre de 2021.

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de
2023, “la velocidad mínima de transmisión de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual.”

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.

Actividades realizadas y novedades en el período
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0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

0.06% 0.55%

Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las
siguientes obligaciones se presenta el estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)

Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera
los 2.809 centros digitales adicionales del ofrecimiento realizado.

Con respecto a los 517 sitios que se encontraban pendientes por definir, a la fecha del presente informe se han definido 349 Instituciones públicas para
realizar la instalación de Centro Digital, de acuerdo con lo anterior, se encuentra pendiente la definición de 168 Instituciones Públicas.

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)

En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES
PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó 18 meses de tiempo adicional de operación para cada Centro Digital, razón por la cual el
contrato de aporte No 1042 de 2020, CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCION, indica “El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la suscripción
del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2031(…)”.

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la
supervisión del proyecto.

El contratista COMCEL S.A. ha atendido las convocatorias a reuniones organizadas por la Supervision del contrato y la Interventoria:

Verificación soportes solicitud HR David Rocero - miércoles 1/09/2021 8:30 a. m., 
Revisión entregables de requerimiento No. 2 - miércoles 1/09/2021 10:30 a. m.,  
Revisión de entregables del requerimiento No. 3 - Auditoría OCI a Centros Digitales - martes 7/09/2021 9:00 a. m., 
Reunión de seguimiento contrato de Interventoría No. 1045 de 2020 - martes 7/09/2021 11:00 a. m., 
reu preparatoria CGR CTO 1042 DE 2020 - miércoles 8/09/2021 12:15 p. m., 
Prueba de reapertura de tickets - Cetros Digitales - miércoles 8/09/2021 3:00 p. m., 
RESPUESTA A RACERO - jueves 9/09/2021 8:00 a. m., 
Información Visitas Sistema de Información Interventoría Proyecto Centros Digitales - jueves 9/09/2021 11:00 a. m., 
Reunion de Seguimiento -Centros Digitales.  - jueves 9/09/2021 3:00 p. m., 
Verificación Documento Niveles De Servicio  - jueves 16/09/2021 5:00 p. m., 
Mesa de trabajo Revisión SIG - viernes 17/09/2021 2:30 p. m., 
Revisión del requerimiento No. 4 - lunes 20/09/2021 9:00 a. m., 
REVISION ALCANCE REUNION AUDITORIA MINTIC - martes 21/09/2021 2:45 p. m., 
Auditoría Proyecto CD - Sistemas de gestión del operador COMCEL para monitorear los Centros Digitales - martes 21/09/2021 3:30 p. m., 
Auditoria proyecto CD- SIG COMCEL Sesión II - miércoles 22/09/2021 10:30 a. m., 
reunión  cálculo DDA por parte de Comcel - miércoles 22/09/2021 4:00 p. m., 
INDICADORES DE CALIDAD - miércoles 22/09/2021 5:00 p. m., 
Reunión de seguimiento centros digitales.  - jueves 23/09/2021 2:00 p. m., 
Revisión de respuestas a los requerimientos 5, 6 y 7 de la OCI - martes 28/09/2021 2:00 p. m.,

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del 
contrato y/o por el Interventor del contrato.

El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669,COMCEL S.A., presenta el Gerente Integral del Proyecto. El señor Angel Javier
Fernandez Ibarra, quien ha venido desempeñando este rol hasta la fecha, ha gestionado los requerimientos realizados por la Supervisión del contrato e
Interventoría, así mismo ha asistido a las reuniones convocadas para el seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones del contrato.
El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 presenta el Gerente Integral del Proyecto. El señor Danilo Fernandez, quien ha venido desempeñando
este rol hasta la fecha, ha gestionado los requerimientos realizados por la Supervisión del contrato e Interventoría, así mismo ha asistido a las reuniones
convocadas para el seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones del contrato.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.

Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:
- Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio.
- Registro TIC.
Es importante aclarar, que esta informacion es validada por la Interventoria, la cual revisa los informes y da aprobacion a los mismos. 

Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN
DEL PROYECTO, (…) “Todos los permisos requeridos para ello serán gestionados por el contratista, y la instalación garantizará la seguridad física de los
equipos.” (…) “Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces
terrestres de micro-ondas) y costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, energía y seguridad del
equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los
sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios. “. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por
la Interventoría de acuerdo a la fase del proyecto.COMCEL S.A. mediante los informes mensuales

En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES
PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, COMCEL S.A. ofertó una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Especificas
– Nota 1 indica lo siguiente: 
“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la
proporcionalidad será 4 a 1, es decir para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los rangos de velocidad
mínima establecidos en el anexo técnico.”
De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A., las velocidades con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son:
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0.06% 0.55%

0.76% 7.19%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135
Entregable Fecha entrega

1.0 12/29/20
1.0 12/30/20
1.0 1/28/21
1.0 1/28/21
1.0 1/28/21
1.0 1/28/21
1.0 2/1/21
1.0 3/29/21
1.0 7/30/21
0.0 2/28/22
1.0 4/30/21
1.0 7/30/21
0.0 10/29/21
0.0 5/31/22
0.0 8/6/21
0.0 9/6/21
0.0 7/30/31

7.4%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Radicados 211005712 el día 1 de febrero de  2021
Estudios de Campo Grupo 1B Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
Estudios de Campo Grupo 2 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC)  y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
Estudios de Campo Grupo 3

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A Radicado 211034079  el dia 30  de abril  de 2021

 Firma del Supervisor:WALID DAVID JALIL NASSER  - Viceministro de Conectividad

Yenifer Fontalvo - Aspectos Tecnicos                               Leandro Mendez - Aspecto Ténicos                             Edward Morales - Aspectos Técnicos                                    Laura Sanchez - Aspectos Jurídicos                   Guillermo Alfaro -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

Nombre Supervisor:

1.5%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Observaciones por parte del Supervisor
Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aval al plan de manejo de anticipo  Radicado 212005449 fecha 30 de enero de 2021

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3
Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021

Informe Mensual de Operación (2 de 120) - agosto 2021

Entrega Diseños de Marca e Imagen
IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operación

Plan de Instalacion y Puesta en Servicio
Plan de Mantenimiento

Plan de Calidad

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
El 07 de septiembre de 2021 mediante radicado 211073455, el contratista COMCEL S.A. remite para revisión de la Interventoría el informe mensual
correspondiente al periodo agosto 2021. La Interventoría remite observaciones y COMCEL S.A. presenta Versión 2 del informe de agosto, mediante
radicado 211079651, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

Total 

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 5.8%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Resultados Obtenidos

Original:  Expediente del Contrato

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 7.2%
Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Plan de Inversion del Anticipo

Entregables

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B Radicado  211062029 el dia 30  de julio de 2021

Estudios de Campo Grupo 1A

Informe Final

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Fecha planeada 28 de enero de 2021
Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021
Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021
Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021
Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

El 28 de julio de 2021, mediante radicado  211079527  la interventoria presentó INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN PRESENTACIÓN 
INFORME MENSUAL JULIO 2021 -CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE  2020 Técnicas

Se informa del presunto incumplimiento al contratista por medio de comunicación electrónica del 06 de octubre de 2021, 
con el objetivo de que subsane lo requerido por la Interventoría.

En espera de respuesta del contratista

El 06 de agosto de 2021 mediante radicado 21106430, la Interventoria presenta INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN TÉCNICA 
SISTEMA DE GESTIÓN - CONTRATO DE APORTE No. 1042 DE 2020 Técnicas

Luego de la revision y analisis técnico y jurídico del informe de presunto incumplimiento presentado por la Interventoría, 
el 30 de septiembre de 2021 mediante radicado 212099008, la supervisión solicita aclaración a la Interventoría de IPI 
presentado.

En espera de respuesta de la Interventoria

El 04 de agosto de 2021 mediante radicado 211063501, la Interventoria presenta “INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO META 14: OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO GRUPO 1A – CONTRATO DE APORTE No. 1042 DE 2020” Técnicas

Subsanado. El inicio de operación del Grupo 1A se dio el pasado 25 de septiembre de 2021, la interventoria dio la 
aprobación el 28-09-2021 mediante radicado 211079599

Inicio de operación del Grupo 1A se dio el pasado 25 de septiembre de 2021

Informe presunto incumplimiento presentado por Interventoria mediante radicado 211068444 del 20 de agosto de 2021 - obligación presentación informe 
mensual junio 2021 Técnicas

Se informa del presunto incumplimiento al contratista por medio de comunicación electrónica del 06 de octubre de 2021, 
con el objetivo de que subsane lo requerido por la Interventoría.

En espera de respuesta del contratista


