MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE SELECCION No. SA-MC-DT-CAL-009-2019

OBJETO: "CONSTRUCCION OBRAS DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS. (VIAS CON DISPOSITIVOS CONTROL Y SEÑALIZACION- SISTEMA CONTENCION VEHICULARCOMPLEMENTARIAS-ZONAS ESCOLARES)"

FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	Requerimiento del Numeral 4.19 EXPERIENCIA REQUERIDA que cumple con este contrato	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION REPORTADO EN EL RUP		Experiencia	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciacion (Dia-mes-año)	Tiempo de Suspension en Meses	Fecha de Terminacion (Dia-mes-año)	Tiempo Total de ejecucion del contrato (Meses)	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
				No.	Objeto	I,C,UT, OTRA	%								
1	62	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	INVIAS RISARALDA	945-2015	OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN ZONAS ESCOLARES	I	100%	NO USAR	JORGE E. TULCAN L	07-jul-15		06-nov-15	4,07	217,64	217,64
2	67	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	INVIAS META	986-2016	OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN ZONAS ESCOLARES	I	100%	NO USAR	JORGE E. TULCAN L	18-ago-16		17-sep-16	1,00	139,79	139,79
3	70	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	INVIAS RISARALDA	649-2017	OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS NACIONALES	I	100%	NO USAR	JORGE E. TULCAN L	13-jun-17		12-sep-17	3,03	265,65	265,65
4	71	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	IDESAN	J-86-2017	OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DE IDESAN	1	100%	NO USAR	JORGE E. TULCAN L	26-jul-17		25-oct-17	3,03	379,21	379,21

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

NOTA No. 5: PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: PARA EL VALOR TOTAL FACTURADO SE TOMARA EL VALOR BASICO FACTURADO MAS EL IVA, MÁS AJUSTES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO CUARTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA



REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma): _____

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

FECHA 6 11 2015

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No: 945 DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN ZONAS ESCOLARES EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL RISARALDA

En la ciudad PEREIRA, a los SEIS (06) días del mes de NOVIEMBRE de 2015, se reunieron los siguientes: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA como representante legal o su apoderado (debidamente autorizado) de la firma contratista JORGE EIVAR TULCAN LOSADA y ALEXANDER MEJIA ESCOBAR como representante o su apoderado (debidamente autorizado) de la firma interventora CONSORCIO HACE ADMINISTRACION 2015, ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1 RISARALDA, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.: 945 del año 2015.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Obras de señalización y Seguridad Vial en zonas escolares adyacentes a las vias nacionales en jurisdicción del INVIAS Territorial Risaralda consistente en construcción de andenes, demarcación horizontal y señalización vertical de zonas escolares en los PR'S 36+0900 de la vía 5003, Santa Cecilia-Asia y 52+0150 de la carretera 2507 Cerritos- Cauya.

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico Obra ejecutada:	129.540.353,40
Valor Provisión Ajustes y Obras Complementarias:	9.843.662,20
Valor IVA:	854.462,00
Valor total Ejecutado:	140.238.477,60

CANTIDADES TOTALES DEL SUMINISTRO EJECUTADO (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Subbase Granular	M3	75,20	118.531,00	8.913.531,20
2	Excavaciones varias sin clasificar	M3	142,20	34.977,00	4.973.729,40
3	Bordillos en concreto	ML	393,10	73.120,00	28.743.472,00
4	Anden Peatonal en concreto hidraulico	m2	482,60	106.406,00	51.351.535,60
5	Marcas viales con pintura acrílica pura base agua para bordillos.	m2	96,20	15.666,00	1.507.069,20
6	Suministro y aplicación de líneas para demarcación de pavimentos con resina	ML	4.000,00	4.616,00	18.464.000,00
7	Suministro y aplicación de marcas viales con resina termoplástica	M2	92,00	50.570,00	4.652.440,00
8	Suministro e instalación de tachas reflectivas bidireccionales	UN	600,00	6.909,00	4.145.400,00
9	Suministro e instalación de señales verticales SR, de 75 cm X 75 cm	UN	1,00	301.616,00	301.616,00
10	Suministro e instalación de señales verticales SP 47-B	UN	10,00	332.319,00	3.323.190,00
11	Suministro e instalación de señales verticales SP 47-C	UN	10,00	316.437,00	3.164.370,00
				SUBTOTAL	129.540.353,40
				Provision PAGA,obras complementarias y ajustes	9.843.662,20
				IVA	854.462,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	140.238.477,60

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24	
		VERSIÓN	2	
		PAGINA	1 DE 3	

FECHA 6 11 2015

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE SUMINISTRO No: 945 DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN ZONAS ESCOLARES EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL RISARALDA

ALCANCE CONTRACTUAL

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 141.344.700,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 7 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2015 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 6 (Día) DE NOVBRE (Mes) DE 2015 (Año)

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

INTERVENTOR: CONSORCIO HACE ADMINISTRACION 2015

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	945-2015	4 Meses	141.344.700,00	141.344.700,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA
				DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	3	DE	3
		FECHA	6	11	2015

UNIDAD EJECUTORA: SUB. RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No: 945 DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN ZONAS ESCOLARES EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL RISARALDA

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que las obras ejecutadas cumple con las normas y especificaciones generales de construcción y manual de dispositivos del control de tránsito y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ 0,00

Valor total amortizado y/o legalizado: $ 0,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	07/07/2015-06/08/2015	50.232.248,60	0,00	307.937,00	50.540.185,60
2	07/08/2015-06/09/2015	31.600.341,50	0,00	193.719,00	31.794.060,50
3	07/09/2015-06/10/2015	21.993.340,30	0,00	134.825,00	22.128.165,30
4 FINAL	07/10/2015-06/11/2015	35.558.085,20	0,00	217.981,00	35.776.066,20
TOTALES		**139.384.015,60**	**0,00**	**854.462**	**140.238.477,60**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de la obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato de obra; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de las obras, el INVÍAS deberá exigir al contratista, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los SEIS (06) dias del mes de NOVIEMBRE de 2015.

Firma

Nombre : JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 15219-18742 BYC

Firma

Nombre: ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matricula No.: 17202-086476 CLD

Firma

Nombre : JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Ingeniero Residente
Contratista
Matricula No.: 15219-18742 BYC

Firma

Nombre: ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
Ingeniero Residente
Interventoría
Matricula No.: 17202-086476 CLD

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24
		VERSIÓN	2
		PAGINA	1 DE 3
		FECHA	19 9 16

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL — DIRECCION TERRITORIAL META

CONTRATO DE OBRA No: 986 DE 2016

OBJETO DEL CONTRATO.

"OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL META"

ALCANCE CONTRACTUAL

(Indique en este espacio el alcance del objeto contractual si se encuentra estipulado en el contrato)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 96.382.237,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en número)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 18 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2016 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO UNO (1) MES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 17 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2016 (Año)

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

INTERVENTOR: NO APLICA

GESTOR TECNICO DE CONTRATO JUAN CARLOS MARTINEZ BARRERA

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	986/2016	1 MES	96.382.237,00	96.382.237,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MSE-FR-24		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	2	DE	3

FECHA 19 9 16

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL TERRITORIAL META

CONTRATO DE OBRA No: 986 DE 2016

OBJETO DEL CONTRATO. "OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL META"

En la ciudad de VILLAVICENCIO (M), a los DIECISIETE (17) días del mes de septiembre del año 2016, se reunieron los siguientes: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA como representante legal o su apoderado (debidamente autorizado) de la firma contratista, JUAN CARLOS MARTINEZ BARRERA como GESTOR TECNICO DE CONTRATO, el residente de obra YESID FRANCISCO FERREIRA con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. 986 del año 2016.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONSISTIERON EN LA DEMARCACIIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE CUATRO SITIOS CONSIDERADOS DE ALTA ACCIDENTALIDAD DADO QUE SE CONCENTRAN ZONAS ESOLARES Y DE PASO DE PEATONES POR LO QUE FUE NECESARIO LA CONSTRUCCION DE BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD ACOMPAÑADAS POR MARCAS VIALES LOGARITMICAS Y LA INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES QUE AFREZCAN AL USUARIO LAS INDICACIONES DE PRECAUCION AL TRANSITAR POR ESTAS VIAS UBICADAS EN FUENTE DE ORO, VEREDA LA CRISTALINA, LA HOLANDA Y EL AMPARO.

VALOR TOTAL EJECUTADO:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$	95.788.513,00
Valor IVA obra:	$	589.468,00
Valor estudios y diseños		
Valor IVA Estudios:		
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$	96.377.981,00
SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 856216	$	4.256,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	96.382.237,00

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III 75 cm x 75 cm	Und	22,00	317.500,00	$ 6.985.000,00
2	BANDAS ALERTADORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN RESINA TERMOPLÁSTICA	M2	231,00	366.650,00	$ 84.696.150,00
3	MARCAS VIALES PINTURA ACRILICA	M2	247,00	16.629,00	$ 4.107.363,00
				SUBTOTAL	$ 95.788.513,00
				% AIU	30,00%
				IVA	$ 589.468,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 96.377.981,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 96.377.981,00

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° 856216 FECHA: 21/07/2016 $ 4.256,00

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR O INVIAS ☑ $ 4.256,00

POR CONCEPTO DE: SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL N°856216 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL — DIRECCION TERRITORIAL META

CONTRATO DE OBRA No: 986 DE 2016

OBJETO DEL CONTRATO. "OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL META"

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DEL CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

El Gestor Tecnico del Contrato deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado y/o legalizado: $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO OBRA	IVA OBRA	VALOR BASICO ESTUDIOS	VALOR IVA ESTUDIOS	VALOR TOTAL
1 (Final)	18/08/2016 AL 17/09/2016	95.788.513,00	589.468,00			96.377.981,00
TOTALES		$ 95.788.513,00	$ 589.468,00	-		$ 96.377.981,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVÍAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) días del mes de SEPTIEMBRE de 2016

Firma
Nombre: JORGE ELIVAR TULCAN LOSADA
Ingeniero Director
Contratista
Matrícula No. 15219-18742 BYC

Firma
Nombre: JUAN CARLOS MARTINEZ BARRERA
Ingeniero Gestor Técnico de Contrato
Interventoría
Matrícula No. 25202-58668 CND

Firma
Nombre: YESID FRANCISCO FERREIRA
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 19202-26266 CAU

Firma NO APLICA
Nombre:
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No.

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 12 (Día) / 9 (Mes) / 2017 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No. 649-2017
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DE INVIAS EN JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 5003, 50RS01, 25RSA, 2507, 29RSB
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 13/06/2017
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/09/2017
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 195.979.598,00

VALOR ACUMULADO: $ 195.979.598,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2121-2016
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO CJGJ RISARALDA 2016

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
649-2017	18/05/2017	3	$ 195.979.598,00	$ 195.979.598,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

ZONAS ESCOLARES

1. INSTITUCION EDUCATIVA LA MARIA: PR 55+0940 A PR 56+0280 DE LA VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, UN PASO PEATONAL , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 2 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES, 2 TEXTOS DE 2 "DESPACIO", 3 RESALTOS VIRTUALES

BORRADO DE MARCAS VIALES ANTIGUAS CON PINTURA PURA BASE AGUA COLOR GRIS

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 1 UND DE SR 30, 6 UND SP 25, 6 UND SP 25A,

2. IESCUELA ANTONIO NARIÑO: PR 74+0980 A PR 75+0320 DE LA VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, UN PASO PEATONAL , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 2 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES, 2 TEXTOS DE 2"DESPACIO", 1 RESALTO VIRTUALE

IMPRIMACION POR M2 EN PAVIMENTO RIGIDO PARA PINTURA DE MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA Y PINTURA PURA BASE AGUA

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND DE SP 47B, 2 UND SP 47C

3. COLEGIO NAZARIO RESTREPO: PR 76+0210 A PR 76+0560 DE LA VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, UN PASO PEATONAL , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 2 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES, 2 TEXTOS DE "DESPACIO", 2 RESALTOS VIRTUALES

BORRADOS DE MARCAS VIALES ANTIGUAS CON PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND DE SP 47B, 2 UND SR 30 DE 30KPH, 2 UND SP 47C, 4 UND SP 25 A, 4 UND SP 25

4. INSTITUCION EDUCATIVA NAPOLES: PR 13+0765 A PR 14+0040 DE LA VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, UN PASO PEATONAL , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 2 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES, 2 RESALTOS VIRTUALES, 2 TEXTOS DE "DESPACIO"

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND DE SP 47B, 2 UND SP 47C, 2 UND SP 25 Y 2 UND SP 25A

5. INSTITUCION EDUCATIVA CORINTO: PR 20+0380 A PR 20+0700 DE LA VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, UN PASO PEATONAL , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 2 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES, UN PASO PEATONAL LATERAL

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND DE SP 47B, 2 UND SP 47C

6. BIBLIOTECA DE LA VIRGINIA: PR 31+0792 A PR 32+0060 DE LA VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, CALLE 15, CALZADA DERECHA Y CALZADA IZQUIERDA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, UN PASO PEATONAL (CALZADA DERECHA E IZQUIERDA) , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 3 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND DE SP 47B, 2 UND SP 47C

7. GUARDERIA DE LA VIRGINIA: PR 32+0060 A PR 32+0250 DE LA VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, CALLE 15, CALZADA DERECHA Y CALZADA IZQUIERDA

SE CONSTRUYERON :

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND DE SP 47C

8. COLEGIO PIO XII: PR 31+0975 A PR 32+0250 DE LA VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, CALLE 15 , CALZADA DERECHA E IZQUIERDA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 4 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, UN PASO PEATONAL , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 2 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 4 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND DE SP 47B, 2 UND SP 47C

9. COLEGIO BERNARDO ARIAS TRUJILLO: PR 2+0065 A PR 2+0270 DE LA VIA 25RSA PAPSO NACIONAL POR LA VIRGINIA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, 2 PASOS PEATONALES , 2 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 2 LINEAS DE DETENCION

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES, 2 RESALTOS VIRTUALES

BORRADO DE MARCAS VIALES ANTIGUAS CON PINTURA PURA BASE AGUA COLOR GRIS

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND SR 30 DE VELOCIDAD MAXIA 30 KPH, 2 UND SP 47C

10. COLEGIO RAFAEL REYES: PR 1+0060 A PR 1+0955 DE LA VIA 29 RSB VARIANTE DE GALICIA

SE CONSTRUYERON :

MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA: 2 CASITAS DE ZONA ESCOLAR, 1 PASO PEATONAL , 1 TEXTOS DE "ZONA ESCOLAR", 1 LINEAS DE DETENCION.

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS: 2 PICTOGRAMAS DE ESTUDIANTES, LINEAS DIVERGENTES EN ISLETA

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES: 2 UND SP 47C Y 2 UND SP 47B, 2 UND SR 30 DE VELOCIDAD MÁXIMA 30 KPH

MANTENIMIENTO DE RESALTOS

1) PR 58+0360 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO",

2) PR 58+0450 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO", 1 UND DE SP 25 Y 1 UND DE SP 25 A

3) PR 75+0180 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO",.

4) PR 75+0370 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 1 TEXTOS DE "DESPACIO".

5) PR 75+0500 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 1 TEXTOS DE "DESPACIO".

6) PR 75+0750 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, RESALTO DOBLE QUE INCLUYE VIA NACIONAL Y VIA URBANA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 8 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO"

7) PR 75+0890 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO".

8) PR 76+0980 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO".

9) PR 76+0550 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO".

10) PR 78+0500 DE LA RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO".

11) PR 8+0240 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 1 TEXTOS DE "DESPACIO".

12) PR 8+0320 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 1 TEXTOS DE "DESPACIO".

13) PR 18+0500 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 1 TEXTOS DE "DESPACIO",

14) PR 18+0740 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 1 TEXTOS DE "DESPACIO",

15) PR 19+0180 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO",

16) PR 19+0560 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO",

17) PR 20+0350 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 1 TEXTOS DE "DESPACIO", 1 UND SP 25 A

18) PR 20+0630 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO".

18) PR 24+0350 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO".,1 UND DE SP 25, 1UND SP 25 A

19) PR 24+0630 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO".,1 UND DE SP 25, 1UND SP 25

20) PR 31+0450 DE LA RUTA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PINTURA DE RESALTO CON PINTURA BASE AGUA Y MICROESFERAS, PINTURA DE 4 TRIANGULOS , 2 TEXTOS DE "DESPACIO",1 UND DE SP 25, 1UND SR 30 de velocidad maxima de 30 kph

21) CARRERA 9 No. 6-23, DE LA VIA 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA, 2 UND DE SP 25A

22) CARRERA 9 No. 8-23, DE LA VIA 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA, 2 UND DE SP 25A

LINEAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CARRETERA 2507 CERRITOS - CAUYA, SECTOR REMOLINOS - CAUYA, PR 37+0180 A PR 55+0541, L= 72.468 m

CARRETERA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR 58+0530 A PR 59+0300 , PAPSO NACIONAL POR APIA, L= 2.580 m

IMPRIMANTE POR ML

CARRETERA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR 58+0530 A PR 59+0300 , PAPSO NACIONAL POR APIA, L = 2.580 m

CONSTRUCCION DE RAMPAS Y REPOSICION DE ANDENES COLEGIO BERNARDO ARIAS TRUJILLO, PR 2+0065 A PR 2+0270 DE LA VIA 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA

INSTALACION DE DOS REJILLAS

CONSTRUCCION DE DOS RAMPAS PARA ACCESO AL ANDEN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

RECONSTRUCCION DE ANDEN CON LAS CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE

PINTURA COLOR GRIS , AZUL Y 2 PICTOGRAMAS

SEÑALES VERTICALES

ADEMAS DE LAS SEÑALES QUE FIGURAN EN LAS ZONAS ESCOLARES Y LOS RESALTOS, SE INSTALARON 6 SEÑALES SP 42 "CAIDA DE DERRUMBE" EN EL SECTOR PR 0+0500 A PR 14+0000 DE LA VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA

FECHA	12	9	2017
	(Día)	(Mes)	(Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL QUE INCLUYEN:
- SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI DE 75 X 75 CM
- IMPRIMANTE EN PAVIMENTO RIGIDO POR ML
- SEÑALES VERTICALES SP 47 B Y 47 C
- MARCAS VIALES CON RESINA TERMOPLASTICA
- MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS
- LINEAS DE DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS
- IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES SOBRE PAVIMENTO HIDRAULICO POR M2
- CONSTRUCCION DE DOS RAMPAS Y REPOSICION DE ANDEN CON LAS CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE EN EL SITIO

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico de obra ejecutado del contrato:	$	194.555.018,79
Valor IVA :	$	1.421.749,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	195.976.767,79

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM	UNIDAD	49,00	302.676,00	14.831.124,00
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA PAVIMENTOS EN PAVIMENTO RIGIDO	M	2.580,00	1.104,00	2.848.320,00
3	SUMINISTRO E INSTALCION DE SEÑAL VERTICAL SP-47B	UND	12,00	342.702,00	4.112.424,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL SP-47C (47A ACOMPAÑDA CON RECTANGULO DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO)	UND	16,00	328.935,00	5.262.960,00
5	MARCAS VIALES CON RESINA TERMPOPLASTICA	M2	537,30	54.567,00	29.318.849,10
6	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCION DE LAS CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS ESTRUCTURAS SUBYACENTES	M3	0,78	77.977,00	60.822,06
7	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	3,07	82.508,00	253.299,56
8	CONCRETO CLASE C DE RESISTENCIA 28 MPA	M3	5,15	763.981,00	3.934.502,15
9	ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA	KG	94,65	3.284,00	310.830,60
10	BORDILLO DE CONCRETO VACIADA IN SITU (0,2 BASE MAYOR X 0,15 BASE MENOR X 0,25 ALTURA) NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	5,60	50.581,00	283.253,60
11	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	5,24	33.967,00	177.987,08
	ITEMS NO PREVISTOS				
12	MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO ACRILICA PURA BASE AGUA CON MICROESFERAS	M2	1.578,68	14.939,00	23.583.900,52
13	LINEAS DE DEMARCACION EN PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS	M	75.295,00	1.435,00	108.048.325,00
14	IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES SOBRE PAVIMENTO HIDRAULICO	M2	131,84	11.593,00	1.528.421,12
SUBTOTAL OBRAS					**194.555.018,79**
VALOR IVA (OBRA)					1.421.749,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO (INCLUYE IVA)					**195.976.767,79**

FECHA: 12 (Día) 9 (Mes) 2017 (Año)

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	jun-17	$ -			$ -	$ -
2	jul-17	$ 69.468.929,16			$ 507.658,00	$ 69.976.587,16
3	ago-17	$ 91.510.677,04			$ 668.732,00	$ 92.179.409,04
4	sep-17	$ 33.575.412,59			$ 245.359,00	$ 33.820.771,59
TOTALES		**$ 194.555.018,79**			**$ 1.421.749,00**	**$ 195.976.767,79**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA**
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No. 15219-18742 BYC

Firma

Nombre **GABRIELA PABON ESTUPIÑAN**
AUTORIZADA MEDIANTE PODER
Interventoría
Matrícula No. 52202-52621 NRÑ

Firma

Nombre **CARLOS MARIO GAVIRIA BERNAL**
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No.66202-222291 RIS

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO Y/O CONVENIO	Código: 60.011.31-207	Versión: 03	Fecha: 02/12/2016	Página 1 de 2

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO N° J-86 de 2017

CONTRATISTA:	SUPERVISOR:
NOMBRE: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA CEDULA: 9.521.002 expedida en Sogamoso DIRECCIÓN: Calle 97 No. 16-00 Belmonte Pereira	NOMBRE: DAGOBERTO RAFAEL ROCHA ROCHA CARGO: Apoyo Técnico RESOLUCIÓN No.: 341 del 5 de julio de 2.017

NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO:	J-86 del 2017	
FECHA	04 de julio de 2017	
OBJETO:	"OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL DE LAS VIAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN".	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	1324
	FECHA	17 – 04 - 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	1563
	FECHA	07 – 07 – 2.017
VALOR:	**DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 279.751.050,92),** incluido el IVA, los costos de legalización y retenciones de Ley	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**N.A**	
	N.A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**N.A**	
	N.A	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	**N.A**	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	NÚMERO	580-74-994000011151
	FECHA	12/07/2017
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA)	**N.A**	
	N.A	
	N.A	
PLAZO:	La duración del contrato es de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción.	
FECHA DE INICIO:	26/07/2017	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN	**JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2.017**	
EPS:	Se anexa certificación de Pagos de Fecha julio No. 11864869 con fecha de pago 04/07/2017, agosto No. 11985754 con fecha de pago 03/08/2017, septiembre No.12079289 con fecha de pago 01/09/2017 y octubre No. 12207841 con fecha de pago 04/10/2017	
ARL:	Se anexa certificación de Pagos de Fecha julio No. 11864869 con fecha de pago 04/07/2017, agosto No. 11985754 con fecha de pago 03/08/2017, septiembre No.12079289 con fecha de pago 01/09/2017 y octubre No. 12207841 con fecha de pago 04/10/2017	
FONDO DE PENSIONES:	Se anexa certificación de Pagos de Fecha julio No. 11864869 con fecha de pago 04/07/2017, agosto No. 11985754 con fecha de pago 03/08/2017, septiembre No.12079289 con fecha de pago 01/09/2017 y octubre No. 12207841 con fecha de pago 04/10/2017	
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - CERTIFICADO	Se anexa certificación de Pagos de Fecha julio No. 11864869 con fecha de pago 04/07/2017, agosto No. 11985754 con fecha de pago 03/08/2017, septiembre No.12079289 con fecha de pago 01/09/2017 y octubre No. 12207841 con fecha de pago 04/10/2017	

Scanned by CamScanner

Entre el **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN",** representado legalmente por **GILBERTO MENDOZA ARDILA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.678.118 expedida en el Municipio de Los Santos (Santander), quien actúa en su calidad de Gerente, **DAGOBERTO RAFAEL ROCHA ROCHA** identificado cédula de ciudadanía N° 13´821.178 expedida en Bucaramanga (Santander), como **Supervisor**, y **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA con c.c 9.521.002 de Sogamoso** en representación propia como., **CONTRATISTA**,con el fin de dar por terminado el Contrato No. J-86 de fecha 04 - 07 – 2.017, en razón a que el contratista ha cumplido con la ejecución del objeto del contrato a satisfacción, por la cual hemos acordado terminar el Contrato. En constancia de lo aquí escrito firman quienes intervinieron en el Acta. En Bucaramanga a los 25 días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017).

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Contratista

GILBERTO MENDOZA ARDILA
GERENTE

Scanned by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO: J – 86-2017

CONTRATISTA:	SUPERVISOR:
NOMBRE: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA **CEDULA:** 9.521.002 expedida en Sogamoso **DIRECCIÓN:** Calle 97 No. 16-00 Belmonte Pereira	**NOMBRE: DAGOBERTO RAFAEL ROCHA ROCHA** **CARGO:** Apoyo Técnico **RESOLUCIÓN No.:** 341 del 5 de julio de 2.017

NÚMERO DE CONTRATO: J – 86-2017	**FECHA DE CONTRATO:** 4 de Julio de 2017	
OBJETO:	**"OBRAS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL DE LAS VIAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN".**	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	1324
	FECHA	17 – 04 - 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	1563
	FECHA	04 – 07 – 2017
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	N/A
	FECHA	N/A
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	NÚMERO	580-74-994000011151
	FECHA	12/07/2017
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA)	**ASEGURADORA**	N/A
	NÚMERO	N/A
	FECHA	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 279.751.050,92),** incluido el IVA, los costos de legalización y retenciones de Ley	
PLAZO INICIAL:	La duración del contrato es de **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.	
FECHA DE INICIO:	26-07-2017	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25-10-2017	
VR ADICIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA):	N/A	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA):	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA):	N/A	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN	**JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2.017**	
EPS:	Se anexa certificación de Pagos de Fecha julio No. 11864869 con fecha de pago 04/07/2017, agosto No. 11985754 con fecha de pago 03/08/2017, septiembre No.12079289 con fecha de pago 01/09/2017 y octubre No. 12207841 con fecha de pago 04/10/2017	
ARL:	Se anexa certificación de Pagos de Fecha julio No. 11864869 con fecha de pago 04/07/2017, agosto No. 11985754 con fecha de pago 03/08/2017, septiembre No.12079289 con fecha de pago 01/09/2017 y octubre No. 12207841 con fecha de pago 04/10/2017	
FONDO DE PENSIONES:	Se anexa certificación de Pagos de Fecha julio No. 11864869 con fecha de pago 04/07/2017, agosto No. 11985754 con fecha de pago 03/08/2017, septiembre No.12079289 con fecha de pago 01/09/2017 y octubre No. 12207841 con fecha de pago 04/10/2017	
DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	**CONCEPTO**	**VALOR** / **VALOR**
	Valor del Contrato	**$ 279.751.050,92** / **$ 0.00**
	Anticipo	$ 0.00 / $ 0.00
	Valor pago realizado al Contratista	$ 0.00 / $ 0.00
	Saldo a favor del Contratista	$ 0.00 / **$ 279.751.007,96**
	Saldo a favor de IDESAN	$ 0.00 / $ 42.96
	TOTAL	**$ 279.751.050,92** / **$ 279.751.050,92**
	CONCEPTO	
	Valor adición del Contrato	$ 0.00 / $ 0.00
	Saldo a favor del Contratista	$ 0.00 / $ 0.00
	Saldo a favor de IDESAN	$ 0.00 / $ 0.00

Scanned by CamScanner

	TOTAL	$ 0.00	$ 0.00

Entre el **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"**, representado legalmente por **GILBERTO MENDOZA ARDILA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.678.118 expedida en el Municipio de Los Santos (Santander), quien actúa en su calidad de Gerente y **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA con c.c.** 9.521.002 de Soqamoso como **CONTRATISTA**, en razón a que el contratista ha cumplido con la ejecución del objeto contratado, por la cual hemos acordado declaramos a PAZ Y SALVO por todo concepto con relación a la ejecución y obligaciones del Contrato N°. J-86 de fecha 04-07-2.017. El contratista se encuentra al día con sus obligaciones sobre el cumplimiento con el pago oportuno de los aportes a los sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales si hay lugar.

Por lo anterior liquidamos de mutuo acuerdo el Contrato N° J-86 del 04-07-2.017 suscrito entre el Instituto y **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA.**, CONTRATISTA, en constancia de lo anterior se firman por quienes intervinieron en el Acta, en Bucaramanga a los 09 días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
Contratista

GILBERTO MENDOZA ARDILA
GERENTE

Scanned by CamScanner