Bogotá D.C., 22 de mayo de 2019

Señores
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Ciudad

REFERENCIA: SUBSANACION - LICITACION PÚBLICA No. MHCP-LP-02-2019

Objeto: *"Ejecutar obras de adecuaciones locativas en el piso séptimo del edificio San Agustín ubicado en la Carrera 8ª No. 6C 38 de la ciudad de Bogotá D.C., propiedad de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo la modalidad de precios unitarios fijos".*

Cordialmente estamos enviando los siguientes documentos, correspondientes a los documentos de subsanación según la solicitud realizada por la Entidad, correspondiente al **Proponente No. 7 CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.**, dentro del proceso de **LICITACION PÚBLICA No. MHCP-LP-02-2019**, de la siguiente manera:

REQUISITOS JURIDICOS

1) Se adjunta Anexo No. 1, correspondiente a la Garantía de Seriedad de la Oferta No. 21-44-101295906, corrigiendo los datos del Asegurado / Beneficiario por LA NACION – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

REQUISITOS TECNICOS

1) 6.4.1. EXPERIENCIA GENERAL
Se adjunta Acta de Obra final y Acta de Liquidación de Contrato de Obra No. 173 con la Unión Temporal Juzgados Amazonia 2013, donde se puede evidenciar las actividades ejecutadas que cumpliendo con el numeral 6.4.1 del pliego de condiciones, *Experiencia general: Un (1) contrato de obra pública o privada cuyo objeto, alcance, obligaciones o actividades corresponda al mantenimiento y/o adecuación y/o reparación física de inmuebles*.

El contrato aportado como experiencia dice en su objeto *"Continuar la construcción*", pero ello no quiere decir que las actividades ejecutadas corresponden a una obra de edificación nueva. Contrario sensu lo anterior corresponden a obras de adecuación y remodelación de diferentes edificaciones, que son fácilmente evidenciadas en las actas anterior mente mencionadas, entre otros ítems los de demoliciones y desmontes como puertas y ventanas, etc. Igualmente, dentro del acta de recibo final, (Cantidades ejecutadas), no se evidencia la ejecución de una cantidad representativa de ítems de estructura en concreto (Zapatas, pedestales, columnas, vigas de amarre, vigas aéreas, etc.), que se puede evidenciar la construcción de una edificación nueva.

2) Cumplimiento con el numeral 6.4.2. Capacidad Técnica – Recurso Humano Mínimo Habilitante, se adjunta:

2.1. DIRECTOR DE OBRA – DIEGO ARMANDO TENGONO CESPEDES
2.1.1. Certificación de obra de Consultoría e Imagen SAS con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando el Numero del Contrato correspondiente
2.1.2. Certificación de obra de Consultoría e Imagen SAS con el Ministerio de Minas y Energía, indicando el Numero del Contrato correspondiente

2.2. RESIDENTE DE OBRA – JOSE GABRIEL VELASCO BUCHELI
2.2.1. Certificación de obra de Consultoría e Imagen SAS con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando el Numero del Contrato correspondiente
2.2.2. Certificación de obra de Consultoría e Imagen SAS con el Ministerio de Minas y Energía, indicando el Numero del Contrato correspondiente

2.3. EXPERTO HIDRAULICO – CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS
2.3.1. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios COPNIA debidamente firmado por el profesional

2.4. PROFESIONAL SISO – ADRIANA SAENZ BALLESTEROS
2.4.1. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios COPNIA debidamente firmado por el profesional

2.5. PROFESIONAL DE CALIDAD – ORLANDO AUGUSTO PULIDO AGUILAR
2.5.1. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios COPNIA debidamente firmado por el profesional
2.5.2. Certificación de obra de la UT Juzgados Amazonia 2013, con el Consejo Superior de la Judicatura, indicando el Numero del Contrato correspondiente
2.2.2. Certificación de obra de la UT Nacional 2012, con la DIAN, indicando el Numero del Contrato correspondiente

Adjuntamos los siguientes soportes:

1. Anexo No. 1 de la Garantía de Seriedad de la Oferta No. 21-44-101295906
2. Acta de Obra final del Contrato de Obra No. 173 con la Unión Temporal Juzgados Amazonia 2013
3. Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 173 con la Unión Temporal Juzgados Amazonia 2013
4. Certificación de obra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores del DIRECTOR DE OBRA – DIEGO ARMANDO TENGONO CESPEDES
5. Certificación de obra del Ministerio de Minas y Energía del DIRECTOR DE OBRA – DIEGO ARMANDO TENGONO CESPEDES
6. Certificación de obra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores del RESIDENTE DE OBRA – JOSE GABRIEL VELASCO BUCHELI
7. Certificación de obra del Ministerio de Minas y Energía del RESIDENTE DE OBRA – JOSE GABRIEL VELASCO BUCHELI

8. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios COPNIA del EXPERTO HIDRAULICO – CAMILO ALBERTO ROJAS HOYOS
9. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios COPNIA del PROFESIONAL SISO – ADRIANA SAENZ BALLESTEROS
10. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios COPNIA del PROFESIONAL DE CALIDAD – ORLANDO AUGUSTO PULIDO AGUILAR
11. Certificación de obra de la UT Juzgados Amazonia 2013 del PROFESIONAL DE CALIDAD – ORLANDO AUGUSTO PULIDO AGUILAR
12. Certificación de obra de la UT Nacional 2012 del PROFESIONAL DE CALIDAD – ORLANDO AUGUSTO PULIDO AGUILAR

Cordialmente,



YADIRA CONTRERAS RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.
licitaciones@consultoriaeimagen.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101295906**	**1**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	**05**	**2019**	**14**	**05**	**2019**	**00:00**	**31**	**07**	**2019**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSULTORIA E IMAGEN SAS	**NIT: 830.119.490-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 124 N. 7-35 OF. 304	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6375849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
LA NACION-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	**NIT: 899.999.090-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 8 NRO. 6 C - 38	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3811700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA A LA LICITACION PUBLICA No. MHCP - LP - 02 - 2019, REFERENTE A EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PISO SEPTIMO DEL EDIFICIO SAN AGUSTIN UBICADO EN LA CARRERA 8 No. 6C 38 DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., PROPIEDAD DE LA NACION - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	**14/05/2019**	**31/07/2019**	**$257,874,597.90**	

FECHA ADJUDICACIÓN : 06/06/2019

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA EL NOMBRE DEL ASEGURADO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******257,874,597.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS ALBERTO TORRES ACHURY	102070	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101295906

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101295906	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	05	2019	14	05	2019	00:00	31	07	2019	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSULTORIA E IMAGEN SAS		**NIT: 830.119.490-1**
DIRECCIÓN: CALLE 124 N. 7-35 OF. 304	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6375849

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	LA NACION-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		**NIT: 899.999.090-2**
DIRECCIÓN: KR 8 NRO. 6 C - 38	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3811700

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101295906

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	: **173 del 01 de Noviembre de 2013.**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Licitación Pública No. 16 de 2013
OBJETO	: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del Sistema Oral de los Juzgados Civiles y de Familia a Nivel Nacional - Grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.
VALOR INICIAL	: 7.863.093.152,00 Pesos Moneda Corriente
ADICIONAL EN VALOR No. 01	: 600.000.000,00 Pesos Moneda Corriente
VALOR TOTAL	: 8.463.093.152,00 Pesos Moneda Corriente
PLAZO INICIAL	: Doscientos Cuarenta y Seis (244) Días
ADICIÓN EN PLAZO No. 01	: Treinta y Un (31) Días
ADICIÓN EN PLAZO No. 02	: Ciento Diecisiete (117) Días
ADICIÓN EN PLAZO No. 03	: Quince (15) Días
PLAZO TOTAL	: Trescientos Noventa y Seis (392) Días
FECHA DE INICIACIÓN	: 27 de Noviembre de 2013
FECHA TERMINACIÓN FINAL	: 30 de Diciembre de 2014
CONTRATISTA	: UNIÓN TEMPORAL JUZGADOS AMAZONÍA 2013 VENTANAR S.A.S. 70% CONSULTORÍA E IMAGEN S.A.S. 30% NIT 900.669.419-9
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO JL-28-2013 JUAN CARLOS BELELCAZAR 60% LUIS ALBERTO DE LOS RIOS 40%

NIT 900.675.760-0

COORDINADOR(A) : ARQUITECTA ÁNGELA ARANZAZU

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL : 9.260 M2

ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA : 9.260 M2

Con la presente acta se deja constancia que se reunieron las siguientes personas: **YADIRA CONTRERAS** como Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL JUZGADOS AMAZONÍA 2013** como CONTRATISTA, **JUAN CARLOS BELALCAZAR** como Representante Legal de **CONSORCIO JL-28-2013**, en calidad de INTERVENTORÍA EXTERNA, la arquitecta **ÁNGELA ARANZAZU MONTOYA** Directora Administrativa de la división de diseño de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de Coordinadora del Proyecto, el Dr. **IVAN DARIO CELY BARAJAS** como Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y el **CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ** como Directora Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se dejan establecidos los siguientes aspectos:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) Áreas entregadas y valor de la intervención

Departamento	Municipio	Ubicación	Área interven. (m2)	Valor Intervención		Valor acumulado por Depto
				Obras Civiles	Amoblamiento	
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	Piso 11	1.060	685.871.239	357.616.110	
		Piso 12	920	320.082.258	100.048.260	
		Piso 14	430	635.557.558	275.075.498	
		Piso 15	910	644.807.498	271.702.160	
		SUBTOTAL	**3.320**	**2.286.318.553**	**1.004.442.028**	**3.290.760.581**
ANTIOQUIA	ENVIGADO		170	72.705.126	55.081.440	
	BELLO		230	101.116.530	91.505.216	
	ITAGUI		192	55.849.725	67.845.152	
	GIRARDOTA		39		106.948.114	
		SUBTOTAL	**631**	**229.671.381**	**324.382.922**	**554.054.303**
QUINDIO	ARMENIA	Piso 1 Juzgados	454	433.892.909	166.690.840	
		Piso 1 Y 2 Juzgados		78.380.613		
		Piso 2 salas de audiencia	310	110.379.582		
		Piso 1 centro de servicios	180	110.159.683	73.878.660	
		SUBTOTAL	**944**	**732.812.787**	**240.569.500**	**973.382.287**

Departamento	Municipio	Ubicación	Área interven. (m2)	Valor Intervención		Valor acumulado por Depto
				Obras Civiles	Amoblamiento	
RISARALDA	PEREIRA	Piso 1	515	563.960.904	104.271.240	
		Piso 4	844	747.933.562	504.475.590	
		Piso 5	645	669.455.977		
		SUBTOTAL	**2.004**	**1.981.350.442**	**608.746.830**	**2.590.097.272**
QUINDIO	CALARCÁ	**SUBTOTAL**	**31**	**22.082.148**	**27.535.500**	**49.617.648**
CAQUETÁ	PUERTO RICO	Juzgado 1	290	**405.610.411**	11.338.710	**523.837.321**
		Juzgado 1			11.338.710	
		Juzgado 1			11.338.710	
		Juzgado 1			11.321.310	
		Juzgado 1			11.321.310	
		Sala 1			15.298.080	
		Sala 2			15.298.080	
		Archivo rodante			30.972.000	
	BELÉN DE LOS ANDAQUIES		120		45.170.400	
	ALBANIA		30		6.530.800	
	CURILLO		30		6.530.800	
	SAN J FRAGUA		30		6.530.800	
	SOLITA		30		6.530.800	
	VALPARAISO		30		6.530.800	
	MORELIA		40		8.990.000	
	SV CAGUAN		60		11.321.310	
	CART. CHAIRA		60		11.321.310	
	PAUJIL		80		13.780.510	
	DONCELLO		80		13.780.510	
		SUBTOTAL	**880**		**255.244.950**	**255.244.950**
CAUCA	SAN SEBASTIÁN		40		7.137.190	
	CORINTO		40		7.137.190	
	GUACHENÉ		40		7.137.190	
	TORIBIO		40		7.137.190	
	ARGELIA		40		7.137.190	
	BALBOA		40		7.137.190	
	FLORENCIA		40		7.137.190	
Departamento	**Municipio**	**Ubicación**	**Área interven. (m2)**	**Valor Intervención**		**Valor acumulado por Depto**

				Obras Civiles	Amoblamiento	
	MERCADERES		40		7.137.190	
	SUCRE		40		7.137.190	
	MIRANDA		40		7.137.190	
	PADILLA		40		7.137.190	
	VILLA RICA		40		7.137.190	
	BUENOS AIRES		40		7.137.190	
	CALDONO		40		7.137.190	
	SUAREZ		40		7.137.190	
	INZA		40		7.137.190	
	JAMBALÓ		40		7.137.190	
	PAEZ BELALCAZAR		40		7.137.190	
	TOTORO		40		7.137.190	
	MORALES		40		7.867.990	
	TIMBIO		40		7.137.190	
	SORATA		40		7.137.190	
	ROSAS		40		7.137.190	
	BOLIVAR		40		7.137.190	
	CAJIBIO		40		7.867.990	
	SILVIA		80		15.735.980	
	PIENDAMÓ		80		15.735.980	
	PUERTO TEJADA		130		23.603.970	
	SAN. DE QUILICHAO		90		16.300.320	
	PATIA DEL BORDO		40		7.137.190	
	YUMBO		40		7.137.190	
		SUBTOTAL	**1.460**		**274.140.770**	**274.140.770**
CAUCA	GUAPI		171		69.211.690	
	TIMBIQUI		30		7.137.190	
	LÓPEZ DE MICAY		30		7.137.190	
		SUBTOTAL	**231**		**83.486.070**	**83.486.070**
TOTALES			**9.260**	**5.657.845.723**	**2.805.247.429**	**8.463.093.152**

b) Inmuebles y Áreas Intervenidas

Departamento	Nombre del Inmueble	Dirección, piso y/o No. oficinas	Sede	Área intervenida (m2)	Descripción espacios intervenidos	No. salas de audiencia adecuadas	No. despachos adecuados	No. centro servicios o secretarias adecuados
ANTIOQUIA - MEDELLÍN		Piso 11		1.060		10	1	1
		Piso 12		920			7	
		Piso 14		430		10	7	
		Piso 15		910			16	
ANTIOQUIA – ENVIGADO			Envigado	170		5		
ANTIOQUIA - BELLO			Bello	230		5	1	
ANTIOQUIA - ITAGUI			Itagüí	192		4	1	
ANTIOQUIA - GIRARDOTA			Girardota	39		3	3	1
ARMENIA - QUINDIO		Piso 1 Juzgados		454			6	
		Piso 1 Y 2 Juzgados						
		Piso 2 salas de audiencia		310		4		
		Piso 1 centro de servicios		180				1
RISARALDA – PEREIRA		Piso 1		515		17	17	1
		Piso 4		844				
		Piso 5		645				
QUINDIO – CALARCÁ				31			2	
CAQUETÁ – PUERTO RICO				290		3	5	
	BELÉN DE LOS ANDAQUIES			120			3	
	ALBANIA			30			1	
	CURILLO			30			1	
	SAN JOSE DE FRAGUA			30			1	
	SOLITA			30			1	
	VALPARAISO			30			1	
	MORELIA			40			1	
	SV CAGUAN			60			1	
	CART. CHAIRA			60			1	
	PAUJIL			80			1	
	DONCELLO			80			1	
Departamento	Nombre del Inmueble	Dirección, piso y/o No. oficinas	Sede	Área intervenida (m2)	Descripción espacios intervenidos	No. salas de audiencia adecuadas	No. despachos adecuados	No. centro servicios o secretarias adecuados

CAUCA	CORINTO			40			1	
	GUACHENÉ			40			1	
	TORIBIO			40			1	
	ARGELIA			40			1	
	BALBOA			40			1	
	FLORENCIA			40			1	
	MERCADERES			40			1	
	SUCRE			40			1	
	MIRANDA			40			1	
	PADILLA			40			1	
	VILLA RICA			40			1	
	BUENOS AIRES			40			1	
	CALDONO			40			1	
	SUAREZ			40			1	
	INZA			40			1	
	JAMBALÓ			40			1	
	PAEZ BELALCAZAR			40			1	
	TOTORO			40			1	
	MORALES			40			1	
	TIMBIO			40			1	
	SORATA			40			1	
	ROSAS			40			1	
	CAJIBIO			40			1	
	SILVIA			80			2	
	PIENDAMÓ			80			2	
	PUERTO TEJADA			130			2	
	SAN. DE QUILICHAO			90			3	
	PATIA DEL BORDO			40		1		
	YUMBO			40			1	
CAUCA	GUAPI			171		1	2	
	TIMBIQUI			30			1	
	LÓPEZ DE MICAY			30			1	
TOTALES				**9.260**		**63**	**116**	**4**

4. Cantidades de Obra Ejecutadas

ANEXO 01

d) Estudios y Planos record entregados

Se entregaron planos record arquitectónicos, eléctricos, lógicos y de iluminación de:

- **Medellín**
- **Pereira**
- **Armenia**

Se entregaron certificaciones de materiales y certificaciones de los puntos de voz y datos para las sedes de:

- **Medellín**
- **Pereira**
- **Armenia**

e) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos

Se entregaron manuales de Mantenimiento de obra y de Mobiliario correspondientes a las ciudades donde se realizó obra civil y suministro de mobiliario:

- **Medellín**
- **Envigado, Bello, Itagüí y Girardota, Antioquia.**
- **Pereira.**
- **Armenia.**
- **Calarcá.**
- **Puerto Rico**

Se entregaron manuales de Mantenimiento de Mobiliario correspondientes a las ciudades de los municipios de:

- **Caquetá**
- **Cauca**

Donde sólo se instaló mobiliario.

f) Licencias

La única licencia tramitada fue para la ejecución de la obra de Puerto Rico. **ANEXO 02**

g) Compromisos de calidad y mantenimiento o asistencia técnica.

Los aspectos a controlar o efectuar seguimiento para verificar la calidad de los bienes o servicios, así como la estabilidad de las obras son:

- Instalaciones eléctricas y lógicas
- Cielo rasos
- Pisos y enchapes
- Muros en mampostería, en Dry Wall y pinturas
- Carpinterías metálicas y en madera
- Mobiliario

Para detalles de mantenimiento, periodicidad y alcance de las actividades por favor remitirse a los manuales de mantenimiento de Obra Civil y Mobiliario correspondiente a cada una de las sedes

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relación de actas de corte presentadas

Relación de actas presentadas para corte de Obra Civil

Nº ACTA DE CORTE MENSUAL	MES-AÑO	VALOR ACTA DE CORTE	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR PAGADO	SALDO
Acta 01	FEBRERO-2014	907.319.433	907.319.433	0	0
Acta 02	ABRIL-2014	2.265.146.544	272.144.540	1.993.002.004	0
Acta 03	JULIO-2014	1.418.658.321	0	1.418.658.321	0
Acta 04	NOVIEMBRE-2014	653.510.221	0	653.510.221	0
Acta 05	MARZO-2015	413.211.204	0	413.211.204	0
TOTALES			**1.179.463.973**		**0**

Relación de actas presentadas para corte de Mobiliario

Nº ACTA DE CORTE MENSUAL	MES-AÑO	VALOR ACTA DE CORTE	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR PAGADO	SALDO
Acta 01	ABRIL-2014	1.206.202.220	1.179.463.973	26.738.247	0
Acta 02	JULIO-2014	389.888.470	0	389.888.470	0
Acta 03	NOVIEMBRE-2014	400.961.540	0	400.961.540	0
Acta 04	FEBRERO-2015	552.950.250	0	552.950.250	0
Acta 05	JUNIO-2015	255.244.949	0	255.244.949	0
TOTALES			**1.179.463.973**		**0**

b) Relación de pagos efectuados

CONCEPTO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	SALDO POR PAGAR
Pago anticipado	358171613	30/12/2013	1.179.436.973	0
Pago anticipado	358174813	30/12/2013	1.179.463.973	
Acta 01 – OBRA CIVIL			0	0
Acta 02 – OBRA CIVIL	151740414	27/06/2014	1.036.451.725	0
	151748214	27/06/2014	416.577.718	
	168482914	17/07/2014	539.972.561	
Acta 03 – OBRA CIVIL	263871614	23/10/2014	1.418.658.321	0
Acta 04 – OBRA CIVIL	896015	09/01/2015	653.510.221	0
Acta 05 – OBRA CIVIL	150711115	10/06/2015	344.728.051	0
	150707415	10/06/2015	68.483.153	
Acta 01 – MOBILIARIO	168552914	17/07/2014	26.738.247	0
Acta 02 – MOBILIARIO	263905914	23/10/2014	389.888.470	0
Acta 03 – MOBILIARIO	938615	09/01/2015	400.961.540	0
Acta 04 – MOBILIARIO	71067315	30/03/2015	413.283.819	0
	150707415	10/06/2015	68.483.153	
Acta 05 – MOBILIARIO	305940415	26/10/2015	255.244.949	0
TOTALES			**8.463.093.152**	**0**

c) Balance financiero del Contrato

CONCEPTO	VALOR
Valor anticipo o pago anticipado	**2.358.927.945**
Valor amortización anticipo o legalización pago anticipado	**2.358.927.945**
Saldo pendiente por amortizar o legalizar	**0**

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	**7.863.093.152**
Valor total adiciones del contrato	**600.000.000**
Valor total del contrato	**8.463.093.152**
Valor cancelado	**8.463.093.152**
Valor adeudado por la Nación Consejo Superior de la Judicatura	**0**
Saldo no ejecutado a liberar	**0**

A la fecha existe un saldo a liberar por la suma de $0.

d) Resumen valor intervenido por ciudad y departamento

Departamento	Ciudad	Ubicación	Valor Intervención		Valor acumulado por inmueble	Valor acumulado por ciudad	Valor interventoria
			Obras Civiles	Mobiliario			
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	Piso 11	685.871.239	357.616.110			
		Piso 12	320.082.258	100.048.260			
		Piso 14	635.557.558	275.075.498			

		Piso 15	644.807.498	271.702.160			
		SUBTOTAL	**2.286.318.553**	**1.004.442.028**	**3.290.760.581**	**3.290.760.581**	
Departamento	**Ciudad**	**Ubicación**	**Valor Intervención**		**Valor acumulado por inmueble**	**Valor acumulado por ciudad**	**Valor interventoría**
			Obra Civil	**Mobiliario**			
ANTIOQUIA	ENVIGADO		72.705.126	55.081.440			
	BELLO		101.116.530	94.508.216			
	ITAGUI		55.849.725	67.845.152			
	GIRARDOTA			106.948.114			
		SUBTOTAL	**229.671.381**	**324.382.922**	**554.054.303**	**554.054.303**	
QUINDIO	ARMENIA	Piso 1 Juzgados	433.892.909	166.690.840			
		Piso 1 Y 2 Juzgados	78.380.613				
		Piso 2 salas de audiencia	110.379.582				
		Piso 1 centro de servicios	110.159.683	73.878.660			
		SUBTOTAL	**732.812.787**	**240.569.500**	**973.382.287**	**973.382.287**	
RISARALDA	PEREIRA	Piso 1	563.960.904	104.271.240			
		Piso 4	747.933.562	504.475.590			
		Piso 5	669.455.977				
		SUBTOTAL	**1.981.350.442**	**608.746.830**	**2.590.097.272**	**2.590.097.272**	
QUINDIO	CALARCÁ	**SUBTOTAL**	**22.082.148**	**27.535.500**	**49.617.648**	**49.617.648**	
CAQUETÁ	PUERTO RICO	Juzgado 1	405.610.411	11.338.710			
		Juzgado 1		11.338.710			
		Juzgado 1		11.338.710			
		Juzgado 1		11.321.310			
		Juzgado 1		11.321.310			
		Sala 1		15.298.080			
		Sala 2		15.298.080			
		Archivo rodante		30.972.000	**973.382.287**	**973.382.287**	
	BELÉN DE LOS ANDAQUIES			45.170.400	45.170.400	45.170.400	
	ALBANIA			6.530.800	6.530.800	6.530.800	
	CURILLO			6.530.800	6.530.800	6.530.800	
	SAN J FRAGUA			6.530.800	6.530.800	6.530.800	
	SOLITA			6.530.800	6.530.800	6.530.800	
	VALPARAISO			6.530.800	6.530.800	6.530.800	
	MORELIA			8.990.000	8.990.000	8.990.000	

	SV CAGUAN			11.321.310	11.321.310	11.321.310	
Departamento	**Ciudad**	**Ubicación**	**Valor Intervención**		**Valor acumulado por inmueble**	**Valor acumulado por ciudad**	**Valor interventoría**
			Obra Civil	**Mobiliario**			
	CART. CHAIRA			11.321.310	11.321.310	11.321.310	
	PAUJIL			13.780.510	13.780.510	13.780.510	
	DONCELLO			13.780.510	13.780.510	13.780.510	
		SUBTOTAL		**255.244.950**	**255.244.950**	**255.244.950**	
CAUCA	SAN SEBASTIÁN			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	CORINTO			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	GUACHENÉ			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	TORIBIO			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	ARGELIA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	BALBOA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	FLORENCIA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	MERCADERES			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	SUCRE			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	MIRANDA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	PADILLA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	VILLA RICA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	BUENOS AIRES			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	CALDONO			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	SUAREZ			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	INZA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	JAMBALÓ			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	PAEZ BELALCAZAR			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	TOTORO			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	MORALES			7.867.990	7.867.990	7.867.990	
	TIMBIO			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	SORATA			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	ROSAS			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	BOLIVAR			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	CAJIBIO			7.867.990	7.867.990	7.867.990	
	SILVIA			15.735.980	15.735.980	15.735.980	
	PIENDAMÓ			15.735.980	15.735.980	15.735.980	
	PUERTO TEJADA			23.603.970	23.603.970	23.603.970	

Departamento	Ciudad	Ubicación	Valor Intervención		Valor acumulado por inmueble	Valor acumulado por ciudad	Valor interventoría
			Obra Civil	Mobiliario			
	SAN. DE QUILICHAO			16.300.320	16.300.320	16.300.320	
	PATIA DEL BORDO			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	YUMBO			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
		SUBTOTAL		**274.140.770**	**274.140.770**	**274.140.770**	**274.140.770**
CAUCA	GUAPI			69.211.690	69.211.690	69.211.690	
	TIMBIQUI			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
	LÓPEZ DE MICAY			7.137.190	7.137.190	7.137.190	
		SUBTOTAL		**83.486.070**	**83.486.070**	**83.486.070**	**83.486.070**
TOTALES			**5.657.845.723**	**2.805.247.429**			**8.463.093.152**

f) Relación rendimiento Financieros

Para este contrato se realizó un pago anticipado que no generó rendimientos financieros

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías

Tipo: Póliza Única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. de póliza: 21-44-101150380
Ciudad y fecha de expedición: Bogotá D.C., 06 de Noviembre de 2013.
Vigencia desde: 01 de Noviembre de 2013.
Vigencia hasta: 31 de Julio de 2019.

Tipo: Póliza de Seguro de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. de póliza: 21-40-101053223
Ciudad y fecha de expedición: Bogotá D.C., 06 de Noviembre de 2013.
Vigencia desde: 01 de Noviembre de 2013.
Vigencia hasta: 31 de Julio de 2014

b) Certificado de Paz Y Salvo

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista, revisados y avalados por la Interventoría. **ANEXO 3**

c) Otros Si

Otrosí No. 01 del 23 de diciembre de 2013

Objeto: modificar las Clausula Séptima y Décima del contrato 173 de 2013, con relación a la realización del pago anticipado del 30%.

Prorroga No. 01 del 31 de julio de 2014

Objeto: prorrogar el plazo del contrato de obra pública No. 173 de 2013, a partir del 01 de agosto al 03 de septiembre.

Prorroga No. 02 de septiembre de 2014

Objeto: prorrogar el plazo del contrato de obra pública No. 173 de 2013, a partir del 04 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2014.

Prorroga No. 03 de diciembre de 2014

Objeto: prorrogar el plazo del contrato de obra pública No. 173 de 2013 a partir del 16 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2014.

d) Multas y sanciones

No se aplicaron multas o sanciones durante la ejecución de este contrato.

El Interventor manifiesta que la realización de la obra se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas, técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

Las medidas de las cantidades de obra y valores consignados en la presente acta, así como la calidad de los trabajos ejecutados, son responsabilidad exclusiva del Contratista y la Interventoría.

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista e Interventoría de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista y el Interventor se obligan a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamación presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. El supervisor técnico y financiero del contrato No.173 de 2013, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión, dejan constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, documentos que reposan en la carpeta contractual.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron, a los

YADIRA CONTRERAS RINCÓN
Representante Legal
UT JUZGADOS AMAZONÍA 2013
Contratista

JUAN CARLOS BELALCAZAR
Representante Legal
CONSORCIO JL-28-2013.
Consultor Interventoría

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinador del Proyecto
Unidad de Infraestructura Física

IVAN DARÍO CELY BARAJAS
Director Unidad de Infraestructura Física

CELINEA OROSTEGUI DE JIMÉNEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstraciòn Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA : (UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)
NIT : 900.669.419-9
DIRECCIÓN : CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304
TELÉFONO : 213 12 53 FAX 6375849

INTERVENTOR : (CONSORCIO JL-28-2013)
NIT : 900.675.760-0
DIRECCIÓN : calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos
TELÉFONO : 7028090-3112627200

VR. ADICIONAL No. 01	$	600.000.000
VR. ADICIONAL No.		
VR. TOTAL	$	8.463.093.152
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	$	1.179.463.973
DESCONTADO EN ACTA No.1	$	907.319.433
DESCONTADO EN ACTA No.2	$	272.144.540
SALDO POR DESCONTAR	$	0,00

LOCALIZACIÓN	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	15 dias
PLAZO TOTAL	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	-
FECHA REINICIACIÓN No.	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
										CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
		PRELIMINARES																
1	1	Localizacion y replanteo	M2	5.563,46	3.300	$ 18.359.418	+	1.599,15	$ 5.277.195	7.162,61	$ 23.636.613	-	$ -	7.162,61	$ 23.636.613	7.162,61	$ 23.636.613	100,00%
1	2	Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m	ML	256,74	20.000	$ 5.134.800	+	370,78	$ 7.415.600	627,52	$ 12.550.400	-	$ -	627,52	$ 12.550.400	627,52	$ 12.550.400	100,00%
1	3	Desmonte de tubena electrica galvanizada	MI	2.574,37	2.200	$ 5.663.614	+	917,98	$ 2.019.556	3.492,35	$ 7.683.170	-	$ -	3.492,35	$ 7.683.170	3.492,35	$ 7.683.170	100,00%
1	4	Desmonte de muros tabiques divisorios	M2	122,33	4.900	$ 599.417	-	-112,55	$ (551.495)	9,78	$ 47.922	-	$ -	9,78	$ 47.922	9,78	$ 47.922	100,00%
1	5	Demolicion de pesamanos en concreto	ML	0,00	9.400	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
1	6	Desmonte de puerta y marcos en madera < de 1,00	UN	64,00	8.400	$ 537.600	+	56,00	$ 470.400	120,00	$ 1.008.000	-	$ -	120,00	$ 1.008.000	120,00	$ 1.008.000	100,00%
1	7	Demolicion de Pisos y plantilla incluye trasiego y retiro de escombro	M2	1.260,00	12.500	$ 15.750.000	+	461,18	$ 5.764.750	1.721,18	$ 21.514.750	-	$ -	1.721,18	$ 21.514.750	1.721,18	$ 21.514.750	100,00%
1	8	Demolicion de guardaescoba en granito incluye trasiego y retiro de escombro	MI	1.785,85	4.450	$ 7.947.033	+	414,65	$ 1.845.193	2.200,50	$ 9.792.225	-	$ -	2.200,50	$ 9.792.225	2.200,50	$ 9.792.225	100,00%
1	9	Desmonte de lamparas de sobreponer	UN	1.426,00	8.850	$ 12.620.100	+	78,00	$ 690.300	1.504,00	$ 13.310.400	-	$ -	1.504,00	$ 13.310.400	1.504,00	$ 13.310.400	100,00%
1	10	Demolicion de enchapes incluye trasiego y retiro de escombro	M2	476,16	6.100	$ 2.904.576	-	-19,02	$ (116.022)	457,14	$ 2.788.554	-	$ -	457,14	$ 2.788.554	457,14	$ 2.788.554	100,00%
1	11	Demolicion de pañetes incluye trasiego y retiro de escombro	M2	49,00	6.000	$ 294.000	+	9,00	$ 54.000	58,00	$ 348.000	-	$ -	58,00	$ 348.000	58,00	$ 348.000	100,00%
1	12	Demolicion muros en mamposteria incluye trasiego y retiro de escombro	M2	3.452,73	14.000	$ 48.338.220	+	295,70	$ 4.139.730	3.748,43	$ 52.477.950	-	$ -	3.748,43	$ 52.477.950	3.748,43	$ 52.477.950	100,00%
1	13	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio	UN	58,00	10.500	$ 609.000	-	-31,00	$ (325.500)	27,00	$ 283.500	-	$ -	27,00	$ 283.500	27,00	$ 283.500	100,00%
1	14	Demolicion de Dinteles en concreto	MI	170,00	15.200	$ 2.584.000	+	20,60	$ 313.120	190,60	$ 2.897.120	-	$ -	190,60	$ 2.897.120	190,60	$ 2.897.120	100,00%
1	15	Desmonte de Aparatos Sanitarios	UN	62,00	13.400	$ 830.800	+	12,00	$ 160.800	74,00	$ 991.600	-	$ -	74,00	$ 991.600	74,00	$ 991.600	100,00%
1	16	Desmonte y retiro de muebles en madera	MI	302,35	11.100	$ 3.356.085	-	-15,95	$ (177.045)	286,40	$ 3.179.040	-	$ -	286,40	$ 3.179.040	286,40	$ 3.179.040	100,00%
1	17	Desmonte de ventaneria metalica	UN	12,00	10.400	$ 124.800		0,00	$ -	12,00	$ 124.800	-	$ -	12,00	$ 124.800	12,00	$ 124.800	100,00%
1	18	Desmonte y retiro de tub. y canaleta pvc y met.	MI	2.070,24	2.100	$ 4.347.504	+	235,18	$ 493.878	2.305,42	$ 4.841.382	-	$ -	2.305,42	$ 4.841.382	2.305,42	$ 4.841.382	100,00%
1	19	Desmonte de rejas metalicas y aluminio	UN	87,00	7.100	$ 617.700	+	1,00	$ 7.100	88,00	$ 624.800	-	$ -	88,00	$ 624.800	88,00	$ 624.800	100,00%
1	20	Desmonte de puntos electricos	UN	2.614,00	12.200	$ 31.890.800	+	1.102,00	$ 13.444.400	3.716,00	$ 45.335.200	-	$ -	3.716,00	$ 45.335.200	3.716,00	$ 45.335.200	100,00%
1	21	Desmonte de puntos hidraulicos y desagues	UN	104,00	11.200	$ 1.164.800	+	5,00	$ 56.000	109,00	$ 1.220.800	-	$ -	109,00	$ 1.220.800	109,00	$ 1.220.800	100,00%
1	22	Demolicion granito escaleras	MI	15,00	5.800	$ 87.000	-	-15,00	$ (87.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
1	23	Demolicion de Placa de Concreto e= 0,20. Incluye Trasiego y Retiro de Escombros	M2	26,00	39.000	$ 1.014.000	+	301,00	$ 11.739.000	327,00	$ 12.753.000	-	$ -	327,00	$ 12.753.000	327,00	$ 12.753.000	100,00%
1	24	Demolición Meson en Concreto y Antepechos Muros. Incluye Trasiego y Retiro de Escombros	M2	163,09	32.400	$ 5.284.116	+	11,24	$ 364.176	174,33	$ 5.648.292	-	$ -	174,33	$ 5.648.292	174,33	$ 5.648.292	100,00%
1	25	Desmonte de Enchape Cielo Raso (0,25*0,25) para Reutilizar	M2	48,00	9.700	$ 465.600	-	-48,00	$ (465.600)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
1	26	Desmonte de Cielo Raso	M2	6.112,52	7.350	$ 44.927.022	-	-1.102,03	$ (8.099.921)	5.010,49	$ 36.827.102	-	$ -	5.010,49	$ 36.827.102	5.010,49	$ 36.827.102	100,00%
1	27	Desmonte de Divisiones de Oficina	M2	69,00	8.000	$ 552.000	+	241,28	$ 1.930.240	310,28	$ 2.482.240	-	$ -	310,28	$ 2.482.240	310,28	$ 2.482.240	100,00%
1	28	Perforación de placa aligerada en concreto para pase de tubena electrica	Und	15,00	13.000	$ 195.000	+	3,00	$ 39.000	18,00	$ 234.000	-	$ -	18,00	$ 234.000	18,00	$ 234.000	100,00%
1	29	Desmonte de puerta metalica	UN	10,00	39.300	$ 393.000	+	4,00	$ 157.200	14,00	$ 550.200	-	$ -	14,00	$ 550.200	14,00	$ 550.200	100,00%
1	30	Demolición mamposteria e=12 cms	M2	4.500,00	15.000	$ 67.500.000	-	-3.172,25	$ (47.583.750)	1.327,75	$ 19.916.250	-	$ -	1.327,75	$ 19.916.250	1.327,75	$ 19.916.250	100,00%
1	31	Regata con pulidora en piso	MI	500,00	9.500	$ 4.950.000	-	-14,12	$ (139.788)	485,88	$ 4.810.212	-	$ -	485,88	$ 4.810.212	485,88	$ 4.810.212	100,00%
1	32	Demolicion mecánica placa maciza e= 20 incluye retiro	M2	25,00	41.500	$ 1.037.500	-	-25,00	$ (1.037.500)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
1	33	Demolicion de cimentos	M3	10,00	181.000	$ 1.810.000	-	-5,18	$ (937.580)	4,82	$ 872.420	-	$ -	4,82	$ 872.420	4,82	$ 872.420	100,00%
1	34	Excavación mecánica, incluye retiro a botadero	M3	10,00	32.600	$ 326.000	+	90,60	$ 2.953.560	100,60	$ 3.279.560	-	$ -	100,60	$ 3.279.560	100,60	$ 3.279.560	100,00%
1	35	Demolición cabeza de pilotes	M3	2,00	200.000	$ 400.000	-	-2,00	$ (400.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
		SUBTOTAL										-			292.029.503			

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000	LOCALIZACIÓN : Region Occidente y Amazonia
NIT	:	900.669.419-9	VR. ADICIONAL No.	:			FECHA INICIACIÓN : 27 de Noviembre
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304	VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152	PLAZO INICIAL : 246 dias
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849					ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 135 dias
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 15 dias
			DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433	PLAZO TOTAL : 396 dias
NIT	:	900.675.760-0	DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540	FECHA SUSPENSIÓN No. : -
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos					FECHA REINICIACIÓN No. : -
TELÉFONO	:	7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA								
ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)		(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
											CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
2.		ESTRUCTURA Y MAMPOSTERÍA											-						
2	1	Viga de amarre sobre muros e=0,15x0,20 mts	MI	60,00	27.600	$ 1.656.000		+	57,22	$ 1.579.272	117,22	$ 3.235.272	-	$ -	117,22	$ 3.235.272	117,22	$ 3.235.272	100,00%
2	2	Acero de refuerzo	KG	500,00	3.200	$ 1.600.000		+	5.326,80	$ 17.045.760	5.826,80	$ 18.645.760	-	$ -	5.826,80	$ 18.645.760	5.826,80	$ 18.645.760	100,00%
2	3	Mamposteria en bloque No 5	M2	150,00	34.000	$ 5.100.000		+	97,71	$ 3.322.140	247,71	$ 8.422.140	-	$ -	247,71	$ 8.422.140	247,71	$ 8.422.140	100,00%
2	4	Mamposteria en bloque No 5	MI	50,00	22.400	$ 1.120.000		-	-50,00	$ (1.120.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
2	5	Meson en concreto para lavamanos	MI	26,00	92.800	$ 2.412.800		-	-18,58	$ (1.724.224)	7,42	$ 688.576	-	$ -	7,42	$ 688.576	7,42	$ 688.576	100,00%
2	6	Meson en marmol para lavamos incl inst y cenefa	MI	36,00	692.400	$ 24.926.400		-	-30,00	$ (20.772.000)	6,00	$ 4.154.400	-	$ -	6,00	$ 4.154.400	6,00	$ 4.154.400	100,00%
2	7	Dinteles en bloque reforzado	MI	21,00	21.400	$ 449.400		-	-21,00	$ (449.400)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2	8	Resane de Placa, Techo y Muros	M2	190,83	12.800	$ 2.442.624			0,00	$ -	190,83	$ 2.442.624	-	$ -	190,83	$ 2.442.624	190,83	$ 2.442.624	100,00%
2	9	Suministro e instalación malla electrosoldada Q-5	KG	80,00	2.750	$ 220.000		+	512,67	$ 1.409.843	592,67	$ 1.629.843	-	$ -	592,67	$ 1.629.843	592,67	$ 1.629.843	
2	10	Placa metálica tipo metal-deck	M2	100,00	86.200	$ 8.620.000		-	-100,00	$ (8.620.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2	11	Impermeabilización cubierta en manto asfaltico con foil aluminio	M2	500,00	38.300	$ 19.150.000		-	-463,25	$ (17.742.475)	36,75	$ 1.407.525	4,85	$ 185.755	31,90	$ 1.221.770	36,75	$ 1.407.525	100,00%
2	12	Base en recebo compactado a máquina e=0 20, incluye proctor modificado 95%	M3	70,00	57.900	$ 4.053.000		-	-47,65	$ (2.758.935)	22,35	$ 1.294.065	-	$ -	22,35	$ 1.294.065	22,35	$ 1.294.065	100,00%
2	13	Dintel en concreto e=0 15	ML	40,00	41.400	$ 1.656.000		-	-10,90	$ (451.260)	29,10	$ 1.204.740	-	$ -	29,10	$ 1.204.740	29,10	$ 1.204.740	100,00%
		SUBTOTAL											-			42.939.190			
3.		CIELOS Y MUROS DRY WALL											-						
3	1	Sumin. Instalacion Muro DRYWALL e= 0,12 mt incluye aislamiento acustico interior pintura dos manos tipo I	M2	7.600,00	74.000	$ 562.400.000		-	-4.928,48	$ (364.707.520)	2.671,52	$ 197.692.480	-	$ -	2.671,52	$ 197.692.480	2.671,52	$ 197.692.480	100,00%
3	2	Sumin. Instacion Muro DRYWALL una cara	M2	520,00	41.800	$ 21.736.000		-	-142,93	$ (5.974.516)	377,07	$ 15.761.484	-	$ -	377,07	$ 15.761.484	377,07	$ 15.761.484	100,00%
3	3	Perfil Metalico y/o madera ref. muro y cielo drywall	ML	900,00	9.500	$ 8.550.000		+	581,95	$ 5.528.525	1.481,95	$ 14.078.525	-	$ -	1.481,95	$ 14.078.525	1.481,95	$ 14.078.525	100,00%
3	4	Sumin. Instalacion Muro DRYWALL e= 0,12 mt dos caras incluye pintura tipo I dos manos	M2	4.650,00	60.000	$ 279.000.000		-	-4.067,89	$ (244.073.400)	582,11	$ 34.926.600	-	$ -	582,11	$ 34.926.600	582,11	$ 34.926.600	100,00%
3	5	Suministro e instalación cielo raso en dry wall junta perdida incluye materiales, mano de obra y cinta pintura dos manos tipo I	M2	2.600,00	46.000	$ 119.600.000		-	-372,24	$ (17.123.091)	2.227,76	$ 102.476.909	-	$ -	2.227,76	$ 102.476.909	2.227,76	$ 102.476.909	100,00%
3	6	Sumin. Instalacion Cielo raso en yeso de 0.60 x 0.60	M2	1.800,00	55.000	$ 99.000.000		-	-1.800,00	$ (99.000.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
3	7	Suministro e Instalación Muro en Super Boad Doble Cara	M2	140,00	90.000	$ 12.600.000		-	-69,85	$ (6.286.500)	70,15	$ 6.313.500	-	$ -	70,15	$ 6.313.500	70,15	$ 6.313.500	100,00%
3	8	Suministro e instalacion de Muros en Dry wall e=0.12 con aislante acustico, perfileria galvanizada, dos caras incluye pintura dos manos. Muros < 60 cms	ML	100,00	42.000	$ 4.200.000		-	-100,00	$ (4.200.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
3	9	Suministro e Instalación muro en Super Board Una Cara	ML	174,26	50.700	$ 8.834.729		+	42,48	$ 2.153.483	216,73	$ 10.988.211	-	$ -	216,73	$ 10.988.211	216,73	$ 10.988.211	100,00%
3	10	Sumin. Instalacion Cielo en lamina de fibra mineral 0.60 x 0.60	M2	2.186,37	57.600	$ 124.622.893		+	1.001,05	$ 57.059.785	3.187,42	$ 181.682.678	-	$ -	3.187,42	$ 181.682.678	3.187,42	$ 181.682.678	100,00%
3	11	Retiro de escombros	Vj	120,00	180.000	$ 21.600.000		+	13,00	$ 2.340.000	133,00	$ 23.940.000	-	$ -	133,00	$ 23.940.000	133,00	$ 23.940.000	100,00%
		SUBTOTAL											-			587.860.387			
4.		PISOS											-						
4	1	Afinado piso en mortero 1:4 e=0 04	M2	2.100,00	10.700	$ 22.470.000		-	-1.668,85	$ (17.856.695)	431,15	$ 4.613.305	-	$ -	431,15	$ 4.613.305	431,15	$ 4.613.305	100,00%
4	2	Plantilla de nivelacion piso en Baldosa Granito	M2	400,00	20.400	$ 8.160.000		+	626,06	$ 12.771.624	1.026,06	$ 20.931.624	-	$ -	1.026,06	$ 20.931.624	1.026,06	$ 20.931.624	100,00%
4	3	Suministro e inst. piso en baldosa granito 33x33	M2	450,00	63.300	$ 28.485.000		+	210,43	$ 13.320.219	660,43	$ 41.805.219	-	$ -	660,43	$ 41.805.219	660,43	$ 41.805.219	100,00%
4	4	Sumin e inst. guardaescoba en tableta de granito	ML	1.028,75	15.500	$ 15.945.625		+	935,23	$ 14.496.065	1.963,98	$ 30.441.690	-	$ -	1.963,98	$ 30.441.690	1.963,98	$ 30.441.690	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)			
NIT	:	900.669.419-9			
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304			
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849			
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)			
NIT	:	900.675.760-0			
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos			
TELÉFONO	:	7028090-3112627200			

VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000
VR. ADICIONAL No.	:		
VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973
DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433
DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540
SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
ITEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
										CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
4	5	Suministro e inst. piso en porcelanato de 60 x 60 trafico 32	M2	500,00	78.000	$ 39.000.000	-	-330,43	$ (25.773.540)	169,57	$ 13.226.460	-	$ -	169,57	$ 13.226.460	169,57	$ 13.226.460	100,00%
4	6	Pulida y brillada de pisos en granito	M2	2.184,82	18.200	$ 39.763.724	+	2.063,23	$ 37.550.786	4.248,05	$ 77.314.510	-	$ -	4.248,05	$ 77.314.510	4.248,05	$ 77.314.510	100,00%
4	7	Regata de piso en acceso publico	Ml	140,00	11.000	$ 1.540.000	-	-140,00	$ (1.540.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	8	Pulida y brillada de pisos existente	M2	1.146,00	9.200	$ 10.543.200	+	1.758,60	$ 16.179.120	2.904,60	$ 26.722.320	-	$ -	2.904,60	$ 26.722.320	2.904,60	$ 26.722.320	100,00%
4	9	Suministro e Instalación Granito Pulido en Franjas Menores a 50 cms (incluye bocapuertas)	ML	1.140,65	38.300	$ 43.686.895	-	-384,46	$ (14.724.818)	756,19	$ 28.962.077	-	$ -	756,19	$ 28.962.077	756,19	$ 28.962.077	100,00%
4	10	Win plastico para piso en tableta de granito	Ml	790,50	4.750	$ 3.754.875	+	15,00	$ 71.250	805,50	$ 3.826.125	-	$ -	805,50	$ 3.826.125	805,50	$ 3.826.125	100,00%
4	11	Guardaescoba en Porcelanato Negro e=0,07	ML	15,00	18.100	$ 271.500	+	93,51	$ 1.692.531	108,51	$ 1.964.031	-	$ -	108,51	$ 1.964.031	108,51	$ 1.964.031	100,00%
4	12	Suministro e Instalación de Piso Vinisol Blanco (0,30*0,30) m	M2	80,00	30.000	$ 2.400.000	-	-80,00	$ (2.400.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	13	Suministro e Instalación de Guardaescoba Vinisol Negro	ML	60,00	11.200	$ 672.000	-	-60,00	$ (672.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	14	Suministro e Instalación de Porcelanato Sellado (0,60*0,60)	M2	0,00	102.500	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	15	Suministro e Instalación de Guardaescoba en Porcelanato Sellado	ML	150,00	33.400	$ 5.010.000	-	-150,00	$ (5.010.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	16	Suministro e instalacion de Piso en granito pulido incluye destroncada y pulida	M2	130,00	110.500	$ 14.365.000	-	-130,00	$ (14.365.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	17	Suministro e instalacion de Guardescoba/media caña en granito pulido	ML	100,00	44.800	$ 4.480.000	-	-66,75	$ (2.990.400)	33,25	$ 1.489.600	-	$ -	33,25	$ 1.489.600	33,25	$ 1.489.600	100,00%
4	18	Piso en Baldosa de Granito	ML	450,00	26.700	$ 12.015.000	-	-450,00	$ (12.015.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	19	Umbral Puertas en Granito e=12.5 cms	ML	45,00	27.700	$ 1.246.500	-	-45,00	$ (1.246.500)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	20	Suministro e instalacion piso en madera laminado	M2	500,00	89.200	$ 44.600.000	-	-500,00	$ (44.600.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	21	Suministroe e instalacion de piso de marmol crema marfil	M2	0,00	159.400	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	22	Suministroe e instalacion de guardaescoba de marmol crema marfil	ML	20,00	79.700	$ 1.594.000	-	-20,00	$ (1.594.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	23	Guardaescoba en vinilo	ML	50,00	12.300	$ 615.000	-	-50,00	$ (615.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	24	Piso ceramica baños	M2	150,00	39.100	$ 5.865.000	-	-124,72	$ (4.876.552)	25,28	$ 988.448	-	$ -	25,28	$ 988.448	25,28	$ 988.448	100,00%
4	25	Win metalico en baños	Ml	45,00	11.000	$ 495.000	+	13,10	$ 144.100	58,10	$ 639.100	-	$ -	58,10	$ 639.100	58,10	$ 639.100	100,00%
4	26	Zocalo en madera incluy inst.	ML	50,00	14.500	$ 725.000	+	710,00	$ 10.295.000	760,00	$ 11.020.000	-	$ -	760,00	$ 11.020.000	760,00	$ 11.020.000	100,00%
4	27	Tablon Gres Latino liso 20x20	M2	0,00	45.000	$ -	+	122,60	$ 5.517.000	122,60	$ 5.517.000	-	$ -	122,60	$ 5.517.000	122,60	$ 5.517.000	100,00%
		SUBTOTAL										-			269.461.509			
5.		INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS										-						
5	1	Tuberia PVC S de 2"	Ml	50,00	28.000	$ 1.400.000	-	-32,00	$ (896.000)	18,00	$ 504.000	-	$ -	18,00	$ 504.000	18,00	$ 504.000	100,00%
5	2	Tuberia PVC S de 3"	Ml	60,00	30.000	$ 1.800.000	-	-44,50	$ (1.335.000)	15,50	$ 465.000	-	$ -	15,50	$ 465.000	15,50	$ 465.000	100,00%
5	3	Tuberia PVC S de 4"	Ml	20,00	48.500	$ 970.000	+	75,20	$ 3.647.200	95,20	$ 4.617.200	-	$ -	95,20	$ 4.617.200	95,20	$ 4.617.200	100,00%
5	4	Salida sanitaria de 2"	UN	25,00	50.300	$ 1.257.500	+	21,00	$ 1.056.300	46,00	$ 2.313.800	-	$ -	46,00	$ 2.313.800	46,00	$ 2.313.800	100,00%
5	5	Salida sanitaria de 4"	UN	10,00	72.300	$ 723.000	-	-2,00	$ (144.600)	8,00	$ 578.400	-	$ -	8,00	$ 578.400	8,00	$ 578.400	100,00%
5	6	Tuberia de presion de 1/2"	Ml	100,00	10.100	$ 1.010.000	-	-28,00	$ (282.800)	72,00	$ 727.200	-	$ -	72,00	$ 727.200	72,00	$ 727.200	100,00%
5	7	Tuberia de presion de 3/4"	Ml	120,00	10.800	$ 1.296.000	-	-14,60	$ (157.680)	105,40	$ 1.138.320	-	$ -	105,40	$ 1.138.320	105,40	$ 1.138.320	100,00%
5	8	Salidas hidraulicas de 1/2"	UN	48,00	48.700	$ 2.337.600	+	2,00	$ 97.400	50,00	$ 2.435.000	-	$ -	50,00	$ 2.435.000	50,00	$ 2.435.000	100,00%
5	9	Rejillas de piso de 2"	UN	30,00	10.600	$ 318.000	-	-22,00	$ (233.200)	8,00	$ 84.800	-	$ -	8,00	$ 84.800	8,00	$ 84.800	100,00%
5	10	Valvula de paso de 3/4	UN	15,00	40.600	$ 609.000	-	-15,00	$ (609.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
5	11	Suministro e Instalación de Tapones para Tuberia de 1/2"	UN	45,00	1.250	$ 56.250	-	-45,00	$ (56.250)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)			
NIT	:	900.669.419-9			
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304			
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849			
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)			
NIT	:	900.675.760-0			
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos			
TELÉFONO	:	7028090-3112627200			

VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000	
VR. ADICIONAL No.	:			
VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152	
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973	
DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433	
DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540	
SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UN	CONDICIONES INICIALES CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES INICIALES VALOR TOTAL ($)	(+/-)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CANTIDAD	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06 VALOR ($)	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
5	12	Suministro e Instalación de Tapones para Tuberia de 4"	UN	10,00	16.400	$ 164.000	-	-10,00	$ (164.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
5	13	Suministro e Instalacion de Tuberia Conduit de 1"	ML	20,00	7.100	$ 142.000	+	113,30	$ 804.430	133,30	$ 946.430	-	$ -	133,30	$ 946.430	133,30	$ 946.430	100,00%
5	14	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada CAL 16 desarrollo 70 cm	ML	60,00	43.500	$ 2.610.000	-	-27,86	$ (1.211.910)	32,14	$ 1.398.090	-	$ -	32,14	$ 1.398.090	32,14	$ 1.398.090	100,00%
5	15	Llaves de control de 1/2	UN	15,00	39.500	$ 592.500	-	-5,00	$ (197.500)	10,00	$ 395.000	-	$ -	10,00	$ 395.000	10,00	$ 395.000	100,00%
5	16	Caja de inspección en mamposteria 1.00x1.00 con marco y tapa	UN	10,00	443.000	$ 4.430.000	-	-10,00	$ (4.430.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
5	17	caja de inspección en concreto 0.50x0.50 incluye marco y tapa	UN	8,00	311.800	$ 2.494.400	-	-8,00	$ (2.494.400)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
5	18	Punto de aguas lluvias PVC 3", incluye accesorios	UN	12,00	54.700	$ 656.400	-	-12,00	$ (656.400)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
		SUBTOTAL										-			15.603.240			
6.		APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES										-						
6	1	Instalación aparatos sanitarios	UN	35,00	33.200	$ 1.162.000	-	-35,00	$ (1.162.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
6	2	Suministro e inst. sanitarios linea institucional	UN	35,00	411.500	$ 14.402.500	-	-5,00	$ (2.057.500)	30,00	$ 12.345.000	-	$ -	30,00	$ 12.345.000	30,00	$ 12.345.000	100,00%
6	3	Suministro e inst. lavamanos linea institucional	UN	35,00	298.300	$ 10.440.500	-	-7,00	$ (2.088.100)	28,00	$ 8.352.400	-	$ -	28,00	$ 8.352.400	28,00	$ 8.352.400	100,00%
6	4	Suministro e inst. orinal linea institucional	UN	14,00	769.500	$ 10.773.000		0,00	$ -	14,00	$ 10.773.000	-	$ -	14,00	$ 10.773.000	14,00	$ 10.773.000	100,00%
6	5	Papelera linea institucional	UN	35,00	25.600	$ 896.000	-	-29,00	$ (742.400)	6,00	$ 153.600	-	$ -	6,00	$ 153.600	6,00	$ 153.600	100,00%
6	6	Toallero linea institucional	UN	30,00	25.600	$ 768.000	-	-30,00	$ (768.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
6	7	Jabonera linea institucional	UN	35,00	25.600	$ 896.000	-	-33,00	$ (844.800)	2,00	$ 51.200	-	$ -	2,00	$ 51.200	2,00	$ 51.200	100,00%
6	8	Espejos baños flotados y viselados de 5 mm	M2	60,00	93.800	$ 5.628.000	-	-41,05	$ (3.850.021)	18,96	$ 1.777.979	-	$ -	18,96	$ 1.777.979	18,96	$ 1.777.979	100,00%
		SUBTOTAL										-			33.453.179			
7		PAÑETES ENCHAPES Y PINTURA										-						
7	1	Pañete 1:4 sobre Muros	M2	320,00	11.000	$ 3.520.000	+	581,88	$ 6.400.680	901,88	$ 9.920.680	-	$ -	901,88	$ 9.920.680	901,88	$ 9.920.680	100,00%
7	2	Pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm	MI	681,00	7.550	$ 5.141.550	+	799,87	$ 6.039.019	1.480,87	$ 11.180.569	-	$ -	1.480,87	$ 11.180.569	1.480,87	$ 11.180.569	100,00%
7	3	Fitos y dilataciones en pañetes	MI	300,00	3.500	$ 1.050.000	+	474,70	$ 1.661.450	774,70	$ 2.711.450	-	$ -	774,70	$ 2.711.450	774,70	$ 2.711.450	100,00%
7	4	Suministro y aplicación de estuco en muros	M2	1.350,00	6.150	$ 8.302.500	-	-594,60	$ (3.656.790)	755,40	$ 4.645.710	-	$ -	755,40	$ 4.645.710	755,40	$ 4.645.710	100,00%
7	5	Revoque estuco muros franjas menor de 50 cm	MI	670,80	5.800	$ 3.890.640	+	1.908,08	$ 11.066.864	2.578,88	$ 14.957.504	-	$ -	2.578,88	$ 14.957.504	2.578,88	$ 14.957.504	100,00%
7	6	Pintura Vinilo pare muros T1 dos mamos incluye resanes	M2	6.700,00	8.950	$ 59.965.000	-	-1.837,22	$ (16.443.115)	4.862,78	$ 43.521.881	-	$ -	4.862,78	$ 43.521.881	4.862,78	$ 43.521.881	100,00%
7	7	Pintura cielo raso Vinilo tipo I dos manos	M2	2.350,00	8.800	$ 20.680.000	-	-461,43	$ (4.060.584)	1.888,57	$ 16.619.416	-	$ -	1.888,57	$ 16.619.416	1.888,57	$ 16.619.416	100,00%
7	8	Pintura muros franjas menores de 50 cm	ML	520,00	3.700	$ 1.924.000	+	2.789,69	$ 10.321.853	3.309,69	$ 12.245.853	-	$ -	3.309,69	$ 12.245.853	3.309,69	$ 12.245.853	100,00%
7	9	Enchape Muros en Baldosin Blanco 20,5x20,5	M2	550,00	38.800	$ 21.340.000	-	-429,36	$ (16.659.168)	120,64	$ 4.680.832	-	$ -	120,64	$ 4.680.832	120,64	$ 4.680.832	100,00%
7	10	Enchape Muros en Baldosin Blanco 20,5x20,5	MI	120,00	19.500	$ 2.340.000	-	-120,00	$ (2.340.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
7	11	Pintura esmalte madera llena	M2	0,00	14.100	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
7	12	Pañete impermeabilizado 1. 4 Muros	M2	200,00	16.700	$ 3.340.000	-	-200,00	$ (3.340.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
7	13	Estuco plastico sobre muro	M2	400,00	7.300	$ 2.920.000	+	194,36	$ 1.418.828	594,36	$ 4.338.828	-	$ -	594,36	$ 4.338.828	594,36	$ 4.338.828	100,00%
7	14	Pintura para Exterior tipo koraza	M2	0,00	15.500	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
		SUBTOTAL										-			124.822.723			
8.		CARPINTERIA METALICA Y MADERA										-						
8	1	Sumini. E inst de puerta en madera tablero 0,90x2,0. Incluye cerraduras, herrajes y marco	UN	20,00	1.090.000	$ 21.800.000	-	-20,00	$ (21.800.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
8	2	Sumin. E inst. puerta emtamborada. Incluye cerraduras y herrajes	UN	150,00	415.000	$ 62.250.000	-	-15,00	$ (6.225.000)	135,00	$ 56.025.000	-	$ -	135,00	$ 56.025.000	135,00	$ 56.025.000	100,00%
8	3	Sumin. Pueta 2,2x1 vidrio segundad	UN	3,00	2.714.000	$ 8.142.000	+	2,00	$ 5.428.000	5,00	$ 13.570.000	-	$ -	5,00	$ 13.570.000	5,00	$ 13.570.000	100,00%
8	4	Mantenimiento ventanena (cambio gatos limp etc)	M2	151,93	20.100	$ 3.053.793	+	191,15	$ 3.842.115	343,08	$ 6.895.908	-	$ -	343,08	$ 6.895.908	343,08	$ 6.895.908	100,00%
8	5	Mnat. Puertas vidrio templado cerra bisagra etc	UN	0,00	751.000	$ -	+	1,00	$ 751.000	1,00	$ 751.000	-	$ -	1,00	$ 751.000	1,00	$ 751.000	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA : (UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)
NIT : 900.669.419-9
DIRECCIÓN : CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304
TELÉFONO : 213 12 53 FAX 6375849

INTERVENTOR : (CONSORCIO JL-28-2013)
NIT : 900.675.760-0
DIRECCIÓN : calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos
TELÉFONO : 7028090-3112627200

VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000
VR. ADICIONAL No.	:		
VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973
DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433
DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540
SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UN	CONDICIONES INICIALES CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES INICIALES VALOR TOTAL ($)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA (+/-)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CANTIDAD	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06 VALOR ($)	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
8	6	Suministro e instalación puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.1o mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostatica y cerradura de seguridad	UN	0,00	559.600	$ -	+	9,00	$ 5.036.400	9,00	$ 5.036.400	2,00	$ 1.119.200	7,00	$ 3.917.200	9,00	$ 5.036.400	100,00%
8	7	Suministro e instalacion de Ventana con marco tipo aluminio, (marco consta de 2 hojas corredizas hacia el centro y perillas de seguridad), (1,20x1,55) mts	UN	8,00	231.500	$ 1.852.000	-	-8,00	$ (1.852.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
8	8	Sumin. E inst. puerta vidrio templado de 6 mm. con marcos en aluminio color anolloc de 0,80 x 2,00- con cerradura	UN	8,00	919.800	$ 7.358.400	-	-8,00	$ (7.358.400)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
8	9	Suministro e instalación reja metálica en varilla cuadrada tipo banco	M2	0,00	60.400	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
		SUBTOTAL										-			81.159.108			
9.		INSTALACIONES ELECTRICAS										-						
9	1	Salida para iluminacion (lamparas) 4x17w	UN	888,00	47.200	$ 41.913.600	+	397,00	$ 18.738.400	1.285,00	$ 60.652.000	-	$ -	1.285,00	$ 60.652.000	1.285,00	$ 60.652.000	100,00%
9	2	Suministro e inst. interruptor doble luminex, incluye caja, cable y accesorios	UN	30,00	46.900	$ 1.407.000	+	3,00	$ 140.700	33,00	$ 1.547.700	-	$ -	33,00	$ 1.547.700	33,00	$ 1.547.700	100,00%
9	3	Suministro e inst. interruptor sencillos luminex, incluye caja, cable y accesorios	UN	125,00	46.900	$ 5.862.500	+	119,00	$ 5.581.100	244,00	$ 11.443.600	-	$ -	244,00	$ 11.443.600	244,00	$ 11.443.600	100,00%
9	4	Suministro e inst. acom. parciales en al.3x12 ilumin.	UN	80,00	12.000	$ 960.000	-	-80,00	$ (960.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
9	5	Salida tomas monofasicas doble con polo a T.	UN	430,00	54.700	$ 23.521.000	+	593,00	$ 32.437.100	1.023,00	$ 55.958.100	-	$ -	1.023,00	$ 55.958.100	1.023,00	$ 55.958.100	100,00%
9	6	Suministro e inst. acom. parciales en al.3x12 tomas	UN	203,00	12.000	$ 2.436.000	-	-203,00	$ (2.436.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
9	7	Inst. tomas regulada Polo ais!. Color naranja Lev.	UN	350,00	47.200	$ 16.520.000	+	327,00	$ 15.434.400	677,00	$ 31.954.400	-	$ -	677,00	$ 31.954.400	677,00	$ 31.954.400	100,00%
9	8	Sumin. E inst. tablero distribucion de 12 circutos	UN	10,00	842.000	$ 8.420.000	-	-8,00	$ (6.736.000)	2,00	$ 1.684.000	-	$ -	2,00	$ 1.684.000	2,00	$ 1.684.000	100,00%
9	9	Sumin. E inst. tablero distribucion de 18 circutos	UN	8,00	1.200.000	$ 9.600.000	+	5,00	$ 6.000.000	13,00	$ 15.600.000	-	$ -	13,00	$ 15.600.000	13,00	$ 15.600.000	100,00%
9	10	Sumin. E inst. tablero distribucion de 24 circutos	UN	11,00	1.400.000	$ 15.400.000	+	2,00	$ 2.800.000	13,00	$ 18.200.000	-	$ -	13,00	$ 18.200.000	13,00	$ 18.200.000	100,00%
9	11	Acom. en 3x2+1x2N+1x2T para tablero regulado	MI	270,00	71.800	$ 19.386.000	-	-270,00	$ (19.386.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
9	12	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero toma norm.	MI	220,00	67.600	$ 14.872.000	-	-220,00	$ (14.872.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
9	13	Suminisro e inst. lamp. 4x17W rejilla semiespecular de 16 celdas, incluye balasto electrónico	UN	480,00	190.000	$ 91.200.000	-	-480,00	$ (91.200.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
9	14	Sum. e inst. acom. parciales en al.3x12 ilumin. Acc.	ML	4.251,68	12.000	$ 51.020.160	+	2.413,31	$ 28.959.720	6.664,99	$ 79.979.880	-	$ -	6.664,99	$ 79.979.880	6.664,99	$ 79.979.880	100,00%
9	15	Suministro e instalación punto eléctrico, incluye Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2"	UN	30,00	68.400	$ 2.052.000	-	-23,00	$ (1.573.200)	7,00	$ 478.800	-	$ -	7,00	$ 478.800	7,00	$ 478.800	100,00%
9	16	Suministro e instalación de Tapas Ciegas para Toma 220 V	UN	130,00	3.000	$ 390.000	+	36,00	$ 108.000	166,00	$ 498.000	-	$ -	166,00	$ 498.000	166,00	$ 498.000	100,00%
9	17	Suministro e Instalación de Interruptor Triple Luminex	UN	39,00	42.900	$ 1.673.100	-	-35,00	$ (1.501.500)	4,00	$ 171.600	-	$ -	4,00	$ 171.600	4,00	$ 171.600	100,00%
9	18	Salida de microfonos incl. tuberia pvc conduit 1-1/4, caja galvanizada y toma. Hasta 3 mts	UND	316,00	49.700	$ 15.705.200	+	159,00	$ 7.902.300	475,00	$ 23.607.500	-	$ -	475,00	$ 23.607.500	475,00	$ 23.607.500	100,00%
9	19	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de 3 x 56 AMP	ML	15,00	141.400	$ 2.121.000	-	-3,00	$ (424.200)	12,00	$ 1.696.800	-	$ -	12,00	$ 1.696.800	12,00	$ 1.696.800	100,00%
9	20	Acometida en 3x6 + 1x6N + 1x6T para Tablero Regulado	ML	38,60	70.700	$ 2.729.020	+	120,30	$ 8.505.210	158,90	$ 11.234.230	-	$ -	158,90	$ 11.234.230	158,90	$ 11.234.230	100,00%
9	21	Puesta a tierra de tablero general y tableros regulado y tablero normal compuesta por una varilla cooper weld 5/8" X 2,44m, incluyendo soldadura exotermica 115 gr, conductor de 2/0 (hasta 15m), excavacion lleno y preparacion de terra, y de pozo de inspeccion pañetado de 30x30 con tapa metalica	UN	4,00	1.004.000	$ 4.016.000	-	-3,00	$ (3.012.000)	1,00	$ 1.004.000	-	$ -	1,00	$ 1.004.000	1,00	$ 1.004.000	100,00%
9	22	Salida bifasica 220 vac para unidad de aire acondicionado	UN	18,00	156.600	$ 2.818.800	+	6,00	$ 939.600	24,00	$ 3.758.400	-	$ -	24,00	$ 3.758.400	24,00	$ 3.758.400	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL | CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 | FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA : (UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)
NIT : 900.669.419-9
DIRECCIÓN : CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304
TELÉFONO : 213 12 53 FAX 6375849

INTERVENTOR : (CONSORCIO JL-28-2013)
NIT : 900.675.760-0
DIRECCIÓN : calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos
TELÉFONO : 7028090-3112627200

VR. ADICIONAL No. 01	: $	600.000.000
VR. ADICIONAL No.	:	
VR. TOTAL	: $	8.463.093.152
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	: $	1.179.463.973
DESCONTADO EN ACTA No.1	: $	907.319.433
DESCONTADO EN ACTA No.2	: $	272.144.540
SALDO POR DESCONTAR	: $	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
										CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
9	23	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1-1/2"	ML	30,00	26.400	$ 792.000	-	-23,39	$ (617.496)	6,61	$ 174.504	-	$ -	6,61	$ 174.504	6,61	$ 174.504	100,00%
9	24	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1-1/4".	ML	30,00	20.900	$ 627.000	-	-25,00	$ (522.500)	5,00	$ 104.500	-	$ -	5,00	$ 104.500	5,00	$ 104.500	100,00%
9	25	Suministro e Instalacion Tuberia EMT de 1".	ML	30,00	17.600	$ 528.000	+	97,33	$ 1.713.008	127,33	$ 2.241.008	-	$ -	127,33	$ 2.241.008	127,33	$ 2.241.008	100,00%
9	26	Acometida parcial 2#10+1#12 para Red Aires acondicionados	ML	372,00	10.600	$ 3.943.200	+	649,00	$ 6.879.400	1.021,00	$ 10.822.600	-	$ -	1.021,00	$ 10.822.600	1.021,00	$ 10.822.600	100,00%
9	27	Suministro e instalación de tuberia de 1/2", conduit de PVC.	ML	900,00	2.950	$ 2.655.000	-	-88,27	$ (260.397)	811,73	$ 2.394.604	-	$ -	811,73	$ 2.394.604	811,73	$ 2.394.604	100,00%
9	28	Suministro e instalacion Breaker industrial de 2x30 Amp	UN	15,00	54.500	$ 817.500	+	12,00	$ 654.000	27,00	$ 1.471.500	-	$ -	27,00	$ 1.471.500	27,00	$ 1.471.500	100,00%
9	29	Cable electrico encauchetado 3x12	ML	200,00	15.200	$ 3.040.000	+	146,80	$ 2.231.360	346,80	$ 5.271.360	-	$ -	346,80	$ 5.271.360	346,80	$ 5.271.360	100,00%
9	30	Suministro e instalación de canaleta 6x4cm de plástico	ML	400,00	12.200	$ 4.880.000	-	-351,50	$ (4.288.300)	48,50	$ 591.700	-	$ -	48,50	$ 591.700	48,50	$ 591.700	100,00%
9	31	Suministro e instalación salida para voz y datos	UN	85,00	48.900	$ 4.156.500	+	42,00	$ 2.053.800	127,00	$ 6.210.300	-	$ -	127,00	$ 6.210.300	127,00	$ 6.210.300	100,00%
9	32	Suministro e Instalación de lampara 30*1.20 de descolgar o sobreponer, Piramidal 120vac, 16 celdas , reflector en aluminio espectacular,2*54	UND	25,00	218.500	$ 5.462.500	-	-25,00	$ (5.462.500)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
9	33	Suministro e instalacion de cable electrico 3x12 thhn	ML	5.726,07	24.200	$ 138.570.894	+	2.980,56	$ 72.129.472	8.706,63	$ 210.700.366	-	$ -	8.706,63	$ 210.700.366	8.706,63	$ 210.700.366	100,00%
9	34	Acometida cable encauchetado 3x14	ML	363,00	12.500	$ 4.537.500	+	5,00	$ 62.500	368,00	$ 4.600.000	-	$ -	368,00	$ 4.600.000	368,00	$ 4.600.000	100,00%
9	35	Desmonte de tableros electricos existentes, incluye identificacion y marcación de circuitos, demolición de pared, retiro de caja y alistamiento obra civil	UND	3,00	119.500	$ 358.500	+	16,00	$ 1.912.000	19,00	$ 2.270.500	-	$ -	19,00	$ 2.270.500	19,00	$ 2.270.500	100,00%
9	36	Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y ancleje	ML	25,21	16.700	$ 421.007	+	152,01	$ 2.538.567	177,22	$ 2.959.574	-	$ -	177,22	$ 2.959.574	177,22	$ 2.959.574	100,00%
9	37	Suministro e instalacion de interruptor tripolar tipo industrial de 3 X 100 AMP	UN	2,00	229.500	$ 459.000	+	3,00	$ 688.500	5,00	$ 1.147.500	-	$ -	5,00	$ 1.147.500	5,00	$ 1.147.500	100,00%
9	38	Acom. en 3x8+1x10N+1x10T para tablero iluminacion	MI	25,00	67.600	$ 1.690.000	-	-25,00	$ (1.690.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
		SUBTOTAL										-			570.429.025			
12.		CABLEADO ESTRUCTURADO										-						
12	1	Sumin. E inst. canaleta 12x5	MI	1.400,00	39.100	$ 54.740.000	+	266,13	$ 10.405.683	1.666,13	$ 65.145.683	-	$ -	1.666,13	$ 65.145.683	1.666,13	$ 65.145.683	100,00%
12	2	Troqueles electricos sencillos, con pintura electrostática	UN	700,00	5.400	$ 3.780.000	+	125,00	$ 675.000	825,00	$ 4.455.000	-	$ -	825,00	$ 4.455.000	825,00	$ 4.455.000	100,00%
12	3	Troqueles lógicos, con pintura electrostática	UN	500,00	5.400	$ 2.700.000	-	-198,00	$ (1.069.200)	302,00	$ 1.630.800	-	$ -	302,00	$ 1.630.800	302,00	$ 1.630.800	100,00%
12	4	Toma doble RJ 45 completo (incluye jack y Face Plate de 2 puertos), cat 6 en AMP	UN	500,00	44.100	$ 22.050.000	-	-500,00	$ (22.050.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
12	5	Sumin. E inst. cable utp cat 6A AMP	MI	30.000,00	3.900	$ 117.000.000	+	3.943,60	$ 15.380.040	33.943,60	$ 132.380.040	- 1.691,40	$ (6.596.460)	35.635,00	$ 138.976.500	33.943,60	$ 132.380.040	100,00%
12	6	Sumin. E inst. de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A	UN	16,00	890.000	$ 14.240.000	-	-5,00	$ (4.450.000)	11,00	$ 9.790.000	-	$ -	11,00	$ 9.790.000	11,00	$ 9.790.000	100,00%
12	7	Certificacion de puntos de voz y datos	UN	800,00	8.000	$ 6.400.000	-	-62,00	$ (496.000)	738,00	$ 5.904.000	- 20,00	$ (160.000)	758,00	$ 6.064.000	738,00	$ 5.904.000	100,00%
12	8	Patch cord de 3 pies Cat 6A para administracion	UN	650,00	19.500	$ 12.675.000	+	163,00	$ 3.178.500	813,00	$ 15.853.500	-	$ -	813,00	$ 15.853.500	813,00	$ 15.853.500	100,00%
12	9	Suministro e Instalación de Marquillas en Puntos Electricos y Datos	UN	755,00	1.550	$ 1.170.250	+	1.696,00	$ 2.628.800	2.451,00	$ 3.799.050	-	$ -	2.451,00	$ 3.799.050	2.451,00	$ 3.799.050	100,00%
12	10	Suministro e Instalación de Multiorma * 6A para Gabinete Metalica para Rack	UN	30,00	137.000	$ 4.110.000	-	-23,00	$ (3.151.000)	7,00	$ 959.000	-	$ -	7,00	$ 959.000	7,00	$ 959.000	100,00%
12	11	Suministro e Instalación Patch Panel 24 Puertos AMP	UN	19,00	570.000	$ 10.830.000	-	-1,00	$ (570.000)	18,00	$ 10.260.000	-	$ -	18,00	$ 10.260.000	18,00	$ 10.260.000	100,00%
12	12	Suministro e Instalacion de Switch de 24 Puertos CAT 6A Marca HP V1910-24G	UN	17,00	1.718.000	$ 29.206.000	-	-3,00	$ (5.154.000)	14,00	$ 24.052.000	-	$ -	14,00	$ 24.052.000	14,00	$ 24.052.000	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)			
NIT	:	900.669.419-9			
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304			
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849			
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)			
NIT	:	900.675.760-0			
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos			
TELÉFONO	:	7028090-3112627200			

VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000	LOCALIZACIÓN	: Region Occidente y Amazonia
VR. ADICIONAL No.	:			FECHA INICIACIÓN	: 27 de Noviembre
VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152	PLAZO INICIAL	: 246 dias
				ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: 135 dias
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 2	: 15 dias
DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433	PLAZO TOTAL	: 396 dias
DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540	FECHA SUSPENSIÓN No.	: -
				FECHA REINICIACIÓN No.	: -
SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
										CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
12	13	Suministro e instalación de UPS 2KVA U/120VAC, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento.	UN	10,00	2.613.000	$ 26.130.000	-	-10,00	$ (26.130.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
12	14	suministro e instalaoon bandeja tipo escalerrilla de 30x8 incluye: soporte de anclaje y fijacion.	ML	120,00	72.500	$ 8.700.000	-	-120,00	$ (8.700.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
12	15	Suministro e Instalacion de UPS 3KVA, incluye ON/OFF en sitio, transporte, pruebas y puesta en funcionamiento	UN	8,00	3.759.000	$ 30.072.000	-	-8,00	$ (30.072.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
12	16	Patch cord de 10 pies Cat 6 color gris Puesto trabajo	UN	300,00	24.400	$ 7.320.000	+	286,00	$ 6.978.400	586,00	$ 14.298.400	-	$ -	586,00	$ 14.298.400	586,00	$ 14.298.400	100,00%
12	17	Sumin. e inst de Gabinete cerrado de 1,60m	UN	15,00	1.046.000	$ 15.690.000	-	-12,00	$ (12.552.000)	3,00	$ 3.138.000	-	$ -	3,00	$ 3.138.000	3,00	$ 3.138.000	100,00%
12	18	Sumin. e inst. acometida Aire A. Central 3#8	MI	1.500,00	31.500	$ 47.250.000	-	-1.304,00	$ (41.076.000)	196,00	$ 6.174.000	-	$ -	196,00	$ 6.174.000	196,00	$ 6.174.000	100,00%
12	19	Sumin. e inst. acom. para control AA 3#14+2#16	ML	1.900,00	29.600	$ 56.240.000	-	-1.892,00	$ (56.003.200)	8,00	$ 236.800	-	$ -	8,00	$ 236.800	8,00	$ 236.800	100,00%
		SUBTOTAL										-			304.832,733			
13.												-						
13	1	Tuberia de cobre aislamiento y accesorios	ML	1.147,11	56.600	$ 64.926.433	-	-693,63	$ (39.259.465)	453,48	$ 25.666.968	-	$ -	453,48	$ 25.666.968	453,48	$ 25.666.968	100,00%
13	2	Sumin. Inst A A vent. cuarto electrico de 9000btu	UN	10,00	2.300.000	$ 23.000.000	-	-9,00	$ (20.700.000)	1,00	$ 2.300.000	-	$ -	1,00	$ 2.300.000	1,00	$ 2.300.000	100,00%
13	3	Desmonte y Reubicación de Aire Acondicionado	UN	10,00	186.600	$ 1.866.000	-	-9,00	$ (1.679.400)	1,00	$ 186.600	-	$ -	1,00	$ 186.600	1,00	$ 186.600	100,00%
13	4	Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de A.A. Tipo Minisplit de 12000 BTU	UN	101,00	2.900.000	$ 292.900.000	-	-84,00	$ (243.600.000)	17,00	$ 49.300.000	-	$ -	17,00	$ 49.300.000	17,00	$ 49.300.000	100,00%
13	5	Suministro, Instalación y puesta en marcha de A.A. Tipo Minisplit de 24000 BTU - YORK	UN	130,00	4.000.000	$ 520.000.000	-	-130,00	$ (520.000.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
13	6	Sumin. Inst A A de 18000btu	UND	15,00	3.400.000	$ 51.000.000	-	-12,00	$ (40.800.000)	3,00	$ 10.200.000	-	$ -	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	100,00%
13	7	Desmonte de ventiladores	UN	0,00	16.100	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
13	8	Equipo mini split 34000 BTU	UN	3,00	4.600.000	$ 13.800.000	-	-3,00	$ (13.800.000)	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
		SUBTOTAL										-			87.653,568			
14.		ACABADOS										-						
14	1	Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada cal 22	ML	0,00	17.750	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
		SUBTOTAL										-						
15.		VARIOS										-						
15	1	Estructura Metalica en perfileria Tubular Pintada en anticorrosivo	KG	0,00	11.000	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
15	2	Suministro e instalacion de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable	UN	0,00	154.200	$ -	+	1,00	$ 154.200	1,00	$ 154.200	-	$ -	1,00	$ 154.200	1,00	$ 154.200	100,00%
15	3	Suministro e instalacion de frescasa de 2,1/2" con fol de papel	M2	0,00	11.600	$ -	+	42,00	$ 487.200	42,00	$ 487.200	-	$ -	42,00	$ 487.200	42,00	$ 487.200	100,00%
15	4	Aseo y limpeza general	M2	4.900,33	2.800	$ 13.720.924	+	3.100,99	$ 8.682.772	8.001,32	$ 22.403.696	-	$ -	8.001,32	$ 22.403.696	8.001,32	$ 22.403.696	100,00%
		SUBTOTAL										-			23.045,096			
		ADICIONALES OBRA NO PREVISTA										-						
ONP 1		Desmonte de rejillas de aire acondicionado	UN		7.589	$ -	+	144,00	$ 1.092.816	144,00	$ 1.092.816	-	$ -	144,00	$ 1.092.816	144,00	$ 1.092.816	100,00%
ONP 2		Desmonte de ductos de aire acondicionado	M2		22.902	$ -	+	450,07	$ 10.307.503	450,07	$ 10.307.503	-	$ -	450,07	$ 10.307.503	450,07	$ 10.307.503	100,00%
ONP 3		Pulida y brillada de guarada escobas	ML		5.691	$ -	+	496,33	$ 2.824.614	496,33	$ 2.824.614	-	$ -	496,33	$ 2.824.614	496,33	$ 2.824.614	100,00%
ONP 4		Demolicion de Viga en concreto de 45 x 15	ML		27.104	$ -	+	157,20	$ 4.260.749	157,20	$ 4.260.749	-	$ -	157,20	$ 4.260.749	157,20	$ 4.260.749	100,00%
ONP 5		Demolicion de Viga en concreto de 65 x 15	ML		35.728	$ -	+	157,20	$ 5.616.442	157,20	$ 5.616.442	-	$ -	157,20	$ 5.616.442	157,20	$ 5.616.442	100,00%
ONP 6		Demolicion de Mochon en Mampostria	ML		17.248	$ -	+	76,50	$ 1.319.472	76,50	$ 1.319.472	-	$ -	76,50	$ 1.319.472	76,50	$ 1.319.472	100,00%
ONP 7		Suministro e instalacion de pasadores para ventanas	UN		22.176	$ -	+	192,00	$ 4.257.792	192,00	$ 4.257.792	-	$ -	192,00	$ 4.257.792	192,00	$ 4.257.792	100,00%
ONP 8		Suministro e instalacion de rejita plastica de 60 x 60	UN		81.789	$ -	+	201,00	$ 16.439.589	201,00	$ 16.439.589	-	$ -	201,00	$ 16.439.589	201,00	$ 16.439.589	100,00%
ONP 9		Puerta en madera tipo persiana incluye: marco en madera	UN		776.160	$ -	+	5,00	$ 3.880.800	5,00	$ 3.880.800	-	$ -	5,00	$ 3.880.800	5,00	$ 3.880.800	100,00%
ONP 10		Topes para Puerta en madera	UN		23.408	$ -	+	163,00	$ 3.815.504	163,00	$ 3.815.504	-	$ -	163,00	$ 3.815.504	163,00	$ 3.815.504	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA : (UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)
NIT : 900.669.419-9
DIRECCIÓN : CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304
TELÉFONO : 213 12 53 FAX 6375849

INTERVENTOR : (CONSORCIO JL-28-2013)
NIT : 900.675.760-0
DIRECCIÓN : calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos
TELÉFONO : 7028090-3112627200

VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000
VR. ADICIONAL No.	:		
VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973
DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433
DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540
SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONDICIONES INICIALES CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES INICIALES VALOR TOTAL ($)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA (+/-)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA CANTIDAD	MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06 VALOR ($)	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
ONP 11	Suministro e instalcion ventana en celocia de 65 x 42 en vidrio y aluminio	UN		$ 394.240	$ -	+	60,00	$ 23.654.400	60,00	$ 23.654.400	-	$ -	60,00	$ 23.654.400	60,00	$ 23.654.400	100,00%
ONP 12	Pintura para marco de puerta en madera	UN		$ 39.424	$ -	+	30,00	$ 1.182.720	30,00	$ 1.182.720	-	$ -	30,00	$ 1.182.720	30,00	$ 1.182.720	100,00%
ONP 13	Chapas de Cerradura de seguridad para puertas en madera	UN		$ 160.160	$ -	+	73,00	$ 11.691.680	73,00	$ 11.691.680	-	$ -	73,00	$ 11.691.680	73,00	$ 11.691.680	100,00%
ONP 14	Desmonte de Mesón de Marmol para Reutilización	M2		$ 13.552	$ -	+	249,74	$ 3.384.476	249,74	$ 3.384.476	-	$ -	249,74	$ 3.384.476	249,74	$ 3.384.476	100,00%
ONP 15	Dintel en Drywall	ML		$ 39.424	$ -	+	379,15	$ 14.947.610	379,15	$ 14.947.610	-	$ -	379,15	$ 14.947.610	379,15	$ 14.947.610	100,00%
ONP 16	Desmonte Cable UTP	ML		$ 4.336	$ -	+	16.307,40	$ 70.708.886	16.307,40	$ 70.708.886	-	$ -	16.307,40	$ 70.708.886	16.307,40	$ 70.708.886	100,00%
ONP 17	Desmonte de acometidas en cableado 3x12	ML		$ 5.500	$ -	+	2.395,00	$ 13.172.500	2.395,00	$ 13.172.500	-	$ -	2.395,00	$ 13.172.500	2.395,00	$ 13.172.500	100,00%
ONP 18	Ventaneria en aluminio proyectante color champagne	M2		$ 418.880	$ -	+	253,50	$ 106.186.080	253,50	$ 106.186.080	-	$ -	253,50	$ 106.186.080	253,50	$ 106.186.080	100,00%
ONP 19	Ventaneria en aluminio proyectante color champagne, perfilena pesada	M2		$ 566.720	$ -	+	65,81	$ 37.295.843	65,81	$ 37.295.843	-	$ -	65,81	$ 37.295.843	65,81	$ 37.295.843	100,00%
ONP 20	Desmonte de division en panel y vidrio	M2		$ 8.624	$ -	+	1.203,50	$ 10.378.984	1.203,50	$ 10.378.984	-	$ -	1.203,50	$ 10.378.984	1.203,50	$ 10.378.984	100,00%
ONP 21	Cerramiento en panel reciclado	ML		$ 15.449	$ -	+	6,40	$ 98.874	6,40	$ 98.874	-	$ -	6,40	$ 98.874	6,40	$ 98.874	100,00%
ONP 22	Regata y Resane en grano.	UN		$ 86.240	$ -	+	249,00	$ 21.473.760	249,00	$ 21.473.760	-	$ -	249,00	$ 21.473.760	249,00	$ 21.473.760	100,00%
ONP 23	Desmonte de espejos	UN		$ 12.320	$ -	+	10,00	$ 123.200	10,00	$ 123.200	-	$ -	10,00	$ 123.200	10,00	$ 123.200	100,00%
ONP 24	Enchape para Baños de 30x20 cm similar al existente.	M2		$ 42.347	$ -	+	409,12	$ 17.324.835	409,12	$ 17.324.835	-	$ -	409,12	$ 17.324.835	409,12	$ 17.324.835	100,00%
ONP 25	Desmonte de divisiones de baños	M2		$ 7.392	$ -	+	147,20	$ 1.088.102	147,20	$ 1.088.102	-	$ -	147,20	$ 1.088.102	147,20	$ 1.088.102	100,00%
ONP 26	Desmonte de registro de 2 pulgadas	UN		$ 24.640	$ -	+	4,00	$ 98.560	4,00	$ 98.560	-	$ -	4,00	$ 98.560	4,00	$ 98.560	100,00%
ONP 27	Desmonte de registro de 1/2pulgadas	UN		$ 19.712	$ -	+	2,00	$ 39.424	2,00	$ 39.424	-	$ -	2,00	$ 39.424	2,00	$ 39.424	100,00%
ONP 28	Desmonte de tuberia reventilacion	ML		$ 4.804	$ -	+	54,00	$ 259.416	54,00	$ 259.416	-	$ -	54,00	$ 259.416	54,00	$ 259.416	100,00%
ONP 29	Regata sobre muro	ML		$ 15.092	$ -	+	260,80	$ 3.935.994	260,80	$ 3.935.994	-	$ -	260,80	$ 3.935.994	260,80	$ 3.935.994	100,00%
ONP 30	Barra en acero inoxidable para minusvalidos	UN		$ 644.476	$ -	+	5,00	$ 3.222.380	5,00	$ 3.222.380	-	$ -	5,00	$ 3.222.380	5,00	$ 3.222.380	100,00%
ONP 31	Suministro e instalación de Ventana en vidrio templado	ML		$ 542.080	$ -	+	43,38	$ 23.515.430	43,38	$ 23.515.430	-	$ -	43,38	$ 23.515.430	43,38	$ 23.515.430	100,00%
ONP 32	Desmonte y/o demolicion de placas en concreto abusardado	M2		$ 17.987	$ -	+	258,88	$ 4.656.475	258,88	$ 4.656.475	-	$ -	258,88	$ 4.656.475	258,88	$ 4.656.475	100,00%
ONP 33	Desmonte de pasamanos en madera	ML		$ 15.276	$ -	+	143,60	$ 2.193.634	143,60	$ 2.193.634	-	$ -	143,60	$ 2.193.634	143,60	$ 2.193.634	100,00%
ONP 34	Demolicion de columnetas y viguetas en concreto reforzado	ML		$ 22.792	$ -	+	87,00	$ 1.982.904	87,00	$ 1.982.904	-	$ -	87,00	$ 1.982.904	87,00	$ 1.982.904	100,00%
ONP 35	Cerramiento con polisobra y perfileria metalica	M2		$ 30.184	$ -	+	229,82	$ 6.936.887	229,82	$ 6.936.887	-	$ -	229,82	$ 6.936.887	229,82	$ 6.936.887	100,00%
ONP 36	Traslado de puestos de trabajo	UN		$ 49.280	$ -	+	80,00	$ 3.942.400	80,00	$ 3.942.400	-	$ -	80,00	$ 3.942.400	80,00	$ 3.942.400	100,00%
ONP 37	Punto para desague de aire acondicionado en tuberia pvc 3/4"	UN		$ 29.075	$ -	+	41,00	$ 1.192.075	41,00	$ 1.192.075	-	$ -	41,00	$ 1.192.075	41,00	$ 1.192.075	100,00%
ONP 38	Suministro e instalación de marco en aluminio, incluye bisagras	UN		$ 210.327	$ -	+	25,00	$ 5.258.175	25,00	$ 5.258.175	-	$ -	25,00	$ 5.258.175	25,00	$ 5.258.175	100,00%
ONP 39	Mantenimiento y pintura de guardaescoba en pintura trafico negro	ML		$ 6.899	$ -	+	1.744,00	$ 12.031.856	1.744,00	$ 12.031.856	-	$ -	1.744,00	$ 12.031.856	1.744,00	$ 12.031.856	100,00%
ONP 40	Mantenimiento y pintura de mueble inferior juzgados, incluye cambio de bsagras, chapas y manigueta.	ML		$ 128.240	$ -	+	172,50	$ 22.121.400	172,50	$ 22.121.400	-	$ -	172,50	$ 22.121.400	172,50	$ 22.121.400	100,00%
ONP 41	Pintura vinilo gris basalto, franjas menores de 50 cm	ML		$ 7.145	$ -	+	1.802,00	$ 12.875.290	1.802,00	$ 12.875.290	-	$ -	1.802,00	$ 12.875.290	1.802,00	$ 12.875.290	100,00%
ONP 42	Suministro e instalacion de Muros en Dry wall e=0 12 , perfileria galvanizada, una cara incluye pintura dos manos	ML		$ 34.882	$ -	+	382,50	$ 13.342.365	382,50	$ 13.342.365	-	$ -	382,50	$ 13.342.365	382,50	$ 13.342.365	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL | CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 | FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	: (UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	: $ 600.000.000	LOCALIZACIÓN	: Region Occidente y Amazonia
NIT	: 900.669.419-9	VR. ADICIONAL No.	:	FECHA INICIACIÓN	: 27 de Noviembre
DIRECCIÓN	: CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304	VR. TOTAL	: $ 8.463.093.152	PLAZO INICIAL	: 246 dias
TELÉFONO	: 213 12 53 FAX 6375849			ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: 135 dias
INTERVENTOR	: (CONSORCIO JL-28-2013)	PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	: $ 1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 2	: 15 dias
		DESCONTADO EN ACTA No.1	: $ 907.319.433	PLAZO TOTAL	: 396 dias
NIT	: 900.675.760-0	DESCONTADO EN ACTA No.2	: $ 272.144.540	FECHA SUSPENSIÓN No.	: -
DIRECCIÓN	: calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos			FECHA REINICIACIÓN No.	: -
TELÉFONO	: 7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	: $ 0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
ONP 43	Suministro e instalación de meson en super board para atención al público, incluye atención de discapacitados, longitudes hasta 2,0 m, superficie en superboard para apoyo del meson en marmol y fachada curva en drywall, dintel en drywall hasta longitudes de 3,0 m, perfileria y acabado con vinilo tipo I.	UN		$ 543.918	$ -	+	62,00	$ 33.722.916	62,00	$ 33.722.916	-	$ -	62,00	$ 33.722.916	62,00	$ 33.722.916	100,00%
ONP 44	Carteras en drywall	ML		$ 18.849	$ -	+	1.520,38	$ 28.657.643	1.520,38	$ 28.657.643	-	$ -	1.520,38	$ 28.657.643	1.520,38	$ 28.657.643	100,00%
ONP 45	Suministro e instalación de soporte de lampara de incrustar en perfileria tipo T, incluye corte en drywall y resane.	UN		$ 24.393	$ -	+	432,00	$ 10.537.776	432,00	$ 10.537.776	-	$ -	432,00	$ 10.537.776	432,00	$ 10.537.776	100,00%
ONP 46	Suministro e instalación de cielo raso en rejila plastica cristacryl	ML		$ 59.136	$ -	+	245,00	$ 14.488.320	245,00	$ 14.488.320	-	$ -	245,00	$ 14.488.320	245,00	$ 14.488.320	100,00%
ONP 47	Meson en policuarzo para atención al publico o y Baños	ML		$ 597.520	$ -	+	52,60	$ 31.429.552	52,60	$ 31.429.552	-	$ -	52,60	$ 31.429.552	52,60	$ 31.429.552	100,00%
ONP 48	Ventana para atención al publico, vidrio fijo templado de 6mm con, perfilena ref. 7-44 en aluminio color Anoloc, incluye pasavoz.	M2		$ 684.992	$ -	+	64,22	$ 43.990.186	64,22	$ 43.990.186	-	$ -	64,22	$ 43.990.186	64,22	$ 43.990.186	100,00%
ONP 49	Enchape en formica para mueble de atención al publico de hasta 2 m, con dilatación chapilla de aluminio,	ML		$ 215.600	$ -	+	23,00	$ 4.958.800	23,00	$ 4.958.800	-	$ -	23,00	$ 4.958.800	23,00	$ 4.958.800	100,00%
ONP 50	Suministro e instalación de entrepaño en madera para meson de atención al público, incluye 2 unid, para mesones de hasta 2 m de largo.	UN		$ 149.072	$ -	+	23,22	$ 3.461.452	23,22	$ 3.461.452	-	$ -	23,22	$ 3.461.452	23,22	$ 3.461.452	100,00%
ONP 51	Sumin, E inst, puerta vidrio templado de 5 mm, con marcos en aluminio color anoloc de 0,90 x 2,10- con cerradura	UN		$ 1.188.534	$ -	+	8,00	$ 9.508.272	8,00	$ 9.508.272	-	$ -	8,00	$ 9.508.272	8,00	$ 9.508.272	100,00%
ONP 52	Sumin, E inst, puerta vidrio templado de 6 mm con marcos en aluminio color anoloc de 0,90 x 2,10- con cerradura	UN		$ 1.265.356	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 53	Sumin, E inst, puerta vidrio crudo de 5 mm con marcos en aluminio color anoloc de 0,90 x 2,10- con cerradura	UN		$ 888.608	$ -	+	7,00	$ 6.220.256	7,00	$ 6.220.256	-	$ -	7,00	$ 6.220.256	7,00	$ 6.220.256	100,00%
ONP 54	Suministro y aplicación de estuco en cielo raso	M2		$ 10.528	$ -	+	381,80	$ 4.019.590	381,80	$ 4.019.590	-	$ -	381,80	$ 4.019.590	381,80	$ 4.019.590	100,00%
ONP 55	Tapada de huecos eléctricos en muro	UN		$ 20.160	$ -	+	251,00	$ 5.060.160	251,00	$ 5.060.160	-	$ -	251,00	$ 5.060.160	251,00	$ 5.060.160	100,00%
ONP 56	Demolición de cenefa en concreto	ML		$ 10.080	$ -	+	18,56	$ 187.085	18,56	$ 187.085	-	$ -	18,56	$ 187.085	18,56	$ 187.085	100,00%
ONP 57	Desmonte de muro en vidrio	M2		$ 23.520	$ -	+	30,21	$ 710.539	30,21	$ 710.539	-	$ -	30,21	$ 710.539	30,21	$ 710.539	100,00%
ONP 58	Desmonte de puerta en vidrio templado con manija y dos chapas	UN		$ 92.960	$ -	+	24,00	$ 2.231.040	24,00	$ 2.231.040	-	$ -	24,00	$ 2.231.040	24,00	$ 2.231.040	100,00%
ONP 59	Pintura de carteras	ML		$ 6.785	$ -	+	35,05	$ 237.814	35,05	$ 237.814	-	$ -	35,05	$ 237.814	35,05	$ 237.814	100,00%
ONP 60	Reparación de piso, incluye desmontes, demolición adecuación de sobre piso e instalación piso	ML		$ 63.451	$ -	+	62,00	$ 3.933.962	62,00	$ 3.933.962	-	$ -	62,00	$ 3.933.962	62,00	$ 3.933.962	100,00%
ONP 61	Suministro e instalacion de meson en marmol negro para atencion al publico ancho 0.6 m, incluye faldero de 0,1 m	ML		$ 787.100	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 62	Pulida de poseta en grano, incluye resanes	UN		$ 94.088	$ -	+	4,00	$ 376.352	4,00	$ 376.352	-	$ -	4,00	$ 376.352	4,00	$ 376.352	100,00%
ONP 63	Suministro instalacion de mueble en drywall en oficina del juez, incluye resane y pintura	ML		$ 381.480	$ -	+	34,23	$ 13.058.060	34,23	$ 13.058.060	-	$ -	34,23	$ 13.058.060	34,23	$ 13.058.060	100,00%
ONP 64	Lavada y brillada de marmol existente en muros	M2		$ 29.120	$ -	+	587,26	$ 17.101.011	587,26	$ 17.101.011	-	$ -	587,26	$ 17.101.011	587,26	$ 17.101.011	100,00%
ONP 65	Suplemento para modulo de juez y secretario	UN		$ 48.832	$ -	+	20,00	$ 976.640	20,00	$ 976.640	-	$ -	20,00	$ 976.640	20,00	$ 976.640	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000	LOCALIZACIÓN : Region Occidente y Amazonia
NIT	:	900.669.419-9	VR. ADICIONAL No.	:			FECHA INICIACIÓN : 27 de Noviembre
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304	VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152	PLAZO INICIAL : 246 dias
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849					ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 135 dias
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 15 dias
			DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433	PLAZO TOTAL : 396 dias
NIT	:	900.675.760-0	DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540	FECHA SUSPENSIÓN No. : -
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos					FECHA REINICIACIÓN No. : -
TELÉFONO	:	7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA							
									CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
ONP 66	Perforacion en placa de entrepiso, inc. sellada de cajas de sonido	UN		$ 34.944	$ -	+	181,00	$ 6.324.864	181,00	$ 6.324.864	-	$ -	181,00	$ 6.324.864	181,00	$ 6.324.864	100,00%
ONP 67	Corte y reutilizacion de marmol para dintel de ascensor longitud 1,10mt	UN		$ 19.936	$ -	+	1,00	$ 19.936	1,00	$ 19.936	-	$ -	1,00	$ 19.936	1,00	$ 19.936	100,00%
ONP 68	Suministro e instalacion de Muros en Dry wall e=0.12, perfileria galvanizada, dos caras incluye pintura dos manos. Muros < 60 cms	ML		$ 38.981	$ -	+	249,40	$ 9.721.861	249,40	$ 9.721.861	-	$ -	249,40	$ 9.721.861	249,40	$ 9.721.861	100,00%
ONP 69	Suministro e instalcion de marco de madera de 25 cm de ancho	UN		$ 262.886	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 70	Suministro y aplicación de Pintura de puerta entamborada	UN		$ 96.320	$ -	+	20,00	$ 1.926.400	20,00	$ 1.926.400	-	$ -	20,00	$ 1.926.400	20,00	$ 1.926.400	100,00%
ONP 71	Suministro e instalación de fluxometros electronicos	UN		$ 657.776	$ -	+	24,00	$ 15.786.624	24,00	$ 15.786.624	-	$ -	24,00	$ 15.786.624	24,00	$ 15.786.624	100,00%
ONP 72	Suministro e instalación de rejilla de piso de 4 a 2 con zosco	UN		$ 28.748	$ -	+	12,00	$ 344.976	12,00	$ 344.976	-	$ -	12,00	$ 344.976	12,00	$ 344.976	100,00%
ONP 73	Suministro e instalacion de division en acero inoxidable, incluye puertas, anclajes, soportes y demas para su correcto funcionamiento.	M2		$ 981.640	$ -	+	97,20	$ 95.416.448	97,20	$ 95.416.448	4,77	$ 4.678.705	92,43	$ 90.737.743	97,20	$ 95.416.448	100,00%
ONP 74	Suministro e instalación de cerramiento en dry wall una caras sin acabado	M2		$ 42.560	$ -	+	124,99	$ 5.319.574	124,99	$ 5.319.574	-	$ -	124,99	$ 5.319.574	124,99	$ 5.319.574	100,00%
ONP 75	Picada de enchapes incluye trasiego y retiro de escombro	M2		$ 14.560	$ -	+	154,45	$ 2.248.792	154,45	$ 2.248.792	-	$ -	154,45	$ 2.248.792	154,45	$ 2.248.792	100,00%
ONP 76	Suministro e instalación de Tapa registro de 20 x 20	UN		$ 22.177	$ -	+	4,00	$ 88.708	4,00	$ 88.708	-	$ -	4,00	$ 88.708	4,00	$ 88.708	100,00%
ONP 77	Suministro e instalacion de marco en aluminio e instalacion de puerta existente	UN		$ 234.864	$ -	+	3,00	$ 704.592	3,00	$ 704.592	-	$ -	3,00	$ 704.592	3,00	$ 704.592	100,00%
ONP 78	Suministro e instalación de enchape en ceramica similar al existente, incluye mortero	ML		$ 41.104	$ -	+	76,06	$ 3.126.370	76,06	$ 3.126.370	-	$ -	76,06	$ 3.126.370	76,06	$ 3.126.370	100,00%
ONP 79	Suministro e instalación de guardaescobas en ceramica similar al existente	ML		$ 15.904	$ -	+	226,07	$ 3.595.417	226,07	$ 3.595.417	-	$ -	226,07	$ 3.595.417	226,07	$ 3.595.417	100,00%
ONP 80	Suministro e instalacion de pelicula sanblasting	M2		$ 88.032	$ -	+	54,95	$ 4.837.358	54,95	$ 4.837.358	-	$ -	54,95	$ 4.837.358	54,95	$ 4.837.358	100,00%
ONP 81	Modificacion de delo raso, incluye cambio de lamina y perfileria	UN		$ 27.216	$ -	+	18,00	$ 489.888	18,00	$ 489.888	-	$ -	18,00	$ 489.888	18,00	$ 489.888	100,00%
ONP 82	Transporte e instalacion de lamparas de 60 x 60	UN		$ 54.768	$ -	+	162,00	$ 8.872.416	162,00	$ 8.872.416	-	$ -	162,00	$ 8.872.416	162,00	$ 8.872.416	100,00%
ONP 83	Desmote, corte y armado de muebles incluye archivo colgante y repisa	UN		$ 347.200	$ -	+	57,00	$ 19.790.400	57,00	$ 19.790.400	-	$ -	57,00	$ 19.790.400	57,00	$ 19.790.400	100,00%
ONP 84	Suministro e Instalación de divisiones de oficina en estructura metálica y panel en madera	M2		$ 156.800	$ -	+	103,62	$ 16.247.616	103,62	$ 16.247.616	-	$ -	103,62	$ 16.247.616	103,62	$ 16.247.616	100,00%
ONP 85	Suministro e instalación de Puerta en vidrio grabado, con marco metálico de 1 * 2m	UN		$ 2.200.800	$ -	+	5,00	$ 11.004.000	5,00	$ 11.004.000	-	$ -	5,00	$ 11.004.000	5,00	$ 11.004.000	100,00%
ONP 86	Trasiego de divisiones de oficina	M2		$ 4.704	$ -	+	181,20	$ 852.365	181,20	$ 852.365	-	$ -	181,20	$ 852.365	181,20	$ 852.365	100,00%
ONP 87	Desmosnte de archivo rodante	UN		$ 107.520	$ -	+	2,00	$ 215.040	2,00	$ 215.040	-	$ -	2,00	$ 215.040	2,00	$ 215.040	100,00%
ONP 88	Armado de archivo rodante	UN		$ 209.440	$ -	+	1,00	$ 209.440	1,00	$ 209.440	-	$ -	1,00	$ 209.440	1,00	$ 209.440	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	: $	600.000.000
NIT	:	900.669.419-9	VR. ADICIONAL No.	:	
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304	VR. TOTAL	: $	8.463.093.152
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849			
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	: $	1.179.463.973
NIT	:	900.675.760-0	DESCONTADO EN ACTA No.1	: $	907.319.433
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos	DESCONTADO EN ACTA No.2	: $	272.144.540
TELÉFONO	:	7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	: $	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA					
									CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.	
ONP 89	Demolicion muro en dry wall	M2		$ 10.080	$ -	+	24,41	$ 246.053	24,41	$ 246.053	-	$ -	24,41	$ 246.053	24,41	$ 246.053	100,00%	
ONP 90	Traslado de aire acondicionado	UN		$ 480.000	$ -	+	3,00	$ 1.440.000	3,00	$ 1.440.000	-	$ -	3,00	$ 1.440.000	3,00	$ 1.440.000	100,00%	
ONP 91	Desobstruccion de salidas sanitarias	UN		$ 40.320	$ -	+	13,00	$ 524.160	13,00	$ 524.160	-	$ -	13,00	$ 524.160	13,00	$ 524.160	100,00%	
ONP 92	Suministro e instalacion de enchape en formica	ML		$ 234.976	$ -	+	76,51	$ 17.978.014	76,51	$ 17.978.014	-	$ -	76,51	$ 17.978.014	76,51	$ 17.978.014	100,00%	
ONP 93	Suministro e instalacion de mueble interno para meson de atencion al publico, inc. Tapas laterales, superior e inferior, poyo inferior en madera y entrepaño en madera	UN		$ 221.312	$ -	+	100,00	$ 22.131.200	100,00	$ 22.131.200	-	$ -	100,00	$ 22.131.200	100,00	$ 22.131.200	100,00%	
ONP 94	Suministro y aplicación de Pintura vinilo gris basalto	M2		$ 19.600	$ -	+	61,50	$ 1.205.400	61,50	$ 1.205.400	-	$ -	61,50	$ 1.205.400	61,50	$ 1.205.400	100,00%	
ONP 95	Suministro e instalación de Cielo raso en perfileria de aluminio y lamina de drywall 12mm, incluye vinilo T1 2 manos	ML		$ 31.920	$ -	+	64,80	$ 2.068.416	64,80	$ 2.068.416	-	$ -	64,80	$ 2.068.416	64,80	$ 2.068.416	100,00%	
ONP 96	Mantenimiento de divisones de baño metalicas, incluye limpieza, pintura en aceite.	M2		$ 24.080	$ -	+	69,90	$ 1.683.192	69,90	$ 1.683.192	-	$ -	69,90	$ 1.683.192	69,90	$ 1.683.192	100,00%	
ONP 97	Suministro e instalacion de Muros en Dry wall e=0 12, perfileria galvanizada, una cara incluye pintura dos manos	M2		$ 61.152	$ -	+	33,30	$ 2.036.362	33,30	$ 2.036.362	-	$ -	33,30	$ 2.036.362	33,30	$ 2.036.362	100,00%	
ONP 98	Suministro e instalacion de division en vidrio templado 10mm, con socalo en aluminio tipo pesado	M2		$ 918.400	$ -	+	19,10	$ 17.541.440	19,10	$ 17.541.440	-	$ -	19,10	$ 17.541.440	19,10	$ 17.541.440	100,00%	
ONP 99	Mantenimiento y pintura poliuretano de enchape en madera, incluye sellado, resane, y empalmes de madera faltante.	ML		$ 19.936	$ -	+	178,50	$ 3.558.576	178,50	$ 3.558.576	-	$ -	178,50	$ 3.558.576	178,50	$ 3.558.576	100,00%	
ONP 100	Suministro e instalacion de sanitario tipo institucional, incluye grifería tipo fluxometro, y sensor infrarojo.	UN		$ 983.002	$ -	+	3,00	$ 2.949.006	3,00	$ 2.949.006	-	$ -	3,00	$ 2.949.006	3,00	$ 2.949.006	100,00%	
ONP 101	Suministro e instalacion de sanitario para minusvalidos tipo institucional, incluye grifería tipo fluxometro, y sensor infrarojo	UN		$ 855.680	$ -	+	1,00	$ 855.680	1,00	$ 855.680	-	$ -	1,00	$ 855.680	1,00	$ 855.680	100,00%	
ONP 102	Suministro e instalacion de orinal para minusvalidos tipo institucional, incluye grifería tipo fluxometro, y sensor infrarojo.	UN		$ 924.000	$ -	+	1,00	$ 924.000	1,00	$ 924.000	-	$ -	1,00	$ 924.000	1,00	$ 924.000	100,00%	
ONP 103	Suministro e instalacion de lavamanos institucional de sobreponer, incluye grifería tipo push y accesorios	UN		$ 732.480	$ -	+	1,00	$ 732.480	1,00	$ 732.480	-	$ -	1,00	$ 732.480	1,00	$ 732.480	100,00%	
ONP 104	Desmonte de ventaneria en aluminio tipo pesado y vidrio templado 6mm	M2		$ 16.240	$ -	+	135,00	$ 2.192.400	135,00	$ 2.192.400	-	$ -	135,00	$ 2.192.400	135,00	$ 2.192.400	100,00%	
ONP 105	Desmonte de marcos metalicos	UN		$ 19.600	$ -	+	86,00	$ 1.685.600	86,00	$ 1.685.600	-	$ -	86,00	$ 1.685.600	86,00	$ 1.685.600	100,00%	
ONP 106	Suministro e instalacion de persiana en aluminio ancho < 50 cm	ML		$ 194.140	$ -	+	10,00	$ 1.941.400	10,00	$ 1.941.400	-	$ -	10,00	$ 1.941.400	10,00	$ 1.941.400	100,00%	
ONP 107	Suministro e instalación de Cielo raso en perfileria de aluminio y lamina de drywall 12mm, incluye vinilo T1 2 manos.	M2		$ 49.800	$ -	+	335,20	$ 16.692.960	335,20	$ 16.692.960	-	$ -	335,20	$ 16.692.960	335,20	$ 16.692.960	100,00%	
ONP 108	Suministro e instalación de marco y puerta en madera	UN		$ 593.600	$ -	+	8,00	$ 4.748.800	8,00	$ 4.748.800	-	$ -	8,00	$ 4.748.800	8,00	$ 4.748.800	100,00%	
ONP 109	Suministro e instalacion de hoja de puerta entamborada	UN		$ 370.000	$ -	+	10,00	$ 3.700.000	10,00	$ 3.700.000	-	$ -	10,00	$ 3.700.000	10,00	$ 3.700.000	100,00%	
ONP 111	Suministro y adecuación de Salida hidraulica de 1 1/4"	UN		$ 59.112	$ -	+	12,00	$ 709.344	12,00	$ 709.344	-	$ -	12,00	$ 709.344	12,00	$ 709.344	100,00%	
ONP 112	Suministro e instalacion de Registro de 1"	UN		$ 58.240	$ -	+	2,00	$ 116.480	2,00	$ 116.480	-	$ -	2,00	$ 116.480	2,00	$ 116.480	100,00%	
ONP 113	Suministro e instalación puerta maciza en roble incluye cerradura y herrajes	UN		$ 2.105.779	$ -	+	14,00	$ 29.480.906	14,00	$ 29.480.906	-	$ -	14,00	$ 29.480.906	14,00	$ 29.480.906	100,00%	
ONP 114	Suministro e instalacion de meson en formica	ML		$ 245.280	$ -	+	9,00	$ 2.207.520	9,00	$ 2.207.520	-	$ -	9,00	$ 2.207.520	9,00	$ 2.207.520	100,00%	

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL | CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 | FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000	LOCALIZACIÓN : Region Occidente y Amazonia
NIT	:	900.669.419-9	VR. ADICIONAL No.	:			FECHA INICIACIÓN : 27 de Noviembre
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304	VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152	PLAZO INICIAL : 246 dias
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849					ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : 135 dias
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL	% :	$	1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 15 dias
			DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433	PLAZO TOTAL : 396 dias
NIT	:	900.675.760-0	DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540	FECHA SUSPENSIÓN No. : -
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos					FECHA REINICIACIÓN No. : -
TELÉFONO	:	7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA							
									CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.	
ONP 115	Suministro e instalación de cielo raso en icopor, inc. Estructura	M2		$ 47.990	$ -	+	64,09	$ 3.075.679	64,09	$ 3.075.679	-	$ -	64,09	$ 3.075.679	64,09	$ 3.075.679	100,00%	
ONP 116	Suministro e instalación de Mueble de atencion al publico en madecord de 15 mm de 2,63 ml de longitud por 90 cm de alto y fondo 40 cm, Inc. Dos entrepaños	UN		$ 2.640.000	$ -	+	1,00	$ 2.640.000	1,00	$ 2.640.000	-	$ -	1,00	$ 2.640.000	1,00	$ 2.640.000	100,00%	
ONP 117	Suministro e instalacion de puerta en madecord para cocineta H= 83 CM, Inc. Un entrepaño de 60 cm de ancho	UN		$ 402.984	$ -	+	2,00	$ 805.968	2,00	$ 805.968	-	$ -	2,00	$ 805.968	2,00	$ 805.968	100,00%	
ONP 118	Suministro e instalación de Canaleta plastica en media luna	ML		$ 12.368	$ -	+	22,00	$ 272.096	22,00	$ 272.096	-	$ -	22,00	$ 272.096	22,00	$ 272.096	100,00%	
ONP 119	Desmonte, Corte, Pulida e Instalación de Mármol Reutilizado	ML		$ 49.800				$ -	5,40	$ 268.920	-	$ -	5,40	$ 268.920	5,40	$ 268.920	100,00%	
ONP 120	Desmonte, Limpieza, Adecuación e Instalación de piso en baldosa de grano	M2		$ 23.800				$ -	54,00	$ 1.285.200	-	$ -	54,00	$ 1.285.200	54,00	$ 1.285.200	100,00%	
ONP 121	Suministro e instalación de vidrio para celosia	UN		$ 24.200				$ -	60,00	$ 1.452.000	-	$ -	60,00	$ 1.452.000	60,00	$ 1.452.000	100,00%	
ONP 122	Desmonte, cambio de pivotes, pintura y mantenimiento de puertas en vidrio templado. Incluye cerraduras y reinstalación	M2		$ 469.350				$ -	18,92	$ 8.880.102	-	$ -	18,92	$ 8.880.102	18,92	$ 8.880.102	100,00%	
ONP 123	Relleno en Base Granular	M3		$ 72.300	$ -	+	40,80	$ 2.949.840	40,80	$ 2.949.840	-	$ -	40,80	$ 2.949.840	40,80	$ 2.949.840	100,00%	
ONP 124	Tablón gres Latino liso 20 x 20	ML		$ 9.300	$ -	+	30,35	$ 282.255	30,35	$ 282.255	-	$ -	30,35	$ 282.255	30,35	$ 282.255	100,00%	
ONP 125	Pañete Cielo raso placa archivo	M2		$ 10.120	$ -	+	32,00	$ 323.840	32,00	$ 323.840	-	$ -	32,00	$ 323.840	32,00	$ 323.840	100,00%	
	ADICIONALES PUERTO RICO										-							
ONP 01 PR	Demolición Alberca	UN		$ 39.860	$ -	+	1,00	$ 39.860	1,00	$ 39.860	-	$ -	1,00	$ 39.860	1,00	$ 39.860	100,00%	
ONP 02 PR	Anclaje viga Canal	UN		$ 38.620	$ -	+	44,00	$ 1.699.280	44,00	$ 1.699.280	-	$ -	44,00	$ 1.699.280	44,00	$ 1.699.280	100,00%	
ONP 03 PR	Viga Canal	ML		$ 81.200	$ -	+	12,40	$ 1.006.880	12,40	$ 1.006.880	-	$ -	12,40	$ 1.006.880	12,40	$ 1.006.880	100,00%	
ONP 04 PR	Suministro e Instalación de Lavadero	UN		$ 389.600	$ -	+	1,00	$ 389.600	1,00	$ 389.600	-	$ -	1,00	$ 389.600	1,00	$ 389.600	100,00%	
ONP 05 PR	Suministro e Instalación de Lavatraperos	UN		$ 207.792	$ -	+	1,00	$ 207.792	1,00	$ 207.792	-	$ -	1,00	$ 207.792	1,00	$ 207.792	100,00%	
ONP 06 PR	Suministro e Instalación de Bajante de 4"	ML		$ 9.040	$ -	+	14,00	$ 126.560	14,00	$ 126.560	-	$ -	14,00	$ 126.560	14,00	$ 126.560	100,00%	
ONP 07 PR	Suministro e Instalación de Tees de 4"	UN		$ 8.165	$ -	+	4,00	$ 32.660	4,00	$ 32.660	-	$ -	4,00	$ 32.660	4,00	$ 32.660	100,00%	
ONP 08 PR	Suministro e Instalación de Sifones 4"	UN		$ 22.770	$ -	+	4,00	$ 91.080	4,00	$ 91.080	-	$ -	4,00	$ 91.080	4,00	$ 91.080	100,00%	
ONP 09 PR	Suministro e Instalación de Codos 4"	UN		$ 7.245	$ -	+	16,00	$ 115.920	16,00	$ 115.920	-	$ -	16,00	$ 115.920	16,00	$ 115.920	100,00%	
ONP 10 PR	Suministro e Instalación de Registros 1/2"	UN		$ 25.415	$ -	+	2,00	$ 50.830	2,00	$ 50.830	-	$ -	2,00	$ 50.830	2,00	$ 50.830	100,00%	
ONP 11 PR	Suministro e Instalación de Tee 3"	UN		$ 5.980	$ -	+	1,00	$ 5.980	1,00	$ 5.980	-	$ -	1,00	$ 5.980	1,00	$ 5.980	100,00%	
ONP 12 PR	Suministro e Instalación de Reducción a 2"	UN		$ 8.320	$ -	+	1,00	$ 8.320	1,00	$ 8.320	-	$ -	1,00	$ 8.320	1,00	$ 8.320	100,00%	
ONP 13 PR	Suministro e Instalación de Codos 2"	UN		$ 5.520	$ -	+	3,00	$ 16.560	3,00	$ 16.560	-	$ -	3,00	$ 16.560	3,00	$ 16.560	100,00%	
ONP 14 PR	Suministro e Instalación de Rejillas 4"	UN		$ 19.320	$ -	+	3,00	$ 57.960	3,00	$ 57.960	-	$ -	3,00	$ 57.960	3,00	$ 57.960	100,00%	
ONP 15 PR	Suministro e Instalación de Rejillas 3"	UN		$ 16.330	$ -	+	2,00	$ 32.660	2,00	$ 32.660	-	$ -	2,00	$ 32.660	2,00	$ 32.660	100,00%	
ONP 16 PR	Suministro e Instalación de Uniones 4"	UN		$ 4.830	$ -	+	6,00	$ 28.980	6,00	$ 28.980	-	$ -	6,00	$ 28.980	6,00	$ 28.980	100,00%	
ONP 17 PR	Suministro e Instalación de Uniones 6"	UN		$ 14.145	$ -	+	2,00	$ 28.290	2,00	$ 28.290	-	$ -	2,00	$ 28.290	2,00	$ 28.290	100,00%	
ONP 18 PR	Suministro de tornillos para Instalación de Teja	UN		$ 670	$ -	+	1.300,00	$ 871.000	1.300,00	$ 871.000	-	$ -	1.300,00	$ 871.000	1.300,00	$ 871.000	100,00%	
ONP 19 PR	Suministro de Tejas para Cubierta	UN		$ 29.748	$ -	+	2,00	$ 59.496	2,00	$ 59.496	-	$ -	2,00	$ 59.496	2,00	$ 59.496	100,00%	
ONP 20 PR	Suministro e instalación de Tanque de Almacenamiento	UN		$ 345.000	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA : (UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)
NIT : 900.669.419-9
DIRECCIÓN : CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304
TELÉFONO : 213 12 53 FAX 6375849

INTERVENTOR : (CONSORCIO JL-28-2013)
NIT : 900.675.760-0
DIRECCIÓN : calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos
TELÉFONO : 7028090-3112627200

VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000
VR. ADICIONAL No.	:		
VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973
DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433
DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540
SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA					
									CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.	
ONP 21 PR	Retiro e Instalación de Espejo en Baño	UN		$ 19.980	$ -	+	1,00	$ 19.980	1,00	$ 19.980	-	$ -	1,00	$ 19.980	1,00	$ 19.980	100,00%	
ONP 22 PR	Construcción y Adecuación de Campamento	UN		$ 2.045.300	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	
ONP 23 PR	Ajustes, estudios y diseños Estructurales y Eléctricos	UN		$ 2.300.000	$ -	+	1,00	$ 2.300.000	1,00	$ 2.300.000	-	$ -	1,00	$ 2.300.000	1,00	$ 2.300.000	100,00%	
ONP 24 PR	Trámites y costos licencia de construcción	UN		$ 1.019.000	$ -	+	1,00	$ 1.019.000	1,00	$ 1.019.000	-	$ -	1,00	$ 1.019.000	1,00	$ 1.019.000	100,00%	
ONP 25 PR	Suministro , armado y construcción de Columna de amarre en concreto de 3000 psi	M3		$ 890.360	$ -	+	4,06	$ 3.614.862	4,06	$ 3.614.862	-	$ -	4,06	$ 3.614.862	4,06	$ 3.614.862	100,00%	
ONP 26 PR	Suministro , armado y construcción de Viga aerea de cierre en concreto de 3000 psi	M3		$ 888.050	$ -	+	3,85	$ 3.418.993	3,85	$ 3.418.993	-	$ -	3,85	$ 3.418.993	3,85	$ 3.418.993	100,00%	
ONP 27 PR	Suministro , armado y construcción de zapatas en concreto de 3000 psi incluye base en concreto ciclópeo	UN		$ 386.400	$ -	+	20,00	$ 7.728.000	20,00	$ 7.728.000	2,00	$ 772.800	18,00	$ 6.955.200	20,00	$ 7.728.000	100,00%	
ONP 28 PR	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi e=0.10 m	M2		$ 91.680	$ -	+	313,00	$ 28.695.840	313,00	$ 28.695.840	-	$ -	313,00	$ 28.695.840	313,00	$ 28.695.840	100,00%	
ONP 29 PR	BORDILLO BORDE DE PLACA ARCHIVO	ML		$ 13.500	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
ONP 30 PR	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ANGULO 2 1/2"x2 1/2"x1/4" (incluye vigas, cerchas, tirantillos, soldadura E-70, anticorrosivo y esmalte)	KG		$ 19.321	$ -	+	2.241,76	$ 43.313.045	2.241,76	$ 43.313.045	-	$ -	2.241,76	$ 43.313.045	2.241,76	$ 43.313.045	100,00%	
ONP 31 PR	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEJA TERMOACUSTICA Tipo CINDURIB a=0.88 m. e=0.35 mm. o similar según diseño. color. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2		$ 74.299	$ -	+	172,94	$ 12.849.269	172,94	$ 12.849.269	-	$ -	172,94	$ 12.849.269	172,94	$ 12.849.269	100,00%	
ONP 32 PR	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABALLETE LISO Teja Termoacustica Cindulit / Cindurib o similar. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	ML		$ 57.290	$ -	+	14,20	$ 813.518	14,20	$ 813.518	-	$ -	14,20	$ 813.518	14,20	$ 813.518	100,00%	
ONP 33 PR	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	ML		$ 82.947	$ -	+	14,42	$ 1.196.096	14,42	$ 1.196.096	-	$ -	14,42	$ 1.196.096	14,42	$ 1.196.096	100,00%	
ONP 34 PR	SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI e=0.20 m (Sin Refuerzo)	M2		$ 208.310	$ -	+	36,75	$ 7.655.393	36,75	$ 7.655.393	-	$ -	36,75	$ 7.655.393	36,75	$ 7.655.393	100,00%	
ONP 35 PR	SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA, TUBERÍA TIPO PESADO (Incluye columnas circulares, estructura metálica, cubierta en policarbonato, amarres y terminaciones)	M2		$ 349.200	$ -	+	12,50	$ 4.365.000	12,50	$ 4.365.000	-	$ -	12,50	$ 4.365.000	12,50	$ 4.365.000	100,00%	
ONP 36 PR	Suministro e instalación de tablón de Gres 20x20	M2		$ 58.392	$ -	+	14,00	$ 817.488	14,00	$ 817.488	-	$ -	14,00	$ 817.488	14,00	$ 817.488	100,00%	
ONP 37 PR	Suministro y aplicación de pintura para canal	ML		$ 9.720	$ -	+	45,00	$ 437.400	45,00	$ 437.400	-	$ -	45,00	$ 437.400	45,00	$ 437.400	100,00%	
ONP 38 PR	Suministro y construcción de caja de inspección de 1x1x1 (Incluye excavación, base en receba común, placa de concreto, ladrillo común, marco en ángulo y tapa reforzada con platina y parrilla de varillas de 3/8"	M2		$ 2.011.840	$ -	+	3,00	$ 6.035.520	3,00	$ 6.035.520	-	$ -	3,00	$ 6.035.520	3,00	$ 6.035.520	100,00%	
ONP 39 PR	Demolición de caja de aguas negras existente	UN		$ 94.500	$ -	+	2,00	$ 189.000	2,00	$ 189.000	-	$ -	2,00	$ 189.000	2,00	$ 189.000	100,00%	
ONP 40 PR	Suspension de tuberia de gres existente	ML		$ 6.480	$ -	+	45,00	$ 291.600	45,00	$ 291.600	-	$ -	45,00	$ 291.600	45,00	$ 291.600	100,00%	
	ADICIONALES ELÉCTRICOS										-							
ONP 901	Suministro e instalacion lamparas fluorescente 60 x 60 cms semi especular, rejilla 16 celdas, 15 balasto electronico	UND		$ 239.065	$ -	+	1.290,00	$ 308.393.850	1.290,00	$ 308.393.850	-	$ -	1.290,00	$ 308.393.850	1.290,00	$ 308.393.850	100,00%	
ONP 902	Reinstalacion lamparas alumbrado obra	UND		$ 37.194	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	
ONP 903	Suministro e instalación de lámpara LED 5" 12 W	UND		$ 156.409	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	
ONP 904	Suministro e instalacion Lamparas de emergencia	UND			$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	
ONP 905	Suministro e instalación de toma GFCI	UND		$ 93.606	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	
ONP 906	Suministro e instalacion acometida parcial Alumbrado, normal y regulada 3#2/0+1#2/0 + 1#2T THHN/THWN	ML		$ 125.156	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	
ONP 907	Suministro e instalacion acometida parcial Alumbrado, normal y regulada 3#1/0+1#1/0 + 1#2T THHN/THWN	ML		$ 155.818	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	
ONP 908	Suministro e instalacion acometida parcial Alumbrado y Normal 3#4+1#4 +1#6T THHN/THWN	ML		$ 54.668	$ -	+	119,60	$ 6.538.293	119,60	$ 6.538.293	-	$ -	119,60	$ 6.538.293	119,60	$ 6.538.293	100,00%	
ONP 909	Suministro e instalacion acometida parcial Alumbrado y Normal 3#6+1#6 +1#8T THHN/THWN	ML		$ 41.308	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!	

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	: $	600.000.000
NIT	:	900.669.419-9	VR. ADICIONAL No.	:	
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304	VR. TOTAL	: $	8.463.093.152
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849	PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	: $	1.179.463.973
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	DESCONTADO EN ACTA No.1	: $	907.319.433
NIT	:	900.675.760-0	DESCONTADO EN ACTA No.2	: $	272.144.540
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos			
TELÉFONO	:	7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	: $	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

			CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA							
								CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
ONP 910	Suministro e instalacion cable desnudo #12	ML		$ 2.921	$ -	+	3.376,82	$ 9.863.691	3.376,82	$ 9.863.691	-	$ -	3.376,82	$ 9.863.691	3.376,82	$ 9.863.691	100,00%
ONP 911	Suministro e instalación de cable desnudo # 6, 7 hilos para aterrizaje	ML		$ 8.766	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 912	Suministro e instalacion de Terminales para cable #2/0	UND		$ 9.868	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 913	Suministro e instalacion de Terminales para cable #2	UND		$ 5.565	$ -	+	6,00	$ 33.390	6,00	$ 33.390	-	$ -	6,00	$ 33.390	6,00	$ 33.390	100,00%
ONP 914	suministro e instalacion de ducteria de 2" PVC incluye soportes de fijacion	ML		$ 26.538	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 915	Caja de 30 x 30 x 10 cm con puerta y chapa	UND		$ 83.573	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 916	Caja de 20 x 20 x 10 cm con puerta y chapa	UND		$ 52.450	$ -	+	1,00	$ 52.450	1,00	$ 52.450	-	$ -	1,00	$ 52.450	1,00	$ 52.450	100,00%
ONP 917	Caja de 15 x 15 x 10 cm con puerta y chapa	UND		$ 39.700	$ -	+	31,00	$ 1.230.700	31,00	$ 1.230.700	-	$ -	31,00	$ 1.230.700	31,00	$ 1.230.700	100,00%
ONP 919	Suministro e instalacion escalerilla portacable 20x8 (incluye anclajes y soportes)	ML		$ 102.851	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 923	Suministro e instalacion Breaker regulable de 3x150 Amp	UND		$ 573.936	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 924	Suministro e instalacion Breaker Industrial de 3x125 Amp	UND		$ 558.936	$ -	+	2,00	$ 1.117.872	2,00	$ 1.117.872	-	$ -	2,00	$ 1.117.872	2,00	$ 1.117.872	100,00%
ONP 925	Suministro e instalacion Breaker Industrial de 3x80 Amp	UND		$ 295.096	$ -	+	3,00	$ 885.288	3,00	$ 885.288	-	$ -	3,00	$ 885.288	3,00	$ 885.288	100,00%
ONP 926	Suministro e instalacion Breaker Industrial de 3x40 Amp	UND		$ 257.488	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 927	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 20A	UND		$ 20.524	$ -	+	485,00	$ 9.954.140	485,00	$ 9.954.140	-	$ -	485,00	$ 9.954.140	485,00	$ 9.954.140	100,00%
ONP 928	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x100A	UND		$ 137.000	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 929	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x40A	UND		$ 69.700	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 930	Suministro e instalación de Breaker enchufable de 3x80A	UND		$ 78.946	$ -	+	2,00	$ 157.892	2,00	$ 157.892	-	$ -	2,00	$ 157.892	2,00	$ 157.892	100,00%
ONP 931	Suministro e instalación de tablero de distribución de 36 circuitos	UND		$ 676.122	$ -	+	8,00	$ 5.408.976	8,00	$ 5.408.976	-	$ -	8,00	$ 5.408.976	8,00	$ 5.408.976	100,00%
ONP 932	Señalización acrílica en bajo relieve, en todos los tableros.	UND		$ 7.453	$ -	+	21,00	$ 156.513	21,00	$ 156.513	-	$ -	21,00	$ 156.513	21,00	$ 156.513	100,00%
ONP 933	Patch Cord categoria 6A de 5 ft	UND		$ 30.877	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 934	Organizador sencillo horizontal de cable para rack	UND		$ 82.661	$ -	+	2,00	$ 165.322	2,00	$ 165.322	-	$ -	2,00	$ 165.322	2,00	$ 165.322	100,00%
ONP 935	Suministro e instalación bandejas de fibra óptica 12 puertos SC	UND		$ 1.229.462	$ -	+	8,00	$ 9.835.696	8,00	$ 9.835.696	-	$ -	8,00	$ 9.835.696	8,00	$ 9.835.696	100,00%
ONP 936	Suministro e instalación patch cord SC mm XG	UND		$ 83.344	$ -	+	6,00	$ 500.064	6,00	$ 500.064	-	$ -	6,00	$ 500.064	6,00	$ 500.064	100,00%
ONP 937	Suministro e Instalacion de fibra optica multimodo 12 hilos	ML		$ 28.705	$ -	+	300,00	$ 8.611.500	300,00	$ 8.611.500	-	$ -	300,00	$ 8.611.500	300,00	$ 8.611.500	100,00%
ONP 938	Conectorización de F.O.	UND		$ 142.940	$ -	+	60,00	$ 8.576.400	60,00	$ 8.576.400	-	$ -	60,00	$ 8.576.400	60,00	$ 8.576.400	100,00%
ONP 939	Certificación de fibra óptica	UND		$ 68.006	$ -	+	60,00	$ 4.080.360	60,00	$ 4.080.360	-	$ -	60,00	$ 4.080.360	60,00	$ 4.080.360	100,00%
ONP 940	Regleta telefonica, 25 pares	UND		$ 160.387	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 941	Suministro e instalacion canaleta 15*5	ML		$ 54.577	$ -	+	44,10	$ 2.406.846	44,10	$ 2.406.846	-	$ -	44,10	$ 2.406.846	44,10	$ 2.406.846	100,00%
ONP 942	Suministro e instalacion tuberia de 3/4	ML		$ 5.003	$ -	+	452,74	$ 2.265.058	452,74	$ 2.265.058	-	$ -	452,74	$ 2.265.058	452,74	$ 2.265.058	100,00%
ONP 943	Suminstro e instalcion de lampara de bala	UN		$ 110.880	$ -	+	58,00	$ 6.431.040	58,00	$ 6.431.040	-	$ -	58,00	$ 6.431.040	58,00	$ 6.431.040	100,00%
ONP 944	Suministro e instalación de tubería de 1 1/2", conduit de PVC para datos	ML		$ 7.852	$ -	+	208,20	$ 1.634.786	208,20	$ 1.634.786	-	$ -	208,20	$ 1.634.786	208,20	$ 1.634.786	100,00%
ONP 945	Suministro e instalación de tubería de 1 1/4", conduit de PVC para datos	ML		$ 7.063	$ -	+	466,20	$ 3.292.771	466,20	$ 3.292.771	-	$ -	466,20	$ 3.292.771	466,20	$ 3.292.771	100,00%
ONP 946	Suministro e instalación de UPS de 40 KVA	UND		$ 55.106.300	$ -	+	1,00	$ 55.106.300	1,00	$ 55.106.300	-	$ -	1,00	$ 55.106.300	1,00	$ 55.106.300	100,00%
ONP 947	Suministro e instalación de UPS de 20 KVA	UND		$ 27.628.800	$ -	+	1,00	$ 27.628.800	1,00	$ 27.628.800	-	$ -	1,00	$ 27.628.800	1,00	$ 27.628.800	100,00%
ONP 948	Identificación y marcación de puntos de voz y datos	UND		$ 4.650	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 949	Suministro e instalación Luminaria fluorescente tipo especular 2x54 W T5	UND		$ 141.000	$ -	+	18,00	$ 2.538.000	18,00	$ 2.538.000	-	$ -	18,00	$ 2.538.000	18,00	$ 2.538.000	100,00%
ONP 950	Suministro e Instalación de Switch de 48 Puertos CAT 6A Marca HP V1910-24G	UND		$ 2.959.056	$ -	+	15,00	$ 44.385.840	15,00	$ 44.385.840	-	$ -	15,00	$ 44.385.840	15,00	$ 44.385.840	100,00%
ONP 951	suministro e instalacion bandeja tipo escalerilla de 40x5,4 incluye soporte de anclaje y fijacion	ML		$ 134.780	$ -	+	355,21	$ 47.875.204	355,21	$ 47.875.204	-	$ -	355,21	$ 47.875.204	355,21	$ 47.875.204	100,00%
ONP 952	Jack metalico categoria 6A	UND		$ 22.176	$ -	+	447,00	$ 9.912.672	447,00	$ 9.912.672	-	$ -	447,00	$ 9.912.672	447,00	$ 9.912.672	100,00%
ONP 953	Instalación de detectores de humo.	UND		$ 43.120	$ -	+	121,00	$ 5.217.520	121,00	$ 5.217.520	-	$ -	121,00	$ 5.217.520	121,00	$ 5.217.520	100,00%
ONP 954	Suministro e instalación de cable para detectores de humo.	ML		$ 14.784	$ -	+	450,00	$ 6.652.800	450,00	$ 6.652.800	-	$ -	450,00	$ 6.652.800	450,00	$ 6.652.800	100,00%
ONP 955	Suministro e instalacion de breaker enchufable de 2x30 Amp	UND		$ 64.187	$ -	+	26,00	$ 1.668.862	26,00	$ 1.668.862	-	$ -	26,00	$ 1.668.862	26,00	$ 1.668.862	100,00%
ONP 956	Suministro e instalacion de troquel triple	UND		$ 18.144	$ -	+	303,00	$ 5.497.632	303,00	$ 5.497.632	-	$ -	303,00	$ 5.497.632	303,00	$ 5.497.632	100,00%
ONP 957	Suministro e instalacion de salida para iluminación, incluye caja ravel, tuberia de 3/4" EMT cable entorchado y toma doble con polo a tierra	UND		$ 110.432	$ -	+	452,00	$ 49.915.264	452,00	$ 49.915.264	-	$ -	452,00	$ 49.915.264	452,00	$ 49.915.264	100,00%
ONP 958	Suministro e instalación de lampara 30*1.20 de descolgar o sobreponer, Piramidal 120vac, 16 celdas , reflector en aluminio espectacular,2*54, incluye clavija y cable encauchetado	UND		$ 499.520	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
ONP 959	Suministro e Instalación de lampara 2x26 w E27	UND		$ 161.441	$ -	+	27,00	$ 4.358.907	27,00	$ 4.358.907	-	$ -	27,00	$ 4.358.907	27,00	$ 4.358.907	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA : (UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)
NIT : 900.669.419-9
DIRECCIÓN : CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304
TELÉFONO : 213 12 53 FAX 6375849

INTERVENTOR : (CONSORCIO JL-28-2013)
NIT : 900.675.760-0
DIRECCIÓN : calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos
TELÉFONO : 7028090-3112627200

VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000
VR. ADICIONAL No.	:		
VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152
PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$	1.179.463.973
DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$	907.319.433
DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$	272.144.540
SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00

LOCALIZACIÓN	:	Region Occidente y Amazonia
FECHA INICIACIÓN	:	27 de Noviembre
PLAZO INICIAL	:	246 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	135 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	15 dias
PLAZO TOTAL	:	396 dias
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	-
FECHA REINICIACIÓN No.	:	-
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
									CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
ONP 960	Toma doble RJ 45 completo (incluye jack y Face Plate de 2 puertos), cat 6A	UN		$ 86.464	$ -	-	591,00	$ 51.100.224	591,00	$ 51.100.224	-	$ -	591,00	$ 51.100.224	591,00	$ 51.100.224	100,00%
ONP 961	Patch cord de 10 pies Cat 6A para Puesto trabajo	UN		$ 38.304	$ -	-	89,00	$ 3.409.056	89,00	$ 3.409.056	-	$ -	89,00	$ 3.409.056	89,00	$ 3.409.056	100,00%
ONP 962	Suministro e instalación de sensor de movimiento 360°	UN		$ 304.304	$ -	-	2,00	$ 608.608	2,00	$ 608.608	-	$ -	2,00	$ 608.608	2,00	$ 608.608	100,00%
ONP 963	Suministro e instalación de cable desnudo # 8	ML		$ 10.192	$ -	-	789,90	$ 8.050.661	789,90	$ 8.050.661	-	$ -	789,90	$ 8.050.661	789,90	$ 8.050.661	100,00%
ONP 964	Organizador doble horizontal de cable para rack	UND		$ 177.632	$ -	-	38,00	$ 6.750.016	38,00	$ 6.750.016	-	$ -	38,00	$ 6.750.016	38,00	$ 6.750.016	100,00%
ONP 965	Suministro e instalación de breaker enchufable de 2x20 Amp	UND		$ 52.300	$ -	-	1,00	$ 52.300	1,00	$ 52.300	-	$ -	1,00	$ 52.300	1,00	$ 52.300	100,00%
ONP 966	Suministro e instalación de breaker enchufable de 3x60 Amp	UND		$ 78.946	$ -	-	4,00	$ 315.784	4,00	$ 315.784	-	$ -	4,00	$ 315.784	4,00	$ 315.784	100,00%
ONP 967	Suministro e instalación de juego de terminales para cable #4	UND		$ 4.300	$ -	-	43,00	$ 184.900	43,00	$ 184.900	-	$ -	43,00	$ 184.900	43,00	$ 184.900	100,00%
ONP 968	Desmonte de tablero de 4 circuitos	UN		$ 30.800	$ -	-	48,00	$ 1.478.400	48,00	$ 1.478.400	-	$ -	48,00	$ 1.478.400	48,00	$ 1.478.400	100,00%
ONP 969	Suministro e instalación de gabinete tipo rack de 2,10 x 0,60 x 0,60	UN		$ 1.591.250	$ -	-	5,00	$ 7.956.250	5,00	$ 7.956.250	-	$ -	5,00	$ 7.956.250	5,00	$ 7.956.250	100,00%
ONP 970	Suministro e instalacion de lampara tipo led de 4" 12 vatios	UN		$ 142.878	$ -	-	81,00	$ 11.573.118	81,00	$ 11.573.118	-	$ -	81,00	$ 11.573.118	81,00	$ 11.573.118	100,00%
ONP 971	Suministro e instalacion de acometida 3#2/0+1#3/0+1#4 para acometida de tableros de iluminacion, tablero regulado, tablero normal y aires acondicionados	ML		$ 172.096	$ -	-	98,00	$ 16.865.408	98,00	$ 16.865.408	-	$ -	98,00	$ 16.865.408	98,00	$ 16.865.408	100,00%
ONP 972	Suministro e instalacion de cable #4	ML		$ 13.650	$ -	-	511,00	$ 6.975.150	511,00	$ 6.975.150	-	$ -	511,00	$ 6.975.150	511,00	$ 6.975.150	100,00%
ONP 973	Suministro e instalacion de breaker tipo industrial 3x200 AMP	UN		$ 685.664	$ -	-	1,00	$ 685.664	1,00	$ 685.664	-	$ -	1,00	$ 685.664	1,00	$ 685.664	100,00%
ONP 974	Suministro e instalacion de breaker tipo industrial 3x50 AMP	UN		$ 288.287	$ -	-	8,00	$ 2.306.296	8,00	$ 2.306.296	-	$ -	8,00	$ 2.306.296	8,00	$ 2.306.296	100,00%
ONP 975	Suministro e instalacion de breaker tipo industrial de 75 AMP	UN		$ 330.508	$ -	-	1,00	$ 330.508	1,00	$ 330.508	-	$ -	1,00	$ 330.508	1,00	$ 330.508	100,00%
ONP 976	Suministro e instalacion de cable multipar telefonico de 50 pares	ML		$ 31.680	$ -	-	55,00	$ 1.742.400	55,00	$ 1.742.400	-	$ -	55,00	$ 1.742.400	55,00	$ 1.742.400	100,00%
ONP 977	Suministro e instalación de Luminaria fluorescente tipo especular 2x54 W T5	UN		$ 154.560	$ -	-	7,00	$ 1.081.920	7,00	$ 1.081.920	-	$ -	7,00	$ 1.081.920	7,00	$ 1.081.920	100,00%
ONP 978	Suministro e instalacion Bandeja Cablofil 30 x 5,4	ML		$ 102.483	$ -	-	256,94	$ 26.331.982	256,94	$ 26.331.982	-	$ -	256,94	$ 26.331.982	256,94	$ 26.331.982	100,00%
ONP 979	Suministro e instalacion Bandeja Cablofil 20 x 5,4	ML		$ 89.936	$ -	-	123,64	$ 11.119.687	123,64	$ 11.119.687	-	$ -	123,64	$ 11.119.687	123,64	$ 11.119.687	100,00%
ONP 980	Suministro e instalacion de Regleta Simons 20 pares	UN		$ 102.280	$ -	-	7,00	$ 715.960	7,00	$ 715.960	-	$ -	7,00	$ 715.960	7,00	$ 715.960	100,00%
ONP 981	Reubicacion salidas electricas	UN		$ 11.513	$ -	-	56,00	$ 644.728	56,00	$ 644.728	-	$ -	56,00	$ 644.728	56,00	$ 644.728	100,00%
ONP 982	Reubicacion salidas de voz y datos	UN		$ 34.227	$ -	-	54,00	$ 1.848.258	54,00	$ 1.848.258	-	$ -	54,00	$ 1.848.258	54,00	$ 1.848.258	100,00%
ONP 983	Suministro e instalacion de toma normal, solo aparato	UN		$ 14.190	$ -	-	32,00	$ 454.080	32,00	$ 454.080	-	$ -	32,00	$ 454.080	32,00	$ 454.080	100,00%
ONP 984	Suministro e instalacion de Cable Multipar telefonico de 10 pares	ML		$ 11.384	$ -	-	101,00	$ 1.149.784	101,00	$ 1.149.784	-	$ -	101,00	$ 1.149.784	101,00	$ 1.149.784	100,00%
ONP 985	Suministro e instalacion de Patch cord x 10 pies para administracion de voz cat. 5E	UN		$ 22.848	$ -	-	65,00	$ 1.485.120	65,00	$ 1.485.120	-	$ -	65,00	$ 1.485.120	65,00	$ 1.485.120	100,00%
ONP 986	Suministro e instalacion de cable Multipar telefonico de 20 pares	ML		$ 18.928	$ -	-	185,30	$ 3.507.358	185,30	$ 3.507.358	-	$ -	185,30	$ 3.507.358	185,30	$ 3.507.358	100,00%
ONP 987	Suministro e instalación de Tablero prearmado de 1500x1200x600 mm con barraje electrolitico 3F-N-T 600 Amp	UN		$ 3.784.368	$ -	-	1,00	$ 3.784.368	1,00	$ 3.784.368	-	$ -	1,00	$ 3.784.368	1,00	$ 3.784.368	100,00%
ONP 988	Suministro e instalacion acometida 3#2 THHN+1#1/0 THHN +1#4 D (T) THHN/THWN	ML		$ 89.341	$ -	-	75,00	$ 6.700.575	75,00	$ 6.700.575	-	$ -	75,00	$ 6.700.575	75,00	$ 6.700.575	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Direccion Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotacion de salas de audiencia, despachos y areas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA FINAL — CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE DE 2014 — FECHA: 07 DE JULIO DE 2015

CONTRATISTA	:		VR. ADICIONAL No. 01	:	$ 600.000.000	LOCALIZACIÓN	: Region Occidente y Amazonia
		(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No.	:		FECHA INICIACIÓN	: 27 de Noviembre
NIT	:	900.668.419-9	VR. TOTAL	:	$ 8.463.093.152	PLAZO INICIAL	: 246 dias
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304				ADICIONAL EN PLAZO No. 1	: 135 dias
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849	PAGO ANTICIPADO OBRA CIVIL %	:	$ 1.179.483.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 2	: 15 dias
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	DESCONTADO EN ACTA No.1	:	$ 907.319.433	PLAZO TOTAL	: 396 dias
			DESCONTADO EN ACTA No.2	:	$ 272.144.540	FECHA SUSPENSIÓN No.	: -
NIT	:	900.675.760-0				FECHA REINICIACIÓN No.	: -
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos					
TELÉFONO	:	7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	:	$ 0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	: 30 de diciembre de 2014

ACTA DE OBRA No. 06

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS DESPUES DE MODIFICACIÓN No. 06		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
									CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
ONP 989	Suministro e instalacion de Terminales ponchable #10	UN		$ 14.805	$ -	-	2,00	$ 29.610	2,00	$ 29.610	-	$ -	2,00	$ 29.610	2,00	$ 29.610	100,00%
ONP 990	Suministro e instalacion Conectores empalmes en C para calibre #2	UN		$ 12.292	$ -	-	3,00	$ 36.876	3,00	$ 36.876	-	$ -	3,00	$ 36.876	3,00	$ 36.876	100,00%
ONP 991	Suministro e instalacion tableros 4 ctos control reja Tercel	UN		$ 118.182	$ -	-	4,00	$ 472.728	4,00	$ 472.728	-	$ -	4,00	$ 472.728	4,00	$ 472.728	100,00%
ONP 992	Suministro e instalacion de Gabinete cerrado de 1,80m	UN		$ 1.410.960	$ -	-	2,00	$ 2.821.920	2,00	$ 2.821.920	-	$ -	2,00	$ 2.821.920	2,00	$ 2.821.920	100,00%
ONP 993	Suministro e instalación de Switch de 24 puertos base 10/100/1000	UN		$ 2.633.083	$ -	-	4,00	$ 10.532.332	4,00	$ 10.532.332	-	$ -	4,00	$ 10.532.332	4,00	$ 10.532.332	100,00%
ONP 994	Suministro e instalacion de lampara 30*1.20 de sobreponer, 120vac, 16 celdas , reflector en aluminio especular T8 2x22W,cable encauchetado y clavija	UN		$ 287.504	$ -	-	7,00	$ 2.012.528	7,00	$ 2.012.528	-	$ -	7,00	$ 2.012.528	7,00	$ 2.012.528	100,00%
ONP 995	Suministro e instalacion de acometidas provisionales en obra	UN		$ 293.938	$ -	-	2,00	$ 587.876	2,00	$ 587.876	-	$ -	2,00	$ 587.876	2,00	$ 587.876	100,00%
ONP 996	suministro e instalacion connector de fibra optica mini G3IC (stp)	UN		$ 735.302	$ -	+	2,00	$ 1.470.604	2,00	$ 1.470.604	-	$ -	2,00	$ 1.470.604	2,00	$ 1.470.604	100,00%
	SUBTOTAL				$ 4.201.049.791			$ 301.782.886		$ 4.514.718.898		$ -		$ 2.081.429.639			
	COSTO DIRECTO TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A OBRA				$ 4.201.049.791			$ 301.782.886		$ 4.514.718.898		$ 0		$ 4.514.718.898		$ 4.514.718.898	100,00%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 4.201.049.790,57		$ 301.782.886		$ 4.514.718.898		$ 0		$ 4.514.718.898		$ 4.514.718.898	100,00%
A. I. U.	(25%)	1.050.267.448		$ 75.445.721		$ 1.128.679.725		$ 0		$ 1.128.679.725		$ 1.128.679.725	100,00%
ADMINISTRACIÓN	(22,90%)	962.040.402		$ 69.108.281		$ 1.033.870.628		$ 0		$ 1.033.870.628		$ 1.033.870.628	100,00%
IMPREVISTOS	(0,10%)	4.201.050		$ 301.783		$ 4.514.719		$ 0		$ 4.514.719		$ 4.514.719	100,00%
UTILIDAD	(2%)	84.020.996		$ 6.035.658		$ 90.294.378		$ 0		$ 90.294.378		$ 90.294.378	100,00%
IVA SOBRE LA UTILIDAD	(16%)	13.443.359		$ 965.705		$ 14.447.100		$ 0		$ 14.447.100		$ 14.447.100	100,00%
VALOR TOTAL OBRA		$ 5.264.755.598		$ 378.194.312		$ 5.657.845.723		$ 0		$ 5.657.845.723		$ 5.657.845.723	100,00%

VALOR A PAGAR EN ACTA $ 0

VALOR PRESENTE ACTA DE OBRA $ 0 SON: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE

YADIRA CONTRERAS RINCON
UNION TEMPORAL AMAZONIA 2013

ING. JUAN CARLOS BELALCAZAR BENITEZ
CONSORCIO LJ-28-2013

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA DE MOBILIARIO No. CINCO (5) | CORRESPONDIENTE: MES DE DICIEMBRE DE 2014 | FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

CONTRATISTA	:		VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000	LOCALIZACIÓN : Region Occidente y Amazonia
		(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)					FECHA INICIACIÓN : 27 de Noviembre
NIT	:	900.669.419-9	VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152	PLAZO INICIAL : 246 dias
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304					ADICIONAL EN PLAZO No. 01 : 135 dias
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849	PAGO ANTICIPADO MOBILIARIO %	:	$	1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 02 : 15
INTERVENTOR	:		DESCONTADO EN ACTAS DE MOBILIARIO	:	$	1.179.463.973	PLAZO TOTAL : 396 dias
		(CONSORCIO JL-28-2013)					FECHA SUSPENSIÓN No. : -
NIT	:	900.675.760-0					FECHA REINICIACIÓN No. : -
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos					
TELÉFONO	:	7028090-3112627200	SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 30 de diciembre de 2014

ACTA DE MOBILIARIO No. 05

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES DEL ACTA No. 05					
ÍTEM			DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONAES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
											CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
1.			MOBILIARIO DESPACHOS				$ 1.795.950.750					$ 1.301.572.750		$ 179.572.750		$ 1.122.000.000		$ 1.301.572.750	
1	1		Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo Juez de 1.8m x 2,00m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,80m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,40m de largo x	UN	84,00	$ 1.500.000	$ 126.000.000	-	-8,00	$ (12.000.000)	76,00	$ 114.000.000	18,00	$ 27.000.000	58,00	$ 87.000.000	76,00	$ 114.000.000	100,00%
1	2		Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1,5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho, las superficie serán en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para	UN	420,00	$ 1.050.000	$ 441.000.000	-	-130,00	$ (136.500.000)	290,00	$ 304.500.000	54,00	$ 56.700.000	236,00	$ 247.800.000	290,00	$ 304.500.000	100,00%
1	3		Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto	UN	67,00	$ 1.800.000	$ 120.600.000	-	-29,00	$ (52.200.000)	38,00	$ 68.400.000	-	$ -	38,00	$ 68.400.000	38,00	$ 68.400.000	100,00%
1	4		Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho,las superficie serán en madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos	UN	1,00	$ 623.500	$ 623.500	+	13,00	$ 8.105.500	14,00	$ 8.729.000	-	$ -	14,00	$ 8.729.000	14,00	$ 8.729.000	100,00%
1	5		Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos gama media, espaldar alto base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm y podrá ser polamida reforzada con fibra de vidrio, con capsula neumática, rodachinas en poliamida de doble carreta auto lubricadas, el cinto en acero estampado con agarre rodo morro	UN	154,00	$ 460.000	$ 70.840.000	+	6,00	$ 2.760.000	160,00	$ 73.600.000	20,00	$ 9.200.000	140,00	$ 64.400.000	160,00	$ 73.600.000	100,00%
1	6		Silla ergonómica tipo operativa, sin brazos, gama media, espaldar alto, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm y podrá ser polamida reforzada con fibra de vidrio, con capsula neumática, rodachinas en poliamida de doble carreta auto	UN	1.100,00	$ 325.000	$ 357.500.000	-	-461,00	$ (149.825.000)	639,00	$ 207.675.000	68,00	$ 22.100.000	571,00	$ 185.575.000	639,00	$ 207.675.000	100,00%
1	7		Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno bastidor interno en madera contra-enchapada espuma de alta densidad lorrado en paño, asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard	UN	738,00	$ 230.000	$ 169.740.000	-	-146,00	$ (33.580.000)	592,00	$ 136.160.000	72,00	$ 16.560.000	520,00	$ 119.600.000	592,00	$ 136.160.000	100,00%
1	8		Biblioteca fabricada en tablex enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así: un módulo tipo ropero de 1.80 alto x 0.30 de ancho x 0.50 de fondo con rodillo y barra para	UN	151,00	$ 534.750	$ 80.747.250	-	-46,00	$ (24.598.500)	105,00	$ 56.148.750	9,00	$ 4.812.750	96,00	$ 51.336.000	105,00	$ 56.148.750	100,00%
1	9		Suministro e instalación de monoblock de 0,90 m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo, con dos puertas, 5 entrepaños en lámina cold rolled calibre 20, con 6 espacios útiles por UDC, párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo	UN	67,00	$ 1.360.000	$ 91.120.000	-	-28,00	$ (38.080.000)	39,00	$ 53.040.000	6,00	$ 8.160.000	33,00	$ 44.880.000	39,00	$ 53.040.000	100,00%
1	10		Mueble archivador metálico de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado, superficie en madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior	UN	67,00	$ 860.000	$ 57.620.000	-	-2,00	$ (1.720.000)	65,00	$ 55.900.000	9,00	$ 7.740.000	56,00	$ 48.160.000	65,00	$ 55.900.000	100,00%
1	11		Archivador carpetero doble metálico tipo pesado para resistir expedientes con sistema antinvasivo, superficie en laminado de alta presión fórmica en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la	UN	1,00	$ 960.000	$ 960.000	+	11,00	$ 10.560.000	12,00	$ 11.520.000	-	$ -	12,00	$ 11.520.000	12,00	$ 11.520.000	100,00%
1	12		Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting. Para cerramiento El sistema incluye elementos de soporte, de acuerdo con los	M²	250,00	$ 680.000	$ 170.000.000	-	-250,00	$ (170.000.000)	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
1	13		Suministro e instalación de archivador rodante de las siguientes caracteristicas. - 2 módulos fijos SENCILLOS, cada modulo tendra 0.42 m de profundidad x 0,90m de longitud, 2 módulos rodantes SENCILLOS cada uno de 0.42 m de profundidad x 0,90m de	UN	84,00	$ 1.300.000	$ 109.200.000	+	79,00	$ 102.700.000	163,00	$ 211.900.000	21,00	$ 27.300.000	142,00	$ 184.600.000	163,00	$ 211.900.000	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Adminstración Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA DE MOBILIARIO No. CINCO (5) | CORRESPONDIENTE: MES DE DICIEMBRE DE 2014 | FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600.000.000	LOCALIZACIÓN : Region Occidente y Amazonia
NIT	:	900.669.419-9	VR. TOTAL	:	$	8.463.093.152	FECHA INICIACIÓN : 27 de Noviembre
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304					PLAZO INICIAL : 246 dias
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849	PAGO ANTICIPADO MOBILIARIO %	:	$	1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 01 : 135 dias
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	DESCONTADO EN ACTAS DE MOBILIARIO	:	$	1.179.463.973	ADICIONAL EN PLAZO No. 02 : 15
NIT	:	900.675.760-0					PLAZO TOTAL : 396 dias
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos					FECHA SUSPENSIÓN No. : -
TELÉFONO	:	7028090-3112627200					FECHA REINICIACIÓN No. : -
			SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 30 de diciembre de 2014

ACTA DE MOBILIARIO No. 05

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES DEL ACTA No. 05							
ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONAES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
										CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
2.		MOBILIARIO SALA DE AUDIENCIAS				$ 1.455.496.000					$ 720.074.999		$ 24.505.999		$ 695.569.000		$ 720.074.999	
1	5	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos gama media, espaldar alto base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm y podrá ser poliamida reforzada con fibra de vidrio, con capsula neumática, rodachinas en poliamida de doble carreta auto lubricadas, el plato en acero estampado con acople cono morse.	UN	154,00	$ 460.000	$ 70.840.000	-	-154,00	$ (70.840.000)	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
1	6	Silla ergonómica tipo operativa, sin brazos, gama media, espaldar alto, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm y podrá ser poliamida reforzada con fibra de vidrio, con capsula neumática, rodachinas en poliamida de doble carreta auto lubricadas, el plato en acero estampado con acople cono morse.	UN	1.100,00	$ 325.000	$ 357.500.000	-	-1.100,00	$ (357.500.000)	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2	1	Escritorio de 0,70m de largo x 0,60m de ancho x 0,75 de alto, en aglomerado de 0,30m enchapado en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA), en tapas y en costados, incluye faldero y niveladores.	UN	255,00	$ 510.000	$ 130.050.000	-	-118,00	$ (60.180.000)	137,00	$ 69.870.000	4,00	$ 2.040.000	133,00	$ 67.830.000	137,00	$ 69.870.000	100,00%
2	2	Escritorio 1.30m de largo x 0.60m de ancho x 0.75m de alto, en aglomerado de 0.30m enchapado en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA), en tapas y en costados, incluye falda, niveladores.	UN	170,00	$ 620.000	$ 105.400.000	-	-50,00	$ (31.000.000)	120,00	$ 74.400.000	4,00	$ 2.480.000	116,00	$ 71.920.000	120,00	$ 74.400.000	100,00%
2	3	Modulo **Magistrados** en aglomerado revestido en formica. Conformado por superficie para escritorio de 2,40*0,70m*0,75. Barandas laterales y antepecho de 1,20m de altura, (0,90m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura. Tarima para escritorio de 2,40m x 1,80m, h= 30cm, Remate	UN	1,00	$ 2.550.000	$ 2.550.000	+	4,00	$ 10.200.000	5,00	$ 12.750.000	-	$ -	5,00	$ 12.750.000	5,00	$ 12.750.000	100,00%
2	4	Modulo Juez en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 1.20m x 0,70m x 0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.20m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el	UN	84,00	$ 2.550.000	$ 214.200.000	-	-29,00	$ (73.950.000)	55,00	$ 140.250.000	2,00	$ 5.100.000	53,00	$ 135.150.000	55,00	$ 140.250.000	100,00%
2	5	Modulo SECRETARIO en aglomerado revestido en formica de alta presión F(8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Conformado por superficie para escritorio de 1,20*0,70*0,75m. Barandas laterales y antepecho de 1.05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el	UN	85,00	$ 2.400.000	$ 204.000.000	-	-25,00	$ (60.000.000)	60,00	$ 144.000.000	2,00	$ 4.800.000	58,00	$ 139.200.000	60,00	$ 144.000.000	100,00%
2	6	Baranda separación parte procesal público altura de 0.85m, min. e=2cm en aglomerado, enchapado en formica F(8), parte superior con bocel min. e=6cm, enchapado en formica o melamínico , incluye soportes al piso metálicos y apoyos laterales, incluye puerta central con dos hojas cada una de 0.50m de ancho, incluye	ML	340,00	$ 480.000	$ 163.200.000	-	-63,40	$ (30.432.001)	276,60	$ 132.767.999	8,00	$ 3.839.999	268,60	$ 128.928.000	276,60	$ 132.767.999	100,00%
2	7	Rack metalico en calibre 18 dos espacios utiles, con puerta frontal y posterior incluye chapa de seguridad, manija, y 4 rodachinas. La puerta frontal y posetrior iran en marco metalico y cristal crudo de 5mm. Los costados ira en lamina perforada para ventilación. 2 entrepaños metalicos. La Puerta trasera y la base llevaran una	UN	85,00	$ 630.000	$ 53.550.000	-	-9,00	$ (5.670.000)	76,00	$ 47.880.000	2,00	$ 1.260.000	74,00	$ 46.620.000	76,00	$ 47.880.000	100,00%
2	8	Tandem de cuatro (4) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 "	UN	140,00	$ 375.000	$ 52.500.000	-	-103,00	$ (38.625.000)	37,00	$ 13.875.000	2,00	$ 750.000	35,00	$ 13.125.000	37,00	$ 13.875.000	100,00%
2	9	Tandem de tres (3) puestos, asiento espaldar inyectados en plástico. Estructura en lámina de Cold Rolled calibre 16 , con pinturas en polvo de aplicación electrostática. Laterales en tubo de agua negra de 2" y base en lámina troquelada calibre 12 reforzado con platina de 1" x ¼" con niveladores de 3/8 "	UN	67,00	$ 318.000	$ 21.306.000	+	32,00	$ 10.176.000	99,00	$ 31.482.000	2,00	$ 636.000	97,00	$ 30.846.000	99,00	$ 31.482.000	100,00%
2	10	Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por dos piezas cada pieza consta de una superficieTrapezoidal de base mayor de 1.30, base menor de 0,80m, h= entre 0.72m y 0 75mt, la superficie será en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica en la parte	UN	67,00	$ 1.200.000	$ 80.400.000	-	-23,00	$ (27.600.000)	44,00	$ 52.800.000	3,00	$ 3.600.000	41,00	$ 49.200.000	44,00	$ 52.800.000	100,00%

Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO DE OBRA No. (173 de 2013)

OBJETO: Continuar la construcción adecuación y dotación de salas de audiencia, despachos y áreas complementarias para la implementación del sistema oral de los juzgados civiles y de familia a nivel nacional - grupo No. 3 - Región Occidente y Amazonia.

ACTA DE MOBILIARIO No. CINCO (5) | CORRESPONDIENTE, MES DE DICIEMBRE DE 2014 | FECHA: 30 DE JUNIO DE 2015

CONTRATISTA	:	(UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013)	VR. ADICIONAL No. 01	:	$	600,000,000	LOCALIZACIÓN : Región Occidente y Amazonia
NIT	:	900.669.419-9	VR. TOTAL	:	$	9,463,093,152	FECHA INICIACIÓN : 27 de Noviembre
DIRECCIÓN	:	CALLE 124 No. 7-35 OFICINA 304					PLAZO INICIAL : 240 días
TELÉFONO	:	213 12 53 FAX 6375849	PAGO ANTICIPADO MOBILIARIO %	:	$	1,179,463,973	ADICIONAL EN PLAZO No. 01 : 135 días
INTERVENTOR	:	(CONSORCIO JL-28-2013)	DESCONTADO EN ACTAS DE MOBILIARIO	:	$	1,179,463,973	ADICIONAL EN PLAZO No. 02 : 15
NIT	:	900.675.760-0					PLAZO TOTAL : 390 días
DIRECCIÓN	:	calle 150 No. 16-56 local 2096 centro comercial cedritos					FECHA SUSPENSIÓN No. : -
TELÉFONO	:	7028090-3112627200					FECHA REINICIACIÓN No. : -
			SALDO POR DESCONTAR	:	$	0,00	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 30 de diciembre de 2014

ACTA DE MOBILIARIO No. 05

ITEM		DESCRIPCIÓN	UN	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO: CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO: PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO: VALOR TOTAL ($)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES: (+/-)	MAYORES Y MENORES CANTIDADES: CANTIDAD	MAYORES Y MENORES CANTIDADES: VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS: CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS: VALOR ($)	CONDICIONES DEL ACTA No. 05 - PRESENTE ACTA: CANTIDAD	CONDICIONES DEL ACTA No. 05 - PRESENTE ACTA: VALOR ($)	CONDICIONES DEL ACTA No. 05 - ACUMULADO ANTERIOR: CANTIDAD	CONDICIONES DEL ACTA No. 05 - ACUMULADO ANTERIOR: VALOR ($)	CONDICIONES DEL ACTA No. 05 - ACUMULADO ACTUAL: CANTIDAD	CONDICIONES DEL ACTA No. 05 - ACUMULADO ACTUAL: VR. EJECUTADO ($)	CONDICIONES DEL ACTA No. 05 - ACUMULADO ACTUAL: % EJEC.
3.		MOBILIARIO CENTRO DE SERVICIOS				$ 174,999,000					$ 388,365,000		$ 15,960,000		$ 372,405,000		$ 388,365,000	
3	1	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo Juez de 1.8m x 2,00m. (igual al de despacho item 1.1)	UN	6,00	$ 1,500,000	$ 9,000,000	-	5,00	$ (7,500,000)	1,00	$ 1,500,000	-	$ -	1,00	$ 1,500,000	1,00	$ 1,500,000	100,00%
3	2	Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.5m x 1,50m (igual al de despacho item 1.2)	UN	66,00	$ 1,050,000	$ 69,300,000	+	70,00	$ 73,500,000	136,00	$ 142,800,000	-	$ -	136,00	$ 142,800,000	136,00	$ 142,800,000	100,00%
3	3	Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos gama media. (igual a la de despacho item 1.4)	UN	6,00	$ 460,000	$ 2,760,000	+	9,00	$ 4,140,000	15,00	$ 6,900,000	-	$ -	15,00	$ 6,900,000	15,00	$ 6,900,000	100,00%
3	4	Silla ergonómica tipo operativa, sin brazos, gama media, espaldar alto. (igual a la de despacho item 1.5)	UN	66,00	$ 325,000	$ 21,450,000	+	181,00	$ 58,825,000	247,00	$ 80,275,000	-	$ -	247,00	$ 80,275,000	247,00	$ 80,275,000	100,00%
3	5	Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno. (igual a la de despacho item 1.6)	UN	12,00	$ 230,000	$ 2,760,000	+	27,00	$ 6,210,000	39,00	$ 8,970,000	12,00	$ 2,760,000	27,00	$ 6,210,000	39,00	$ 8,970,000	100,00%
3	6	Mueble archivador metálico de 2 puertas con un entrepaño de 0,60c de alto por 0,90 cm ancho fondo (0,40-0,50m). (igual al de despacho item 1.9)	UN	12,00	$ 860,000	$ 10,320,000		5,00	$ (4,300,000)	7,00	$ 6,020,000	-	$ -	7,00	$ 6,020,000	7,00	$ 6,020,000	100,00%
3	7	Suministro e instalación de archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos SENCILLOS, cada modulo tendra 0.42 m de profundidad x 0,90m de longitud, 2 módulos rodantes SENCILLOS cada uno de 0.42 m de profundidad x 0,90m de longitud, puesta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados Metálicos para encerrar en su totalidad el archivo rodante el cual tiene 2 módulos fijos SENCILLOS y 2 módulos SENCILLOS rodantes. SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL	UN	16,00	$ 3,300,000	$ 59,400,000	+	25,00	$ 82,500,000	43,00	$ 141,900,000	4,00	$ 13,200,000	39,00	$ 128,700,000	43,00	$ 141,900,000	100,00%
		SUBTOTAL				$ 3,426,436,750			$ (1,016,424,001)		$ 2,410,012,749		$ 220,038,749		$ 2,189,974,000		$ 2,410,012,749	
4.		ADICIONALES				$ -												
4	1	Suministro e instalación de pantallas divisorias en cristal templado	UN		$ 150,000	$ -	+	24,00	$ 3,600,000	24,00	$ 3,600,000	-	$ -	24,00	$ 3,600,000	24,00	$ 3,600,000	
4	2	Suministro e instalación de canaleta metálica para cableado bajo	UN		$ 80,000	$ -	+	58,80	$ 4,703,999	58,80	$ 4,703,999	-	$ -	58,80	$ 4,703,999	58,80	$ 4,703,999	
		SUBTOTAL				$ -			$ 8,303,999		$ 8,303,999		$ -		$ 8,303,999		$ 8,303,999	
		COSTO SIN IVA CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO				$ 3,426,436,750			$ (1,008,120,002)		$ 2,418,316,748		$ 220,038,749		$ 2,198,277,999		$ 2,418,316,748	100,00%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 3,426,436,750,00		$ 1,008,120,002		$ 2,418,316,748		$ 220,038,749		$ 2,198,277,999		$ 2,418,316,748	100,00%
IVA	(16%)	$ 548,229,880,00		$ 161,299,200		$ 386,930,680		$ 35,206,200		$ 351,724,480		$ 386,930,680	100,00%
TOTALES		$ 3,974,666,630,00		$ 1,169,419,202		$ 2,805,247,428		$ 255,244,949		$ 2,550,002,479		$ 2,805,247,428	100,00%

DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO $ 0,00

VALOR PRESENTE ACTA DE MOBILIARIO $ 255,244,949 SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

YADIRA CONTRERAS RINCON
UNION TEMPORAL AMAZONIA 2013

ING. JUAN CARLOS BELALCAZAR BENITEZ
CONSORCIO JJ-28-2013

Consultoria & Imagen
Nit. 830.119.490-1

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **YADIRA CONTRERAS RINCON**, identificado con cedula de ciudadanía No.60.334.358 de Cúcuta, en Calidad de REPRESENTANTE LEGAL de CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. con NIT830.119.490-1, me permito certificar que el **ARQ. DIEGO ARMANDO TENGONO CESPEDES**, identificado con C.C. No. 79.689.438 de BOGOTA, se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA** en el siguiente contrato:

Contrato No. 136 del 23 de mayo de 2017

Objeto: *"Mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de los inmuebles de propiedad del ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable en Bogotá D.C., y Cartagena de Indias D.T."*

Entidad: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Fecha de Inicio: 07 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2017

Valor del Contrato Final: $ 1.350.000.000

Tiempo de dedicación: 100%

Actividades ejecutadas: mobiliario, obra eléctrica, obra civil instalación y suministro de cielo raso plano en drywall, división en perfileria vertical y horizontal, división en drywall, enchape para pisos y muros, pisos y alfombras tráfico pesado, puertas, pintura, impermeabilización, entre otros y mantenimiento general de puertas, ventanas, pisos, etc. Mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica, de red contraincendio, de equipo calentador.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 15 días del mes de marzo de 2018.

YADIRA CONTRERAS RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

Consultoria & Imagen
Nit. 830.119.490-1

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **YADIRA CONTRERAS RINCON**, identificado con cedula de ciudadanía No.60.334.358 de Cúcuta, en Calidad de REPRESENTANTE LEGAL de CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. con NIT830.119.490-1, me permito certificar que el **ARQ. DIEGO ARMANDO TENGONO CESPEDES**, identificado con C.C. No. 79.689.438 de BOGOTA, se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA** en el siguiente contrato:

Contrato de Obra GGC No. 329 de 2016

Objeto: *"Contratar las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, con suministro e instalación de mobiliario, equipos y enseres para el Ministerio de Minas y Energía".*

Entidad: Ministerio de Minas y Energía

Fecha de Inicio: 10 de octubre de 2016
Fecha de Terminación: 17 de marzo de 2017

Valor del Contrato Final: $ 1.001.555.088

Tiempo de dedicación: 50%

Actividades ejecutadas: Adecuaciones en oficinas, dotación de mobiliario, suministro e instalación de 42 puestos de trabajo, inspección y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extinción y detección de incendios, mejoramiento de fachadas, suministro e instalación de caseta área de estacionamientos, de bicicleteros, señalización, pisos, puertas, pintura, cubierta en teja, cableado estructurado, etc.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de febrero de 2018.

YADIRA CONTRERAS RINCÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

Consultoria & Imagen
Nit. 830.119.490-1

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **YADIRA CONTRERAS RINCON**, identificado con cedula de ciudadanía No.60.334.358 de Cúcuta, en Calidad de REPRESENTANTE LEGAL de CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. con NIT830.119.490-1, me permito certificar que el **ARQ. JOSE GABRIEL VELASCO BUCHELI**, identificado con C.C. No. 98.390.373 de Pasto, se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.** en el siguiente contrato:

Contrato No. 136 del 23 de mayo de 2017

Objeto: *"Mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de los inmuebles de propiedad del ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable en Bogotá D.C., y Cartagena de Indias D.T."*

Entidad: Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Fecha de Inicio: 07 de junio de 2017
Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2017

Valor del Contrato Final: $ 1.350.000.000

Tiempo de dedicación: 100%

Actividades ejecutadas: mobiliario, obra eléctrica, obra civil instalación y suministro de cielo raso plano en drywall, división en perfileria vertical y horizontal, división en drywall, enchape para pisos y muros, pisos y alfombras tráfico pesado, puertas, pintura, impermeabilización, entre otros y mantenimiento general de puertas, ventanas, pisos, etc. Mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica, de red contraincendio, de equipo calentador.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 7 días del mes de mayo de 2018.

YADIRA CONTRERAS RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

Consultoria & Imagen
Nit. 830.119.490-1

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **YADIRA CONTRERAS RINCON**, identificado con cedula de ciudadanía No.60.334.358 de Cúcuta, en Calidad de REPRESENTANTE LEGAL de CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S. con NIT. 830.119.490-1, me permito certificar que el **ARQ. JOSE GABRIEL VELASCO BUCHELI**, identificado(a) con C.C. No. 98.390.373 de Pasto, se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA** en el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA:

Contrato de Obra GGC No. 329 de 2016

Objeto: *"Contratar las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, con suministro e instalación de mobiliario, equipos y enseres para el Ministerio de Minas y Energía".*

Entidad: Ministerio de Minas y Energía

Fecha de Inicio: 10 de octubre de 2016
Fecha de Terminación: 17 de marzo de 2017

Valor del Contrato Final: $1.001.555.088

Dedicación: 100%

Desempeño: excelente

Actividades ejecutadas: Adecuaciones en oficinas, dotación de mobiliario, suministro e instalación de 42 puestos de trabajo, inspección y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de extinción y detección de incendios, mejoramiento de fachadas, suministro e instalación de caseta área de estacionamientos, de bicicleteros, señalización, pisos, puertas, pintura, cubierta en teja, cableado estructurado, etc.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 21 días del mes de octubre de 2017.

YADIRA CONTRERAS RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Nº E2019VEN00118684

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía Nº 80826823, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional Nº 25202-184712 CND desde el (los) quince (15) día(s) del mes de abril del año dos mil diez (2010).

2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes (mayo) del año dos mil diecinueve (2019).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Firmado por: AC TESTINTE CERTICAMARA S.A., Fecha de emisión de la firma: 13/05/2019 16:41:26.
Validación [http://gdocumental.copnia.gov.co/investeCSV]: TV8wBxozJx2kwTa7BYES http://www.copnia.gov.co
Total de 1 página(s).

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Nº E2019VEN00116661

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SAENZ BALLESTEROS ADRIANA identificado (a) con Cédula de Ciudadanía Nº 52731116, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO con Matrícula Profesional Nº 25260-126787 CND desde el (los) uno (1) día(s) del mes de febrero del año dos mil seis (2006).

2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes (mayo) del año dos mil diecinueve (2019).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 Nº 9 – 57 Piso 13 – Bogotá D.C. Pbx: 3220102 – Correo-e: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

Documento firmado por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA, Nº de serie: 129108584675837808982322119188060538850.
Emisor del certificado: AC TESTINTE CERTICAMARA S.A., Fecha de emisión de la firma: 10/05/2019 13:06:34.
Código Seguro de Verificación [http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSVj: RvKDPFYj7nxM5CHNmWkU http://www.copnia.gov.co
Página 1 de un total de 1 página(s).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Nº E2019VEN00116749

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PULIDO AGUILAR ORLANDO AUGUSTO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía Nº 7176944, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO INDUSTRIAL con Matrícula Profesional Nº 15228-127822 BYC desde el (los) dieciseis (16) día(s) del mes de febrero del año dos mil seis (2006).

2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes (mayo) del año dos mil diecinueve (2019).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 Nº 9 – 57 Piso 13 – Bogotá D.C. Pbx: 3220102 – Correo-e: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

Documento firmado por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA, Nº de serie: 129108584675837808982322119188060538850.
Emisor del certificado: AC TESTINTE CERTICAMARA S.A., Fecha de emisión de la firma: 10/05/2019 14:35:49.
Código Seguro de Verificación [http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV]: 1zq18inJCRtt0loaDni4 http://www.copnia.gov.co
Página 1 de un total de 1 página(s).

UNION TEMPORAL JUZGADOS AMAZONIA 2013
NIT. 900.669.419-9

Por medio de la presente la suscrita Yadira Contreras Rincón, identificada con cedula de ciudadanía No. 60.334.358 de Cúcuta, en calidad de Representante Legal suplente de la Unión Temporal Juzgados Amazonia 2013 Nit. 900.669.419-9

CERTIFICO QUE:

El **INGENIERO ORLANDO AUGUSTO PULIDO AGUILAR**, identificado con **C.C. No. 7.176.944 de Tunja** y **matricula profesional No 15228-127822 BYC**, desempeñó el cargo de **ESPECIALISTA EN CALIDAD**, con una dedicación del 50%, en la siguiente obra:

Entidad Contratante:	Consejo Superior de la Judicatura
Contrato No.	173-2013
Objeto:	*CONTINUAR LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE SALAS DE AUDIENCIA, DESPACHOS Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL – GRUPO No. 3 – REGION OCCIDENTE Y AMAZONIA*
Fecha de inicio:	27 de noviembre de 2013
Fecha de terminación:	30 de diciembre de 2014
Valor total del Contrato:	$8.463.093.152
Área intervenida:	9.260 m2
Actividades Ejecutadas:	Preliminares, estructura y mampostería, cielos y muros en drywall, pisos, instalaciones hidráulicas y sanitarias, carpintería metálica y madera, instalaciones eléctricas, cableado estructurado, aire acondicionado, entre otros.

Se expide la presente a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de noviembre 2015.

YADIRA CONTRERAS RINCÓN
REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORAL NACIONAL 2012
NIT. 900.548.847-9

CERTIFICACION

Yo, YADIRA CONTRERAS RINCON, identificada con cedula de ciudadanía No.60.334.358 de Cúcuta, en Calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la UNION TEMPORAL NACIONAL 2012, me permito certificar que el ING. ORLANDO AUGUSTO PULIDO AGUILAR identificado 7.176.944 de Tunja y matricula profesional No 15228-127822 BYC, se desempeñó como ESPECIALISTA EN CALIDAD, en la siguiente obra:

Contrato No. 100215312-162-0-2012

OBJETO: *"Contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, remodelación, reparación, construcción, mantenimiento y dotación de los edificios sede de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN del proceso LP-NC-003-2012, Grupo 2: Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Arauca y Puerto Carreño; así como las sedes e instalaciones en estas u otras ciudades que la DIAN requiere para el ejercicio de sus funciones"*

Entidad: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Tiempo Laborado: 17 de enero de 2013 al 17 de noviembre de 2013

Valor ejecutado del contrato: $ 3.757.442.259

Área Intervenida cubierta: 5.390 M2

Actividades Ejecutadas: preliminares, instalaciones hidrosanitarias, concretos y bases, mampostería, cubiertas, cableado estructurado, instalaciones y obras eléctricas, acabados, carpintería de madera, carpintería metalica, caseta Ureña, etc.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 10 días del mes de julio de 2014.

YADIRA CONTRERAS RINCON
REPRESENTANTE LEGAL