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1. Generalidades 
 

Mediante Acuerdo Municipal No. 3 del 4 de junio de 2020, el municipio de Mosquera adoptó el Plan 

de Desarrollo “JUNTOS HACIA EL FUTURO 2020-2023”. 

El presente proyecto tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE 

MOSQUERA, CUNDINAMARCA.”, y se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo “JUNTOS 

HACIA EL FUTURO”. En la línea “Mosquera Gusta Mosquera Genial” Sector Recreación y Deporte, 

que busca contribuir al bienestar de la población Mosqueruna fortaleciendo los procesos 

comunitarios y el aprovechamiento del tiempo libre a través del deporte, la recreación y la actividad 

física. 

En consecuencia, El Ministerio del Deporte MINDEPORTE, el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca ICCU y la Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca acuerdan el convenio 
COID-1273-2021 que tiene como objetivo AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y EL INSTITUTO 
DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA” 

Tabla 1. Información contractual del proyecto 

Naturaleza: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Número de Contrato: 001 de 2022 

 

Contratante MUNICIPIO DE MOSQUERA 

Contratista CONSORCIO C.I.M.A 

NIT: 901.585.723-5 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. 

Presupuesto: $68.329.645.268,69 

Plazo de ejecución: A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

Modificatorio 01 (JUNIO DE 2022): Modifíquese el numeral 9, 11 y 12 del literal A) 
Obligaciones De Carácter General Del 
Contratista, de la cláusula segunda: 
Obligaciones, del contrato No 001-2022 

Modificatorio 01 (16 DE JUNIO DE 2022): Inclusión beneficiarios a garantías 

Acta de No previstos No.1 (22 DE JULIO DE 
2022) 

Inclusión de actividades No previstas 

Modificatorio 02 (16 DE AGOSTO DE 2022): Modificar la Clausula 3. PLAZO 

Acta de suspensión No. 01 Entre el 31 de Diciembre de 2022 y el 15 de 
Enero de 2023 
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Acta de ampliación a la suspensión No. 1 Entre el 16 de Enero de 2023 y el 05 de Febrero 
de 2023 

Reinicio 06 de Febrero de 2023 

Nueva fecha de terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2023  

 
 

1.1. Localización del proyecto 
 

La construcción del Velódromo se llevará a cabo sobre un lote ubicado en el municipio de Mosquera-

Cundinamarca, con un área de 24574,38 m2, denominado LOTE EQUIPAMENTO de las áreas de 

Cesión a título gratuito de la urbanización Novaterra, localizado en la Latitud, 4.699891 y Longitud -

74.236348 en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.   

 
Ilustración 1. Implantación del coliseo 
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1.2. Descripción del proyecto 
 

El proyecto está configurado por medio de TRES estructuras independientes, la primera la estructura 

que conforma la pista de competición, la segunda el volumen que conforma las graderías y la zona 

VIP, y la tercera que configura el volumen total del proyecto, es decir la cubierta y el cerramiento. 

 

A. PISTA 

Se realiza el diseño de la pista teniendo en cuenta los lineamientos técnicos estipulados para 

este tipo de competencias. 

La pista posee una longitud total de 250 m desde la línea negra interior. 

Para la estructura se tiene en cuenta la inclinación de los peraltes, teniendo 44° en el ángulo 

más agudo y 13° en el ángulo mas llano. 

 

 

Ilustración 2. Vista Pista Velódromo. Nivel +1.50m 
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B. GRADAS 

La estructura de las gradas está definida tanto por el volumen de las gradas como el 

volumen VIP dispuesto en el 3° nivel. 

La estructura está conformada a partir de 3 bloques estructurales - pórticos. 

 

 

 

Ilustración 3. Gradeías Velódromo 

 

C. CUBIERTA 

La estructura exterior, que determina el cerramiento y soporta la cubierta, se conforma a 

partir de columnas metálicas en V que soportar un tres anillos estructurales principales, el 

primero relacionado con la base del cerramiento, el segundo que configura el perímetro 

de la cubierta y el tercero que compone el centro de la cubierta como centro estructural 

de soporte de las vigas - cerchas. 
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Ilustración 4. Cubierta Velódromo 

 

2. Garantías 
 

No. 
REFERENCIA 

No. 
PÓLIZA 

ANEXO AMPARO VR. ASEGURADO VIGENCIA EXPEDICIÓN 

DESDE HASTA 

123368 400040420 0 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES 

13.665.929.053,00 29 / 4 
/2022 

31 / 12 / 
2022 

FIRMA 
CONTRATO 

120347 
 

400040427 
 

0 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 29/04/2022 30/04/2023 FIRMA 
CONTRATO 
 0 PAGO DE 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

3.416.482.263.43 29/04/2022 31/12/2025 

0 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSION DEL 
ANTICIPO 

13.665.929.053.74 29/04/2022 31/12/2022 

0 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2022 31/12/2027 
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123368 400040420 1 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 2 / 6 / 2022 31 / 12 / 
2022 

ACTA DE INICIO 

123367 400040427 1 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 30/04/2023 ACTA DE INICIO 

1 PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

3.416.482.263.43 02/06/2022 31/12/2025 

1 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSION DEL 
ANTICIPO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 31/12/2022 

1 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2022 31/12/2027 

123937 400040420 2 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 2 / 6 / 2022 31 / 12 / 
2022 

MODIFICATORIO 
1 

123939 400040427 2 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 30/04/2023 MODIFICATORIO 
1 

2 PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

3.416.482.263.43 02/06/2022 31/12/2025 

2 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSION DEL 
ANTICIPO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 31/12/2022 

2 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2022 31/12/2027 

N.A 15-43-
101005986 

0 CUMPLIMIENTO $12,533,563.40 26/07/2022 26/09/2023 PMT 

0 ESTABILIDAD $18,800,345.10 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS 

N.A 15-43-
101005986 

1 CUMPLIMIENTO $12,533,563.40 26/07/2022 26/09/2023 PMT 

1 ESTABILIDAD $18,800,345.10 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS 

N.A 15-40-
101080727 

0 PREDIOS LABORES 
Y OPERACIONES 

$200,000,000.00 26/07/2022 26/03/2023 PMT 

0 CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$200,000,000.00 26/07/2022 26/03/2023 

0 VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

$200,000,000.00 26/07/2022 26/03/2023 

127611 400040420 3 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 2 / 6 / 2022 30 / 11 / 
2023 

MODIFICATORIO 
2 

127612 400040427 2 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 30/03/2024 MODIFICATORIO 
2 

2 PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

3.416.482.263.43 02/06/2022 30/11/2026 
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LABORALES 

2 BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

13.665.929.053.74 30/11/2023 31/12/2022 

2 ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

13.665.929.053.74 30/11/2028 31/12/2027 

134636 400040420 4 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 30/12/2022 16/12/2023 ACTA DE 
SUSPENSION No 
1 

134635 400040427 5 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 30/12/2022 16/04/2024 ACTA DE 
SUSPENSION No 
1 5 PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

3.416.482.263.43 30/12/2022 16/12/2026 

5 BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

13.665.929.053.74 30/12/2022 16/12/2023 

5 ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

13.665.929.053.74 16/12/2023 16/12/2028 

135858 400040420 5 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 16/01/2023 31/12/2028 ACTA DE 
AMPLIACION 1 
A LA 
SUSPENSION 1 

134635 400040427 6 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 16/01/2023 30/04/2024 ACTA DE 
AMPLIACION 1 
A LA 
SUSPENSION 1 

6 PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

3.416.482.263.43 16/01/2023 31/12/2026 

6 BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

13.665.929.053.74 16/01/2023 31/12/2023 

6 ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2023 31/12/2028 
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3. Construcción del Velódromo 
 

3.1. Aspectos relevantes en el periodo 
 

En este subcapítulo se mencionan las actividades importantes realizadas en obra durante el periodo 

comprendido entre el 06 de Febrero de 2023 – 28 de Febrero de 2023. A continuación, se describen 

cada una de estas: 

➢ Relleno manual de material excavado 

➢ Relleno de material granular 

➢ Armado de formaleta de columnas y pantallas 

➢ Fundida de columnas y pantallas 

➢ Armado de placas de contrapiso 

➢ Fundida de placa de contrapiso 

➢ Llegada de acero figurado de vigas de entrepiso 

➢ Llegada de cubierta total 

➢ Fabricación de estructura metálica en taller 

 

4. Estado de avance del proyecto 
 

4.1. Plazo de ejecución de obra 
 

La construcción del Velódromo para el Municipio de Mosquera contará con un plazo a 31 de 

Diciembre de 202, el cual fue modificado el día 16 de Agosto de 2022, mediante Acto Modificatorio 

No.02, prorrogando el plazo de ejecución al 30 de Noviembre de 2023, posterior a suspensión No.1 

se modifica fecha de terminación a 31 de Diciembre de 2023. El plazo se empezará a contar a partir 

de la fecha de suscripción de la fecha de inicio que tiene como acta el día 02 de Junio de 2022. 

 

 

Tabla 2. Plazo de ejecución de obra 

Acta de 
inicio 

Plazo de 
ejecución 

inicial 

Modificatorio 
2 (Prorroga) 

Suspensión 
No. 1 

Nuevo 
Plazo de 
ejecución 

Entrega 
de 

proyecto 

Tiempo 
ejecutado 

Tiempo por 
ejecutar 

Fecha Días Días Días Días Fecha Días % Días % 

2/06/2022 212 334 37 546,00 31/12/2023 271,00 49,63% 275,00 50,37% 
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4.2. Avance de construcción 
 

Durante el período comprendido entre el 06 de Febrero de 2023 – 28 de Febrero de 2023, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades para construcción del Velódromo. En la tabla a 

continuación, se podrán verificar las cantidades ejecutadas durante el período y su 

correspondiente avance de construcción.  

 

Tabla 3. Actividades de avance 

ÍTEM DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO UNIDAD 
  CANTIDADES  VALORES  

 Valor unitario  Acumulado total  Acumulado total  

1 PRELIMINARES         

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES         

1.1.1 
Descapote mecánico  e. 20 incluye cargue y 
retiro 

M2 
 $                        

1.633,55  
13.088,56 

 $                           
21.380.817,19  

1.2.1 
Localización y replanteo de cimientos con 
elementos de precisión 

M2 
 $                      

11.047,99  
10.585,01 

 $                        
116.943.084,63  

  SUBTOTAL PRELIMINARES     0,00 
 $                        

138.323.901,82  

2.1.1 Retiro de sobrantes. Incluye cargue km/m³ 
 $                        

1.599,99  
8.728,31 

 $                           
13.965.215,46  

2.2.1 
Excavación a máquina sin clasificar (incluye  
protección de taludes y retiro de sobrantes a una 
distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad) 

M³ 
 $                      

19.040,99  
14.279,48 

 $                        
271.895.459,50  

2.2.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno 

M³ 
 $                      

21.485,45  
1.391,93 

 $                           
29.906.242,42  

2.2.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 M3 
 $                   

389.485,29  
19,01 

 $                             
7.404.115,36  

2.2.6 
Vigas  de cimentacion  en concreto reforzado 
4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d (no 
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.900,03  
57,03 

 $                           
49.670.331,71  

2.2.7 
Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.918,63  
358,12 

 $                        
311.893.379,78  

2.2.8 

Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad 
variable de 14 a 16 metros, fundidos en sitio, 
incluye suministro e instalacion  de concreto  
tremie de  3.500, pre  excavaciòn del  pilote y 
todo lo requerido para su correcta ejecuciòn (no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

399.443,46  
1.350,00 

 $                        
539.248.671,00  

2.2.9 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
706,70 

 $                        
237.381.137,76  

40576 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

6.900,00  
90.400,82 

 $                        
623.765.658,00  

2.3.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320) M³ 
 $                   

149.794,48  
913,11 

 $                        
136.778.837,63  

2.3.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno 

M³ 
 $                      

21.485,45  
416,81 

 $                             
8.955.350,41  

2.3.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 M3 
 $                   

389.485,29  
13,99 

 $                             
5.448.899,21  
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2.3.6 
Vigas  de cimentacion  en concreto reforzado 
4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d (no 
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.900,03  
27,11 

 $                           
23.610.099,81  

2.3.7 
Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.918,63  
324,43 

 $                        
282.552.131,13  

2.3.8 

Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad 
variable de 14 a 16 metros, fundidos en sitio, 
incluye suministro e instalacion  de concreto  
tremie de  3.500, pre  excavaciòn del  pilote y 
todo lo requerido para su correcta ejecuciòn (no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

399.443,46  
202,50 

 $                           
80.887.300,65  

2.3.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

359.682,18  
1.237,50 

 $                        
445.106.697,75  

40212 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

319.920,31  
382,50 

 $                        
122.369.518,58  

40577 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
14,65 

 $                             
4.920.947,60  

40942 
Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 
cm. Incluye bombeo 

M2 
 $                      

78.048,40  
686,79 

 $                           
53.602.860,64  

41308 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
81.148,75 

 $                        
643.020.260,54  

41673 Malla electrosoldada estandar KG 
 $                        

9.873,95  
2.481,36 

 $                           
24.500.824,57  

43499 Columnas en concreto 6000 psi M3 
 $                

1.289.940,96  
56,70 

 $                           
73.139.652,43  

2.4.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320) M³ 
 $                   

149.794,48  
409,51 

 $                           
61.342.337,50  

2.4.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno 

M³ 
 $                      

21.485,45  
2.684,60 

 $                           
57.679.839,07  

2.4.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 M3 
 $                   

389.485,29  
29,61 

 $                           
11.532.659,44  

2.4.6 
Vigas  de cimentacion  en concreto reforzado 
4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d (no 
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.900,03  
112,31 

 $                           
97.810.782,37  

2.4.7 
Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.918,63  
670,99 

 $                        
584.377.691,54  

2.4.8 

Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad 
variable de 14 a 16 metros, fundidos en sitio, 
incluye suministro e instalacion  de concreto  
tremie de  3.500, pre  excavaciòn del  pilote y 
todo lo requerido para su correcta ejecuciòn (no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

399.443,46  
270,00 

 $                        
107.849.734,20  
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2.4.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

359.682,18  
2.767,50 

 $                        
995.420.433,15  

40213 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

319.920,31  
810,00 

 $                        
259.135.451,10  

40578 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
240,46 

 $                           
80.770.720,80  

40943 
Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 
cm. Incluye bombeo 

M2 
 $                      

78.048,40  
1.300,10 

 $                        
101.470.724,84  

41309 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
179.705,27 

 $                     
1.423.979.168,32  

41674 Malla electrosoldada estandar KG 
 $                        

9.873,95  
4.697,28 

 $                           
46.380.707,86  

43500 Columnas en concreto 6000 psi M3 
 $                

1.289.940,96  
153,96 

 $                        
198.599.310,20  

2.5.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno 

M³ 
 $                      

21.485,45  
814,00 

 $                           
17.489.156,30  

2.5.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 M3 
 $                   

389.485,29  
2,34 

 $                                 
911.395,58  

2.5.6 
Vigas  de cimentacion  en concreto reforzado 
4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d (no 
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.900,03  
24,76 

 $                           
21.563.484,74  

2.5.7 
Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.918,63  
146,68 

 $                        
127.746.344,65  

2.5.8 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

359.682,18  
180,00 

 $                           
64.742.792,40  

2.5.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

319.920,31  
270,00 

 $                           
86.378.483,70  

40214 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
7,20 

 $                             
2.418.486,19  

40944 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
39.967,21 

 $                        
316.698.973,02  

43136 Columnas en concreto 6000 psi M3 
 $                

1.289.940,96  
25,17 

 $                           
32.467.813,96  

2.6.1 
Excavación a máquina sin clasificar (incluye  
protección de taludes y retiro de sobrantes a una 
distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad) 

M³ 
 $                      

19.040,99  
276,59 

 $                             
5.266.547,42  

2.6.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno 

M³ 
 $                      

21.485,45  
723,32 

 $                           
15.540.941,64  
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2.6.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 M3 
 $                   

389.485,29  
22,73 

 $                             
8.853.000,64  

2.6.6 
Vigas  de cimentacion  en concreto reforzado 
4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d (no 
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.900,03  
225,17 

 $                        
196.100.559,76  

2.6.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

205.316,38  
1.800,00 

 $                        
369.569.484,00  

2.6.8 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
3,96 

 $                             
1.330.167,41  

40215 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
50.413,87 

 $                        
399.477.993,46  

2.7.8 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
1.820,45 

 $                           
14.425.191,19  

2.8.6 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

205.316,38  
110,00 

 $                           
22.584.801,80  

2.8.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,40m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

254.165,38  
88,00 

 $                           
22.366.553,44  

2.8.8 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
1,03 

 $                                 
345.977,89  

2.8.9 
Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.918,63  
5,80 

 $                             
5.051.328,05  

40582 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
1.134,40 

 $                             
8.988.919,87  

2.9.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 M3 
 $                   

389.485,29  
1,59 

 $                                 
619.281,61  

2.9.6 
Vigas  de cimentacion  en concreto reforzado 
4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d (no 
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.918,63  
11,42 

 $                             
9.945.890,75  

2.9.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

205.316,38  
450,00 

 $                           
92.392.371,00  

2.9.9 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
0,69 

 $                                 
231.771,59  

2.9.11 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
1.932,67 

 $                           
15.314.419,10  

2.10.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05 M3 
 $                   

389.485,29  
1,71 

 $                                 
666.019,85  

2.10.6 
Vigas  de cimentacion  en concreto reforzado 
4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d (no 
incluye acero de refuerzo) 

M3 
 $                   

870.918,63  
12,39 

 $                           
10.790.681,83  
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2.10.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

205.316,38  
427,50 

 $                           
87.772.752,45  

2.10.8 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,40m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

254.165,38  
22,50 

 $                             
5.718.721,05  

2.10.9 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $                   

335.900,86  
1,03 

 $                                 
345.977,89  

2.10.11 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                        

7.923,97  
2.530,78 

 $                           
20.053.824,80  

  SUBTOTAL ESTRUCTURA     0,00 
 $                  

10.000.543.261,36  

2.3.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

359.682,18  
1.350,00 

 $                        
485.570.943,00  

40212 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  tremie  
de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  pilote  y  todo  
lo  requerido  para  su  correcta  ejecuciòn.(no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km. 

ML 
 $                   

319.920,31  
405,00 

 $                        
129.567.725,55  

8.10.5 RELLENO EN RECEBO M3 
 $                   

107.331,81  
2.761,92 

 $                        
296.441.872,68  

42948 EXCAVACIÓN MANUAL M3 
 $                      

57.056,60  
4.800,90 

 $                        
273.923.030,94  

  SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS       
 $                     

1.185.503.572,17  

2NP-01 RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" ML 
 $                      

80.023,00  
6.736,27 

 $                        
539.056.534,21  

  SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS       
 $                        

539.056.534,21  

            

  VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS       
 $                  

11.863.427.269,56  

  VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS       
 $                     

3.559.028.180,87  

  Administración 24%     
 $                     

2.847.222.544,69  

  Imprevistos 1%     
 $                        

118.634.272,70  

  Utilidad 5%     
 $                        

593.171.363,48  

  VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS       
 $                  

15.422.455.450,43  

          22,57% 

 

Tabla 4. Resumen avance 

AVANCE DE OBRA 
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PERIODO 

 VALOR DEL 
CONTRATO  

 PROGRAMADO EN EL 
PERÍODO (ACUMULADO)  

 EJECUTADO EN EL PERÍODO   EJECUTADO ACUMULADO  

 MENSUAL   VALOR   %   VALOR   %   VALOR   %  

02 JUN - 01 JUL 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $         

292.278.970,90  
0,43% 

 $           
715.437.412,07  

1,05% 
 $             

715.437.412,07  
1,05% 

02 JUL- 01 AGO 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $     

2.800.975.782,80  
4,10% 

 $      
2.084.054.180,70  

3,05% 
 $        

2.799.491.592,76  
4,10% 

REPROGRAMACIÓN DE MODIFICATORIO 2 

02 AGO- 01 SEP 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $         

794.234.846,79  
1,16% 

 $      
1.489.586.266,86  

2,18% 
 $       

4.289.077.859,62  
6,28% 

02 SEP- 01 OCT 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $        

1.878.014.470,71  
2,75% 

 $      
1.272.958.695,95  

1,86% 
 $       

5.562.036.555,57  
8,14% 

02 OCT - 01 NOV 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $      

5.304.183.898,00  
7,76% 

 $        
1.619.902.972,61  

2,37% 
 $          

7.181.939.528,18  
10,51% 

02 NOV - 01 DIC 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $    

10.206.682.186,63  
14,94% 

 $     
3.320.326.949,62  

4,86% 
 $     

10.502.266.477,80  
15,37% 

01 DIC - 30 DIC 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $     

14.212.566.215,89  
20,80% 

 $       
2.604.413.185,38  

3,81% 
 $       

13.106.679.663,18  
19,18% 

06 FEB - 28 FEB 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $     

15.565.493.192,21  
22,78% 

 $      
2.315.775.787,25  

3,39% 
 $     

15.422.455.450,43  
22,57% 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las actividades anteriormente presentadas se procede a graficar la curva de avance de 
obra programado y el ejecutado semanalmente, con base a la programación de obra obtenida en el Microsoft Project. En 

la ilustración 14 se presenta la gráfica anteriormente mencionada. 

Ilustración 5. Curva de Avance Programado vs. Ejecutado 

 

Así las cosas, se pude evidenciar como la Curva de Avance programado (Ilustración 5) toma el comportamiento esperado 
o en forma de “S”; de manera que se les otorga una confiabilidad a los datos relacionados en la programación de la obra 

anexados en el presente informe en capítulo 5.1. Adicionalmente, en los valores dados en la gráfica se puede observar 
cómo dentro del periodo relacionado en el presente informe, se ha realizado una buena ejecución con respecto a lo 

programado. 
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4.3. Avance financiero 
 

En el subcapítulo 3.2 (Avance de construcción) se describió el progreso de la construcción en periodo 

comprendido entre el 06 de Febrero de 2023 – 28 de Febrero de 2023, con base a cantidades 

ejecutadas en obra. Así mismo, es posible determinar el avance presupuestal teniendo en cuenta 

las cantidades de cada actividad ejecutada y los dineros invertidos de las diferentes fuentes en el 

proyecto, con el fin de verificar su avance presupuestal. 

Para el presente período, la Fiducia se encuentra en proceso de liquidación y fueron entregado los 

rendimientos financieros a la entidad como lo estima el contrato. (Ver anexo 1). En el anexo 2, se 

podrá verificar el informe de gestión de la fiducia. 

 

Tabla 5. Valores avance financiero 

AVANCE FINANCIERO 
          

PERIODO 
 AVANCE DE OBRA     FIDUCIA  

 RECURSOS 
PROPIOS   TOTAL 

INVERTIDO  

 TOTAL ACUMULADO  

 MENSUAL   ACUMULADO  %  CREDITO   DEBITO   DEBITO   $  % 

02 JUN - 
01 JUL 

 $          
715.437.412,07  

 $          
715.437.412,07  

1,05%     
 $           

1.573.291.961,00  
 $    

1.573.291.961,00  
 $        

1.573.291.961,00  
2,30% 

02 JUL - 
01 AGO 

 $     
2.084.054.180,70  

 $     
2.799.491.592,76  

4,10% 
 $     

12.547.637.053,74  
 $        

823.478.672,00  
 $         

4.801.394.485,00  
 $  

5.624.873.157,00  
 $         

7.198.165.118,00  
10,53% 

02 AGO - 
01 SEPT 

 $     
1.489.586.266,86  

 $    
4.289.077.859,62  

6,28% 
 $       

6.972.885.387,74  
 $     

5.574.751.666,00  
 $          

2.103.547.135,00  
 $  

7.678.298.801,00  
 $    

14.876.463.919,00  
21,77% 

02 SEPT - 
01 OCT 

 $     
1.272.958.695,95  

 $    
5.562.036.555,57  

8,14% 
 $         

4.910.259.154,74  
 $    

2.062.626.233,00  
 $             

569.895.908,00  
 $   

2.632.522.141,00  
 $   

17.508.986.060,00  
25,62% 

02 OCT - 
01 NOV 

 $       
1.619.902.972,61  

 $       
7.181.939.528,18  

10,51% 
 $       

2.920.453.975,74  
 $      

1.989.805.179,00  
 $        

2.485.586.065,00  
 $  

4.475.391.244,00  
 $   

21.984.377.304,00  
32,17% 

02 NOV - 
01 DIC 

 $    
3.320.326.949,62  

 $  
10.502.266.477,80  

14,00% 
 $           

975.973.529,00  
 $       

1.013.831.650,00  
 $          

2.371.438.155,74  
 $   

3.347.411.684,74  
 $   

25.331.788.988,74  
37,07% 

02 DIC - 
30 DIC 

 $      
2.604.413.185,38  

 $    
13.106.679.663,18  

19,18% 
 $             

841.364.714,00  
 $         

172.466.936,00  
 $         

3.015.460.246,00  
 $ 

3.856.824.960,00  
 $    

29.188.613.948,74  
42,72% 

06 FEB - 
28 FEB 

 $     
2.315.775.787,25  

 $  
15.422.455.450,43  

22,57% 
 $              

184.211.842,04  
-$            

11.744.906,04  
 $        

5.994.803.544,00  
 $ 

6.006.548.450,04  
 $    

35.195.162.398,78  
51,51% 
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4.4. Registro fotográfico de obra 

   
Ilustración 6. Cimentación  

 
Ilustración 7. Llegada de subbase para estructura de contrapiso 
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Ilustración 8. Extendida de subabase  

 
 

Ilustración 9. Compactación de subbase para placa de contrapiso 
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Ilustración 10. Toma de Proctor y densidades 

 
Ilustración 11. Armado de formaleta columnas 
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Ilustración 12. Fundida de columnas circulares  

 

Ilustración 13. Fundida de columnas rectangulares 
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Ilustración 14. Columnas 

 

Ilustración 15. Armado de placa de contrapiso 
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Ilustración 16. Acero vigas 

 

Ilustración 17. Cubierta velodoromo 
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Ilustración 19. Acero vigas 

 
Ilustración 20. Fundida vigas de cimentación 
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Ilustración 21. Acero vigas 

 

Ilustración 22. Fundida vigas de cimentación 
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Ilustración 23. Acero vigas 

 


