Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.4672722

1

Firmado

21/02/2023 5:34:41 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
0998 DE 2023

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO TURISTICO DEL SUR EN LAS
VIAS 20HL02 OBANDO ISNOS Y 20HL03 ISNOS BORDONES LA LAGUNA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Obra
[~Si¥No
26 Meses

29/05/2025 12:00 PM  *

0 dias

[T Si@No *
[T Si@No *
[~Si@No *
[T Si@No *

* carpradres GOBERNACION DEL HUILA*

LE 8 0 0 ¢

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

* carpradres CONSORCIO MONTEBELLO

P~3 COLOMBIA, Neiva
ﬂ Numero de documento

Proveedones

Cuenta bancaria del proveedor

[~ Cuentas bancarias distintas por proveedorfCuenta bancaria de la unidad termporal

Proveedor

CONSORCIO MONTEBELLO

Aprobacién del contrato

Nonrbre del banco Tipo de cuenta

Nirero de cuenta

Aprobador - Proveedor

Aprobado ISAIAS VARGAS Fecha de 20/04/2023 11:30:00 AM ((UTC-
por: GONZALEZ aprobacion: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

AprobadoALBA LUCIA Fecha de 25/04/2023 3:49:24 PM ((UTC-
por: MEDINA RUBIO  aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
Si 2022 del 2020

Infraestructura de transporte

Contrato asociado a las

oérdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
[~SiNo relacion con los derechos de los nifios del pueblo Wayudu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Como acordado previamente

SifgNo

Configuracién financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

SifgNo

¢',So||0|tut':l de ZSirNo
garantias?
Garantias por

lotes, grupos o [~Si[¢No

etapas


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Seriedad de la SirNo
oferta

¥ % del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacién o de la
oferta

¥Si[~No

Cumplimiento

¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo

[¥% del anticipo
[~Valor de la garantia
W Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
W Pago de salarios

V% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia

100,00

20,00

10,00

¥V Estabilidad y calidad de la obra

[¥% del valor del
contrato

[~ Valor de la garantia

Responsabilidad
civil extra
contractual

V¥Si["No

[¥% del valor de la oferta

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.11509638 Cumplimiento - Buen manejo y correcta
inversion del anticipo &b

CO1.WRT.11133121 Seriedad de la oferta

Configuracion financiera - Pago de anticipos

20,00

5,00

Tipo de garantia

seguro

10,00

Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

26 dias de tiempo transcurrido (30/03/2023 12:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias:

Valor Enisor

Contrato de  43.384.883.815,0000 COP SEGUROS

MUNDIAL

- 5.439.884.482,5000 COP -

26/12/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
26/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

26/12/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
26/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

26/12/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
26/02/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

26/12/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
26/02/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

5 dias de tiempo transcurrido (20/04/2023 3:17:22
PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Fechafin Estado

14/05/2030 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Pendiente Detalle

27 dias de tiempo transcurrido (28/03/2023
11:59 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Definir Plan de Pagos?

Condiciones de facturacién y pago

SifgNo

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Abono en cuenta

A definir

Numero del Contrato

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.4672722
Proveedor CONSORCIO MONTEBELLO

Creado por
Agregado en

Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Cadigo postal

Municipio de ejecucion del contrato

CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA

CO-HUI-41001 - Neiva

COLOMBIA

Huila

Neiva

CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA

Grados (°) Minutos (')

Latitud:

Longitud:

Segundos (")

D Direccion

1 CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA

Ubicacion

COLOMBIA > Huila > Neiva
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1 CO1.PCCNTR 4672722

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

54.308.844.824,7434 51.041.037.891,7566

Precio total estimado

Incluya el precio como lo
Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado T | e ) =

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE
CONCRETO NO REFORZADO

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

12 72141000 REMOCION DE CERCAS DE ALAVBRE 4.423,0000 M 2.969,0000 2.782,0000 13.131.887,0000 12.304.786,0000
Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

13 72141000 REMOCION DE DERRUVBES 1.500,0000 M 14.353,0000 13.450,0000 21.529.500,0000 20.175.000,0000
Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONANO
BOSCOSA

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

E)CAVACION SIN CLASIFICAR DE LA
EXPLANACION Y CANALES

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

EXCAVACION EN ROCA DE LA
EXPLANACION Y CANALES

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

11 72141000 229,1300 M3 101.461,0000 95.076,0000 23.247.758,9300 21.784.763,8800

21 72141000 12,0000 HA 1.073.445,0000 1.005.891,0000 12.881.340,0000 12.070.692,0000

22 72141000 224.640,7400 M 12.708,0000 11.908,0000 2.854.734.523,9200 2.675.021.931,9200

23 72141000 6.911,7600 M3 91.755,0000 85.981,0000 634.188.533,8000 594.280.036,5600

TERRAPLEN CONFORMADO CON
MATERIAL SELECCIONADO

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

TRANSPORTE DE MATERIALES
PROVENIENTES DE LA EXCAVACION
DE LA EXPLANACION, CANALES Y
PRESTAMOS PARA DISTANCIAS ENTRE
100 Y 1000 METROS Y MAYORES DE
ML METROS (1.000 M)

Mis observaciones: Unidad de medida
corresponde a m3-km. Incluye AlU del
30%.

CONFORMACION DE ZONA DE
RENIVELACION

Mis observaciones: Incluye AU del
30%

31 72141000 SUBBASE GRANULAR 30.941,2000 M3 140.383,0000 131.548,0000 4.343.618.479,6000 4.070.252.977,6000
Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

32 72141000 BASE GRANULAR 23.304,3800 M3 161.049,0000 150.914,0000 3.753.147.094,6200 3.516.957.203,3200
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

VEJORAMENTO DE LA SUBRASANTE
33 72141000 EMPLEANDO MATERIAL 58.282,7100 M 46.184,0000 43.278,0000 2.691.728.678,6400 2.522.359.123,3800

24 72141000 4.965,1000 M 46.184,0000 43.278,0000 229.308.178,4000 214.879.597,8000

25 72141000 2.036.505,7614 M 1.781,0000 1.669,0000 3.627.016.761,0534 3.398.928.115,7766

26 72141000 258.478,9400 M 2.934,0000 2.749,0000 758.377.209,9600 710.558.606,0600

30%
34 72141000 TERRAPLEN Y MEJORAMENTO DE 2.276.921,1600 M 1.690,0000 1.584,0000 3.847.996.760,4000 3.606.643.117,4400

Mis observaciones: Unidad de medida
corresponde a m3-km. Incluye AlU del
30%.

TRANSPORTE MATERIAL SUBBASE Y
BASE

35 72141000 2.332.559,9400 ¢ 1.690,0000 1.584,0000 3.942.026.298,6000 3.694.774.944,9600

Mis observaciones: Unidad de medida
corresponde a m3-km. Incluye AlU del
30%.

RIEGO DE IMPRIMACION CON
EMULSION ASFALTICA

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA CRR-1

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19

Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

44 72141000 TRANSPORTE MEZCLA ASFALTICA 433.233,6000 M3 1.924,0000 1.803,0000 833.541.446,4000 781.120.180,8000

Mis observaciones: Unidad de medida
corresponde a m3-km. Incluye AU del
30%.

LINEA DE DEMARCACION CON
PINTURA EN FRIO

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%
52 72141000 TACHA REFLECTIVA 2.601,0000 UN 13.673,0000 12.813,0000 35.563.473,0000 33.326.613,0000

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

SENALES DE TRANSITO TIPO 1 (75 X75
cM

4.1 72141000 121.399,3000 e 3.913,0000 3.667,0000 475.035.460,9000 445.171.233,1000

4.2 72141000 66.420,4000 e 3.039,0000 2.848,0000 201.851.595,6000 189.165.299,2000

4.3 72141000 10.075,2000 M 1.050.425,0000 984.319,0000 10.583.241.960,0000 9.917.210.788,8000

5.1 72141000 64.184,0000 M 3.858,0000 3.615,0000 247.621.872,0000 232.025.160,0000

53 72141000 300,0000 UN 591.893,0000 554.644,0000 177.567.900,0000 166.393.200,0000

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

SENAL DE TRANSITO GRUPO IV.
54 72141000 (60CM60CM) DELINEADOR DE CURVA 622,0000 UN 482.179,0000 451.834,0000 299.915.338,0000 281.040.748,0000
HORIZONTAL

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%
55 72141000 CAPTAFARO 2.042,0000 UN 15.898,0000 14.898,0000 32.463.716,0000 30.421.716,0000
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%
5.6 72141000 DEFENSA METALICA 7.226,0000 M 238.615,0000 223.508,0000 1.724.231.990,0000 1.615.719.148,0000
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%
SECQIC)N FINAL DE DEFENSAS
METALICAS
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%
58 72141000 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO 21,6000 M 49.644,0000 46.520,0000 1.072.310,4000 1.004.832,0000

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

57 72141000 196,0000 UN 108.469,0000 101.643,0000 21.259.924,0000 19.922.028,0000
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EXCAVACIONES VARIAS EN NATERIAL
RSNV hes: Inciye AU e
3%

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON
NATERIAL SELECCIONADO

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

CONCRETO CLASE F PARA SOLADO
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

CONCRETO CLASE D PARAMUROS
Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

ACERO DE REFUERZO

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO
DE 900 MM DE DIAVETRO INTERIOR
Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO
DE 1500 MV DE DIAMETRO INTERIOR
Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
COMN EN SECO

Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN
EL LUGAR

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

BORDILLOS EN CONCRETO

Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

DREN LONGITUDINAL CON TUBERIA
DE PVC DE 100 MM PARA FILTRO
Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400

Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

CONCRETO CLASE D PARA CANALES
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

MALLA ELECTROSOLDADA M- 188.
6.0MM 15 X 15.

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL

COMN EN SECO

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCAEN
SECO

Mis observaciones: Incluye AlU del
30%

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON
IMATERIAL SELECCIONADO

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

PILOTE DE CONCRETO CLASE D

FUNDIDO IN SITU, DE DIAVETRO 1.20
METROS

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

CAMSA PERVANENTE DE DIAVETRO
EXTERIOR 1,4 M, EN CONCRETO
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

ANCLAJE ROCA SEGUN DISENO

Mis observaciones: Incluye AU del
30%

CONCRETO CLASE F PARA SOLADO
Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

CONCRETO CLASE D PARA MURCS
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

ACERO DE REFUERZO

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2400

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE
Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

GAVIONES

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

BARANDA METALICA CON PINTURA
ANTICORROSIVA

Mis observaciones: |ncluye AlU del
30%

CERCA DE ALAVBRE DE PUAS CON
POSTES DE MADERA (2,5 X0,1 X0,1 M)
Mis observaciones: Incluye AU del
30%

REPOSICION DE APOYO LINEA
ELECTRICA

Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%

4.699,8800

2.857,0000

740,9200

42.976,5000

1.077,0000

27,5400

12,0000

22.103,2100

2.781,4400

894,6700

17.327,4700

62.791,1500

10.396,4800

91,5800

3.005,8800

1.167,6000

197,1200

740,7000

144,7700

128,0000

160,0000

22,8000

226,7300

8.836,9200

216,0000

54,0000

252,0000

40,0000

4.523,0000

10,0000

KG

KG

KG

UN

43.425,0000

122.156,0000

659.213,0000

861.052,0000

7.102,0000

596.404,0000

235.615,0000

891.313,0000

43.425,0000

834.720,0000

75.413,0000

69.611,0000

14.433,0000

235.615,0000

861.052,0000

13.248,0000

43.425,0000

109.612,0000

122.156,0000

3.185.363,0000

653.115,0000

466.228,0000

659.213,0000

861.052,0000

7.102,0000

14.433,0000

235.615,0000

422.442,0000

637.965,0000

21.559,0000

1.156.154,0000

40.692,0000

114.468,0000

617.727,0000

806.864,0000

6.655,0000

558.871,0000

220.787,0000

835.221,0000

40.692,0000

782.189,0000

70.667,0000

65.230,0000

13.525,0000

220.787,0000

806.864,0000

12.414,0000

40.692,0000

102.714,0000

114.468,0000

2.984.901,0000

612.013,0000

436.887,0000

617.727,0000

806.864,0000

6.655,0000

13.525,0000

220.787,0000

395.857,0000

597.816,0000

20.202,0000

1.082.458,0000

461.284.296,7500

637.970.647,8400

305.219.103,0000

642.327.108,0000

6.488.837,1000

10.695.756,0000

959.831.894,2500

2.321.723.5%,8000

67.469.748,7100

1.206.182.514,1700

906.264.667,9500

2.449.566.635,2000

78.855.142,1600

30.821.898,2400

50.703.030,0000

21.606.717,4400

90.480.949,2000

461.145.001,5100

83.598.720,0000

74.596.480,0000

15.030.056,4000

195.226.319,9600

62.759.805,8400

3.117.528,0000

12.723.210,0000

106.455.384,0000

25.518.600,0000

97.511.357,0000

11.551.540,0000

191.247.516,9600

327.035.076,0000

432.254.468,2500

597.821.674,8800

286.008.607,5000

601.904.067,0000

6.080.473,9800

10.022.652,0000

899.423.821,3200

2.175.611.772,1600

1.130.270.868,1000

849.250.303,7500

2.295.407.629,7600

73.892.605,1200

37.314.994,3200

47.511.979,2000

20.246.983,6800

84.786.447,6000

432.124.117,7700

78.337.664,0000

69.901.920,0000

14.084.175,6000

182.940.274,7200

58.809.702,6000

2.921.400,0000

11.922.498,0000

99.755.964,0000

23.912.640,0000

91.373.646,0000

10.824.580,0000



102 72141000 REPOSICION DE LINEA ELECTRICA 687,0000 M 56.069,0000 52.540,0000 38,519.403,0000 36.094.980,0000
Mis observaciones: |ncluye AIU del
30%
PAGA (PROGRAVA DE ADAPTACION
1 72141000 bE LA(GUi A AVBIENTAL) 1,0000 VG 648,266.837,0000 648.266,837,0000 648.266.837,0000 648,266.837,0000
12 72141000 PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO) 1,0000 VG 301.211.562,0000 301.211.562,0000 301.211.562,0000 301.211.562,0000
13 72141000 PAPSO 1,0000 VG 65.728.500,0000 65.728.500,0000 65.728.500,0000 65.728.500,0000
Documentos del contrato
Descripcion Norrbre del documento Detalle
r 0998-2023_1.PDF 0998-2023_1.PDF (detalle)
Asignaciones para el seguimiento
O Cédula de Numero de Guardar y
Ordenador del Gasto ALBA LUCIA MEDINA RU /~ Tipo de documento Ciudadania documento 55117518 notificar
Supervisor £ Tipo de documento Nimero de Gu?!'dar y
documento notificar
Histérico de asignaciones
Posicion Nombre Fecha de seguiniento Cambiado por
Ordenador del Gasto ALBA LUCIA MEDINA RUBIO 25/04/2023 3:49:29 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
s Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Impl t del Acuerdo d
mplemen acl_on © uerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de [~Sif¥No * cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Valor
Presupuesto General de la Nacién -
28.520.000.000
PGN
Sistema General de Participaciones 0
Fuente de los recursos: _ggp No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Prépios (Alcaldias y
X 22.521.037.891,7566
Gobernaciones)
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades
Auténomas, Asignacion Especial 0
SGP para Resguardos Indigenas -
AESGPRI)
Total 51.041.037.891,7566
Validacion Cédigo BPIN
Cddigo BAN Afio Estado
r 2022004410055 2022 Validado
Entidad Estatal registrada en el SifgNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a conrprometer  Godigo unidad/subunidad ejecutora
[~ 1344 CDP No validado 45.729.999.939 COP 45.729.999.939 COP 02-03-02-02-02-005 Editar

Saldo de CDP 45.729.999.939 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 45.729.999.939 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Cadigo Estado

Valor conrpromniso

Monto presupuestal a Codigo Posicion de

conproniso e conpromniso conpromniso AVF/CDP WETTo [ EETs liberar Gasto
[~ 2795 Presupuestal - No 45.729.999.939 45.729.999.939 - -
(CDP) validado COP

Saldo de compromisos CDP 45.729.999.939 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 45.729.999.939 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Consuita
Becucion
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