Cenco 2/05/23
$12.000.000

	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:	7	
		Fecha de aprobación:	19/04/2023	
		Código:	18-01-FO-0012	

1.Bogotá DC. 26 de abril de 2023

2. INFORMACIÓN

2.1. La solicitud está incluida en el Plan de adquisiciones: Si: [ ] No: [X]

2.2. Justificación de la necesidad:

Se requiere la fabricación e instalación de cuatro (4) avisos, en dimensiones 120CMX50CM - Letras en Acrílico Color 4MM Sueltas, con cantonera blanca de 3CM. A su vez, es necesaria su mano de obra e instalación.

Estos bienes son requeridos para su instalación en los siguientes Centros de Salud: i) CAPS VILLA JAVIER; ii) CAPS MEXICANA; iii) CAPS TINTAL y iv) TORRE DE URGENCIAS HOSPITAL DE KENNEDY; Lo anterior, en atención a requerimiento de la Secretaría Distrital de Salud, en complemento al concepto de Autocuidado, en las instituciones de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.

2.3. Área solicitante:
Desarrollo Institucional

3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripción del objeto:

Contratar la fabricación e instalación de avisos, ara la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., de conformidad con las indicaciones y lineamientos establecidos en el anexo técnico.

3.2 Garantías a constituir por el oferente:

Garantía de Cumplimiento, Calidad del Servicio y Responsabilidad Civil Extracontractual

3.3. Plazo del contrato u orden:	**Diez (10) días**
3.4. Plazo de entrega:	**Diez (10) días para la fabricación, entrega e instalación de los avisos**

3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación:

Los avisos, objeto de la contratación, se deberán entregarse e instalarse en los siguientes Centros de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en la ciudad de Bogotá D.C.

* **CAPS VILLA JAVIER**
* **CAPS MEXICANA**
* **CAPS TINTAL**
* **TORRE DE URGENCIAS HOSPITAL DE KENNEDY**

3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia:

Descripción:		Fabricación e instalación de cuatro (4) avisos
Presentación:		Según plantilla adjunta de diseño y material
Cantidad:		Cuatro (4)
Materiales:		Acrilico
Dimensiones:		Dimensiones 120CMX50CM - Letras en Acrílico Color 4MM Sueltas, con cantonera blanca de 3CM
Otros:		

3.7. Valoración de los riesgos previsibles:

1. Incumplimiento en la entrega oportuna y calidad de los bienes solicitados.
2. Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Subred Suroccidente.
3. Incumplimiento en el cronograma de entrega de los bienes adquiridos

4.OBLIGACIONES DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO

3215402S.

Dirección.

El proponente en desarrollo del objeto del proceso se obliga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a cumplir las siguientes obligaciones:
1. Realizar la fabricación de cuatro (4) avisos, en las especificaciones técnicas señaladas en el proceso de contratación, así como su instalación en los siguientes Centros de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.: i) CAPS VILLA JAVIER; ii) CAPS MEXICANA; iii) CAPS TINTAL y iv) TORRE DE URGENCIAS HOSPITAL DE KENNEDY
2. Presentar el cronograma de entrega de los avisos por cada Centro de Salud, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
3. Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, embalaje, bodegaje, fletes o costos indirectos que se generen para la adquisición e instalación de los avisos requeridos
4. Realizar el ingreso, instalación y entrega de los avisos solicitados, en los plazos señalados y en las sedes que se han determinado en el proceso de contratación, en línea con las disposiciones del proceso de contratación, las indicaciones que establezca el Supervisor y personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., determine para tal fin.
5. Garantizar la puesta en funcionamiento de los avisos solicitados, bajo las especificaciones técnicas solicitadas.
6. Certificar que los avisos contengan las garantías de fabricación e instalación en las sedes que

5. PÉRFIL Y NOMBRE DE QUIEN EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN

1. Nombre: Diana Milena Mendivelso Díaz
2. Identificación: 52468234
3. Perfil Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

6. RECURSOS

Recursos Propios: SI [X] NO [ ] Vigencias Futuras: [ ] NO

Convenio: SI [ ] NO [X] No. Convenio: _____ Suscrito con: _____

7. DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ
Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional

8. SANDRA MONTEALEGRE
Subgerencia Corporativa

V° B° Control Presptal - 19/4/2023

Revisó: Yasser Kalil Perdomo - Coordinador Proyectos

9. Control y VoBo Verificacion Prespuestal Subgerencia Corporativa: _____ **(NOMBRE Y FIRMA SUBGERENTE CORPORATIVO)** **10. FECHA:** [ ]

11. Fecha de Recepción en la Dirección de Contratación : _____

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 21/05/23 Hora: 4:30

Nombre: _____

Correo de Notificación: _____

Firma: _____

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NO. RADICADO: 203

MATRIZ DE IDENTIFICACION VALORACIÓN Y ABORDAJE DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	¿A quién se le asigna?	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los establecidos son contradictorios e inequívoca el contrato o promedio del mercado.	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes	4=Probable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Revisión y ajuste jurídico a los documentos que soliciten la contratación, acorde a los requisitos y la especialidad de cada una de las modalidades de selección.	Entidad contratante	Bajo	Entidad contratante	Desde la etapa de investigación de mercados y hasta antes de la publicación del pliego de	Hasta antes de la adjudicación del contrato	Los Supervisores del Contrato realizan el seguimiento.	Cuando sea requerido y durante toda esta etapa de las observaciones al pliego de condiciones
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que los entregables del proceso no cumplan con las condiciones específicas de calidad o no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas	Generar incumplimientos contractuales.	3=Posible	4= Mayor	6	Riesgo Medio	Realizar la revisión periódica de los entregables del proceso de acuerdo con las tasas y productos previstos.	Contratista	NO	Contratista / Entidad contratante	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Durante el termino de ejecución del contrato	Los Supervisores del Contrato realizan el seguimiento y control hasta la estructuración del informe final para garantizar el cumplimiento	Cuando sea requerido y durante toda esta etapa hasta la estructuración del informe final del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	No poseer personal con experiencia especializado en las diferentes especialidades que se requieren en la ejecución del contrato	No presentación de entregables de acuerdo con lo requerido en el proceso contractual, no cuenta con el personal idóneo.	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Bajo	Requerir al contratista que ejecute el contrato con los perfiles acreditados en su oferta.	Contratista	NO	Entidad contratante	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución del Contrato.	Durante el termino de ejecución del contrato	Los Supervisores realizan el seguimiento y control para realizar el monitoreo	Cuando sea requerido y durante la ejecución.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contenido de los entregables no ajustados a las especialidades y necesidades técnicas requeridas	Afectación futura en las obras que se llegaren a realizar con base en los entregables de la consultoría	2=Improbable	3= Moderado	Medio	Riesgo Medio	Validar junto con el Comité técnico los soportes de ejecución de manera periódica y estricta con el plan de trabajo	Entidad contratante	SI	Entidad contratante	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Durante el termino de ejecución del contrato	Los Supervisores del Contrato y el comité técnico serán los encargados de realizar el monitoreo	Permanente
5	General	Externo	Planeación hasta ejecución	Social - Económico	Declaración de Estado de emergencia, calamidad pública, toque de queda en el país	Dificulta la ejecución del contrato, dificultad en el transporte de los suministros requeridos, generando incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2=Improbable	4=Mayor	8	Riesgo Alto	Atender las directrices señaladas por el gobierno nacional. Implementar protocolos de bioseguridad. Garantizar el objeto contractual.	Contratista / Entidad contratante	SI	Contratista / Entidad contratante	En la etapa de planeación	Durante el termino de ejecución del contrato	Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en los precios de mercado de la materia prima y de los insumos necesarios para la adquisición (Obra y/o servicios) para la adecuada ejecución del Objeto de Contratación.	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	El contratista cuenta con la capacidad y flexibilidad de definir la mejora de los costos al inicio del contrato y puede hacer las negociaciones a que haya lugar para evitar la variación de los precios.	Contratista	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a los precios de los insumos	mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuaciones en las variables que determinan el costo total de los Equipos usados para el desarrollo del presente contrato	Incremento en los costos de los equipos requeridos para la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Los costos de adquisición de los equipos contratar, en lo que se encuentra en capacidad de cerrar el precio de la primera etapa de ejecución del contrato.	Contratista	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a los costos de los equipos	mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo cambiario: Aumento o disminución de la tasa de cambio.	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	- Utilizar mecanismos para la cobertura cambiaria. - Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar los precios de los bienes requeridos para la ejecución del contrato y proyectar la cifra económica teniendo en cuenta las previsiones realizadas.	Contratista	SI	Contratista	Desde la estructuración de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico a la TRM	mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en los diseños solicitados por la SUBRED	Afectación de los tiempos de ejecución y/o los costos de la obra	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Los efectos de la decisión unilateral de diseño, serán acordados y concertados en conjunta de la interventoría y el contratista.	Contratista / Entidad contratante	SI	Contratista / Entidad contratante	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a las entregas de la obra	Continuo
10	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del Contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho.	Afectaciones jurídicas y económicas para el contratista	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Exigir como requisito para cada pago establecido en el contrato, el pago de salario con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de salarios y indemnizaciones laborales.	Contratista	SI	Contratista / Entidad contratante	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a pago de salarios y prestaciones sociales	Continuo
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	El contratista debe garantizar de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL	Contratista	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a pago de aportes a seguridad social y ARL	Continuo
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto o daño en materiales, equipos o suministros requeridos por el contratista para la ejecución de la obra	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	El contratista debe contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros requeridos para la ejecución de la obra.	Contratista	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento y control sobre los inventarios de materiales, equipos y suministros requeridos para la prestación del servicio	Continuo
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normatividad relacionada con las Especificaciones Técnicas del Proyecto, en normativa.	Ajustes en las especificaciones técnicas del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, la opción de incorporar aquellas normas expedidas con posterioridad a la suscripción del contrato depende de los acuerdos que las partes logren alcanzar sobre las mismas, asumiendo sus consecuencias.	Entidad contratante	SI	Entidad contratante	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a la normatividad vigente	Continuo

Fuente metodológica: "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", disponible en: https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias

DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ
Jefe - Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
Elaboró: Juan Carlo Gómez Garzón - Abogado - Oficina de Desarrollo Institucional
Revisó: Yasser Kalil - Arquitecto Oficina de Desarrollo Institucional