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ANEXO 7 - AMBIENTAL

OBJETO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) -
CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS, ASi COMO EL
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCION DE EMERGENCIAS QUE
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR
FERROVIARIO, Y DEMAS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS

OBJETIVO

El objetivo de este Anexo es establecer las obligaciones del Contratista y de la ANI en relacién con
el Componente Ambiental para la ejecucion del Contrato de Obra Publica.

3.

ALCANCE DEL ANEXO AMBIENTAL

El presente Anexo regula los aspectos relacionados con la gestién ambiental de los medios Bioticos
y Abidticos del Contrato de Obra Publica. Este Anexo hace parte integral del Contrato de obra publica
y por lo tanto es vinculante para el Contratista, a menos que en el mismo se indigue expresamente lo
contrario y se requiera dar aclaracion.

4,
(@)

(b)

(©

(d)

GENERALIDADES

El presente Anexo contiene las obligaciones del Contratista en lo relacionado con el componente
ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Anexo no excusan al
Contratista de cumplir con las disposiciones de la Normatividad Ambiental aplicable y vigente.

La aplicacién de este Anexo debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en el
Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Anexo y
los demés documentos contractuales, se solicitara la aclaracion a la ANI.

Sin perjuicio de los términos que en este Anexo se definan, deberan entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las
relacionadas con los siguientes asuntos:

() La prevencion, mitigacion, correccion o compensacion de los impactos ambientales
generados por el Proyecto.
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Gestion del tramite, elaboracion y entrega oportuna de estudios y documentos requeridos
por las Autoridades Ambientales Competentes para la obtencidn de la(s) licencia(s) y
permiso(s) ambiental(es) y el de sus modificaciones que resulten necesarias para el
normal desarrollo del Proyecto.

Cumplir con las obligaciones derivadas de la(s) Licencia(as) y Permisos Ambientales y
el de sus modificaciones tramitadas y obtenidas para el desarrollo del Proyecto.

Elaborar los Planes de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- para las intervenciones
gue no requieran del trdmite y obtencion de licencia ambiental, y actualizar las fichas de
manejo del Plan de Manejo Ambiental establecido por la ANLA, en los casos en los que
se requiera.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

La explotacion de fuentes de materiales, propios o de terceros, teniendo en cuenta si es
del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad Minera y Ambiental.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones y escombros.
Concesiones de agua.

Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

Vertimientos.

Emisiones atmosféricas y de ruido.

Instalacion y operacion de campamentos.

Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.
Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.
Aprovechamiento forestal.

Transporte de materiales.

Instalacion y operacion de centros de control y areas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

Sustraccion de éareas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.
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(xxiii) Requerimientos y demas compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxiv) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxv) Elaboracién de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono, y
el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los mismos.

Hallazgos de caracter paleontoldgico (fésiles, madera petrificada, huellas petrificadas, etc.) que
se hagan en los sitios del proyecto deberan ser reportados inmediatamente al Servicio Geoldgico
Colombiano (antiguo Ingeominas), autoridad encargada de para que se dé cumplimiento a los
establecido en la normatividad vigente sobre rescate y conservacion de estos elementos como
parte del patrimonio natural de la Nacion.

5. OBLIGACIONES GENERALES

(@)

(b)

(©

(d)

El Contratista cumplira desde la suscripcion del acta de inicio del Contrato de Obra Publica, con
las exigencias establecidas por la normativa ambiental aplicable y por las Autoridades
Ambientales Competentes, la(s) Licencia(s) Ambiental(s), el Plan de Manejo Ambiental, las
modificaciones de esta(s), los demas actos administrativos vinculantes para el Proyecto emitidos
por la(s) Autoridad(s) Ambiental(es) Competente(s), el PAGA y con los requerimientos
contenidos en los permisos, concesiones y autorizaciones de caracter ambiental con sus
respectivas modificaciones vigentes

El Contratista se abstendra de adelantar itervencion alguna, y en general cualquier actividad, que
requiera de licencia ambiental o modificacion de la existente, actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental, autorizacién ambiental, concesidn, permiso ambiental, o de los pronunciamientos en
los términos definidos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que los
modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que resulten necesarias
para adelantar las intervenciones previstas en el Contrato.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Contrato, el Contratista sera responsable de los requerimientos originados por su inadecuada
gjecucién de la Gestion Ambiental, en especial, la ejecucidn defectuosa o inejecucién de las
obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido en la normativa ambiental
aplicable. Asi también, sera responsable de cualquier sancién que la Autoridad Ambiental
Competente llegase a imponer por la omisién del cumplimiento de la normatividad ambiental en
la que llegare a incurrir el Contratista.

Seré responsable por todos los costos y responsabilidades derivas del proceso sancionatorio y
del cumplimiento y pago de las multas y medidas que la Autoridad Ambiental imponga en
consecuencia, cuando los hechos que dieron lugar al citado proceso sean atribuibles al
Contratista.

El Contratista presentard dentro de los plazos establecidos por la ANI, a Interventoria y/o las

Autoridades Ambientales, los documentos establecidos por este Anexo, el Contrato o la
normativa ambiental aplicable.
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El Contratista remitird a la Interventoria y la ANI en un término maximo de cinco (5) Dias
Hébiles desde su envio o recepcion, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad
Ambiental junto con el radicado respectivo de esa Autoridad; y asi mismo, remitira copia de los
documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes
a su recepcion o radicacion.

En el evento en que el Contratista utilice fuentes naturales de agua que no estén autorizadas en
el PMA o en la Licencia Ambiental del Proyecto, debera cumplir a su costa y riesgo con lo
establecido en el Decreto 2099 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la
"Inversién Forzosa por la utilizacion del agua tomada directamente de fuentes naturales™ y se
toman otras determinaciones”.

El Contratista respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o
contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento imputable
a éste que surja de la ejecucién del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a
la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de la Licencia Ambiental, el Plan de
Manejo Ambiental y/o los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, asociadas al
Proyecto.

Para la modificacion de la Licencia Ambiental , del Plan de Manejo Ambiental y/o de los
Permisos Ambientales a los que haya lugar durante la ejecucidn del Contrato debera surtir el
proceso de revision por parte de la interventoria y contar con la No Objecion de esta, de acuerdo
a lo establecido en el presente Anexo.

El Contratista debera mantener informada a la ANI y a la Interventoria de manera permanente,
completa y oportuna sobre los procesos, el avance y las situaciones particulares que se generen
para el tramite, obtencion y modificacion de los instrumentos de manejo y control ambiental
(Licencia Ambiental y Plan de Manejo Ambiental) asi como de los Permisos de caracter
ambiental, y de otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental del
Proyecto.

El Contratista debera adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las gestiones administrativas y/o
judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la normatividad aplicable,
encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que pueda afectar las
condiciones ambientales del corredor férreo, y en general, del Proyecto.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de que
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el
Contratista se obliga a informar inmediatamente a la ANI (dentro de los dos (2) dias siguientes
a haber tenido conocimiento de la situacion o el hecho), para que esta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANI haré responsable al Contratista de las medidas o acciones que en virtud de
dicha decision sea obligada la ANI.

El Contratista cumplira plenamente con los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

El Contratista serd responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus
Subcontratistas.
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6. OBLIGACIONES DE LA ANI

Sin perjuicio de las responsabilidades del Contratista en materia de gestion ambiental, serd
responsabilidad de la ANI, en desarrollo de la funcién de vigilancia y control, ejecutar las siguientes
actividades:

(@) Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestion Ambiental y brindar apoyo al
Contratista para facilitar las estrategias y condiciones para lograr los objetivos del Contrato.

(b) Realizar recomendaciones o sugerencias para la formulacion del PAGA.

(c) Realizar el seguimiento a la gestion ambiental adelantada por el Contratista, mediante
mecanismos tales como visitas de campo, verificaciones documentales e informes mensuales del
Contratista.

(d) Convocar, directamente o por intermedio de la Interventoria, a los comités que se requieran, en
los que se verificara el avance de la gestion ambiental y se adelantara el estudio de problematicas
especificas donde el Contratista requiera el apoyo de la ANI.

7. INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con los instrumentos de manejo y control ambiental los cuales se encuentran bajo
la titularidad de la ANI, por lo que no se tiene prevista la cesion de los mismos.

7.1 Plan de Manejo Ambiental - PMA

El corredor Férreo Dorada — Chiriguand cuenta con un Plan de Manejo Ambiental para la
Rehabilitacion, Reconstruccién y Mantenimiento de la Red Férrea, de acuerdo con la Resolucion
0751 del 5 de agosto de 2002, cedida parcialmente a la ANI mediante Resolucion 0299 de 28 de
marzo de 2014, expediente LAM6817-00 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA. En él se encuentra contenidos los siguientes tramos:

o La Dorada - Grecia PK200+000- o Ramal Capulco PK597+394.08
PK328+100, (cambia vias sur) - PK598+253.54

o Grecia - San Rafael de Lebrija (cambia vias norte) — finaliza en
PK328+100- PK521+100, PK601+976.20,

o San Rafael de Lebrija - Chiriguana o Grecia - Cabaflas PK326+000-
PK521+100- PK722+683.15, PK361+199,

Hacen parte del mismo expediente los tramos que se relacionan a continuacion, a pesar de que no
harén parte integral del Proyecto:

o Bogota — Facatativa PK0+000- PK35+877,

o Bogota — Belencito
o La Caro - Zipaquird PK33+628- PK53+000,
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7.2 Licencia Ambiental

Dentro del Alcance del Contrato esta incluida la Variante Nare, la cual cuenta con una Licencia
Ambiental emitida por la ANLA bajo la Resolucion 2098 de 16 de diciembre de 2005, cedida
totalmente a la ANI mediante Resolucion 0013 de 9 de enero de 2014 — Expediente 3365, para la
Construccién de la Variante Férrea en Puerto Nare ~ Red Férrea del Atlantico.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS AUTORIDADES
AMBIENTALES COMPETENTES

8.1 Plan de Manejo Ambiental - PMA
i) Informes de Cumplimiento Ambiental.

Para el Plan de Manejo Ambiental -PMA, los permisos relacionados con el uso y
aprovechamiento de recursos naturales necesarios para cumplir con el objeto del Contrato de
obra publica deberan ser tramitados y obtenidos por el Contratista, ante las Autoridades
Ambientales Competentes.

La elaboracion de Informes de Cumplimiento Ambiental — ICA’s, estan establecidos en el PMA
y deben ser presentados con una periodicidad semestral. La ANI, por ser titular del PMA, debe
radicar el ICA a la ANLA en un plazo maximo de 30 (treinta) dias calendario una vez culmine
el periodo a reportar, o la que defina la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o la
normatividad ambiental vigente.

Por tanto, el informe que se radique debera contar con la aprobacién de interventoria antes de
que venza el plazo que la ANI tiene para radicar el ICA ante la ANLA. A continuacion, se
describe el procedimiento de entrega y aprobacion del ICA.

e Previa a la entrega formal a la ANI el Contratista debera elaborar el ICA y presentarlo a la
Interventoria para revision y aprobacion dentro de los 5 (cinco) dias calendario después que
finalice el periodo a reportar.

e La Interventoria contara con 5 (cinco) dias calendario para revisar el documento y hacer las
observaciones a las que haya lugar.

e El Contratista contard con 5 (cinco) dias calendario para subsanarlas las observaciones
realizadas por la Interventoria.

e La Interventoria contara con 3 (tres) dias calendario para verificar que se hayan atendido las
observaciones realizadas.

e En caso que las observaciones persistan se programara una mesa de trabajo Contratista —
Interventoria — ANI antes de que venza el plazo que tiene la ANI para radicar el ICA ante la
ANLA.

La entrega de los ICA debe realizarse bajo las normas y requerimientos que establezca el manual
de seguimiento ambiental de proyectos (Criterios y Procedimientos -2002 expedido por el
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), asi como la Resolucion 007 del 16 de enero
de 2019' y/o de las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

ii) Visitas y pagos por concepto de seguimiento realizado por la Autoridad
Ambiental

Dentro de las obligaciones de la Autoridad Ambiental se encuentra la de realizar visitas de
seguimiento periddicas a los proyectos de su competencia. Por lo anterior, sera obligacion del
Contratista atender, disponer del personal que resulte necesario y suministrar la logistica a lugar
para que los profesionales delegados por Autoridad Ambiental adelanten las visitas de
seguimiento que considere pertinentes y su cumpla con los objetivos fijados en las mismas.

Complementariamente, serd obligacién del Contratista realizar los pagos de la visita de
seguimiento con los recursos del Rubro fijo Implementacién de Programas Socio — Ambientales
previa solicitud de la ANI.

iii) Implementacion de Fichas del PMA

El Contratista verificara la vigencia y aplicabilidad de las fichas de manejo contenidas en el
PMA, v, por intermedio de la ANI, adelantara los ajustes a los que haya lugar a fin de que los
programas ambientales y sociales cumplan con las disposiciones de la normativa ambiental y se
ajusten a la realidad de los proyectos, obras y actividades ejecutados en el marco del Contrato
de Obra Publica.

A continuacién, se relacionan los programas de los medios Abiético, Bidtico y Socioeconémico
con los que cuenta el PMA, asi:

MEDIO ABIOTICO
PMF1 Control de sedimentos. estabilidad de taludes y terraplenes
PMF2 Revegetalizacion
PMF3 Sitios de depositos para sobrantes de excavaciones
PMF4 Manejo de canteras
PMF5 Manejo de desechos solidos
PMF6 Manejo de desechos liquidos

MEDIO BIOTICO
PMB1 | Programa de arborizacion
MEDIO SOCIOECONOMICO - DIMENSION HUMANA

PMS1 Informacion y participacion comunitaria
PMS2 Gestion social para el manejo de invasiones y prevencion de danos a terceros
PMS3 Programa de empleo
PMS4 Programa de sensibilizacion ambiental para el Contratista y los trabajadores

iv) Permisos ambientales

L “Por la cual se establecen fechas para la presentacion de informes de cumplimiento ambiental en el marco
del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales y se dictas otras disposiciones”
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o EIl Contratista debera preparar y asumir los tiempos requeridos para la realizacion de los
estudios contemplados por la normatividad o por las autoridades ambientales para el trdmite
y obtencion de los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales y/o las modificaciones de estos o de los Instrumentos de Manejo y
Control Ambiental del Proyecto. Las obligaciones y la gestion del trdmite se pagaran con el
rubro de implementacion de Programas Socio Ambientales del presupuesto oficial y su pago
se adelantard con base en el procedimiento adoptado para tal fin en este Anexo.

o EIl Contratista serd responsable de la implementacién de las medidas de manejo y el
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos que establezcan las Autoridades
Ambientales durante la ejecucion del Contrato, previa aprobacion de la metodologia de pago
establecida en este Anexo.

e Sitranscurriere mas de treinta (30) dias calendario adicionales al tiempo maximo establecido
por la normatividad aplicable, contados desde la fecha de notificacion del Auto de Inicio del
Tramite o desde que el Contratista remitié a la Autoridad Ambiental toda la informacion
requerida para que esta pueda iniciar o continuar el trdmite de evaluacion de la solicitud sin
gue se cuente con un pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Competente, el Contratista,
previo concepto de no objecion por parte de la Interventoria, procederan a reajustar el
cronograma de obras y, de ser posible, establecera nuevos plazos para la ejecucion de las
actividades u obras afectadas por la demora en el trdmite del permiso.

Para los Permisos Ambientales cuyo tramite no esta reglamentado por la Ley, el plazo se
definira con base en los procedimientos internos aprobados por cada Autoridad Ambiental
para el trdmite objeto de analisis.

v) Base de datos geogréfica

o EIl Contratista deberad generar y mantener actualizada una Base de Datos Geografica que
atienda los requerimientos vigentes que fije o adopte la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales en lo relacionado con el modelo de almacenamiento de datos geograficos.

8.2 Licencia ambiental
i) Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA

Dentro de las obligaciones de la licencia ambiental esta prevista la entrega de informes de
cumplimiento ambiental — ICA con una periodicidad trimestral. La ANI, por ser titular de la
Licencia Ambiental, debe radicar el ICA a la ANLA en un plazo méximo de 30 (treinta) dias
calendario una vez culmine el periodo a reportar. Por tanto, el informe que se radique debera
contar con la aprobacion de interventoria antes de que venza el plazo que la ANI tiene para
radicar el ICA ante la ANLA. A continuacion, se describe el procedimiento de entrega y
aprobacion del ICA.
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e Previa a la entrega formal a la ANI el Contratista debera elaborar el ICA y presentarlo a la

Interventoria para revision y aprobacion dentro de los 5 (cinco) dias calendario después que
finalice el periodo a reportar.

e La Interventoria contara con 5 (cinco) dias calendario para revisar el documento y hacer las

observaciones a las que haya lugar.

e El Contratista contard con 5 (cinco) dias calendario para subsanarlas las observaciones

realizadas por la Interventoria.

e La Interventoria contara con 3 (tres) dias calendario para verificar que se hayan atendido las

observaciones realizadas.

e En caso que las observaciones persistan, se programard una mesa de trabajo Contratista —

Interventoria — ANI antes de que venza el plazo que la ANI tiene para radicar el ICA ante la
ANLA.

La entrega de los ICA debe realizarse bajo las normas y requerimientos que establezca el manual
de seguimiento ambiental de proyectos (Criterios y Procedimientos -2002 expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), asi como la Resolucion 007 del 16 de enero
de 20192 y de las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

i) Visitas y pagos por concepto de seguimiento realizado por la Autoridad
Ambiental

Dentro de las obligaciones de la Autoridad Ambiental se encuentra la realizar visitas de
seguimiento periddicas a los proyectos de su competencia. Serd obligacion del Contratista
atender y suministrar la logistica que resulte necesaria para atender los profesionales que la
Autoridad Ambiental delegue para los fines y por ende poner a disposicion de los profesionales
necesarios para atender dicha diligencia.

Complementariamente, serd obligacién del Contratista realizar los pagos de la visita de
seguimiento con los recursos del Rubro fijo Implementacién de Programas Socio — Ambientales
previa solicitud de la ANI.

iii) Base de datos geogréfica
El Contratista debera generar y mantener actualizada una Base de Datos Geografica que atienda

los requerimientos vigentes que fije o adopte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
en lo relacionado con el modelo de almacenamiento de datos geogréaficos.

8.3 Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental

(@)

Tomando como referente la Guia de Manejo Ambiental Sector Férreo el Contratista debera
actualizar y presentar a la ANl y a la Interventoria el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental
- PAGA- existente, el plazo para la remision es de 30 (treinta) dias calendario después de la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato.

2 “Por la cual se establecen fechas para la presentacion de informes de cumplimiento ambiental en el marco
del proceso de seguimiento ambiental de proyectos de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y se dictas otras disposiciones”
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El PAGA ajustado deberd contener las actualizaciones necesarias en cada una de las etapas del
proyecto o en cumplimiento de los hitos contractuales. Lo relacionado con el medio
socioecondmico de este documento quedara regulado en el Anexo Social.

El PAGA ajustado se deberé formular con el equipo social y ambiental necesario e idoneo que
se encuentra dentro del personal del presupuesto oficial Programas y actividades socio
ambientales.

Es importante aclarar que la informacion contenida en la Guia Ambiental es de referencia, y no
podra ser utilizada por el Contratista como argumento para posibles reclamaciones. El
Contratista tiene la obligacion de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar,
considerando la informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

En todo caso y ademas del desarrollo de los programas establecidos en el PAGA, el Contratista
debe garantizar el cumplimiento del objeto del Plan el cual se constituye en generar relaciones
de credibilidad y confianza con las comunidades del Area de Influencia del proyecto, prevenir y
mitigar los conflictos generados a causa de los proyectos, obras y actividades previstas en el
Contrato de Obra Publica y, posicionar el proyecto y a la entidad ante la comunidad. Por lo tanto,
el Contratista debe contemplar ademas de las acciones estipuladas en el PAGA, aquellas que
sean necesarias para el logro de dichos objetivos.

El Contratista debe dar cabal cumplimiento a las obligaciones ambientales y sociales
establecidas en el Contrato y todas aquellas normas ambientales vigentes aplicables al desarrollo
del mismo. EIl proceso a seguir para la actualizacion del Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental, es el siguiente:

(i) Verificar el Area de Influencia del Proyecto (Al), se entiende por area de influencia de un
proyecto el espacio geografico que puede verse impactado directa o indirectamente por las
actividades de intervencion que se realicen. Entre los criterios para definir el Al se
recomienda tener en cuenta, sin limitarse a estos:

- Los accidentes geograficos;

- El corredor férreo incluyendo el derecho de via;

- Lapresencia de la cobertura vegetal que se localice préxima al corredor férreo;

- El &rea de influencia para la instalacion de infraestructura asociada al proyecto,
como: campamentos, fuentes de material, acopio de materiales, mantenimiento y
parqueo de maquinaria y equipo, plantas de trituracion y de concreto en las cuales se
debe tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y su zona de expansion, entre
otras.

(i)  Delimitada el Al, en caso de ser necesario, se debera actualizar la linea base, la cual debe
contener como minimo la siguiente informacion por medio:

a. Medio Abidtico:
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El uso actual y potencial del suelo para establecer, antes de la ejecucion de las
actividades que se desarrollan en el &rea y las que estan permitidas; para ello, se
debe consultar los Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT, los Planes de
Ordenamiento Territorial -POT del municipio respectivo.

Determinar la existencia de procesos geomorfodindmicos potenciales o activos
que Sse puedan generar.

Descripcion del paisaje del area de influencia.

Descripcion de los cuerpos de agua; rios, quebradas, humedales, ciénagas y
canales de riego que sean atravesados por el corredor férreo o que puedan ser
afectados por el proyecto. Establecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos
de agua que requieran de andlisis, por la afectacién que reciban por alguna de
las actividades en el desarrollo del Proyecto.

Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo con los registros obtenidos
en las estaciones meteoroldgicas mas cercanas al Proyecto.

b. Medio Biético:

Para el analisis de este medio se debe integrar el aspecto floristico y faunistico, en los
cuales se tendré en cuenta:

Andlisis de la vegetacion presente a lo largo del corredor férreo, especialmente
la que se encuentra localizada en la zona del derecho de via del corredor férreo,
con el fin de determinar el tipo de cobertura vegetal, diversidad y densidad
floristica, la presencia de especies endémicas, en via de extincion y especies con
valor ecoldgico, comercial y/o cultural, vedas y epifitas.

Identificar los principales tipos de ecosistemas del area con el fin de determinar
la presencia de areas ambientalmente sensibles que requieran de un manejo
especial o de areas protegidas por la ley que tengan un estatus especial para su
intervencion.

Identificacion de la fauna asociada a los diferentes tipos de cobertura vegetal.
Esta informacion puede ser obtenida por observacién directa o a través de
informacion secundaria, entidades ambientales e instituciones.

c. Evaluacién de Impactos,

En este item se debe:

Describir las actividades a ejecutar, susceptibles de producir impactos
ambientales, tomando como base la guia.

Definir los impactos que se generaran; esta identificacion se hace consultando
la matriz de impactos contenida en la Guia.

Una vez elaborada su propia matriz debe hacer la evaluaciéon de impactos para
el Proyecto, con base en la metodologia definida por los especialistas ambiental
y social, con el objeto de establecer cudl o cudles de los programas propuestos
en la Guia aplican y si es necesario incluir otros adicionales.

d. Medidas de Manejo Ambiental
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El Contratista, una vez definidos los proyectos, obras y actividades a ejecutar y
evaluados los impactos, ajustara los programas de manejo socio-ambiental que
apliquen para el Proyecto y los adaptara a las actividades de las Obras.

Ademas de los programas sociales contemplados en el PMA el Contratista deberd,
entre otros, adelantar los siguientes: Atencion al Usuario, Informacion y participacion
Comunitaria y Vinculacion de Mano de Obra con un minimo del 75% Local, con el
objetivo de garantizar la relacién permanente con las comunidades durante el
desarrollo de las etapas del proyecto; estos criterios de aplicacion se encuentran
contenidos en las fichas descritas en el numeral 8 de este documento, que se deben
adaptar de acuerdo con el alcance del proyecto.

Elaborar el cronograma de ejecucién de los programas de manejo socioambiental que
apliquen e integrarlo al Cronograma de Obras Generales asi como a cada uno de los
Cronogramas de Obras Especiales.

(9) El Contratista deberd mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las concesiones,
permisos y autorizaciones ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las
actividades de intervencion previstas en la etapa de operacion y mantenimiento.

(h) Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, el Contratista debera contar con un PAGA
que cuente con concepto de no objecidn por la Interventoria, para lo cual deberé:

0]

(i)

(iii)

(iv)

v)

Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Tramites Ambientales
“aprobado” por la Interventoria.

La Interventoria contard con cinco (5) dias desde la presentacion del PAGA para
presentar al Contratista y a la ANI sus observaciones al mismo.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Contratista, se efectuara una mesa de trabajo entre el Contratista, la Interventoria y la
AN, para efectuar la revision, correccion de observaciones y, en lo posible, obtener la
Aprobacién por parte de la Interventoria del estudio. Dicha mesa de trabajo no podra
tener una duracién superior a cinco (5) dias, dentro de los cuales como resultado se
tendra la Aprobacion de los estudios.

En caso de desacuerdo entre el Contratista y el Interventor en cualquier momento de la
etapa de revision del PAGA se acudird al Amigable Componedor.

En caso de que el Contratista contemple la ejecucion de una obra o actividad no prevista
inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualizacion del documento
el cual debe contar con la Aprobacion de la Interventoria para dar inicio a la ejecucion
de las actividades.
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8.4 Permisos ambientales

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

El Contratista deberd preparar y asumir los tiempos requeridos para la realizacion de los estudios
solicitados por la Autoridad Ambiental correspondiente, para el tramite y obtencién de los
permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
y las modificaciones a que haya lugar y los requerimientos que de estas se deriven. Las
obligaciones y la gestion del tramite se pagaran con el rubro de implementacién de Programas
Socio Ambientales del presupuesto oficial y su pago se adelantara con base en el procedimiento
adoptado para tal fin en el numeral 11 de este Anexo.

El Contratista sera responsable de la implementacion de las medidas de manejo y el
cumplimiento de las obligaciones y requerimientos que establezcan las Autoridades Ambientales
durante la ejecucion del Contrato, previa aprobacion de la metodologia de Pago establecida en
el numeral 11 de este Anexo.

Durante la ejecucion del Contrato, se debe considerar en todos los casos, la posibilidad de que
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el
Contratista se obliga a informar inmediatamente a la ANI, para que pueda hacer uso del derecho
de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliera,
la ANI hara responsable al Contratista de las medidas o acciones a las que se obligue a la ANI.

De manera prioritaria, en un plazo no mayor a 30 dias calendario una vez iniciado el Contrato;
se debe definir y entregar a la ANI un listado preliminar de los permisos ambientales por el uso,
aprovechamiento o afectacion de los recursos naturales requeridos para cumplir con el objeto del
Contrato (Aprovechamiento forestal, Ocupacion de cauces, Concesion de aguas, Vertimientos al
recurso hidrico, suelos o alcantarillados, Emisiones Atmosféricas, Explotacién de materiales
pétreos en cantera o material de arrastre de cuerpo de agua, manejo y disposicion de escombros,
material sobrante de excavacién o residuos sélidos, entre otros).

Una vez identificados los requerimientos de permisos ambientales, previa aprobacion de la
Interventoria y aceptacion de la ANI, el Contratista debera iniciar inmediatamente los tramites
ante la Autoridad Ambiental Competente, presentando los soportes técnicos y juridicos
establecidos en los formularios correspondientes.

La demora en el inicio de la ejecucién de las actividades del Alcance del Contrato debido a la
obtencion de los permisos por causas imputables al Contratista se entenderd como un
incumplimiento de sus obligaciones y por ende la ANI podra imponer las sanciones prevista en
el Contrato.

En todos los casos, previo al inicio de las actividades del Alcance Fisico Bésico el Contratista
debe disponer de los permisos ambientales necesarios para el desarrollo de las actividades del
Alcance Fisico Basico, con los respectivos soportes de los mismos.

Si transcurriere més de treinta (30) dias calendario adicionales al tiempo maximo establecido por
la Ley Aplicable, contados desde la fecha de notificacion del Auto de Inicio del Tramite o desde
que el Contratista remiti6 a la Autoridad Ambiental la informacion requerida para que esta pueda
iniciar o continuar el trdmite de evaluacion de la solicitud, las Partes y la Interventoria procederan
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a reajustar el cronograma de obras y, de ser posible, estableceran nuevos plazos para la ejecucion
de las actividades u obras afectadas por la demora en el tramite del permiso.

Para los Permisos Ambientales cuyo trdmite no esta reglamentado por la Ley, el plazo se definira
con base en los procedimientos internos aprobados por cada Autoridad Ambiental para el tramite
objeto de anlisis.

FUENTES DE MATERIALES

En caso de requerir fuentes de materiales el Contratista realizara las averiguaciones del caso ante
las Autoridades Ambientales y Mineras, sobre los sitios a cargo de terceros que cuenten con
permisos ambientales y mineros vigentes que puedan ser utilizados como fuentes de material (en
caso de ser necesario para la ejecucion del proyecto). En todo caso las fuentes de material de
terceros deberan contar con los permisos ambientales y mineros vigentes, para ser utilizados por
el Contratista en la ejecucion de las obras; por lo que en caso de algun requerimiento o
reclamacion por parte de Autoridades Mineras y Ambientales El Contratista sera el directo
responsable.

OTRAS OBLIGACIONES

El Contratista debera entregar toda la informacion que la interventoria considere pertinente,
dentro de los tiempos que esta le requiera.

El Contratista sera responsable por su cuenta y riesgo de los pasivos sociales y ambientales e
incumplimientos originados en la inadecuada ejecucion de las Licencias o Permisos Ambientales,
Planes de Manejo Ambiental o cualquier otro documento o requisito exigido por la normatividad
ambiental y social vigente.

El Contratista respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o
contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la ejecucion del
Contrato, teniendo o no la titularidad de licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo.

El Contratista responderd por cualquier otra obligacion consagrada en los Pliegos, la Propuesta,
el Contrato y en la Ley Aplicable.

El Contratista debera presentar al Interventor y a la ANI, informe ambiental el cual hara parte del
informe mensual de gestion del Contrato, con el fin de que se evalle la gestion ambiental
realizada y el cumplimiento y atencién de las obligaciones de la Licencia Ambiental, el Plan de
Manejo Ambiental, el PAGA y demaés requerimientos establecidos por las Autoridades del orden
ambiental y por la ANI en el Contrato. En este sentido, una vez el Contratista presente el
respectivo informe, el Interventor y la ANI tendran diez (10) dias habiles para verificar las
gestiones ejecutadas por el Contratista y realizar comentarios al informe. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al informe, el Contratista tendré cinco (5) dias hébiles para
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complementar sus gestiones de acuerdo con las observaciones realizadas y volver a presentar el
informe a satisfaccion del mismo.

(f) Los informes de gestién ambiental que presente el Contratista incluirdn como minimo:

e Descripcion del avance del proyecto tramo por tramo y de las actividades ambientales
realizadas en cada uno de ellos, asi como el cronograma de actividades a desarrollar para el
bimestre siguiente.

¢ Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en instrumentos de
manejo y control u otros documentos ambientales que aplique, con sus correspondientes
indicadores de gestion

e Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado al proyecto por parte de
cada una de las Autoridades Ambientales.

e Estado de avance de la ejecucién de permisos ambientales tramitados y estado de avance

sobre los procesos de compensacion solicitados por las autoridades ambientales.

Relacion de la correspondencia ambiental tramitada en el periodo.

Inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo.

Registro fotogréafico o filmico con fecha.

Otra informacidn gue se considere relevante para el periodo.

Anexos o0 soportes de la informacion antes sefialada.

11. OBLIGACIONES DERIVADAS DE REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
AMBIENTALES

Con cargo al Rubro fijo Implementacién de Programas Socio — Ambientales, la ANI podra solicitar
al Contratista la ejecucion de todas o de alguna(s) de las obligaciones derivadas de los instrumentos
de manejo y control ambiental (Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental) asi como de las
gestiones (adicionales a las labores que deban adelantar el personal establecido en el numeral 12 de
este Anexo), tramites y obligaciones derivadas de los permisos ambientales. Lo relacionado con las
actividades, costos, metodologia, pagos y demas aspectos relacionados para dar cumplimiento a la
ejecucion de la(s) obligacién(obligaciones) deberan contar con la no objecion de Interventoria.

Para que la ANI apruebe el pago se requiere que la Interventoria apruebe la(s) memoria(s) o registro(s)
remitidos por el Contratista, donde se evidencie la atencién/cumplimiento del requerimiento(s)
realizado por la Autoridad Ambiental Competente, y de la cual la ANI solicité dar cumplimiento.

12. DEL PERSONAL

Es necesario que el Contratista disponga de tres (3) profesionales ambientales para la ejecucion de
las actividades inherentes al Contrato, ademas, se requiere contar con un abogado que presten el
apoyo suficiente a las actividades que se deriven de esta area. El profesional juridico podra, una vez
cumplidas sus actividades ambientales, apoyar otras areas que requieran apoyo legal.
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13.PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES

El incumplimiento de las obligaciones Ambientales y de Gestion Social, daré lugar a lo previsto en
el Contrato suscrito.

14, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON OBRAS DE
EMERGENCIA

En el eventual caso de que se deban desarrollar obras de infraestructura nuevas, el Contratista
previamente debera tramitar y obtener los respectivos permisos y autorizaciones ambientales. Por lo
gue de manera coordinada con la Interventoria debera identificar los pronunciamientos que requiera
por parte de las Autoridades Ambientales y adelantara si asi lo establece la normativa ambiental
aplicable, lo correspondientes a los tramites de permisos, autorizaciones, estudios ambientales
incluyendo Estudio de Impacto Ambiental, solicitud de conceptos de mejora o de cambio menor en
los términos de los articulos 2.2.2.5.1y 2.2.2.6.1.4. del decreto 1076 de 2015 y otros asociados, los
cuales deben realizarse de forma coordinada y complementaria con el area técnica, previo a la
ejecucion de las obras.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UNA EVENTUAL CESION DE LOS
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL BAJO A LA
TITULARIDAD DE LA ANI

Ante una eventual necesidad de cesion del Plan de Manejo Ambiental y/o de la Licencia Ambiental
de los corredores férreos sobre los cuales versa el presente Anexo Ambiental, para el desarrollo de
otro(s) proyectos de infraestructura -sin importar que dichos proyectos sean, 0 no, adjudicados por la
ANI-, el Contratista se obliga para con la ANI a brindar el apoyo y generar la informacién que le sea
requerida, incluyendo la formulacién de las matrices de cesién en los términos del articulo 2.2.2.3.8.4
Cesion total o parcial de la licencia ambiental contenido en el Decreto 1076 de 2015, sin limitarse a
esta.

16. RUBRO AMBIENTAL

(a) Teniendo en cuenta que el Capitulo denominado Programas y Actividades Socioambientales, esta
compuesto por personal, alquiler de vehiculo e implementacion de programas solicitados por las
autoridades ambientales, para claridad este rubro se pagara de la siguiente manera dentro del acta
mensual avalada y aprobada por la interventoria:

e EIl pago del personal de programas socio ambientales se corroborard con los pagos de los
parafiscales, mediante la presentacion de planillas de pago y que en caso de no coincidir o no
estar dentro del pago de parafiscales, la interventoria pagara unicamente la cantidad de
personal que se encuentre dentro de las planillas de parafiscales.
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e En caso de que, las Autoridades Ambientales requieran la implementacion de programas
socioambientales, durante el plazo del Contrato, previa aprobacién de la ANI y concepto de
la Interventoria, se utilizara el rubro fijo asignado para la implementacion de estos programas

(b) En ningun caso el rubro ambiental puede ser modificado, su destinacion es especifica y tampoco
puede ser modificado para suplir otras obligaciones del Contrato. Cualquier gasto a incurrir para
asuntos sociales, ambientales (cumplimiento de todas las solicitudes de entidades ambientales y
del plan de manejo ambiental) y juridicos (querellas) se pagard con cargo al rubro fijo de
Implementacion de Programas Socioambientales y con el personal y alquileres del rubro del
presupuesto oficial y los pagos correspondientes a estas actividades se realizaran de acuerdo con
la presentacion del acta mensual que relacionen las actividades ejecutadas por el Contratista, las
cuales deben ser previamente revisadas y avaladas por la interventoria. Los valores consignados
en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista

(c) Con el fin de llevar un control a las cantidades ejecutadas, el Contratista entregara con el Acta
Mensual, la memoria o registros de los Programas Socioambientales solicitados por las
autoridades ambientales competentes. Sin las memorias o registros de programa ambientales
solicitados aprobados por la Interventoria no se realizaran pagos por parte de la ANI.

17. PERMISOS AMBIENTALES OBJETO DE CESION O DE SOLICITUD DE CAMBIO
DE SOLICITANTE

(a) El Contratista, con cargo al Rubro Ambiental, debera adelantar las cesiones o solicitudes de
cambio de solicitante de los Permisos, Concesiones y Tramites Ambientales que se relacionan en
la siguiente tabla:

Tipo de Permiso / . N
Obra - Autoridad Obligacion del .
PK Actividad Eit%cxitcéel Ambiental Contratista Observaciones
Permiso en gestion por parte
Permisos de del Consorcio San Felipe. La
Ocupacion de . Corporacién dio inicio al
Cauce Suscribir documentos | yramite  administrativo ~ de
necesar||os yl solicitud de Ocupacién de
Reparacion | €n wamite atondad ambiental | 2SS Pero a a fecha no se
203+047 gl)clgnfggf AUTO No 2022 | CORPOCALDAS para figurar como permiso. Es  importante
P 2173 octubre 20 solicitante del permiso| gcjarar que dicha Obra ya fue
2022. Por medio ejecutada por aval de gestion
del cual se da inicio de riesgo municipal de la
a un tramite dorada. Pero se debe
administrativo continuar el respectivo tramite
ante la Corporacion.
Permisos de Permiso en gestion por parte
Ocupacion de del Consorcio San Felipe. La
Cauce Suscribir documentos | Corporacion dio inicio al
Reparacion necesarios y trém?te administrativ_c? de
203+328 | alcantarila | gnyamie | CORPOCALDAS | Presentariosala | solicitud de Ocupacion de
colapsada é Cauce. Pero a la fecha no se
AUTO No 2022 para figurar como ha otorgado el respectivo
2173 octubre 20 solicitante del permiso| permiso. Es  importante
2022. Por medio aclarar que dicha Obra ya fue
del cual se da inicio ejecutada por aval de gestion
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Tipo de Permiso /

Obra - Autoridad Obligacion del .
PK Actividad Eﬁ'tr%%)itiel Ambiental (o e Observaciones
a un tramite de riesgo municipal de la
administrativo dorada. Pero se debe
continuar el respectivo tramite
ante la Corporacion.
Permiso en gestion por parte
Permisos de del Consorcio San Felipe. La
Ocupacion de Corporacién dio inicio al
Cauce trdmite  administrativo  de
Suscribir documentos | solicitud de Ocupacién de
Reparacion En trdmite necesarios y Cauce. Pero a la fecha no se
. presentarlos a la ha otorgado el respectivo
229+413 (e:l(ljclgntsa;rcljlg AUTO No 2022 CORPOCALDAS autoridad ambiental | permiso. Es importante
P 2173 octubre 20 para figurar como aclarar que dicha Obra ya fue
2022. Por medio solicitante del permiso| ejecutada por aval de gestion
del cual se da inicio de riesgo municipal de la
a un tramite dorada. Pero se debe
administrativo continuar el respectivo tramite
ante la Corporacion.
Permiso en gestion por parte
Permisos de del Consorcio San Felipe. La
Ocupacion de Corporacién dio inicio al
Cauce tramite  administrativo  de
Suscribir documentos | solicitud de Ocupacion de
L L necesarios y Cauce. Pero a la fecha no se
Reparacion En tramite
h presentarlos a la ha otorgado el respectivo
234+584 (e:l(ljclgntsa;rcljlg AUTO No 2022 CORPOCALDAS autoridad ambiental | permiso. Es  importante
P 2173 octubre 20 para figurar como aclarar que dicha Obra ya fue
2022. Por medio solicitante del permiso| ejecutada por aval de gestion
del cual se da inicio de riesgo municipal de la
a un tramite dorada. Pero se debe
administrativo continuar el respectivo tramite
ante la Corporacion.
Permisos de ) )
Ocupacion de Permiso en gestion por parte
Cauce del Consorcio San Felipe. La
Corporacién dio inicio al
o trdmite  administrativo  de
Puente En tramite Suscribir documentos | solicitud de Ocupacion de
Tolones - CORNARE - CE necesarios y Cauce. Pero a la fecha no se
. 173-11 DEL 26 de presentarlos a la ha otorgado el respectivo
258+420 P?;ias(z:écr);ggn octubre del 2022 CORNARE autoridad ambiental | permiso. Es importante
estribo norte para figurar como aclarar que dicha Obra ya fue
solicitante del permiso| ejecutada por aval de gestion
Respuesta de riesgo municipal de puerto
radicado No CS- triunfo. Pero se debe
10994-2022 del 27 continuar el respectivo tramite
de octubre del ante la Corporacion.
2022
Pendiente de concepto por
Permisos de o parte de la corporacion tras
Ocupacion de Suscribir documentos | visita al frente de Obra. Visita
Reparacion gauce necesarios y gestionada por el Consorcio
322+126 | alcantarilla CORANTIOQUIA | _Presentariosala | San Felipe. Es importante
colapsada autoridad ambiental | aclarar que dicha Obra ya fue

En consulta ante la
Corporacion

para figurar como
solicitante del permiso

ejecutada por aval de gestion
de riesgo municipal de puerto
Berrio. En caso de que
Corantioquia emita

AN

Agencia Nacional de
Infrnacelastruoc'}taura


http://www.ani.gov.co/

&

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Avenida Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2.

PBX: 4848860 — www.ani.gov.co

= Nit. 830125996-9. Cddigo Postal ANI 110221.
Pagina 21 de 24
Tipo de Permiso / - A2
PK A O_br_a . Estado del Auto_ndad Obhgacuo‘n CE Observaciones
ctividad T Ambiental Contratista
favorabilidad en relacion con
que se requiera el permiso de
Ocupaciéon de cauce. Se
deber4d continuar con el
respectivo tramite ante la
Corporacion.
Pendiente de concepto por
parte de la corporacién tras
visita al frente de Obra. Visita
gestionada por el Consorcio
) San Felipe. Es importante
Permisos de Suscribir documentos | aclarar que dicha Obra ya fue
Reparacién Ocupacién de necesarios y ejecutada por aval de gestion
3254010 alcgntarilla Cauce CORANTIOQUIA presentarlos a la de riesgo municipal de puerto
colansada autoridad ambiental | Berrio. En caso de que
P En consulta ante la para figurar como Corantiq_quia - emita
Corporacion solicitante del permiso Iqehvg;zblrlle(éi?erear\erlegzcr:rlgir; 0032
Ocupacion de cauce. Se
debera continuar con el
respectivo tramite ante la
Corporacion.
Permiso de Autorizacion 00033-22 del 30
; - de marzo. Permiso de
Aprovechamiento Suscribir documentos Aprovechamiento  Forestal
Forestal necesarios y . ’
i Para Tala de arboles. Para el
Reparacion presentarlos a la - o
416+656 | alcantarilla O do-vigent CAS autoridad ambiental :ﬁ;g\r/:gh%?:ﬁgt%g"egggglr']dgg
colapsada orga ‘o-V|?q'e e para figu_rar como realizé I.a siembra de arboles
Autorizacion nuevo titular del con mantenimiento por treé
00033'5532%' 30 de permiso afos. A la fecha se esté en el
primer afio de mantenimiento.
Permiso de Autorizacién 93-2022 del 26
. - de julio de 2022. Permiso de
Aprovechamiento Suscribir documentos Aprovechamiento  Forestal
Reparacion Forestal rgggre]tsz?r:?ssgla Para Tala de arboles. Para el
p h pres h aprovechamiento de individuo
416+656 | alcantarilla . CAS autoridad ambiental Y C bliqaci6
colapsada | Otorgado-vigente para figurar como | & Ic;rgol. pmc:)o d'ga,c I8n| s€
Autorizacion Auto nuevo titular del L?)arl]lzr%a?ltsezlsirgiéitoe ;c:r Otfesé
Ngé gjﬁ%zezl 3856 permiso afos. A la fecha se estia en el
! primer afio de mantenimiento.
Permiso en gestion por parte
del Consorcio San Felipe. La
Permiso de Corporacién dio inicio al
Ocupacién de - tramite  administrativo  de
gauce Suscr:gclregg;:ig;nentos solicitud de Ocupacion de
Reparacion y presentarlos gla Cauce. Pero a la fecha no se
Adecuacion de - h ha otorgado el respectivo
435+850 alcantarilla col En tramite CAS autoridad ambiental permiso. Es  importante

apsada

Radicado CAS
80.30.15061.2022

Exp.

para figurar como
nuevo solicitante del
permiso

aclarar que dicha Obra ya fue
ejecutada por aval de gestiéon
de riesgo municipal de
Barrancabermeja. Pero se
debe continuar el respectivo
tramite ante la Corporacion.
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Tipo de Permiso / . Ay,
PK A(git\)/riga-\ d Estado del :nlitboi:r?tﬁ Olzhgacuo‘n del Observaciones
Tramite ontratista
Permiso en gestion por parte
del Consorcio San Felipe. La
Corporacién dio inicio al
Permiso de trdmite  administrativo  de
P . i Suscribir documentos | solicitud de Ocupacién de
uente Lebrija| Ocupacién de -
Sabana de Cauce necesarios y Cauce. Pero a la fecha no se
Torres presentarlos a la ha (_)torgado el _respectlvo
515+370 Santander - CDMB autorld_ad ambiental | permiso. Es importante
Proteccion En tramite para flgu_rgr como aplarar que dicha Obra ya fge
estribo norte | Radicado 14137 1 nuevo sollc!tante del ejecute_lda por aval _d(_e gestion
septiembre 2022 permiso dg riesgo  municipal de
Rionegro Santander. Pero se
debe continuar con el
respectivo tramite ante la
Corporacion.
Permiso en gestion por parte
Suscribir documentos del ,Consorcio San Felipe_. .S,e
Concesién de | Concesion de necesarios y estaala espera de la emision
aguas Aguas presentarlos a la del permiso dg concesion de
517+188 [subterraneas. | Subterraneas CDMB autoridad ambiental | 29Uas subterraneas por parte
., ara figurar como _de la Corp_orauon. Es
Estacion San p lici del | importante manifestar que se
Rafael En tramite nuevo solicitante del |, oy con pozo de aguas
permiso subterrdneas. Se tramita su
legalidad.
Permiso en gestion por parte
) del Consorcio San Felipe. La
Permiso de Corporacién dio inicio al
Ocupacion de - tramite  administrativo  de
b onte el Hov Cauce Suscr:gjc“eggﬁgg‘e”tos solicitud de Ocupacién de
lf protecciény presentarlos g la ﬁ:aucet. Perg a Ial fecha not_se
528+871 con En tramite CORPOCESAR | autoridad ambiental pgrm?sgrga OESE i:ﬁf)g?tgxg
4 de agosto del ; ejecutada por aval de gestién
2022 permiso de riesgo municipal de San
Alberto. Pero se debe
continuar con el respectivo
tramite ante la Corporacion.
Suscribir documentos Permiso de Ocupacion d_e
Permiso de necesarios y Cauce otorg_ado al Cons_orcm
. Ocupacion de presentarlos ala | 520~ Felipe, — mediante
601+320 | Disipador de Cauce CORPOCESAR | autoridad ambiental | ReSolucion 1260 del 01 de
energia para figurar como junlo_de 2022. Alafecha no se
. nuevo titular del ha ejecutado la Obra, debido
Otorgado-vigente ! a que se evalan alternativas
permiso técnicas.
Suscribir d Permiso de Concesion de
. uscribir documentos | Aguas Subterraneas,
Concesién de |~ Concesion de necesarios y ot%rgado al Consorcio San
aguas Aguas presentarlos a la Felipe, mediante Resolucién
680+340 [subterraneas. | Subterraneas CORPOCESAR | 2utoridad ambiental | 0490 del 21 de septiembre de
Estacion para figurar como | 2022. Ademas, se cuenta con
Zapatosa | Otorgado-vigente nuevo titular del obligacién de siembra de 146

permiso

individuos arb6éreos como
medida de compensacion a lo
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Tipo de Permiso / - el
= Obligacion del .
PK A(git\)/riZad Estado del ﬁnﬂﬁzgtzﬁ clg o Observaciones
Tramite ontratista
establecido. Con sus
respectivos mantenimientos.
Permiso d Permiso en gestion por parte
ermiso de . ; :
exploraciény Permlsc_)’de Suscribir documentos del ’COI']SOI'CIO San Felipe. 'S'e
- exploracion y . esta a la espera de la emision
prospeccion de . necesarios y del iso d | I
prospeccion de resentarlos a la el permiso de exploracion y
aguas aguas pres : Prospeccion de aguas
407+348 | subterraneas gue CAS autoridad ambiental .
subterraneas para figurar como subterran_e’as por parte de la
o Corporacion. Para la
nuevo solicitante del ot del
Estacion Pull - permiso construccion del pozo 'y
Papel En tramite tanque para el abastecimiento
de la estacion Pull papel
Permiso en gestion por parte
Tramite Suscribir documentos del ’Consorcm San Felipe. §e
Concesién de | Concesién de necesarios y esta a la espera de la emision
aguas Aguas del permiso de concesion de
gu gue presentarlos a la :
604+780 [Subterraneas |  subterrdneas | CORPOCESAR | autoridad ambiental | 29UaS subterraneas por parte
ara figurar como de la Corporacion. Es
y o nSevo s%licitante del importante manifestar que se
Estacion En tramite ormiso cuenta con pozo de aguas
Gamarra P subterraneas. Se tramita su
legalidad.
_ Permiso en gestion por parte
Permiso de Permiso de Suscribir documentos | 46! €onsorcio San Felipe. Se
explorac_lpn Y| exploraciony necesarios esté a la espera de la emision
prospeccion de|  prospeccion de presentarlos gla del permiso de exploracion y
aguas > { i
472+695 | ¢\ ot 9u aguas CAS autoridad ambiental | Frospeccion - de  aguas
subterraneas. subterraneas para figurar como subterrédneas por parte de la
Estacion nuevo solicitante del Corporam_c’m. Para la
Garcia o ermiso construccion del pozo y
Cadena En tramite P tanque para el abastecimiento
de la estacion Garcia cadena

NOTA: Lo referente a cambio de solicitante es porque a la fecha solo son tramites que realiza el Consorcio San
Felipe, para lo cual el nuevo adjudicatario del Contrato de Obra Pablica deberé gestionar ante las Autoridades
Ambientales Competentes, dicho cambio. De otra parte, lo relacionado con la cesién es porque efectivamente
ya hay un permiso y por ende una obligacion a cumplir que deberd asumir el nuevo contratista con cargo al
Rubro Ambiental.

De igual manera, es importante manifestar que hay algunos expedientes que vienen de contratos anteriores, los
cuales ya cumplieron la respectiva obligacion y se les ha solicitado el cierre de expedientes, y a la fecha no ha
sido posible. Aunque no son producto de cesion, si es importante establecer la importancia de hacer
acompafiamiento y gestion ante las Autoridad Ambiental Competente para obtener el respectivo cierre.

(b) La solicitud de cesion de los permisos ambientales se debera radicar ante las Autoridades
Ambientales Competentes dentro de los 15 dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio del
Contrato de Obra Publica.

(c) Con cargo al rubro ambiental, el Contratita se hard cargo de las obligaciones de los permisos
ambientales cedidos desde el momento en que se radica la solicitud de cesion total ante la
Autoridad Ambiental, independientemente de que no haya sido expedido el acto administrativo

autorizando la cesion de los mismos.
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(d) En caso de que, para cumplir con el alcance del Contrato de obra publica, se requiera de la
obtencidn de permisos ambientales adicionales, el Contratista los debera tramitar y solicitar a su
nombre ante las autoridades ambientales competentes. En la solicitud el Contratista debera
notificar a la Autoridad Ambiental sobre la duracidn del Contrato de obra publica con el &nimo
de que las obligaciones que se fijen se puedan cumplir durante la vigencia del Contrato.

18. LIQUIDACION DEL CONTRATO

(&) Una vez liquidado el Contrato de obra publica, o antes, si la ANI asi lo requiere, el Contratista
cederd a la ANI o a quien esta asigne los permisos ambientales que se hayan tramitado en el
marco del Contrato de obra publica.
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