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1. Generalidades 
 

Mediante Acuerdo Municipal No. 3 del 4 de junio de 2020, el municipio de Mosquera adoptó el Plan 

de Desarrollo “JUNTOS HACIA EL FUTURO 2020-2023”. 

El presente proyecto tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE 

MOSQUERA, CUNDINAMARCA.”, y se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo “JUNTOS 

HACIA EL FUTURO”. En la línea “Mosquera Gusta Mosquera Genial” Sector Recreación y Deporte, 

que busca contribuir al bienestar de la población Mosqueruna fortaleciendo los procesos 

comunitarios y el aprovechamiento del tiempo libre a través del deporte, la recreación y la actividad 

física. 

En consecuencia, El Ministerio del Deporte MINDEPORTE, el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca ICCU y la Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca acuerdan el convenio 
COID-1273-2021 que tiene como objetivo AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y EL INSTITUTO 
DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA” 

Tabla 1. Información contractual del proyecto 

Naturaleza: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Número de Contrato: 001 de 2022 

 

Contratante MUNICIPIO DE MOSQUERA 

Contratista CONSORCIO C.I.M.A 

NIT: 901.585.723-5 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. 

Presupuesto: $68.329.645.268,69 

Plazo de ejecución: A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

Modificatorio 01 (JULIO 12 DE 2022): Modifíquese el numeral 9, 11 y 12 del literal A) 
Obligaciones De Carácter General Del 
Contratista, de la cláusula segunda: 
Obligaciones, CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE 
PAGO, CLÁUSULA DÉCIMA: INTERVENTORÍA Y 
SUPERVISIÓN,  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
GARANTÍAS, CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: 
VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES 
DE LOS TRABAJADORES, del contrato No 001-
2022. 

Acta de No previstos No.1 (22 DE JULIO DE 
2022) 

Inclusión de actividades No previstas 
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Modificatorio 02 (20 DE OCTUBRE DE 2022): Modifíquese la Cláusula Quinta- plazo de 
ejecución y vigencia, del contrato No 001-2022. 

Nuevo Plazo de Ejecución: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  

Acta de suspensión No. 01 Entre el 31 de Diciembre de 2022 y el 15 de 
Enero de 2023 

Acta de ampliación a la suspensión No. 1 Entre el 16 de Enero de 2023 y el 05 de Febrero 
de 2023 

Reinicio 06 de Febrero de 2023 

Modificatorio 03 (20 DE ABRIL DE 2023): Modifíquese la Cláusula Quinta- plazo de 
ejecución y vigencia, del contrato No 001-2022. 

Nueva fecha de terminación: 31 DE DICIEMBRE DE 2023  

 

1.1. Localización del proyecto 
 

La construcción del Velódromo se llevará a cabo sobre un lote ubicado en el municipio de Mosquera-

Cundinamarca, con un área de 24574,38 m2, denominado LOTE EQUIPAMENTO de las áreas de 

Cesión a título gratuito de la urbanización Novaterra, localizado en la Latitud, 4.699891 y Longitud -

74.236348 en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.   

 
Ilustración 1. Implantación del coliseo 
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1.2. Descripción del proyecto 
 

El proyecto está configurado por medio de TRES estructuras independientes, la primera la estructura 

que conforma la pista de competición, la segunda el volumen que conforma las graderías y la zona 

VIP, y la tercera que configura el volumen total del proyecto, es decir la cubierta y el cerramiento. 

 

A. PISTA 

Se realiza el diseño de la pista teniendo en cuenta los lineamientos técnicos estipulados para 

este tipo de competencias. 

La pista posee una longitud total de 250 m desde la línea negra interior. 

Para la estructura se tiene en cuenta la inclinación de los peraltes, teniendo 44° en el ángulo 

más agudo y 13° en el ángulo más llano. 

 

 

Ilustración 2. Vista Pista Velódromo. Nivel +1.50m 
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B. GRADAS 

La estructura de las gradas está definida tanto por el volumen de las gradas como el 

volumen VIP dispuesto en el 3° nivel. 

La estructura está conformada a partir de 3 bloques estructurales - pórticos. 

 

 

 

Ilustración 3. Graderias Velódromo 

 

C. CUBIERTA 

La estructura exterior, que determina el cerramiento y soporta la cubierta, se conforma a 

partir de columnas metálicas en V que soportar un tres anillos estructurales principales, el 

primero relacionado con la base del cerramiento, el segundo que configura el perímetro 

de la cubierta y el tercero que compone el centro de la cubierta como centro estructural 

de soporte de las vigas - cerchas. 
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Ilustración 4. Cubierta Velódromo 

 

2. Garantías 
 

No. 
REFERENCIA 

No. 
PÓLIZA 

ANEXO AMPARO VR. ASEGURADO VIGENCIA EXPEDICIÓN 

DESDE HASTA 

123368 400040420 0 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES 

13.665.929.053,00 29 / 4 
/2022 

31 / 12 / 
2022 

FIRMA 
CONTRATO 

120347 
 

400040427 
 

0 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 29/04/2022 30/04/2023 FIRMA 
CONTRATO 
 0 PAGO DE 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

3.416.482.263.43 29/04/2022 31/12/2025 

0 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSION DEL 
ANTICIPO 

13.665.929.053.74 29/04/2022 31/12/2022 

0 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2022 31/12/2027 
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123368 400040420 1 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 2 / 6 / 2022 31 / 12 / 
2022 

ACTA DE INICIO 

123367 400040427 1 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 30/04/2023 ACTA DE INICIO 

1 PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

3.416.482.263.43 02/06/2022 31/12/2025 

1 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSION DEL 
ANTICIPO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 31/12/2022 

1 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2022 31/12/2027 

123937 400040420 2 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 2 / 6 / 2022 31 / 12 / 
2022 

MODIFICATORIO 
1 

123939 400040427 2 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 30/04/2023 MODIFICATORIO 
1 

2 PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

3.416.482.263.43 02/06/2022 31/12/2025 

2 BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSION DEL 
ANTICIPO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 31/12/2022 

2 ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2022 31/12/2027 

N.A 15-43-
101005986 

0 CUMPLIMIENTO $12,533,563.40 26/07/2022 26/09/2023 PMT 

0 ESTABILIDAD $18,800,345.10 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS 

N.A 15-43-
101005986 

1 CUMPLIMIENTO $12,533,563.40 26/07/2022 26/09/2023 PMT 

1 ESTABILIDAD $18,800,345.10 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS 

N.A 15-40-
101080727 

0 PREDIOS LABORES 
Y OPERACIONES 

$200,000,000.00 26/07/2022 26/03/2023 PMT 

0 CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

$200,000,000.00 26/07/2022 26/03/2023 

0 VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 
PROPIOS 

$200,000,000.00 26/07/2022 26/03/2023 

127611 400040420 3 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 2 / 6 / 2022 30 / 11 / 
2023 

MODIFICATORIO 
2 

127612 400040427 2 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 02/06/2022 30/03/2024 MODIFICATORIO 
2 

2 PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

3.416.482.263.43 02/06/2022 30/11/2026 
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SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

2 BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

13.665.929.053.74 30/11/2023 31/12/2022 

2 ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

13.665.929.053.74 30/11/2028 31/12/2027 

134636 400040420 4 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 30/12/2022 16/12/2023 ACTA DE 
SUSPENSION No 
1 

134635 400040427 5 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 30/12/2022 16/04/2024 ACTA DE 
SUSPENSION No 
1 5 PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

3.416.482.263.43 30/12/2022 16/12/2026 

5 BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

13.665.929.053.74 30/12/2022 16/12/2023 

5 ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

13.665.929.053.74 16/12/2023 16/12/2028 

135858 400040420 5 PREDIOS, LABORES 
Y OPERACIONES -
PLO 

13,665,929,053.00 16/01/2023 31/12/2028 ACTA DE 
AMPLIACION 1 
A LA 
SUSPENSION 1 

134635 400040427 6 CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

13.665.929.053.74 16/01/2023 30/04/2024 ACTA DE 
AMPLIACION 1 
A LA 
SUSPENSION 1 

6 PAGO DE 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

3.416.482.263.43 16/01/2023 31/12/2026 

6 BUEN MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 

13.665.929.053.74 16/01/2023 31/12/2023 

6 ESTABILIDAD DE LA 

OBRA 

13.665.929.053.74 31/12/2023 31/12/2028 
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3. Construcción del Velódromo 
 

3.1. Aspectos relevantes en el periodo 
 

En este subcapítulo se mencionan las actividades importantes realizadas en obra durante el periodo 

comprendido entre el 01 de Junio  de 2023 – 30 de Junio de 2023. A continuación, se describen cada 

una de estas: 

➢ Excavación de cimentación 

➢ Relleno de rajón 

➢ Relleno en material granular 

➢ Fundición de dados 

➢ Armado formaleta de escalera 

➢ Fundida de escaleras 

➢ Armado formaleta de graderías 

➢ Armado acero vigas de graderías 

➢ Fundida vigas graderías 

➢ Fabricación de estructura metálica en taller 

➢ Nivelación de placas base de columnas metálicas. 

➢ Llegada material iberado estructura metálica a obra. 

➢ Instalación de vigas IPE entrepiso. 

➢ Instalación de placa Steel deck. 

➢ Armado de columnas. 

➢ Fundida de muro de contención. 

➢ Construcción cajas de paso subestación eléctrica 

➢ Excavación e instalación tuberia entrega subestación eléctrica 

 

4. Estado de avance del proyecto 
 

4.1. Plazo de ejecución de obra 
 

La construcción del Velódromo para el Municipio de Mosquera contará con un plazo a 31 de 

Diciembre de 2023, el cual fue modificado el día 16 de Agosto de 2022, mediante Acto Modificatorio 

No.02, prorrogando el plazo de ejecución al 30 de Noviembre de 2023, posterior a suspensión No.1 

se modifica fecha de terminación a 31 de Diciembre de 2023. El plazo se empezará a contar a partir 

de la fecha de suscripción de la fecha de inicio que tiene como acta el día 02 de Junio de 2022. 
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Tabla 2. Plazo de ejecución de obra 

Acta de 
inicio 

Plazo de 
ejecución 

inicial 

Modificatorio 
2 (Prorroga) 

Suspensión 
No. 1 

Nuevo 
Plazo de 
ejecución 

Entrega 
de 

proyecto 

Tiempo 
ejecutado 

Tiempo por 
ejecutar 

Fecha Días Días Días Días Fecha Días % Días % 

2/06/2022 212 334 37 546,00 31/12/2023 408,00 74,73% 138,00 25,27% 

 

Durante el período comprendido entre el 01 de Junio a 30 de junio de 2023, se llevaron a cabo 

las siguientes actividades para construcción del Velódromo. En la tabla a continuación, se 

podrán verificar las cantidades ejecutadas durante el período y su correspondiente avance de 

construcción.  

 

4.2. Avance de construcción 
 

 item  descripción  Unidad 

 Valor 
unitario 

Acumulado 
Anterior 

 
Acumulado 
15 JUL   Acumulado total 

1.1.1 
Descapote mecánico  e. 20 incluye cargue 
y retiro M2 

 $                  
1.633,55  13.088,56   

 $           
21.380.817,19  

1.2.1 
Localización y replanteo de cimientos con 
elementos de precisión M2 

 $                
11.047,99  10.585,01   

 $        
116.943.084,63  

  SUBTOTAL PRELIMINARES     0,00   
 $        
138.323.901,82  

2.1.1 Retiro de sobrantes. Incluye cargue km/m³ 
 $                  
1.599,99  21.874,71   

 $           
34.999.324,00  

2.2.1 

Excavación a máquina sin clasificar 
(incluye  protección de taludes y retiro de 
sobrantes a una distancia max. 5 km y 
hasta 3m de profundidad) M³ 

 $                
19.040,99  14.279,48   

 $        
271.895.459,50  

2.2.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno M³ 

 $                
21.485,45  1.391,93   

 $           
29.906.242,42  

2.2.5 
Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 M3 

 $              
389.485,29  19,01   

 $             
7.404.115,36  

2.2.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) M3 

 $              
870.900,03  57,03   

 $           
49.670.331,71  

2.2.7 

Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) M3 

 $              
870.918,63  374,44   

 $        
326.106.771,82  
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2.2.8 

Pilotes pre excavados Ø=0,70m 
profundidad variable de 14 a 16 metros, 
fundidos en sitio, incluye suministro e 
instalacion  de concreto  tremie de  3.500, 
pre  excavaciòn del  pilote y todo lo 
requerido para su correcta ejecuciòn (no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro 
de sobrantes a una distancia menor de 5 
km. ML 

 $              
399.443,46  1.350,00   

 $        
539.248.671,00  

2.2.9 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  706,70 

        -
468,46  

 $           
80.025.020,89  

40576 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
6.900,00  100.113,31   

 $        
690.781.839,00  

2.3.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320) M³ 
 $              
149.794,48  913,11   

 $        
136.778.837,63  

2.3.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno M³ 

 $                
21.485,45  477,69   

 $           
10.263.384,61  

2.3.5 
Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 M3 

 $              
389.485,29  13,99   

 $             
5.448.899,21  

2.3.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) M3 

 $              
870.900,03  57,36   

 $           
49.954.825,72  

2.3.7 

Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) M3 

 $              
870.918,63  324,43   

 $        
282.552.131,13  

2.3.8 

Pilotes pre excavados Ø=0,70m 
profundidad variable de 14 a 16 metros, 
fundidos en sitio, incluye suministro e 
instalacion  de concreto  tremie de  3.500, 
pre  excavaciòn del  pilote y todo lo 
requerido para su correcta ejecuciòn (no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro 
de sobrantes a una distancia menor de 5 
km. ML 

 $              
399.443,46  202,50   

 $           
80.887.300,65  

2.3.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
359.682,18  1.237,50   

 $        
445.106.697,75  

40212 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
319.920,31  382,50   

 $        
122.369.518,58  

40577 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  28,17   

 $             
9.462.327,23  

40942 
Placa de piso maciza en concreto 3000 psi 
e= 10 cm. Incluye bombeo M2 

 $                
78.048,40  686,79   

 $           
53.602.860,64  
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41308 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  84.796,43 

      
8.910,50  

 $        
742.530.902,11  

41673 Malla electrosoldada estandar KG 
 $                  
9.873,95  4.222,95 

      
2.548,41  

 $           
66.860.070,07  

42038 

Estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y 
platinas. contemplo fabricación suministro 
y montaje. KG 

 $                
16.135,98  12.371,85   

 $        
199.631.924,16  

43499 Columnas en concreto 6000 psi M3 
 $          
1.289.940,96  84,97 

            
24,34  

 $        
141.003.446,34  

43864 Escaleras en concreto 3000 psi M3 
 $          
1.076.778,75  3,00 

             -
0,23  

 $             
2.982.677,14  

2.4.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320) M³ 
 $              
149.794,48  409,51   

 $           
61.342.337,50  

2.4.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno M³ 

 $                
21.485,45  2.684,60   

 $           
57.679.839,07  

2.4.5 
Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 M3 

 $              
389.485,29  29,61   

 $           
11.532.659,44  

2.4.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) M3 

 $              
870.900,03  112,31 

              
0,02  

 $           
97.828.200,37  

2.4.7 

Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) M3 

 $              
870.918,63  670,99 

           -
14,52  

 $        
571.731.953,04  

2.4.8 

Pilotes pre excavados Ø=0,70m 
profundidad variable de 14 a 16 metros, 
fundidos en sitio, incluye suministro e 
instalacion  de concreto  tremie de  3.500, 
pre  excavaciòn del  pilote y todo lo 
requerido para su correcta ejecuciòn (no 
incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro 
de sobrantes a una distancia menor de 5 
km. ML 

 $              
399.443,46  270,00   

 $        
107.849.734,20  

2.4.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
359.682,18  2.767,50   

 $        
995.420.433,15  

40213 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
319.920,31  810,00   

 $        
259.135.451,10  
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40578 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  240,46   

 $           
80.770.720,80  

40943 
Placa de piso maciza en concreto 3000 psi 
e= 10 cm. Incluye bombeo M2 

 $                
78.048,40  1.300,10 

           -
40,58  

 $           
98.303.520,77  

41309 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  181.205,27   

 $     
1.435.865.123,32  

41674 Malla electrosoldada estandar KG 
 $                  
9.873,95  4.697,28 

      
3.204,25  

 $           
78.019.312,14  

42039 

Estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y 
platinas. contemplo fabricación suministro 
y montaje. KG 

 $                
16.135,98  17.573,43   

 $        
283.564.515,01  

43500 Columnas en concreto 6000 psi M3 
 $          
1.289.940,96  195,71 

             -
2,78  

 $        
248.868.309,41  

2.5.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320) M³ 
 $              
149.794,48  57,44   

 $             
8.604.194,93  

2.5.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno M³ 

 $                
21.485,45  814,00   

 $           
17.489.156,30  

2.5.5 
Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 M3 

 $              
389.485,29  2,34   

 $                
911.395,58  

2.5.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) M3 

 $              
870.900,03  24,76   

 $           
21.563.484,74  

2.5.7 

Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) M3 

 $              
870.918,63  146,68   

 $        
127.746.344,65  

2.5.8 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
359.682,18  180,00   

 $           
64.742.792,40  

2.5.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
319.920,31  270,00   

 $           
86.378.483,70  

40214 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  7,20   

 $             
2.418.486,19  

40579 
Placa de piso maciza en concreto 3000 psi 
e= 10 cm. Incluye bombeo M2 

 $                
78.048,40  287,21 

            
11,04  

 $           
23.277.935,30  

40944 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  44.967,21   

 $        
356.318.823,02  

41310 Malla electrosoldada estandar KG 
 $                  
9.873,95  1.685,97   

 $           
16.647.183,48  
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41675 

Estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y 
platinas. contemplo fabricación suministro 
y montaje. KG 

 $                
16.135,98  0,00 

      
2.497,87  

 $           
40.305.580,36  

43136 Columnas en concreto 6000 psi M3 
 $          
1.289.940,96  28,42 

             -
0,36  

 $           
36.195.743,34  

2.6.1 

Excavación a máquina sin clasificar 
(incluye  protección de taludes y retiro de 
sobrantes a una distancia max. 5 km y 
hasta 3m de profundidad) M³ 

 $                
19.040,99  276,59   

 $             
5.266.547,42  

2.6.4 
Relleno con material del sitio compactado 
mecanicamente terreno M³ 

 $                
21.485,45  723,32   

 $           
15.540.941,64  

2.6.5 
Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 M3 

 $              
389.485,29  22,73   

 $             
8.853.000,64  

2.6.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) M3 

 $              
870.900,03  225,17 

            
32,00  

 $        
223.969.360,72  

2.6.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
205.316,38  1.800,00 

          
810,00  

 $        
535.875.751,80  

2.6.8 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  3,96   

 $             
1.330.167,41  

40215 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  50.413,87   

 $        
399.477.993,46  

40945 
Muro de contención en concreto de 4000 
PSI M3 

 $              
925.659,20  25,25   

 $           
23.372.894,80  

2.7.6 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
205.316,38  810,00   

 $        
166.306.267,80  

2.7.8 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  1.820,45   

 $           
14.425.191,19  

2.8.6 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
205.316,38  110,00   

 $           
22.584.801,80  
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2.8.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,40m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
254.165,38  88,00   

 $           
22.366.553,44  

2.8.8 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  1,03   

 $                
345.977,89  

2.8.9 

Dados  en  concreto  reforzado   4.000  psi.  
Incluye  bombeo  y  acelerante  a  7D  (no  
incluye acero de refuerzo) M3 

 $              
870.918,63  5,80   

 $             
5.051.328,05  

40582 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  1.134,40   

 $             
8.988.919,87  

2.9.5 
Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 M3 

 $              
389.485,29  1,59   

 $                
619.281,61  

2.9.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) M3 

 $              
870.918,63  11,42   

 $             
9.945.890,75  

2.9.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
205.316,38  494,00 

           -
44,00  

 $           
92.392.371,00  

2.9.9 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  0,69   

 $                
231.771,59  

2.9.11 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  1.932,67 

             -
3,04  

 $           
15.290.330,23  

2.10.5 
Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 M3 

 $              
389.485,29  1,71   

 $                
666.019,85  

2.10.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) M3 

 $              
870.918,63  12,39   

 $           
10.790.681,83  

2.10.7 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,30m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
205.316,38  471,50   

 $           
96.806.673,17  

2.10.8 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,40m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
254.165,38  22,50   

 $             
5.718.721,05  

2.10.9 Demolicion de cabezas de pilotes M3 
 $              
335.900,86  1,03   

 $                
345.977,89  
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2.10.11 Acero de refuerzo 60.000 psi KG 
 $                  
7.923,97  2.530,78 

      
1.092,42  

 $           
28.710.128,10  

2.10.15 Escaleras en concreto 3000 psi M3 
 $          
1.076.778,75  7,00   

 $             
7.537.451,25  

2.10.16 
Muro de contención en concreto de 3000 
PSI M3 

 $              
903.730,03  0,00 

              
5,06  

 $             
4.572.873,95  

  SUBTOTAL ESTRUCTURA     0,00   
 $  
11.297.369.162,18  

6.1.1 

Cubierta  tipo sandwich  con aislante  en 
espuma  de poliestireno  con un  espesor 
60  mm - panel  metalico  inferior  y  
superior  en  acero.  Acabado  en  pintura  
tipo  poliester  -  Incluye suministro, 
transporte e instalación. Sistema de 
fijanciòn  (arandelas  metalicas, arandelas 
de neopreno, caperuzas de aluminio, 
enpaque de neopreno, tornillos de fijación 
y todo lo necesario para su correcta 
instalación) M2 

 $              
219.988,52  6.223,91   

 $     
1.369.188.749,51  

  
SUBTOTAL CUBIERTAS, CIELO RASOS Y 
FACHADAS     0,00   

 $     
1.369.188.749,51  

8.9.1 TUBERÍA PVC-S 4" M 
 $                
97.388,37  233,47   

 $           
22.737.262,74  

8.9.2 TUBERÍA PVC-S 3" M 
 $                
53.032,45  21,00   

 $             
1.113.681,45  

8.9.3 TUBERÍA PVC-S 2" M 
 $                
28.337,87  52,16   

 $             
1.478.103,30  

8.9.5 TUBERÍA PVC-L 2" M 
 $                
28.901,88  48,00   

 $             
1.387.290,24  

8.9.9 EXCAVACIÓN MANUAL M3 
 $                
55.134,47  40,00   

 $             
2.205.378,80  

8.11.1 LAVAMANOS UN 
 $                
74.290,64  18,00   

 $             
1.337.231,52  

8.11.3 DUCHAS UN 
 $                
74.290,64  14,00   

 $             
1.040.068,96  

8.11.5 HIDRO MASAJEADORAS UN 
 $                
74.290,64  3,00   

 $                
222.871,92  

  
SUBTOTAL INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS     0,00   

 $          
31.521.888,93  

41640 

Excavación a máquina sin clasificar 
(incluye  retiro de sobrantes a una 
distancia menor a 5 
km) M³ 

 $                
19.040,99  6.336,67   

 $        
120.656.470,10  

  SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES     0,00   
 $        
120.656.470,10  

2.3.9 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,60m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
359.682,18  1.350,00   

 $        
485.570.943,00  
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40212 

Pilotes  pre  excavados  Ø=0,50m,  incluye  
suministro  e  instalacion  de  concreto  
tremie  de 3.500  psi,  pre  excavaciòn  del  
pilote  y  todo  lo  requerido  para  su  
correcta  ejecuciòn.(no incluye acero de 
refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km. ML 

 $              
319.920,31  405,00   

 $        
129.567.725,55  

8.10.5 RELLENO EN RECEBO M3 
 $              
107.331,81  3.745,17 

          
667,59  

 $        
473.629.517,90  

42948 EXCAVACIÓN MANUAL M3 
 $                
57.056,60  4.800,90 

        -
325,92  

 $        
255.327.143,87  

2.3.6 

Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 
refuerzo) (RAMPA SUR) M3 

 $              
870.900,03  11,35   

 $             
9.884.715,34  

  SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS     0,00   
 $     
1.353.980.045,66  

2NP-01 RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" ML 
 $                
80.023,00  9.547,39   

 $        
764.010.789,97  

2NP-03 

Suministro y fabricación de material para 
estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
soldadura, tornillería, y platinas.  KG 

 $                
11.787,46  400.253,36   

 $     
4.717.970.435,81  

2NP-05 

Costrucción  de  losa  en  concreto  4000  
psi,  con  lámina  colaborante  tipo  
corpalosa 2"  e = 0.12 m. Cal. 22. M2 

 $              
231.976,00  0,00 

      
1.248,00  

 $        
289.506.048,00  

2NP-06 
Construcción de vigas aéreas en concreto 
4000 psi M3 

 $              
993.279,00  0,00 

          
219,00  

 $        
217.528.101,00  

  SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 $     
5.989.015.374,78  

  VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS   
 $                               
-        

 $  
20.300.055.592,98  

  VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS         
 $     
6.090.016.677,90  

  Administración 24%       
 $     
4.872.013.342,32  

  Imprevistos 1%       
 $        
203.000.555,93  

  Utilidad 5%       
 $     
1.015.002.779,65  

  
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + 
INDIRECTOS         

 $  
26.390.072.270,88  

 TOTAL PRESUPUESTO     

 $  
26.390.072.270,88  

      38,62% 
Tabla 3. Actividades de avance 
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AVANCE DE OBRA 
        

PERIODO 

 VALOR DEL 
CONTRATO  

 PROGRAMADO EN EL 
PERÍODO (ACUMULADO)  

 EJECUTADO EN EL 
PERÍODO  

 EJECUTADO ACUMULADO  

 MENSUAL   VALOR   %   VALOR   %   VALOR   %  

02 JUN - 01 JUL 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $         

292.278.970,90  
0,43% 

 $           
715.437.412,07  

1,05% 
 $             

715.437.412,07  
1,05% 

02 JUL- 01 AGO 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $     

2.800.975.782,80  
4,10% 

 $      
2.084.054.180,70  

3,05% 
 $        

2.799.491.592,76  
4,10% 

REPROGRAMACIÓN DE MODIFICATORIO 2 

02 AGO- 01 SEP 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $         

794.234.846,79  
1,16% 

 $      
1.489.586.266,86  

2,18% 
 $       

4.289.077.859,62  
6,28% 

02 SEP- 01 OCT 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $        

1.878.014.470,71  
2,75% 

 $      
1.272.958.695,95  

1,86% 
 $       

5.562.036.555,57  
8,14% 

02 OCT - 01 
NOV 

 $ 
68.329.645.268,69  

 $      
5.304.183.898,00  

7,76% 
 $        

1.619.902.972,61  
2,37% 

 $          
7.181.939.528,18  

10,51% 

02 NOV - 01 
DIC 

 $ 
68.329.645.268,69  

 $    
10.206.682.186,63  

14,94% 
 $     

3.320.326.949,62  
4,86% 

 $     
10.502.266.477,80  

15,37% 

01 DIC - 30 DIC 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $     

14.212.566.215,89  
20,80% 

 $       
2.604.413.185,38  

3,81% 
 $       

13.106.679.663,18  
19,18% 

06 FEB - 28 FEB 
 $ 

68.329.645.268,69  
 $     

15.565.493.192,21  
22,78% 

 $      
2.315.775.787,25  

3,39% 
 $     

15.422.455.450,43  
22,57% 

01 MAR - 31 
MAR 

 $ 
68.329.645.268,69  

 $   
18.578.830.548,56  

27,19% 
 $         

297.987.632,06  
0,44% 

 $     
15.720.443.082,49  

23,01% 

01 ABR - 30 
ABR 

 $ 
68.329.645.268,69  

 $   
24.264.761.345,03  

35,51% 
 $     

8.523.069.668,24  
12,47% 

 $     
24.243.512.750,73  

35,48% 

01 MAY- 31 
MAY 

 $ 
68.329.645.268,69  

 $  
28.700.663.756,74  

42,00% 
 $        

1.166.206.196,97  
1,71% 

 $     
25.409.718.947,70  

37,19% 

01 JUN – 30 
JUN 

 $ 
68.329.645.268,69  

 $ 
29.128.927.778,04 

42.63%  $ 358.451.614,87 0,52% 
 $ 

26.390.072.270,88 
38,62% 

abla 4. Resumen avance  

Ahora bien, teniendo en cuenta las actividades anteriormente presentadas se procede a graficar la curva de avance de 
obra programado y el ejecutado semanalmente, con base a la programación de obra obtenida en el Microsoft Project. En 

la ilustración 14 se presenta la gráfica anteriormente mencionada. 

Ilustración 5. Curva de Avance Programado vs. Ejecutado
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Así las cosas, se pude evidenciar como la Curva de Avance programado (Ilustración 5) toma el comportamiento esperado 
o en forma de “S”; de manera que se les otorga una confiabilidad a los datos relacionados en la programación de la obra 

anexados en el presente informe en capítulo 5.1. Adicionalmente, en los valores dados en la gráfica se puede observar 
cómo dentro del periodo relacionado en el presente informe. 

 

4.3. Avance financiero 
 

En el subcapítulo 3.2 (Avance de construcción) se describió el progreso de la construcción en periodo 

comprendido entre el 01 de Junio a 30 de Junio de 2023, con base a cantidades ejecutadas en obra. 

Así mismo, es posible determinar el avance presupuestal teniendo en cuenta las cantidades de cada 

actividad ejecutada y los dineros invertidos de las diferentes fuentes en el proyecto, con el fin de 

verificar su avance presupuestal. 

 

Tabla 5. Valores avance financiero 

AVANCE FINANCIERO 
          

PERIODO 
 AVANCE DE OBRA     FIDUCIA  

 RECURSOS 
PROPIOS   TOTAL 

INVERTIDO  

 TOTAL ACUMULADO  

 MENSUAL   ACUMULADO  %  CREDITO   DEBITO   DEBITO   $  % 

02 JUN - 01 
JUL 

 $          
715.437.412,07  

 $          
715.437.412,07  

1,05%     
 $           

1.573.291.961,00  
 $    

1.573.291.961,00  
 $        

1.573.291.961,00  
2,30% 

02 JUL - 01 
AGO 

 $     
2.084.054.180,70  

 $     
2.799.491.592,76  

4,10% 
 $     

12.547.637.053,74  
 $        

823.478.672,00  
 $         

4.801.394.485,00  
 $  

5.624.873.157,00  
 $         

7.198.165.118,00  
10,53% 

02 AGO - 01 
SEPT 

 $     
1.489.586.266,86  

 $    
4.289.077.859,62  

6,28% 
 $       

6.972.885.387,74  
 $     

5.574.751.666,00  
 $          

2.103.547.135,00  
 $  

7.678.298.801,00  
 $    

14.876.463.919,00  
21,77% 

02 SEPT - 01 
OCT 

 $     
1.272.958.695,95  

 $    
5.562.036.555,57  

8,14% 
 $         

4.910.259.154,74  
 $    

2.062.626.233,00  
 $             

569.895.908,00  
 $   

2.632.522.141,00  
 $   

17.508.986.060,00  
25,62% 

02 OCT - 01 
NOV 

 $       
1.619.902.972,61  

 $       
7.181.939.528,18  

10,51% 
 $       

2.920.453.975,74  
 $      

1.989.805.179,00  
 $        

2.485.586.065,00  
 $  

4.475.391.244,00  
 $   

21.984.377.304,00  
32,17% 

02 NOV - 01 
DIC 

 $    
3.320.326.949,62  

 $  
10.502.266.477,80  

14,00% 
 $           

975.973.529,00  
 $       

1.013.831.650,00  
 $          

2.371.438.155,74  
 $   

3.347.411.684,74  
 $   

25.331.788.988,74  
37,07% 

02 DIC - 30 
DIC 

 $      
2.604.413.185,38  

 $    
13.106.679.663,18  

19,18% 
 $             

841.364.714,00  
 $         

172.466.936,00  
 $         

3.015.460.246,00  
 $ 

3.856.824.960,00  
 $    

29.188.613.948,74  
42,72% 

06 FEB - 28 
FEB 

 $     
2.315.775.787,25  

 $  
15.422.455.450,43  

22,57% 
 $              

184.211.842,04  
-$            

11.744.906,04  
 $        

5.994.803.544,00  
 $ 

6.006.548.450,04  
 $    

35.195.162.398,78  
51,51% 

01 MAR -31 
MAR 

 $        
297.987.632,06  

 $  
15.720.443.082,49  

23,01%  N.A   N.A  
 $                

919.215.315,00  
 $        

919.215.315,00  
 $     

36.114.377.713,78  
52,85% 

01 ABR - 30 
ABR 

 $    
8.523.069.668,24  

 $  
24.243.512.750,73  

35,48%  N.A   N.A  
 $             

849.578.802,00  
 $     

849.578.802,00  
 $   

36.963.956.515,78  
54,10% 

01 MAY -31 
MAY 

 $       
1.166.206.196,97  

 $  
25.409.718.947,70  

37,19%  N.A   N.A  
 $               

712.124.922,00  
 $       

712.124.922,00  
 $   

37.676.081.437,78  
55,14% 

01 JUN – 30 
JUN 

 $ 
358.451.614,87 

$ 
26.390.072.270,88 

38,62%  N.A   N.A  
 $             

868.734.444,00  
 $     

868.734.444,00  
 $    

38.544.815.881,78  
56,41% 
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4.4. Registro fotográfico 

 
Ilustración 6. Fundida de vigas gradería bloque 1 

 
Ilustración 7. Llegada estructura metálica a obra 
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Ilustración 8. Taller – Fundida columnas Bloque 2 

 

Ilustración 9. Taller – Armado encofrado escaleras 
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Ilustración 10. Apoyos temporales estructura metálica 

 
Ilustración 11. Taller – fundida vigas graderías Bloque 3 
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Ilustración 12. fundida vigas graderías Bloque 3 

 

Ilustración 15. Llegada estructura metálica a obra 

 

 


