


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO FDLAN-CMA-001-2019														
PROPONENTE:		ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS												
FORMATO 3- EXPERIENCIA														
No. DE ORDEN	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	CONTRATO O RESOLUCIÓN		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día- mes-año]	Fecha de Terminación [Día- mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliegos de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No	objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]		
1	9	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO QUE HAGAN PARTE DEL SUBSISTEMA VIAL.	IDU	IDU-10-98	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES, PARA EL CONTRATO DE ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA	811022, 811015	(I) INDIVIDUAL	100%	MIGUEL CASTILLO GALVÁN	25/01/1999	05/04/2000	584,10 SMMLV	N/A	584,10 SMMLV
2	40	INTERVENTORIA A LA REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA-SAN VICENTE SECTOR K26+000 AL K44+000, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GOBERNACIÓN DE SANTANDER	2025	INTERVENTORIA A LA REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA-SAN VICENTE SECTOR K26+000 AL K44+000, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	811015, 811022	(C) CONSORCIO	30%	MIGUEL CASTILLO GALVÁN	10/02/2010	17/12/2012	2390,76 SMMLV	N/A	717,23 SMMLV
<p>NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.</p> <p>NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRÍZ DE EXPERIENCIA</p> <p>NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.</p> <p>NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES</p> <p>NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.</p> <p>NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS</p> <p>NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.</p> <div><div>PROPONENTE: REPRESENTANTE LEGAL: C.C No</div><div> ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS ERICK JOSÉ CASTILLO CURIUEX 79.602.923 de Bogotá D.C</div></div>														

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 2.5 DEL ARTÍCULO

2.2.1.1.1.5.2. DEL DECRETO 1082 DE 2015

Los suscritos socios y su contadora nos permitimos certificar que según los estatutos de la empresa ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA S.A.S., identificada con NIT: 901-094.289-2, fue registrada ante la cámara de comercio de Bogotá el día 5 de julio de 2017 y por lo tanto tiene menos de tres (3) años de haber sido constituida y que su composición accionaria es la siguiente:

- MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN 5%
- ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX 95%

Y que de conformidad con el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, el cual menciona, “Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes”, nos permitimos certificar que la experiencia aportada por la empresa corresponde a la experiencia de MIGUEL ÁNGEL CASTILLO GALVÁN, el cual es uno de los socios y que esta se encuentra debidamente inscrita en el Registro Único de Proponentes.


Igualmente certificamos que la información aquí consignada es veraz y puede ser consultada en los documentos de la empresa.



MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVÁN
C.C 17.100.644 de Bogotá
SOCIO.



ERICK CASTILLO CURIEUX
C.C 79.602.923 de Bogotá
SOCIO.



JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA
C.C 79.768.840 de Bogotá
CONTADOR.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

CERTIFICA

Que MIGUEL CASTILLO GALVAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 17'100.644 de Bogotá, ejecutó para el IDU el contrato No. 190/98, con las siguientes características:

CONTRATO	:	IDU 190-98
OBJETO	:	Interventoría técnica y administrativa para el contrato de estudios, diseños y construcción de accesos a barrios y pavimentos locales en la localidad de Engativá, sector el Muelle.
FECHA DE INICIACIÓN	:	25 de enero de 1999
FECHA DE TERMINACIÓN	:	5 de abril de 2000
PLAZO INICIAL	:	10 meses
1ª SUSPENSIÓN	:	8 al 28 de febrero de 1999 (20 días)
2ª SUSPENSIÓN	:	24 de enero al 13 de marzo de 2000 (50 días)
PRORROGAS	:	18 de marzo al 5 de abril de 2000 (45 días)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	\$136.390.016.,00
VALOR ADICIONES	:	\$ 20.458.502.,00
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	:	\$ 23.465.950.,00
VALOR FINAL	:	\$151.923.544.,00

La presente se expide a solicitud del interesado a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2002.

Cordialmente,


MARIO VILLEGAS ZULUAGA.
Director Técnico de Malla Vial.

E : JULIO CESAR PINZON
R : CAROLINA MANSILLA
24 DE OCTUBRE DE 2002.





INSTITUTO
DESARROLLO URBANO
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

DIRECCION TÉCNICA DE MALLA VIAL

SUBDIRECCION TÉCNICA DE PAVIMENTOS LOCALES

Hoja 1 de 7

Fecha

0 6 0 6 0 0

DD MM AA

CONTRATO No. 018-99

ACTA No

14

DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No

018 DE 1999

(Número de contrato)

(Año de suscripción)

VIGENCIA

DOCE (12) MESES

(Indique la vigencia del contrato suscrita especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA



CONTRATACION DIRECTA



IDU-CD-GPL-028-98

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIO Y DISEÑO A PRECIO GLOBAL FIJO Y CONSTRUCCION A PRECIOS UNITARIOS CON REAJUSTES DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO

LOCALIDAD DE ENGATIVA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

1 DE MARZO DE 1999

(Día)

(Mes)

(Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1 AL CONTRATO 018 DE 1999	45

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
08 DE SUSPENSION AL CONTRATO 018 DE 1999	15
10 DE AMPLIACION DE SUSPENSION AL CONTRATO 018 DE 1999	35

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO

5 DE ABRIL DE 2000

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 2.200.000.000,00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES:

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (\$)

 INSTITUTO DESARROLLO URBANO <small>INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</small>	DIRECCION TÉCNICA DE MALLA VIAL SUBDIRECCION TÉCNICA DE PAVIMENTOS LOCALES	Hoja 2 de 7 Fecha <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">6</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 10%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DD</td> <td style="text-align: center;">MM</td> <td style="text-align: center;">AA</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> CONTRATO No. 018-99	0	6	0	6	0	0	DD	MM	AA			
0	6	0	6	0	0									
DD	MM	AA												

VALOR ACTUAL	\$	220.000.000,00
		(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA	<u>UNION TEMPORAL CIO</u>
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR	<u>MIGUEL A. CASTILLO GALVAN</u>
	(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

COORDINADOR	<u>HERNAN BUITRAGO</u>
	(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el coordinador del contrato)

En Santa Fe de Bogotá D.C. ; a los SEIS (06) días del mes JUNIO de 2000

(Indique en este espacio el día en que se electuó la reunión, en letras y números)

se reunieron JOSE ISAAC MATA LLANA RUIZ representante

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista

legal del contratista, MIGUEL A. CASTILLO GALVAN representante legal de la interventoria, con el

(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día CINCO (5) de ABRIL de 2000

(Día) (Mes) (Año)

según el acta No 13 de terminación de Contrato de obra.

Número del Acto de Terminación de Contrato de obra

A.OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	PRELIMINARES		0	\$ 0	\$ 0
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	22.301	\$ 800	\$ 17.840.800
2	EXCAVACIONES		0	\$ 0	\$ 0
2,1	EXCAVACION MECANICA ENTRE 0 Y 2 MT. - SUBRASANTE	M3	12.577	\$ 1.638	\$ 20.601.126
2,2	EXCAVACION EN ROCA 0-2 SUBRASANTE	M3	0	\$ 18.000	\$ 0
2,3	EXCAVACION MANUAL ENTRE 0 Y 2 MT. - REDES	M3	4.143	\$ 6.727	\$ 27.869.961
2,4	EXCAVACION MANUAL ENTRE 2 Y 3 MT. - REDES	M3	660	\$ 9.859	\$ 6.506.940
2,5	EXCAVACION MANUAL EN ROCA 0-2 REDES	M3	0	\$ 21.000	\$ 0
3	RELLENOS		0	\$ 0	\$ 0
3,1	SUM/COMPACT. MAT. SELECC. B-200	M3	5.350	\$ 22.000	\$ 117.700.000
3,2	SUM/COMPACT. MAT. SELECC. B-600	m3	1.752	\$ 31.000	\$ 54.312.000
3,3	SUM/COMPACT. MAT. SELECC. B-200 (e=0.1) BASE ANDEN	M3	611	\$ 22.000	\$ 13.442.000
3,4	SUM/COMPACT. MAT. SELECC. B-200 - RECUBRIM. TUBERIAS	M3	1.280	\$ 22.000	\$ 28.160.000
4	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		0	\$ 0	\$ 0
4,1	SUM/COLOC. TUBERIA CONCRETO SIMPLE DE 12"	ML	436	\$ 24.000	\$ 10.464.000
4,2	CONST. POZO ALCANT. TIPO A	UN	8	\$ 850.000	\$ 6.800.000
4,3	CONST. POZO ALCANT. TIPO B	UN	0	\$ 914.614	\$ 0
4,4	CONSTRUCCION DE SUMIDEROS A.L.L. TIPO SL 150	UN	46	\$ 557.620	\$ 25.650.520

 INSTITUTO DESARROLLO URBANO <small>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES URBANAS</small>		DIRECCION TECNICA DE MALLA VIAL SUBDIRECCION TECNICA DE PAVIMENTOS LOCALES		Hoja 3 de 7 Fecha 0 6 0 6 0 0 DD MM AA CONTRATO No. 018-1999	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
4,5	NIVELACION POZOS EXIST. HASTA RASANTE	UN	43	\$ 270.447	\$ 11.629.221
4,6	SUM/COLOC. CONCRETO SIMPLE BASE ATRAQUE / RECUBR. TUBERIA f _c =2000 psi	M3	203	\$ 206.233	\$ 41.865.299
4,7	RECONSTRUCCION TUBERIA DOMICILIARIA A.N. Ø 6" gres	ML	528	\$ 24.297	\$ 12.828.816
4,8	RECONSTRUCCION ACOMETIDA ACUEDUCTO PF+UAD Ø 1/2" long. Prom. = 3.00 mt	UN	159	\$ 16.625	\$ 2.643.375
5	PAVIMENTACIÓN		0	\$ 0	\$ 0
5,1	PLACA PAVIMENTO e=0,20 CONCRETO MR 40	M2	6.326	\$ 45.985	\$ 290.901.110
5,2	BASE ASFALTICA TIPO 1150 ep=6cm	M3	0	\$ 158.000	\$ 0
5,3	BASE ASFALTICA TIPO 1150 ep=5cm	M3	0	\$ 163.000	\$ 0
6	ANDENES Y SARDINELES		0	\$ 0	\$ 0
6,1	SARDINELES 15 X 45 EN CONCRETO f _c =3000 psi	ML	112	\$ 20.500	\$ 2.296.000
6,2	PISOS EN ANDEN DE CONCRETO e=8 cm f _c =3000 psi	M2	0	\$ 23.200	\$ 0
7	SEÑALIZACION Y DEFENSAS		0	\$ 0	\$ 0
7,1	SUM/INST. SEÑALES PREVENTIVAS 0,8 X 0,8	UN	0	\$ 104.604	\$ 0
7,2	SUM/INST. SEÑALES INFORMATIVAS SIMPLES 0,8 X 0,8	UN	0	\$ 104.604	\$ 0
8	DEMARCACIÓN DE PAVIMENTO		0	\$ 0	\$ 0
8,1	PINTURA LINEA L-1	ML	0	\$ 4.500	\$ 0
8,2	PINTURA LINEA L-4	ML	0	\$ 2.994	\$ 0
8,3	PINTURA LINEA L-6	ML	0	\$ 2.994	\$ 0
8,4	PINTURA FLECHA TIPO A	UN	0	\$ 15.104	\$ 0
8,5	PINTURA FLECHA TIPO D	UN	0	\$ 23.729	\$ 0
9	ESTRUCTURAS DE CONCRETO		0	\$ 0	\$ 0
9,1	CONCRETO PARA MUROS Y MISCELANEAS f _c = 210 Kg/cm ²	M3	0	\$ 216.578	\$ 0
10	ACERO DE REFUERZO		0	\$ 0	\$ 0
10,1	ACERO TIPO A - 37	KG	14.140	\$ 1.123	\$ 15.879.220
10,2	ACERO TIPO PDR - 60	KG	1.163	\$ 1.186	\$ 1.379.318
11	OTROS		0	\$ 0	\$ 0
11,1	SUM/COLOC. MATERIAL FILTRANTE TAMAÑO MAX. 1"	M3	207	\$ 45.000	\$ 9.315.000
11,2	DEMOLICION PAV. ASFALTICO	M2	30	\$ 2.500	\$ 75.000
11,3	DEMOLICION PLACA DE CONCRETO e=0.20	M2	147	\$ 8.000	\$ 1.176.000
11,4	SUM/INST. GEOTEXTIL TYPAR 34001 O SIMILAR	M2	14.136	\$ 1.800	\$ 25.444.800
11,5	SUM/COLOC. PIEDRA RAJON	M3	590	\$ 22.000	\$ 12.980.000
12	ITEMS NO PREVISTOS		0	\$ 0	\$ 0
12,1	TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	17.485	\$ 11.293	\$ 197.458.105



DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO DE QUITO

DIRECCION TECNICA DE MALLA VIAL

SUBDIRECCION TECNICA DE PAVIMENTOS LOCALES

Hoja 4 de 7

Fecha

0 6 0 6 00

DD

MM

AA

CONTRATO No. 018-1999

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
12,2	DEMOLICION SUMIDEROS	UN	29	\$ 46.325	\$ 1.343.425
12,3	DEMOLICION ANDEN	M3	340	\$ 41.614	\$ 14.148.760
12,4	SARDINEL DE CONCRETO PREFABRICADO	ML	3.170	\$ 44.629	\$ 141.473.930
12,5	ANDEN DE CONCRETO PREFABRICADO	M2	1.334	\$ 75.071	\$ 100.144.714
12,7	ANDEN DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO e=10 cm	M2	1.604	\$ 30.093	\$ 48.269.172
12,67	SUM./COLOC. TUBERIA CONCRETO SIMPLE 16"	ML	81	\$ 60.570	\$ 4.906.170
12,19	SUM./COLOC. TUBERIA CONCRETO SIMPLE 8"	ML	225	\$ 22.725	\$ 5.113.125
12,44	REMOCION TUBERIA CONCRETO SIMPLE D=12"	ML	186	\$ 3.713	\$ 690.618
12,105	DILATACION EN LADRILLO	ML	471	\$ 3.513	\$ 1.654.623
12,107	CONCRETO MR - 40 PARA PLACA e=18 cm.	M2	3.033	\$ 43.901	\$ 133.151.733
12,73	ANDEN EN ADOQUIN CEMENTO COLOR DE 0,06 ms.	M2	2.215	\$ 38.582	\$ 85.459.130
12,72	ADOQUIN TRAFICO PESADO e=0,08 ms.	M2	2.325	\$ 24.454	\$ 56.855.550
12,103	SUM./COLOC. RELLENO FLUIDO ANDEN	M3	124	\$ 105.091	\$ 13.013.419
12,58	FILTRO CON GEODREN	ML	88	\$ 52.129	\$ 4.587.352
12,59	CAÑUELA H=20x30 L=1,0 M.	ML	578	\$ 44.773	\$ 25.878.794
12,20	SUM./COLOC. TUBERIA CONCRETO SIMPLE 10"	ML	261	\$ 39.235	\$ 10.240.335
12,21	SUM./COLOC. TUBERIA CONCRETO SIMPLE 14"	ML	176	\$ 52.016	\$ 9.154.816
12,68	SUM./COLOC. TUBERIA CONCRETO SIMPLE 18"	ML	91	\$ 81.862	\$ 7.449.442
12,69	SUM./COLOC. TUBERIA CONCRETO SIMPLE 20"	ML	0	\$ 95.942	\$ 0
12,70	SUM./COLOC. TUBERIA PVC 4"	ML	42	\$ 32.063	\$ 1.346.646
12,29	SUM./COLOC. TUBERIA PVC3"	ML	46	\$ 14.119	\$ 649.474
12,37	CAJA DE INSPECCION	UN	72	\$ 134.148	\$ 9.658.656
12,80	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION TIPO A SEGUN DISEÑO EAA.B.	UN	24	\$ 1.082.192	\$ 25.972.608
12,81	REMOCION TUBERIA PVC DE 4".	ML	70	\$ 3.483	\$ 243.810
12,82	SUM./COLOC. TUBERIA PVC 6" e=8 mm.	ML	60	\$ 33.009	\$ 1.980.540
12,83	SUM/ INTAL. VALVULA HF 6".	UN	2	\$ 636.081	\$ 1.272.162
12,84	SUM/INSTAL TEE HF REDUCCION 8" A 6"	UN	1	\$ 98.173	\$ 98.173
12,85	SUM/INSTAL. HF SEMICODO 45° A 6".	UN	1	\$ 50.436	\$ 50.436
12,86	SUM/INSTAL. REDUCCION HF 6" e=1 cm A 3" e=7 mm.	UN	1	\$ 56.151	\$ 56.151
12,87	SUM/INSTAL. TEE HF 6" e=1 cm	UN	1	\$ 85.822	\$ 85.822
12,88	SUM/ INSTAL. DE UNION REDUCCION HF 8" A 6".	UN	1	\$ 97.861	\$ 97.861
12,89	SUM/INSTAL UNION ALFA HF 8".	UN	1	\$ 165.679	\$ 165.679
12,90	SUM/INSTAL. DE SEMICODO 8" e=1 cm.	UN	4	\$ 78.684	\$ 314.736

 INSTITUTO DESARROLLO URBANO <small>PLANIFICACION URBANA Y AMBIENTAL</small>		DIRECCION TECNICA DE MALLA VIAL SUBDIRECCION TECNICA DE PAVIMENTOS LOCALES		Hoja 5 de 7 Fecha 0 6 0 6 0 0 DD MM AA CONTRATO No. 018-1999	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
12,91	SUM/INSTAL. TUBERIA PVC 8" e = 1 cm.	ML	12	\$ 49.166	\$ 589.992
12,66	DESINSTALACION, LIMPIEZA E INSTALACION TUBERIA D=8"	ML	49	\$ 13.602	\$ 666.498
12,92	DESINSTALACION E INSTALACION TUBERIA PVC DE 8".	ML	0	\$ 10.450	\$ 0
12,93	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA ENTRE 0-2 m.	M3	143	\$ 12.046	\$ 1.722.578
12,94	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA ENTRE 2-3m.	M3	35	\$ 22.932	\$ 802.620
12,95	CONSTRUCCION REJILLA METALICA 0,75 X0,35 ms.	UN	22	\$ 75.292	\$ 1.656.424
12,96	SUM/INST. YEE CONCRETO DE 8" X6" X 0,6m.	UN	46	\$ 37.827	\$ 1.740.042
12,97	SUM/INST. YEE CONCRETO DE 10" X6" X 1,25m (N.A.)	UN	30	\$ 65.615	\$ 1.968.450
12,98	SUM/INST. YEE CONCRETO DE 12" X6" X 1,25m.	UN	0	\$ 83.330	\$ 0
12,99	CARCAMO e=1,17m PLAQUETA DE ESPESOR 12 cm.	ML	50	\$ 112.835	\$ 5.641.750
12,100	CARCAMO e=1,34m PLAQUETA DE ESPESOR 12 cm.	ML	57	\$ 127.237	\$ 7.252.509
12,101	LIMPIEZA DE CAMARAS TELEFONICAS.	UN	5	\$ 20.899	\$ 104.495
12,102	RECONSTRUCCION DE CAMARA ETB TIPO 16.	UN	0	\$ 472.878	\$ 0
12,104	SUM/COLOC. RELLENO FLUIDO VIA.	M3	112	\$ 114.992	\$ 12.825.058
12,106	ANDEN EN LADRILLO EN TABICON.	ML	2.630	\$ 17.999	\$ 47.337.370
12,108	ANDEN EN CONCRETO 3000 psi E=25 CM PARA ENTRADA A BODEGAS.	M2	205	\$ 65.802	\$ 13.489.410
12,109	FILTRO EN GEODREN NO TEJIDO CON GRAVILLA.	ML	80	\$ 14.695	\$ 1.175.600
12,110	ATRAQUE DE BORDILLO.	ML	168	\$ 14.016	\$ 2.354.688
12,55	LIMPIEZA Y EXTRACCION SEDIMENTOS POZOS	UN	53	\$ 17.416	\$ 923.048
12,56	LIMPIEZA Y EXTRACCION SEDIMENTOS SUMIDERS	UN	60	\$ 10.338	\$ 620.280
12,57	NIVELACION CAJAS DE ACUEDUCTO INCLUYE GRIFERIA	UN	172	\$ 20.682	\$ 3.557.304
12,60	EXTRACCION Y CARGUE DE RAICES	UN	20	\$ 239.464	\$ 4.789.280
12,61	NIVELACION CAMARA TELEFONICA	UN	7	\$ 444.837	\$ 3.113.859
12,62	DEMOLICION POZOS DE INSPECCION	UN	39	\$ 20.900	\$ 815.100
12,63	MITIGACION URBANA	MES	9	\$ 4.503.420	\$ 38.864.515
12,64	DESINSTALACION, LIMPIEZA E INSTALACION TUBERIA D=14"	ML	54	\$ 73.765	\$ 3.983.310
12,65	DESINSTALACION, LIMPIEZA E INSTALACION TUBERIA D=24"	ML	40	\$ 102.827	\$ 4.113.080
12,71	SUM/COLOC. TUBERIA PVC TELEFONICA 4"	ML	428	\$ 9.920	\$ 4.245.760
12,74	GEOMEMBRANA	M2	0	\$ 8.015	\$ 0
12,75	SUM/COLOC. CAJA DE CONTADORES DE AGUA INCLUYE GRIFERIA	UN	25	\$ 44.432	\$ 1.110.800
12,76	BASE GRAVELLAR 1400 ESTABILIZADA CON CEMENTO	M3	85	\$ 47.460	\$ 4.034.100
12,77	CARGUE MANUAL	M3	3.623	\$ 3.525	\$ 12.771.075
12,78	TRANSPORTE HORIZONTAL	M3	3.573	\$ 3.525	\$ 12.594.825

 INSTITUTO DESARROLLO URBANO <small>ORGANISMO AUTÓNOMO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</small>	DIRECCION TECNICA DE MALLA VIAL SUBDIRECCION TECNICA DE PAVIMENTOS LOCALES		Hoja 6 de 7					
			Fecha					
			0	6	0	6	0	0
			DD	MM	AA			
					CONTRATO No. 018-1999			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL			
12,79	DEMOLICION CAMARA TELEFONICA	UN	5	\$ 62.540	\$ 312.700			
12,43	CONSTRUCCION CARCAMO	ML	636	\$ 53.301	\$ 33.899.436			
12,45	JUNTAS DE DILATACION	ML	3.124	\$ 1.200	\$ 3.748.800			
12,46	MATERIAL SELECCIONADO B-200 EXTENDIDO Y COMPACTADO A MANO EN VIA	M3	864	\$ 32.583	\$ 28.151.712			
12,112	CUNETA FUNDIDA IN SITU CON REJILLA Y MALLA ELECTROSOLDADA	ML	230	\$ 163.990	\$ 37.717.700			
12,113	CAJAS DE INSPECCION COLECTORAS DE A.L.L. REFORZADA.	UN	8	\$ 319.757	\$ 2.558.056			
12,114	SUM./INST. TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 24".	ML	35	\$ 117.342	\$ 4.106.970			
12,115	REMOCION TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 24".	ML	60	\$ 22.765	\$ 1.365.900			
12,116	REMOCION TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 20".	ML	37	\$ 18.212	\$ 673.844			
12,117	REMOCION TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 10".	ML	50	\$ 5.884	\$ 294.200			
12,118	REMOCION TUBERIA CONCRETO SIMPLE D = 8".	ML	248	\$ 4.413	\$ 1.094.424			
12,119	MANO DE OBRA CALIFICADA ACUEDUCTO.	GLB	1	\$ 601.821	\$ 601.821			
12,120	SARDINEL FUNDIDO IN SITU.	ML	415	\$ 18.525	\$ 7.687.875			
12,121	CANAleta EN MAMPOSTERIA CON REJILLA ENTRADA GARAJES.	ML	35	\$ 132.378	\$ 4.633.230			
12,122	SUMIDERO HORIZONTAL.	UN	1	\$ 365.627	\$ 365.627			
12,123	SUMIDERO TRANSVERSAL	UN	2	\$ 3.611.626	\$ 7.223.252			
12,124	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTAR REJILLA.	ML	16	\$ 522.154	\$ 8.354.464			
12,125	NIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES	UN	83	\$ 63.986	\$ 5.310.838			
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 2.003.711.165			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS Las observaciones presentadas por la Interventoría se encuentran consignadas en el Anexo No.1, el cual hace parte integral de esta Acta. 								

 INSTITUTO DESARROLLO URBANO <small>ALCALDIA MAYOR - SANTA FE DE BOGOTÁ</small>	DIRECCION TECNICA DE MALLA VIAL	Hoja 7 de 7	
	SUBDIRECCION TECNICA DE PAVIMENTOS LOCALES	Fecha	
		06/06/00	00
		DD	MM
		CONTRATO No. 018-1999	

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron tramitadas DIEZ (10) actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de JUNIO de 1999 a ABRIL de 2000 por un valor total de \$ 2.003.711.165,00 por obra ejecutada y de \$ 350.716.285,00 por ajustes.

(Año en que terminó la ejecución) (Mes en que inició la ejecución) (Año en que terminó la ejecución) (Mes en que terminó la ejecución)

(Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas) Valor en números de las actas de ajustes suscritas

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPANIA	RIESGO	POLIZA O CERT MODIFICAT No	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD	196611		\$ 440.000.000,00	5 Años	*

* cinco (5) años a partir de suscripción del Acta de Terminación y de recibo de la obra.

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 6 de JUNIO de 2000 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta de acuerdo al anexo y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula SEPTIMA FORMA DE PAGO.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece la retención de la garantía adicional por incumplimiento del contratista a las observaciones del interventor a las obras ejecutadas)

NUMERAL CUATRO del contrato anteriormente citado

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los SEIS (6) días del mes de JUNIO de 2000.

(Mes en que se firmó el acta) (Año de finalización)


JOSE ISAAC MATA LLANA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL


MIGUEL A. CASTILLO GALVAN
INTERVENTOR

Original Subdirección de Contratos y Convenios
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

GOBERNACIÓN
DE SANTANDER

CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Gestión Documental	Versión: 6	Pág. __ de __
-------	------------------------	--------------------	------------	---------------

LA SUPERVISORA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

HACE CONSTAR

Que el Consorcio JM, identificado con NIT. No. 900.324.598-8, suscribió el Contrato de Interventoría No. 2025 de 2009 con el Departamento de Santander-Secretaría de Transporte e Infraestructura, con las siguientes características:

OBJETO:

INTERVENTORIA A LA REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA-SAN VICENTE SECTOR K26+000 AL K44+000, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

VALOR INICIAL: \$ 785.045.080,00
VALOR ADICIONAL 1: \$ 162.906.920,00
VALOR ADICIONAL 2: \$ 316.035.248,80
VALOR ADICIONAL 3: \$ 90.855.840,00
VALOR TOTAL: \$ 1.354.843.088,80
PLAZO INICIAL: TRECE (13) MESES
PLAZO ADICIONAL 1: TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL 2: SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL 3: TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL: VEINTICINCO (25) MESES
FECHA DE INICIACION: 10 DE FEBRERO DE 2010
FECHA DE TERMINACION: 17 DE OCTUBRE DE 2012
FECHA SUSPENSION No 1: 21 DE ENERO DE 2011
FECHA REINICIACION No 1: 29 DE AGOSTO DE 2011
MUNICIPIO: SAN VICENTE DE CHUCURI
CONSORCIADOS: MIGUEL A. CASTILLO GALVAN 30 %
 JASEN LTDA 70 %



Certificado No. GP143-1



Certificado No. SC 4317-1



GOBERNACIÓN
DE SANTANDER

CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Gestión Documental	Versión: 6	Pág. __ de __
-------	------------------------	--------------------	------------	---------------

La obra objeto de la interventoría (según contrato 2074 de 2009) comprendió la rehabilitación de la vía La Renta – San Vicente de Chucuri y las actividades y cantidades ejecutadas fueron:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA			
1	Localización y replanteo	M2	44.798,00
2	Valla informativa	Und	1,00
3	Disposición y conformación de botaderos	M3	18.187,00
5	Demolición de estructuras	M3	729,96
11	Excavación en material común de la explanación y canales.	M3	3.043,50
12	Remoción de derrumbes	M3	19.121,20
14	Pedraplen suelto	M3	833,00
15	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores a mil metros(1000m)	M3-Km	6.570,84
16	Transportes de materiales provenientes de derrumbes	M3-Km	69.936,47
ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
ALCANTARILLAS			
19	Rellenos para estructuras	M3	20,00
20	Concreto Clase F	M3	6,00
23	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	M	18,00
FILTROS (TIPO FRANCÉS: 5.705 ML)			
25	Excavaciones varias en roca en seco	M3	299,70
26	Excavaciones varias en material común en seco	M3	3.147,00
27	Material granular filtrante	M3	4.154,51
28	Geotextil	M2	30.350,09



Certificado No. GP143-1



Certificado No. SC 4317-1





GOBERNACIÓN
DE SANTANDER

CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Gestión Documental	Versión: 6	Pág. __ de __
29	Material de cobertura	M3	688,90	
MUROS				
30	Excavaciones varias en roca en seco	M3	110,00	
31	Excavaciones varias en material común en seco	M3	16.859,79	
32	Rellenos para estructuras	M3	10.723,21	
33	Rellenos con material filtrante	M3	638,62	
34	Concreto Clase D	M3	1.897,41	
35	Concreto clase G (60% concreto F y 40% rajón)	M3	45,20	
20	Concreto Clase F	M3	80,40	
36	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	102.957,99	
37	Gaviones	M3	1.185,00	
CUNETAS				
38	Rellenos para estructuras con material común	M3	1.320,80	
39	Cunetas en concreto de 3000 psi fundida en el lugar	M3	2.029,80	
40	Bordillo de concreto (concreto - clase F)	ML	1.124,00	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
42	Conformación de la calzada existente	M2	96.276,20	
43	Fresado de Pavimento Asfáltico en Espesor de 5 cm	M2	39.782,30	
45	Excavación Para Reparación de Pavimento Asfáltico Existente (EN ANCHO DE LA CALZADA)	M3	93,50	
46	Sello de Grietas en Pavimento Asfáltico sin Ruteo	M	1.900,00	
48	Subbase granular	M3	15.643,00	
49	Base granular	M3	9.254,80	
50	Base Granular Para Bacheo	M3	417,20	
51	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	21.200,00	
53	Mezcla Densa en caliente tipo MDC-2	M3	1.366,40	



Certificado No. GP143-1



Certificado No. SC 4317-1





GOBERNACIÓN
DE SANTANDER

CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Gestión Documental	Versión: 6	Pág. __ de __
-------	------------------------	--------------------	------------	---------------

54	Mezcla Densa para Bacheo MDC-2	M3	105,30
SEÑALIZACION			
56	Línea de demarcación con pintura en frio	M	20.000,00
57	Marca vial con pintura en frio	M2	218,00
58	Tachas reflectivas	Und	3.765,00
59	Señal de tránsito grupo I	Und	269,00
60	Señal de tránsito grupo IV	Und	140,00
61	Defensa metálica	ML	729,00
62	Sección final	Und	40,00
64	Captafaros	Und	360,00
BOX COULVERT			
65	Excavaciones varias en roca en seco	M3	46,50
66	Excavaciones varias en roca bajo agua	M3	10,80
67	Excavaciones varias en material común en seco	M3	2.491,08
68	Rellenos para estructuras	M3	756,13
69	Concreto Clase D	M3	447,93
70	Concreto Clase F	M3	20,60
71	Concreto clase G (60% concreto F y 40% rajón)	M3	7,80
73	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	39.418,81
VARIOS			
74	Cerca de alambre de púas con postes de madera	M	389,00
75	Rocería	Ha	36,50
76	Limpieza a Mano de Cunetas en Concreto	M	32.907,00
77	Limpieza a Mano de Encoles y Descoles de Alcantarillas	M	92,10
78	limpieza a mano de Alcantarillas de tubo de 600 mm y 900 mm	Und	222,00



Certificado No. GP143-1



Certificado No. SC 4317-1



CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Gestión Documental	Versión: 6	Pág. __ de __
79	Empradización de taludes con tierra orgánica y semillas.	M2	8.000,00	
ITEMS NO PREVSTOS- NUEVOS ITEMS				
80	Suministro y construcción de muros en tierra armada	M3	3.544,00	
81	Concreto clase G (concreto de 2500 psi) 60% - rajón 40%	M3	984,51	
82	Suministro e instalación de Tubería perforada corrugada de drenaje de diámetro 100 mm sin filtro	ML	7.186,15	
83	Pavimento en concreto hidráulico 4,5 Mpa.	M3	4.644,40	

