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1. INTRODUCCION

El presente documento, denominado Apéndice C, Parte Il, contiene la descripcién de las actividades para
la construccién de redes hidrosanitarias empresas y para las redes de las construcciones
proyectadas que debera ejecutar el Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Contrato, en igual
forma los procedimientos a seguir ante las Empresas de Servicios Publicos, en el marco de los convenios
interadministrativos y/o de cooperacién vigentes.

El Contratista y la Interventoria deben conocer la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guia de
Coordinacion IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y los convenios
interinstitucionales y/o cooperacion vigentes suscritos entre el IDU y la EAAB ESP
(https://www.idu.gov.co/page/convenios-marco, y sus anexos, los cuales deben ser aplicados en
desarrollo del Contrato.

El Contratista deberd contar con los estudios y disefios de las Obras para Redes aprobados por la
interventoria de la etapa anterior y NO OBJETADOS por la EAAB-ESP. El Contratista no podra durante
la Etapa de Preconstruccion, modificar dichos estudios y disefios.

Los Estudios y Disefios para la construccion de las redes de acueducto y alcantarillado, suministran la
informacion sobre las redes existentes y proyectadas; sin embargo, el Contratista debe tener en cuenta que
durante la ejecucion del proyecto (etapa de obra y/o construcciéon) pueden evidenciarse interferencia con
redes no presentadas en los planos de disefio, ante esto el Contratista antes de iniciar actividades de
excavacion debera proceder segun lo establece el convenio el convenio interadministrativo EAAB 9-07-
30500-1034-2017 6 convenio IDU 1450 de 2017, suscrito entre el IDU y la ESP, en su clausula cuarta
(obligaciones de las partes, numeral 2.2 en fase de obra literales Xl y Xll, en igual forma de requerirse
modificar los estudios y disefios para la construccion de Redes Hidrosanitarias procedera Unicamente
cuando sean consecuencia de alguno de los eventos establecidos en la CLAUSULA 27 de la minuta de
contrato.

Adicionalmente se debe tener en cuenta y acatar todo lo mencionado por la EAAB-ESP en el oficio S-
2018-343046, Radicado IDU 20185261236412 del 21 de noviembre de 2018.

En igual forma de requerirse modificaciones y/o complementaciones los estudios y disefios, para permitir el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Contrato de Obra, en especial en las Especificaciones
Generales de Construccion, el Contratista, de ser necesario, debera adecuar y/o modificar, durante la Etapa
de Construccién, los estudios y disefios de detalle, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de
garantizar la obtencion de los resultados exigidos en el Contrato de Obra, considerando que el Contratista
mantiene siempre la obligacion de entregar las Obras de Construccién asi como las redes y/o activos de
Acueducto y Alcantarillado en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Obra y en el
presente Apéndice. Estas modificaciones y/o complementaciones a los estudios y disefios deberan ser
aprobados por la Interventoria, y concertadas con la EAAB-ESP, el Contratista sera responsable de los
tramites de aprobacion ante la Interventoria y concepto de NO OBJECION ante la EAAB. Ademas, en ningdn
caso podrd iniciar las obras sin contar con dichas aprobaciones.

El contratista serd responsable y asume los riesgos derivados de eventuales retrasos en el Plan
Detallado de Trabajo de las etapas de preconstruccion y construccion por demora en la obtencion de
aprobacion ante la Interventoria y concepto de NO OBJECION ante la EAAB, entidades distritales o
Nacionales por los ajustes a los estudios y disefios necesarios para la realizacién de las obras de
construccion, obras para redes y en general la realizacion de todas las obras previstas para el contrato.
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Igualmente, el contratista asume los riesgos favorables o desfavorables asociados a cambios de
regulacion y/o normatividad técnica dentro de la regulacion del proyecto (entre otros, de caracter
ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanistico, de las redes de servicios publicos y parametros
operacionales de Transmilenio) salvo lo previsto en materia de remuneracion para aquellos items que se
paguen por precios unitarios en los que se aplicara lo previsto en el presente contrato.

De igual manera, cualquier cambio que proponga el Contratista, debe tener en cuenta el estricto
cumplimiento de los plazos y los Hitos establecidos en el Apéndice G.

El Contratista ejecutara las Obras para Redes, tomando las maximas precauciones para evitar dafios en
las redes existentes y asumira plena responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen a las mismas o
a terceros.

Los términos que no se hallen definidos expresamente en las Clausulas del Contrato de Obra, se
entenderan de acuerdo con su sentido natural y obvio, segin su uso comun, o segun el lenguaje técnico
respectivo.

Ademas del alcance indicado en este documento, el Contratista debera considerar todas las actividades
que se requieran para el buen desarrollo del proyecto.

Las actividades de construccién de redes hidrosanitarias se reconoceran al Contratista, de conformidad
con lo previsto para el pago de las Obras para Redes en el Contrato de Obra, del cual este Apéndice
forma parte.
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2. ESPECIFICACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral 1, relacionado a la revisién y concepto de NO
OBJECION que realice la EAAB; el Contratista debe conocer y acatar las notas incorporadas en los
planos de disefio bajo las cuales se emitio el concepto mencionado:

1.

10.

El concepto de no objecién de este proyecto se expide en los términos del convenio EAAB 9-07-
30500-1034-2017 o convenio IDU 1450 de 2017 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP vy se refiere
Unicamente a las redes locales de acueducto y alcantarillados sanitario y pluvial, la no objecion
respecto a las redes matrices de acueducto y troncales de alcantarillado la emiten las direcciones
correspondientes a la EAAB-ESP.

La veracidad de la informacién de terreno y catastro de redes es de responsabilidad de consultor e
interventoria contratadas por el IDU.

Con anterioridad al inicio de las obras, el contratista debera analizar la topografia y realizar en el
terreno las verificaciones que estime necesarias.

El contratista de obra deberé entregar un protocolo de inspecciéon, mantenimiento y operacion de los
elementos del sistema pluvial en las calzadas y contra las estaciones del sistema Transmilenio con la
aceptacion por parte de Transmilenio s.a. previo a la entrega de la obra. (En caso de ser necesario).

En desarrollo de la obra se debe garantizar la conexion a los sistemas sanitario y pluvial de todos los
predios que actualmente cuentan con soluciones de drenaje y cuyas conexiones domiciliarias se
veran afectadas por la ampliacién de la via.

El contratista de obra deberé realizar apiques para verificar el nivel de lomo de las redes matrices de
acueducto presentes en el corredor del proyecto, datos con las que debe verificar las interferencias
gue se presentan con la infraestructura de alcantarillado sanitario y pluvial proyectada.

De acuerdo con la norma técnica ns-047 "sumideros", todos los canales monoliticos se deberan
conectar a sumideros tipo EAAB-ESP o0 a estructuras especiales inspeccionables, que garanticen
retencion de sélidos, antes de conectarse a los pozos del sistema pluvial.

Con el proyecto, se debera garantizar el manejo del drenaje de los sectores en que, por efecto de la
ampliacion de la via, se deben intervenir taludes o vallados.

El contratista de obra debera realizar coordinacién con la EAAB-ESP referente al proyecto corredor
ambiental Chiguaza.

Verificar los disefios estructurales y los estudios geotécnicos del proyecto, dado que no la EAAB no
hace verificacion de estos insumos.

A continuacion, se detallan las especificaciones generales para cada etapa de construccion.

3. ETAPA DE PRE CONSTRUCCION

El contratista e interventoria IDU deberan verificar los estudios y disefios aprobados, los tramos
funcionales definidos para la entrega parcial de activos y actualizar el acta de competencias de pagos
considerando los precios y/o valores del contrato de obra. Asi mismo, debera incluir y tener en cuenta
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todo lo relacionado a las Mesas técnicas de la etapa de estudios y disefios, actas de reunién, informes,
oficios y comunicaciones con decisiones técnicas para el disefio y construccion del proyecto que fueron
definidas en el marco del Convenio Interadministrativo IDU N°1450 de 2017 — EAAB N° 9-07-30500-
1034-2017.

En la Etapa de pre-construccién, el Contratista debe realizar el estudio integral de todos los proyectos de
redes de la EAAB-ESP que se encuentren en la etapa de Estudios y Disefios y/o en la etapa de
Construccion con respecto al proyecto segun el alcance de estos pliegos. De igual manera debe tener en
cuenta lo anterior en referencia con el Espacio Publico, el Disefio Geométrico y pilas de los puentes.
Como resultado de este estudio integral, el Contratista debe verificar todas las soluciones de
interferencias sugeridas en los disefios aprobados por la EAAB-ESP y si es necesario replantearlas para
que se desarrollen en la etapa de obra, asi mismo debera obtener bajo su responsabilidad los conceptos
de No Objecion por parte de la EAAB-ESP a los estudios y disefios modificados o aquellos productos que
no cuentan con dicho concepto al momento de la ejecucion de la obra, asi como la respectiva obtencion
de nuevo numero de proyecto EAAB en caso tal de ser requerido por dicha empresa.

El Contratista en la etapa de Pre Construcciéon, debera armonizar con sus limites adyacentes (inicio y
fin), tenido en cuenta las condiciones establecidas en el estudio previo, la conexion y empate de las redes
de servicios publicos que fueron disefiados, asi como las obras provisionales o permanentes que se
requieran durante el proceso constructivo; con el fin de contar con el detalle de los limites funcionales y/u
operativos del proyecto. Lo anterior en aras de buscar una ejecucion armonizada, adecuada y no
seccionada.

El Contratista debera consultar con las diferentes empresas de servicios publicos, la existencia y estado
de aprobacion de otros proyectos en el area del proyecto por parte de las mismas, a su vez si dentro del
limite de intervencion del proyecto (via, espacio publico etc.), existen obras con Pdliza de Estabilidad
vigente, deberd informar al IDU las intervenciones que efectuard. Igualmente, el Contratista debe
adelantar consultas con el IDU, para efectos de los tramites a seguir en estos casos.

El Contratista debera realizar conjuntamente con la EAAB-ESP el inventario de las redes de acueducto y
alcantarillado existentes en el corredor a intervenir, previo al inicio de la construccion, o aceptar como
inventario los resultados de la investigacién e inspeccion de redes segun se acuerde con la EAAB-ESP.
La entrega del inventario se formalizara con la suscripcidon de un acta por parte del constructor IDU, la
interventoria IDU y la EAAB-ESP.

El Contratista, previamente a la excavacion, debera realizar el replanteo de la ubicacion de la tuberia,
realizar la excavacién cuidadosamente, evitando, en cualquier caso, el contacto de equipo pesado sobre
la tuberia. El Contratista sera responsable por los dafios que pueda causar en las redes de acueducto y
alcantarillado.

Para los tramos de red matriz de acueducto a reubicar (si el proyecto lo requiere) y con base en los
disefios realizados y NO OBJETADOS por la EAAB-ESP, se deberan realizar apiques para establecer
ubicacion exacta de la tuberia tanto en planta como en perfil y con esta informacion el Contratista debera
coordinar con el fabricante la elaboracion de las piezas especiales de los empates que no se hayan
considerado en los disefios elaborados por la consultoria, aprobados por la interventoria, entregados por
el IDU y No objetados por la EAAB-ESP.

El contratista en la etapa de pre construccién debera presentar a la interventoria, IDU y EAAB el plan de
monitoreo e instrumentacion detallado para cada uno de los tramos o puntos susceptibles a dichas
actividades sobre las redes matrices.
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Antes de cualquier solicitud de suspension del servicio el Contratista debera realizar las respectivas
investigaciones de redes, en pro de localizar las vélvulas de cierre de las redes matrices, que se
encuentren fuera del area del proyecto, para llevar a cabo las maniobras necesarias para la obra.

Con base a los disefios realizados y NO OBJETADOS por la EAAB, el Contratista debera realizar las
investigaciones y consultas de la planimetria ante la EAAB (Direccion Red Troncal Alcantarillado — DRTA)
de todas y cada una de las redes troncales de alcantarillado (instalaciones de gran diametro) con el fin de
identificar de manera detallada las caracteristicas, condiciones, configuracion y funcionamiento de las
mismas; asi como de las posibles interferencias, afectaciones, cruces, soluciones, modificaciones,
impactos, dafios, maniobras, reparaciones, renovaciones, reconstrucciones o similar que existe en el
proceso de construccién del proyecto.

El Contratista debera proponer con anterioridad al inicio de las obras un cronograma detallado de
investigacién, inspeccién con CCTV (el cual debera incluir lavado y uso de vactor) para la verificacion y
catastro de las redes troncales de alcantarillado que asuma el Contratista o que sean requerimiento de
la EAAB-ESP para la obra. Este cronograma de actividades debera contar con la aprobacién de la
interventoria, la verificacion por parte del IDU y el visto bueno de la Direccion Red Troncal de
Alcantarillado de la EAAB-ESP, minimizando las maniobras, manejos de caudales y conexiones entre lo
existente y proyectado.

Toda intervencion especial sobre tuberias, box, bévedas, colectores o interceptores de la red troncal debe
consultarse con la Direcciéon Red Troncal de Alcantarillado de la EAAB para su autorizacion.

El contratista e interventoria IDU deberan socializar e informar a la EAAB-ESP, el alcance del proyecto
definido para la etapa de construccién en reunion de presentacién del proyecto, Plan Detallado de
Trabajo (incluyendo cierres, desaglies, conexiones y/o empates especializados, entre otros), que
proponga fechas de entrega parcial de activos (acorde a tramos funcionales) y flujo de caja para pagos
EAAB (acorde a acta de competencias). La EAAB-ESP generara las consideraciones a que haya lugar.

El contratista e Interventoria en la etapa de pre construccion deben verificar y actualizar el Acta de
Competencias de pago en el formato vigente antes del inicio de la obra (en coordinacién con el IDU y la
EAAB-ESP), en la cual se deben incluir las obras de infraestructura de acueducto (red menor, red troncal,
red matriz) y alcantarillado (pluvial, sanitario) a ejecutar con el Contrato de Obra y las maniobras u
operativos a ejecutar por parte de la EAAB-ESP y los costos asociados a cargo de cada una de las
entidades.

En caso de que el acta de competencias de pago no exista o requiera modificacién, el contratista e
Interventoria la elaboraran y adelantaran los tramites pertinentes para la suscripcién en coordinacién con
el IDU y EAAB-ESP. Lo anterior, toda vez que dicho documento es prescindible para el buen desarrollo
del proyecto en su etapa de construccién y especificamente para la ejecucion de obras correspondientes
a redes de acueducto y alcantarillado.

El contratista en la etapa de Pre Construccion debera gestionar que la interventoria o el IDU, soliciten a
la DITG de la EAAB-ESP, la capacitacion de las normas NS-030 “lineamientos para trabajos
topograficos”, NS-046 “elaboracion y entrega de planos de obra construida de redes de acueducto y
alcantarillado”.

En relacion a las soluciones de drenaje de las calzadas del sistema TM a lo largo de las estaciones, en el
cual se han proyectado carcamos monoliticos longitudinales de manera paralela a las mismas; el
contratista debera establecer e implementar de manera estricta el protocolo y manual de mantenimiento,
conservacion, reparacion y funcionamiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a pesar de no contar con
grandes areas aferentes o portantes que generen grandes caudales; el sistema esta vulnerable a tener
fallas en su funcionamiento o desagle (taponamiento funcional, colapso, obstruccion por basuras, entre
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otros) y por ende exponer el funcionamiento del sistema TM. Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista
debe tramitar ante Transmilenio S.A la aceptacion del protocolo.

Ademas del alcance indicado en este documento, el Contratista debera considerar todas las actividades
que se requieran para el buen desarrollo del proyecto.

4. ETAPA DE CONSTRUCCION

El contratista debe ejecutar las Obras para las Redes Hidrosanitarias con las Normas Técnicas con las
cuales se elaboraron los estudios y disefios, cumpliendo con las especificaciones particulares de la
EAAB-ESP, que pueden ser consultadas en el Catalogo de Normas y Especificaciones Técnicas incluidas
en el Programa de Normalizacion Técnica — SISTEC (md&dulo de consultas del SISTEC 6 a través
www.acueducto.com.co, servicios especiales, Normalizacién Técnica, SISTEC).

En todo caso el Contratista debera consultar la version vigente a la fecha de cierre de la presente
Licitacion.

De generarse una modificacion al disefio del Proyecto que genere una nueva interferencia con
infraestructura de alguna ESP o componente, el Contratista a través de la Interventoria informara
mediante oficio al IDU para realizar actualizacién a los inventarios y precisar las nuevas condiciones. Con
base en lo anterior, si se requieren cambios y/o ajustes a los disefios, el Contratista debe remitir a la
Interventoria todos los soportes (planos, presupuesto, PDT, acta de competencias — Formato FOINO7
ACTA DE COMPETENCIAS DE PAGO CON ESP TIC), para revisar, analizar y generar el concepto
técnico, legal y financiero, en relacion con la modificacién de disefios y/o contingencia en la ejecucion de
la obra o nuevas solicitudes de la EAAB, no previstas en datos técnicos, para que IDU remita a la EAAB y
si es esta modificacion es requerida la EAAB apropie los recursos para la ejecucién de las actividades a
sSu cargo segun acta de competencias, es importante aclarar que antes del inicio de las obras se debe
contar con el aval por escrito de esta modificacion a los estudios y disefios y el acta de competencia debe
estar suscrita.™

El contratista debe realizar entregas parciales y entrega final de activos de la infraestructura
hidrosanitaria, de los tramos funcionales definidos en la etapa de preconstruccién, acorde al
procedimiento de entrega de activos definido en la Guia GUINO2 COORDINACION IDU ESP Y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, anexando los documentos soporte
determinados en el convenio Interadministrativo IDU N°1450 de 2017 — EAAB N° 9-07-30500-1034-2017.

El Contratista e Interventoria, el delegado de la EAAB-ESP, el profesional de apoyo a la supervision
del proyecto IDU, deben realizar visitas a terreno para verificar y confirmar el estado de la
infraestructura, la cual debe estar en iguales 0 mejores condiciones a las encontradas inicialmente. Este
inventario se debe comparar con el realizado en la etapa de pre construccién. Como requisito para que la
EAAB-ESP realice el recorrido de verificacién de obra para redes de servicios publicos, el cual debe ser
solicitado por la Interventoria por escrito a la EAAB-ESP, el Contratista deber haber elaborado los
“planos récord” o “AS BUILT” y la Interventoria debe haberlos revisado y aprobado, ademas de haber
recibido a satisfaccion la obra ejecutada. Suscribiendo el acta de recibo de obra para redes de servicios
publicos formato — FOINO8 ACTA DE RECIBO DE OBRAS PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

En el caso especifico con la EAAB-ESP, las redes de alcantarillado se deben haber inspeccionado con
circuito cerrado de televisiébn por parte del contratista con equipos de CCTV como requisito para la
entrega y debe realizar las pruebas hidrostaticas y de desinfeccién de acuerdo con la norma vigente de la

! Acorde a lo establecido en el Convenio Interadministrativo IDU N°1450 de 2017 — EAAB N° 9-07-30500-1034-2017, Clausula 4.
Obligaciones de las partes, numeral 2.2. en fase de obra (construccion y conservacion).

Pagina N° 8 de 20


http://www.acueducto.com.co/

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C. - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
APENDICE C.
ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BOGOTA
D.C.

EAAB, suscribiendo el acta de recorrido de verificacién de obra para redes de servicios publicos formato -
- FOINO9 RECORRIDO DE VERIFICACION DE OBRA PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

Para la entrega final de activos (obras de acueducto y alcantarillado) ejecutadas con el proyecto el
contratista debe presentar el levantamiento topogréafico, planos record, previa aprobacién de la
Interventoria a la Direccion de Informacion Técnica y Geografica — DITG de la EAAB, y tramitar el
concepto de conformidad, nimero de obra y autorizacion de ploteo, entregar los planos record originales
y en formatos CAD y SHAPE a la DITG de la EAAB ESP y una copia impresa del CAD al delegado de la
zona. Suscribir el acta de entrega de activos formato - FOIN10 ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS DE
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

Los documentos soporte requeridos por la EAAB-ESP para la entrega de activos deben ser elaborados
por el Contratista y aprobados por la Interventoria y/o los formatos que la EAAB-ESP requieran.
Remitiendo documento original al IDU.

El Contratista ejecutara las Obras para Redes Hidrosanitarias, tomando todas las medidas de precaucion,
control y monitoreo necesarias, de tal forma que se garantice la no alteraciébn de las condiciones
existentes y la estabilidad de la obra; en todo caso asumira plena responsabilidad por los perjuicios que
se ocasionen a las instalaciones, infraestructura, redes y demas implementos de las Empresas de
Servicios Publicos o de terceros.

Cuando por situaciones especiales de las obras no sea posible dar cumplimiento a las especificaciones
técnicas exigidas por la EAAB-ESP, la Interventoria verificard expresamente dicha imposibilidad y
planteara alternativas técnicas de soluciéon que deberan ser sometidas al concepto de viabilidad de la
ESP. Una vez se cuente con el respectivo concepto, el Contratista procedera a su ejecucion

Durante la etapa de construccién, el Contratista deberé permitir al delegado y/o delegados que asigne la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd, EAAB-ESP participar en el comité peridédico de
seguimiento de obra en el cual presentard las observaciones y sugerencias para la ejecucion de las
actividades definidas en los estudios y disefios y revisar el manejo de interferencias de redes, estas
observaciones y/o sugerencias deben ser revisadas y verificadas por contratista e interventoria emitiendo
concepto de pertinencia de ejecucién acorde a alcance del Contrato, Yy especificaciones normas y
especificaciones vigentes a la fecha de inicio del contrato de obra.

En los Comités semanales con la EAAB ESP se requiere la participacion del Director del Proyecto por
parte del Contratista y de la Interventoria, asi como la asistencia de los ingenieros especialistas en cada
una de las areas, de acuerdo con el tema a tratar. En todo caso, quien asista a los comités debera estar
facultado para tomar decisiones en nombre del Contratista. En caso de inasistencia del delegado o del
representante de la EAAB-ESP a los comités de obra, la Interventoria debera notificar al IDU para que
coordine con la EAAB-ESP la asistencia del mismo a los comités siguientes.

El Contratista debera adelantar todas las obras que sean necesarias para garantizar el adecuado
empate y funcionamiento de las redes de servicios publicos de las areas que se construyan dentro de la
Obra (cafés, modulos comerciales, bicicleteros, locales, taquillas, bafios o cualquiera que sea el uso
definitivo que se establezcan en dichas areas) con la infraestructura existente. Lo anterior debe contar
con todos los tramites de conexidn y descarga que requiera la EAAB. En igual forma el contratista en la
etapa de construccion debera revisar y ajustar las redes de acueducto y alcantarillado que se encuentren
en el empalme del par vial contiguo al portal Tunal en la Troncal Caracas con la via existente.

Cuando se requiera suspension y/o cortes de servicio para interconexiones con redes en operacion, el
Contratista debera coordinar con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, en la Direccion
de Red Matriz, y/o en la Direccién de Acueducto y Alcantarilado de cada una de las zonas que
correspondan al tramo a construir y con el IDU, y acatar los procedimientos de la EAAB-ESP para la
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intervencién de redes de acueducto en operacién, para efectos de adelantar suspensiones del servicio de
acueducto programadas, realizando las Actividades de Informacién a la Comunidad afectada en cuanto al
procedimiento a seguir, tiempo de suspension del servicio, etc., actividades que adelantara el Contratista
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la EAAB-ESP y el IDU, cumpliendo con el
procedimiento de la EAAB-ESP para la intervencion de redes de acueducto en operacioén, acorde a las
normas NS-011 “Ejecucidn de las labores de suspension del servicio y restablecida en redes matrices” y
la NS-042 “Ejecucion de labores de suspension del servicio y restablecida en redes menores”.

Los accesorios a instalar deberan cumplir con las normas y especificaciones de la EAAB-ESP. No se
recibirdn por parte de la EAAB accesorios defectuosos, que no cuenten con certificado de calidad o
cuando su origen sea de dudosa procedencia.

Para efectos de la excavacién de zanjas para instalacion de tuberias de acueducto y alcantarillado, se
deberan utilizar los modelos de entibados de acuerdo a que definan los disefios y los cuales sean NO
OBJETADOS por la EAAB. Es de obligatorio cumplimiento la instalacion de entibados de acuerdo con las
recomendaciones indicadas en los planos de disefio y a la normatividad de la EAAB-ESP.

El contratista en la etapa de construccién debera instalar y poner en marcha el plan de monitoreo e
instrumentacion de la red matriz, en los puntos definidos con la EAAB ESP, acorde a sistema constructivo
de las estructuras y/o redes adyacentes a esta red. Adicionalmente se debera determinar si terminada la
etapa de construccién se debe continuar con este plan y el tiempo necesario.

Previo a la puesta en operacién de las obras del sistema Matriz de acueducto, se deberan realizar las
pruebas hidrostaticas y de desinfeccion, con la asistencia y aprobacién de la Interventoria y la EAAB-
ESP, cumpliendo con la normatividad técnica prevista para ello por dicha empresa.

Para la Construccion de las cajas de accesorios sobre redes de acueducto, se debera tener en cuenta lo
especificado en la Norma NS-077 “Cajas para accesorios de acueducto” y la especificacion técnica EC-
202 “Instalacién de hidrantes y sistemas para valvulas e instalacion de accesorios”, instalacion de
macromedidores, se deberan utilizar los modelos tipicos de la EAAB, teniendo en cuenta la especificacion
EM-502 “Especificaciones Técnicas de instalacion de Macromedidores”, y la norma NS-105 “Normas de
Disefio de Instalacion Macromedidores”.

En igual forma el Contratista debe considerar los parametros, de seleccion de materiales y condiciones
basicas de la tuberia y accesorios de transporte de agua a presion a utilizar en cruces bajo calzadas
Transmilenio y mixtas se debe tener en cuenta la norma NS 022 “Especificaciones técnicas para cruces
de vias de Transmilenio.

Todas las labores de investigacion, lavado e inspeccion con CCTV que realice el Contratista durante la
etapa de construccion, adicionales a las establecidas en los estudios y disefios NO OBJETADOS por la
EAAB-ESP y la encontrada en terreno por los procesos constructivos que no hayan sido identificadas en
las etapas anteriores; estaran a cargo del mismo como responsabilidad y garantia de la obra.

El Contratista debe garantizar que todo el sistema de Sub drenaje (geodren), filtros, lloraderos y/o puntos
donde se generen volimenes de agua por niveles freaticos en via o muros; deben ser captados,
conducidos y entregados con la mejor técnica posible y en cumplimiento de las normas técnicas de la
EAAB-ESP e IDU.

Para la Construcciéon de sumideros, se deberan utilizar los modelos especificados en la etapa de disefio,
en particular la especificacion EC-302 “Especificacion Técnica de Construccion de Sumideros”, y la
norma NS-047 “Normas de Disefio de Sumideros”. Los sumideros que se conecten a los sistemas
combinados deberan ser tipo especial con sello hidraulico, pozos de inspeccién, se deberan utilizar los
modelos especificados en las Normas Vigentes del Acueducto al momento de ejecutar la actividad, en
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particular la EC-301 “Especificacion Técnica de Construccion de Pozos de Inspeccion”, NS-029 “Normas
de Disefio de Pozos de Inspeccion”, NP-024 “Normas de disefio de Tapas, Arotapas y Arobases para
pozos de inspeccion”.

Las cotas de rasante finales de pozos y sumideros se deberan ajustar a las cotas de rasante finales de la
Construccion, para efectos de la nivelacién de pozos existentes con los niveles de rasante proyectados
de la via, se deberan seguir las “NORMAS DE DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EAAB” — SISTEC.

Para la Construccion de Camaras de Alcantarillado, se deberan utilizar los modelos especificados en las
Normas Vigentes del Acueducto al momento de ejecutar la actividad, en particular la NS-142 “Esquemas
Tipicos de Cabezales entrega a canales en redes de alcantarillado”, EC-301 “Especificacion Técnica de
Construccion de Pozos de Inspeccion”, NS-029 “Normas de Disefio de Pozos de Inspecciéon”, NS-002
“Criterios de disefio estructural”’, NP-005 “Concreto y morteros”, NS-103 “Instalacién de concreto, NS 005
“Juntas y sellos para juntas en estructuras de concreto”, NP-024 “Normas de disefo de Tapas, arotapas y
arobases para pozos de inspeccion” y demas Normas Vigentes que apliquen.

Para la construccion de las cajas domiciliarias se debe garantizar que las tapas de las mismas queden
perfectamente a nivel con la rasante del andén, con el fin de evitar tropezones a los transeuntes.

El Contratista debera entregar los accesorios y/o equipos que por efectos de la obra hayan sido retirados
y/o renovados, de acuerdo con el inventario realizado en la Etapa de pre construccion.

Teniendo en cuenta que durante el proceso constructivo del proyecto, el contratista debe garantizar que
las especialidades de redes hidrosanitarias y urbanismo se armonicen, y que, la Ley 1618 de 2013 "por
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad”, define “Barrera”, como “cualquier tipo de obstaculo que impide el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con algun tipo de discapacidad” y “Barreras Fisicas”, como
“aquellos obstaculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de
espacios, objetos y servicios de caracter publico y privado, en condiciones de igualdad por parte de las
personas con discapacidad”. También en su Articulo 14 “Acceso y Accesibilidad” Numeral 5, establece
que se debe “dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construccién o
adecuacion de las obras que se ejecuten sobre el espacio publico y privado”.

Las obras de adecuacion de redes hidrosanitarias deberan garantizar sin que se afecte negativamente el
funcionamiento hidraulico del proyecto, entre otras, las siguientes NTC de accesibilidad:

NTC 4279 - Vias de circulacion peatonales

4.2.2 “Deberan estar libres de obstaculos”

Dentro de las vias de circulacion peatonales no se debe disponer de elementos que la invadan. Ejemplo:
hidrantes y/o pilas para toma de muestras ubicados de manera tal en el espacio publico que interrumpan
el desplazamiento.

4.2.9 “En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, entre otras, deberan estar rasantes
con el nivel del pavimento...”.

NTC 4143 — Rampas y Vados Peatonales

4.2.5 “Las rampas deben estar libres de obstaculos...

Dentro de ese espacio no se debe disponer de elementos que la invadan.

Ejemplo: hidrantes y/o pilas para toma de muestras.

4.3.1.1 “Pendiente longitudinal méxima de 12%”

4.3.1.4 “Los vados localizados en lados opuestos a las vias de circulacion, deben estar alineados entre si

£
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NTC 4774 — Cruces Peatonales a Nivel
4.1.2.1 “Los cruces peatonales deben estar libres de obstaculos... no se deben disponer de elementos
que lo invadan... NO SE DEBEN UBICAR SUMIDERQOS”

Sumado a lo anterior, se debera cumplir lo siguiente:

e No se permiten sumideros en los pasos peatonales. Por lo anterior, se debera redefinir el paso
peatonal hacia un lugar que cumpla con la Normatividad Técnica de accesibilidad siempre y cuando
no sea posible trasladar la ubicacioén del sumidero.

e Reubicar hidrantes a zonas de no interrupcién de desplazamiento y en general toda aquella
infraestructura de redes hidrosanitarias que se comporte como barrera fisica para la poblacién de
movilidad reducida en el espacio publico, en especial, para la construccion de esquinas de andén,
cruces viales y andenes angostos.

e  Sin excepcion, nivelar todas las camaras, tapas y/o cajas de inspeccién que se encuentren sobre los
senderos peatonales, esquinas de andén y cruces viales.

e Durante la ejecucion de obras de espacio publico se debe revisar, que las obras de subterranizacion
de redes eléctricas y las areas que demanda (cajas propuestas para subterranizar redes de alta,
media y/o transformadores), concuerde con las obras a ejecutar en materia de redes hidrosanitarias
y su respectiva incidencia durante la construccién de los andenes.

5. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO

En los planos de disefio, donde se muestre la red matriz que discurre por el corredor vial, para las cuales,
durante la etapa de Construccion, el Contratista debera tomar todas las medidas de precaucién
necesarias, para garantizar la no alteracién de las condiciones existentes y que los esfuerzos sobre la
tuberia no pongan en peligro la integridad de ésta.

El Contratista debera proponer con anterioridad al inicio de las obras un cronograma detallado de
construccion para el tramo correspondiente, el cual debera contar con el visto bueno de la Direccién Red
Matriz Acueducto de la EAAB-ESP, minimizando la ejecucion de cierres y operativos y optimizando los
tramos a empatar.

Toda intervencion especial sobre estas lineas debera consultarse con la Direccion Red Matriz de la
EAAB-ESP para programacion de acompafiamiento y revision por parte de los especialistas de la EAAB-
ESP.

6. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA RED TRONCAL DE ALCANTARILLADO

En los planos de disefio, donde se muestre la red troncal que discurre por el corredor vial, para las
cuales, durante la etapa de Construccion, el Contratista deberd tomar todas las medidas de precaucion
necesarias, para garantizar la no alteracién de las condiciones existentes y que los esfuerzos sobre la
tuberia no pongan en peligro la integridad de ésta.

7. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE -
SUDS

Contemplando la necesidad de optimizar el funcionamiento de la infraestructura existente de
alcantarillado, se requiere la implementacién de sistemas de drenaje no convencionales como
complemento a la infraestructura convencional de alcantarillado pluvial propia del proyecto como
propuesta de solucion para tres componentes principales:
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e Sobre carga de sistemas actuales de drenaje.
e Alteracion del comportamiento en cantidad y calidad del ciclo hidroldgico.
e Adaptacion al Cambio Climatico.

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son sistemas alternativos de drenaje que hacen
parte de la infraestructura urbana para el manejo de aguas pluviales. Su principio basico es el de mitigar
los cambios en la hidrologia, producto del desarrollo y las intervenciones antropogénicas mediante la
emulacion del ciclo hidrolégico y las condiciones previas a la intervencién, con el objetivo de evolucionar
hacia un régimen mas natural de flujo. Esto se aplica a través de estructuras y/o tipologias disefiadas
para reducir los efectos de inundaciones por medio de la retencion y/o detencion del agua de escorrentia,
promover la infiltracién, mejorar la calidad del agua que le llega a los cuerpos receptores, incentivar el
reuso de agua, generar amenidad y paisajismo.

De acuerdo con la Norma Técnica de Servicios NS-166 “Criterios para disefio y construccion de Sistemas
Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)” de la Empresa de Acueducto de Bogota (EAAB) las tipologias
que mas se adaptan a las condiciones particulares de la ciudad de Bogotd D.C. son: alcorques
inundables, tanques de almacenamiento, zonas de bio-retencién, cunetas verdes, cuencas secas de
drenaje extendido, zanjas de infiltracion y pavimentos permeables. Otras tipologias de SUDS como
techos verdes, filtros de arena, cuencas de infiltracion, soakaways, pondajes humedos, humedales
artificiales, embalses de amortiguacion, y presas secas también pueden ser usadas en la ciudad de
Bogota D.C., siempre y cuando el Contratista justifique técnicamente el uso de dichas tipologias y sean
autorizadas por la EAAB mediante la entrega de un estudio de ingenieria. Es necesario que el Contratista
considere las tipologias de SUDS como parte del sistema de alcantarillado pluvial del proyecto, por lo
tanto, este componente se debe integrar desde la concepcién misma de las redes hidrosanitarias y no
como un accesorio aislado al final del proceso de disefio.

Con base en lo anterior el CONTRATISTA analizara la implementacion, de tipologia(s) o tren(es) SUDS,
que se justifiguen para las areas de oportunidad con las que cuenta el proyecto. Todas las obras
relacionadas a los SUDS deben contar con los lineamientos y criterios de disefio de las tipologias de
SUDS, en concordancia con lo establecido en la versién vigente de la NS-166 de la EAAB-ESP. Asi
mismo, dichas obras deberan estar avaladas y recibidas por la EAAB y garantizar los objetivos vigentes
establecidos por esta entidad en cuanto a reduccién de volimenes de escorrentia y mejoramiento de
pardmetros de calidad del agua.

El CONTRATISTA debera incluir en las obras de la(s) tipologia(s) o tren(es) de SUDS las estructuras
necesarias para su adecuado mantenimiento y operacion, de modo que se resuelvan los procesos de
mantenimiento de este tipo de infraestructura de drenaje.

Recopilacién de informacién

Se debera realizar un informe de recopilaciéon de informaciéon secundaria y primaria, el cual permita dar
insumos suficientes para realizar el andlisis de factibilidad de las tipologias de SUDS mas adecuadas
para el proyecto particular.

Se debe solicitar a la EAAB o0 a la entidad competente la informacién de series histdricas de lluvia de las
estaciones mas cercanas al area del proyecto, definicion de area de drenaje, coeficientes de escorrentia
e informacién de curvas de Intensidad-Duracion-Frecuencia (IDF) y/o valores de profundidad de lamina
de agua para el volumen de tratamiento (hwocy) para la estimacion del volumen de tratamiento (V.), de
acuerdo con los lineamientos de la norma NS-166 de la EAAB.

Asi mismo se debe incluir informacion secundaria de: topografia del area del proyecto, disefio
geométrico, distancia promedio a nivel freatico, potencial de infiltracién, asi como mapas de referencia
donde se identifiquen cuerpos de agua existentes, cobertura vegetal existente, tipos de suelo y
caracterizacion de espacio publico con potencial de intervencion en el area de incidencia del proyecto.
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Recomendaciones para el CONTRATISTA

— Se recomienda que las obras de construccién de las tipologias de SUDS se realice mediante el
concepto de drenaje por gravedad.

—  Para tipologias de SUDS ubicadas sobre andenes o contiguos a vias, se recomienda utilizar
bordillos perimetrales a nivel con el andén o la calzada. Con el objetivo de que el volumen de
escorrentia generado sobre areas impermeables durante eventos de lluvia no encuentre obstaculos
fisicos que impidan su transito e ingreso hacia la tipologia de SUDS construida.

— ElI CONTRATISTA debera contemplar dentro de las obras, el concepto de trenes de SUDS, el cual
corresponde a la conexién en serie de varias tipologias de SUDS, de modo que sea posible realizar
diferentes procesos de manejo del volumen de escorrentia generado y/o incrementar la capacidad
de amortiguacion de caudal pico de escorrentia.

— Serecomienda que las especies vegetales incluidas en las tipologias de SUDS, posean la capacidad
de resistir temporadas de saturacion prolongada del suelo sin sufrir afectaciones mayores. Asi
mismo, se sugiere emplear especies nativas, con el fin de garantizar su facil adaptacién a las
condiciones climaticas del area de influencia del proyecto y a su vez conservar la biodiversidad de la
zona. Las especies seleccionadas deberan contar con la aprobacion de la entidad ambiental
correspondiente, y su configuracion debe estar sincronizado con el disefio paisajistico del proyecto.

8. SISTEMAS HIDRAULICOS, SANITARIOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
(ESTACIONES, DEPRIMIDOS y PATIO PORTAL)

Con base en la referencia técnica de disefio entregada, el Contratista debera realizar el replanteo de los
sistemas hidraulicos, sanitarios y sistemas de proteccién contra incendio que apliqgue con el fin de
identificar de manera detallada las caracteristicas, condiciones, configuracion y funcionamiento de las
mismas; asi como de las posibles interferencias, afectaciones, cruces, soluciones, modificaciones,
impactos, dafios, maniobras, reparaciones, renovaciones, reconstrucciones o similar que existe en el
proceso de construccién del proyecto.

El constructor deberd cefirse a las especificaciones dadas por los disefios hidrosanitarios y debera
realizar la construccidon suministro e instalacion de los sistemas hidraulicos, sanitarios y sistemas de
proteccioén contra incendio, de acuerdo con los planos y las especificaciones técnicas reglamentadas por
la normatividad técnica aplicable vigente (NSR, NFPA, NTC), o las que exijan las autoridades
competentes (Como la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE
BOGOTA) hasta entregarlas en su correcto funcionamiento.

El contratista debera cefiirse en todo a los planos de disefio y a las presentes especificaciones; cualquier
cambio que sea necesario realizar en la obra por razones constructivas y que pueda representar una
modificacién al proyecto, debera consultarse con la interventoria para su previa aprobacion.

El constructor adquiere la obligacién de consignar sobre un juego de copias de los planos, todos los
cambios que se realicen y a entregar en el momento que se termine la obra, aprobados por la
interventoria.

El contratista debera tener previsto y esté obligado a realizar a su cargo los “planos record de obra” o “AS
BUILT” de las redes, los accesorios, soporteria, y nuevos trazados generados por las interferencias que
se encuentra en obra. Esta actividad debe contar con la aprobacion de la interventoria y se debe
presentar para su liquidacion.
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1
El contratista se obliga en el momento de ejecutar a cumplir con todas las normas técnicas vigentes,
dictadas por las instituciones de control, nacionales o internacionales y que sean aplicables a este

proyecto.

El constructor esta obligado a realizar a su cargo todas las pruebas, ejecutar todos los ajustes y
conexiones que de ellas resulten, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las redes.

También a su cargo debera balancear todos aquellos sistemas que lo requieran para su correcto
funcionamiento, empleando las mejores técnicas y equipos; ademas entregara todos los equipos y
magquinas que deba instalar, en correcto estado de funcionamiento a satisfaccion de la interventoria.

El constructor, debera conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas relacionadas
con la construccion, operacion y mantenimiento de los sistemas a construir y conocer las diferentes
entidades relacionadas con la prestacion de los servicios publicos domiciliarios y de proteccion del medio
ambiente, por lo cual debera someterse a las normas y legislacion vigente al momento de ejecutar y
entregar las obras a las diferentes entidades competentes en especial lo relacionado con permisos para
intervencién de espacios publicos como lo son permisos de excavacion y planes de manejo de tréfico.

El constructor deberé realizar la entrega de las instalaciones a las Entidades Distritales y ESP respectivas
y adelantar los trdmites y gestiones necesarias hasta obtener la conexion definitiva de los servicios de
acueducto y alcantarillado, sistema contra incendios e instalaciones hidraulicas internas.
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9. CRITERIOS GENERALES DE EJECUCION

Estos criterios se definen en la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo IDU N°1450 de 2017 —
EAAB N° 9-07-30500-1034-2017, y su anexo 2.

9.1. OBRAS DERIVADAS DE PROYECTOS IDU (INTERFERENCIAS)

Son las actividades y/o obras que con ocasion del desarrollo del proyecto IDU, se hacen necesarias para
adecuar la infraestructura de la EAAB-ESP, a las nuevas condiciones de la infraestructura vial y de
espacio publico. (Construccion, renivelacion, traslado, modificacion y reparacion de la infraestructura y la
proteccion de la misma por modificacion de la condicién de carga).

9.2. OBRAS REQUERIDAS POR LA EAAB-ESP (AMPLIACION Y RENOVACION)

Son las actividades y/o obras que la EAAB-ESP solicita en desarrollo de los proyectos IDU, para
optimizar el uso de los recursos y evitar la afectacién posterior de la infraestructura vial y de espacio
publico.

En caso de presentarse obras no previstas por interferencia de redes en el desarrollo de la etapa de
construccion y/o requerirse mejoramiento o actualizacion de infraestructura, las condiciones deben ser
pactadas mediante Acta de Competencia Formato FOINO7 ACTA DE COMPETENCIAS DE PAGO CON
ESP TIC, acorde a procedimiento definido en Clausula Cuarta del Convenio Interadministrativo IDU
N°1450 de 2017 — EAAB N° 9-07-30500-1034-2017, numeral 2.2.

9.3. GENERALIDADES DE COMPETENCIAS DE PAGO

Las actividades y/o activos ejecutados por parte del IDU para la EAAB-ESP en desarrollo de los
contratos, asi como las actividades ejecutadas por parte de la EAAB-ESP a cargo del IDU (maniobras u
operativos) deberan ser incluidas en el Acta de Recibo de Obra y Acta de entrega de activos.

En el Acta de Entrega de Activos Formato FO IN 10, el contratista debe incluir nota aclaratoria, en la que
se especifique que las redes ejecutadas a cargo del IDU se reciben por parte de la EAAB solo para
operacion y mantenimiento.

La Interventoria y el Contratista deben aplicar las consideraciones generales y particulares para cada
una de las ESP.

Las condiciones generales que determinan la competencia del pago de las obras de infraestructura de
servicios publicos son las siguientes:

e Todo trabajo requerido por interferencia de la obra serd a cargo del IDU. En el evento en que la
EAAB-ESP solicite durante la ejecucion de las obras de interferencia, cambio de especificacion o
ampliacion de las mismas no contempladas en los planos de disefios NO OBJETADOS, debera tener
visto bueno de la Interventoria y ser avalado por el IDU y el valor adicional sera a cargo de la EAAB.

e Todas las obras relacionadas con acometidas seran a cargo del IDU, por no ser éstas propiedad de
la EAAB-ESP. (Para las redes de acueducto y alcantarillado se entiende por acometida, desde el
medidor o caja de inspeccion domiciliaria, respectivamente, hasta el predio.).

e Toda ampliacidn o renovacion solicitada por la EAAB-ESP seréa a cargo de ésta al igual que los casos
estipulados en la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guia de Coordinacién IDU, ESP y TIC
en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en y en el convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 &
Convenio IDU 1450 de 2017 suscrito entre el IDU y la EAAB-ESP.
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e Todas las obras ejecutadas por la EAAB-ESP a solicitud especial del IDU, en desarrollo del Contrato
de Obra, tendran que incluirse en el formato vigente destinado para tal fin - Acta de Recibo de Obra,
Acta de entrega de activos por parte de la Empresa, como obras ejecutadas por parte de las
Empresas a cargo del IDU.

El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU asume el costo de:

e Los disefios, obras y demas actividades que deben ejecutarse para la proteccion y/o traslado de
redes de acueducto y alcantarillado, ocasionados por necesidad del proyecto de infraestructura de
transporte.

e Las maniobras, permisos y autorizaciones y/o servidumbre a que haya lugar, derivados del traslado
y/o proteccion de redes de acueducto y alcantarillado por necesidad del proyecto de infraestructura
de transporte.

e Los sumideros, conexiones sumidero — pozo y pozos nuevos de ser requeridos para el drenaje de la
via.

e Colector con capacidad hidraulica para drenar el agua lluvia de la via (calzada y andenes) hasta
entregarlo técnicamente al sistema de alcantarillado pluvial o combinado més préximo dentro del
limite del proyecto. El costo a cargo del IDU corresponde al valor que resulte de determinar la
proporciéon del area de la via, respecto del area total de drenaje del colector que pertenece a la
EAAB-ESP.

e Si por necesidad del proyecto, deben transportarse caudales de otras areas, se entiende que el
colector o sistema requerido tendrd la capacidad necesaria y su costo no correspondera a la EAAB-
ESP y ser4 técnicamente disefiado por el IDU.

e La re-nivelacion a la nueva rasante de la via y/o espacio publico de los elementos existentes de los
sistemas de acueducto y alcantarillado.

e Los ensayos y pruebas requeridas para la entrega de los activos de acueducto y alcantarillado a la
EAAB-ESP.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, EAAB-ESP asume el costo de:

e Los disefios de las redes solicitadas por la EAAB-ESP para expansion, rehabilitacion y ajuste a
norma de redes de acueducto y/o alcantarillado.

e Las obras civiles solicitadas por la EAAB-ESP para expansion, rehabilitacién y ajuste a norma de
redes de acueducto y/o alcantarillado. En todo caso, las obras se ajustaran a los cronogramas del
proyecto de infraestructura de transporte.

e La proporcién a su cargo de los costos del contrato de obra, por conceptos de la gestién social y
ambiental e Interventoria, el cual corresponderd al porcentaje que resulte de ponderar el valor de las
redes con cargo a la EAAB-ESP, respecto al valor total de la obra.

e Los ensayos y pruebas requeridas para la realizacion del inventario de redes de acueducto y
alcantarillado que se encuentren en la zona de influencia del proyecto de infraestructura de
transporte, en la etapa de inicio de las obras.
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e La parte proporcional de los costos de los Planes de Manejo de Tréafico — PMT, la proporcién a cargo
de la EAAB-ESP correspondera a la fraccion del valor total del PMT equivalente a la relacion entre el
costo de las redes a cargo de la EAAB-ESP respecto del costo total de la obra del IDU.

9.4. PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL Y DE PAGOS

El Contratista y la Interventoria deben considerar para el desarrollo de la etapa de construccién el
procedimiento presupuestal y de pagos de actividades de obras con cargo a la EAAB-ESP definido en la
cldusula Octava del convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 6 Convenio IDU 1450 de 2017 suscrito entre
el IDU y la EAAB-ESP.

9.5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE DANOS Y/O HURTOS CAUSADOS A LA
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
-ESP

El Contratista e Interventoria deben velar por la seguridad y la minimizacién de los posibles dafios y/o
hurtos en el desarrollo de las obras, por tal motivo se debe disponer de una cuadrilla debidamente
calificada y dotada con los elementos minimos de proteccion industrial del caso, para la proteccion y
seguridad de las mismas, previniendo adicionalmente el robo de materiales en horas nocturnas para lo
cual es indispensable dejar las estructuras tapadas y la infraestructura protegida. Se aclara que los robos
a la infraestructura de la EAAB-ESP en los frentes de obra que son de responsabilidad del Contratista no
se consideran vandalismo.

Con el fin de minimizar la posibilidad de dafios y/o hurtos a la infraestructura existente de la EAAB-ESP,
la Interventoria debe efectuar junto con el Contratista y la EAAB-ESP, una verificacion de la
infraestructura de acueducto y alcantarillado en terreno, para lo cual la Interventoria informara con dos
(2) semanas de anticipacion de la ejecucion de la visita a la EAAB-ESP. En caso tal que no se cuente con
la asistencia del delegado de la EAAB-ESP citada, el levantamiento y verificacion de redes se realizara
por el Contratista e Interventoria, firmandose la respectiva Acta por las partes que asistan.

Aquellas maniobras que deban ser ejecutadas en horarios nocturnos, deberan ser previamente
informadas a la EAAB-ESP a fin de coordinar con la seguridad propia de la empresa.

En caso de dafios y/o hurtos a las redes de la EAAB-ESP, detectados por el Contratista, la Interventoria
y/o la EAAB-ESP cual quiera que fuera; serd deber del Contratista, reportar de manera inmediata los
hechos a la Interventoria y ésta a su vez a la EAAB-ESP con copia al IDU.

El Contratista debe cancelar los dafios a la EAAB-ESP, previo al tramite de cuentas de cobro de redes
y/o activos de redes hidrosanitarias. Es decir la cancelacién de las cuentas de cobro del Contratista y el
visto bueno a éstas, estadn condicionadas al pago de los dafios hechos a las redes durante la ejecucién
del contrato. Es deber de la Interventoria hacer seguimiento al pago de los dafios por parte del
Contratista a la EAAP-ESP, e informar de éstos al IDU.

Si la valoracion del dafio por parte de la EAAB-ESP no se realiza dentro de un plazo de un (1) mes luego
de ocurrido el mismo, la Interventoria debe informar al IDU, para que se solicite a través de su conducto,
la agilizacion de dicho tramite ante la respectiva ESP.

Dentro de los costos relacionados a dafios y/o hurtos causados a la EAAB-ESP, se incluird el tiempo
fuera de servicio, el lucro cesante y las penalizaciones establecidas con los clientes especiales.
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Maximo 2 dias después de la ocurrencia de los dafios y/o hurtos en las redes, la Interventoria del
Contrato debe hacer el respectivo reporte al IDU. Este reporte debe contener un informe y un registro
fotografico de la situacion presentada el cual debera ir debidamente firmado para su entrega al IDU.

El Acta de Reporte de dafios o reposicién de elementos hurtados debe ser elaborada en campo como
maximo al dia siguiente por la Interventoria, la cual debe ser firmada dentro de los tres (3) dias
siguientes a su elaboracién, por el Contratista de obra, la Interventoria, el Coordinador del Proyecto del
IDU y el delegado de la ESP. El formato a diligenciar sera el que esté vigente al momento de ocurrencia
de los hechos; este debe ser entregado original al IDU.

En caso de no existir acuerdo entre las partes para firmar el acta de Reporte de dafios o reposicion de
elementos hurtados, es responsabilidad de la Interventoria definir, si los mismos son imputables o no al
Contratista e informar por escrito al IDU con los soportes correspondientes.

Toda solucién de conflictos respecto a dafios y/o hurtos ocasionados a las redes de la EAAB-ESP en
desarrollo de la obra, es responsabilidad exclusiva de la Interventoria y el Contratista, cada situacion
que se presente debe ser informada por escrito al IDU.

Las demoras en la liquidacién del Contrato, debidas a la falta de paz y salvo por parte de la ESP, que no
se hayan suscrito por dafios y/o hurtos no reportados o0 solucionados oportunamente, seran
responsabilidad del contratista e Interventoria. Por lo tanto, las demoras en la liquidaciéon de los
contratos causados por problemas no resueltos con las ESP, no podran generar reclamaciones
posteriores al IDU.

9.6. CASOS ESPECIALES

En los casos en que no se pueda cumplir con las especificaciones técnicas, la Interventoria debe avalar
formalmente dicha imposibilidad y el Contratista proponer una solucién que sea aceptada por las partes.
Ninguna modificacién a estudios y disefios podra realizarse sin aprobacion previa de la Interventoria y
concepto de aval IDU y No objecién de la EAAB ESP.

De manera complementaria, en caso de presentarse alguna interferencia o disefio particular y especifico,
serd obligacion del Contratista realizar, sin costo adicional, los disefios del caso que garanticen la
continuidad de las obras, con la celeridad del caso, los cuales deben ser aprobados por la Interventoria
con el concepto previo de la EAAB-ESP.

Si es necesario acometer maniobras u operativos por parte de la EAAB-ESP, se adelantara el siguiente
procedimiento:

e EIl Contratista debe enviar a la Interventoria el andlisis completo de las maniobras u operativos
reqgueridos y anexar un esquema o formato de solicitud cuando sea necesario. Este oficio debe indicar
los detalles de las maniobras, técnicas a utilizar, seguridad, equipos, cronograma, personal y la fecha
prevista para los trabajos y la duracién de los mismos.

e La Interventoria debe emitir sus observaciones y comentarios a lo planteado por el Contratista o
manifestar su aceptacion y enviar oficio al IDU indicando si se trata de una obra provisional o
definitiva, y establecer si es a cargo del IDU, la EAAB-ESP o el Contratista.

e EIl IDU, preparara y remitira el oficio a la EAAB-ESP, en el cual solicitard la ejecucion de la maniobra.
Para las maniobras u operativos por parte de la EAAB-ESP, la empresa enviara el presupuesto al IDU
y Unicamente iniciard su programacion a partir del oficio con el cual el IDU da su aprobacion al mismo.
La programacion de las maniobras estara sujeta a la disponibilidad de la EAAB-ESP.
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e Las maniobras definitivas u operativas seran reconocidos por el IDU a la EAAB acorde a lo definido en
la Guia de Coordinacién IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en los
Convenios interadministrativos vigentes. Para efectos de controlar su ejecucion, el IDU enviara a la
Interventoria una copia del oficio dirigido a la EAAB-ESP con el cual se ordenen las maniobras u
operativos del caso.

e La Interventoria hard seguimiento y presentara informe al IDU indicando las actividades objeto de la
maniobra y sus respectivos costos. Se levantara el acta de constancia de ejecucion de maniobra
formato FOINO2 CONSTANCIA DE EJECUCION DE MANIOBRA, este documento sera el soporte
requerido por el IDU a la EAAB-ESP para el respectivo pago.

e La interventoria debe verificar que las maniobras solicitadas por IDU a la EAAB-ESP, no se incluyan
obras o maniobras u operativos pagaderos por el contratista.

9.7. PROCEDIMIENTO ANTE LA EAAB-ESP

Es importante indicar que para la ejecucién de las obras correspondientes a las redes de acueducto y
alcantarillado que hacen parte del Proyecto, se deben tener en cuenta las disposiciones, funciones y
competencias de pago establecidas en la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, en la Guia de
Coordinacion IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en el convenio
interadministrativo vigente (convenio EAAB 9-07-30500-1034-2017 y convenio IDU 1450 suscrito entre el
IDU y la EAAB-ESP).

Para adelantar los trdmites y gestiones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB-
ESP, se debe definir la zona de dicha empresa, en la cual esta localizado el Proyecto. La supervision del
proyecto sera adelantada por el funcionario que deleguen las Direcciones de Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de dicha Zona, Direccién Red Matriz Acueducto, Direccion Red Troncal.

Elaboro:

Ing. Oscar Fernando Quitian Ruiz. - Contratista DTP
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