5.1 ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMAS DE MITIGARLO

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El proceso de saneamiento ambiental curativo no quede correctamente realizado	incremento en los porcentajes de biocontaminación y afectación tanto del patrimonio como de los trabajadores y visitantes	1	5	6	MEDIO
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Retraso de actividades debido a condiciones climáticas que impidan el desarrollo normal de las intervenciones.	Retraso en el plazo contractual	1	4	3	MEDIO

N°	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable de atender por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ICANH	Seguimiento permanente a la ejecución de actividades del presupuesto	1	2	3	BAJO	SI	ICANH y CONTRATISTA	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Visita periódica de seguimiento y monitoreo	Mínimo dos veces por semana

2	Contratista	Revisión de la programación, aprovechando tiempo seco para avanzar en la intervención	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Verificación de las situaciones internas y externas que afectan	PERMANENTEMENTE