

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Conforme lo establecen los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, se elaboran los presentes **ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS** con el fin de adelantar el correspondiente proceso de selección, rigiéndose por las siguientes consideraciones

1. **Modalidad de contratación:**
[MC] Mínima Cuantía
2. **Rubro Presupuestal:**
Inversión
3. **Descripción de la Necesidad**

La Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con una (1) única sede, ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 7 número 4-49, conformada por un inmueble dividido en tres torres, las dos primeras de cinco pisos y una de tres pisos, dos sótanos, así como, cinco inmuebles de conservación, sectores en los cuales se diferencian áreas comunes, áreas de circulación, áreas de oficina y zonas de parqueadero y con 42.000 m2. El edificio sede de la Entidad fue construido en 1986, y está catalogado como un inmueble de conservación arquitectónica tipo B, razón por la cual existen zonas y elementos arquitectónicos del edificio que sumado al uso constante durante los 36 años de servicio deben ser modernizados o adaptados de acuerdo con las necesidades de la SFC. El mencionado edificio cuenta entre otros con auditorios multipropósito ubicados en el primer piso de la zona C

Los mencionados auditorios tienen un uso constante para diferentes actividades como: capacitaciones, charlas de sensibilización, diversas reuniones, entre otras., por lo que se requiere que estos espacios se encuentren aislados de sonidos externos. Ahora bien, y teniendo en cuenta que los auditorios colindan por la parte posterior con el polideportivo de la Entidad, se encuentran expuestos a ruidos que generan distracciones por intrusión sonora, interrumpiendo así el desarrollo de las actividades.

Adicionalmente, es de señalar que las ventanas de los auditorios fueron instaladas desde el año 1986 y debido al paso del tiempo y su uso normal se encuentran en mal estado, por cuanto sus partes móviles no están en funcionamiento y sus vidrios presentan inestabilidad, generando un riesgo de accidente que pueda afectar la salud de los usuarios y conlleva a que no se puedan utilizar en debida forma al momento de realizarse un evento en los mencionados auditorios

Es por ello que se requiere el reemplazo por ventanas insonorizadas en aluminio y vidrio, distribuida en tres cuerpos con el fin de garantizar que los auditorios del edificio sede de la Entidad sean un espacio seguro y mitiguen el ruido que ingresa a estos espacios por factores externos. Este reemplazo incluye actividades como: Desmonte y retiro de ventanas, adecuación y resanes de vanos y suministro e instalación de ventanas insonorizadas en los tres auditorios.

Es importante resaltar, que la realización de todas las actividades que se describen son necesarias, teniendo en cuenta el deterioro que presentan las ventanas y con el fin de garantizar espacios adecuados en los auditorios del edificio sede de la Entidad, para el desarrollo de actividades propias de estos. Lo anterior, en aras de propender por el bienestar de forma adecuada y segura para todas las personas que utilizan estas salas en la Superintendencia. De no realizarse pondrían en riesgo la seguridad de las personas que usan estos espacios.

Es de señalar que el contrato derivado del presente proceso contempla obras estrictamente requeridas para prevenir deterioros mayores y garantizar el correcto funcionamiento del edificio,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

las cuales de no ejecutarse oportunamente pondrían presentar un riesgo para la seguridad y salud de los funcionarios que ocupan la sede de la SFC.

Es importante aclarar que la Entidad propenderá porque las actividades derivadas de la presente contratación se realicen con eficiencia y eficacia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 444 de 2023 *“Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”*, por lo cual están encaminadas de manera preventiva; a mitigar riesgos a la seguridad y/o que se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, así como, prevenir deterioros mayores y garantizar el correcto funcionamiento de los bienes sin generar un impacto presupuestal y así dar continuidad a la operación misional de esta Entidad.

En este sentido, la Entidad cuenta con el proyecto de inversión “Mejoramiento del Edificio Sede de la Superintendencia Financiera de Colombia Bogotá” código BPIN 2018011000094, con el objetivo específico de “Modernizar la infraestructura física del edificio sede de la entidad”, el cual se cumple a través de la consecución del producto de “sede adecuada” atendiendo a través de este la necesidad anteriormente descrita.

Es importante resaltar que la realización de todas las actividades que se describen son fundamentales para garantizar la seguridad de los funcionarios de la Entidad en los espacios ya descritos, así como, evitar que la intrusión sonora generada por factores externos afecten el desarrollo de las actividades realizadas en los auditorio.

Por todo lo anterior, es necesario contar con un contrato de obra para el desmonte, suministro e instalación de ventanas insonorizadas para los auditorios de la SFC, que garantice la seguridad de los usuarios y mitiguen los ruidos que ingresan a estos espacios generando distracción para el desarrollo de las actividades.

Es de señalar que el contrato derivado del presente proceso contempla obras estrictamente requeridas para prevenir deterioros mayores y garantizar el correcto funcionamiento del edificio, las cuales de no ejecutarse oportunamente pondrían en riesgo la seguridad de los usuarios y afectarían las condiciones de salud de todas las personas que utilizan los auditorios de la SFC siguiendo con los lineamientos indicados en la directiva presidencial en cuanto a austeridad se refiere vigente en el año 2023.

4. Objeto del contrato:

Contratar por precios unitarios el desmonte, suministro e instalación de ventanas insonorizadas para los auditorios de la Superintendencia Financiera de Colombia.

5. Tipo de contrato:

Obra (1)

6. Identificación del nivel del clasificador de bienes y servicios- Código UNSPSC:

Código	Nombre
72152400	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas

7. Presupuesto oficial del proceso

El valor estimado del proceso corresponde la suma de **CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(\$ 50.469.364,00). El valor del presupuesto oficial incluye la totalidad de los gastos inherentes para la adecuada ejecución del contrato, la remuneración del contratista, los riesgos que él asume, los costos que demanda el contrato y los impuestos, tasas, y contribuciones legales vigentes a que haya lugar, así como el impuesto al valor agregado (IVA) y contribución especial del 5% para contratos de obra de qué trata la Ley 418 de 1997 modificada por las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1430 de 2010, estampilla pro Universidad Nacional y otras universidades por 0.5%, así como los demás costos directos e indirectos como impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes a que haya lugar con ocasión de la suscripción y ejecución del negocio jurídico a celebrar.

8. Análisis y justificación del valor del contrato

Para establecer el valor oficial del presente proceso de selección, se solicitaron cotizaciones a los posibles oferentes, en su calidad de empresas del sector para los bienes y servicio relacionados, así mismo se realizó la solicitud de información a proveedores a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPII), con el proceso para contratar por precios unitarios el desmonte, suministro e instalación de ventanas insonorizadas para los auditorios de la SFC. - COT-MC-025-2023 (id.CO1.BDOS.5078746) ¹ del para Colombia, una vez concluido el plazo para la recepción de cotizaciones se obtuvieron cotizaciones de las siguientes sociedades, las cuales previa validación técnica de los requisitos y requerimientos técnicos, se tomarán como referencia para la elaboración del siguiente estudio de mercado, tomando como referente los valores para los bienes y servicios objeto de la presente contratación, con la corrección aritmética para las tas, impuestos y contribuciones aplicables, como se muestra a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INDUSTRIAS HOMEGLASS		INSTALACIONES TM SAS		INGEVEC S.A.S		JOSE WILFER RAMIREZ GOMEZ		METEX SAS		CRISTALES TEMPLADOS LA TORRE		PROMEDIO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES																
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANAS DE 3,60 M X 1,20, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO Y ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	UNIDAD	4	\$ 200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 250.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 1.120.000,00	\$ 4.480.000,00	\$ 2.900.000,00	\$ 11.600.000,00	\$ 806.300,00	\$ 3.225.200,00	\$ 396.050,00	\$ 3.984.200,00
1.2	ADECUACIÓN Y RESANES VARIOS	GL	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.705.000,00	\$ 1.705.000,00
2	VENTANAS INSONORIZADAS																
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS INSONORIZADAS DE 3,60 X 1,20 EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO Y VIDRIO 412/3+3, DISTRIBUIDA EN TRES CUERPOS, DE ACUERDO A DISEÑO ANEXO	UND	4	\$ 3.356.824,00	\$ 13.427.296,00	\$ 1.776.000,00	\$ 7.104.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 25.040.000,00	\$ 100.160.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 13.800.000,00	\$ 2.605.277,00	\$ 10.421.108,00	\$ 11.546.350,00	\$ 46.185.400,00
3	ASEO GENERAL																
3.1	ASEO GENERAL DE LAS AREAS	GL	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.116.667,00	\$ 1.116.667,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 39.027.296,00		\$ 35.354.000,00		\$ 72.800.000,00		\$ 105.270.000,00		\$ 51.850.000,00		\$ 13.646.308,00		\$ 52.991.267,00	
Administración				\$ 3.302.790,00		\$ 1.767.700,00		\$ 18.200.000,00		\$ 5.893.800,00		\$ 5.185.000,00		\$ 682.315,40		\$ 3.938.601,00	
Imprevistos				\$ 1.951.965,00		\$ 2.474.780,00		\$ 2.184.000,00		\$ 903.700,00		\$ 1.037.000,00		\$ 682.315,40		\$ 1.522.193,00	
Utilidad				\$ 1.951.965,00		\$ 2.156.594,00		\$ 3.640.000,00		\$ 2.679.000,00		\$ 1.555.500,00		\$ 156.460,80		\$ 2.019.820,00	
Contribución especial - FONSECOM (5%)				5,00%		\$ 2.341.640,80		\$ 2.087.653,70		\$ 4.841.200,00		\$ 5.732.325,00		\$ 2.981.375,00		\$ 757.369,98	
IVA sobre utilidad (19%)				19,00%		\$ 370.759,35		\$ 409.752,86		\$ 691.600,00		\$ 509.010,00		\$ 295.545,00		\$ 25.327,55	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y OTRAS UNIVERSIDADES (0,5%) Sobre el valor total sin incluir IVA				0,50%		\$ 245.872,28		\$ 219.203,64		\$ 508.326,00		\$ 601.894,13		\$ 313.044,38		\$ 79.523,85	
TOTAL OBRA				\$ 49.791.088,43		\$ 44.469.684,20		\$ 102.865.126,00		\$ 121.489.729,13		\$ 63.217.464,38		\$ 16.010.220,38		\$ 66.307.218,23	
VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL PROMEDIO GENERAL				-24,91%		-32,93%		55,13%		83,22%		-4,66%		-75,85%			

¹ Información SECOP II solicitud de información a los proveedores <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27980387&isFromPublicArea=True&isModal=False>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A partir de las cotizaciones analizadas y una vez comparadas tenemos que las variaciones porcentuales sobre el valor total oscilan entre el -75.85 % al 83.22% frente al promedio general, lo cual evidencia amplia diferencias de valor entre las cotizaciones recibidas. Así las cosas y en aras de optimizar los recursos presupuestales, para su mejor aprovechamiento y establecer un presupuesto oficial acorde con la situación y contexto del mercado para los bienes y servicios objeto de contratación, se toman como referentes las tres cotizaciones con menor variación porcentual frente al promedio, excluyendo las de mayor variación positiva y negativa (JOSE WILFER RAMIREZ GOMEZ, INGEVEC SAS Y CRISTALES TEMPLADOS LA TORRE); partiendo de las cifras depuradas tenemos el siguiente comparativo:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INDUSTRIAS HOMEGLOSS		INSTALACIONES TM SAS		METEX SAS		PROMEDIO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANAS DE 3,60 M X 1,20, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO Y ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	UNIDAD	4	\$ 200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 250.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.900.000,00	\$ 11.600.000,00	\$ 1.116.667,00	\$ 4.466.668,00
1.2	ADECUACIÓN Y RESANES VANOS	GL	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.583.333,00	\$ 1.583.333,00
2	VENTANAS INSONORIZADAS										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS INSONORIZADAS DE 3,60 X 1,20 EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO Y VIDRIO 4H2/3+3, DISTRIBUIDA EN TRES CUERPOS, DE ACUERDO A DISEÑO ANEXO	UND	4	\$ 3.356.824,00	\$ 13.427.296,00	\$ 7.776.000,00	\$ 31.104.000,00	\$ 9.500.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 8.877.608,00	\$ 35.510.432,00
3	ASEO GENERAL										
3.1	ASEO GENERAL DE LAS AREAS	GL	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 516.667,00	\$ 516.667,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 39.027.296,00		\$ 35.354.000,00		\$ 51.850.000,00		\$ 42.077.100,00	
	Administración			\$ 3.302.790,00		\$ 1.767.700,00		\$ 5.185.000,00		\$ 2.713.373,00	
	Imprevistos			\$ 1.351.365,00		\$ 2.474.780,00		\$ 1.037.000,00		\$ 1.367.506,00	
	Utilidad			\$ 1.351.365,00		\$ 2.156.594,00		\$ 1.555.500,00		\$ 1.413.791,00	
	Contribución especial - FONSECOM (5 %)	5,00%		\$ 2.341.640,80		\$ 2.087.653,70		\$ 2.981.375,00		\$ 2.378.618,50	
	IVA sobre utilidad (19 %)	19,00%		\$ 370.759,35		\$ 409.752,86		\$ 295.545,00		\$ 268.620,29	
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y OTRAS UNIVERSIDADES (0,5%) Sobre el valor total sin incluir IVA	0,50%		\$ 245.872,28		\$ 219.203,64		\$ 313.044,38		\$ 249.754,94	
TOTAL OBRA				\$ 49.791.088,43		\$ 44.469.684,20		\$ 63.217.464,38		\$ 50.469.363,73	

Como se observa en el anterior análisis se presentan variaciones que oscilan entre el -11,88% al 25,25%, la cuales son considerablemente inferiores a las del comparativo inicial, en tal sentido y de acuerdo con la información obtenida del mercado, teniendo en cuenta la información del sector relacionado y las expectativas de la economía. Por lo expuesto y teniendo en cuenta la información del mencionada el valor estimado del proceso corresponde la suma de **CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$50.469.364,00)**, el cual incluyen todos los impuestos, costos y erogaciones necesarios para el cumplimiento del contrato.

9. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número: 98823

Fecha: 30/10/2023

Valor: **\$50.469.364,00**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10. Cubierto por Acuerdos Comerciales

En atención a lo dispuesto en el Capítulo 2, Sección 4: “*Aplicación de Acuerdos Comerciales, Incentivos, Contratación en el Exterior y con Organismos de Cooperación*” del Decreto 1082 de 2015 y el “*Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación*”², expedido por Colombia Compra Eficiente, la presente contratación se encuentra cobijada por acuerdos internacionales o tratados de libre comercio vigentes para el estado Colombiano, y le es aplicable la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN conforme se muestra a continuación:

Acuerdo Comercial	¿Vigente?	Entidad Estatal cubierta	Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
COMUNIDAD ANDINA ³	SI	N/A	N/A	NO	SI

11. Plazo de ejecución (texto libre):

El plazo de ejecución del contrato será, contados a partir de la suscripción del acta de inicio con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, hasta el 15 de diciembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

El cronograma de obra del contrato resulta del análisis conjunto del **CONTRATISTA** y de la **SUPERINTENDENCIA**, formará parte del contrato como Anexo al mismo.

12. Vigencia del contrato:

La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución de este y ocho (8) meses más

13. Forma de pago:

La **SUPERINTENDENCIA** pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato, en un solo pago, una vez sea efectuada a satisfacción el suministro e instalación de ventanas insonorizadas que hace parte del objeto del presente contrato, incluyendo los documentos entregables nombrados en las condiciones técnicas mínimas requeridas, previa expedición del certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

El valor correspondiente será pagado por la **SUPERINTENDENCIA** teniendo en cuenta los valores adjudicados dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la factura electrónica por parte del supervisor del contrato, junto con el certificado de cumplimiento a satisfacción y de los certificados de cumplimiento de pago de parafiscales y aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Para efecto del trámite de pago, el **CONTRATISTA** deberá radicar la factura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del certificado de recibo a satisfacción del supervisor del contrato.

PARAGRAFO 1: En el evento de afectarse el porcentaje de imprevistos contemplado en la oferta económica, el contratista deberá demostrar el valor de los imprevistos durante la

² M-MACPC-14

³ “(...) La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratación. (...)”. (Colombia Compra Eficiente “CCE-EICP-MA-03”, Página 18).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ejecución del contrato, los cuales estarán sujetos a aprobación previa por parte del supervisor de la obra designado por la Entidad.

PARAGRAFO 2: El valor del contrato se pagará conforme los valores unitarios ofertado.

PARÁGRAFO 3: El pago se efectuará a través de la Tesorería de la Entidad, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la aprobación de la factura electrónica por parte del supervisor del contrato, junto con el certificado de cumplimiento a satisfacción.

PARÁGRAFO 4: Para el pago, el **CONTRATISTA** deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación familiar Sena, e ICBF) durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO 5: La factura electrónica aprobada por el supervisor del contrato deberá ser legalizada por el **CONTRATISTA** en la plataforma del SECOP II.

PARÁGRAFO 6: El valor incluye todos los gastos inherentes para la adecuada ejecución del contrato, la remuneración del **CONTRATISTA**, los riesgos que él asume, los costos que demanda el contrato y los impuestos, tasas y contribuciones legales vigentes a que haya lugar.

PARÁGRAFO 7: El valor final del contrato corresponderá a las actividades de obra efectivamente ejecutadas por el valor unitario ofertado; sin sobrepasar la disponibilidad presupuestal.

14. Características técnicas del bien o servicio:

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

En desarrollo del objeto del contrato el **CONTRATISTA** se compromete con la **SUPERINTENDENCIA** Financiera de Colombia al cumplimiento de los siguientes requerimientos mínimos:

A. Prefactibilidad del proyecto.

El proyecto en mención se ejecutará en la zona c piso 1 en los auditorios de la entidad y cuenta con varias actividades técnicas como lo son: Desmonte y retiro de ventanas de 3,60 m x 1,20, incluye el retiro de material desmontado y escombros a sitio autorizado adecuación y resanes de vanos suministro e instalación de 4 ventanas insonorizadas de 3,60 x 1,20 en perfil de aluminio extruido anodizado y vidrio 4/12/3+3, distribuida en tres cuerpos y aseo general, en los costos de todas estas actividades se incluyen la totalidad de los materiales necesarios, las herramientas, el transporte, la mano de obra y demás costos directos e indirectos propios de un contrato de obra civil, en la modalidad de obra.

1. AUDITORIO 1 (Una ventana)



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AUDITORIO 2: (Una ventana)



AUDITORIO 3 (Dos ventanas)



B. FACTIBILIDAD

Factibilidad financiera

Una vez realizada la prefactibilidad del proyecto se procede a buscar los recursos necesarios para la ejecución de la obra los cuales son aportados por un solo rubro:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Proyecto de inversión para este contrato: \$ 50.000.000
TOTAL, RECURSOS: \$ 50.000.000

Factibilidad técnica

Los espacios en los cuales se implementarán estas ventanas aportan mayor bienestar para los funcionarios y visitantes que asisten a las instalaciones de la entidad a capacitaciones, reuniones y congresos, por lo tanto, no se requiere invertir en la adquisición de predios o arrendamiento de espacios temporales para conseguir dicha seguridad y las mejoras hechas sumaran al avalúo del edificio.

Así mismo es importante aclarar que este tipo de intervención NO afecta estructuralmente el edificio sede ya que son ejecutadas con materiales de peso equiparable al existente que no añadirían mayor carga a las zonas intervenidas por tal razón no existe el riesgo de afectación grave por las obras proyectadas, más que la valorización ya mencionada.

Factibilidad e impacto ambiental:

1. El proyecto por estar ubicado en perímetro urbano y adicionalmente dentro del edificio sede de la entidad NO AFECTA áreas protegidas o áreas de bosque nativo.
2. Los individuos arbóreos con que cuenta la entidad no serán trasladados o afectados por las obras del presente proyecto.
3. Los materiales de demolición y elementos que se desmontan deben ser retirados, tendrán una disposición final a cargo del contratista de la cual deberá adjuntar las actas de entrega con transportadoras autorizadas y soportes de escombreras, con el fin de que este material tenga una correcta disposición final.
4. La fauna del sector, en su mayoría aves no se verá afectada ya que no se requiere de mayor impacto sonoro ni químico y mucho menos de traslado de árboles, adicionalmente los escombros y sedimentos serán almacenados en el sótano 1 hasta su entrega y disposición final.
5. El contratista objeto de adjudicación deberá cumplir e implementar las políticas del sistema de gestión integrado de la entidad, garantizando así el cumplimiento de la normatividad vigente en el tema ambiental y los requisitos de la ISO 14001
6. El supervisor deberá velar por las buenas prácticas ambientales en el proceso del proyecto.

Factibilidad e impacto Social:

1. Teniendo en cuenta el uso del suelo y la ubicación geográfica del edificio sede, se evidencia que el proyecto no afectará o requerirá el movimiento de comunidades o corregimientos indígenas.
2. Los funcionarios, contratistas y visitantes de la Entidad se verán beneficiados ya que los espacios para reuniones y capacitaciones serán espacios de concentración aislados de fuentes de ruido que puedan generar estrés e interrumpir el correcto desarrollo de actividades.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3. La comunidad aledaña no tiene riesgo de daño de sus inmuebles ya que el proyecto se desarrollará al interior de la sede sin tener movimiento de tierras ni afectaciones colindantes.
4. El principal impacto durante la ejecución será la generación de empleo ya que se requiere de más de 4 personas que sean de MONC (mano de obra no calificada) para la ejecución de las obras.
5. Por último, el impacto socio económico para contratistas y terceros como pequeños subcontratistas como es bien sabido en el sector de la construcción genera un equilibrio económico importante para el país.

C. LABORES PARA REALIZAR

Las labores de adecuación, obra civil y cambio de ventanas que a continuación se solicitan se deben realizar utilizando la técnica precisa, el recurso humano idóneo, los materiales, maquinaria y equipos adecuados y suministrar los elementos y accesorios nuevos necesarios para la realización de los trabajos que se requiera.

En los Precios unitarios se debe incluir la mano de obra del desmonte y reparación, así como la mano de obra de la nueva ejecución y todos los accesorios y elementos complementarios que se requieran para su correcto funcionamiento y/o reposición.

De igual manera y de ser necesario, el contratista deberá prever todos los costos de las actividades que se deban realizar en horario nocturno, y fines de semana o festivos, tales como demoliciones, y actividades de ruidos que impedian las labores de los funcionarios las cuales serán determinadas por el supervisor del contrato.

En todo caso, la entidad no reconocerá, ni pagará ningún costo adicional que se relacione con horarios no laborales en que deba incurrir el contratista con ocasión de la realización de trabajos para cumplir con las fechas de entrega pactadas.

1. PRELIMINARES

Las actividades para desarrollar que se describen a continuación son aplicables a los ítems de la propuesta económica:


- 1.1** Desmonte y retiro de ventanas de 3,60 m x 1,20, incluye el retiro de material desmontado y escombros a sitio autorizado
- 1.2** Adecuación y resane vanos: resanes de muro que se requieren al desmontar el marco metálico y los accesorios de las ventanas existentes.

2. VENTANAS INSONORIZADAS

2.1 Suministro e instalación de ventanas insonorizadas de 3,60 m x 1,20 m en perfil de aluminio extruido anodizado y vidrio 4mm/12mm/3mm+3mm, distribuida en tres cuerpos, de acuerdo a diseño anexo


Entregar instaladas las ventanas con vidrio crudo de 4 milímetros con una separación de 12 milímetros y un vidrio laminado 3+3 para uso en espacios insonorizados

Diseño ventanas



Medida del grafico en centímetros

Especificaciones vidrio



4 milímetros con una separación de 12 milímetros y un vidrio laminado 3+3

3. ASEO GENERAL

3.1 Aseo general de las áreas

Aseo general de todas las zonas donde se intervengan. El aseo debe incluir el suministro de la totalidad de los materiales necesarios para desmanchar y recuperar todas las superficies que por los trabajos realizados se deterioren, así como para dejar en perfectas condiciones de aseo el lugar de ejecución.

Incluye todos los elementos necesarios para la protección y aseo de la entidad y sus bienes durante la ejecución. Cartón corrugado, cinta de enmascarar de 2", plástico negro calibre 20, y lona sintética de color blanco y demás elementos que se requieran.

La limpieza general comprende lavado de pisos, enchapes, vidrios de las zonas aledañas a la intervención y que se hayan afectado con la ejecución de las actividades; los pisos deberán entregarse limpios y sin manchas de ninguna naturaleza.

Durante toda la ejecución de los trabajos el contratista deberá mantener limpios y ordenados los sitios de intervención, así como las estructuras accesorias, equipos e instalaciones. Una vez finalizados los trabajos deberá entregar dichos espacios en las mismas condiciones en que fueron recibidos.

Se debe contar con personal destinado exclusivamente para mantener el orden y aseo tanto del lugar de ejecución como de sus alrededores, y de los lugares destinados para almacenamiento de materiales y escombros.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

D. CANTIDADES DE OBRA

Queda entendido que dentro de la modalidad de la presente contratación las cantidades son aproximadas, la cantidad real será la que arroje la medición de obra en los cortes definitivos. No obstante, para efectos de la evaluación de las propuestas, se tomarán como base las cantidades, ítems y características descritas en la presente Invitación Pública.

E. MAYORES CANTIDADES DE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el caso de identificarse en desarrollo de la ejecución mayores cantidades de obra necesarias para cumplir con la ejecución idónea de los trabajos, éstas deberán ser justificadas técnica y económicamente por el supervisor del contrato con los costos correspondientes, conforme los valores unitarios cotizados en la propuesta, para la respectiva aprobación.

La entidad evaluará la solicitud y efectuará los trámites presupuestales correspondientes y adelantará el proceso Administrativo a que haya lugar.

F. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

En caso de identificarse en desarrollo de la ejecución de los trabajos la necesidad de adelantar actividades no previstas, el contratista deberá justificar por escrito al supervisor del contrato la necesidad de ejecución de las mismas, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión.

Para poder adelantar este trámite de aprobación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Las actividades no previstas no deben coincidir con ninguna de las inicialmente contratadas, de igual manera no deben tener ninguna equivalencia técnica con las contractuales iniciales.

La descripción de la actividad no prevista deberá contener la especificación general, particular o norma técnica que la regula.

Emplear como referencia los insumos de las actividades contractuales para su elaboración.

Para el cálculo del valor de estas actividades no previstas se deberá tener en cuenta el valor de los insumos, herramienta, cuadrillas y transporte con base en los APU'S del contrato.

Para la aprobación de los precios de estas actividades se deben utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de presentación de la solicitud de actividades no previstas, para lo cual el contratista deberá presentar mínimo tres (3) cotizaciones donde se establezcan los valores detallados de la actividad a aprobar incluido su correspondiente análisis comparativo y que los costos elegidos sean los más favorables. Por su parte, el supervisor realizará un estudio de mercado comparando las cotizaciones presentadas por el contratista con otras conseguidas por este, para determinar el menor precio ofertado.

La entidad, una vez aprobadas las labores, procederá a adelantar los tramites presupuestales y actos administrativos pertinentes para legalizar estas ejecuciones.

La ejecución de estas labores no podrá adelantarse hasta tanto no se haya modificado el contrato por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia todos los trámites internos y de disponibilidad presupuestal.

G. EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El contratista deberá suministrar todos los elementos, equipos y herramienta, necesarios para realizar los trabajos y será responsable de la custodia y control de su equipo, herramienta y demás elementos utilizados en la ejecución del objeto contractual.

H. TRABAJOS EN ALTURAS:

Para todas las actividades que incluyan trabajo en altura el contratista deberá entregar a la entidad, previo inicio de las actividades las certificaciones de trabajo en alturas del personal que ejecutara las mismas, así mismo el contratista debe prever para el personal que las realice, el suministro de todos los equipos de seguridad para trabajo en altura (como cascos, calzado antideslizante, arnés de seguridad pélvico torácico, cuerdas de seguridad y línea de vida, equipo aprobados por la NFPA, OSHA, UIAA, y todos los demás elementos que se requieran para la correcta ejecución de los trabajos en altura).

NOTA: cualquier accidente, percance o situación derivada del trabajo en alturas del presente contrato será de total responsabilidad del contratista y no generará ningún tipo de sobre costo o implicación legal a la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que el contratista debe ser el encargado de verificar las líneas de vida, anclajes, arneses y demás implementos requeridos para realizar estos trabajos

El contratista deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para mantener a salvo las personas y bienes de la entidad.

I. EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL

Será responsabilidad del contratista el suministro para los operarios de mínimo los siguientes elementos de trabajo:

- Casco y barbuquejo
- Gafas
- Tapabocas
- Guantes acordes a la labor a desempeñar
- Calzado antideslizante,
- Overol de trabajo con el nombre de la empresa en la espalda

Todos estos elementos deberán cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.

- Elementos de protección y señalización

Se deberá mantener in situ elementos para prestar primeros auxilios y así cumplir con todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.

Todo el personal que intervenga en los trabajos, deberá portar el carné que lo acredite como operario de la misma.

La Superintendencia Financiera de Colombia **NO** reconocerá ningún pago adicional al contratista por concepto de estas labores, pues su costo se considera incluido dentro de los costos de administración o distribuido en los precios unitarios del contrato.

El contratista deberá suministrar toda la señalización, conos, cintas de seguridad, colombinas, para mantener las áreas delimitadas y de esta manera evitar accidentes e incidentes en la entidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Todo el personal de la obra deberá tener su equipo de seguridad personal desde el primer día de labores y deberán portarlo permanentemente hasta la finalización de los trabajos, será responsabilidad del Residente HSEQ hacer cumplir con este requisito.

Cabe anotar que todos estos elementos deberán cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.

- Elementos de protección y señalización

Se deberá mantener en la obra elementos para prestar primeros auxilios y así cumplir con todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.

Todo el personal que intervenga en la obra deberá portar el carné que lo acredite como operario de esta.

La Superintendencia Financiera de Colombia NO reconocerá ningún pago adicional al contratista por concepto de estas labores, pues su costo se considera incluido dentro de los costos de administración o distribuido en los precios unitarios del contrato.

J. DAÑOS A LAS INSTALACIONES Y A TERCEROS.

El contratista será responsable por los daños y perjuicios que se causen al edificio sede de la entidad o a terceros, durante la ejecución de los trabajos, por acción u omisión, por defectos o vicios de trabajos o de los trabajadores o sus equipos.

Todos los daños que se ocasionen en la ejecución de cada una de las actividades, deberán subsanarse en un término no superior a cinco (5) días calendario, reemplazando el elemento deteriorado por otro de iguales características.

El contratista deberá proceder a instalar la protección provisional que se requiera, mientras se efectúa la instalación definitiva del elemento deteriorado.

K. PERMISOS QUE SE REQUIERAN.

Una vez celebrado el contrato, el contratista deberá adelantar por su cuenta y riesgo los permisos necesarios de ocupación del espacio público que tengan que ver con el suministro de materiales y el retiro de escombros.

Dichos permisos deberán ser entregados según se requieran en el cronograma de obra establecido.

L. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO E INSTALACIONES PROVISIONALES.

Será responsabilidad del contratista adecuar los accesos a la zona de los trabajos de carácter provisional, así como su mantenimiento y posterior entrega en las mismas condiciones del recibo inicial.

La Superintendencia asignará un espacio provisional en las instalaciones del edificio como depósitos de bodegaje y almacenamiento y la seguridad correrá por cuenta del contratista.

El contratista deberá someterse a todas las leyes y normas legales sobre la construcción, manejo y mantenimiento de tales instalaciones. La Superintendencia Financiera no será responsable por los daños que puedan sufrir estas construcciones ni por perjuicios a terceros que puedan ocasionarse.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tan pronto como se hayan terminado las actividades y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los espacios completamente limpios y en el estado en que se entregaron.

M. REUNIONES DE EVALUACION

Semanalmente deberán celebrarse reuniones en la Entidad de evaluación del avance de los trabajos con la participación del Residente del contratista, el supervisor del contrato, el funcionario designado para ejercer el control de la ejecución del contrato y demás personas que por su labor tengan incidencia en la ejecución. De cada reunión se elaborará la respectiva acta y será firmada por todas las personas que intervengan.

Estas reuniones tendrán como fin analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con la ejecución sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la entidad.

De todas las reuniones que se celebren se deberá dejar la respectiva acta, la cual hará parte de los informes periódicos de ejecución.

N. LIBRO DE SEGUIMIENTO.

El libro de seguimiento es un documento foliado, parte integral del contrato, en el cual se anotará el acontecer diario y en el que se harán las observaciones pertinentes del desarrollo de las mismas.

Es fundamental un vínculo permanente entre la supervisión y el contratista, en el cual se consignarán todos los comentarios a que diere lugar la labor del contratista. Lo allí escrito tendrá carácter de validez en cualquier reclamación que pudiese entablar el contratista o en cualquier acción que pudiese emprender la Superintendencia Financiera a su favor.

El libro de seguimiento deberá entregarse por el contratista a esta entidad, conjuntamente con los demás documentos previos a la liquidación del contrato.

O. PERSONAL

La Superintendencia Financiera exige como mínimo el siguiente personal para la ejecución del cual se deberá anexar previo al inicio de los trabajos para la respectiva verificación de cumplimiento, los documentos que se señalan:

Para efectos de la ejecución del objeto del presente proceso, se ha considerado como una obligación del contratista, la de asignar al proyecto el personal profesional relacionado a continuación, según las condiciones de permanencia y dedicación establecidas.

1 UN (1) RESIDENTE

Conforme lo establecido en la LEY 1229 de 2008 (julio 16) por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997, en la que el Artículo 1. Modifica el numeral 9 del artículo 4 de la Ley 400 de 1997, el cual quedó así:

“.. CONSTRUCTOR. Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación. ..”.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con base en lo anterior, para el presente proceso la SFC solicitará como Residente de Obra un Profesional en el área de Arquitectura o Ingeniería Civil o Profesional Constructor en Arquitectura o Ingeniería, con dedicación del 100%, debidamente matriculado, con experiencia profesional general mínima de tres (3) años, tomando como base la fecha de expedición de la matrícula profesional y específica como Residente en la ejecución de contratos

PERMANENCIA EN OBRA: Tiempo completo, de lunes a viernes, y cuando las ejecuciones se realicen en fines de semana y /o horario nocturno.

Para verificar el perfil del profesional requerido, EL CONTRATISTA deberá presentar cinco (5) días después de firmada el acta de inicio para la aprobación de la SFC, la hoja de vida, acompañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
2. Fotocopia de la Tarjeta Profesional.
3. Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
4. Máximo Dos (2) certificaciones de experiencia ejecutada y/o en los que ha intervenido, no mayor a cinco (5) años, deben ser expedidas y suscritas por los representantes legales de las empresas contratistas.

No se aceptan CERTIFICACIONES de trabajo con enmendaduras o que presenten inconsistencias y que no contengan como mínimo la información solicitada.

Las CERTIFICACIONES de trabajo para acreditar experiencia de los profesionales requeridos, deberán contener la siguiente información:

Nombre del Contratante, dirección y teléfono Objeto del Contrato.

Cargo Desempeñado

Fecha de iniciación y terminación o liquidación del contrato.

2 PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Adicionalmente, el contratista deberá suministrar el personal de mano de obra no calificada (MONC) que cumpla con los requerimientos establecidos en la ficha técnica, durante las jornadas laborales semanales de la ejecución del contrato, que como mínimo una cuadrilla que contenga:

Un oficial de ornamentación

Un ayudante de ornamentación

PERMANENCIA EN OBRA:

Tiempo completo, de lunes a viernes, y cuando las obras así lo requieran, los fines de semana y /o en horario nocturno.

Todos los operarios deberán contar con curso de trabajo en alturas vigente.

- Adicionalmente y dependiendo de las necesidades de las ejecuciones, el contratista se obliga a suministrar el personal adicional que se requiera con el fin de cumplir con eficacia de los requerimientos y dentro de los plazos de entrega que se pacten.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- No se aceptarán sobre costos por personal adicional que deba suministrar el contratista para cumplir con los trabajos y plazos de entrega solicitados o por las labores efectuadas en días y horas no hábiles.
- El residente deberá permanecer de tiempo completo en la entidad, en los horarios en que se ejecuten los trabajos; adicionalmente deberá asistir a todas las reuniones que se programen tanto previas al inicio como durante la ejecución de los trabajos.

P. MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD

El contratista deberá cumplir con el Manual de Normas de Seguridad para Contratistas y Subcontratistas de la **SUPERINTENDENCIA** – (A-MN – GTH - 002 – Normas de Seguridad SFC), el cual puede ser consultado en el enlace:

<https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/contrataciones-12824>

[Contrataciones/Manual de Normas de seguridad para contratistas y subcontratistas de la SFC](#)

Q. DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

El contratista favorecido deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido por todas las normas ambientales vigentes sobre disposición de residuos De conformidad con lo establecido en la Resolución 0472 DE 2017 (febrero 28) vigente a la fecha, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

R. ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO

El CONTRATISTA previo a la firma del Acta de Inicio de la ejecución de los trabajos deberá adjuntar la siguiente información:

- Metodología de trabajo a utilizar para ejecutar el contrato, indicando sus etapas y los subproductos que resulten en cada fase del proceso, así como la implementación del plan de higiene, seguridad industrial y ambiental HSEQ.
- Adicionalmente, y para aprobación del supervisor del contrato, se deberán indicar los métodos de construcción previstos, el número, tipo y características de los equipos que se requieran, los rendimientos esperados, los botaderos de los materiales sobrantes de acuerdo a las Normas Ambientales vigentes, la descripción de los sitios de trabajo y materiales a utilizar.
- Cronograma o programación debidamente firmada por el representante legal el cual hará parte integral del contrato y debe incluir en forma independiente, lo siguiente:

Lista de actividades: en la misma se deberá incluir todas las actividades definidas en forma clara y concreta, que se consideren importantes para el desarrollo del proyecto.

Secuencia ordenada de actividades: Después de realizar la lista, se debe determinar las relaciones secuenciales entre las mismas, incluyendo las actividades que preceden, actividades que siguen y actividades simultaneas, en todos los aspectos.

En esta secuencia se deben reflejar todas las acciones previas que intervienen en la ejecución de una actividad, como son pedido de materiales, llegada de materiales a la obra, suministro de personal especializado, alistamiento del sitio y demás acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las diferentes actividades que se describen en el presente Anexo Técnico.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Programación de la obra: en el que indique la ejecución de todas las actividades descritas anteriormente, así como:

Cálculo de la duración por semanas y/o días, horarios diurnos, nocturnos y fines de semana, de las acciones previas y de las actividades a desarrollar.

Determinación de la fecha de inicio y terminación de todas las actividades, incluidas; con el fin de cumplir con el plazo establecido por la SFC, en la determinación de las fechas de inicio de las actividades se debe incluir las fechas de iniciación primera (IP) e iniciación última (IU), así como terminación primera (TP) y terminación última (TU).

También, en la programación se deben evidenciar el cálculo de las fluctuaciones y holguras a que haya lugar, con ocasión del desarrollo de las actividades.

Cálculo de trayectoria ó ruta crítica: con base en todo lo anterior, y de conformidad con la evidencia de fluctuaciones iguales a cero (0) es decir, actividades que no se pueden atrasar, las cuales son críticas, se debe trazar la ruta crítica de la ejecución de la obra.

- 4 Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico, donde se incluya materiales, mano de obra, transportes y cualquier otra variable que el contratista deba tomar para cumplir con el objeto del contrato; la falta de algún material, mano de obra o transporte deberá ser asumida por el contratista sin generar ningún tipo de sobrecosto a la entidad.
- 5 Listado de todo el personal a intervenir por parte del contratista de la obra, acompañado de las respectivas hojas de vida, matriculas profesionales, certificaciones de experiencia y planilla de pago de afiliaciones a la EPS y ARL de cada uno.

S. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR AL FINALIZAR LOS TRABAJOS

Dependiendo de las adecuaciones realizadas el contratista, una vez se agote la disponibilidad presupuestal del contrato, deberá entregar los siguientes documentos, como parte del informe final de la ejecución:

- Seguimiento fotográfico de todas las actividades de obras civiles realizadas.
- Según el tipo de ejecución y cuando haya lugar, se entregarán planos récord en medio magnético e impreso a escala 1:100, firmados por los responsables con matrícula o Tarjeta profesional, de así:
 - Planos arquitectónicos
 - Detalles constructivos
 - Todos los demás que se requieran de acuerdo a la construcción definitiva
- Informe de Seguridad Industrial efectuada por el Técnico HSE
- Copia de todas las Planillas Diarias de Seguridad
- Manual de mantenimiento y cuidados, este documento debe incluir como mínimo:
- Rutinas de mantenimiento que se deben efectuar, periodicidad de las mismas,
- Equipos y materiales con los que se debe efectuar el mantenimiento.
- Toda la información que se considere necesaria sobre el tema.
- Manual de procedimiento para reclamación de garantías con números de contacto y vigencias.

T. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo las Características Técnicas y su Invitación Pública.

Cuando haya lugar, entregar el cronograma estimado de obra del presente contrato.

Colaborar con la Superintendencia Financiera de Colombia en cualquier requerimiento que ella haga.

Garantizar la calidad de los bienes de acuerdo con el Anexo Técnico, la Invitación Pública y la oferta presentada a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dar a conocer a la Superintendencia Financiera de Colombia cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle a la Superintendencia Financiera de Colombia cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

Elaborar, suscribir y presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia las respectivas Acta de obra, dicha acta deberá estar aprobada por el Supervisor del Contrato, según corresponda.

Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de **la obra**.

15. **Ficha técnica: NA**

16. **Justificación de la Modalidad de Selección**

La contratación se adelantará por el proceso de Mínima Cuantía, con fundamento en lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 modificados por el artículo 2 Decreto 1860 de 2021, toda vez que el valor del presente proceso de contratación no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad.

17. **Criterios técnicos de Selección:**

El oferente que acredite el menor precio, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

18. **Análisis del riesgo y forma de mitigarlo:**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

 Superintendencia Financiera de Colombia		PROFORMA INTERNA												A-PI-GCT-027						
		RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN												Versión 8						
Contrato:		Contratar por precios unitarios el suministro e instalación de ventanas insonorizadas en los auditorios de la SFC.																		
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN																				
		Paso 1: De clic aquí para traer los riesgos identificados										Paso 2: Diligencie Monitoreo y Revisión								
No.	Etapa	Descripción del Riesgo	Posible Consecuencia de la Ocurrencia	Tipo de Impacto	Probabilidad	Impacto	Valoración Total	Categoría	A Quien se Asigna	Tratamiento / Control	Impacto después del tratamiento			Acta Ejecución	Responsable Tratamiento / Control	Fecha Inicio Tratamiento	Fecha Fin Tratamiento	Monitoreo y revisión		
											Probabilidad 2	Impacto 2	Valoración Total 2					Categoría 2	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
C2	Contratación	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única Aceptación de garantías que no se ajustan al contrato.	Inicialmente sin la aceptación de las pólizas no se podría dar inicio a la ejecución del contrato; por otra parte una mala constitución de las pólizas podría causar un riesgo no cubierto.	Cualitativa	2	5	7	ALTO	Contratista	Evitar el Riesgo	1	2	3	BAJO	Si	Grupo de Contratos	Al suscribir el contrato	Al inicio del contrato	A través del grupo de contratos	Dentro de la etapa de contratación
D3	Ejecución	Variación de los precios del mercado.	En la estructuración de la propuesta el contratista debe analizar el costo de materiales y mano de obra necesarios para el cumplimiento del contrato. Eventualmente el contratista o subcontratistas podrían alterar el funcionamiento de la entidad al no ejecutar varias de las labores en horario nocturno y fines de semana y no utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con la norma que lo establece.	Monetaria	3	3	6	ALTO	Contratista	Transferir el Riesgo	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	El contratista y la supervisión	Durante la ejecución del contrato
D7	Ejecución	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	La entidad al no ejecutar varias de las labores en horario nocturno y fines de semana y no utilizar los elementos de protección personal de acuerdo con la norma que lo establece.	Cualitativa	3	2	5	MEDIO	Contratista	Reducir la probabilidad	2	2	4	BAJO	Si	Estructurador del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar el contrato	El contratista y la supervisión	Durante la ejecución del contrato
D16	Ejecución	Incumplimiento en los tiempos para la ejecución del contrato	Obstrucción al normal desarrollo de los cronogramas, posibilidad de entrega extemporánea del contrato y retraso en actividades planeadas en los espacios de la entidad.	Cualitativa	2	3	5	MEDIO	Contratista	Evitar el Riesgo	1	3	4	BAJO	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	El contratista y la supervisión	Durante la ejecución del contrato

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, tener en cuenta que además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, debe contener mínimo los siguientes amparos, en porcentajes iguales al valor amparado: 1) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 2) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 3) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 4) Cobertura expresa de amparo patronal. 5) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. **La SUPERINTENDENCIA deberá figurar como asegurado y beneficiario de la póliza.**

PARÁGRAFO 1°.- El **CONTRATISTA** se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas en el evento en que lo solicite la **SUPERINTENDENCIA**. No obstante, lo anterior, el **CONTRATISTA** deberá mantener vigente la póliza durante la duración del contrato y hasta la liquidación, sin costo adicional alguno para la Entidad.

PARÁGRAFO 2°.- En caso en que el monto de los perjuicios causados por la ocurrencia de alguno de los eventos asegurados y el importe garantizado sea insuficiente para enjugarlos el patrimonio del contratista será responsable directo del monto faltante para cubrirlos en las condiciones que la ley fija en caso de solidaridad.

20. Supervisión

La Superintendencia ejercerá la supervisión del contrato a través del **COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**, Jorge Leonardo García Canizales, y el (los) funcionario(s) que el ordenador del gasto designe, según el caso, quien(es) será(n) responsable(s) de:

1. Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 0243 del veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012), expedida por el Superintendente Financiero y las que la modifiquen, aclaren o revoquen, el Manual de Contratación de la SUPERINTENDENCIA, la Guía de Supervisión e Interventoría de los contratos y la Ley 1474 de 2011 y demás normas y decretos que le sean aplicables;
2. Monitorear y supervisar los riesgos previsibles involucrados en el presente contrato conforme lo dispuesto en la matriz A-PI-GCT-027, debiendo reportar las novedades que se presenten a través del informe de supervisión; y
3. Cuando existan obligaciones posteriores a la terminación del contrato, los supervisores deberán informar sobre su cumplimiento una vez vencidos los términos de las garantías o las condiciones de las disposiciones finales del contrato.

21. Obligaciones del Contratista:

Además de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, el **CONTRATISTA** se obliga a:

- 1) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de conformidad con la invitación pública, la propuesta presentada y los ofrecimientos efectuados por el proponente, los cuales forman parte integral del contrato.
- 2) Cumplir con todas las características y requerimientos establecidos en las condiciones técnicas mínimas requeridas del presente proceso de selección.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- 3) No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la previa autorización escrita de la **SUPERINTENDENCIA**;
- 4) Atender todos los requerimientos que el supervisor del contrato solicite para el cabal cumplimiento del objeto contractual;
- 5) Obrar con lealtad y buena fe en la actividad que realice, evitando las dilaciones o entramamientos que puedan presentarse;
- 6) Cumplir con todas las demás obligaciones que sean inherentes, pertinentes y necesarias para la adecuada ejecución del objeto contractual;
- 7) Cumplir sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuándo a ellos haya lugar, de conformidad con artículo 23 de la Ley 1150 de 2007;
- 8) Cumplir dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del contrato, con lo dispuesto en la ley 2013 de 2019, respecto de la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, de conformidad con lo descrito en el artículo 3 de la misma ley; y
- 9) Informar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, en el evento que suceda, que la sociedad o su representante legal, fue(ron) incluido(s) en una lista restrictiva o base de datos nacional y/o internacional, que recoja información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales o jurídicas, que puedan presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- 10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la **SUPERINTENDENCIA** y a las demás autoridades competentes si esto llegara a presentarse.
- 11) Guardar absoluta reserva de la información de la **SUPERINTENDENCIA** de la que tengan conocimiento durante la ejecución del contrato.
- 12) El **CONTRATISTA** darán pleno cumplimiento a la normatividad que le resulte aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en este sentido ejercerán un control permanente de los factores que puedan afectar la salud y la vida de sus trabajadores, conforme a las normas legales vigentes que rigen la materia y los reglamentos establecidos para tales fines, mediante la observancia y cumplimiento de su parte de las normas legales y reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial e higiene, y las demás que regulen la materia. En los eventos en los que trabajadores de **CONTRATISTA** se encuentren en las instalaciones de la **SUPERINTENDENCIA**, se coordinará entre las partes el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y salud en **SUPERINTENDENCIA** el trabajo para los profesionales del **CONTRATISTA** que se encuentren en las instalaciones del **CONTRATANTE**. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como al Manual de normas de seguridad para contratistas y subcontratistas de la Entidad, los cuales serán suministrados por el Supervisor del contrato o consultado en el siguiente link <https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/nuestra-entidad/sistema-de->

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

gestionintegrado/manuales-procesos-y-procedimientos-para-la-toma-de-decisiones--
10085294

- 13)** Suscribir oportunamente el acta de Inicio del contrato conjuntamente con el supervisor de éste, así como el acta de Liquidación con el Ordenador del Gasto;
- 14)** Cumplir con los demás deberes consagrados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.