Cartagena, 23 de octubre 2023.

Señores:
CORPOTURISMO
Cartagena

REF.: PROCESO NO. LP-CTCI-10-2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega de la subsanación de los siguientes documentos exigidos en la propuesta:

1. Certificado del pago de Parafiscales y Aportes Seguridad social nómina 3 meses. De PROFINARQHM SAS, firmado por el representante legal.
2. Certificación N°1 de experiencia en interventoría en obras marítimas.
3. Certificación N°3 de experiencia en interventoría en obras marítimas.

Atentamente,

Hernando Muñoz Mendoza
HERNANDO MUÑOZ MENDOZA
CC 73125756
CONSORCIO PROFINMASTER

Sin verificar ni ronsar.
Recibido
2:39.
23-10-23
Consecutivo 653

PROFINARQ-HM SAS
PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 806.007.006-1

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que PROFINARQ HM SAS NIT 806007006-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. Actúo en mi calidad de representante legal.

HERNANDO MUÑOZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 73.125.756

Manga cuarta avenida No. 25-13
Tel.6905959 ext 102 Cel.3126215559
E-mail: profinarq_ltda@yahoo.es
Cartagena-Colombia.

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR PLANEACION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CERTIFICA

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CONTRATISTA	CONSORCIO CO323 PROYECTO PAI, identificado con NIT: 901.482.665-3 y representado legalmente por el Ing. CÉSAR AUGUSTO CARO PINILLA identificado con CC. 1.140.843.698, conformado COTRAING S.A.S. con NIT: 900.760.997-2 (75% de participación) y CURE TOUS S EN C con NIT: 900.103.695-6 (25% de participación)
No. DEL CONTRATO	067 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTA COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2021.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de mayo de 2021

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL	$8.683.800.488,90
PLAZO INICIAL	Siete (07) meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
MODIFICATORIO 1	Se adicionaron $442.929.380,53, para un valor total del contrato de $9.126.729.869,43 y un plazo adicional de dos (02) meses, para un plazo total del contrato de nueve (09) meses
FECHA DE SUSPENSON 1	15 de diciembre de 2021
FECHA DE REINICIO 1	11 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACION	26 de marzo de 2022
PLAZO EJECUTADO	Nueve (09) meses
VALOR EJECUTADO	$9.126.729.521,37
VALOR SIN EJECUTAR	$348,06

A continuación, se presenta cuadro detallado de pago por frente de obra ejecutada:

No.	FRENTE DE TRABAJO	COSTOS DIRECTOS	COSTOS INDIRECTOS	PMA (incl. admin)	COSTO TOTAL
1	Arroyo Calmital	$730.160.983,60	$219.048.295,08	$22.071.582,69	$971.280.861,37
2	Arroyo Chombolo	$128.139.953,00	$38.441.985,90	$7.369.697,52	$173.951.636,42
3	Arroyo Dique Viejo	$603.364.129,68	$181.009.238,90	$12.716.097,06	$797.089.465,64
4	Arroyo Doña Juana	$528.745.094,66	$158.623.528,40	$14.532.867,29	$701.901.490,37
5	Canal Maluta - 2do Sector	$968.713.440,00	$290.614.032,00	$20.944.170,58	$1.280.271.642,58
6	Canal Amador y Cortés	$264.906.761,00	$79.472.028,30	$4.222.747,03	$348.601.536,33
7	Reservorio El Colegio	$60.720.735,50	$18.216.220,65	$1.885.496,56	$80.822.452,71
8	Boxculvert Barrio El Milagro	$356.258.353,20	$106.877.505,96	$7.511.400,09	$470.647.259,25
9	Arroyo Grande	$807.562.800,70	$242.268.840,21	$15.455.003,21	$1.065.286.644,12
10	Canal Plaza San José	$59.144.260,00	$17.743.278,00	$1.303.820,14	$78.191.358,14
11	Arroyo San Cayetano	$601.621.702,90	$180.486.510,87	$11.923.661,92	$794.031.875,69
12	Reservorio Nuevo El Olivo	$97.808.540,00	$29.342.562,00	$2.871.073,46	$130.022.175,46

13	Reservorio El Paraíso	$88.995.426,80	$26.698.628,04	$2.780.277,98	$118.474.332,82
14	Arroyo Calvario	$731.462.510,10	$219.435.753,03	$15.009.987,14	$965.898.250,27
15	Boxculvert Quebrada Tabacal	$881.450.928,00	$264.435.278,40	$4.372.333,79	$1.150.258.540,19

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:

CONTRATANTE	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**
INTERVENTOR	**CONSORCIO MVC CARDIQUE** identificado con NIT: 901.489.104-5 representado legalmente por el Ing. **JULIO CESAR VELILLA FONSECA** identificado con CC. 1.140.832.666, conformado por **CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE** con NIT: 901.427.201-6 (68% de participación) y **INGENIERIA MASTER S.A.S.** con NIT: 900.915.689-6 (32% de participación)
No. DEL CONTRATO	084 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de junio de 2021

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

VALOR INICIAL	$613.504.500,00
PLAZO INICIAL	Siete (07) meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
MODIFICATORIO 1	Un plazo adicional de dos (02) meses, para un plazo total del contrato de nueve (09) meses
FECHA DE SUSPENSON 1	15 de diciembre de 2021
FECHA DE REINICIO 1	11 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACION	26 de marzo de 2022
PLAZO EJECUTADO	Nueve (09) meses
VALOR EJECUTADO	$613.480.700,00
VALOR SIN EJECUTAR	$23.800,00

No. De Acta	Periodo	Valor Bruto	IVA	Total
1	21/06/2021 – 20/07/2021	$ 60.191.000,00	$ 11.436.290,00	$ 71.627.290,00
2	21/07/2021 – 20/08/2021	$ 69.982.000,00	$ 13.296.580,00	$ 83.278.580,00
3	21/08/2021 – 20/09/2021	$ 60.325.000,00	$ 11.461.750,00	$ 71.786.750,00
4	21/09/2021 – 20/10/2021	$ 73.128.000,00	$ 13.894.320,00	$ 87.022.320,00
5	21/10/2021 – 20/11/2021	$ 73.200.000,00	$ 13.908.000,00	$ 87.108.000,00
6	21/11/2021 – 15/12/2021	$ 64.566.000,00	$ 12.267.540,00	$ 76.833.540,00
FINAL	11/01/2022 – 26/03/2022	$ 114.138.000,00	$ 21.686.220,00	$ 135.824.220,00
TOTAL EJECUTADO				**$ 613.480.700,00**

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA:

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR PLANEACION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CERTIFICA

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

CONTRATANTE	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**
INTERVENTOR	**CONSORCIO MVA CARDIQUE** Identificado con NIT. No. 901.425.144-5 representado legalmente por el Ing. **JULIO CESAR VELILLA FONSECA** identificado con CC. No. 1.140.832.666, conformado **AFATOP S.A.S,** identificada con NIT. No. 900.086.144-6 (65% de participación), **INGENIERIA MASTER S.A.S.** identificada con NIT. No. (25% de participación), **VELCER CONSTRUCTIONS S.A.S.** identificada con NIT. No. 901.323.467-0 (10% de participación)
No. DEL CONTRATO	078 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONDICIONES CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA

VALOR INICIAL	$2.458.325.800,00
DURACION INICIAL	Diez (10) meses
FECHA DE INICIO	10 de diciembre de 2020
MODIFICATORIO 1	Se otorgó un plazo adicional de setenta y cinco (75) días calendario, para un plazo total del contrato de diez (10) meses y setenta y cinco (75) días calendario
MODIFICATORIO 2	Se otorgó un plazo adicional de treinta (30) días calendario, para un plazo total del contrato de diez (10) meses y ciento cinco (105) días calendario
FECHA DE SUSPENSION 1	27 de diciembre de 2021
FECHA DE REINICIO 1	11 de enero de 2022
MODIFICATORIO 3	Se adicionaron $146.355.720,00, para un valor total del contrato de $2.604.681.520,00 y un plazo adicional de sesenta (60) días calendario, para un plazo total del contrato de Diez (10) meses y ciento sesenta días (165) días calendario
FECHA DE TERMINACION	07 de abril de 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.604.681.520,00
VALOR EJECUTADO	$ 2.604.471.604,00
VALOR SIN EJECUTAR	$ 209.916,00

Que, a través de la ejecución del contrato de se realizaron las siguientes actas de cobro parcial:

ACTA	PERIODO	VALOR BRUTO	IVA	TOTAL
1	10/12/2020 – 09/01/2021	$ 106.054.500,00	$ 20.150.355,00	$ 126.204.855,00
2	10/01/2021 – 09/02/2021	$ 121.694.680,00	$ 23.121.989,20	$ 144.816.669,20
3	10/02/2021 – 09/03/2021	$ 153.091.100,00	$ 29.087.309,00	$ 182.178.409,00

4	10/03/2021 – 09/04/2021	$ 169.301.450,00	$ 32.167.275,50	$ 201.468.725,50
5	10/04/2021 – 09/05/2021	$ 183.870.200,00	$ 34.935.338,00	$ 218.805.538,00
6	10/05/2021 – 09/06/2021	$ 186.731.000,00	$ 35.478.890,00	$ 222.209.890,00
7	10/06/2021 – 09/07/2021	$ 188.812.100,00	$ 35.874.299,00	$ 224.686.399,00
8	10/07/2021 – 09/08/2021	$ 183.908.000,00	$ 34.942.520,00	$ 218.850.520,00
9	10/08/2021 – 09/09/2021	$ 179.782.250,00	$ 34.158.627,50	$ 213.940.877,50
10	10/09/2021 – 09/10/2021	$ 179.400.550,00	$ 34.086.104,50	$ 213.486.654,50
11	10/10/2021 – 11/11/2021	$ 204.644.180,00	$ 38.863.394,20	$ 243.407.574,20
12	12/11/2021 – 11/12/2021	$ 112.617.930,00	$ 21.397.406,70	$ 134.015.336,70
FINAL	12/12/2021 - 27/12/2021 y 11/01/2022 – 07/04/2022	$ 218.823.660,00	$ 41.576.495,40	$ 260.400.155,40
TOTAL EJECUTADO				$ 2.604.471.604,00

Que durante la ejecución del contrato de interventoría se realizó la supervisión Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental y Siso a los tres (3) grupos que se detallan a continuación:

CONTRATISTA DE OBRA DEL GRUPO I: CONSORCIO PROGRESO BOLÍVAR

CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CONTRATISTA	CONSORCIO PROGRESO BOLIVAR, identificado con NIT: 901.425.642-1 y representado legalmente por el Arq. **PEDRO LUIS VASQUEZ ZABALETA** identificado con CC. 73.230.832, conformado por **AGÜERO & VÁSQUEZ CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT: 900.614.577-8 (55% de participación), **MATUS ESCARRAGA MURILLO INGENIEROS S.A.S.** con NIT: 800.225.885-1 (30% de participación) y **BF CONSTRUYE S.A.S.** con NIT: 890.111.844-5 (15% de participación).
No. DEL CONTRATO	085 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2020 – GRUPO I
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA DEL GRUPO I

VALOR INICIAL	$12.319.627.802,10
PLAZO INICIAL	Diez (10) meses
FECHA ACTA DE INICIO	10 de diciembre de 2020
MODIFICATORIO 1	Se adicionaron $ 3.215.950.299,00, para un valor total del contrato de $15.535.578.101,10 y un plazo adicional de sesenta (60) días calendario, para un plazo total del contrato de Diez (10) meses y sesenta (60) días calendario
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	22 de noviembre de 2021
FECHA ACTA DE REINICIO	11 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACION	28 de enero de 2022
PLAZO EJECUTADO	Diez (10) meses y sesenta (60) días calendario
VALOR EJECUTADO	$15.340.035.946,50
VALOR SIN EJECUTAR	$195.542.154,60

Que, a través de la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actas de cobro parcial: