
MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-054773

Fecha: 2024-08-08 06:21:17

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES

DE: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

1120200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Solicitud de distribución de recursos del CDP No. 139124 del 05/06/2024, del proceso No.
LP-DEO-SGI-022-2024

Respetada Doctora Arbeláez,

Con el fin de atender la solicitud enviada por correo electrónico, se remite distribución del CDP No.
139124 del 05 de junio de 2024, del proceso No. LP-DEO-SGI-022-2024, para el contrato de obra
por  valor  de  $ 30.288.786.212,00  con  objeto  “OPERACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A,  TRAMO
45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530
INCLUYENDO  LOS  TRAMOS  45ACNB,  45ACND  Y  45ACNC  (SECTOR  1);  GESTIÓN  VIAL
INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530
AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN
GIL  ;  TRAMO  45A07,  SAN  GIL  -  BUCARAMANGA;  TRAMO  45AST08,  FLORIDABLANCA -
PALENQUE  ;  TRAMO  45A08,  RIO  NEGRO  –  SAN  ALBERTO  PR  18+000  AL  PR  93+654
(SECTOR  2)  Y  MANTENIMIENTO,  REHABILITACIÓN,  ATENCIÓN  DE  SITIOS  CRÍTICOS  Y
OBRAS  DE  EMERGENCIA  DE  LA  RUTA  62,  TRAMO  6207  CRUCE  PUERTO  ARAUJO  –
LANDÁZURI;  TRAMO  6208,  LANDAZURI  –  BARBOSA;  TRAMO  6209,  BARBOSA –  TUNJA,
INCLUYENDO EL TRAMO 62STA (SECTOR 3).”.

1. Redistribución de rubros del CDP 139124 del 05/06/2024.

IMPUTACIÓN FUENTE RECURSO 
VALOR INICIAL

CONTRATO 
VALOR ASIGNADO

CONTRATO 

C-2401-0600-41-51102D-
2401008-02

PROPIOS 20 $ 3.261.800.000,00 $ 2.531.964.058,00

C-2401-0600-41-51102D-
2401023-02

PROPIOS 20 $ 4.803.441.912,00 $ 4.803.441.912,00

C-2401-0600-41-51102D-
2401023-02

NACION 16 $ 2.459.000.000,00 $ 2.459.000.000,00

C-2401-0600-41-51102D-
2401026-02

PROPIOS 20 $ 181.992.088,00 $ 181.992.088,00

C-2401-0600-41-51102D-
2401029-02

PROPIOS 20 $ 400.000.000,00 $ 400.000.000,00

C-2401-0600-41-51102D-
2401051-02

PROPIOS 20 $ 4.586.736.000,00 $ 4.139.058.000,00

C-2401-0600-41-51102D-
2401052-02

PROPIOS 20 $ 241.030.000,00 $ 179.150.000,00
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IMPUTACIÓN FUENTE RECURSO 
VALOR INICIAL

CONTRATO 
VALOR ASIGNADO

CONTRATO 

C-2401-0600-41-51102D-
2401052-02

NACION 16 $ 41.000.000,00 $ 41.000.000,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401020-02

PROPIOS 20 $ 2.565.283.476,00 $ 2.565.283.476,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401023-02

NACION 16 $ 1.630.216.524,00 $ 1.630.216.524,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401023-02

NACION 11 $ 2.400.000.000,00 $ 2.400.000.000,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401023-02

PROPIOS 20 $ 2.435.700.000,00 $ 2.435.700.000,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401024-02

NACION 11 $ 365.700.000,00 $ 365.700.000,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401024-02

NACION 16 $ 370.000.000,00 $ 244.091.547,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401029-02

NACION 11 $ 285.000.000,00 $ 285.000.000,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401029-02

PROPIOS 20 $ 5.793.100.000,00 $ 5.327.188.607,00

C-2401-0600-95-51102D-
2401060-02

NACION 16 $ 300.000.000,00 $ 300.000.000,00

TOTAL $ 32.120.000.000,00 $ 30.288.786.212,00

2. Código BPIN del proyecto.

IMPUTACIÓN BPIN
C-2401-0600-41 2018011000034

C-2401-0600-95 2018011000511

Así  mismo  esta  Unidad  Ejecutora  remite  adjunto  al  presente  documento  para  su  revisión  y
evaluación la distribución de la Clausula Séptima: Apropiación Presupuestal, la cual pretende ser
señalada en la minuta del contrato.

Atentamente, 

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES 
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado Por: GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA
Revisado Por: 
Aprobado Por: 
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Copia Interna a: GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA (1120200), GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA (1120200), 
CAROLINA COHEN URZOLA (1120200), ARLEY MENDOZA BERMUDEZ (1130103)
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Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 5/06/2024 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHlmaponte LEIDY MARIANA APONTE QUINCOSCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 139124 Fecha Registro: 2024-06-05 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 32.120.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 32.120.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 32.120.000.000,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 144624 Fecha Registro: 2024-05-31 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 3.261.800.000,00 0,00 3.261.800.000,00 3.261.800.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 4.803.441.912,00 0,00 4.803.441.912,00 4.803.441.912,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 2.459.000.000,00 0,00 2.459.000.000,00 2.459.000.000,00 0,00
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Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 5/06/2024 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHlmaponte LEIDY MARIANA APONTE QUINCOSCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401026-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA ATENDIDA POR 
EMERGENCIA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / 
D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 181.992.088,00 0,00 181.992.088,00 181.992.088,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401029-02 ADQUIS. DE 
BYS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO  - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401051-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIOS DE OPERACIÓN DE VÍAS 
PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 4.586.736.000,00 0,00 4.586.736.000,00 4.586.736.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401052-02 ADQUIS. DE 
BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 241.030.000,00 0,00 241.030.000,00 241.030.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-41-51102D-2401052-02 ADQUIS. DE 
BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00
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Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 5/06/2024 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHlmaponte LEIDY MARIANA APONTE QUINCOSCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401020-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE.  BOYACÁ, SANTANDER


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 2.565.283.476,00 0,00 2.565.283.476,00 2.565.283.476,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDÁZURI - VÉLEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE. BOYACÁ, SANTANDER.


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 1.630.216.524,00 0,00 1.630.216.524,00 1.630.216.524,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDÁZURI - VÉLEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE. BOYACÁ, SANTANDER.


Nación 11 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDÁZURI - VÉLEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE. BOYACÁ, SANTANDER.


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 2.435.700.000,00 0,00 2.435.700.000,00 2.435.700.000,00 0,00
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Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 5/06/2024 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHlmaponte LEIDY MARIANA APONTE QUINCOSCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401024-02 ADQUIS. DE 
BYS - PUENTE CON MANTENIMIENTO  - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE.  BOYACÁ, SANTANDER


Nación 11 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 365.700.000,00 0,00 365.700.000,00 365.700.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401024-02 ADQUIS. DE 
BYS - PUENTE CON MANTENIMIENTO  - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE.  BOYACÁ, SANTANDER


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401029-02 ADQUIS. DE 
BYS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO  - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE.  BOYACÁ, SANTANDER


Nación 11 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00


10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401029-02 ADQUIS. DE 
BYS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO  - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE.  BOYACÁ, SANTANDER


Propios 20 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 5.793.100.000,00 0,00 5.793.100.000,00 5.793.100.000,00 0,00
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10-21  DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN


C-2401-0600-95-51102D-2401060-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - 
CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO 
ARAUJO - CIMITARRA - LANDAZURI - VELEZ - 
BARBOSA - TUNJA DE LA TRANSVERSAL DEL 
CARARE.  BOYACÁ, SANTANDER


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00


Objeto: SOL CE OAP 31052024 SGIC- OPERACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ;  GESTIÓN VIAL  CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340  FLORIDABLANCA - PALENQUE  
CRUCE PUERTO ARAUJO – LANDÁZURI TRAMO 6208, LANDAZURI – BARBOSA


Firma Responsable
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				2024-06-05T16:20:19-0500

		BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR










	

CONTINUACION CONTRATO No.                                            de 2019, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA  CICANA  - NARANJAL - LA GUAIRA, CÓDIGO 19706, MUNICIPIO DE TIMANÁ, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”



CONTINUACIÓN CONTRATO No. XXXX Del 2024, CUYO OBJETO ES EL “OPERACIÓN VIAL DE LA RUTA 45A, TRAMO 45A04, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ; TRAMO 45A05, UBATE - CHIQUINQUIRA PR 0+000 AL PR 42+530 INCLUYENDO LOS TRAMOS 45ACNB, 45ACND Y 45ACNC (SECTOR 1); GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE RUTA 45A, TRAMO 45A05, CHIQUINQUIRA – PUENTE NACIONAL PR 42+530 AL PR 89+340 INCLUYENDO EL TRAMO 45ABYB; TRAMO 45A06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL ; TRAMO 45A07, SAN GIL - BUCARAMANGA; TRAMO 45AST08, FLORIDABLANCA - PALENQUE ; TRAMO 45A08, RIO NEGRO – SAN ALBERTO PR 18+000 AL PR 93+654 (SECTOR 2) Y MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y OBRAS DE EMERGENCIA DE LA RUTA 62, TRAMO 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO – LANDÁZURI; TRAMO 6208, LANDAZURI – BARBOSA; TRAMO 6209, BARBOSA – TUNJA, INCLUYENDO EL TRAMO 62STA (SECTOR 3)”.





...



[bookmark: _Hlk115164832]CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($ 30.288.786.212,00) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: 



SECTOR 1 y 2: RUTA 45A - TRONCAL CENTRAL



		APROPIACION PRESUPUESTAL - RESUMEN GENERAL (RUTA 45A - TRONCAL CENTRAL)



		ID

		GRANDE PARTIDA DE PAGO

		DESCRIPCION GPP

		VALOR GPP



		1

		MANTENIMIENTO RUTINARIO

		SUBTOTAL

		$ 2.580.000.000,00



		

		

		PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA

		$ 0,00



		

		

		VALOR IVA 19%

		$ 490.200.000,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 1 - MANTENIMIENTO RUTINARIO

		$ 3.070.200.000,00



		2

		SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

		$ 3.162.000.000,00



		

		

		 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (10%) 

		$ 316.200.000,00



		

		

		PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA

		$ 0,00



		

		

		VALOR IVA 19%

		$ 660.858.000,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 2 - SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

		$ 4.139.058.000,00



		3

		MANTENIMIENTO PERIÓDICO

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 2.123.713.259,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 9.762.230,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 3 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO

		$ 2.133.475.489,00



		4

		REHABILITACION

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 1.301.551.251,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 5.982.937,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 4 - REHABILITACION

		$ 1.307.534.188,00



		5

		SITIOS CRITICOS

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 1.355.198.041,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 6.229.539,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 5 - SITIOS CRITICOS

		$ 1.361.427.580,00



		6

		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 1.067.305.786,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 4.906.164,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

		$ 1.072.211.950,00



		7

		ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 187.474.260,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 861.777,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 7 - ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

		$ 188.336.037,00



		8

		PROVISION DE CAPITULOS DE OBRA

		PROVISIÓN PARA AJUSTES

		$ 204.305.345,00



		

		

		PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

		$ 291.074.130,00



		

		

		PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS  7 DIAS DE LA SEMANA

		$ 80.681.528,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 2.648.022,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 8 - PROVISION DE CAPITULOS DE OBRA

		$ 578.709.025,00



		9

		PROVISION DE SOSTENIBILIDAD

		VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)

		$ 664.503.789,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 9 - PROVISION DE SOSTENIBILIDAD

		$ 664.503.789,00



		10

		PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

		$ 185.000.000,00



		

		

		VALOR IVA 19%

		$ 35.150.000,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 10 - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

		$ 220.150.000,00



		VALOR TOTAL SECTOR 1 Y 2

		$ 14.735.606.058,00









[bookmark: _Hlk164170251]PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 139124 del 05 de junio del 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $ 14.735.606.058,00, así:



		CDP 139124 DEL 05 DE JUNIO DE 2024



		IMPUTACIÓN 

		FUENTE

		RECURSO 

		VALOR



		C-2401-0600-41-51102D-2401008-02

		PROPIOS

		20

		$ 2.531.964.058,00



		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02

		PROPIOS

		20

		$ 4.803.441.912,00



		C-2401-0600-41-51102D-2401023-02

		NACION

		16

		$ 2.459.000.000,00



		C-2401-0600-41-51102D-2401026-02

		PROPIOS

		20

		$ 181.992.088,00



		C-2401-0600-41-51102D-2401029-02

		PROPIOS

		20

		$ 400.000.000,00



		C-2401-0600-41-51102D-2401051-02

		PROPIOS

		20

		$ 4.139.058.000,00



		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02

		PROPIOS

		20

		$ 179.150.000,00



		C-2401-0600-41-51102D-2401052-02

		NACION

		16

		$ 41.000.000,00



		TOTAL 

		$ 14.735.606.058,00







SECTOR 3: RUTA 62 - TRANSVERSAL DEL CARARE



		APROPIACION PRESUPUESTAL - RESUMEN GENERAL (RUTA 62 - TRANSVERSAL DEL CARARE)



		ID

		GRANDE PARTIDA DE PAGO

		DESCRIPCION GPP

		VALOR GPP



		1

		MANTENIMIENTO PERIÓDICO

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 2.885.875.234,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 13.265.717,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 1 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO

		$ 2.899.140.951,00



		2

		REHABILITACION

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 2.761.458.596,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 12.693.802,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 2 - REHABILITACION

		$ 2.774.152.398,00



		3

		SITIOS CRITICOS

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 4.557.412.785,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 20.949.397,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 3 - SITIOS CRITICOS

		$ 4.578.362.182,00



		4

		ATENCIÓN PUENTES

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 607.001.299,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 2.790.248,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 4 - ATENCIÓN PUENTES

		$ 609.791.547,00



		5

		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 2.441.980.818,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 11.225.234,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 5 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

		$ 2.453.206.052,00



		6

		ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

		SUBTOTAL OBRAS

		$ 317.941.542,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 1.461.505,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 6 - ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

		$ 319.403.047,00



		6

		PROVISION DE CAPITULOS DE OBRA

		PROVISIÓN PARA AJUSTES

		$ 574.410.649,00



		

		

		PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

		$ 199.484.116,00



		

		

		PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS  7 DIAS DE LA SEMANA

		$ 70.803.910,00



		

		

		VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  

		$ 3.882.889,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 6 - PROVISION PARA AJUSTES DE CAPITULOS DE OBRA

		$ 848.581.564,00



		7

		PROVISION DE SOSTENIBILIDAD

		VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)

		$ 416.042.413,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 7 - PROVISION DE SOSTENIBILIDAD

		$ 416.042.413,00



		8

		PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

		$ 550.000.000,00



		

		

		VALOR IVA 19%

		$ 104.500.000,00



		

		

		TOTAL CAPITULO 8 - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS 

		$ 654.500.000,00



		VALOR TOTAL SECTOR 1 Y 2

		$ 15.553.180.154,00









PARÁGRAFO SEGUNDO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 110724 del 20 de mayo del 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $ 15.553.180.154,00, así:



		CDP 139124 DEL 05 DE JUNIO DE 2024



		IMPUTACIÓN 

		FUENTE

		RECURSO 

		VALOR



		C-2401-0600-95-51102D-2401020-02

		PROPIOS

		20

		$ 2.565.283.476,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401023-02

		NACION

		16

		$ 1.630.216.524,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401023-02

		NACION

		11

		$ 2.400.000.000,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401023-02

		PROPIOS

		20

		$ 2.435.700.000,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401024-02

		NACION

		11

		$ 365.700.000,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401024-02

		NACION

		16

		$ 244.091.547,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401029-02

		NACION

		11

		$ 285.000.000,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401029-02

		PROPIOS

		20

		$ 5.327.188.607,00



		C-2401-0600-95-51102D-2401060-02

		NACION

		16

		$ 300.000.000,00



		TOTAL 

		$ 15.553.180.154,00







Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. Radicado: 2024I-VBOG-XXXXXX del XX de agosto del 2024.
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