Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6640144
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/08/2024 9:02:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6640144
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CAMINO ANCESTRAL, MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS: CAÑAMOMO-LOMAPRIETA, NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA Y SAN LORENZO. (LOTE 2)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(1/10/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO MAIC 2024

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO MAIC 2024			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Martha Luz Rojas Vasquez* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2024 4:24:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2024 5:42:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6640144_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Estabilidad y calidad de la obra		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑No. de SMMLV	300	
Fecha límite para entrega de garantías:	16/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 2:19:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.pdf	-	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15239141	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	520.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15238697	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	3.216.584.092,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14952403	Seriedad de la oferta	-	823.853.042,00 COP	-	10 días para terminar *(12/10/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6640144
Proveedor CONSORCIO MAIC 2024
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Riosucio	COLOMBIA > Caldas > Riosucio

1 CO1.PCCNTR.6640144

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.852.917.670,28	3.568.032.324,80

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	72141000	Excavaciones varias sin calsificar	340,80	M3	34.906,00	32.288,00	11.895.964,80	11.003.750,40
2	72141000	Subbase clase C	708,86	M3	276.959,00	256.187,00	196.325.156,74	181.600.716,82
3	72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	609,69	M3	988.731,00	914.576,00	602.819.403,39	557.607.841,44
4	72141000	Concreto Ciclópeo	230,04	M3	615.104,00	568.971,00	141.498.524,16	130.886.088,84
5	72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	122,69	M3	22.918,00	21.199,00	2.811.809,42	2.600.905,31
6	72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	28.702,58	KG	8.694,00	8.042,00	249.540.230,52	230.826.148,36
7	72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	2.840,00	M	16.695,00	15.443,00	47.413.800,00	43.858.120,00
8	72141000	Conformación de calzada	4.152,14	M2	2.007,00	1.856,00	8.333.344,98	7.706.371,84
9	72141000	Afirmado	207,50	M3	263.383,00	243.629,00	54.651.972,50	50.553.017,50
10	72141000	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11	72141000	IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)	1,00	VG	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
12	72141000	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	13.150.481,89	13.150.481,89	13.150.481,89	13.150.481,89
13	72141000	Excavaciones varias sin calsificar	160,80	M3	34.906,00	32.288,00	5.612.884,80	5.191.910,40
14	72141000	Subbase clase C	334,46	M3	295.710,00	273.532,00	98.903.166,60	91.485.512,72
15	72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	288,22	M3	1.008.925,00	933.256,00	290.792.363,50	268.983.044,32
16	72141000	Concreto Ciclópeo	108,54	M3	632.646,00	585.198,00	68.667.396,84	63.517.390,92
17	72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	57,89	M3	22.918,00	21.199,00	1.326.723,02	1.227.210,11
18	72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	13.661,59	KG	8.684,00	8.033,00	118.637.247,56	109.743.552,47
19	72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	1.340,00	M	16.695,00	15.443,00	22.371.300,00	20.693.620,00
20	72141000	Excavaciones varias sin calsificar	148,90	M3	34.906,00	32.288,00	5.197.503,40	4.807.683,20
21	72141000	Subbase clase C	387,10	M3	295.710,00	273.532,00	114.469.341,00	105.884.237,20
22	72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	357,30	M3	1.008.925,00	933.256,00	360.488.902,50	333.452.368,80
23	72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	297,80	M3	22.918,00	21.199,00	6.824.980,40	6.313.062,20
24	72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	6.014,55	KG	8.684,00	8.033,00	52.230.352,20	48.314.880,15
25	72141000	Malla electrosoldada No. 5	3.811,20	KG	9.287,00	8.590,00	35.394.614,40	32.738.208,00
26	72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	1.517,90	M	16.695,00	15.443,00	25.341.340,50	23.440.929,70
27	72141000	Geotextil	2.977,50	M2	15.083,00	13.952,00	44.909.632,50	41.542.080,00
28	72141000	Acarreo en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	764,38	M3	90.056,00	83.302,00	68.837.005,28	63.674.382,76
29	72141000	Conformación de calzada	3.864,93	M2	2.005,00	1.855,00	7.749.184,65	7.169.445,15
30	72141000	Afirmado	191,75	M3	282.889,00	261.672,00	54.243.965,75	50.175.606,00
31	72141000	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
32	72141000	IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)	1,00	VG	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
33	72141000	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	12.842.605,18	12.842.605,18	12.842.605,18	12.842.605,18
34	72141000	Excavaciones varias sin calsificar	164,40	M3	34.906,00	32.288,00	5.738.546,40	5.308.147,20
35	72141000	Subbase clase C	341,95	M3	276.959,00	256.187,00	94.706.130,05	87.603.144,65
36	72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	296,73	M3	988.731,00	914.576,00	293.386.149,63	271.382.136,48
37	72141000	Concreto Ciclópeo	110,97	M3	568.413,00	525.782,00	63.076.790,61	58.346.028,54
38	72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	59,18	M3	22.918,00	21.199,00	1.356.287,24	1.254.556,82
39	72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	14.107,49	KG	8.689,00	8.037,00	122.579.980,61	113.381.897,13
40	72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	1.370,00	M	16.695,00	15.443,00	22.872.150,00	21.156.910,00
41	72141000	Excavaciones varias sin calsificar	104,90	M3	34.906,00	32.288,00	3.661.639,40	3.387.011,20
42	72141000	Subbase clase C	272,60	M3	276.959,00	256.187,00	75.499.023,40	69.836.576,20
43	72141000	Concreto Resistencia 21MPa (D)	251,60	M3	988.731,00	914.576,00	248.764.719,60	230.107.321,60
44	72141000	Relleno para estructuras con material de excavación	209,70	M3	22.918,00	21.199,00	4.805.904,60	4.445.430,30
45	72141000	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	4.235,94	KG	8.689,00	8.037,00	36.806.082,66	34.044.249,78
46	72141000	Malla electrosoldada No. 5	2.684,20	KG	9.292,00	8.595,00	24.941.586,40	23.070.699,00
47	72141000	Sello de juntas de pavimento de Concreto Hidraulico	1.069,10	M	16.695,00	15.443,00	17.848.624,50	16.510.111,30
48	72141000	Geotextil	2.097,00	M2	15.083,00	13.952,00	31.629.051,00	29.257.344,00
49	72141000	Acarreo en vehículo no automotor con desnivel promedio >=80% (hombro/lomo de mula)	239,46	M3	90.056,00	83.302,00	21.564.809,76	19.947.496,92
50	72141000	Conformación de calzada	2.104,15	M2	2.005,00	1.855,00	4.218.820,75	3.903.198,25
51	72141000	Afirmado	105,36	M3	263.383,00	243.629,00	27.750.032,88	25.668.751,44
52	72141000	REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
53	72141000	IVA 19% (REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA DE COLOMBIA RURAL) (INMODIFICABLE)	1,00	VG	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
54	72141000	OBRAS COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE OBRA CIVIL (INMODIFICABLE)	1,00	VG	10.580.142,31	10.580.142,31	10.580.142,31	10.580.142,31

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta CRIDEC Lote 2 firmada.pdf	Minuta CRIDEC Lote 2 firmada.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10253209	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN CARLOS GIRALD	Tipo de documento	Cédula de	Número de	10246935	Guardar y

Ciudadanía documento notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	14 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 5:42:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Supervisor	JUAN CARLOS GIRALDO MEJIA	14 días de tiempo transcurrido *(16/09/2024 5:42:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.568.032.324,8
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	3.568.032.324,8

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2023003170031	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2023003170031	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 3500043950	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 4500026170	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.568.032.325 COP	3.568.032.325 COP	3.568.032.325 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.568.032.325 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.568.032.325 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -