ANEXOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO-CONTRATO CORPOHASS

OBJETO: ***"Articular Acciones para la vinculación institucional al evento Territorio Aguacate, Medellín 2024, Antioquia."***

ANEXO No. 1. INDICADOR DE PRODUCTO ESPECIFICADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

1.2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Línea	Componente	Programa	Indicador Producto	Unidad de Medida	Meta plan 2024-2027	Aporte del presente proyecto al indicador.
Línea estratégica 3. Inversión desde a confianza	Componente 3.2. Desarrollo Agropecuario y Rural	Programa 3.2.2. Gestión y fortalecimiento para la producción y comercialización agropecuaria	53020206: Productores atendidos con estrategias de información comercial o comercio exterior.	Número	805	60

ANEXO No. 2. METAS, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION

METAS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
60 productores de asociaciones seleccionados.	Beneficiarios seleccionados	• Lanzamiento convocatoria • Formulario en línea de postulación de predios • Selección de beneficiarios
60 entradas Full Access a Territorio Aguacate	Entradas entregadas	• Actas de entrega
2 jornadas de capacitación.	Capacitaciones realizadas	• Listado de asistencia Registro fotográfico

Carlos Mario Valencia Valencia, Profesional Universitario, Rol Técnico
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 Tel: 383 88 01
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 41 9000 – 409 90 00
Medellín - Colombia - Suramérica

ANEXO No. 3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha	Hora		Actividades
Miércoles 27 y jueves 28 de octubre 2024	9:00 am A 8:00 pm		Realización evento Territorio Aguacate, con el congreso, los Avotalks, rueda de negocios, muestra comercial.
Miércoles, 27 de noviembre	10:00 a. m.	Avotalk	Certificaciones GlobalG.A.P y buenas prácticas sostenibles en aguacate
Jueves, 28 de noviembre	12:00 p. m.	Avotalk	Empoderamiento en certificaciones internacionales

Anexo N°4: VALOR DEL PROYECTO:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**				
	Participación eventos de transferencia de tecnología				
1.1	**Boletas Full Access Territorio Aguacate** • Ingreso al Congreso Académico y acceso a memorias. • Ingreso a la Muestra Comercial • Acceso al Avomatch (Rueda de negocios) • Ingreso a los Avotalks (espacios de transferencia de conocimiento) • Ingreso a la fiesta Territorio Aguacate. • Ingreso a la app del evento para agendar reuniones, ver programación de la agenda académica, avotalks y creación de tu propia red de contactos con los asistentes al evento. • Descuento en Avotour (salida de campo) • Snacks y zona de café	Unidad	60	$ 1.083.333	$ 64.999.980
COSTO TOTAL DEL CONTRATO					$ 64.999.980

ANEXO N°5. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Persona responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Precontractual	Operacionales	El Contratista decide no suscribir/firmar el Contrato	Incumplimiento por parte del contratista.	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	**Contratista 100%:** este riesgo lo debe asumir el contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento.	Gestionar con eficacia y rapidez todos los documentos precontractuales, administrativos y jurídicos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del Contrato.	Raro - 1	Insignificante -1	2	Riesgo Bajo	Sí,	Contratista	Fecha de liberación del pedido en el sistema SAP.	Fecha de inicio del Contrato	Verificar el cumplimiento de todos los documentos precontractuales, administrativos y jurídicos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del Contrato por parte del Jurídico del proceso	Al momento de la legalización y perfeccionamiento del Contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Posibles Fenómenos de la naturaleza, como inundaciones, lluvias, imposibiliten el normal desplazamiento de las personas asistentes al evento	Incumplimiento por parte del contratista.	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	**Departamento de Antioquia (50%) Contratista (50%):** teniendo en cuenta la intervención del personal en el territorio es competencia de las dos dependencias.	Se reducen las consecuencias o el impacto del riesgo: Para mitigar el riesgo se analizará las consecuencias del siniestro natural en el municipio, tomando los datos necesarios para lograr la ejecución del Contrato. (Suspensión o prorroga).	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Sí, porque puede impedir el acceso y/o el trabajo en la zona , lo que puede generar incumplimiento por parte del contratista	Contratista y Departamento	Inicio del Contrato.	Terminación Contrato	El supervisor del contratista Corpohass informara al supervisor del departamento de Antioquia para que informe al ordenador del gasto y el supervisor a cargo de Corpohass ajustará otras invitaciones para no perder los cupos debido a que el evento Territorio de aguacate no se puede mover las fechas.	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Financieros	Que los recursos no estén disponibles según la planificación del contrato	Atraso en el desarrollo de la región e incumplimiento del contratista	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	**Departamento de Antioquia (100%) El** Departamento realizará las gestiones pertinentes para el pago de los recursos.	**Se acepta el riesgo:** Realizar una gestión efectiva según lo planificado	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si, dado el atraso en el desarrollo de la región e incumplimiento del contratista	Departamento	Ejecución del Contrato	Terminación del Contrato	Los supervisores del Departamento y del contratista Corpohass harán las gestiones pertinentes para los desembolsos de los recursos según lo planificado en el Contrato	Permanente

Carlos Mario V.
Carlos Mario Valencia Valencia, Profesional Universitario, Rol Técnico
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 Tel: 383 88 01
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 41 9000 – 409 90 00
Medellín - Colombia - Suramérica

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento cuando alguna de las partes no da cumplimiento a las cláusulas y compromisos establecidas en el Contrato.	Traumatismo en la prestación del servicio permanente requerido por la Entidad y usuarios, no se podría beneficiar la población de los municipios	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	**Departamento de Antioquia (50%) Contratista (50%):** en estos eventos ambos determinaran los mecanismos para lograr la ejecución del Contrato.	Se acepta el riesgo: Exigir la garantía de "Cumplimiento" prevista en el proceso de contratación	Raro - 1	Mayor - 4	5	Riesgo Medio	Sí, dado el traumatismo en la prestación del servicio permanente requerido por la entidad y usuarios, no se podría beneficiar la población del municipio.	Contratista y Departamento.	Inicio del Contrato.	Liquidación del Contrato	Informe sobre el avance de las actividades y reprogramación de las mismas para que se cumpla con el plazo establecido.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones laborales en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	El riesgo es responsabilidad del Contratista en el evento que ocurra el riesgo personal o de salud.	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	**Contratista Ejecutor 100%:** teniendo en cuenta que la intervención del personal en el territorio es competencia del contratista.	Se transfiere el riesgo: Exigir la garantía de "Cumplimiento" prevista en el proceso de contratación	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Sí porque la verificación de este riesgo es responsabilidad del Contratista– Articulo 23 Ley 1150.	Contratista.	Ejecución del Contrato.	Pos contractual	Solicitando planillas de pago, el supervisor del Departamento solicita al Contratista Corpohass las planillas de pago de los contratistas a su cargo.	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Desconocimiento de: la situación real del Contrato y del nivel de cumplimiento del Contrato, debido a falta de revisiones periódicas IN SITU por parte del supervisor	No revisiones periódicas al proyecto por parte del supervisor	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto	**Contratista – Ordenador del Gasto**	Solicitud de asignación de recursos para realizar la actividad	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo bajo	Se minimiza la posibilidad de perjuicios para el Contratista y el Departamento, toda vez que se verifica constantemente el avance de ejecución del Contrato	Contratista-Departamento	Ejecución del Contrato	Terminación del Contrato	El supervisor del Departamento hará las gestiones pertinentes para que se asignen los recursos que permitan la logística necesaria para el cumplimiento	Permanente

Carlos Mario V.
Carlos Mario Valencia Valencia, Profesional Universitario, Rol Técnico
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 Tel: 383 88 01
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 41 9000 – 409 90 00
Medellín - Colombia - Suramérica

Carlos Mario Valencia Valencia, Profesional Universitario, Rol Técnico
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 Tel: 383 88 01
Línea de atención a la ciudadanía: 018000 41 9000 – 409 90 00
Medellín - Colombia - Suramérica