Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca.

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del Contrato ejecutado en el RUP	Entidad Contratante	CONTRATO	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
			Objeto	I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP	
1	17	INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA	CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA	**UT**	**24%**	**REDEX**	25/04/2011	19/09/2012	**$ 20.037,18**	**$ 4.808,92**
2	45	FINDETER	"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACÚDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR"	**C**	**50%**	**REDEX**	19/08/2022	17/08/2023	**$ 3.159,86**	**$ 1.579,93**
										$ 6.388,85

CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Señores
INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACÁ "INDEPORTES BOYACÁ"
COMITÉ DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Tunja – Boyacá

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No. 001 – 2011

Los suscritos, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, YEIMY LORENA GONZALEZ BOTIA, FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA y ANDRES HERNAN QUINCHANEGUA PINEDA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA, FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA y REDEX LTDA, respectivamente, manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 – 2011, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE TUNJA", y por lo tanto, expresamos:

1. *La UNION TEMPORAL está integrada por:*

NOMBRE DEL INTEGRANTE	*TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (1)*	*COMPROMISO % (2)*
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	*De todos los ítems de la obra*	*24%*
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO	*De todos los ítems de la obra*	*24%*
CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA	*De todos los ítems de la obra*	*24%*
FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA	*De todos los ítems de la obra*	*4%*
REDEX LTDA	*De todos los ítems de la obra*	*24%*

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. *La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.*

3. *La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria.*

4. *El Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL GBC*

5. *El Representante Legal de la Unión Temporal es OSCAR DARIO CASTELBLANCO CASTELBLANCO identificado con C.C. No. 7.176.860 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.*

6. *El Suplente del Representante Legal de la Unión Temporal es NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO identificado con C.C. No. 7.165.416 de Tunja, quien Reemplazara al Representante Legal Principal en las ausencias temporales o definitivas y esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.*

7. *La sede de la Unión Temporal es:*

Dirección:	*Carrera 11 No 15-82 Piso 2*
Teléfono:	*(0X8) 7448535*
Fax:	*(0X8) 7448535*
Correo Electrónico:	*casbeningenieria@hotmail.com*
Ciudad:	*Tunja – Boyacá*

En constancia, se firma en Tunja, a los 08 días del mes de Marzo de 2011.

JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
C.C. No. 12.969.285 de Pasto

FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA
C.C. No. 41.180.411 de Sibundoy

NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
C.C. No. 7.165.416 de Tunja

CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA
N.I.T. No. 830505314 – 7
R/L. YEIMY LORENA GONZALEZ BOTIA
C.C. No. 1.049.604.465 de Tunja

REDEY LTDA
N.I.T. No. 820000817 – 5
R/L. ANDRES HERNAN QUINCHANEGUA PINEDA
C.C. No. 7.183.434 de Tunja

UNION TEMPORAL GBC
R/L. OSCAR DARIO CASTELBLANCO CASTELBLANCO
C.C. No. 7.176.860 de Tunja

INDEPORTES
GOBERNACIÓN DE Boyacá

NIT. 820000919-8

INDEPORTES BOYACÁ
NIT: 820000919-8
Avenida Villa Olímpica – Casa del deporte / Tunja - Boyacá

CERTIFICA

Que la UNIÓN TEMPORAL GBC identificada con número de NIT 900.426.746-1 ejecuto la construcción de la tribuna norte del Estadio de la Independencia de Tunja mediante contrato de obra pública No. 001 de 2011 suscrito con INDEPORTES BOYACÁ identificado con numero de NIT 820.000.919-8, proyecto que tiene las siguientes características: sistema estructural aporticado de 5 pisos, muros divisorios en mampostería y un área total construida bajo cubierta de 9.768,08 m2.

Una vez revisada la documentación se constató que La UNIÓN TEMPORAL GBC está conformada de la siguiente manera:

Integrante	Porcentaje
JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ	24%
NELSON LIBARDO BENÍTEZ CASTELBLANCO	24%
CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERÍA LTDA	24%
FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA	4%
REDEX LTDA	24%

Se expide en Tunja, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2019

FABIO ENRIQUE PARRA PINTO
Gerente general
Indeportes Boyacá

Proyectó: German Arturo Piña – Contratista Indeportes

Reviso: Lic. José Daniel Wetter Rodríguez – Director de Fomento y Desarrollo Deportivo

INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACA
INDEPORTES BOYACÁ
NIT. 820.000.919-8

CERTIFICA QUE:

LA UNIÓN TEMPORAL GBC IDENTIFICADA CON NIT No. 900426746-1, EJECUTO LA SIGUIENTE OBRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

FECHA	*11 DE SEPTIEMBRE DE 2012*
OBJETO	*CONSTRUCCIÓN DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA.*
INTERVENTOR	*CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE*
CONTRATO DE OBRA No.	*001 DE 2011*
CONTRATISTA *NIT*	*UNIÓN TEMPORAL GBC* *900.426.746-1*
VALOR INICIAL	*$ 7.795.229.098*
FECHA DE INICIO	*ABRIL 25 DE 2011*
PLAZO INICIAL	*CINCO (5) MESES*
FECHA INICIAL DE TERMINACION	*SEPTIEMBRE 24 DE 2011*
OTROSI No. 01 MODIFICACION CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO	*JULIO 25 DE 2011*
OTROSI No. 02 ADICION EN TIEMPO	*CUARENTA Y CINCO (45) DIAS*
FECHA DE TERMINACION	*NOVIEMBRE 9 DE 2011*
OTROSI No. 03 ADICION EN TIEMPO	*VEINTI Y NUEVE (29) DIAS*
FECHA DE TERMINACION	*DICIEMBRE 8 DE 2011*
OTROSI No. 04 ADICION EN TIEMPO Y VALOR	*DICIEMBRE 6 DE 2011*
ADICION EN VALOR No. 1	*$ 849.994.885*
ADICION EN TIEMPO No. 3 TIEMPO DE AMPLIACION	*DOS (2) MESES*
FECHA DE TERMINACION	*FEBRERO 8 DE 2012*
SUSPENSIÓN DE OBRA No. 1	*DICIEMBRE 30 DE 2011*
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	*ONCE (11) DÍAS*
REINICIO DEL CONTRATO	*ENERO 11 DE 2012*
FECHA DE TERMINACION	*FEBRERO 20 DE 2012*
SUSPENSIÓN DE OBRA No. 2	*FEBRERO 16 DE 2012*
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2	*OCHO (8) DÍAS*
AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 2	*FEBRERO 24 DE 2012*
TIEMPO AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 2	*VEINTISIETE (27) DIAS*
REINICIOAMPLIACION DE SUSPENSIÓN No. 2	*MARZO 22 DE 2012*
FECHA DE TERMINACION	*MARZO 26 DE 2012*

OTROSI No. 5 ADICION Y PRORROGA	MARZO 23 DE 2012
ADICION EN VALOR No. 2	$ 2.709.846.788,00
ADICION EN TIEMPO No. 4 TIEMPO DE AMPLIACION	CIENTO VEINTE (120) DIAS
FECHA DE TERMINACION	JULIO 27 DE 2012
OTROSI NO. 6 AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION	JULIO 27 DE 2012
ADICION EN TIEMPO No. 5 TIEMPO DE AMPLIACION	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 16 DE 2012
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 3	AGOSTO 9 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	OCHO (8) DIAS
REINICIO DEL CONTRATO No. 3	AGOSTO 16 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 23 DE 2012
AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 3	AGOSTO 16 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	VEINTE (20) DIAS
REINICIO DEL CONTRATO No. 3	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 12 DE 2012
AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 3	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENCION	SIETE (7) DIAS
REINICIO DEL CONTRATO No. 3	SEPTIEMBRE 11 DE 2012
FECHA REAL DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 19 DE 2012

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CAPITULOS:

CAPITULO	DESCRIPCION
1	PRELIMINARES
2	ESTRUCTURA CONCRETO GRADERIA Y ESTRUCTURA TOTAL
3	INSTALACION HIDROSANITARIA INTERIOR – APARATOS SANITARIOS
4	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE – REDES
5	COLECTOR INTERNO DE AGUAS NEGRAS
6	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR
7	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL – SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
8	MAMPOSTERIA
9	CARPINTERIA METALICA
10	PISOS
11	PRUEBA DE CARGA AL MODULOS SUR Y ESQUINERO ORIENTAL – SUR
12	ITEMS NO PREVISTOS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
INDEPORTES BOYACÁ

OFICINA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 001 DE 2011

FECHA PRESENTE ACTA: 8 DE ABRIL DE 2013

CONTRATO DE OBRA No.: 001 DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA

VALOR INICIAL CONTRATO: ($ 7,795,229,098.00) SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

VALOR ADICIONAL No 1 ($ 849,994,855.00) OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE

VALOR ADICIONAL No 2 ($ 2,709,846,718.00) DOS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

VALOR TOTAL ACTUALIZADO ($ 11,355,070,771.00) ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GBC

INTERVENTOR: CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE

FECHA DE INICIACIÓN: 25 DE ABRIL 2011

ACTAS SUSCRITAS:

- Acta de recibo parcial No 1
- Acta de recibo parcial No 2
- Acta de recibo parcial No 3
- Acta de recibo parcial No 4
- Acta de recibo parcial No 5
- Acta de recibo parcial No 6
- Acta de recibo parcial No 7
- Acta de recibo parcial No 8
- Acta de recibo parcial No 9
- Acta de recibo parcial No 10
- Acta de recibo parcial No 11
- Acta de recibo parcial No 12

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL CONTRACTUAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En la ciudad de Tunja, a los Ocho (8) días del mes de Abril de 2013, se reunieron el ING. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO contratista en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL GBC, el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ interventor , en representación del CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE y el DR GABRIEL SARMIENTO ORTIZ supervisor del contrato

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en visita al lugar de los trabajos se verificaron las cantidades de obras ejecutadas, con el fin de elaborar la presente Acta Parcial de obra.

Por lo tanto las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Pagar los items ejecutados de la presente acta por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($944.600.190,00) De acuerdo al siguiente cuadro

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES A EJECUTAR	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,2	Campamento	und	1,00	2.574.639,86	2.574.639,86		-	1,00	2.574.639,86	-	-
1,3	Instalación provisional agua y desagües	gl	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00		-	1,00	2.000.000,00	-	-
1,4	Red eléctrica provisional	gl	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00		-	1,00	2.000.000,00	-	-
1,5	Comisión de Topografía	gl	1,46	15.000.000,00	21.900.000,00		-	1,46	21.900.000,00	-	-
2	ESTRUCTURA CONCRETO GRADERÍA Y ESTRUCTURA TOTAL									-	-
2,1	Excavación mecánica y retiro.	m³	5832,35	20.100,00	117.230.235,00	35,69	717.369,00	5.832,35	117.230.235,00	-	-
2,2	Excavación manual y retiro.	m³	0,00	22.365,00	-		-	-	-	-	-
2,3	Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para afirmado.	m³	4410,11	29.845,00	130.737.710,95		-	4.410,11	130.737.710,95	-	-
2,4	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR-60.	kg	445652,53	2.745,96	1.223.744.021,28	972,86	2.671.434,65	445.652,53	1.223.744.021,28	-	-
2,5	Refuerzo malla electrosoldada M-131 de 5 mm	m²	7798,66	5.000,00	38.993.300,00		-	7.798,66	38.993.300,00	-	-
2,6	Refuerzo malla electrosoldada M-084 de 4 mm	m²	4272,03	3.500,00	14.952.105,00	13,67	47.845,00	4.272,03	14.952.105,00	-	-
2,7	Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,40 m. hasta 28.0 m de profundidad. Incluye impermeabilizante y retiro de sobrantes	ml	859,23	164.230,00	141.111.342,90		-	859,23	141.111.342,90	-	-
2,8	Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,50 m. hasta 28.0 m de profundidad. Incluye impermeabilizante y retiro de sobrantes	ml	4895,60	190.211,20	931.197.950,72		-	4.895,60	931.197.950,72	-	-
2,9	Concreto simple de 2000 psi para solados y atraques	m³	42,42	270.535,00	11.476.094,70	26,70	7.223.284,50	42,42	11.476.094,70	-	-
2,10	Pedestales en concreto bombeado de 3000 PSI.	m³	345,28	650.000,00	224.432.000,00		-	345,28	224.432.000,00	-	-
2,11	Viga de Amarre en concreto bombeado de 3000 PSI	m³	252,69	497.960,00	125.829.512,40		-	252,69	125.829.512,40	-	-
2.12	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 4,50 m.	m³	225,42	621.750,00	140.154.885,00		-	225,42	140.154.885,00	-	-
2.13	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 8,30 m.	m³	153,28	613.600,00	94.052.608,00		-	153,28	94.052.608,00	-	-
2,14	Concreto Bombeado de 3000 psi para vigas aéreas altura 13,50 m.	m³	119,53	689.800,00	82.451.794,00		-	119,53	82.451.794,00	-	-
2,15	Concreto Bombeado de 3000 psi, para Vigas Voladizo Altura 13,50 m.	m³	67,26	1.081.500,00	72.741.690,00		-	67,26	72.741.690,00	-	-
2,16	Viga aérea en Concreto Bombeado 3000 psi (Graderías).	m³	257,85	900.000,00	232.065.000,00		-	257,85	232.065.000,00	-	-
2,17	Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas mayor a 3 m	m³	125,34	619.400,00	77.635.596,00		-	125,34	77.635.596,00	-	-

2.18	Concreto [illegible] do para columnas de 3000 psi alturas 4,50 m a 8,30 m	m³	66,94	650.000,00	43.511.000,00		-		66,94	43.511.000,00	
2.19	Concreto [illegible] do para columnas de 3000 psi alturas 8,30m a 13,50m	m³	34,13	692.200,00	23.283.486,00		-		34,13	23.283.486,00	
2.20	Placa de [illegible] o Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0,50, incluye [illegible] el).	m³	2044,20	292.700,00	586.161.975,00		-		2.344,20	686.161.975,00	
2.21	Escalera [illegible] o concreto de 3000 PSI.	m³	63,72	621.400,00	39.595.608,00		-		63,72	39.595.608,00	
2.22	Suministro e instal[illegible]ación graderías prefabricadas (concreto acelerado tres (3) días de 3000 psi con [illegible], incluye acero de refuerzo según diseño.	ml	3191,60	250.000,00	797.900.000,00		-		3.191,60	797.900.000,00	
2.23	Escalerilla Sobre [illegible] Graderia en concreto de 3000 PSI.	Und	107,00	115.650,00	12.374.550,00		-		107,00	12.374.550,00	
2.24	Suministro e instal[illegible]ación Junta de dilatación	ml	115,34	82.300,00	9.492.482,00		-		115,34	9.492.482,00	
2.25	Placa de [illegible] o E=0,10m en concreto de 3000 psi	m³	2484,53	37.100,00	92.176.063,00		-		2.484,53	92.176.063,00	
2.26	Concreto [illegible] para Rampas 2500 psi.	m³	0,00	217.910,00	-		-		-	-	
2.27	Concreto [illegible] umnas Redondas para Rampa 3000 psi	m³	84,61	1.103.990,40	93.408.627,74		-		84,61	93.408.627,74	
3	INSTALACIÓN [illegible] DROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS										
3.1	Suministro [illegible] Lavamanos antivandalico de empotrar incluye griferia y accesorios tipo push	Und	12	273.600,00	3.283.200,00		-		12,00	3.283.200,00	
3.2	Suministro [illegible] Sanitario antivandálico, incluye griferia y accesorios tipo push	Und	12	708.000,00	8.496.000,00		-		12,00	8.496.000,00	
3.3	Suministro [illegible] Orinal mediano antivandálico incluye griferia y accesorios tipo push.	Und	9	392.400,00	3.531.600,00		-		9,00	3.531.600,00	
3.4	Rejilla de [illegible] o sosco 4"4"3 aluminio	Und	0	8.725,00	-		-		-	-	
4	RED DE DISTR[illegible]UCIÓN AGUA POTABLE - REDES										
4.1	Excavación [illegible] al y retiro	m³	23,36	21.307,00	497.731,52		-		23,36	497.731,52	
4.2	Mejoramiento [illegible] iso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo [illegible] e 5 Km.	m³	0	39.107,00	-		-		-	-	
4.3	Concreto [illegible] 0 PSI impermeabilizado para tanques almacenamiento costados [illegible] ancharia [illegible] al.	m³	49,22	526.245,00	25.901.778,90		-		49,22	25.901.778,90	
4.4	Suministro [illegible] ación tuberia PVC Ø 4" RDE 21	ml	200,4	47.621,00	9.543.248,40		-		200,40	9.543.248,40	
4.5	Suministro [illegible] ación tuberia PVC Ø 3" RDE 21	ml	0	27.954,00	-		-		-	-	
4.6	Suministro [illegible] ación tuberia PVC Ø 2½" RDE 21	ml	119,6	21.631,00	2.587.067,60		-		119,60	2.587.067,60	
4.7	Suministro [illegible] ación tuberia PVC Ø 2" RDE 21	ml	73,24	12.941,00	947.798,84		-		73,24	947.798,84	
4.8	Suministro [illegible] ación tuberia PVC Ø 1½" RDE 21	ml	126,97	8.969,00	1.138.793,93		-		126,97	1.138.793,93	
4.9	Suministro [illegible] ación tuberia PVC Ø 1" RDE 21	ml	88,43	4.522,00	399.880,46		-		88,43	399.880,46	
4.10	Suministro [illegible] ación tuberia PVC Ø 3/4" RDE 21	ml	0	4.017,00	-		-		-	-	
4.11	Puntos [illegible]	Und	34	68.058,00	2.313.972,00		-		34,00	2.313.972,00	
5	COLECTOR [illegible] IERNO DE AGUAS NEGRAS										
5.1	Cajas de [illegible] n de 1,0 x 1,0 mts	Und	18	342.434,00	6.163.812,00	14,00	4.794.076,00		18,00	6.163.812,00	
5.2	Suministro [illegible] ación tuberia PVC alcantarillado Novafort Φ 8"	ml	0	44.041,00	-		-		-	-	
5.3	Suministro [illegible] ación tuberia PVC alcantarillado Novafort Φ 6"	ml	178,08	31.044,00	5.528.315,52		-		178,08	5.528.315,52	
5.4	Suministro [illegible] ación tuberia PVC alcantarillado Novafort Φ 4"	ml	143,35	17.560,00	2.517.226,00		-		143,35	2.517.226,00	
5.5	Suministro [illegible] ación tuberia PVC sanitaria Φ 2"	ml	48,1	9.870,00	474.747,00		-		48,10	474.747,00	
5.6	Suministro [illegible] ación tuberia PVC sanitaria Φ 3"	ml	0	14.600,00	-	-56,71	-828.116,60		-	-	
5.7	Suministro [illegible] ación tuberia Bajante de agua negra PVC 4"	ml	0	34.056,00	-		-		-	-	
5.8	Suministro [illegible] ación tuberia Reventilación PVC 3"	ml	30,89	28.189,00	870.758,21		-		30,89	870.758,21	
5.9	Puntos [illegible] (desagües PVC 3" - 4")	Und	70	89.058,00	6.234.060,00	-2,00	178.116,00		70,00	6.234.060,00	
6	INSTALACIÓN [illegible] ÉCTRICA INTERIOR										
6.1	Acometidas [illegible] mentadores - tendido de tuberia conduit pvc										
6.1.1	Construcción [illegible] amo para red de media tensión y acometidas de baja tensión generales	Und	1	2.600.000,00	2.600.000,00		-		1,00	2.600.000,00	
6.1.2	Suministro [illegible] metida red contraincendios de 3"	ml	0	109.876,00	-		-		-	-	
6.1.3	Acometida [illegible] a tensión desde transferencia automática subestación 1 y 2 hasta tablero [illegible] ción acometidas en cable cu thhn 4(3x2/0+1x2/0)	ml	0	321.876,00	-		-		-	-	
6.1.4	Acometida [illegible] tablero distribución acometidas subestación hasta tablero equipo hidroneumático en cable cu thhn 3x8+1x8+1x10t	ml	80	28.765,00	2.301.200,00	80,00	2.301.200,00		80,00	2.301.200,00	
6.2	Tableros [illegible] interruptores automáticos - tablero de automáticos con puerta y chapeta [illegible] para interruptores automáticos enchufables										
6.2.1	Tablero de [illegible] ución acometidas subestación 1 con totalizador breaker industrial de 3x800 amp, [illegible] arraje trifásico de 1200 amp, barra de neutro y tierras independiente. Con los siguientes automáticos tipo industrial: un (1) de 3x150 amp, cuatro (4) d	Und	0	26.754.921,00	-		-		-	-	
6.2.2	Tablero [illegible] con espacio para totalizador tetrafilar de 30 circuitos, con puerta, cerradura, [illegible] de fases, neutro y tierra. Incluye automáticos de acuerdo a diagrama unifilar y cuadro de cargas.	Und	1	1.254.213,00	1.254.213,00	1,00	1.254.213,00		1,00	1.254.213,00	
6.2.3	Tablero [illegible] roneumático tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial de 3x40 amp, con [illegible] arraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con riel disponible para futuros [illegible] ers tipo din (de donde se pueda derivar para tomas monofásicas.	Und	0	1.897.654,00	-		-		-	-	

6,3	Red regulada										
6,3.1	Salida tomacorriente doble red regulada con polo a tierra aislado	Und	4	83.412,00	333.648,00				4,00	333.648,00	
6,4	**Subestación y canalizaciones**										
6,4.1	Tendido y trenzada de cable 2/0 xlpe, 15 kv	ml	0	166.000,00							
6,4.2	Terminal premoldeado uso interior	Uso	0	387.654,00							
6,4.3	Terminal premoldeado uso exterior	Uso	0	465.876,00							
6,4.4	Caja doble de inspección norma cs 276 de codensa	Und	2	1.572.855,00	3.145.710,00				2,00	3.145.710,00	
6,4.5	Bajante galvanizada en ducto de 4"	Und	1	785.643,00	785.643,00				1,00	785.643,00	
6,4.6	Canalización 6 ductos pvc tipo pesado de 4"	ml	91,34	88.862,00	8.113.914,88				91,34	8.113.914,88	
7	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS**										
7,1	Excavación mecánica y retiro	m^3	145,6	20.100,00	2.926.560,00				145,60	2.926.560,00	
7,2	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.	m^3		39.107,00							
7,3	Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 10"	ml	34,75	70.727,00	2.457.763,25	6,15	434.971,05		34,75	2.457.763,25	
7,4	Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 8"	ml	23,4	44.041,00	1.030.559,40				23,40	1.030.559,40	
7,5	Suministro e instalación tubería P.V.C Para alcantarillado 4"	ml	150,6	17.560,00	2.644.536,00	-36,34	636.130,40		150,60	2.644.536,00	
7,6	Suministro e instalación Bajante de agua lluvia PVC 4"	ml	132,98	35.772,00	4.756.960,56	38,48	1.376.506,56		132,98	4.756.960,56	
7,7	Suministro e Instalación Tubería H.G. Ø 2½"	ml	0	42.134,00							
7,8	Válvula de Cheque H.F. Ø 4", extremo brida	Und	0	929.117,00							
7,9	Válvula de Cheque H.F. Ø 2½", extremo brida	Und	0	645.885,00							
7,10	Equipo de presión a la oriental según especificaciones de diseño incluye equipos e presión (bombas líder y reforza , tanque de aire etc)	Und	0	15.500.000,00							
8	**MAMPOSTERÍA**										
8,1	Muro tolete común E=0,06 mts.	m^2	47,41	24.630,00	1.167.708,30	-14,39	354.425,70		47,41	1.167.706,30	
8,2	Muro en bloque N° 4 E= 0,10 m.	m^2	914,9	21.490,00	19.661.201,00	175,98	3.781.810,20		914,90	19.661.201,00	
8,3	Viga de amarre sobre muro 3000 psi	m^3	4,03	469.175,00	1.890.775,25	-10,97	5.146.849,75		4,03	1.890.775,25	
8,4	Pañete liso muro 1:4	m^2	2531,1	10.798,00	27.330.817,80	753,87	8.248.268,26		2.531,10	27.330.817,80	
8,5	Filos y dilataciones en pañetes	ml	894,4	4.320,00	3.863.808,00	124,75	539.092,80		894,40	3.863.808,00	
8,6	Estuco y Vinilo (Tipo 1) tres manos en muro	m^2	53,67	9.850,00	528.649,50	-80,02	788.197,00		53,67	528.649,50	
9	**CARPINTERÍA METÁLICA**										
9,1	Puerta acceso inc. Vidrio 1,9*2,5 mts	Und	0	455.193,00							
9,2	Puerta acceso inc vidrio 0,9*2,5 mts (Baños)	Und	0	455.193,00							
9,3	Suministro e instalación Ventana lamina calibre 18 inc. Anticorr. Accesos (vidrio fijo)	m^2	0	346.342,50							
9,4	División de baños en acero inoxidable sokoda incluye cerradura lss bisagras, accesorios - todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m^2	32,67	502.958,60	16.431.657,46	32,67	16.431.657,46		32,67	16.431.657,46	
9,5	Módulos para división en acero inoxidable sde 1,20 m x 0,40 m - Orinales	m^2	3,71	502.958,60	1.865.976,41	3,71	1.865.976,41		3,71	1.865.976,41	
9,6	Barandas en acero inoxidable para sanitarios PMR	Und	0	96.000,00							
9,7	Baranda metálica tipo pesado, corredor y rampas de acceso según diseño	ml	1044,02	280.000,00	292.325.600,00	412,70	115.556.000,00		1.044,02	292.325.600,00	
9,8	Baranda metálica tipo liviano, graderías y escaleras según diseño	ml	401,71	220.000,00	88.376.200,00	114,86	25.269.200,00		401,71	88.376.200,00	
10	**PISOS**										
10,1	Piso cerámica 30*30 Alfa o similar (Baterías Sanitarias, camerinos y Palcos Comerciales)	m^2	69,33	36.700,00	2.544.411,00	-1,47	53.949,00		69,33	2.544.411,00	
10,2	Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para afirmado (Circulación perimetral peatonal: A= 8m y Distribución interna)	m^3	663,35	29.644,00	19.664.347,40	331,67	9.832.025,48		663,35	19.664.347,40	
10,3	Construcción de andenes en concreto 2500 psi. (Circulación Perimetral E= 0,10m).	m^2	1407,18	32.970,00	46.394.724,60	1.407,18	46.394.724,60		1.407,18	46.394.724,60	
10,4	Alistado de pisos E=0,04 - 1:5	m^2	80,82	12.366,00	999.420,12	10,02	123.907,32		80,82	999.420,12	
10,5	Piso en cemento afinado zona de comercio	m^2	0	17.880,00							
10,6	Piso en cerámica oficinas y administración (porcelanato)	m^2	0	56.301,00							
10,7	Guarda Escoba Virola 8 cm	ml	0	12.120,00							
11	**Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur**										
11,1	Prueba de Carga al Módulos Sur y EsquineroOriental-Sur, según Diseño (incluye logistica, instrumentación por zona e informe final con resultados de la prueba).	Und	1	15.000.000,00	15.000.000,00				1,00	15.000.000,00	

12	ITEMS NO PREVISTOS								-		
12,1	CERRAMIENTO TEJA DE ZINC	M2	487,31	25.230,00	12.294.831,30	14,51	366.087,30	487,31	12.294.831,30		
12,2	RETIRO Y REUBICACION PARQUE INFANTIL	GL	1,00	1.054.900,00	1.054.900,00		-	1,00	1.054.900,00		
12,3	RETIRO Y REUBICACION MALLA ESLABONADA	ML	93,00	25.176,30	2.341.395,90		-	93,00	2.341.395,90		
12,4	RETIRO DE SOBRANTES VOLQUETA	M3	350,00	10.000,00	3.500.000,00	350,00	3.500.000,00	350,00	3.500.000,00		
12,5	DEMOLICION ESTRUCUTRA EXISTENTE ENTERRADA A 4,00 m	M3	209,43	330.000,00	69.111.900,00		-	209,43	69.111.900,00		
12,6	REUBICACION E INSTALACION TUBERIA EXISTENTE DE 14" AGUA LLUVIA Y CAJA	GL	1,00	166.817,80	166.817,80		-	1,00	166.817,80		
12,7	MEJORAMIENTO Y PROTECCION PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS CON GRAVA DE 1"	M3	59,01	93.965,05	5.546.057,80	-0,59	93.045,20	59,01	5.546.057,80		
12,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO NOVAFORT 14"	ML	85,40	135.425,30	11.565.402,60		-	85,40	11.565.402,60		
12,9	TRANSLADO DEL TABLERO EXISTENTE EN ANTERIOR TRIBUNA NORTE INCLUYE ACOMETIDA	GL	1,00	4.927.387,20	4.927.387,20		-	1,00	4.927.387,20		
12,10	TRANSLADO DE LA RED AEREA EN B.T. PARA EL ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA	GL	1,00	501.996,90	501.996,90		-	1,00	501.996,90		
12,11	CONTRUCCION DE ACOMETIDA PROVISIONAL DESDE TABLERO EXISTENTE A TRIBUNA OCCIDENTAL	GL	1,00	14.087.064,80	14.087.064,80		-	1,00	14.087.064,80		
12,12	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION TORRES	GL	1,00	6.187.250,00	6.187.250,00		-	1,00	6.187.250,00		
12,13	Viga Graderia (Costillar para arranque cubierta) en Concreto Bombeado de 3000 PSI, a partir de nivel +13,50	m3	65,65	1.640.000,00	107.666.000,00	1,36	2.230.400,00	65,65	107.666.000,00		
12,14	Concreto bombeado para columnas de 3000 psi alturas de 13.50 m a 16.70 m	m3	33,05	757.000,00	25.018.850,00		-	33,05	25.018.850,00		
12,15	COLUMNAS EN CONCRETO BOMBEADO 3000 PSI; ALTURA 16.70 M A 20 50 M	m3	35,95	798.000,00	28.688.100,00		-	35,95	28.688.100,00		
12,16	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO BOMBEADO DE 3000 PSI e= 40	m2	416,80	339.000,00	141.295.200,00		-	416,80	141.295.200,00		
12,17	TENSORES AMORTIGUAMIENTO PLACA NIVEL + 16.74 (INCLUYE CONCRETO DE RELLENO)	und	24,00	225.000,00	5.400.000,00		-	24,00	5.400.000,00		
12,18	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo I (según Diseño).	und	12,00	750.000,00	9.000.000,00		-	12,00	9.000.000,00		
12,19	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo II (según Diseño).	und	12,00	790.000,00	9.480.000,00		-	12,00	9.480.000,00		
12,20	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo III (según Diseño).	und	12,00	450.000,00	5.400.000,00		-	12,00	5.400.000,00		
12,21	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo VI (según Diseño).	und	100,00	110.000,00	11.000.000,00		-	100,00	11.000.000,00		
12,22	SALIDA EN DUCTO PVC VACIO PARA LUMINARIA 110 V.	UND	230,00	50.000,00	11.500.000,00		-	230,00	11.500.000,00		
12,23	Barra abatible en acero inoxidable 1" cal 20 para sanitario PMR	ML	0,00	480.000,00	-		-	-	-		
12,24	Filos y dilataciones en estuco	ml	63,77	3.400,00	216.818,00	63,77	216.818,00	63,77	216.818,00		
12,25	Enchape en porcelana Olimpia 20*20 cms (Baterías Sanitarias H=1,80)	m²	128,01	44.000,00	5.632.440,00	1,93	84.920,00	128,01	5.632.440,00		
12,26	LADRILLO ESTRUCTURAL Maguncia (0,24 x 0,12 x 0,06) Incluye dovelas y grafil	m2	498,43	59.215,00	29.514.532,45	25,94	1.536.037,10	498,43	29.514.532,45		
12,27	SECAMANOS ANTIVANDALICOS	UN	2,00	394.000,00	788.000,00	2,00	788.000,00	2,00	788.000,00		
12,28	ESPEJOS 4 mm BISELADO	M2	0,00	113.000,00	-		-	-	-		
12,29	MESONES EN CONCRETO PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR - DOS ALTURAS NORMAL Y PMR ACABADO EN GRANITO	M2	5,27	192.450,00	1.014.211,50	-2,00	384.900,00	5,27	1.014.211,50		
12,30	BARANDA QUINTO NIVEL ALTURA 1.2	ML	153,33	245.001,00	37.566.003,33	43,63	10.689.393,63	153,33	37.566.003,33		
12,31	PERSIANA - CELOSIA SEGÚN DISEÑO	M2	57,51	700.000,00	40.257.000,00	45,51	31.857.000,00	57,51	40.257.000,00		
12,32	PUERTAS DE ACCESO PARA OFICNAS - BAÑOS	M2	54,41	159.910,00	8.700.703,10	12,41	1.984.483,10	54,41	8.700.703,10		
12,33	Fachaleta remate socalo y viga dintel y vigade amarre	ML	317,82	19.000,00	6.038.580,00	236,14	4.486.660,00	317,82	6.038.580,00		
12,34	Mediacaña granito pulido	ML	114,93	22.000,00	2.528.460,00	49,26	1.083.720,00	114,93	2.528.460,00		
12,35	Wing plastico	ML	89,74	2.000,00	179.480,00	30,51	61.020,00	89,74	179.480,00		

OFICINA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

12,36	Cerradura chapa doble tambor	UN	15,00	62.650,00	944.250,00	-3,00	183.850,00	15,00	$44.250,00	-	-
12,37	Suministro e instalacion de marcos y puertas en lamina calibre 18 incluye anticorrosivo y pintura de acabado	UN		220.000,00	-		-	-	-	-	-
12,38	Suministro e instalacion de linderos en superboard en 6 mm de 0.50 cm con dos manos de pintura tipo 2 blanco	ML	9,50	24.900,00	236.550,00	9,50	236.550,00	9,50	236.550,00	-	-
12,39	Lavado de ladrillo a la vista	m2	731,21	10.000,00	7.312.100,00	731,21	7.312.100,00	731,21	7.312.100,00	-	-
12,40	Carcamo en la entrada de los vomitorios	un	3,00	756.203,00	2.268.609,00	-	-	3,00	2.268.609,00	-	-
12,41	Columnetas en concreto 3000 psi 0.25 x 0.12 m	ml	348,29	25.000,00	8.707.250,00	162,91	4.072.750,00	348,29	8.707.250,00	-	-
12,42	Suministro e instalacion de cielo raso en cielo plus brillante	M2	72,64	62.000,00	4.503.680,00	72,64	4.503.680,00	72,64	4.503.680,00	-	-
12,43	Placa de entrepiso prefabricada de 3000 psi (incluye concreto de viguetas, plaquetas y recubrimiento)	M2	338,54	292.000,00	98.853.680,00	-	-	338,54	98.853.680,00	-	-
12,44	Placa en Concreto 3000 impermeabilizado y afinado PSI E=0.06 mts. incluye malla electr. M-221	M2	379,00	160.000,00	60.640.000,00	4,00	640.000,00	379,00	60.640.000,00	-	-
12,45	Suministro y Armado de Acero de Refuerzo A36, Fye252MPa, Incluye Anticorrosivo.	Kg	45.541,22	$ 9.150,00	416.702.163,00	-	-	45.541,22	416.702.163,00	-	-
12,46	Concreto Bombeado de 3000PSI para Vigas Aereas Altura 16.7m a 20.50m	M3	217,50	$ 789.000,00	171.607.500,00	-19,61	15.630.090,00	217,50	171.607.500,00	-	-
12,47	Placa de Entrepiso Aligerada en Concreto Bombeado de 3000 PSI Inclinada (e=0.5 Incluye Elemento Aligerante) para Rampas	M2	1236,10	$ 312.500,00	386.281.250,00	-	-	1.236,10	386.281.250,00	-	-
12,48	Base Granular Para Acceso Vehicular, e=0.3m Especificacion INVIAS	M3	158,38	$ 69.633,00	11.028.474,54	21,36	1.487.360,88	158,38	11.028.474,54	-	-
12,49	Placa de Contrapiso para Acceso Vehicular Incluye Refuerzo Según Diseno	M2	334,74	$ 155.500,00	52.052.070,00	-22,36	3.460.990,00	334,74	52.052.070,00	-	-
12,50	Suministro e Instalacion Tuberia PVC ϕ 1 1/4" RDE21	ML	6,44	$ 10.500,00	67.620,00	-	-	6,44	67.620,00	-	-
12,51	Relleno con Material de Sitio para Tuberias Sanitaria, Pluvial y Cajas	M3	136,09	$ 16.800,00	2.286.312,00	-	-	136,09	2.286.312,00	-	-
12,52	Excavacion Mecanica Sin Retiro	M3	82,60	$ 15.200,00	1.255.520,00	-	-	82,60	1.255.520,00	-	-
12,53	Caja de inspección de 0.6 x 0.6 mts, incluye Marco y Tapa	Un	0,00	$ 250.000,00	-	-12,00	3.000.000,00	-	-	-	-
12,54	Suministro e Instalacion Tuberia Reventilacion PVC 2"	ML	25,58	$ 25.500,00	652.290,00	-	-	25,58	652.290,00	-	-
12,55	Puntos Sanitarios - Desagües PVC 2"	Un	163,00	$ 79.800,00	13.007.400,00	-	-	163,00	13.007.400,00	-	-
12,56	Valvula de Bola HF 1"	Un	0,00	$ 68.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12,57	Check 1"	Un	0,00	$ 68.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12,58	Valvula de Bola HF 1 1/2"	Un	0,00	$ 97.000,00	-	-3,00	291.000,00	-	-	-	-
12,59	Check 1 1/2"	Un	0,00	$ 135.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12,60	Cajilla para Valvula de Bola - Tapa Registro	Un	2,00	$ 75.600,00	151.200,00	2,00	151.200,00	2,00	151.200,00	-	-
12,61	Malla a Tierra Sub Estacion y Planta Compuesta por 7 Electrodos Varilla Copper WELD de 5/8" X 2.44M, entrelazadas con Cable Cu Desnudo No 2/0 AWG; debidamente aseguradas con soldadura CALDWELD 90GR. Y tratamiento Quimico para Obtener una Resistencia Inferior a 2 OHMIOS.	Un	1,00	$ 3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-	-
12,62	Caja de Inspeccion Norma NC 500	Un	4,00	$ 880.000,00	3.520.000,00	-	-	4,00	3.520.000,00	-	-
12,63	Bajante en Ducto EMT de 1"	Un	2,00	$ 366.000,00	732.000,00	-	-	2,00	732.000,00	-	-
12,64	Salida Lampara o Tomacorriente Doble con Polo a Tierra Aislado en Ducto PVC	Un	4,00	$ 97.000,00	388.000,00	2,00	194.000,00	4,00	388.000,00	-	-
12,65	Accesorios Para Tanque de Almacenamiento Niples Pasamuro - Cuellos de Ganso - Tubena y Codos de HG - Tuberia de Ventilacion	GL	1,00	$ 5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	1,00	5.500.000,00	-	-
12,66	Dilatacion en Ladrillo Macizo Cuarteron Maguncia (0.24x0.06x0.06) para Anden	ML	221,22	$ 22.300,00	4.933.206,00	81,22	1.811.206,00	221,22	4.933.206,00	-	-
12,67	Puerta Cortina Enrrollable para Locales	M2	0,00	$ 367.000,00	-	-	-	-	-	-	-
12,68	Carcamo Fundido en Sitio - Concreto 3000 PSI con rejilla en Polipropileno	Un	11,00	$ 1.600.000,00	17.600.000,00	-	-	11,00	17.600.000,00	-	-
12,69	Adoquin Tablon en Concreto Estriado 0.4*0.4 para Exteriores con Acabado Arquitectonico y Pegado con Mortero	M2	66,86	$ 74.000,00	4.947.640,00	66,86	4.947.640,00	66,86	4.947.640,00	-	-

12,70	Porteries Cal 18 Acceso Vehicular y Otros	M2	0,00	$ 455.000,00								
12,71	Rejilles de piso tipo sesco 3*2 aluminio	Un	6,00	$ 8.200,00	49.200,00	1,00	8.200,00	6,00	49.200,00			
12,72	Viga de Amarre Pie de Muro 3000 PSI	M3	0,00	$ 469.175,00		-10,11	4.713.333,23					
12,73	Tapa Rollo para Puerta Enrrollable	M2	0,00	$ 112.000,00		-25,00	2.800.000,00					
12,74	Suministro e instalación tubería F 6" Fy = 2950 kg/cm2 (Tensores) incluye accesorios y anticorrosivo.	kg	6841,12	9.500,00	64.990.640,00			6.841,12	64.990.640,00			
12,75	Suministro e instalación tubería F 8" Fy = 2950 kg/cm2 (Tensores) incluye accesorios y anticorrosivo	kg	12040,78	9.500,00	116.287.410,00			12.040,78	116.287.410,00			
12,76	Conexiones y soldaduras (10% eswtructura metalica) según diseños	kg	14.243,57	11.000,00	156.679.270,00			14.243,57	156.679.270,00			
12,77	Canal en lamina calibre 18 galvanizado, incluye anticorrosivo washprimer y pintura termina color blanca	ml	75,90	115.000,00	8.728.500,00	-3,10		75,90	8.728.500,00			
12,78	Suministro e instalacion de cubierta en perfil estructural plano tipo KR 18	M2	1030,74	99.000,00	102.043.260,00	1.030,74		1.030,74	102.043.260,00			
12,79	Suministro e instalación de Equipo de presión 20155EH - 15 TIPO BARNES (Según especificaciones de ajustes a diseños)	un	2,00	54.821.600,00	109.643.200,00	2,00		2,00	109.643.200,00			
12,80	Placa acceso vehicular en pavimento rigido fundido en sitio (incluye malla electrosoldada)	m2	196,06	66.000,00	12.939.960,00	-63,94		196,06	12.939.960,00			
12,81	PRADIZACION	m2	1595,04	16.338,00	26.059.763,52	-404,96		95,04	26.059.763,52			
12,82	Suministro e instalacion de mangera para bajante de 3" doble incluye pintura epoxica y accesorios	ml	52,00	71.665,00	3.726.580,00			52,00	3.726.580,00			
12,83	Anclajes en concreto 3/8 Y 1/2" PROFUNDIDAD 0.10 M	un	1012,00	17.267,00	17.474.204,00	1.012,00		12,00	17.474.204,00			
12,84	Tratamiento de Junta con sikaflex estructural para dilataciones	ml	115,34	13.809,00	1.592.730,06	115,34		15,34	1.592.730,06			
12,85	Suministro e instalacion de malla IMT 40 C para cerramiento en rampas, (incluye malla IMT 40 C, tubo, platina y anclajes)	m2	748,67	162.400,00	121.584.008,00	748,67		48,67	121.584.008,00			
12,86	Suministro e instalacion sardinel prefabricado A-10 Incluye mortero de pega	ml	307,30	42.575,00	13.083.297,50	-36,70		07,30	13.083.297,50			
12,87	Suministro e instalación de espárragos de d=2" con rosca triangular de 41/2 hilos por pulgada en acero 4140 bonificado de 15" de largo.	un	24,00	214.040,00	5.136.960,00			24,00	5.136.960,00			
12,88	Suministro e instalación de espárragos de d=2" con rosca triangular de 4 1/2 hilos por pulgada en acero 4140 bonificado de 13" de largo.	un	24,00	196.040,00	4.704.960,00			24,00	4.704.960,00			
12,89	Suministro e instalación de espárragos de d=2" con rosca triangular de 4 1/2 hilos por pulgada en acero 4140 bonificado de 11" de largo.	un	64,00	173.652,00	11.113.728,00			64,00	11.113.728,00			
12,90	Suministro e instalación de portón en malla IMT 40C expandida 2.5 mm, (incluye malla 40C, marcos en tubular 4*8 cal 14, platina, y anclajes , acabado con pintura electroestatica)	m2	107,50	276.350,00	29.707.625,00	107,50		07,50	29.707.625,00			
12,91	Suministro e instalación marco puerta en lamina cold rolled cal 18 inc. Anticorrosivo.	un	21,00	88.081,00	1.849.701,00			21,00	1.849.701,00			
12,92	Puerta cortina antibandalica (incluye tapa y accesorios para su correcto funcionamiento)	un	10,00	1.606.967,00	16.069.670,00			10,00	16.069.670,00			
12,93	Sistema de puesta a tierra para cubierta (anillo de tierra aéreo y por tierra)	Global	1,00	5.700.760,00	5.700.760,00			1,00	5.700.760,00			
12,94	Traslado de tablero general de acometidas y tablero de medida en baja tensión a subestación 1	un	1,00	1.949.600,00	1.949.600,00			1,00	1.949.600,00			
12,95	Tablero trifásico con espacio para totalizador tetra filar de 42 circuitos, con puerta, cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. incluye automáticos de acuerdo a diagrama unifilar y cuadro de cargas. tn-or	un	1,00	1.625.200,00	1.625.200,00	1,00	1.625.200,00	1,00	1.625.200,00			
12,96	Salida lámpara toma pvc completa en 3/4"	un	286,00	97.779,00	27.964.794,00	66,00		86,00	27.964.794,00			
12,97	Salida ducto e.m.t para luminarias 110v	un	18,00	97.230,00	1.750.140,00	6,00		18,00	1.750.140,00			
12,98	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.a.c oriental 3no 2/0 +1 no1/0 +1no2t	ml	36,00	124.444,00	4.479.984,00	36,00		36,00	4.479.984,00			
12,99	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.a.d. oriental 3no 1/0 + 1 no 2 + 1 no 4t	ml	40,00	101.518,00	4.060.720,00	40,00		40,00	4.060.720,00			
12,10	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.n-or. 3no 1/0 + 1 no 2+ 1 no 4t	ml	9,00	101.518,00	913.662,00	9,00		9,00	913.662,00			
12,101	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.o.n - c 3no 2 + 1 no 4 + 1 no 6t	ml	68,00	74.571,00	5.070.828,00	68,00		68,00	5.070.828,00			
12,102	Suministro e instalación luminaria fluorescente 2x32w x 120 vol	un	50,00	173.900,00	8.695.000,00	50,00		50,00	8.695.000,00			
12,103	Suministro e instalación luminaria tipo bala de 2x26w x 120 vol	un	50,00	97.500,00	4.875.000,00	50,00		50,00	4.875.000,00			
12,104	Suministro e instalación ducto e .m.t 2"	ml	475,00	26.300,00	12.492.500,00	475,00		75,00	12.492.500,00			

12.105	Suministro e instalación luminaria fluorescente de 60x60cm en cubierta especular t-8 de 4x17w x 120 vol	un	14,00	193.400,00	2.707.600,00	14,00	2.707.600,00	14,00	2.707.600,00	-	-
12.106	Suministro e instalación de acometidas de tablero control de torres a tribuna occidental por bandeja 3no 2 + 1 no + 1 no st	ml	440,00	47.600,00	20.468.000,00	440,00	20.468.000,00	440,00	20.468.000,00	-	-
12.107	Suministro e instalación de breaker general 3x 400 (incluye adaptación a tablero general)	un	1,00	5.940.000,00	5.940.000,00	1,00	5.940.000,00	1,00	5.940.000,00	-	-
12.108	Ventanas con 5 vidrios cristal incoloro de 6mm en cruce, blindado con marco en acero inoxidable cal 16 con pisaviolio a 45 grados atornillado película de seguridad en color bronce para taquillas	Global	1,00	7.777.000,00	7.777.000,00	-	-	1,00	7.777.000,00	-	-
12.109	Pasa manos en tubería metálica de 2" para cerramiento en rampas	ml	228,68	50.000,00	11.434.000,00	228,68	11.434.000,00	228,68	11.434.000,00	-	-
12.110	Losa de ingreso de rampas a tribuna oriental en quinto nivel en estructura metálica (incluye palca maciza de concreto de 0.10 m)	Global	1,00	3.798.334,00	3.798.334,00	-	-	1,00	3.798.334,00	-	-
12.111	Tableta estriada en concreto de 40 * 40 para zonas peatonales (incluye adoquin en concreto)	ml	141,20	40.900,00	5.690.360,00	51,20	2.063.360,00	141,20	5.690.360,00	-	-
	Ajuste por acta de modificación				23,63						23,63
	COSTOS DIRECTOS				8.994.216.592,80		755.680.152,00		8.994.216.569,17		
	A.I.U. 25%				2.248.554.148,20		188.920.038,00		2.248.554.142,29		5,91
	Derechos Conexión Servicios										
	Derechos licencia de construcción				30.000.000,00				30.000.000,00		
A	AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS				10.000.000,00				10.000.000,00		
B	AJUSTES A LOS DISEÑOS HIDROSANITARIO				15.000.000,00				15.000.000,00		
C	AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICO				17.200.000,00				17.200.000,00		
D	AJUSTES A LOS DISEÑOS ESTRUCTURAL				23.100.000,00				23.100.000,00		
E	MAYOR VALOR DERECHOS DE CONSTRUCCION				17.000.000,00				17.000.000,00		
	COSTO TOTAL				11.355.070.741,00		944.600.190,00		11.355.070.711,00		30,00

VALOR OBRAS EJECUTADAS	944.600.190,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25%	228.389.367,50
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	716.210.822,50

SON: SETECIENTOS DEICISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50/100 M/CTE.

No siendo otro el objeto de la presente, y de común acuerdo se firman por quienes en ella intervinieron.

FIRMA:
NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE
INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: [illegible] BENITEZ CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL GBC
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: DR. GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. E1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL UNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Sara Lucia en el municipio de Curumani Cesar.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Dario Castelblanco. C.C. 7.176.860*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R.L. German Adolfo Perdomo Pachon. C.C. 80.418.195 Bogotá*
SUPERVISOR	*Gerencia de Infraestructura – FINDETER* *Carlos Rene Tovar Oliveros, (Gestor del programa de Equipamiento)*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones quinientos dos mil ciento noventa pesos: ($65.502.190,00)*

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 19/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 03/01/2023*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N.A.	*N.A.*
	Prórroga a la suspensión No.	*N.A.*	*N.A.*
	Reinicio No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N.A.*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	*N.A.*		
ADICIONES	Adición No 1	*N.A.*	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*N.A.*		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones quinientos dos mil ciento noventa pesos: ($65.502.190,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*Etapa I: 03/01/2023*

Powered by CamScanner

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de ***la Etapa 1,*** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PA FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***diez (10)*** días del mes de ***enero*** del año ***2023***.

EL INTERVENTOR

Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR

EL CONTRATISTA

Firma
OSCAR DARÍO CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SACUDETE CESAR

Powered by CamScanner

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**Código:** GES-FO-023 **Versión:** 3 **Fecha de aprobación:** 15-Jun-2022 **Clasificación:** Público

CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [x] No. E1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL UNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Altos del Progreso en el municipio San Alberto Cesar.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R.L. German Adolfo Perdomo Pachon. C.C. 80.418.195 Bogotá*
SUPERVISOR	*Gerencia de Infraestructura – FINDETER* *Carlos Rene Tovar Oliveros, (Gestor del programa de Equipamiento)*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil doscientos setenta pesos: ($65.676.270,00)*

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 19/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 03/01/2023*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N.A.	*N.A.*
	Prórroga a la suspensión No.	*N.A.*	*N.A.*
	Reinicio No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N.A.*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	*N.A.*		
ADICIONES	Adición No 1	*N.A.*	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*N.A.*		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil doscientos setenta pesos: ($65.676.270,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*Etapa I: 03/01/2023*

Powered by CamScanner

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de ***la Etapa 1,*** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PA FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***diez (10)*** días del mes de ***enero*** del año ***2023***.

EL INTERVENTOR

Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR

EL CONTRATISTA

Firma
OSCAR DARÍO CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SACUDETE CESAR

Powered by CamScanner

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. E1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*INTERVENTORÍA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL UNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Villa Aideth en el municipio de Astrea Cesar.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R.L. German Adolfo Perdomo Pachon. C.C. 80.418.195 Bogotá*
SUPERVISOR	*Gerencia de Infraestructura – FINDETER* *Carlos Rene Tovar Oliveros, (Gestor del programa de Equipamiento)*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil doscientos setenta pesos: ($65.676.270,00)*

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 19/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 03/01/2023*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N.A.	*N.A.*
	Prórroga a la suspensión No.	*N.A.*	*N.A.*
	Reinicio No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N.A.*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	*N.A.*		
ADICIONES	Adición No 1	*N.A.*	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*N.A.*		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil doscientos setenta pesos: ($65.676.270,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*Etapa I: 03/01/2023*

Powered by CamScanner

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de ***la Etapa 1,*** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PA FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***diez (10)*** días del mes de ***enero*** del año ***2023***.

EL INTERVENTOR	EL CONTRATISTA
Firma	**Firma**
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON REPRESENTANTE LEGAL	***OSCAR DARÍO CASTELBLANCO*** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR	**CONSORCIO SACUDETE CESAR**

Powered by CamScanner

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. E1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL UNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN ÉL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	*Sacúdete, Recreo Deportivo ubicado en la urbanización Tierra Linda en el municipio Aguachica Cesar*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R.L. German Adolfo Perdomo Pachon. C.C. 80.418.195 Bogotá*
SUPERVISOR	*Gerencia de Infraestructura – FINDETER* *Carlos Rene Tovar Oliveros, (Gestor del programa de Equipamiento)*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos: ($65.759.470,00)*

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 19/08/2022*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: 03/01/2023*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		N.A.	*N.A.*
	Prórroga a la suspensión No.	*N.A.*	*N.A.*
	Reinicio No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	*N.A.*		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	*N.A.*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	*N.A.*		
ADICIONES	Adición No 1	*N.A.*	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	*N.A.*		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*Etapa I:4 meses y 15 días*
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*Etapa I: Sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos: ($65.759.470,00)*
FECHA DE TERMINACIÓN	*Etapa I: 03/01/2023*

Powered by CamScanner

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de ***la Etapa 1,*** dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PA FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***diez (10)*** días del mes de ***enero*** del año ***2023***.

EL INTERVENTOR

Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR

EL CONTRATISTA

Firma
OSCAR DARÍO CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SACUDETE CESAR

Powered by CamScanner

CONTRATO [ ] PROYECTO [x] FASE/ETAPA [x] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*CONSULTORIA Y OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*Sacúdete, recreo deportivo ubicado en la urbanización tierra linda en el municipio Aguachica.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860* *REDEX SAS (50%)* *INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS (50%)*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R/L GERMAN ADOLFO PERDOMO P.* *CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS (50%)* *INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS (50%)*
SUPERVISOR	*ARQ. HECTOR ELIAS LARA AREVALO*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 849.747.785)) M/Cte. ETAPA N° 2-CONSTRUCCION DE OBRA*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*02 DE MAYO 2023 (ETAPA N° 2 -CONSTRUCCION DE OBRA).*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*ETAPA 2: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 849.747.785)) M/Cte*
FECHA DE TERMINACIÓN	*17/08/2023*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato de obra No. **PAF-EUC-O-018-2022** ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR.- ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***DIEZ Y SIETE (17)*** *días* del mes de ***AGOSTO*** del año ***2023,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR - ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**PRECIOS UNITARIOS**	**VALOR TOTAL**
1	Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	686.00	$ 339.632	$ 232.988.299
2	Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	154.90	$ 142.674	$ 22.100.783
3	Componente Deportivo (cancha sintética Futbol 5, Cancha Múltiple (Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, demarcación y pintura superficial incluye cerramiento total y alumbrado)	m2	603.96	$ 337.776	$ 204.003.902
4	Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	M2	14	$492.150	$ 6.890.100

5	Juegos infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción – incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	GI	1	$89.455.500,00	$ 89.455.500,00
6	Gimnasio Biosaludable (máquinas + tableros señalizadores) incluye cerramiento perimetral, pintura superficial y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	GI	1	$ 54.619.000,00	$ 54.619.000,00
7	Suministro e instalación de work out 10 posiciones	GL	1	$ 9.698.659,00	$ 9.698.659,00
	VALOR DIRECTO OBRA				**$ 619.756.244**
	Administración	28.16%			$ 174.523.358
	Imprevistos	3,00%			$ 18.592.687
	Utilidad	5,00%			$ 30.987.812
	Valor IVA sobre la utilidad	19,00%			$ 5.887.684
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 229.991.542**
B.	**COSTO TOTAL OBRA (VALOR DIRECTO OBRA + VALOR COSTOS INDIRECTOS)**				**$ 849.747.785**

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *FINDETER*

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FINDETER*** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a ***DIECINUEVE (19)*** del mes de ***SEPTIEMBRE (09)*** del año ***2023***

QUIEN ENTREGA



Firma
OSCAR DARIO CASTELBLANCO C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SACUDETE CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE



Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO P.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR
INTERVENTORIA

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter
Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO [ ] PROYECTO [x] FASE/ETAPA [x] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*CONSULTORIA Y OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*Sacúdete, urbanización villa aideth en el municipio de astrea - Cesar.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860* *REDEX SAS (50%)* *INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS (50%)*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R/L GERMAN ADOLFO PERDOMO P.* *CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS (50%)* *INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS (50%)*
SUPERVISOR	*ARQ. HECTOR ELIAS LARA AREVALO*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES, CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 850.136.939,00) ETAPA N° 2-CONSTRUCCION DE OBRA*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*02 DE MAYO 2023 (ETAPA N° 2 -CONSTRUCCION DE OBRA).*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*ETAPA 2: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES, CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 850.136.939,00)) M/Cte*
FECHA DE TERMINACIÓN	*17/08/2023*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato de obra No. **PAF-EUC-O-018-2022** ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.- ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***DIEZ Y SIETE (17)*** *días* del mes de ***AGOSTO*** del año ***2023,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR - ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	664,64
2	Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	310.43
3	Componente Deportivo (Cancha Múltiple Multifuncional (Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, demarcación y pintura superficial incluye cerramiento total y alumbrado)	m2	621.33
4	Juegos infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción – incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	Gl	0
5	Gimnasio Biosaludable (máquinas + tableros señalizadores) incluye cerramiento perimetral, pintura superficial y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	Gl	1

6	Suministro e instalación de mobiliarios infantiles (parque metálico integral, estructura de cuerdas tipo caracol, baranda de niños y pintura palaca con juegos dibujados)	GL	1
7	Estructura metálica con cubierta superior en tela de sombra con bloqueador uv según diseño incluye anticorrosivo y pintura	GL	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *FINDETER*

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FINDETER*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a ***DIECINUEVE (19)*** del mes de ***SEPTIEMBRE (09)*** del año ***2023***

QUIEN ENTREGA

_____

Firma
OSCAR DARIO CASTELBLANCO C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SACUDETE CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

_____

Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO P.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR
INTERVENTORIA

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter
Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO [ ] PROYECTO [x] FASE/ETAPA [x] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Santa Lucia en el municipio de Curumani - Cesar.*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860* *REDEX SAS (50%)* *INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS (50%)*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R/L GERMAN ADOLFO PERDOMO P.* *CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS (50%)* *INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS (50%)*
SUPERVISOR	*ARQ. HECTOR ELIAS LARA AREVALO*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 851.595.957,00) ETAPA N° 2-CONSTRUCCION DE OBRA*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*04 DE ENERO 2023 (ETAPA N° 2 -CONSTRUCCION DE OBRA).*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*ETAPA 2: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 851.595.957,00) M/Cte*
FECHA DE TERMINACIÓN	*20/05/2023*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato de obra No. **PAF-EUC-O-018-2022** ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR.- ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***VEINTE (20)*** del mes de ***MAYO*** del año ***2023,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR - ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	734.09
2	Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	312.01
3	Componente Deportivo (Cancha Múltiple Multifuncional (Incluye arcos de juegos, malla contra impacto, demarcación y pintura superficial incluye cerramiento total y alumbrado)	m2	607.03
4	Juegos infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción – incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	Gl	0
5	Gimnasio Biosaludable (máquinas + tableros señalizadores) incluye cerramiento perimetral, pintura superficial y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	Gl	1

6	Suministro e instalación de mobiliarios infantiles (parque metálico integral, estructura de cuerdas tipo caracol, baranda de niños y pintura palaca con juegos dibujados)	GL	1
7	Estructura metálica con cubierta superior en tela de sombra con bloqueador uv según diseño incluye anticorrosivo y pintura	GL	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *FINDETER*

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FINDETER*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a ***DIECINUEVE (19)*** del mes de ***SEPTIEMBRE (09)*** del año ***2023***

QUIEN ENTREGA

Firma
OSCAR DARIO CASTELBLANCO C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SACUDETE CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO P.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR
INTERVENTORIA

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter
Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO [ ] PROYECTO [x] FASE/ETAPA [x] No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*
OBJETO DEL CONTRATO	*"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO AGUACHICA, URBANIZACIÓN VILLA AIDETH EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, URBANIZACIÓN SARA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI Y LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR."*
NÚMERO DEL CONTRATO	*PAF-EUC-O-018-2022*
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	*Sacúdete, Recreo Deportivo en la urbanización Altos del Progreso en el municipio San Alberto Cesar..*
CONTRATISTA	*CONSORCIO SACUDETE CESAR* *NIT. 901.592.714-8* *R.L. Oscar Darío Castelblanco. C.C. 7.176.860* *REDEX SAS (50%)* *INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS (50%)*
INTERVENTOR	*CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR* *NIT. 901.597.356-7* *R/L GERMAN ADOLFO PERDOMO P.* *CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS (50%)* *INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS (50%)*
SUPERVISOR	*ARQ. HECTOR ELIAS LARA AREVALO*
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($ 851.345.202,00) ETAPA N° 2-CONSTRUCCION DE OBRA*
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	*04 DE ENERO 2023 (ETAPA N° 2 -CONSTRUCCION DE OBRA).*

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	*ETAPA 2: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS*
VALOR TOTAL EJECUTADO	*OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($ 851.345.202,00) ETAPA N° 2-CONSTRUCCION DE OBRA*
FECHA DE TERMINACIÓN	*19/04/2023*

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato de obra No. **PAF-EUC-O-018-2022** ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR.- ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***DIECINUEVE (19)*** del mes de ***ABRIL*** del año ***2023,*** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ALTOS DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR - ETAPA 2 – FASE DE CONSTRUCCION",*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	636.38
2	Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su adecuado funcionamiento)	m2	134.27
3	Componente Deportivo (Pista De Patinaje (Incluye demarcación, pintura superficial alumbrado y baranda de protección)	m2	763,92
4	Juegos infantiles (Según recomendaciones mínimas de construcción – incluye los elementos del parque de juegos y espacio motriz y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	Gl	0
5	Gimnasio Biosaludable (máquinas + tableros señalizadores) incluye cerramiento perimetral, pintura superficial y las demás especificaciones que se requieran para su correcto funcionamiento	Gl	1

6	Suministro e instalación de mobiliarios infantiles (parque metálico integral, estructura de cuerdas tipo caracol, baranda de niños y pintura palaca con juegos dibujados)	GL	1
7	Suministro e instalación work out 10 posiciones	GL	1
8	Estructura metálica con cubierta superior en tela de sombra con bloqueador uv según diseño incluye anticorrosivo y pintura	GL	1

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al *FINDETER*

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FINDETER*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a ***DIECINUEVE (19)*** del mes de **SEPTIEMBRE** del año ***2023***

QUIEN ENTREGA

Firma
OSCAR DARIO CASTELBLANCO C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SACUDETE CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE

Firma
GERMAN ADOLFO PERDOMO P.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RECREO DEPORTIVO CESAR
INTERVENTORIA

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter
Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*
Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor