ANEXO No. 1

OBJETO: El comodante, municipio de Pivijay - Magdalena entrega a título gratuito para uso, goce y disfrute al COMODATARIO – IGAC, una (01) franja de terreno de veintisiete metros cuadrados (27 m^2) dentro del bien inmueble en el cual se ubica la "Empresa Municipal de SERVICIOS Públicos EMSERPI", predio propiedad del municipio de Pivijay - Magdalena, identificado con matrícula inmobiliaria N° 222-35419,. Esta área será destinada para la instalación y funcionamiento de una estación de referencia de operación continua CORS-GNSS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, para tal efecto y de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se presenta la identificación y cobertura del riesgo, así:

NO. RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	REGULATORIO - JURÍDICO	CAMBIO DE NORMAS O DIRECTRICE QUE DEBA ADOPTAR LA ADMINISTRACIÓN APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL Y AL CONTRATO	DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DE ACUERDO CON LA NUEVA NORMATIVA	3	2	5	MEDIO	A LAS PARTES	REVISIÓN DETALLADA DE LA NORMATIVA Y MONITOREO LEGAL CONSTANTE A FIN DE ADAPTAR CORRECTAMENTE EL PROCESO CONTRACTUAL	4	2	5	[MEDIO	SI	LAS PARTES	PROCESO CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	CONSTANTE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA RELACIONADA AL CONTRATO	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO - TECNOLÓGICO	PROBLEMAS TÉCNICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES CORS Y/O DAÑOS POR AGENTES EXTERNOS A LOS MISMOS	AFECTACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	4	5	8	EXTREMO	COMODATARIO	REALIZAR MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS A LOS EQUIPOS Y MONITOREO DESDE EL CENTRO DE CONTROL GEODÉSICO	1	5	6	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL COMODATARIO	AL INSTALAR LA ESTACIÓN CORS	AL FINALIZAR EL CONTRATO	REVISIÓN DE LA ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN CONTINUAMENTE	SEMANALMENTE

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO - TECNOLÓGICO	FALLAS EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y/O ENERGÍA	AFECTACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	4	5	8	EXTREMO	COMODATARIO	REALIZAR MANTENIEMIENTOS PERIÓDICOS Y AL INTERNET SATELITAL O SISTEMAS DE CONECTIVIDAD	1	5	6	ALTO	SI	SUPERVISOR DEL COMODATARIO	AL INSTALAR LA ESTACIÓN CORS	AL FINALIZAR EL CONTRATO	REVISIÓN CONSTANTE DE LAS REDES DE INTERNET Y COMUNICACIONES DEL EQUIPO	SEMANALMENTE
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	IMPEDIMENTO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESTACIÓN CORS	AFECTACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, DEBIDO A LA DIFICULTAD EN EL ACCESO DE PERSONAL AL SITIO.	3	4	6	ALTO	COMODANTE	REALIZAR TRÁMITES RESPECTIVOS DE MANERA ANTICIPADA EN CADA VISITA QUE EL COMODATARIO REALICE. COORDINAR LO PROPIO A TRAVES DE LOS SUPERVISORES RESPECTIVOS, PUES HACE PARTE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	2	2	3	MEDIO	SI	LAS PARTES	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	AL FINALIZAR EL CONTRATO	SEGUIMIENTO E INFORMES DE COORDINACIÓN CON LOS SUPERVISORES	MENSUALMENTE

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DERIVADO DE LA NATURALEZA	DESASTRES NATURALEZ DE FUERZA MAYOR QUE AFECTARA LA ESTACIÓN CORS	AFECTACIÓN AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUSO A LA MISMA ESTACIÓN CORS.	2	6	5	MEDIO	A LAS PARTES	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE MANEJO DE EMERGENCIAS	1	1	2	BAJO	SI	LAS PARTES	EN EL MOMENTO EN QUE SE DE EL DESASTRE NATURAL	AL FINALIZAR LA EMERGENCIA POR EL DESASTRE NATURAL	IDENTIFICAR EL ORIGEN DEL DESASTRE Y LOS RIESGOS QUE PUEDAN EXISITR EN ADELANTE	DIARIO

Fecha (20) (08) (2024)

Elaboró:	Revisó y aprobó:
Luisa Pérez	Laura Acuña
Firma Luisa Fernanda Pérez Obando	Firma Laura Daniela Acuña Aguilera
Nombre y apellido Abogada - Contratista	Nombre y apellido: Abogada - Contratista
Cargo/No. CPS: Dirección de Gestión de Información Geográfica	Cargo/No. CPS: Dirección de Gestión de Información Geográfica
Dependencia:	Dependencia:

(El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública CCE, el Documento CONPES – 3714. "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública", y la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales - Veeduría Distrital, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces)

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf

http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf