AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE PARA LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4, LOTE 5

CONSORCIO MANTENIMIENTO VALLE

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO 20 EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE | | | |
| **Principio de Procedencia:**<br>**XXXX.092** | **Clave: GCON-1.0-12-122** | **Versión:1** | **Fecha: 28/OCT/2019** | **Página:** 1 de 1 |

NOMBRE DEL PROPONENTE: _____CONSORCIO MANTENIMIENTO VALLE

FECHA: ___ 13 DE JULIO DE 2020

| TRABAJO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE TERMINACIÓN (1) (dd/mm/aa) | MODALIDAD | | | % PART | VALOR CONTRATO EN PESOS (2) | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | VALOR CONTRATO EXPRESADOS EN SALARIOS MINIMOS (3) | NÚMERO CONSECUTIVO EN EL RUP (4) | OBJETO (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | UT | C | | | | | | |
| 1 | AERONAUTICA CIVIL | 31/12/2002 | 15/06/2004 | | | X | 50% | $ 252.715.667 | $ 619.649.639 | 705,91 | 42 | INTERVENTORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJACENTRAL DE LA PISTA DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU - VAUPES |
| TOTAL | | | | | | | | | | 705,9096844 | | |

**(1) fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato**

**(2) Valor del Contrato en pesos colombianos sin actualizar**

**Si el valor de los contratos son presentados en dólares, se tomará para la conversión a pesos colombianos la Tasa Representativa de Mercado del último día del mes en que finalizó el Contrato.**

**(3) Valor del Contrato expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes**
**(4) Numero consecutivo en el RUP del reporte del contrato ejecutado**
**(5) Objeto del contrato: deberá ser el que se establece en el contrato**
**I: INDIVIDUAL**
**UT: UNION TEMPORAL**
**C: CONSORCIO**

**Juan Carlos Morales Rivera**
**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTO VALLE**

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
(899.999.059-3)

58

## CERTIFICA

| *QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL SUSCRIBIO EL SIGUIENTE CONTRATO:* | | | |
|---|---|---|---|
| TELÉFONO: | 266 32 68 | FAX: 266 39 80 | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MITASAVA | | |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 830,113,051-2 | | |
| NUMERO DEL CONTRATO: | 2000377-OH/02 | | |
| Integrantes | % de participacion | NIT | |
| DARIO MONTOYA MIER | 50% | 17,147,055-9 | |
| PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. | 50% | 890,406,357-7 | |
| MODALIDAD DEL CONTRATO: | INTERVENTORIA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FRANJA CENTRAL DE LA PISTA DEL AEROPUERTO LEON BENTLEY - MITU. | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 213.324.000 | INCLUIDO IVA. | |
| FECHA FIRMA CONTRATO: | DICIEMBRE 30 DE 2002 | | |
| FECHA INICIO: | DICIEMBRE 31 DE 2002 | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIACION DE LA OBRA RESPECTIVA. | | |
| CONTRATO ADICIONAL 01: | PRORROGA 60 DIAS CALENDARIO. | | |
| CONTRATO ADICIONAL 02: | PRORROGA 30 DIAS CALENDARIO. | | |
| CONTRATO ADICIONAL 03: | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO | | |
| CONTRATO ADICIONAL 04: | AUMENTO DE VALOR Y PRORROGA. | | |
| VALOR ADICIONAL 04: | $ 15.689.000 | | |
| ADICION PLAZO | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO | | |
| CONTRATO ADICIONAL 05: | ADICION PLAZO Y AUMENTO DE VALOR. | | |
| VALOR ADICIONAL 05: | $ 23.702.667 | | |
| ADICION PLAZO | VEINTE (20) DIAS CALENDARIO | | |
| | OBRAS EJECUTADAS | | |
| Descripcion | Cantidad | Unidad | |
| 1.- LOCALIZACION, REPLANTEO Y CONTROL | 44.951,56 | M2 | |
| 2.- REPARACION DE BASE Y PAVIMENTO FLEXIBLE, ,MEZCLA EN CALIENTE | 3.090,74 | M2 | |
| 3.- RIEGO DE LIGA (incluye transporte) | 20.406,00 | M2 | |
| 4.- GEOMALLA | 4.029,60 | M2 | |
| 5.- PAVIMENTACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE e=0,07 m | 1.170,05 | M3 | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 252.715.667 | INCLUIDO IVA | |
| FECHA FINALIZACION: | JUNIO 15 DE 2004 | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | Ing. LUIS A. CALLE CADAVID | | |
| CALIDAD Y CUMPLIMIENTO: | SE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN DE LAS PARTES, SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA JUNIO 15/04. | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: SEPTIEMBRE 20 DE 2004 | | | |
| Dirección: | AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO 5o. PISO | | |
| Ciudad: | BOGOTA, D.C. | | |

FABIÁN ELIAS PATERNINA MARTINEZ

Director Administrativo

Revisó: Claudia Esposito Velez
Elaborado por: Enrique R.
Radicado: 1594

# ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

**Contrato número:** 2000377-OH-2002

**Clase de contrato:** CONSULTORIA

**Objeto del contrato:** INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA CENTRAL DE LA PISTA DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY

**Contratista:** CONSORCIO MITASAVA

**Fecha de Firma:** 30 de Diciembre de 2002

**Supervisor:** LUIS ALFONSO CALLE CADAVID

En la ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes de Enero de 2005 se reunieron el **Ing. DARIO MONTOYA MIER** en representación legal del contratista **CONSORCIO MITASAVA** y el **Ing. LUIS ALFONSO CALLE CADAVID** en representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**; con el objeto de efectuar la liquidación del contrato No. 2000377-OH-2002.

**REGISTRO PRESUPUESTAL:** No. 4556 de 18 de Noviembre de 2002

**FECHA LEGALIZACIÓN:** Diciembre 30 de 2002

**PLAZO INICIAL** CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO

**INICIACION CONTRACTUAL**

**ACTA DE INICIACIÓN:** Diciembre 31 de 2002

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** Junio 28 de 2003

**SUSPENSIONES :**

**ACTA No.** 01 **FECHA:** 01 DE MARZO DE 2003 **DIAS O PLAZO:** 61

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 DE ABRIL DE 2003

**ACTA No.** 02 **FECHA:** 17 DE DICIEMBRE DE 2003 **DIAS O PLAZO:** 30.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 DE ENERO DE 2004

**ACTA No.** 03 **FECHA:** 26 DE ENERO DE 2004 **DIAS O PLAZO:** 10.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 4 DE FEBRERO DE 2004

**ACTA DE PRORROGA** 01 **DEL ACTA No.** 03 **FECHA:** 05 DE FEBRERO DE 2004 **DIAS O PLAZO:** 15.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 19 DE FEBRERO DE 2004

**ACTA DE PRORROGA** 02 **DEL ACTA No.** 03 **FECHA:** 20 DE FEBRERO DE 2004 **DIAS O PLAZO:** 10.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 29 DE FEBRERO DE 2004

**ACTA DE PRORROGA** 03 **DEL ACTA No.** 03 **FECHA:** 29 DE FEBRERO DE 2004 **DIAS O PLAZO:** 47.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 DE ABRIL DE 2004

**ACTA No.** 04 **FECHA:** 16 DE ABRIL DE 2004 **DIAS O PLAZO:** 40.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 25 DE MAYO DE 2004

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

**ACTA No.** 01_____ **FECHA:** 01 DE MAYO DE 2003

**ACTA No.** 02_____ **FECHA:** 16 DE ENERO DE 2004

**ACTA No.** 03_____ **FECHA:** 16 DE ABRIL DE 2004

**ACTA No.** 04_____ **FECHA:** 25 DE MAYO DE 2004

**CONTRATOS ADICIONALES CON PRORROGA DE PLAZO**

**CONTRATO No.** ADICIONAL CERO UNO (01)_ **FECHA:** 28-AGOSTO-03 **PLAZO:** 60 días.

**CONTRATO No.** ADICIONAL CERO DOS (02)_ **FECHA.** 27- OCTUBRE-03 **PLAZO:**30 días

**CONTRATO No.** ADICIONAL CERO TRE (03)_ **FECHA:** 26-NOVIEMBRE-03 **PLAZO:** 15 días.

**CONTRATO No.** ADICIONAL CERO CUATRO (04)_ **FECHA:** 11-DICIEMBRE-03 **PLAZO:** 15 días.

**CONTRATO No.** ADICIONAL CERO CINCO (05)_ **FECHA:** 26-MAYO-2004 **PLAZO:**20 días.

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

**ACTA NO.** 01 **FECHA:** 28 DE AGOSTO DE 2003

Modificación del plazo del contrato

**ACTA NO.** 02 **FECHA:**. 24 DE OCTUBRE DE 2003

Modificación del plazo del contrato

**ACTA NO.** 03 **FECHA:**. 26 DE OCTUBRE DE 2003

Modificación del plazo del contrato

**ACTA NO.** 04 **FECHA:**. 11DE DICIEMBRE DE 2003

Modificación del valor y plazo del contrato

**ACTA NO.** 05 **FECHA:**. 26 DE MAYO DE 2004

Modificacion de cantidades de obra mayor valor t ampliación del plazo

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL**:

**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** **FECHA:** 15 DE JUNIO DE 2004

**SANCIONES Y MULTAS**

No se presentaron

**CONTRATOS ADICIONALES CON AUMENTO DE VALOR**

CONTRATO ADICIONAL No. 04 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2003.

Valor $ 15.689.000 Incluido IVA

CONTRATO ADICIONAL No. 05 FECHA: 26 DE MAYO DE 2004.

Valor $ 23.702.667 Incluido IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 252.715.667 INCUIDO IVA

## DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

VALOR $ 85.329.600 FECHA DE GIRO: 16 DE ENERO DE 2003

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

| ACTA No. Y FECHA EJECUCION | V/R BRUTO | V/R NETO | V/R IVA | V/R OTROS DESCTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 03-Feb-03 | 13.800.000 | 10.488.000 | 2.208.000 | |
| 2 03-Mar-03 | 13.800.000 | 10.488.000 | 2.208 000 | |
| 3 11-Sep-03 | 13.700.000 | 10.412.000 | 2.192.000 | |
| 4 11-Sep-03 | 14.725.000 | 11.191.000 | 2.356.000 | |
| 5 11-Sep-03 | 15.200 000 | 11.552.000 | 2.432.000 | |
| 6 11-Sep-03 | 18.200 000 | 13.832.000 | 2.912.000 | |
| 7 20-Oct-03 | 21.900.000 | 16.644.000 | 3.504.000 | |
| 8 13-Nov-03 | 24.800.000 | 18.848.000 | 3.968.000 | |
| 9 02-Dic-03 | 30.650.000 | 23.294.000 | 4.904.000 | |
| 10. 26-Ene-04 | 2.043.333 | 1.552.933 | 326.933 | |
| 11 27-May-04 | 28.606.367 | 27.151.067 | 4.577.067 | |
| 12 13-Jun-04 | 20.433.334 | 11.769.600 | 3.269.333 | |
| TOTALES | **217.858.334** | **167.386.067** | **34.857.333** | |

## AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

| ACTA No. | VALOR ACTA | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | 16.008.000 | 5.520.000 |
| 2 | 16.008.000 | 5.520.000 |
| 3 | 15.892.000 | 5.480.000 |
| 4 | 17.081.000 | 5.890.000 |
| 5 | 17.632.000 | 6.080.000 |
| 6 | 21.112.000 | 7.280.000 |
| 7 | 25.404.000 | 8.760.000 |
| 8 | 28.768.000 | 9.920.000 |
| 9 | 35.554.000 | 12.260.000 |
| **10** | 2.370.266 | 817.333 |
| **11** | 33.183.734 | 6.032.667 |
| **12** | 23.702.667 | 11.769.600 |
| **TOTALES** | **252.715.667** | **85.329.600** |

## VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia de que a la fecha de la presente Acta se debe al Contratista el valor de $1.552.933 incluido IVA por los siguientes conceptos:

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO No. 10 | $ 1.226.000 |
| IVA ( En el Acta No. 10) | $ 326.933 |
| **TOTAL ADEUDADO AL CONTRATISTA** | **$ 1.552.933** |

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 213.324.000 | INCLUIDO IVA |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ 39.391.667 | INCLUIDO IVA |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | $ 0 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 252.715.667 | INCLUIDO IVA |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 0 | |

El Contratista, **CONSORCIO MITASAVA**, deja expresa constancia que con fecha 11 de Octubre de 2004 radicó en la Dirección Administrativa de la UNIDAD ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL una solicitud de reconocimiento de costos que afectan el equilibrio económico del contrato, sin que a la fecha la UNIDAD se haya pronunciado al respecto.

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Se deja constancia que el Contratista se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARP) y aportes parafiscales al ICBF, Cajas Compensación y SENA.

**GARANTIAS**

El Contratista se compromete a constituir las pólizas finales de acuerdo a lo establecido en la cláusula DECIMA - GARANTIA UNICA del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos en Bogotá , a los 20 días de Enero de 2005 .

**CONSORCIO MITASAVA**
**DARIO MONTOYA MIER**
**CONTRATISTA**

**LUIS ALFONSO CALLE CADAVID**
**SUPERVISOR DELEGADO**
**U.A.E.A.C**

**VoBo.**
**Director Desarrollo Aeronáutico**
**U.A.E.A.C.**