| DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|
| "CELEBRAR CONTRATO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA ADECUAR PUESTOS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL" | **INVERSIONES Y TECNOLOGIAS JC S.A.S** | **$ 123.449.000** |
| | **DISTRIBUIDORA LA GRAN VICTORIA** | **$ 125.094.000** |
| | **COMERCIALIZADORA URUEÑA** | **$ 129.314.000** |
| **PROMEDIO** | | **$ 125.952.333** |

**NOTA 1:** Se anexan las cotizaciones
Se deja constancia que existe un mercado para la necesidad que presenta la Entidad.

Por otra parte, el valor presupuestado en el estudio de mercado para el proceso es por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($125.952,333) M/CTE IVA INCLUIDO**

**RESPONSABLES**

INGRID KATHERINE RENGIFO HERNANDEZ
Secretaria de Salud
Ordenador de Gasto – Ejecutor

MARGARITA MORENO VILLANUEVA
CARGO: Secretaria Ejecutiva
Supervisor

| *Funcionario o asesor* | *Nombre* | *Dependencia* | *Vo. Bo.* | *Fecha* |
|---|---|---|---|---|
| ***Aprobado por:*** | Ingrid Katherine Rengifo Hernández | Secretaria de Salud | | |
| ***Revisado por:*** | Joan Camilo Castellanos Reyes | Asesor Jurídico | | |
| ***Proyectado por*** | Margarita Moreno Villanueva | Supervisor | | |

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables.*

## MATRIZ 1 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

**Matriz de Riesgos**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | especifico | interno | planeacion | Riesgos operacionales | El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. mayor onerosidad del contrato. | 1 | insignificante | 1. | Riesgo bajo | entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | insignificante | 1. | Riesgo bajo | si | dependencia a cargo de la contratacion | 15/08/2024 | Estudio de documento | permanente |
| 2. | general | interno | planeacion | Riesgos operacionales | La estructuración financiera responde a una cuidadosa planeación de las actividades, las condiciones económicas locales, regionales, nacionales | 1. Mayor onerosidad en el contrato. 2. Incumplimiento del contrato. 3. Baja calificación de la entidad | 1 | moderado | 2 | Riesgo bajo | entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | Moderado | 2. | Riesgo bajo | si | dependencia a cargo de la contratacion | 15/08/2024 | Estudio de documento | permanente |