

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	No. Plan de Adquisiciones	2025
	Consecutivo	
Tipo de Presupuesto Asignado	Inversión	
Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyo en el Anual de Adquisiciones	Mejoramiento de las condiciones administrativas y logísticas para la prestación del servicio al ciudadano en el Distrito de Barranquilla	
Código BPIN No.	2024080010083	
2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN		
Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)	Enero de 2025	
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo :	Margarita Rosa Monsalve Salas	
Dependencia solicitante:	<b>Oficina De Gestión Documental - Secretaría General del Distrito</b>	
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	Otro:
3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.)		
3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación	<p>La Alcaldía Distrital de Barranquilla en cumplimiento de los fines del estado consagrado en el art 2 de la constitución política de Colombia “son fines esenciales del estado servir a la comunidad, promover a la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en la decisiones que lo afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la evidencia de un orden justo.</p> <p>Así mismo, el Decreto Acordal No. 0801 de 2020 (07 de diciembre de 2020), “mediante el cual se adopta la estructura orgánica de la administración central del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, establece en su artículo 45, las funciones primarias y secundarias de la oficina de Gestión Documental adscrita a la Secretaria General Distrital; las cuales se basan en liderar los programas y proyectos de gestión documental y archivo, para la</p>	

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>correcta aplicación de los principios y las normas archivísticas. Estas funciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liderar los programas y proyectos de gestión documental y archivo, para la correcta aplicación de los principios y las normas archivísticas, en el marco de los objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo Distrital.</li><li>• Formular, actualizar e implementar los instrumentos de planeación archivística de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo.</li><li>• Administrar los archivos electrónicos de la entidad para asegurar su acceso y preservación, de manera articulada con la Secretaría TIC Distrital y en el marco de las normas establecidas.</li><li>• Apoyar la gestión de los trámites y servicios de la entidad, atendiendo las normas legales y archivísticas vigentes.</li><li>• Elaborar manuales, guías e instrumentos archivísticos que garanticen la aplicación de las normas archivísticas en todos los procesos de la Entidad, en el marco de la normatividad vigente aplicable.</li><li>• Implementar los lineamientos específicos sobre la gestión de la información física y electrónica, en cualquier soporte y medio de creación, cumpliendo las disposiciones legales vigentes.</li><li>• Gestionar la creación, organización, preservación, conservación y control de los archivos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, aplicando los principios de procedencia y orden original durante el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística vigente.</li><li>• Hacer seguimiento al cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas para los espacios físicos e instalaciones de archivos, que permitan garantizar su debida conservación y preservación, en el marco de la normatividad vigente.</li><li>• Implementar y ejecutar las políticas sobre acopio, adquisición, organización, recuperación, custodia y servicio de los fondos documentales históricos producidos por las entidades distritales y otros de interés patrimonial para el Distrito, atendiendo las</li></ul>
--	---

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>disposiciones legales vigentes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar y ejecutar las políticas de difusión y comunicación necesarias para promover y divulgar el patrimonio documental de Barranquilla, mediante la publicación de textos, realización de exposiciones y organización de otros eventos.</li><li>• Administrar el Sistema de Información de Archivos en el Distrito de Barranquilla, con el fin de fortalecer la gestión archivística de la entidad y de los archivos privados que revistan especial importancia cultural, científica o histórica, en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.</li><li>• Apoyar y estimular la investigación en los distintos archivos del ente territorial a partir de las fuentes primarias, el uso y consulta de los fondos con fines administrativos, científicos y culturales, en el marco de la normatividad vigente.</li><li>• Brindar asistencia técnica a los archivos de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas de su jurisdicción, en el marco de lo establecido en las normas vigentes aplicables.</li><li>• Recibir las transferencias secundarias que efectúen los archivos de los organismos territoriales correspondientes, así como las donaciones, depósitos y legados de documentos históricos, de conformidad con las disposiciones del Archivo General de la Nación.</li></ul> <p><b>EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024-2027</b>, desde la línea estratégica <b>GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE</b> – componente: Administración Pública Eficiente, en el cual tiene espacio el programa <b>23.1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LA EFICIENCIA</b>, donde se destaca el proyecto <b>23.1.7 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO</b>, cuyo objeto incrementar la capacidad institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para contribuir en la atención eficiente de los retos misionales desde la dimensión del direccionamiento estratégico y planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se propone gestionar de manera eficiente las compras y contrataciones de la vigencia, así como desde la</p>
--	---

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>dimensión de gestión con valores para resultados se incrementará la capacidad de relacionamiento y entrega de bienes y servicios ciudadanos con oportunidad, certeza, calidad y satisfacción. En este mismo orden, desde la dimensión de información y comunicación se continuará avanzando en la creación de condiciones de sostenibilidad de la capacidad institucional para realizar los procesos de gestión documental y el funcionamiento eficiente de los archivos de todas las dependencias de la entidad territorial.</p> <p>Que, en el nuevo <b>EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024-2027</b>, encontramos las siguientes componentes 1) Más seguridad y convivencia ciudadana; 2) Educación inclusiva, innovadora y sostenible; 3) Ciudad saludable ciudad feliz ; 4) Vivienda, ciudad y territorio; 5) Gestión social con enfoque de derechos; 6) Recreación y deportes; 7) Ciudad cultural; 8) Ciudad emprendedora y competitiva; 9) Espacio público y ambientes urbanos; 10) Movilidad segura, accesible y sostenible; 11) Medio ambiente y adaptación al cambio climático; 12) Ordenamiento ambiental territorial; 13) Administración pública eficiente, los cuales, para materializarse, en gran medida, requieren de la estructuración y ejecución de procesos de contratación, disponer de las herramientas financieras, físicas, recursos humanos y tecnológicos necesarios para avanzar en diversas áreas de desarrollo.</p> <p>Mediante este proyecto la Entidad busca construir una administración más cercana a la ciudadanía, caracterizada por la transparencia, la ética y la participación ciudadana. Para ello, se trabajará en mejorar la capacidad de las instituciones, agilizar los trámites y optimizar la prestación de los servicios públicos, se fortalecerán los canales de atención presencial ubicado en las Alcaldías Locales, aumentando la oferta de trámites y servicios en cada localidad, acercando a los ciudadanos y facilitando el acceso. Cada Alcaldía Local contará con el personal idóneo para velar por el cumplimiento en lo referente al buen uso de la imagen institucional, a la aplicación adecuada del protocolo de atención, Manual de Atención al Ciudadano y de la Carta de Trato Digno. Así mismo se fortalecerán los canales de atención virtual y telefónico y se continuará con el seguimiento detallado y continuo para garantizarle al ciudadano las respuestas a sus PQRSD, enfocando</p>
--	--

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>nuestros planes de mejoramiento a la calidad en las respuestas y a la oportunidad.</p> <p>Tanto en el marco de los objetivos y metas propuestas en las funciones establecidas por el Decreto Acordal como el Plan de Desarrollo Distrital, la aplicación de las normas archivísticas de clasificación, organización, descripción, valoración y ordenación documental se encargan de facilitar el acceso a la información a los ciudadanos de manera electrónica y presencial.</p> <p>El punto de acceso a la información de manera presencial es el Archivo central, ubicado en la calle 38 entre carreras 45 y 46. Sin embargo, en la calle 30 No. 15-160 (antes Metrotransito) con un depósito de aproximadamente 25.000 cajas de archivo que contienen documentación de entidades liquidadas del Distrito de Barranquilla y de algunas dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.</p> <p>Además, se presta servicio de atención al ciudadano para el tema de gestión documental y archivo en las localidades de: Riomar, Metropolitana, Norte Centro Histórico, Sur Oriente y Sur occidente.</p> <p>Las actividades de los proyectos de gestión documental se ejecutan en los archivos de gestión ubicados en las sedes de todas las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, entre ellas tenemos: Secretaría de Deportes, ubicada en el Estadio Metropolitano; Secretaría de Tránsito, ubicada en las sedes Centro Comercial Americano, Prado ubicada en la Calle 74 CRA 54; Secretaría de Gobierno, ubicada en el Centro Comercial Los Ángeles, Secretarías ubicadas en el Edificio Central. Y las actividades de los proyectos del archivo central e histórico se desarrollan en la Calle 38 entre carreras 45 y 46 y en la sede de la calle 30 (antes Metrotransito).</p> <p>Acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el fin de satisfacer necesidades de interés general, se considera necesario y oportuno adelantar un proceso de contratación de un equipo de trabajo que cuente con la idoneidad y experiencia profesional para que asesore a la Oficina de Gestión Documental en el desarrollo de las actividades operativas y logísticas de manera presencial y virtual de la Secretaria General relacionada con los procesos que en materia de Gestión Documental y archivo requiera; y garantizar a los</p>
--	--

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>ciudadanos el acceso a la información en condiciones de equidad, transparencia y eficiencia. (Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia). Mediante la correcta aplicación de la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), la cual establece las directrices para la conservación preventiva de los documentos de archivo durante el ciclo vital de los documentos y los criterios para la organización de archivos de gestión en las entidades públicas y privadas con funciones públicas.</p> <p>En este sentido, los contratos derivados del presente estudio previo y necesarios para suplir la necesidad mencionada, deberán ser suscritos por el término de la vigencia fiscal presente y así garantizar la adecuada ejecución del proyecto toda vez que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se trata de unos servicios que no pueden ser prestados por personal de planta, ya que a pesar de que existe el mismo, no tiene la experticia o conocimiento especializado en la materia y por esta razón, es necesario contratar los servicios de quienes poseen conocimiento y experiencia en temas como: Implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), Sistema Integrado de Conservación (SIC), Modelo de Gestión Documental (MGD), Plan Institucional de Archivos (PINAR), Aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD). En este caso, es conveniente la suscripción de los respectivos contratos de prestación de servicios profesionales con el personal con el conocimiento y experiencia necesario, toda vez que el ejercicio de las profesiones liberales permite un mayor conocimiento y experticia en el tema.</li><li>• Se trata de unos servicios asociados con un proyecto de inversión que se desarrolla a lo largo de la vigencia fiscal, por lo cual, el plazo a establecerse guarda coherencia con las metas de dicho proyecto de inversión.</li></ul> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta que se necesita reforzar algunas instancias de soporte documental con recurso humano que disponga de las competencias requeridas como insumo fundamental para lograr una mejor gestión en la ejecución de los programas y proyectos de gestión documental de la Secretaría General del Distrito, además de que no existe personal en planta suficiente tal y como lo certifica la Secretaría Distrital de Gestión Humana.</p>
--	--

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>Por lo tanto, y acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el fin de satisfacer las necesidades y asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto establecido, en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Barranquilla a Otro Nivel”, se hace necesario contratar la prestación de servicios de profesionales en diferentes disciplinas que apoyen las diferentes actividades de asesoría para la Implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), Sistema Integrado de Conservación (SIC), Modelo de Gestión Documental (MGD), Plan Institucional de Archivos (PINAR), Aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD).</p>						
<p><b>3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN</b></p>							
<p>3.2.1. Objeto contractual:</p>	<p><b>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS DE LA GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA RELACIONADA CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</b></p>						
<p>3.2.2 Clasificación UNSPSC:</p>	<p>La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="568 1323 1442 1470"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Clasificación UNSPSC</th> <th>Producto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>80111600</td> <td>Servicio de Personal Temporal</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	Clasificación UNSPSC	Producto	1	80111600	Servicio de Personal Temporal
ITEM	Clasificación UNSPSC	Producto					
1	80111600	Servicio de Personal Temporal					
<p>3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual</p>	<p>Se requiere de la prestación de servicios profesionales que además de lo correspondiente a su disciplina cuenten con conocimientos de archivística en: Implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), Sistema Integrado de Conservación (SIC), Modelo de Gestión Documental (MGD), Plan Institucional de Archivos (PINAR), Aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD), para asesorar el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de Gestión Documental mediante las normas establecidas por el Archivo General de la Nación y las normas Colombianas.</p>						

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

		Cantidad	Perfil
		1	Administrador de Empresas
		1	Ingeniero de sistemas
		1	Contador Público
		1	Abogado
3.2.4 Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del Objeto Contractual.	N/A		
3.2.5 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto:	N/A		
<b>3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA</b>			
3.3.1 Obligaciones del Contratista:	<p><b>OBLIGACIONES GENERALES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efectuar el cargue en la plataforma SECOP II, de todos los documentos precontractuales exigidos en este documento, para la celebración de su contrato electrónico.</li> <li>2. Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral durante la ejecución del contrato.</li> <li>3. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda</li> <li>4. Indicar al momento de presentar la propuesta si es o no responsable del IVA.</li> <li>5. Mantener actualizada la hoja de Vida y la Declaración de bienes y rentas en el Sigep.</li> <li>6. Realizarse el Examen Médico Ocupacional de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y mantenerlo vigente durante la ejecución del contrato</li> <li>7. Afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales</li> <li>8. Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean</li> </ol>		

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>programadas por parte de la Secretaría General del Distrito.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato.</li> <li>10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.</li> <li>11. Presentar al supervisor el del contrato un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.</li> <li>12. Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y requeridas por el Distrito</li> <li>13. Contar con las herramientas necesarias para la prestación de su servicio.</li> </ol> <p><b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</b></p> <p>Ver Anexo - Contratistas.</p>
<p>3.3.2. Obligaciones del Distrito de Barranquilla:</p>	<p><b>EL DISTRITO</b> se obliga para con <b>EL CONTRATISTA</b> a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.</li> <li>2. Cancelar a <b>EL CONTRATISTA</b> en la forma y términos establecidos en el contrato.</li> <li>3. Suministrar oportunamente la información que requiere <b>EL CONTRATISTA</b> para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.</li> <li>4. Realizar la supervisión del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla.</li> <li>5. Coordinar con la debida antelación suficiente, las actividades requeridas.</li> </ol>
<p>3.4 Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos.</p>	<p>Conforme a lo señalado en el Artículo 2 numeral 4 Literal h de la Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden</p>

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<p>contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> <p>Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.</p> <p>El presente, se enmarca en un contrato de prestación de servicios profesionales, lo cual justifica su contratación directa.</p>																		
<p><b>3.5 Valor Estimado del Contrato y Justificación del Mismo</b></p>	<p>El valor estimado de la contratación corresponde a la suma de <b>TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 331.200.000)</b>, incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</p> <table border="1" data-bbox="613 1157 1386 1419"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Capítulo/ Artículo</th> <th>Descripción del Capítulo/Artículo</th> <th>Dep</th> <th>Tipo Fuente</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2.3.2.02.02.008</td> <td>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</td> <td>48</td> <td>ICLD</td> <td>\$ 331.200.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$ 331.200.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota 1: La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado, que hace parte del Análisis del Sector Económico.                  Nota 2: El valor establecido en la presente tabla corresponde a la estructuración de un proceso por lote o grupos.                  Nota 3: La responsabilidad tributaria con respecto al IVA será de acuerdo con lo expuesto por cada contratista en la propuesta a presentar.</p>	Ítem	Capítulo/ Artículo	Descripción del Capítulo/Artículo	Dep	Tipo Fuente	Valor	1	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	48	ICLD	\$ 331.200.000	<b>TOTAL</b>					<b>\$ 331.200.000</b>
Ítem	Capítulo/ Artículo	Descripción del Capítulo/Artículo	Dep	Tipo Fuente	Valor														
1	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	48	ICLD	\$ 331.200.000														
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 331.200.000</b>														
<p><b>3.5.1 Certificado de disponibilidad Presupuestal</b></p>	<p>La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:</p>																		

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<table border="1"> <tr> <td>Número:</td> <td>202500108</td> </tr> <tr> <td>Valor:</td> <td>\$ 1.229.350.000</td> </tr> <tr> <td>Autorizados por</td> <td>Secretaría Distrital de Hacienda</td> </tr> </table>	Número:	202500108	Valor:	\$ 1.229.350.000	Autorizados por	Secretaría Distrital de Hacienda
Número:	202500108						
Valor:	\$ 1.229.350.000						
Autorizados por	Secretaría Distrital de Hacienda						
<p><b>3.5.2 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial:</b></p>	<p>Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes:</p> <p>Análisis del sector, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.</p>						
<p><b>3.5.3 Forma de Pago del Contrato</b></p>	<p>El <b>DISTRITO</b> pagará al <b>CONTRATISTA</b> de la siguiente manera:</p> <p>Pagos parciales mensuales, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo – Contratistas.</p> <p>Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC del Distrito de Barranquilla.</p>						
<p><b>3.6 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE</b></p>							
<p><b>3.6.1 Requisitos Habilitantes.</b></p> <p>Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:</p>							
<p><b>3.6.1.1 Capacidad Jurídica</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Propuesta, en la cual se debe dejar constancia de su responsabilidad tributaria en cuanto al IVA.</li> <li>Copia de Cedula de Ciudadanía.</li> <li>Registro Único Tributario – RUT actualizado y expedido dentro de los últimos treinta (30) días.</li> <li>Constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión).</li> </ol>						


**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP.</li> <li>6. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas.</li> <li>7. Copia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional. (en los casos exigidos por la Ley)</li> <li>8. Certificado de vigencia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional (en caso de que aplique)</li> <li>9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por el órgano competente según la profesión. (En el caso que aplique).</li> <li>10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Procuraduría General de la Nación.</li> <li>11. Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.</li> <li>12. Libreta Militar para hombres menores de cincuenta (50) años.</li> <li>13. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional.</li> <li>14. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.</li> <li>15. Certificaciones de estudios y títulos exigidos en el estudio previo.</li> <li>16. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.</li> <li>17. Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad.</li> <li>18. Examen médico preocupacional (Artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015).</li> <li>19. Certificación Bancaria</li> </ol> <p>Nota: La información solicitada en el presente ítem debe ser cargada en el SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del proceso.</p>
3.6.1.2 Experiencia	Ver Anexo - Contratistas
3.6.1.3 Capacidad Financiera	N/A
3.6.1.4. Capacidad Organizacional	N/A

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

3.6.2. Factores de Evaluación	N/A	
3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas	N/A	
3.7 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo.	<p>El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.1.1.1.2.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.</p> <p>Ver Anexo - Matriz de Riegos.</p>	
3.8 Garantías:	<p>De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015: <i>En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos.</i></p> <p>Atendiendo al tipo de servicio prestado por cada uno de los profesionales corresponde al ejercicio personal de una profesión liberal y, que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es objeto de control por parte del supervisor, previo al pago de los respectivos honorarios, la presente contratación no requerirá la necesidad de otorgamiento de garantías.</p>	
3.9. Interventoría o Supervisión:	Nombre del funcionario:	<b>MARGARITA MONSALVE SALAS</b>
	Identificación del funcionario:	<b>32.866.549</b>
	Cargo:	<b>JEFE OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>
	Dependencia:	<b>SECRETARÍA GENERAL DEL DISTRITO</b>

**FORMATO DE ESTUDIO PREVIO**

3.9.1 Necesidad de contar con Interventoría cuando los contratos superen la menor cuantía	N/A
3.10 Plazo de Ejecución del Contrato	Ver Anexo - Contratistas
3.11 Liquidación del Contrato	Conforme al artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no se requiere de liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. No obstante, si ocurre alguna situación de terminación anormal del contrato se procederá de conformidad con la Ley 1150 de 2007, a su terminación en los términos allí previstos.
3.12 Sometimiento a un acuerdo comercial.	N/A
3.13 Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales	Se deja constancia que la Entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.
FIRMA:	
NOMBRE:	<b>MARGARITA MONSALVE SALAS</b>
CARGO:	<b>Jefe Oficina de Gestión Documental</b>
Proyectó:	Edgardo Pérez L.

### Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Afectaciones ambientales a causa de inadecuadas prácticas o como resultado del proyecto mismo.	Imposición de sanciones, reclamaciones por parte de terceros y mayor onerosidad.	1			Bajo	Contratista	Evaluación del impacto ambiental, identificar prácticas o procedimientos inadecuados, uso racional de materiales, estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	1			Bajo	Sí	Interventor/ Superviso	Desde el inicio del evento.	A finalizar la obra o proyecto.	Reportes de la situación ambiental en la obra.	Permanente
2	Específico	Externo	Planeación/Ejecución	Ambientales	Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento.	Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. Imposición de multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental.	2			Alto	Contratista	Seguimiento y verificación por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, así como el cumplimiento de los mismos.	1			Bajo	Sí	Supervisor/Interventor/Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales.	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista, mediante informes de interventoría.	Semanal



No.	Clase	Fuente	Etapas	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
7	General	Externo	Planeación/Ejecución								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo			¿Cómo se realiza el monitoreo?			
6	General	Externo	Planeación/Ejecución													Periodicidad ¿Cuándo?			
7	General	Externo	Planeación/Ejecución	Ofrecimiento económico con precios artificialmente bajos o por debajo del presupuesto oficial.					Entidad Estatal/Contratista	Solicitud de justificación de la oferta, aporte por parte del proponente de certificado de experiencia y ejecución de contrato.	1	1	2	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de selección.	Selección del oferente o adjudicación del contrato.	Análisis comparativo de precios.	Plazo del cronograma del proceso de selección
6	General	Externo	Planeación/Ejecución	Desabastecimiento de materia prima (insumos o materiales) para la ejecución de la obra u objeto contractual.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	. Análisis y seguimiento de precios de los insumos, identificar insumos o materiales de mercados internacionales, evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. 2. Estipulación contractual que obligue al contratista tener planes de contingencia para estos eventos y que determine la aplicación de fórmulas de reajuste de precios.	2	2	4	Bajo	Contratista/Interventor/Supervisor	Desde el inicio de la etapa de planeación.	Hasta liquidación del contrato.	Análisis de precios, monitoreo del mercado teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles en los precios de los insumos, fluctuaciones de las divisas y condiciones socio-políticas que puedan afectar la macroeconomía global.	Menual
5	Específico	Interno	Ejecución	Problemas generados a causa de terrenos inestables, por colapso de árboles, rocas, piedras y riesgos generados por excavaciones a cielo abierto que pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, contenciones para dar estabilidad a sitios.	1	3	4	Bajo	Contratista	Monitoreo de la zona a intervenir por parte del especialista en geotecnia vial o de pavimentos para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Atención inmediata de las emergencias dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial.	1	2	3	Bajo	Interventor/ Contratista	Desde el inicio del evento.	Al finalizar la obra.	. Seguimiento por parte del supervisor, si es necesario participación de la administración, comités técnicos, etc. . Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación.	Permanente

8	General	Externo	Ejecución	Económicos	Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.	Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución.	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista/Interventor/Supervisor	En la ocurrencia del evento.	Fin etapa planeación.	Análisis de precios, teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles.	Mensual
---	---------	---------	-----------	------------	---	--	---	---	---	------	-----------------------------	---	---	---	---	------	----	------------------------------------	------------------------------	-----------------------	---	---------

No.	Clase		Fuente		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
	General	Externo	Selección	Económicos									Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	Periodicidad	¿Cuándo?	
10	General	Externo	Selección	Económicos	Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) superior al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.	Impacto económico para el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Los precios ofrecidos son fijos por lo que el contratista debe mantenerlos durante la ejecución del contrato. El contratista debe realizar las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	2	1	3	Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Desde la etapa de planeación.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Durante el periodo de vigencia del contrato, se coteja el comportamiento de la TRM a fin de monitorear que se mantiene en el margen establecido donde no habría desequilibrio económico.	Mensual	Mensual
9	General	Externo	Selección	Económicos	Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) menor o igual al % al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso.	Impacto económico para el contratista.	3	2	5	Medio	Contratista	Los precios ofrecidos son fijos por lo que el contratista debe mantenerlos durante la ejecución del contrato. El contratista debe realizar las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	2	1	3	Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Desde la etapa de planeación.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Durante el periodo de vigencia del contrato, se coteja el comportamiento de la TRM a fin de monitorear que se mantiene en el margen establecido donde no habría desequilibrio económico.	Mensual	Mensual



No.	Clase	No.	Clase
14	General	15	General
	Externo		Interno
	Ejecución		Ejecución
	Financieros		Financieros
	Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas.		Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato.
	Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado, disminución de utilidad del contratista.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.</li> <li>Afectación financiera del contrato.</li> <li>Incumplimiento de compromisos salariales que el contratista tenga con sus proveedores, empleados, subcontratistas, etc.</li> <li>Abandono de los puestos o sitios de trabajo.</li> </ul>
		2	Probabilidad
		3	Impacto
		5	Valoración del riesgo
			Categoría
			Alto
	Entidad Estatal/Contratista		¿A quién se le asigna?
			Entidad Estatal/Contratista
			<p><b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En la fase precontractual, le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar.</li> <li>En la fase contractual, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales.</li> <li>Revisión constante de los trámites de pago, en donde se atiendan las observaciones a las actas y/o cuentas, soportes y anexos de pago.</li> <li>Reuniones con la Entidad Estatal en donde se reporte el estado actual de las cuentas.</li> </ul>
			<p><b>Impacto después del tratamiento</b></p> <p>1 Probabilidad</p> <p>2 Impacto</p> <p>3 Valoración del riesgo</p> <p>Categoría</p> <p>Bajo</p> <p>¿Afecta la ejecución del contrato?</p> <p>Sí</p> <p>Persona responsable por implementar el tratamiento</p> <p>Entidad Estatal/Contratista</p> <p>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</p> <p>Desde el inicio de ejecución del contrato.</p> <p>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</p> <p>Hasta liquidación de contrato.</p>
			<p><b>Monitoreo y revisión</b></p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Seguimiento de las evidencias de pagos.</p> <p>Periodicidad</p> <p>¿Cuándo?</p> <p>De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato</p>
			<p>Comparación de las variables financieras del análisis de su oferta con el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.</p>
			Mensual

No.	Clase	No.	Clase
19	General	18	General
	Interno		Externo
	Contratación		Ejecución
	Operacionales		Operacionales
<p>Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato.</p>		<p>Retiro, incapacidad temporal o permanente del prestador del servicio.</p>	
<p>. No se realiza el proceso de contratación.                      . Reprogramación de cronogramas para el proceso de contratación.                      . En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.</p>		<p>. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.                      . Posible suspensión o cesión del contrato.                      . Posibles sobrecostos al presupuesto del proyecto.</p>	
1		1	Probabilidad
2		5	Impacto
3		6	Valoración del riesgo
	Bajo		Alto
Entidad Estatal/Contratista		Contratista/Interventor/Supervisor	
<p>. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.                      . Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.                      . De ser posible, gestionar la cesión del contrato.                      . De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento.</p>		<p>. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación.                      . Inicio de los procedimientos administrativos por parte de la interventoría/supervisión para la imposición de multas o hacer efectiva las garantías.</p>	
		<p><b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b></p>	
1		1	Probabilidad
1		1	Impacto
2		2	Valoración del riesgo
	Bajo		Bajo
	No		Si
Contratista/Entidad Estatal		Supervisor/Contratista	
Una vez adjudicado el contrato.		A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	
Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta.		A la terminación de la ejecución del contrato.	
Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.		Verificación del cumplimiento contractual/Inspecciones permanentes.	
En hito(s) de la contratación		Mensual	
		<p><b>Monitoreo y revisión</b></p>	
		<p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p>	
		<p>Periodicidad ¿Cuándo?</p>	
17	General		General
	Interno		Interno
	Ejecución		Ejecución
	Operacionales		Operacionales
<p>Accidentes laborales, muerte, lesiones, incidentes y/o daños a la integridad física, mental o moral que sufra el contratista, su equipo de trabajo o terceros durante la ejecución del contrato.</p>		<p>. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.                      . Posible suspensión del contrato.                      . Sobrecostos al presupuesto del proyecto.                      . Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.</p>	
3			
4			
7			
	Alto		
Contratista			
<p>. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato.                      . Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo.                      . Disponer de planes de contingencia efectivos ante estas eventualidades.                      . Mantener vigente el amparo de salarios e indemnizaciones laborales.                      . En caso de ser necesario, se puede recurrir a hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual.</p>			
1			
3			
4			
	Bajo		
	Si		
Contratista/Interventor			
Desde el inicio de ejecución del contrato.		A la terminación de la ejecución del contrato.	
Seguimiento de protocolos, procedimientos de seguridad y verificación respecto de las medidas de seguridad en cada etapa.		Permanente	



23	General	Externo	Selección	Operacionales	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investigaciones disciplinarias y fiscales.</li> <li>Errónea selección del contratista.</li> <li>Poca participación de proponentes.</li> <li>Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no entrega de la obra con las condiciones técnicas requeridas.</li> </ul>	2	4	6	Alto	Contratista	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.</li> <li>Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. En caso que se considere, se puede involucrar a la Oficina de Control Interno y convocar a las veedurías ciudadanas.</li> <li>Solidez en el estudio de mercado y adecuada redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.</li> <li>Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes y seguimiento a las observaciones presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente.</li> </ul>	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la etapa de planeación.	Una vez se legalice contrato.	Mediante un continuo seguimiento a los documentos del proceso y con comparaciones de las ofertas presentadas.	En hito(s) de la contratación
----	---------	---------	-----------	---------------	--	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	-----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión																
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	2	3	5	Medio	Contratista	<p>Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Probabilidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Impacto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Valoración del riesgo</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Categoría</td> <td>Bajo</td> </tr> </table>	1	Probabilidad	1	1	Impacto	1	2	Valoración del riesgo	2		Categoría	Bajo	Sí	Supervisor/Interventor/Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	<table border="1"> <tr> <td>¿Cómo se realiza el monitoreo?</td> <td>Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.</td> </tr> <tr> <td>Periodicidad ¿Cuándo?</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual
1	Probabilidad	1																															
1	Impacto	1																															
2	Valoración del riesgo	2																															
	Categoría	Bajo																															
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.																																
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual																																
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones sin que sea constitutivo de incumplimiento por parte del contratista. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras.	3	2	3	Medio	Entidad Estatal/Contratista	<p>Estipulación contractual que indique que la Entidad pagará lo correspondiente a los precios de los ítems contractuales que se utilicen para su ejecución, esto es a los precios del concreto, acero, pavimento y otros ítems que se utilicen y sean requeridos en las obras. Para los que no se puedan ejecutar con los ítems del contrato, debe presentarse el respectivo Análisis de Precios Unitarios para el trámite correspondiente.</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Probabilidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Impacto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Valoración del riesgo</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Categoría</td> <td>Bajo</td> </tr> </table>	1	Probabilidad	1	1	Impacto	1	2	Valoración del riesgo	2		Categoría	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Una vez entregada la obra a entera satisfacción.	<table border="1"> <tr> <td>¿Cómo se realiza el monitoreo?</td> <td>Análisis de cantidades.</td> </tr> <tr> <td>Periodicidad ¿Cuándo?</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Análisis de cantidades.	Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual
1	Probabilidad	1																															
1	Impacto	1																															
2	Valoración del riesgo	2																															
	Categoría	Bajo																															
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Análisis de cantidades.																																
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual																																

No.	Clase	No.	Clase
28	General	27	General
	Interno		Interno
	Ejecución		Ejecución
	Operacionales		Operacionales
Retrasos o no liquidación del contrato por causas técnicas o jurídicas.	Inestabilidad o mala calidad de la obra. El proveedor no cuenta con el personal idóneo y/o no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso y/o el proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de los términos legales <del>(cuando es posible)</del> de competencia.</li> <li>Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento total o parcial del contrato.</li> <li>En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra.</li> </ul>	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	1	Probabilidad	
1	5	Impacto	
3	6	Valoración del riesgo	
Bajo	Alto	Categoría	
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas y jurídicas.</li> <li>Control del estado de los contratos en el que se registre información de cada contrato y se reporte la fecha de vencimiento de plazos y términos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor/interventor en el desarrollo de las reparaciones requeridas, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias.</li> <li>Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los servicios contemplados en el objeto contractual.</li> <li>Aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra.</li> </ul>	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	Probabilidad	
1	2	Impacto	
2	3	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Categoría	
No	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor/Interventor/Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
A partir del inicio del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la liquidación del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento por parte de la supervisión.	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Durante el término de ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo conferido por la Ley para liquidar	Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual	Periodicidad ¿Cuándo?	
			Mensual

No.	Clase	No.	Clase
26	General		General
	Interno		Interno
	Ejecución		Ejecución
	Operacionales		Operacionales
Daños a edificaciones aledañas y/o al espacio público por efecto de las actividades de obra ejecutadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.</li> <li>Afectación financiera del contrato.</li> <li>Posibles demandas de terceros.</li> </ul>		
1	1	Probabilidad	
3	3	Impacto	
4	4	Valoración del riesgo	
Bajo		Categoría	
Entidad Estatal/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Realizar los ajustes y reparaciones necesarias al espacio afectado.			
1	1	Probabilidad	
1	1	Impacto	
2	2	Valoración del riesgo	
Bajo		Categoría	
Sí		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Cuando se presente el evento.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Máximo hasta la terminación del contrato.		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
La interventoría contratada realizará la verificación de la ejecución y se elaborará el acta de vecindad donde se reciban a satisfacción las obras por parte de la parte afectada vecina, espacio público, etc.		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
		Periodicidad ¿Cuándo?	
			Mensual



32	General	General
	Interno	Interno
	Planeación	Planeación
	Operacionales	Operacionales
<p>Demoras en trámites precontractuales, por falta de disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo o por valor de convenio que no satisface la expectativa del contratista.</p>		
<p>. No suscripción del contrato y/o declaratoria de desierito del proceso.                  . No se satisfacen las necesidades de la Entidad Estatal (misión, objetivos y/o metas institucionales).                  . Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.</p>		
2		
2		
4		
		Bajo
		Entidad Estatal
<p>. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.                  . Seguimiento de cronogramas del proceso de contratación.                  . Revisión exhaustiva del estudio previo y análisis del sector por parte de la dependencia correspondiente.</p>		
1		
1		
2		
		Bajo
		No
		Entidad Estatal
<p>Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato.</p>		
<p>Hasta la finalización del plazo de ejecución.</p>		
<p>Control de tiempos, calidad y completitud de estudios previos y demás documentos precontractuales.</p>		
<p>Durante etapa de planeación</p>		

No.	Clase	Fuente	Etapas
33	Específico	Externo	Ejecución
			Operacionales
			Operacionales
<p>Deficiente interventoría, por autorizar y/o aprobar la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el contratista de obra.</p>			
<p>. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.                  . Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad.</p>			
3			Probabilidad
4			Impacto
7			Valoración del riesgo
		Alto	Categoría
Contratista			¿A quién se le asigna?
<p>Contratista/Interventor/Supervisor</p>			
<p>. Validación de la información recolectada con el supervisor del contrato con relación a los informes mensuales, donde se evidencian los avances y adelantos relacionados con la ejecución de la interventoría; para tal efecto el contratista deberá ajustar, cambiar los conceptos cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico.                  . Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos.                  . Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del interventor con sus especialistas de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto.</p>			
<p><b>Tratamiento/Controles a ser implementados</b></p>			
1			Probabilidad
1			Impacto
2			Valoración del riesgo
		Bajo	Categoría
Sí			¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista			Persona responsable por implementar el tratamiento
<p>Supervisor/Interventor/Contratista</p>			
<p>Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato.</p>			
<p>Hasta la finalización del plazo de ejecución.</p>			
<p><b>Monitoreo y revisión</b></p>			
<p>Reuniones constantes entre las partes interesadas en el proceso de importación y trámites.</p>		<p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p>	
<p>Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos técnicos.</p>		<p>¿Cuándo?</p>	
Mensual		Semanal	

35	General	General	No.	
	Externo	Externo	Clase	
	Ejecución	Todas	Fuente	
	Operacionales/Financieros	Regulatorios	Etapas	
Acciones de fraude en el manejo de recursos y/o insumos destinados a las obras por parte del contratista, ya sea en aspectos financieros, facturaciones o en la calidad y cantidad de materiales sin justificar.				
. Suspensión o terminación del contrato. . Incumplimiento total o parcial del contrato. . En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento.				
1			Probabilidad	
4			Impacto	
5			Valoración del riesgo	
			Categoría	Medio
Contratista/Interventor/Supervisor				
. Aplicación de las garantías de cumplimiento (declaratoria de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de multas y efectividad de la cláusula penal). . Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. . Establecer veedurías y auditorías con peritos que den fe de su adecuada o anómala gestión, suscribir pactos o compromisos de integridad, estudio de las ofertas o propuestas no solo por la optimización de precios, sino además por calidad, desempeño y ejecución final de la obra o servicio.				
1			Impacto después del tratamiento	
1			Probabilidad	
2			Impacto	
			Valoración del riesgo	Bajo
			Categoría	
			¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí
Entidad Estatal				
Persona responsable por implementar el tratamiento				
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Supervisión de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.				
Permanente				

37	General	General	No.	36
	Externo	Externo	Clase	
	Ejecución	Todas	Fuente	
	Regulatorios/Financieros	Regulatorios	Etapas	
Cambios en estudios y/o diseños posterior a la firma del contrato por deficiencia de los mismos, actualizaciones de normativa técnica NSR, norma urbana aprobada en el Plan Parcial, entre otras), entre otros factores que sean necesarios e indispensables considerar para garantizar la estabilidad, funcionalidad, eficacia y/o eficiencia de la obra.				
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)				
Consecuencia de la ocurrencia del evento				
2			Probabilidad	
5			Impacto	
7			Valoración del riesgo	
			Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?				
Entidad Estatal/Contratista				
Tratamiento/Controles a ser implementados				
Realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del proyecto. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente o aceptar el riesgo y verificar las condiciones del contrato.				
1			Impacto después del tratamiento	
3			Probabilidad	
4			Impacto	
			Valoración del riesgo	Bajo
			Categoría	
			¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí
Entidad Estatal/Interventor				
Persona responsable por implementar el tratamiento				
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Monitoreo y revisión				
¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Periodicidad ¿Cuándo?				
Evaluar la variación de las actividades presupuestadas, mediante un continuo monitoreo de las normas técnicas que rigen la materia durante la ejecución del proyecto.				
Cuando se requiera el tratamiento un cambio en la normatividad				

No.	Clase	General	Interno	Fuente	Etapas
39	General	General	Interno	Ejecución	Regulatorios/Operacionales
40	Externo	Externo	Interno	Ejecución	Sociales/Políticos
39	General	General	Interno	Ejecución	Regulatorios/Operacionales
40	Externo	Externo	Interno	Ejecución	Sociales/Políticos
1	Probabilidad	<p>Demoras/falta de gestión en la entrega de información o permisos/autorizaciones (no ambientales) por parte de un tercero o de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.</p>			
2	Impacto	<p>Consecuencia de la ocurrencia del evento</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>¿A quién se le asigna?</p>			
4	Categoría	<p>¿A quién se le asigna?</p>			
1	Probabilidad	<p>Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de hechos de alteraciones de orden público en la zona de influencia de las obras con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto.</p> <p>Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. De ser necesario, el contratante realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.</p> <p>Elaboración e implementación de planes de contingencia, por parte del contratista y seguimiento por parte del contratante.</p>			
2	Impacto	<p>Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.</p> <p>Inconformidad de contratistas.</p> <p>Sobrecostos al presupuesto del proyecto.</p> <p>Posible pérdida de bienes/materiales de construcción de la obra.</p> <p>Posibles daños en la obra del proyecto y/o a los trabajadores.</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.</p> <p>Posibles sobrecostos al presupuesto del proyecto.</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal/Contratista</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal/Contratista</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal/Contratista</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			
1	Probabilidad	<p>Entidad Estatal</p>			
2	Impacto	<p>Entidad Estatal</p>			
3	Valoración del riesgo	<p>Entidad Estatal</p>			
4	Categoría	<p>Alto</p>			

No.	Clase	No.	Clase
43	General Externo Ejecución Sociales/Políticos	42	General Interno Ejecución Sociales/Políticos
<p>Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el COVID-19 y/o falta de elementos de protección personal EPP que generen el contagio del virus entre el personal de obra.</p> <p>. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19.</p> <p>. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.</p> <p>. Posible suspensión del contrato.</p> <p>. Baja productividad laboral.</p> <p>. Incumplimiento parcial o total del contrato.</p> <p>. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.</p>	<p>No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, de otras Entidad Estatales o del Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación.</p> <p>. Incumplimiento de los fines institucionales.</p> <p>. Aplicación de garantías en los casos que aplique.</p>	<p>Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia en el área de influencia de las obras.</p> <p>. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.</p> <p>. Posible pérdida de bienes/materiales de construcción de la obra.</p> <p>. Posibles daños a trabajadores en la zona de obras del proyecto.</p>	<p>Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de incidentes de inseguridad en la zona de obras con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto.</p> <p>. Establecer medidas de seguridad en la zona de obras, asegurando los materiales y/o bienes. En caso de ser necesario, solicitar el apoyo interinstitucional con autoridades competentes.</p>
2	Probabilidad	2	Probabilidad
5	Impacto	1	Impacto
7	Valoración del riesgo	3	Valoración del riesgo
Alto	Categoría	Bajo	Categoría
Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?	Contratista	¿A quién se le asigna?
<p>. Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de los elementos de protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad conforme con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio.</p> <p>. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas.</p> <p>Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con los objetivos de la política pública de la Entidad Estatal contratante, otras Entidad Estatales regulatorias o del Gobierno en general.</p>	<p>Tratamiento/Controles a ser implementados</p>	<p>Entidad Estatal/Contratista</p>	<p>Entidad Estatal/Contratista</p>
1	Impacto después del tratamiento	1	Impacto después del tratamiento
2	Valoración del riesgo	1	Valoración del riesgo
3	Categoría	2	Categoría
Bajo	¿Afecta la ejecución del contrato?	Bajo	¿Afecta la ejecución del contrato?
Sí	Persona responsable por implementar el tratamiento	Sí	Persona responsable por implementar el tratamiento
Contratista/Intervento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Contratista/Interventor/Superviso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A la terminación de la ejecución del contrato.	Monitoreo y revisión	A la terminación de la ejecución del contrato.	Monitoreo y revisión
Respetar todos los protocolos de bioseguridad y realizar estricto control de accesos de personal interno y ajeno a la obra.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimientos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las políticas públicas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente	Periodicidad ¿Cuándo?
		Mediante una continua comunicación entre el contratista/interventor/supervisor a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.	
		Cuando se presente el evento	

No.	Clase	No.	Clase
46	General Externo Ejecución Sociales/Políticos	45	General Externo Ejecución Sociales/Políticos
Solicitudes y/o derechos de petición por parte de autoridades municipales o por la comunidad cercana a la zona de obras por inconformidad en proceso de socialización del proyecto y ejecución de la obra.		Invasiones u ocupaciones ilegales en la zona de obras.	
. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto. . Paros, huelgas y/o disturbios por parte de la comunidad alledaña.		. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto. . Paros, huelgas y/o disturbios por parte de la población de invasores.	
2		2	Probabilidad
2		4	Impacto
4		6	Valoración del riesgo
	Bajo		Categoría
	Entidad Estatal		¿A quién se le asigna?
. Socialización del proyecto para conocimiento de autoridades y comunidad. . Atención a las inconformidades de la comunidad de modo que se mitiguen las afectaciones al proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. . Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.		Implementar acercamiento y trabajo social con la comunidad, llegar acuerdos entre las partes interesadas con el fin de mitigar la probabilidad de la ocurrencia de acciones por vías de hecho por parte de las personas que sientan vulnerados sus derechos o no se sientan tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto.	
1		1	Probabilidad
2		3	Impacto
3		4	Valoración del riesgo
	Bajo		Categoría
	Entidad Estatal/Contratista		¿Afecta la ejecución del contrato?
	Contratista/Interventor/Supervisor		Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio de ejecución del contrato.		Desde el inicio de ejecución del contrato.	
A la terminación de la ejecución del contrato.		A la terminación de la ejecución del contrato.	
. Comités sociales de seguimiento y reuniones extraordinarias con la comunidad. . Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.		. Mediante una continua comunicación entre el contratista/interventor/supervisor a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto. . Comités sociales de	
En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento		En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento	
		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
		Periodicidad ¿Cuándo?	
44	General Externo Ejecución Sociales/Políticos		
Emergencias sanitarias o consecuencias de epidemias o pandemias.			
. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posible suspensión del contrato. . Incumplimiento parcial o total del contrato. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto.		. Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades. . En caso crítico se puede optar por la suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas.	
3			
4			
7			
	Alto		
	Entidad Estatal/Contratista		
		2 2 4	
		Bajo	
		Sí	
		Contratista/Interventor/Supervisor	
		Cuando se presente el evento.	
		A la terminación de la ejecución del contrato.	
		Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas para la posible emergencia sanitaria.	
		Permanente	

No.	Clase	No.	Clase
49	General Externo Ejecución Tecnológicos	48	General Externo Ejecución Tecnológicos
Obsolecencia tecnológica equipos de construcción dañados, poco eficientes, etc.).	Suspensión de servicios públicos, ya sea por causas externas o por la ejecución del contrato.	. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. . Posible suspensión del contrato. . Sobrecostos al presupuesto del proyecto. . Incumplimiento parcial o total del contrato.	. Deficiente comunicación entre las partes interesadas. . Retrasos en la ejecución del contrato.
2	2	Probabilidad	1
4	4	Impacto	4
6	6	Valoración del riesgo	5
<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	Categoría	<b>Medio</b>
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal/Contratista
Revisar la calidad de los equipos de construcción, mediante pruebas y controles de verificación antes del desarrollo de los trabajos. El contratista debe revisar los certificados de calibración de los equipos.	. Gestionar ante las autoridades correspondientes el restablecimiento del servicio público afectado. . Alquiler/Adquisición de planta eléctrica como recurso de emergencia de energía. . Si el riesgo se causo por la ejecución del contrato, el contratista debe verificar el estado actual de las redes de servicios públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas.	Tratamiento/Controles a ser implementados	Requerir el soporte técnico correspondiente de los sistemas de comunicación.
1	2	Probabilidad	1
2	2	Impacto	2
3	4	Valoración del riesgo	3
<b>Bajo</b>	<b>Bajo</b>	Categoría	<b>Bajo</b>
Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí
Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Cuando se presente el evento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato.
A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación de la ejecución del contrato.
Verificación de la calidad y eficiencia de los trabajos de los equipos.	Verificación del cumplimiento de pagos a servicios públicos y supervisión de la necesidad de requerir plantas eléctricas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación periódica de los sistemas o medios de información para el desarrollo del contrato.
Permanente	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	Permanente

ANEXO - CONTRATISTAS

No.	OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR	PERFIL	EXPERIENCIA	VALOR DE CONTRATO	FORMA DE PAGO	PLAZO
1	<p>Asesorar en la convalidación de las Tablas de Valoración Documental de las entidades liquidadas del Distrito de Barranquilla.</p> <p>Realizar visitas de seguimiento en la convalidación de Tablas de Valoración Documental, Tablas de Retención Documental y demás instrumentos de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla.</p> <p>Elaborar informes del Consejo Distrital de Archivos que debe enviarse al Archivo General de la Nación.</p> <p>Revisar los informes técnicos de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental presentadas para convalidación al AGN.</p> <p>Asesorar en capacitaciones y asesorías a las entidades públicas y privadas con funciones públicas del Distrito de Barranquilla, a las cuales se les brinda acompañamiento en materia de Gestión Documental.</p> <p>Asesorar a la entidades públicas y privadas con funciones públicas del Distrito en la elaboración de instrumentos archivísticos que conlleve al aumento del Índice de Desempeño Institucional.</p> <p>Asistir en asesorías, capacitaciones, inducciones y reinducciones al personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en normas archivísticas.</p> <p>Asesorar en la elaboración y/o actualizar instrumentos archivísticos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.</p> <p>Asistir en el seguimiento de las actividades que apoyen el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico con el AGN.</p> <p>Asistir en la implementación de dos programas del sistema integrado de conservación: programa de monitoreo y control de condiciones ambientales y programa de capacitación y sensibilización.</p> <p>Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas que apoyan las acciones de Gestión Documental y Archivo Histórico establecidas en el plan de acción de la oficina de Gestión Documental.</p>	<p>Profesional en Administración de Empresas, con especialización en Archivística</p>	<p>Experiencia general de cincuenta (50) meses en actividades relacionadas con las obligaciones a desarrollar</p>	<p>\$ 82.800.000</p>	<p>Un primer pago a veintiocho (28) de febrero de 2025 por valor de Diez Millones Ochocientos Mil Pesos M/L (\$ 10.800.000), Nueve (09) pagos mensuales iguales por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 ) y un último pago a treinta y uno (31) de diciembre de 2025 por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 )</p>	<p>El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</p>

1	<p>Realizar seguimiento y control a la página web del archivo histórico.</p> <p>Realizar procesos de organización de archivos electrónicos, definir metadatos, índices y guías de archivo</p> <p>Apoyar en las orientaciones de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de los procesos de digitalización de documentos con valor permanente que requieren ser publicados o difundidos por el Archivo Histórico de Barranquilla</p> <p>Elaborar un tablero de control que refleje los avances de las actividades de la Oficina de Gestión Documental y Archivo Histórico de Barranquilla y se pueda realizar seguimiento a los indicadores.</p> <p>Generar procesos de descripción documental de las series documentales que se publican en el archivo digital histórico para facilitar el acceso a la información.</p> <p>Asistir en las copias de seguridad de la información que se encuentran en los computadores, plotter y demás elementos de la oficina de gestión documental.</p> <p>Asistir en la preservación a largo plazo de los documentos de archivo.</p> <p>Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas que apoyan las acciones establecidas en el plan de acción de la oficina de Gestión Documental y Archivo Histórico</p>	<p>Profesional en Ingeniería de Sistemas</p>	<p>Experiencia general de sesenta (60) meses en actividades relacionadas con las obligaciones a desarrollar</p>	<p>\$ 82.800.000</p>	<p>Un primer pago a veintiocho (28) de febrero de 2025 por valor de Diez Millones Ochocientos Mil Pesos M/L (\$ 10.800.000), Nueve (09) pagos mensuales iguales por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 ) y un último pago a treinta y uno (31) de diciembre de 2025 por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 )</p>	<p>El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</p>
---	--	--	---	----------------------	--	---

1	<p>Realizar procesos de formulación, seguimiento y monitoreo a los planes de acción, planes de mejoramiento, plan de adquisiciones manejados por la Oficina de Gestión documental.</p> <p>Manejar la herramienta ISOLUCION que administra el sistema de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental.</p> <p>Realizar seguimiento y control en la herramienta ISOLUCION, a reportes de mejoramiento, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, actualización de formatos entre otros.</p> <p>Impulsar al interior del proceso de gestión documental, la cultura de la calidad en la gestión, el autocontrol, el enfoque hacia la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo.</p> <p>Gestionar acciones para la aplicación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de calidad y sistema de gestión ambiental en el proceso de gestión documental.</p> <p>Realizar seguimiento a las acciones de mejora de los sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental implementados en el proceso de gestión documental.</p> <p>Asesorar en la proyección de los estudios previos que sean requeridos para la celebración de los contratos de prestación de servicios de persona natural o Jurídica de la Oficina de Gestión documental.</p> <p>Asistir en la atención de requerimientos, solicitudes relacionadas con las diferentes etapas del proceso contractual, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.</p> <p>Asistir en la planeación y/o estructuración, desarrollo, gestión y tramite de los diversos procesos de selección contractual a cargo de la Oficina de Gestión documental.</p> <p>Realizar actividades requeridas en la etapa precontractual y contractual dentro de los procesos de contratación que sea necesario.</p> <p>Asistir en la supervisión del proceso de contratación, como la revisión de facturas, cuentas de cobro, informes de gestión y pago de aportes parafiscales reportados por los contratistas personas jurídicas supervisados por la oficina de gestión documental.</p> <p>Realizar la gestión y control contable y financiera de los contratos a cargo de la Oficina de Gestión Documental</p> <p>Elaborar los presupuestos de la mensajería para la solicitud de cdp para el proceso de contratación.</p>	Profesional en Contaduría Pública	Experiencia general de sesenta (60) meses en actividades relacionadas con las obligaciones a desarrollar	\$ 82.800.000	<p>Un primer pago a veintiocho (28) de febrero de 2025 por valor de Diez Millones Ochocientos Mil Pesos M/L (\$ 10.800.000), Nueve (09) pagos mensuales iguales por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 ) y un último pago a treinta y uno (31) de diciembre de 2025 por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 )</p>	<p>El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</p>
---	---	-----------------------------------	--	---------------	--	---

1	<p>Coordinar el personal técnicos de archivos que presta sus servicios en las dependencias y archivo central e histórico de Alcaldía Distrital de Barranquilla.</p> <p>Coordinar visitas y apoyo archivístico a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.</p> <p>Coordinar y realizar búsqueda de la información solicitada por los ciudadanos, entidades y funcionarios</p> <p>Coordinar y llevar el control de préstamo de los documentos del Archivo Central y elaboración de inventarios documentales en el FUID.</p> <p>Coordinar transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central, programadas en cada vigencia.</p> <p>Verificar que la información solicitada por el ciudadano, entidades y funcionarios se encuentre con el cumplimiento de las normas archivísticas de organización y descripción.</p> <p>Revisar los informes mensuales de los contratistas y validar que se encuentren de acuerdo a lo definido en el proceso contractual para que puedan ser cargados en SECOP2</p> <p>Atender a los organismos de control y otras entidades que requieren información del Archivo Central e Histórico de Barranquilla.</p> <p>Proyectar oficios y respuestas a los organismos de control y otras entidades que requieren información o documentación del Archivo Central e Histórico de Barranquilla.</p> <p>Elaborar el cronograma de transferencias documentales de acuerdo a las necesidades de las dependencias y a las TRD</p> <p>Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que apoyan las acciones establecidas en el plan de acción de la oficina de Gestión Documental</p> <p>Llevar el control de los volúmenes de producción de los contratistas y personal de planta de la Oficina de Gestión Documental.</p> <p>Elaborar y revisar oficios, respuestas a solicitudes y peticiones de los ciudadanos, entidades y funcionarios</p> <p>Reportar los volúmenes de producción para mantener actualizados los indicadores de gestión y seguimientos del plan de acción de la Oficina de Gestión Documental.</p>	Profesional en Derecho	Experiencia general de sesenta (60) meses en actividades relacionadas con las obligaciones a desarrollar	\$ 82.800.000	Un primer pago a veintiocho (28) de febrero de 2025 por valor de Diez Millones Ochocientos Mil Pesos M/L (\$ 10.800.000), Nueve (09) pagos mensuales iguales por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 ) y un último pago a treinta y uno (31) de diciembre de 2025 por valor de Siete Millones Doscientos Mil Pesos M/L (\$ 7.200.000 )	El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
---	--	------------------------	--	---------------	---	--