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Estudio previo: 39625

CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 39625

Objeto del Proceso de Contratación
Adquirir la suscripción, soporte, mantenimiento y actualización para la Plataforma 

MapGIS 9.0  

Partícipes del Proceso de 

Contratación:

Departamento Administrativo de Planeación: Seguimiento y Evaluación al POT 

(SEPOT), Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín (SIEM), Usos del Suelo, 

Banco de Imágenes, Mapas Medellín.

Secretaría de Gestión y Control Territorial: UrbaMed (URBAMED), App UrbaMed.

Secretaría de Infraestructura Física: Sistema de Información de Registro de Obra 

(SIRO),

App HuecosGest.

Secretaría de Medio Ambiente: Atención Quebradas, SIAMED - Gestión 

Documental, SIAMED - La Perla, SIAMED - Sistema de Información Ambiental de 

Medellín –SIAMED, SIAMED - Sistema Documental de Gestión Ambiental de Medellín 

– SIGAMDOCS, SIAMED  - Puntos Críticos, APP SAU, Sistema de Árbol Urbano 

–SAU.

Secretaría de Movilidad: Sistema de Georreferenciación de Movilidad de Medellín 

(SIGMOV).

Secretaría de Seguridad: Sistema de Información para la Gestión y Seguimiento de 

Proyectos (SISEG).

Secretaría de Salud: Plataforma MapGIS.

Ciudadanía que se beneficia 

del Proceso de Contratación:

La capacidad de la Entidad 

Estatal entendida como la 

disponibilidad de recursos y 

conocimientos para el Proceso 

de contratación:

Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovación de Medellín.

Se cuenta con ocho (8) CDP por valor de $735.848.058 (CDP 4000120639 de la 

Secretaría de Movilidad por valor de $95.408.457, CDP 4000120670 de la Secretaría 

de Salud por valor de $18.223.796, CDP 4000120671 de Secretaría de Gestión y 

Control Territorial por valor de $74.353.087, CDP 4000120674 de la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia por valor de $43.737.110, CDP 4000120687 de la Secretaría 

de Infraestructura Física por valor de $249.650.601, CDP 4000120683 del 

Departamento Administrativo de Planeación - Sub Territorial por valor de  

$35.370.010, CDP 4000120712 de la Secretaría de Medio Ambiente por valor de 

$118.889.966, CDP 4000120751 del Departamento Administrativo de Planeación - 

Sub Prospectiva por valor de $100.215.031), toda vez que son recursos ordinarios 

para la vigencia 2025. El Distrito de Medellín cuenta con personal idoneo y capacitado 

ampliamente en la realizacion de estos Procesos de Selección. Las disponibilidades 

presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden 

satisfacer con esta Contratación.



Las condiciones geográficas y 

de acceso, del lugar en el cual 

se debe cumplir el Objeto del 

Proceso de Contratación:

La ejecución del proyecto se realizará en la ciudad de Medellín, específicamente en el 

Centro Administrativo Municipal, el cual cuenta con todas las facilidades de acceso en 

condiciones normales, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad.

La suficiencia del presupuesto 

oficial del Proceso de 

Contratación:

Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovación de Medellín.

Son adecuadas y no esta afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, 

Departamental o Municipal.

La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como 

tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.

Están explicados en el análisis del sector económico.

Serán aplicables al presente proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 

2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decretos Distritales 834 de 2021 

modificado por el Decreto 100 de 2024 y Decreto 835 de 2021 (Manual de 

Contratación del Distrito de Medellín), Ley 1882 de 2018, Ley 2069 de 2020, Decreto 

1860 de 2021, Decreto 142 de 2023 y las demás normas que las reglamenten, 

modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

La experiencia por parte del Distrito de Medellín para el servicio de soporte y 

mantenimiento, la ha tenido con la empresa H&G Consultores S.A.S. quien tiene en el 

cerfificado de propiedad de la marca.

El presupuesto asignado hace parte de los recursos ordinarios para atender las 

necesidades de la Secretaría de Innovación, Alcaldía de Medellin y la Ciudadanía. 

El entorno socio-ambiental

las condiciones politicas:

los factores ambientales:

El sector del Objeto del 

Proceso de Contratación y su 

mercado:

La normativa aplicable al 

Objeto del proceso de 

Contratación:

Experiencia propia y de otras 

entidades estatales en 

Procesos de Contratación de 

este tipo:



Numero: 37051

Descripción: Adquirir la 

suscripción, soporte, 

mantenimiento y actualización para 

la Plataforma MapGIS 9.0

Diligenció: Deisy Alejandra 

Gutiérrez Restrepo

N

o
Descripción N

o

C
la

se

Fu
e

n
te

Et
ap

a

Ti
p

o

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 (
q

u
é

 p
u

e
d

e
 p

as
ar

 y
 

có
m

o
 p

u
e

d
e

 o
cu

rr
ir

)

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

e
l R

ie
sg

o

C
at

e
go

rí
a

1 Presupuesto insuficiente  1 Específico  Interno  Planeación  Riesgos Operacionales 
El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se 

incluyeron suficientes provisiones para contingencias 

1.Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2.Inejecución o 

ejecución parcial del contrato 3.Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 

4.Deficiente gestión 

0,1 Menor 3 Riesgo bajo 

2 Plazos insuficientes  2 Específico  Interno  Planeación  Riesgos Operacionales 
El cronograma fue estimado con base en valores confiables y se 

incluyeron suficientes provisiones para contingencias 

1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades 

extemporáneas 3.mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas
0,1 Menor 3 Riesgo bajo 

3 Procedimientos de contratación  7 Específico  Interno  Selección Riesgos Operacionales 

Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con 

los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es 

monitoreado y controlado.

1. Detrimento patrimonial 2.Error en la elección del contratista 3.Retrasos en el 

proceso de selección 4.Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales
0,1 Menor 3 Riesgo bajo 

4 No firma del contrato por parte del adjudicatario  68 General  Externo  Contratación Riesgos Operacionales 

El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado 

y en la contratación con entidades públicas y tiene en el momento 

de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.

1.No adjudicación del contrato 2.Retrasos en el proceso de selección 3.Detrimento 

patrimonial 4.Desgaste administrativo 
0,1 Insignificante 2 Riesgo bajo 

5
No presentación o presentación tardía de 

garantías 
69 General  Externo  Contratación Riesgos Operacionales 

El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un 

buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil 

conseguir las garantías que necesita

1.Incumplimiento 2.Detrimento patrimonial 3.Imposibilidad de ejecución o ejecución 

tardía
0,1 Menor 3 Riesgo bajo 

6 Ocurrencia de retrasos  19 General  Externo  Ejecución  Riesgos Operacionales 

No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la 

contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y 

aunque así pasara, se han contemplado provisiones para 

contingencias.

1.Mayor onerosidad del contrato 2.Detrimento en la imagen institucional 3.dificultad 

para la toma de acciones oportunamente 
0,1 Menor 3 Riesgo bajo 

7
Necesidades especiales de los usuarios 

relacionadas con la entrega. 
22 Específico  Externo  Ejecución  Riesgos Operacionales 

No se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los 

beneficiarios para la entrega de los productos o servicios.
1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 0,1 Menor 3 Riesgo bajo 
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Numero: 39625

Descripción: Adquirir la suscripción, soporte, mantenimiento y 

actualización para la Plataforma MapGIS 9.0

Diligenció: Jhon Alexander Betancur Duque
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1 Presupuesto insuficiente 1 Entidad
Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los 

objetivos de la contratación

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
Menor 2 Riesgo bajo Si

Dependencia a cargo de 

la contratación
21/03/2025 10/04/2025

Estudio de 

documentos

En hito(s) de la 

contratación

2 Plazos insuficientes 2 Entidad
Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, 

documentado y entendido

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Menor 2 Riesgo bajo Si

Dependencia a cargo de 

la contratación
21/03/2025 10/04/2025

Estudio de 

documentos

En hito(s) de la 

contratación

3 Procedimientos de contratación 7 Entidad
Realizar las gestiones necesarias para obtener las 

aprobaciones requeridas.

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente
Menor 2 Riesgo bajo Si

Dependencia a cargo de 

la contratación
21/03/2025 10/04/2025

Estudio de 

documentos

En hito(s) de la 

contratación

4 No firma del contrato por parte del adjudicatario 68 Entidad
Utilizar métodos apropiados de formalización de la 

aceptación del contrato

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Insignificante 1 Riesgo bajo Si

Dependencia a cargo de 

la contratación
21/03/2025 10/04/2025

Análisis de 

cumplimiento de 

requisito

En hito(s) de la 

contratación

5 No presentación o presentación tardía de garantías 69
Entidad/ 

Contratista

Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son 

suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Menor 2 Riesgo bajo Si Supervisor 21/03/2025 10/04/2025

Estudio de 

documentos

En hito(s) de la 

contratación

6 Ocurrencia de retrasos 19
Entidad/ 

Contratista

Incluir etapas individuales de entrega, prueba e 

instalación en el cronograma del proyecto.

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Menor 2 Riesgo bajo No Supervisor 21/03/2025 10/04/2025 Informes de avance Mensual

7
Necesidades especiales de los usuarios relacionadas con la 

entrega.
22

Entidad/ 

Contratista

Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a 

cabo el trabajo

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Menor 2 Riesgo bajo No Supervisor 21/03/2025 10/04/2025 Informes de avance Mensual
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