"OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE".

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	RANCHO / HANGAR		ESM		CENTRO DE ACOPIO		MALLA PERIMETRAL		APARTAMENTOS FISCALES		CERRAMIENTO DE TRANSFORMADORES	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**																
1.1.1	DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO	un	3,00	$ 17.437,73	$ 52.313,18		$ -	3	$ 52.313,18		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.2	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	1.689,80	$ 15.373,21	$ 25.977.654,90	720,70	$ 11.079.474,43	529,30	$ 8.137.041,51	130,9	$ 2.012.353,55		$ -	308,90	$ 4.748.785,42		$ -
1.1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA	m²	7,00	$ 25.206,03	$ 176.442,23		$ -	7	$ 176.442,23		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.4	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ml	7,00	$ 14.787,55	$ 103.512,84		$ -	7	$ 103.512,84		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.5	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	10,00	$ 5.453,18	$ 54.531,79		$ -	10	$ 54.531,79		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.6	CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.10M	ml	10,00	$ 23.581,91	$ 235.819,08		$ -	10	$ 235.819,08		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.7	DESCAPOTE	m²	16,80	$ 8.961,29	$ 150.549,73		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,8	$ 150.549,73
1.1.8	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA. DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSFATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR	m²	360,00	$ 56.559,91	$ 20.361.568,75		$ -	360	$ 20.361.568,75		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.9	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	166,00	$ 18.358,20	$ 3.047.461,72		$ -	26	$ 477.313,28	140	$ 2.570.148,44		$ -		$ -		$ -
1.1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	3,00	$ 12.975,11	$ 38.925,34		$ -	3	$ 38.925,34		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.11	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	68,00	$ 14.361,18	$ 976.560,51		$ -	68	$ 976.560,51		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.12	DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS. INCLUYE RETIRO	un	5,00	$ 13.840,94	$ 69.204,71		$ -	5	$ 69.204,71		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.13	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS INCLUYE HOJA, MARCO Y TODOS SUS ANCLAJES, SIN EXCEPCIÓN	m²	5,00	$ 17.669,14	$ 88.345,69		$ -	5	$ 88.345,69		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.14	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO	ml	5,00	$ 29.153,97	$ 145.769,84		$ -	5	$ 145.769,84		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.15	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	31,00	$ 13.485,65	$ 418.055,18		$ -	31	$ 418.055,18		$ -		$ -		$ -		$ -
1.1.16	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE H=2" Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO.	m²	250,00	$ 27.311,24	$ 6.827.809,28		$ -		$ -		$ -	250,00	$ 6.827.809,28		$ -		$ -
	TOTAL PRELIMINARES				**$ 58.724.524,77**		**$ 11.079.474,43**		**$ 31.335.403,93**		**$ 4.582.501,99**		**$ 6.827.809,28**		**$ 4.748.785,42**		**$ 150.549,73**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA	m³	6,72	$ 88.459,06	$ 594.444,88		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,72	$ 594.444,88
2.1.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	m³	16,80	$ 13.356,59	$ 224.390,75		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,8	$ 224.390,75
	TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS				**$ 818.835,63**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 818.835,63**
3	**CIMENTACIÓN**																
3.1.1	NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	22,40	$ 18.961,87	$ 424.745,87		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,4	$ 424.745,87
3.1.2	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m²	22,40	$ 26.382,48	$ 590.967,59		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,4	$ 590.967,59
3.1.3	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	6,72	$ 1.020.696,29	$ 6.859.079,04		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,72	$ 6.859.079,04
3.1.4	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	0,26	$ 1.134.606,26	$ 290.459,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,256	$ 290.459,20
	TOTAL CIMENTACIÓN				**$ 8.165.251,70**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 8.165.251,70**
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																
4.1.1	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A /120V	un	5,00	$ 17.502,17	$ 87.510,87		$ -	5	$ 87.510,87		$ -		$ -		$ -		$ -
4.1.2	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	un	3,00	$ 24.340,19	$ 73.020,58		$ -	3	$ 73.020,58		$ -		$ -		$ -		$ -
4.1.3	LUMINARIA PARA PANEL LED SYLVANIA 60CM60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE: P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (RE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO PAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	7,00	$ 93.934,11	$ 657.538,74		$ -	7	$ 657.538,74		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 818.070,20**		**$ -**		**$ 818.070,20**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																
5.1.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	72,00	$ 185.064,03	$ 13.324.610,00	60	$ 11.103.841,67	12	$ 2.220.768,33		$ -		$ -		$ -		$ -
5.1.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"	ml	38,00	$ 81.713,55	$ 3.105.114,72	30	$ 2.451.406,36	8	$ 653.708,36		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				**16.429.724,72**		**13.555.248,02**		**2.874.476,69**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
6	**MAMPOSTERIA**																
6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRADO No.4	m²	30,00	$ 45.218,12	$ 1.356.543,53		$ -	30	$ 1.356.543,53		$ -		$ -		$ -		$ -
6.1.2	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, SEGUN DISEÑOS.	m²	3,00	$ 149.882,74	$ 449.648,21		$ -	3	$ 449.648,21		$ -		$ -		$ -		$ -
6.1.3	MURO EN LA DRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS CON APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE SIKA IMPRIMUR O SIMILAR POR CADA CARA.	m²	33,00	$ 65.077,87	$ 2.147.569,68		$ -	3	$ 195.233,61		$ -	30	$ 1.952.336,07		$ -		$ -
6.1.4	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0.10 X 0.25)	ml	0,00	$ 13.348,43	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL MAMPOSTERÍA				**$ 3.953.761,42**		**$ -**		**$ 2.001.425,35**		**$ -**		**$ 1.952.336,07**		**$ -**		**$ -**
7	**CARPINTERIA METALICA**																
7.1.1	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	ml	83,33	$ 91.568,19	$ 7.630.682,85		$ -		$ -		$ -	83,33	$ 7.630.682,85		$ -		$ -
7.1.2	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2, 5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	ml	99,27	$ 79.963,02	$ 7.937.662,23		$ -		$ -		$ -	41,67	$ 3.331.792,41		$ -	57,6	$ 4.605.869,82
7.1.3	HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.	ml	100,00	$ 8.555,37	$ 855.536,85							100,00	$ 855.536,85				$ -
7.1.4	CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO.	ml	100,00	$ 69.358,67	$ 6.935.867,19							100,00	$ 6.935.867,19				$ -
7.1.5	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	m2	389,70	$ 58.233,23	$ 22.693.491,35		$ -		$ -	20	$ 1.164.664,68	250,00	$ 14.558.308,54		$ -	119,70	$ 6.970.518,13
7.1.6	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	Kg	78,62	$ 15.772,55	$ 1.240.101,04				$ -							78,624	$ 1.240.101,04
7.1.7	CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS, TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	7,20	$ 171.208,41	$ 1.232.700,55											7,2	$ 1.232.700,55
	TOTAL MAMPOSTERÍA				**$ 48.526.042,05**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.164.664,68**		**$ 33.312.187,83**		**$ -**		**$ 14.049.189,54**
8	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																
8.1.1	GUARDAESCOBA EN PISO CERAMICA EXTERIOR 45,6X45,8 CM H= 8CM	ml	16,00	$ 16.530,05	$ 264.480,85		$ -	16	$ 264.480,85		$ -		$ -		$ -		$ -
8.1.2	PISO CERÁMICA 20X20CM (m²)	m²	26,00	$ 70.097,37	$ 1.822.531,59		$ -	26	$ 1.822.531,59		$ -		$ -		$ -		$ -
8.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	78,00	$ 24.336,78	$ 1.898.269,11		$ -	28	$ 681.429,94	50	$ 1.216.839,17		$ -		$ -		$ -
8.1.4	JUNTAS DE DILATACIÓN Y PRILANES EN ALUMINIO PARA PISO	ml	10,00	$ 7.858,43	$ 78.584,31		$ -	10	$ 78.584,31		$ -		$ -		$ -		$ -
8.1.5	REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	m2	150,00	$ 89.118,33	$ 13.367.749,34		$ -		$ -	150,0	$ 13.367.749,34		$ -		$ -		$ -
	TOTAL ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				**$ 17.431.615,21**		**$ -**		**$ 2.847.026,69**		**$ 14.584.588,52**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
9	**PINTURA**																
9.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO 1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m²	1.865,00	$ 27.416,06	$ 51.130.945,37	1000	$ 27.416.056,50	400	$ 10.966.422,60		$ -		$ -	465	$ 12.748.466,27		$ -
9.1.2	PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS	m²	1.414,00	$ 14.313,04	$ 20.238.633,17	614,0	$ 8.788.204,20	600	$ 8.587.821,69	200	$ 2.862.607,23		$ -		$ -		$ -
9.1.3	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	m²	853,25	$ 50.467,30	$ 43.061.223,51	300	$ 15.140.189,93	38,0	$ 1.917.757,39	85,75	$ 4.327.570,95	104,50	$ 5.273.832,82	325	$ 16.401.872,42		$ -
9.1.4	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATAJOINER)	m²	2.816,00	$ 17.199,94	$ 48.435.018,51	1044	$ 17.956.732,71	1221	$ 21.001.121,31	215	$ 3.697.986,14		$ -	336,0	$ 5.779.178,34		$ -
	TOTAL PINTURA				**$ 162.865.820,51**		**$ 69.301.183,34**		**$ 42.473.122,99**		**$ 10.888.164,33**		**$ 5.273.832,82**		**$ 34.929.517,04**		**$ -**
10	**CUBIERTA**																

10.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	130,90	$ 137.255,04	$	17.966.684,91
10.1.2	TEJA KINGROOF - SIN TRASLAPO INDUSTRIALIZADO - PANEL TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR SAFE; ESPESOR=50MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO CALIBRE 26, PINTADA CARA EXT(VERDE) INT (BLANCO) 5 TRAPECIOS / LAMINA INTERNA EN ACERO PRE PINTADO CALIBRE 24 ACANALADO 400, KIT DE FIJACIÓN CUBIERTA 4" ¾ O SIMILAR Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	1.558,90	$ 249.534,90	$	388.999.947,89
	TOTAL CUBIERTA				**$**	**406.966.632,81**
11	**CIELORRASO**					
11.1.1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	m²	68,00	$ 63.330,89	$	4.306.500,21
	TOTAL CIELORRASO				**$**	**4.306.500,21**
12	**ASEO**					
12.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	1.898,12	$ 3.938,89	$	7.476.474,70
12.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	98,80	$ 28.269,93	$	2.793.060,35
	TOTAL ASEO				**$**	**10.269.535,05**

TOTAL Costos directos			**739.276.314,27**
	A	20,71%	$ 153.094.750.56
	I	1,00%	$ 7.392.763.14
	U	4,00%	$ 29.571.052.57
	IVA	19,00%	$ 5.618.499.99
		TOTAL OBRA	**$ 934.953.380.53**

RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	RANCHO/H	$ 122.497.802.71	$ 1.636.93
RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	ESM	$ 98.698.335.49	$ 535.39
RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	C.ACOPIO	$ 22.175.683.14	$ 953.05
RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	MALLA	$ 59.998.915.17	$ 6.155.13
RUBRO 02-02-02-005-004-01-1 REC 10	APTOS	$ 52.492.104.56	$ 12.486.87
RUBRO 02-01-01-001-001-07 REC 10	APTOS	$ 97.497.275.75	$ 13.496.26
RUBRO 02-01-01-001-002-11 REC 10	RANCHO/H	$ 227.460.716.26	$ 19.603.04
RUBRO 02-01-01-001-002-11 REC 10	C.ACOPIO	$ 41.183.576.76	$ 16.394.01
RUBRO 02-01-01-001-002-11 REC 10	ESM	$ 183.295.014.00	$ 8.535.93
RUBRO 02-01-01-001-002-10 REC 10	Cerramiento trans	$ 28.098.159.11	$ 3.836.96
RUBRO 02-02-02-005-004-02-9 REC10	Cerramiento trans	$ 1.641.780.52	$ 2.349.38
		$ 935.039.363.48	$ 85.982.95

10.1.1		$ -		$ -	130,90	$ 17.966.684,91		$ -		$ -		$ -
10.1.2	720,70	$ 179.839.798,86	529,30	$ 132.078.819,95		$ -		$ -	308,90	$ 77.081.329,08		$ -
TOTAL CUBIERTA		**$ 179.839.798,86**		**$ 132.078.819,95**		**$ 17.966.684,91**		**$ -**	**5**	**$ 77.081.329,08**		**$ -**
11												
11.1.1		$ -	68	$ 4.306.500,21		$ -		$ -		$ -		$ -
TOTAL CIELORRASO		**$ -**		**$ 4.306.500,21**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12												
12.1.1	577,00	$ 2.272.740,86	787,5	$ 3.101.942,33	175,70	$ 692.063,38		$ -	274,90	$ 1.082.800,08	83,0	$ 326.928,06
12.1.2	23	$ 650.208,39	40	$ 1.130.797,21	7,3	$ 206.370,49	2,50	$ 70.666,08	26	$ 735.018,18		$ -
TOTAL ASEO		**$ 2.922.949,25**		**$ 4.232.739,53**		**$ 898.433,87**		**$ 70.666,08**		**$ 1.817.818,26**		**$ 326.928,06**

$ 276.698.653,90	$ 222.967.585,54	$ 50.085.038,29	$ 47.436.832,09	$ 118.577.449,80	$ 23.510.754,65
$ 57.300.782,65	$ 46.173.759,71	$ 10.371.976,35	$ 9.823.566,42	$ 24.555.886,27	$ 4.868.779,17
$ 2.766.986,54	$ 2.229.675,86	$ 500.850,38	$ 474.368,32	$ 1.185.774,50	$ 235.107,55
$ 11.067.946.16	$ 8.918.703.42	$ 2.003.401.53	$ 1.897.473.28	$ 4.743.097.99	$ 940.430.19
$ 2.102.909.77	$ 1.694.553.65	$ 380.646.29	$ 360.519.92	$ 901.188.62	$ 178.681.74
$ 349.937.279,01	$ 281.984.278,17	$ 63.341.912,85	$ 59.992.760,03	$ 149.963.397,18	$ 29.733.753,29
RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10	RUBRO 02-02-02-005-004-01-1 REC 10	RUBRO 02-02-02-005-004-01-2- REC 10
$ 96.858.855,04	$ 78.041.266,45	$ 17.533.764,87	$ 47.436.832,09	$ 41.496.120,71	$ 1.296.313,41
$ 20.058.240,69	$ 16.161.356,71	$ 3.631.020,37	$ 9.823.566,42	$ 8.593.320,42	$ 268.450,07
$ 968.588.55	$ 780.412.66	$ 175.337.65	$ 474.368.32	$ 414.961.21	$ 12.963.13
$ 3.874.354.20	$ 3.121.650.66	$ 701.350.59	$ 1.897.473.28	$ 1.659.844.83	$ 51.852.54
$ 736.127.30	$ 593.113.62	$ 133.256.61	$ 360.519.92	$ 315.370.52	$ 9.851.98
$ 122.496.165.78	$ 98.697.800.10	$ 22.174.730.10	$ 59.992.760.03	$ 52.479.617.69	$ 1.639.431.14
RUBRO 02-01-01-001-001- REC 10	RUBRO 02-01-01-001-001- REC 16	RUBRO 02-01-01-001-002 REC 10	RUBRO 02-01-01-001-002 REC 10	RUBRO 02-01-01-001-002 REC 10	RUBRO 02-01-01-001-001- REC 16
$ 179.839.798,86	$ 144.926.319,09	$ 32.551.273,43	$ -	$ 77.081.329,08	$ 22.214.441,24
$ 37.242.541.95	$ 30.012.403.00	$ 6.740.955.97	$ -	$ 15.962.565.85	$ 4.600.329.10
$ 1.798.397.99	$ 1.449.263.19	$ 325.512.73	$ -	$ 770.813.29	$ 222.144.41
$ 7.193.591.95	$ 5.797.052.76	$ 1.302.050.94	$ -	$ 3.083.253.16	$ 888.577.65
$ 1.366.782,47	$ 1.101.440,03	$ 247.389,68	$ -	$ 585.818,10	$ 168.829,75
$ 227.441.113,23	$ 183.286.478,07	$ 41.167.182,75	$ -	$ 97.483.779,49	$ 28.094.322,15

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MSG SAS