REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.149.315

NAGED RODRIGUEZ

APELLIDOS

CAMILO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1960

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

08-SEP-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00198706-M-0079149315-20091120 0018167772A 1 1140034034

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 12 de abril 2024

Señor(a)

A quien interese

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **COLINVER C&N S.A.S.** identificado (a) con NIT **901431221** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	963-000003-28	2020/12/01	ACTIVA

Atentamente,



Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141164567275

(415)7707212489984(8020) 000014116456727 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 5 1 0 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEOCIM S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 98 26 OF 503

42. Correo electrónico central@ingeocim.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 9 1 0 8 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	7 1 2 0	2 0 1 3 0 2 2 1	7 0 2 0	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OLAYA TOVAR NORMA CONSTANZA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164567275

(415)7707212489984(8020) **000014116456727 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 5 1 0 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	3 3 0	1 0 9
73. Fecha	1 9 9 2 0 2 0 3	2 0 1 8 0 9 2 4
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 2 1 9	2 0 1 8 1 0 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 8 8 0 1 0	0 0 4 8 8 0 1 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 2 0 2 0 3
81. Hasta	2 0 6 3 1 2 1 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 4 0 1 2 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164567275

(415)7707212489984(8020) **000014116456727 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 5 1 0 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 4 9 3 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAGED	RODRIGUEZ	CAMILO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 3 3 0 9 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RINCON	ROSAS	ALEXANDRA	LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164567275

(415)7707212489984(8020) **000014116456727 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 5 1 0 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 5 6 3 0 3	7	5 9 2 7 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ALDANA	AGUIRRE	ADRIANA	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 1 2 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164567275

(415)7707212489984(8020) **000014116456727 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 5 1 0 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de cons 7 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO COPERA LTDA - INGEOCIM LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 15 98 26 OF 503

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 1 6 9 1 5	2 0 0 4 0 3 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 6 9 1 0 8 4 2	2 0 0 6 0 3 2 8

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 15 93 26 OF 503

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 0 2 0 9 3 9	2 0 2 3 0 4 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 6 9 1 0 8 4 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14976139751

(415)7707212489984(8020) 000001497613975 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 3 1 2 2 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COLINVER C&N S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 88 21 OF 702

42. Correo electrónico COLINVERSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 6 5 2 6 7 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 8 1 0	2 0 2 0 1 1 1 8					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 29 / 16 : 42: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976139751

(415)7707212489984(8020) **000001497613975 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 3 1 2 2 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 3 1 0 5 0 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 0 1 1 1 8		-
2	8 0	2 0 2 0 1 1 1 8		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976139751

(415)7707212489984(8020) **000001497613975 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 3 1 2 2 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 4 9 3 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAGED	RODRIGUEZ	CAMILO	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976139751

(415)7707212489984(8020) **000001497613975 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 3 1 2 2 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 4 9 3 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NAGED	RODRIGUEZ	CAMILO	ADOLFO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 1 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976139751

(415)7707212489984(8020) **000001497613975 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 3 1 2 2 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 3 1 2 8 5		1 3 7 5 2 3

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PULIDO	NIÑO	CARLOS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **No. IN - 424**

INGEOCIM S.A.S.

Responsable del Impuesto a las Ventas-IVA - No somos autorretenedores

Actividad Económica 302

Resolución DIAN de Facturaciòn Electronica No. 18764084607251

NIT. 800.155.100 - 6

Fecha 2024/12/03 habilitada de la IN 395 a la IN 1000 Vigencia 12 meses.

CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACA	FECHA:	16 de 4 de 2025
NIT:	891800498 - 1	HORA GENERACION:	07:24:12
DIRECCION:	CALLE 20 No 9 - 90	VENCIMIENTO :	16 de 05 de 2025
CIUDAD:	TUNJA ; 16 DE ABRIL DE 2025	FORMA DE PAGO:	A 30 DIAS
TELEFONO:	7420150		

ITEM	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	central.cuentas@boyaca.gov.co INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA # 3031 DE 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA". ACTA DE INTERVENTORÍA No. 8:PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ENERO DE 2025 A 28 DE FEBRERO DE 2025. NOTA IMPORTANTE: POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA # 963-000003-28 A NOMBRE DE COLINVER C&N SAS, NIT.901.431.221 - 9, SEGÚN OFICIO S-2024-000293-HACTG 8-04-2024 CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y/O PATRIMONIALES REFERENTES AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No 3031 DE 2023.	79,805,057.41	79,805,057.41

SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS CON 32 CENTAVOS

SUB-TOTAL	**79,805,057.41**
IVA 19%	**15,162,960.91**
ANTICIPO	**0.00**
TOTAL	**94,968,018.32**

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en los artículos 671 y S.S. 772-774 y demás normas concordantes del Código de Comercio.

ATENTAMENTE,

ACEPTADA,

¡¡¡REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!

CUFE: d92975f0c00f263c56336758de3f57daf6df50898d27a577f3281dd9149f3d4979ecf3c65a425433a46d6b5

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-04-16 07:24:25-05:00

TOTAL ITEMS FACTURADOS: 1

Carrera 15 No. 98 - 26 Of. 503 Tels.: 6910842 - 6113468 · Bogotá, D.C. · e-mail: central@ingeocim.com

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	8		
FECHA PRESENTE ACTA	11/03/2025		
CONTRATO _X__ CONVENIO ____	3268 DE 2023	DE FECHA:	28/08/2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ		
CONTRATISTA	CONSORCIO SIVA VIAS		NIT: 901.738.696-2
REP. LEGAL CONTRATISTA	MARIA FERNANDA CUESTA MORA		CC: 1.065.640.759
INTERVENTOR	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.		NIT: 800.155.100-6
REP. LEGAL INTERVENTOR	CAMILO ADOLFO NAGED		CC: 79.149.315
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 7,017,631,198.80	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0.00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0.00	
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 1,049,557,629.23	
ADICIONAL N° 2	VALOR	$ 1,131,055,230.44	
ADICIONAL N° 3	VALOR	$ 681,811,255.98	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 9,880,055,314.45		
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES		
PRORROGA N° 1	Tiempo: DOS (2) MESES	De Fecha: 27/05/2024	
PRORROGA N° 2	Tiempo: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS	De Fecha: 13/11/2024	
PRORROGA N° 3	Tiempo: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS	De Fecha: 08/01/2025	
PRORROGA N° 4	Tiempo: TRES (3) MESES	De Fecha: 18/02/2025	
PLAZO TOTAL	QUINCE (15) MESES Y DOS (2) DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	9/10/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	De Fecha: 22/12/2023		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1	De Fecha: 11/01/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	De Fecha: 26/07/2024		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 2	De Fecha: 13/11/2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3	De Fecha: 31/12/2024		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 3	De Fecha: 08/01/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	8/05/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	22/05/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 27 de enero al 28 de febrero de 2025		
RBPP N°	2022004150232		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 7754 AÑO: 2023, RPC SGR No: 58523 AÑO: 2023, RPC No: 9723 AÑO: 2024 Y RPC No: 1694 AÑO: 2025

En las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se reunieron los señores, CAMILO ADOLFO NAGED Interventor y la señora MARIA FERNANDA CUESTA MORA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales de acuerdo a las planillas N° 32659393, 75790882 y 75790882 DE ENERO DE 2024 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 2,444,605,928.77
Sumatoria Amotizaciones	$ 2,444,605,928.77
Saldo por Amortizar	$ 0.00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	9,880,055,314.45	-
Amortización Anticipo	-	37,556,943.57
Valor a pagar de la presente acta	-	1,030,094,103.98
Valor Total actas pagadas	-	5,617,383,862.74
Saldo por ejecutar	-	3,195,020,404.16
Sumas iguales	9,880,055,314.45	9,880,055,314.45

CONCEPTO	RECURSOS SGR		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 8,067,188,828.03	$ -	$ 1,812,866,486.42	$ -
Amortizacion Anticipo	$ -	$ 37,556,943.57	$ -	$ -
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ 348,282,848.00	$ -	$ 681,811,255.98
Valor Total actas pagadas	$ -	$ 4,486,328,632.30	$ -	$ 1,131,055,230.44
Saldo por ejecutar	$ -	$ 3,195,020,404.16	$ -	$ -
Sumas Iguales	$ 8,067,188,828.03	$ 8,067,188,828.03	$ 1,812,866,486.42	$ 1,812,866,486.42

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 197-000067-39	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Gobernación de Boyacá | Contratación
RADICADO
SECCON- 0251 - 2025

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
CAMILO ADOLFO NAGED
R.P. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
C.C. 79.149.315
INTERVENTOR

Firma: MariaFernandaCuesta
MARIA FERNANDA CUESTA MORA
R.P. CONSORCIO SIVA VIAS
C.C. 1.065.640.759
CONTRATISTA

Gobernación de Boyacá
Contratación
REVISADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 14-03-2025

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA E INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación Copias: Orden de Pago Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

1 HOJA DE 4

CONTRATO:	3268 DE 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VIAS
INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS
V. INICIAL	$ 7,017,631,198.80
V. ADICIONAL	$ 2,862,424,115.65
VALOR TOTAL	$ 9,880,055,314.45

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 9/10/2023

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 8/05/2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 22/05/2025

ACTA PARCIAL: X

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 08

FECHA: Del 27 de enero al 28 de febrero de 2025

67.66% OBRA EJECT. | **81.42% TIEMPO**

CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADA**							
						MODIFICATORIO No. 03		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
I	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN**				**378,511,555.80**		**341,383,188.10**		**576,054.30**		**302,360,211.20**		**302,936,265.50**
1.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	13,759.15	17,370.00	238,996,435.50	13,458.62	233,776,229.40		0.00	13,349.01	231,872,303.70	13,349.01	231,872,303.70
1.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	2,534.61	32,870.00	83,312,630.70	1,145.34	37,647,325.80		0.00	124.84	4,103,490.80	124.84	4,103,490.80
1.3	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	13,349.76	4,210.00	56,202,489.60	16,617.49	69,959,632.90	136.83	576,054.30	15,768.27	66,384,416.70	15,905.10	66,960,471.00
II	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**4,461,439,439.90**		**2,295,884,319.41**		**234,787,326.70**		**1,805,273,863.70**		**2,040,061,190.40**
2.1	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	4.19	1,436,440.00	6,018,683.60	4.19	6,018,683.60		0.00	4.19	6,018,683.60	4.19	6,018,683.60
2.2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	5,837.86	122,150.00	713,094,599.00	6,086.20	743,429,330.00		0.00	6,047.73	738,730,219.50	6,047.73	738,730,219.50
2.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	4,378.40	135640	593,886,176.00	4,502.12	610,667,556.80	897.48	121,734,187.20	2,835.90	384,661,476.00	3,733.38	506,395,663.20
2.4	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	2,486.48	1,004,760.00	2,498,315,644.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	27,627.60	4,330.00	119,627,508.00	27,627.60	119,627,508.00	5,484.60	23,748,318.00	16,269.00	70,444,770.00	21,753.60	94,193,088.00
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	171,693.97	2,010.00	345,104,879.70	290,865.61	584,639,873.71	21,669.44	43,555,574.40	233,687.80	469,712,478.00	255,357.24	513,268,052.40
2.7	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	M3-KM	79,567.36	2,330.00	185,391,948.80	99,356.81	231,501,367.30	19,634.87	45,749,247.10	58,243.02	135,706,236.60	77,877.89	181,455,483.70
III	**SEÑALIZACIÓN**				**157,199,570.00**		**217,232,290.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UND	5.00	491,520.00	2,457,600.00	9.00	4,423,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UND	15.00	491520	7,372,800.00	17.00	8,355,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	12,489.00	2,960.00	36,967,440.00	16,744.00	49,562,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

CONTRATO:	3268 DE 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VIAS
INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS
V. INICIAL	$ 7,017,631,198.80
V. ADICIONAL	$ 2,862,424,115.65
VALOR TOTAL	$ 9,880,055,314.45

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 9/10/2023

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 8/05/2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 22/05/2025

ACTA PARCIAL: X

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 08

FECHA: Del 27 de enero al 28 de febrero de 2025

67.66% OBRA EJECT. | **81.42% TIEMPO**

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						MODIFICATORIO No. 03		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 MTS. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	ML	100.00	240,480.00	24,048,000.00	285.00	68,536,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 CM. SEGUN NORMA INVIAS	UND	182.00	298,480.00	54,323,360.00	182.00	54,323,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	1,047.00	10250	10,731,750.00	1,047.00	10,731,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	323.00	65,940.00	21,298,620.00	323.00	21,298,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	**OBRAS DE DRENAJE**				**1,854,147,280.00**		**2,621,123,678.40**		**141,693,991.60**		**988,462,123.20**		**1,130,156,114.80**
4.1	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	M3	73.35	209,870.00	15,393,964.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	2,518.47	16,320.00	41,101,430.40	6,102.07	99,585,782.40	136.83	2,233,065.60	3,020.42	49,293,254.40	3,157.25	51,526,320.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	48.62	562,470.00	27,347,291.40	83.81	47,140,610.70	5.45	3,065,461.50	52.45	29,501,551.50	57.90	32,567,013.00
4.4	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	10.90	1,010,090.00	11,009,981.00	19.21	19,403,828.90		0.00	15.37	15,525,083.30	15.37	15,525,083.30
4.5	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	49.67	1,057,690.00	52,535,462.30	59.15	62,562,363.50		0.00	47.32	50,049,890.80	47.32	50,049,890.80
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE REFORZADO D=36" INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	86.00	583,590.00	50,188,740.00	115.00	67,112,850.00		0.00	77.00	44,936,430.00	77.00	44,936,430.00
4.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	196.66	32,870.00	6,464,214.20	1,797.86	59,095,658.20		0.00	476.32	15,656,638.40	476.32	15,656,638.40
4.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	3,992.52	8,420.00	33,617,018.40	30,111.08	253,535,293.60	160.24	1,349,220.80	4,088.91	34,428,622.20	4,249.15	35,777,843.00
4.9	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	53.00	448,030.00	23,745,590.00	196.59	88,078,217.70	63.87	28,615,676.10	72.99	32,701,709.70	136.86	61,317,385.80
4.10	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	1,088.56	734,570.00	799,623,519.20	1,086.18	797,875,242.60	63.87	46,916,985.90	168.15	123,517,945.50	232.02	170,434,931.40
4.11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	14,139.17	9,070.00	128,242,271.90	14,210.92	128,893,044.40	758.59	6,880,411.30	2,788.86	25,294,960.20	3,547.45	32,175,371.50
4.12	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	860.77	90,860.00	78,209,562.20	1,413.51	128,431,518.60	179.53	16,312,095.80	584.77	53,132,202.20	764.30	69,444,298.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

CONTRATO:	3268 DE 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VIAS
INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS
V. INICIAL	$ 7,017,631,198.80
V. ADICIONAL	$ 2,862,424,115.65
VALOR TOTAL	$ 9,880,055,314.45

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 9/10/2023

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 8/05/2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 22/05/2025

ACTA PARCIAL: X

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 08

FECHA: Del 27 de enero al 28 de febrero de 2025

67.66% OBRA EJECT. | **81.42% TIEMPO**

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						MODIFICATORIO No. 03		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
4.13	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	45.37	1,057,690.00	47,987,395.30	267.82	283,270,535.80	34.34	36,321,074.60	76.02	80,405,593.80	110.36	116,726,668.40
4.14	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	2,028.78	256,940.00	521,274,733.20	2,233.00	573,747,020.00		0.00	1,666.98	428,313,841.20	1,666.98	428,313,841.20
4.15	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	ML	230.00	43,880.00	10,092,400.00	282.40	12,391,712.00		0.00	130.00	5,704,400.00	130.00	5,704,400.00
4.16	ENROCADO O RIP-RAP	M3	47.43	154,200.00	7,313,706.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	**INTERVENCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**				**43,739,703.20**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**
5.1	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	22.06	1,010,090.00	22,282,585.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1,530.13	8,420.00	12,883,694.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	IMPRIMACIÓN CON SIKADUR 32 O SIMILAR	M2	4.00	72,450.00	289,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	48.59	170,480.00	8,283,623.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**0.00**		**4,249,006,019.64**		**672,685,257.62**		**2,422,773,044.64**		**3,095,458,302.26**
NP.01	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-25, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS	M3		1,226,498.30		2,775.33	3,403,937,526.94	548.46	672,685,257.62	1,626.90	1,995,390,084.27	2,175.36	2,668,075,341.89
NP.02	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM	UND		384,922.14		12.00	4,619,065.68		0.00	6.00	2,309,532.84	6.00	2,309,532.84
NP.03	PEDRAPLEN COMPACTO	M3		155,207.09		1,439.03	223,347,658.72		0.00	1,439.03	223,347,658.72	1,439.03	223,347,658.72
NP.04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3		117,839.97		658.07	77,546,873.51		0.00	349.66	41,203,923.56	349.66	41,203,923.56
NP.05	CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3		387,330.98		138.00	53,451,675.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.06	ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND		11,958.94		378.00	4,520,479.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.07	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM		2,405.00		67,293.10	161,839,905.50		0.00	66,745.05	160,521,845.25	66,745.05	160,521,845.25
NP.08	CINTA SIKA PVC. V=0.15	ML		58,789.73		47.15	2,771,935.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

CONTRATO:	3268 DE 2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VIAS
INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS
V. INICIAL	$ 7,017,631,198.80
V. ADICIONAL	$ 2,862,424,115.65
VALOR TOTAL	$ 9,880,055,314.45

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 9/10/2023

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 8/05/2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 22/05/2025

ACTA PARCIAL: X

ACTA FINAL: _____

ACTA No. 08

FECHA: Del 27 de enero al 28 de febrero de 2025

67.66% OBRA EJECT. | **81.42% TIEMPO**

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						MODIFICATORIO No. 03		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
NP.09	COLCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS	M3		406,248.06		12.00	4,874,976.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.10	REVESTIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.05 m	M2		57,939.44		96.00	5,562,186.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML		39,807.44		15.00	597,111.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2		11,457.02		90.00	1,031,131.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.13	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3		703,011.35		54.13	38,055,410.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.14	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3		1,447,092.59		50.44	72,991,350.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.15	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3		1,505,324.46		62.24	93,691,394.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.16	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 7,1 A 14.0 Mts.	M3		1,667,507.40		32.31	53,873,828.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG		31,068.39		1,329.93	41,318,822.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NP.18	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG		4,556.40		1,091.80	4,974,686.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL OBRAS (INLCUYE AIU DEL 30%)				**6,895,037,548.90**		**9,724,629,495.55**		**1,049,742,630.22**		**5,518,869,242.74**		**6,568,611,872.96**
	PMT				48,994,812.56		72,755,942.56		8,651,084.00		49,985,620.00		58,636,704.00
	PMA				62,339,827.34		71,410,866.34		9,257,333.33		48,529,000.00		57,786,333.33
	CARACTERIZACIÓN VIA VILLA DE LEYVA (11,48 KM)				11,259,010.00		11,259,010.00		0.00		0.00		0.00
	COSTO TOTAL				**7,017,631,198.80**		**9,880,055,314.45**		**1,067,651,047.55**		**5,617,383,862.74**		**6,685,034,910.29**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	**1,067,651,047.55**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	37,556,943.57
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**1,030,094,103.98**

SON: MIL SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 55/100

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

CAMILO ADOLFO NAGED
R.P. GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
C.C. 79.149.315
INTERVENTOR

MARIA FERNANDA CUESTA MORA
R.P. CONSORCIO SIVA VIAS
C.C. 1.065.640.759
CONTRATISTA

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 14-03-2025

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTIZ
Fecha: 14/03/2025

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**13**			FECHA:	**3**	de	**MARZO**	de	**2025**		
PERIODO:	DEL	9	de	ENERO	de	2025	AL	8	de	FEBRERO	de	2025
CONTRATO No:	**3031**		DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150232**					

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

K2+950 a K7+136 de la via que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, Municipio de Villa de Leyva - Departamento de Boyacá.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS - NIT. 800.155.100-6	**CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ - CC.79.149.315**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO SIVA VIAS - NIT. 901738696-2	**ING. JOSE LEONARADO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 DE FECHA 27/05/2024	$ 73,469,034.05	02 MESES
2	ADICIONAL EN VALOR No. 02 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 02 DE FECHA 13/11/2024	$ 79,173,866.13	UN (1) QUINCE DIAS (15)
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 152,642,900.18	09 MESES

VALOR INICIAL:	**$ 525,245,559.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 152,642,900.18**	VALOR TOTAL:	**$ 677,888,459.18**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**8**	de	**MAYO**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**22**	de	**FEBRERO**	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**96.00%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**86.00%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**96.00%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	15-44-101282701	3/12/2024	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	9	10	2023	30	6	2025	$ 135,577,692.00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9	10	2023	31	12	2027	$ 33,894,423.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28	7	2024	31	12	2029	$ 135,577,692.00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIACIÓN	9	10	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	22	12	2023
ACTA DE REINICIACIÓN	11	1	2024
ADICIONAL EN VALOR N°01 Y ADICIONAL EN PLAZO N°01	27	5	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	26	7	2024
ACTA DE REINICIO No. 2	13	11	2024
ACTA DE SUSPENSION No. 3	31	12	2024
ACTA DE REINICIO No. 3	8	1	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Verificación y cumplimiento de actividades previas a la iniciación contractual	Cumple
Asistencia y participación en la socialización con la comunidad	Cumple
Asistencia y participación en comités y visitas de campo	Cumple
Elaboración y presentación de informe cero	Cumple
Verificación, revisión y emisión de conceptos (Estudios y diseños)	Cumple
Elaboración y presentación de informes mensuales	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones técnicas	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones administrativas	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones financieras	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones jurídicas	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones contables	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones ambientales	Cumple

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Camioneta Mazda BT50	Transporte	100%	
Estación PENTAX R-202NE	Topografía	100%	
Nivel electrónico RS232	Nivelación excavaciones y cortes	100%	
Densimetro nuclear	Toma de densidades de campo	20%	

Observaciones y aclaraciones: Para el presente informe se registra utilización de equipos por parte de la interventoria, de acuerdo al contenido y evidencias del informe mensual No. 7 de interventoria.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo (NO APLICA)				$ 0.00
Acta Parcial No. 1	2	5	2024	$ 43,948,068.69
Acta Parcial No. 2	7	6	2024	$ 41,083,970.87
Acta Parcial No. 3	23	7	2024	$ 64,343,264.29
Acta Parcial No. 4	25	11	2024	$ 58,467,039.37
Acta Parcial No.				

Acta Recibo Final a Satisfacción				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				$ 207,842,343.22
TOTAL SALDO NO EJECUTADO				$ 470,046,115.96

Observaciones y aclaraciones:

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
10-ene-25	Consocio SISA VIAS	T-002-2023-443-OFC. Apremio No.1 por el presunto incumplimiento del componente SST del consorcio SIVA VIAS.	
10-ene-25	Consocio SISA VIAS	T-002-2023-444-OFC. Reiteracióndecomunicado T-002-2023-435-OFC. Solicitud de documentos.	
13-ene-25	Consocio SISA VIAS	Acta parcial No.6 V2	
13-ene-25	INGEOCIM S.A.S	CSV-2023-121. Documentación SST	
13-ene-25	INGEOCIM S.A.S	CSV-2023-122. SOLICITUD PARA DARLE SOLUCIÓN A AFECTACIÓN ENCONTRADA EN EL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA #9 - K4+775	
13-ene-25	INGEOCIM S.A.S	CSV-2023-123. SITUACIONES AJENASALAOBRA IMPIDEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	
14-ene-25	INGEOCIM S.A.S	NOTA ACLARATORIA AL OFICIO CSV-2023-123	
14-ene-25	GOBERNACIÓN	T-002-2023-448-OFC. TrasladodecomunicadoCSV 2023-123. SITUACIONES AJENAS A LA OBRAIMPIDENLAEJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
14-ene-25	GOBERNACIÓN	TrasladodecomunicadoCSV 2023-122. SOLICITUD PARA DARLE SOLUCIÓN A AFECTACIÓN ENCONTRADA EN EL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA #9 - K4+775	
21-ene-25	Consocio SISA VIAS	Control y seguimiento a las especificaciones técnicas y procesos constructivos.	
23-ene-25	Consocio SISA VIAS	APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES SST Y AMBIENTAL No.8.	
23-ene-25	Consocio SISA VIAS	Reiteración observaciones al informe mensual SST N°10 correspondiente al periodocomprendidoentreel	
23-ene-25	Consocio SISA VIAS	Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°11 correspondientes al periodocomprendidoentreel	

28-ene-25	Consocio SISA VIAS	Apremio No.1 por el presunto incumplimientodel consorcio SIVA VIAS – actualización de pólizas y	
30-ene-25	PERSONERIA DE VILLA DE LEYVA	ComunicadoT-002-2023-457 OFC.Respuestaasolicitudde información	
3-feb-25	Consocio SISA VIAS	Requerimiento No.1 Irregularidades en los acabados de las obras ejecutadas.	

Observaciones y aclaraciones: Se relaciona la correspondencia acumulada cruzada entre contratista, supervisión y dependencias de la entidad

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
Carlos Eduardo Mojica Contreras	C.C. 1.093.746.342	x	x	x	1	1	2025	1	2	2025
Roymar Alberto Gelves Galvis	C.C. 1.090.488.327	x	x	x	1	1	2025	1	2	2025
Cristian Enrique Puello Romero* (entra)	C.C. 1.050.970.679	x	x	x	1	1	2025	1	2	2025
Maritza Coronado Gutierrez	C.C. 52.763.815	x	x	x	1	1	2025	1	2	2025
Carlos Arturo Castro Silva	C.C. 12.109.886	x	x	x	1	1	2025	1	2	2025
Neimar Arley Castaño Pelaez	C.C. 79.758.293	x	x	x	1	1	2025	1	2	2025
Nestor Javier Bahos Canencio	C.C. 1.019.022.504	x	x	x	1	1	2025	1	2	2025
William Jualian Saavedra	CC 7183197	X	X	X	1	1	2025	1	2	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS	C.C. 1.093.746.342
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROYMAR ALBERTO GELVES GALVIS	C.C. 1.090.488.327
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	NESTOR JAVIER BAHOS CANENCIO	C.C. 1.019.022.504
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ	C.C. 79.758.293
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CARLOS ARTURO CASTRO SILVA	C.C. 12.109.886
RESIDENTE SISOMA	MARITZA CORONADO GUTIERREZ	C.C. 52.763.815
TOPOGRAFO INSPECTOR (entra)	CRISTIAN ENRIQUE PUELLO ROMERO*	C.C. 1.050.970.679
CADENERO	WILLIAM JULIAN SAAVEDRA JIMENEZ	C.C. 7.183.197

***Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
INSPECCION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA	cumple
ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE COMITES DEL SG-SST	cumple
CONTROL DE MATERIALES	
CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION RCD	
MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	
CORRECTO USO EPP	
SEGUIMIENTO DE ACCIDENTALIDAD	cumple
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	cumple

Observaciones y aclaraciones: Se registran las actividades de control, manejo ambiental y seguridad industrial por parte de la interventoria. Lo anterior teniendo en cuenta el reporte y las evidencias del informe mensual No. 7 de interventoria.

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
GRANULOMETRIA M1	14	1	2024	OK
% QUE PASA TAMIZ #200 M1	14	1	2025	
RESISTENCIA A LA DEGRADACION	14	1	2025	
LIMITE LIQUIDO M1	14	1	2025	
INDICE DE PLASTICIDAD M1	14	1	2025	
EQUIVALENTE ARENA M1	14	1	2025	
GRANULOMETRIA M2	29	1	2025	
% QUE PASA EL TAMIZ #200 M2	29	1	2025	
RESISTENCIA A LA DEGRADACION	29	1	2025	
LIMITE LIQUIDO M2	29	1	2025	
CONTENIDO DE ASFALTO	12	7	2024	
INDICE DE PLASTICIDAD M2	29	1	2025	
EQUIVALENTE AREA M2	29	1	2025	
CONTENIDO DE ASFALTO	13	7	2024	

Observaciones y aclaraciones:

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Socialización - etapa previa a la iniciación	29	8	2023	Acta formato A-AD-GC-F-022
Comité No. 1 (obra) - etapa previa a la iniciación	18	9	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 2 (obra) - etapa previa a la iniciación	4	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 3 (obra) - etapa ejecución	25	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 1 (interventoria) - etapa ejecución	31	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 4 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	7	11	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 5 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	6	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 6 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	20	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 7 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	26	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 8	30	5	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 9	18	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 10	21	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No.11	26	6	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité N° 12	17	7	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados

Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría. (ver anexo. Actas de comité en informe cero, informe mensual 5)

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervision No. 0							etapa previa a iniciación
Informe de supervision No. 1	9	10	2023	8	11	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 2	9	11	2023	8	12	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 3	9	12	2023	8	1	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 4	9	1	2024	8	2	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 5	9	2	2024	8	3	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 6	9	3	2024	8	4	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 7	9	4	2024	8	5	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 8	9	5	2024	29	5	2024	(entrega supervisión)
Informe de supervision N° 9	30	5	2024	9	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 10	10	7	2024	26	7	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 11	13	11	2024	8	11	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision N° 12	9	1	2025	8	2	2025	etapa de Ejecución

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

* EN VIRTUD DEL AJUSTE A2 DEL PROYECTO BPIN No. 2022004150232, Y LA PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 3268/2023, SE SUSCRIBIÓ ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA EL DIA 13/11/2024. Se anexa al presente aprobacion de polizas del 3 de Diciembre de 2024

Se adjuntan informes semanales

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4003002&isFromPublicArea=True&isModal=False

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA: Supervisor

NOMBRE: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

	FORMATO	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-007**
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL		**FECHA: 03/Nov/2021**

EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba el **Anexo 17** de la **Póliza de Cumplimiento No. 15-44-101282701**, de fecha 22 de Noviembre de 2024 expedida por la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, para amparar **CONTRATO DE INTERVENTORIA 3031 DE 2023, Proceso: CM-GB-001-2023,** suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS**, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ".** Con un valor de **677.888.459,18 M/CTE.**

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2023	30/06/2025	$135.577.692,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	09/10/2023	31/12/2027	$33.894.423,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/07/2024	31/12/2029	$135.577.692,00

NOTA: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE SUSPENSION No 2. ACTA DE REINICIO No 2 Y ADICIONAL EN VALOR No 02 Y ADICIONAL EN PLAZO No 02 SE AJUSTA LA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

Nota Aclaratoria. El Anexo No 16 de la presente póliza fueron motivo de rechazo toda vez que no se encontraban, de acuerdo a lo requerido por el Convenio**.**

Asimismo, se deja constancia que la verificación en línea de la póliza la realizó Juan Manuel Guio (previa aprobación o rechazo) a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).


Dada en Tunja, a los tres (3) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS
Secretario de Contratación.

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Vo.Bo. Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Juan Manuel Guio - Profesional C.
Reviso:Yuliet Vargas/Profesional

Verificación Póliza de Cumplimento.



Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **49** del **13/01/2025** al **19/01/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.202.716.610,68	67,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.916.461.449,25	53,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (1.286.255.161,43)	-13,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.780.531,97	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 312.740.297,99	3,40%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (444.040.233,98)	-4,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Desde la entidad se dio trámite a la versión No.1 del acta parcial No.6 radicada el 19 de diciembre de 2024, razón por la cual la interventoría se manifestó alertando que la versión No.2 de dicha acta radicada el día 26 de diciembre de 2024 quedaría anulada y que no se daría trámite a la versión No.1 del acta parcial No.7 radicada por el cosnorcio contratista.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 457.125.292,53	67,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 362.331.381,43	53,5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.772.904,64	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.048.207,61	3,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 80%
Meta Física Ejecutada %: 75%
Avance o Atraso Físico %: -5,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	2
Vibro compactador	x	2
Carro tanque	x	1
Finisher	x	0
Compactador neumático	x	0
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con perfilado y nivelación de materiales granulares

Concreto de 21 Mpa para canales.

Nivelación y replanteo topográfico.

Concreto pobre para solado del canal k2+380.

Nivelación y céreo de base granular.

Nivelación y céreo de subbase granular.

Concreto 21 Mpa para bordillos en cunetas.

Nota: Una de las motoniveladoras trabaja parcialmente por fallas mecánicas, la otra trabaja normalmente durante la semana. El consorcio manifiesta su preocupación por situación de inestabilidad en talud de la excavación del descole en la alc localizada en la k1+775, situación que fue trasladada a la entidad para su revisión.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-446-OFC	13/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Acta parcial No.6 V2
T-002-2023-447-OFC	13/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Respuesta acta de cobro parcial No.6 V2 y No.7
T-002-2023-448-OFC	14/1/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Traslado de comunicado CSV-2023-123. SITUACIONES AJENAS A LA OBRA IMPIDEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
T-002-2023-449-OFC	14/1/2025	Gobernación de Boyacá	José Leonardo Álvarez	Traslado de comunicado CSV-2023-122. SOLICITUD PARA DARLE SOLUCIÓN A AFECTACIÓN ENCONTRADA EN EL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA #9 - K4+775

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACION		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		
	CORRESP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA
OFC452	13-ene-25	13-ene-25	13-ene-25	10:46	CSV-2023-121	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	William Archila - Secretario de contratación	13-ene-25	Documentación SST
OFC453	13-ene-25	13-ene-25	13-ene-25	15:30	CSV-2023-122	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	William Archila - Secretario de contratación	13-ene-25	SOLICITUD PARA DARLE SOLUCIÓN A AFECTACIÓN ENCONTRADA EN EL DESCOLE DE LA ALCANTARILLA #9 - K4+775
OFC454	13-ene-25	13-ene-25	13-ene-25	22:11	CSV-2023-123	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	William Archila - Secretario de contratación	13-ene-25	SITUACIONES AJENAS A LA OBRA IMPIDEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
OFC455	14-ene-25	14-ene-25	14-ene-25	11:11	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	ELVIYEI PEÑA	CONSORCIO SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	14-ene-25	Pago alquiler de equipos
OFC457	14-ene-25	14-ene-25	14-ene-25	19:16	CSV-2023-123	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	William Archila - Secretario de contratación	13-ene-25	NOTA ACLARATORIA AL OFICIO CSV-2023-123
OFC459	16-ene-25	16-ene-25	16-ene-25	9:01	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	ELVIYEI PEÑA	CONSORCIO SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	16-ene-25	Pago alquiler de equipos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Nivelación y céreo de base granular, culminación de canal k2+550, inicio de cunetas en la k3+690. Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto 21 Mpa para canal.



Instalación de acero para canal



Concreto para solado de canal



Nivelación de subbase granular.



Muestra de concreto de 21 Mpa en canal.



Concreto de 21 Mpa para canal.



Inestabilidad en talud de excavación descole k1+775.



Nivelación y replanteo en base granular.



Desencofrado de muros de canal.



Nivelación y replanteo en subbase granular.



Perfilado y nivelación de subbase granular



Relleno de material granular junto a canal.



Encofrado para canal.



Vibrado de concreto en canal.



Conformación y nivelación de base granular.



Conformación y nivelación de base granular.



Conformación y nivelación de base granular.



Conformación y nivelación de base granular.



Conformación y nivelación de base granular.



Conformación y nivelación de base granular.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y solicitud de reinicio de los contratos a partir del 7 de enero de 2025. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías una vez se reinicie el contrato.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **50** del **20/01/2025** al **26/01/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS		
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%		
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024		
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024		
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.959.497.142,65	75,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.114.223.696,51	55,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (1.845.273.446,14)	-20,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.780.531,97	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 197.762.247,26	2,15%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (559.018.284,71)	-6,08%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Desde la entidad se dio trámite a la versión No.1 del acta parcial No.6 radicada el 19 de diciembre de 2024, razón por la cual la interventoría se manifestó alertando que la versión No.2 de dicha acta radicada el día 26 de diciembre de 2024 quedaría anulada y que no se daría trámite a la versión No.1 del acta parcial No.7 radicada por el cosnorcio contratista.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 512.898.197,17	75,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 376.905.983,30	55,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.772.904,64	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.574.601,87	2,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 93%
Meta Física Ejecutada %: 84%
Avance o Atraso Físico %: -9,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	2
Vibro compactador	x	2
Carro tanque	x	1
Finisher	x	0
Compactador neumático	x	0
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia; Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con perfilado y nivelación de Base granular de la k2+380 hacia menores.

Concreto de 21 Mpa para canales y para estructuras de alcantarillas k1+775 y k1+455.

Nivelación y replanteo topográfico.

Concreto para cunetas k3+755-K3+780

Nivelación y céreo de subbase granular.

Nota: Se realiza observación al ingeniero residente de obra en campo solicitandoles mayor rendimiento en la cuadrilla de cunetas, debido a que se observan bajos rendimientos y en las jornadas de fundida de encoles y descoles el personal de las cunetas pauso actividades para apoyar la instalación de concreto en estructuras de alcantarillas. Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-452-OFC	21/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Control y seguimiento a las especificaciones técnicas y procesos constructivos.
T-002-2023-453-OFC	23/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES SST Y AMBIENTAL No.8.
T-002-2023-454-OFC	23/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Reiteración observaciones al informe mensual SST N°10 correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de noviembre y 08 de diciembre de 2024.
T-002-2023-455-OFC	23/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°11 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 al 30 de diciembre de 2024.
T-002-2023-456-OFC	24/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Apremio No.1 por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS – actualización de pólizas y garantias.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		
	CORRESP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA
OFC460	20-ene-25	20-ene-25	20-ene-25	17:19	S-2025-000366-SECCON	gobernación	INGEOCIM SAS	N.A	N.A	DEVOLUCIÓN PÓLIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO 3031-2023
OFC461	21-ene-25	21-ene-25	21-ene-25	8:33	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	ELVIYEI PEÑA	CONSORCIO SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	21-ene-25	Pago alquiler de equipos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Nivelación y céreo de base granular, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica de la k2+580 hacia menores. Construcción de cunetas de la k3+690 hacia menores. Nivelación de subbase granular k1+900 hacia menores.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Nivelación de base granular



Instalación de mezcla asfáltica



Instalación de mezcla asfáltica



Instalación de mezcla asfáltica




Instalación de mezcla asfáltica



Concreto de 21 Mpa para canal.



Acero para encole de alcantarilla



Reparación por garantía en eje - k3+790



Reparación por garantía en eje - k3+790



Reparación por garantía margen izquierdo - k0+740



Perfilado y nivelación de base granular



Perfilado y nivelación de base granular



Acero para cuneta k3+760



Concreto para encole de alcantarilla



Concreto para encole de alcantarilla



Instalación de mezcla asfáltica



Conformación y nivelación de base granular.



Imprimación de base granular.



Instalación de mezcla asfáltica



Conformación y nivelación de base granular.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS.

* Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Elaboración de informes.
*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.

ELABORÓ

FIRMA

NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ

FIRMA

NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101282701	17

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	11	2024	09	10	2023	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	NIT: 800.155.100-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 NRO. 98 - 26 OFC 503	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6910842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA	TUNJA, BOYACA	7420150

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 3031 DE 2023 RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACA

.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2023	30/06/2026	$135,577,692.00	$135,577,692.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/10/2023	31/12/2027	$33,894,423.00	$33,894,423.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/07/2024	31/12/2029	$135,577,692.00	$135,577,692.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO 2, ACTA DE REINICIO NO 2 Y ADICIONAL EN VALOR No. 02 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 02 SE AJUSTA LA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****582,649.00	$ *******8,000.00	$ *****112,223.00	$ **********702,873.00	$ ******305,049,807.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

15-44-101282701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101282701	17

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	11	2024	09	10	2023	00:00	31	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		**NIT: 800.155.100-6**
DIRECCIÓN: CR 15 NRO. 98 - 26 OFC 503	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6910842

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DE BOYACA		**NIT: 891.800.498-1**
DIRECCIÓN: CALLE 20 NO 9-90 CASA DE LA TORRE TUNJA	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7420150

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101282701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101282701, anexo 17, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

15-44-101282701

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**,** LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **48** del **08/01/2025** al **12/01/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS		
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%		
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -
FECHA DE REINICIO	11/01/2024		$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024		
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024		
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.445.936.078,72	59,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.603.721.151,26	50,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (842.214.927,45)	-9,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.379.736.608,77	15,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.198.244,06	0,10%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (1.370.538.364,71)	-14,90%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 401.352.387,88	59,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 339.283.173,82	50,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 101.683.268,88	15,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 677.888,46	0,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se tiene en trámite el acta de cobro parcial No.5. mediante la cual se omite el acta parcial No.4. Se tiene pendiente la respuesta de la aceptación de la cesión de derechos económicos para continuar con el trámite del acta 5.

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 75%
Meta Física Ejecutada %: 72%
Avance o Atraso Físico %: -3,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	2
Vibro compactador	x	2
Carro tanque	x	1
Finisher	x	0
Compactador neumático	x	0
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron resides sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 vía Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con perfilado y nivelación de materiales granulares

Concreto de 21 Mpa para canales.

Nivelación y replanteo topográfico.

Concreto pobre para solado del canal k2+550.

Nota: durante la semana se observa poca actividad, la cuadrilla de topografia solo trabajó 2 días, los restantes estuvieron parados en las instalaciones de la oficina, una de las motoniveladoras se encuentra la varada y la otra sin operador, desde la interventoría se hacen los requerimientos pertinentes al consorcio contratista.

****Gestión administrativa****

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA
T-002-2023-443-OFC	10/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Apremio No.1 por el presunto incumplimiento del componente SST del consorcio SIVA VIAS.
T-002-2023-444-OFC	11/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Reiteración de comunicado T-002-2023-435-OFC. Solicitud de documentos.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		
	CORRESP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA
OFC450	8-ene-25	8-ene-25	8-ene-25	19:58	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	N.A	N.A	Acta parcial No.7 ajustada
OFC451	9-ene-25	9-ene-25	9-ene-25	11:28	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	N.A	N.A	Informes mensuales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El día 8 de enero de 2025 se suscribe acta de reinicio No.3 del contrato 3268.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vibrado de concreto para canales.



Cooncreto de 21 Mpa para canal.



Toma de muestras de concreto.



Concreto de 21 Mpa para canales.



Construcción de filtro.



Observación proceso constructivo en bordillos.



Concreto de 21 Mpa para canales.



Concreto de 21 Mpa para canales.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Requerir al consorcio contratista el desarrollo de actividades según programación de obra.

* Seguimiento y control de especificaciones técnicas de las actividades realizadas.

*Seguimiento y control de los componentes ambiental, SST y social.

ELABORÓ
FIRMA
NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ
FIRMA
NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **51** del **27/01/2025** al **02/02/2025** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.716.277.674,62	83,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.361.656.461,68	58,29%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (2.354.621.212,93)	-25,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.780.531,97	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 247.432.765,17	2,69%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (509.347.766,79)	-5,54%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Desde la entidad se dio trámite a la versión No.1 del acta parcial No.6 radicada el 19 de diciembre de 2024, razón por la cual la interventoría se manifestó alertando que la versión No.2 de dicha acta radicada el día 26 de diciembre de 2024 quedaría anulada y que no se daría trámite a la versión No.1 del acta parcial No.7 radicada por el cosnorcio contratista.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 568.671.101,81	83,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 395.141.182,86	58,3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.772.904,64	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.235.199,55	2,69%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 95% Avance o Atraso Físico %: -10,000%
Meta Física Ejecutada %: 85%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	1
retroexcavadora (pajarita	x	1
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	1
Compactador neumático	x	1
Total		7

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN: **FUENTES DE MATERIALES**
Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Se continua con perfilado y nivelación de Base granular de la k2+000 hacia menores.

Imprimacion en abcisas k2+000 hasta k2+145 y k2+360 hasta k2+580

Instalacion de mezcla asfaltica en abcisas k2+000 hasta k2+145 y k2+360 hasta k2+580

conformacion de superficie, instalacion de foramaleta para fundida de bordillos K3+660 al k3+680 margen derecha

Empalme de filtro llegada alcantarilla k1+450 margen derecha

Excavación para canal k1+510 al k1 +540

Nivelación para cereo de sub base

Nota: Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologias en estructura de pavimnetos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Por ultimo se evidencia en campo sobreanchos los cuales seran justificados por le contratista ya que generan mayores cantidades, debido a los diseños aprobados.

Gestión administrativa

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSEC.	FECHA	EMPRESA	FUNCIONARIO	REFERENCIA	DA RESPUESTA AL OFICIO	RADICACIÓN FECHA	RADICACIÓN NUMERO
T-002-2023-456-OFC	28/1/2025	Consorcio SIVA VIAS	Maria Fernanda Cuesta	Apremio No.1 por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS – actualización de pólizas y garantías.		28/1/2025	
T-002-2023-457-OFC	30/1/2025	Personeria Villa de Leyva	José Orlando Piraquive	Respuesta a solicitud de información		30/1/2025	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN CORRESP.	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN E-mail	RECIBIDO FECHA	RECIBIDO HORA	CODIGO ENTIDAD	EMPRESA O ENTIDAD	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A NOMBRE	DISTRIBUIDO A FECHA	OBSERVACIONES REFERENCIA	OBSERVACIONES INF.	OBSERVACIONES DAR RTA	OBSERVACIONES No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	OBSERVACIONES FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACIONES FECHA ESTA VIGENTE
OFC463	29-ene-25	29-ene-25	29-ene-25	14:56	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	29-ene-25	Correcciones de informes SST No.10 y ambiental No.11	x			29-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OFC464	30-ene-25	30-ene-25	30-ene-25	16:59	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	personeria de Villa de Leyva	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	30-ene-25	Comunicado T-002-2023-457-OFC Respuesta a solicitud de información	X			30-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OFC465	30-ene-25	30-ene-25	30-ene-25	17:43	RAdicado MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SIN NUMERACION.	ORBEING SAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	30-ene-25	CUENTAS ORBEING	X			30-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA
OFC466	31-ene-25	31-ene-25	31-ene-25	15:06	correo	Cumplimiento MGCA SEGUROS	INGEOCIM SAS	N.A	N.-A	T-002-2023: Contrato No. 3031 de 2023 - Suspensión 3 - Reinicio 3	X			31-ene-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Nivelación y céreo de base granular, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica de la k2+580 hacia menores carril derecho. Construcción de cunetas de la k3+644 hacia menores. Nivelación de subbase granular.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imprimacion en base granular



Instalación de mezcla asfáltica



Compactacion de mezcla asfáltica



Relleno de estructuras con afirmado.



Conformación y nivelación de base granular.



Instalación de aceros para cuneta - k3+660 a k3+695



Conformación y nivelación de base granular.



Imprimacion en base granular



Instalación de mezcla asfáltica



Conformación y nivelación de base granular.



Conformación de base para cuneta



Excavación mecanica para filtro



Instalación de aceros para cunera e instalacion de formaleta para bordillo



Instalación de filtro



Instalación de concreto en cuneta



Imprimacion en base granular



Toma de densidades - k2+350



Instalación de mezcla asfáltica



Imprimacion en base granular



Instalación de mezcla asfáltica

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS.

* Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías.

* Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS.

*Elaboración de informes.

*Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.

ELABORÓ

FIRMA

NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.**

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

REVISÓ

FIRMA

NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Boyacá	**GOBERNACIÓN DE BOYACÁ** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.

UNIDAD EJECUTORA: **GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

SEMANA No.: **52** del **03/02/2025** al **09/02/2025** Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ**

SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

VÍA SECUNDARIA MEJORADA: 4,186KM; VÍA REGIONAL MEJORADA 11,48KM

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SIVA VÍAS				
INTEGRANTES:	SAVA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS-60% Y SIS ORGANIZACIÓN S.A.S 40%				
CONTRATO No.	3268 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 7.017.631.198,80		
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 2.180.612.859,67		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 9.198.244.058,47		
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/12/2023		$ -		
FECHA DE REINICIO	11/01/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/07/2024				
FECHA DE REINICIO 2	13/11/2024				
FECHA DE PRÓRROGA 1:	27/05/2024		$ -		
FECHA DE PRÓRROGA 2:	13/11/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS - INGEOCIM S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3031 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 525.245.559,00
FECHA DE INICIO:	09/10/2023	VALOR ADICIONES:	$ 152.642.900,18
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	08/05/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 677.888.459,18
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023 (RP 7754 DE 2023)	2024 (RP 7754 DE 2023)	RP 2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.017.631.199	$ 4.912.341.839	$ 2.180.612.860	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.105.289.360	$ 1.147.412.656	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 4.912.341.839	$ 3.764.929.184	$ 2.180.612.860	
		2023	2024		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 525.245.559	$ 152.642.900		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 9.198.244.058,47	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.473.058.206,58	92,12%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.537.342.923,20	60,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA	$ (2.935.715.283,38)	-31,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 756.780.531,97	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.686.461,52	1,91%
AVANCE O ATRASO EN LA SEMANA	$ (581.094.070,45)	-6,32%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Desde la entidad se dio trámite a la versión No.1 del acta parcial No.6 radicada el 19 de diciembre de 2024, razón por la cual la interventoría se manifestó alertando que la versión No.2 de dicha acta radicada el día 26 de diciembre de 2024 quedaría anulada y que no se daría trámite a la versión No.1 del acta parcial No.7 radicada por el cosnorcio contratista.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 624.444.006,45	92,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.088.852,43	60,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.772.904,64	8,23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.947.669,57	1,91%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se dio respuesta a las observaciones del acta parcial No.5 y se encuentra en trámite por parte de la entidad

ANTICIPOS	
Otorgado $	2.444.605.928,77
Amortizado $	1.871.010.198,76
Saldo $	573.595.730,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	0,00
Amortizado $	0,00
Saldo $	0,00

NOTA;

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 96%
Meta Física Ejecutada %: 86%
Avance o Atraso Físico %: -10,000%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Excavadora sobre oruga	x	0
retroexcavadora (pajarita	x	0
Motoniveladora	x	1
Vibro compactador	x	1
Carro tanque	x	1
Finisher	x	0
Compactador neumático	x	0
Total		3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR : VÍA VILLA DE LEYVA A ARCABUCO K2+570 HASTA K4+110 y k0+00 hasta k1+00

OBSERVACIONES: El consorcio SIVA VIAS presentó un plan de trabajo y una reprogramación respecto a la prórroga No.3. el cual no se ha cumplido en su totalidad.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

UBICACIÓN: **FUENTES DE MATERIALES**
Trituradora Santa Lucia
Km 6 Vía Paz de Río - Belén

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: En el periodo correspondiente al presente informe llego material granular tipo arena y gravilla para concretos y base granular.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: EL PAGA FUE APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE EL COMUNICADO T-002-2023-037-OFC.

OBSERVACIONES:
En la semana correspondiente la presente informe no se generaron residuos sobrantes provenientes de la excavación.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	24	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	24	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	18	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 34

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Km 3+200 via Villa de Leyva a Arcabuco, Sector el Gomar.

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: El proyecto no requiere ni contempla la adquisición de predios.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Nivelación y replanteo topográfico.

Empalme de filtro llegada alcantarilla k1+450 margen derecha

Fundida de solado k1+510 al k1 +540

Mejoramiento con rajon para solado de canal K1+510

Nota: Se realiza observación por procesos constructivos durante la instalación de concretos solicitandoles garantizar el recubrimiento minimo de en las estructuras de drenaje y bordillos.
Adicionalmente, se evidencia en campo la presencia de patologias en estructura de pavimnetos flexible, para lo cual se requiere al contratista indicar las medidas correctivas que se implementaran.
Por ultimo se evidencia en campo sobreanchos los cuales seran justificados por le contratista ya que generan mayores cantidades, debido a los diseños aprobados.

Gestión administrativa

CORRESPONDENCIA ENVIADA


CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		OBSERVACIONES						No OFICIO DE RESPUESTA	FECHA DE RADICADO
	CORREIP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA	INF.	DAR RTA	No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	FECHA DE RESPUESTA	FECHA ESTA VIGENTE		
OFC470	9-feb-25	9-feb-25	9-feb-25	21:55	CSV-2023-125	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	9-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.3 - BOX CULVERT DOBLE ABSCISA K3+600	X			09-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		
OFC471	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	11:31	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.2 REV.2	X			10-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		
OFC472	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	12:04	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERIODO 12 DIC -2024	X			10-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA		

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CODIGO INTERNO No	FECHA MEDIO COMUNICACIÓN		RECIBIDO		CODIGO	EMPRESA O	DIRIGIDO A	DISTRIBUIDO A		OBSERVACIONES						No OFICIO DE RESPUESTA
	CORREIP.	E-mail	FECHA	HORA	ENTIDAD	ENTIDAD		NOMBRE	FECHA	REFERENCIA	INF.	DAR RTA	No DIAS CALENDARIO PARA RESPONDER	FECHA DE RESPUESTA	FECHA ESTA VIGENTE	
OFC468	4-feb-25	4-feb-25	4-feb-25	10:35	correo	DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	4-feb-25	Contrato 3031-2023, solicitud polizas contratista de obra 3268 de 2023	X			04-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	
OFC469	5-feb-25	5-feb-25	5-feb-25	9:10	correo	DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	5-feb-25	Proyecto Bpin 2022004150232 al proyecto mejoramiento de la via que conduce Villa de Leyva -Arcabuco	X			05-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	
OFC470	9-feb-25	9-feb-25	9-feb-25	21:55	CSV-2023-125	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	9-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.3 - BOX CULVERT DOBLE ABSCISA K3+600	X			09-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	
OFC471	10-feb-25	10-feb-25	10-feb-25	11:31	correo	consorcio SIVA VIAS	INGEOCIM SAS	INGEOCIM SAS	10-feb-25	ACTA MODIFICATORIA NO.2 REV.2	X			10-feb-25	VENCIMIENTO DE FECHA RESPUESTA	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



cereo de sub base k1+870 al k1+970



Fundida de solado de canal k1+510



Fundida de solado de canal k1+510



Instalación de aceros para cunera e instalacion de formaleta para bordillo K3 +600 margen izquierda



Fundida de solado de canal K1 +565



Instalación de filtro



Mejoramiento piedra rajon para ciclopeo por lluvias k1+470 al k1+500



Fundida de solado k1+470

			
K1 +510 al k1+530	**Instalacion de formaleta para bordillo K3+800 margen derecha**	**Recorrido de verificacion de interventoria K3+685 hasta K3+640**	**Recorrido de interventoria verificacion de relleno K1+510 hasta K1+565**

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
* Seguimiento y control de las especificaciones tecnicas en el desarrollo de actividades por parte del consorcio SIVA VIAS. * Solicitud de documentos y actualización de pólizas y garantías. * Seguimiento al desarrollo del componente SST, ambiental y Social por parte del consorcio SIVA VIAS. *Elaboración de informes. *Resolución de dudas e inquietudes por parte del consorcio SIVA VIAS.	ELABORÓ FIRMA NOMBRE: **ROYMAR ALBERTO GELVES G.** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA REVISÓ FIRMA NOMBRE: **CARLOS E. MOJICA C.** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA