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Entre los suscritos a saber, por una parte, GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.175.692, en calidad de Gerente General del FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, Empresa Industrial y Comercial del Departamento, 
identificada con NIT.900.258.772-0, nombrado mediante Resolución No. 000098 de 17 de enero de 2024 y 
posesionado mediante acta No. 00101 del 23 de enero de 2024 actuando en nombre y representación del 
Fondo quien en adelante se denominará FONDECÚN; y por la otra parte, ALIANZA INTEGRAL DE 
PROYECTOS S.A.S. identificado con NIT. 901.506.750-7, representado por la señora SUSANA MARGARITA 
GUERRA BECERRA, identificada      con C.C. No. 1.062.398.686 de San Diego quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, de común acuerdo hemos convenido celebrar este CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, el cual se regirá      por la primera parte del Manual de Contratación de FONDECÚN, 
adoptado mediante Acuerdo No.006 del 26 de diciembre de 2023, las normas aplicables del derecho privado 
y las cláusulas que se estipulan a continuación, previas las siguientes: 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
  
1. Que el 9 de diciembre de 2024 la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, el Instituto 

de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y el FONDO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA -FONDECÚN, suscribieron el contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 

(FONDECUN 24-045), cuyo objeto es “GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LA RED 

PÚBLICA DEPARTAMENTAL”, el cual, se encuentra respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 7100055465 de 28 de agosto de 2024 emitido por la Secretaría de Salud del 

Departamento de Cundinamarca, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir 

de la firma del acta de inicio. 

 

2. El referido contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) establece en su 

cláusula 4.3.2 numeral 6, dentro de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FONDECÚN: “Adelantar bajo 

su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites contractuales a que haya lugar para llevar a cabo los 

procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas requeridas ejecutar para el 

objeto del proyecto, de acuerdo con los principios definidos en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.”  

 
3. Que, FONDECÚN, ha      venido adelantando los procesos de selección bajo la modalidad de convocatoria 

por concurso No. CC-2025-001, CC-2025-007 y CC-2025-016     , para contratar lo siguiente:  

  
I. CC-2025-001: Objeto: ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 24-045), 

SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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“ICCU” Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – 

FONDECÚN.  

 

            Este proceso contempla un (1)      Hospital.           

 
II. CC-2025-007: Objeto: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO 1 DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN DE LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 24-045), 

SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

(ICCU) Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 

(FONDECÚN).  

 

Este proceso incluye      11 Centros de atención tipología PP1 y 4 centros de salud o puestos 

de salud o sedes hospitalarias.            

 

III. CC-2025-01     6: Objeto: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO 2 DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN DE LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 24-045), 

SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

(ICCU) Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 

(FONDECÚN)(CC-2025-007).  

 

     Este proceso incluye 4 centros de salud o puestos de salud o sedes hospitalarias).  

      
4. Que a la fecha se encuentran pendientes de contratación 4 proyectos correspondientes a los centros de 

atención en salud restantes incluidos en el contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 

(FONDECUN 24-045).       
 

5. Que, en consonancia con lo antes expuesto, era      necesario contratar la interventoría de los contratos      
de consultoría derivados de los procesos de selección No. CC-2025-001, CC-2025-007 y CC-2025-016, 

así como de los estudio y diseños de 4 proyectos pendientes por contratar, los cuales se encuentran 

incorporados en el contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045).           

 
6. Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 12 del Acuerdo 006 de 2023, el quince (15) de mayo 

de 2025, el Gerente General, previa recomendación del Comité Asesor y Evaluador y del Comité de 
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Negocios, adjudicó mediante acta el proceso de selección No. CC-2025-014 al proponente ALIANZA 

INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. identificado con NIT. 901.506.750-7, representado por la señora 

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA, identificada           con C.C. No. 1.062.398.686, por la suma 

de DOS MIL CIENTO VENTIUN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE 

($2.121.815.000.00) incluido IVA y demás tributos, así como los costos directos o indirectos que se 

llegarán a generar con la suscripción y ejecución del contrato.  

 

7. Que conociendo las consecuencias establecidas en el artículo 442 del Código Penal Colombiano, el 

representante legal del contratista declara bajo gravedad de juramento, que ni él (ella), ni la sociedad que 

representa se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto 

de intereses del orden constitucional, legal o jurisprudencial y en especial las señaladas en el artículo 122 

de la Constitución Política; los artículos 8° y 9° (modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019) de la 

Ley 80 de 1993 o E.G.C.A.P.; artículos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011; parágrafo 1 del artículo 4° 

de la Ley 1918 de 2018; artículo 5° de la Ley 1778 de 2016; artículo 4° y 51 de la Ley 2195 de 2022 y 

demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

 
CLÁUSULAS 

 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:      REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS 
CONTRATOS DE CONSULTORÍA QUE SUSCRIBIRÁ FONDECÚN PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL, EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 
24-045), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA (ICCU) Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA (FONDECÚN). ”      
 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se 
obliga con Fondecún a realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y 
jurídica a los contratos de consultoría resultantes del contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 

(FONDECUN 24-045) de la siguiente manera:       
 

2.1. PARTE No. 1 

 

Interventoría integral a los estudios y diseños que se deriven de las convocatorias por concurso No. CC-2025-
001, CC-2025-007 y CC-2025-016.  

 

2.2. PARTE No. 2 
  
Interventoría integral a los estudios y diseños de los 4 proyectos pendientes de contratar, los cuales se 
encuentran incorporados en el contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045). La 
interventoría de estos proyectos solo se realizará en la medida en que sean autorizados por el cliente y 
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contratados los estudios y diseños, esto significa, que en el evento en que no se requiera la interventoría de 
estos proyectos los mismos no se pagarán.  

 

PÁRAGRAFO PRIMERO. La interventoría a los estudios y diseños de los centros de atención de la red pública 
departamental se realizará teniendo en cuenta lo descrito en: (i) el estudio previo y anexos que hacen parte 
integral del contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045), publicados en SECOP 
I; (ii) en los estudios, documentos y anexos técnicos de los procesos para la contratación de las consultorías 
No. CC-2025-001, CC-2025-007 y CC-2025-016, incluyendo los documentos de capacidad instalada del 
“Estudio de Oferta Demanda” incluidos en el “ANEXO ESTUDIO OFERTA DEMANDA.ZIP” y (iii) el estudio 
previo, documentos y anexos del proceso de contratación, del cual se deriva el presente contrato.  

 

PÁRAGRAFO SEGUNDO. La Interventoría resultante de este proceso de contratación acompañará a los 
contratistas de consultoría en la ejecución y entrega a satisfacción de los volúmenes, y ejercerá el control y 
vigilancia de las acciones que dichos contratistas ejecutarán, con el fin de lograr el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en los respectivos contratos y sus demás documentos integrantes. 
 
CLÁUSULA TERCERA. INFORMES: A continuación, se detallan los informes y productos que la interventoría 
deberá elaborar para el seguimiento y control de los estudios y diseños de infraestructura hospitalaria de los 
centros de atención de la red pública departamental.  
 
1. Un informe ejecutivo del resultado de la visitas técnicas e informe sobre posible implantación, que se 
presentará a la supervisión del contrato dentro de los 5 días hábiles posteriores a la visita realizada.  

2.Informes de manera quincenal y mensual de acuerdo con lo requerido en el “ANEXO 1. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA.”  
3. Informe final detallado de cada proyecto objeto de interventoría de acuerdo con lo requerido en el “ANEXO 
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA.”  
4. Los editables y soportes de entregables descritos en el alcance del objeto, las obligaciones específicas y 
anexo técnico.  
5. Los demás requeridos por la supervisión del contrato y en las obligaciones del contrato.  
 
PARAGRAFO PRIMERO. Los informes relacionados deberán estar suscritos por los especialistas 
correspondientes de la interventoría, avalados por la supervisión designada del contrato por parte de 

FONDECÚN.  

 
PARAGRAFO SEGUNDO. La supervisión podrá remitir los formatos de los informes para que sean 
implementados por el contratista. 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES. El contratista se compromete a cumplir todas las obligaciones que 
estén establecidas o se deriven del clausulado del contrato, de los estudios previos, anexos técnicos y 
documentos del proyecto, de la propuesta presentada, de las estipuladas en el contrato interadministrativo No. 
SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 24-045), así como aquellas que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato.  
 
4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
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1.Cumplir el objeto y alcance del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas de la interventoría, 
así como los documentos contractuales de los contratos objeto de interventoría y el Contrato Interadministrativo 
No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045).  
2. Entregar la garantía dentro de los (2) hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato, y mantenerlas 
vigentes hasta su liquidación. Así mismo, constituir las modificaciones que sean necesarias de acuerdo con 
las modificaciones contractuales que se pacten.  
3. Controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de estudios y diseños de la 
infraestructura hospitalaria sobre el cual ejercerá la interventoría en los diferentes componentes técnicos, 
administrativos, financieros, jurídicos y demás descritos en el anexo técnico.  
4. Revisar, conocer y verificar desde los componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico los 
documentos e información de cada uno de los contratos objeto de interventoría.  
5. Certificar que los estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria se ejecutaron con la calidad, bajo la 
normativa exigible y de conformidad con lo que exigen los documentos que hacen parte integral de los contratos 
de consultoría e interadministrativo, (anexos técnicos, estudios previos y contratos).  
6. Cumplir con el plazo establecido en este contrato y cada contrato de estudios y diseños objeto de la presente 
interventoría.  
7. Participar y apoyar a FONDECÚN en el desarrollo de todas las reuniones a las que éste lo convoque 
relacionadas con la ejecución del contrato.  
8. Asegurar y requerir al contratista de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria en la ejecución del 
contrato se ciña a los términos, especificaciones y demás condiciones pactadas durante todas las etapas del 
contrato.  
9. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, jurídicas y 
financieras tomadas durante la ejecución, terminación y liquidación del contrato.  
10. Evitar que se generen controversias entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias.  
11. Remitir oportunamente a FONDECÚN los registros y documentos necesarios y suficientes que sean 
requeridos, con el fin de que la Entidad pueda realizar el control correspondiente a los contratos de estudios y 
diseños de la infraestructura hospitalaria, y pueda adoptar las medidas necesarias con oportunidad, para no 
afectar la ejecución del contrato.  
12. Asumir todo daño que se cause a terceros (bienes o personas) o al personal contratado para la ejecución 
del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.  
13. Velar porque los contratos de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria junto con el propio no se 
interrumpan injustificadamente.  
14. Disponer de los medios necesarios para la adecuación y puesta en marcha, cuidado y custodia de la 
documentación objeto de este contrato.  
15. Mantener a la entidad indemne de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones del contratista de 
estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria y a las propias por ocasión de la interventoría.  
16. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le 
imparta FONDECÚN a través del supervisor del contrato de interventoría para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones.  
17. Entregar al supervisor los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 
cuando así se requiera.  
18. Aplicar las normas del Archivo General de la Nación y los lineamientos al respecto definidos por 
FONDECÚN, para la custodia y organización de los archivos generados en el marco de la ejecución 
contractual.  
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19. Aprobar los documentos y/o productos pactados en la forma de pago, previa verificación de los documentos 
requeridos en cada contrato y la validación del cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el pago.  
20. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo 
de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En 
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la 
previa autorización escrita de FONDECÚN.  
21. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo 
de su actividad.  
22. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del FONDECÚN, 
y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.  
23. Colaborar con FONDECÚN en la elaboración de conceptos, suministro y respuesta de la información 
requerida por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o 
implementación del presente contrato y los que son objeto de interventoría.  
24. Utilizar la imagen de FONDECÚN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo 
autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra 
parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  
25. Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de acuerdo con la normatividad 
vigente aportando los soportes de pago correspondientes.  
26. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.  
27. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en este 
documento, así como en la normatividad técnica vigente.  
28. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional o las autoridades 
ambientales correspondientes.  
29. Entregar los informes de las actividades realizadas para cada pago en las fechas de corte establecidas y 
los demás informes requeridos por el supervisor del contrato de interventoría.  
30. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación de los contratos de consultoría y elaborar las 
correspondientes actas en donde se hará constar, como mínimo: El recibo definitivo y a satisfacción de los 
servicios prestados, las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía 
de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones entre las partes, el valor final del contrato, la extensión o ampliación de las vigencias de la póliza 
del contrato objeto de Interventoría, entre otros.  
31. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al 
supervisor del contrato de interventoría y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que no afecte 
o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.  
32. Consultar a través del supervisor del contrato las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución 
de este.  
33. Ejecutar todas actividades que sean necesarias para lograr un total cumplimiento del objeto, el alcance y 
las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en este documento, siempre y 
cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  
34. Acatar las restricciones en campañas y proselitismo políticos, en virtud de lo cual deberá:  
 
i. No utilizar el nombre de FONDECÚN, incluido sus logos institucionales, ni el nombre de sus directivos en 
cualquier tipo de propaganda política y en actividades electorales.  
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ii. No permitir que los espacios, generados a partir de las obligaciones propias del contrato, sean utilizados por 
cualquier persona para adelantar actividades proselitistas o campañas políticas.  
iii. No presionar, motivar o invitar a la comunidad, para que respalde algún candidato, causa, campaña o 
controversia política.  
iv. No realizar ninguna actividad propia del contrato, en reuniones o eventos en los que participen candidatos 
a cargo de elección popular, o sus voceros.  
v. No realizar actividades a nombre de cualquier candidato de elección popular.  
vi. Poner en conocimiento de esta entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, cualquier 
irregularidad que se presente con el uso o manejo de los recursos o actividades del contrato en proselitismo 
político.  
 
35. Cumplir con sus actividades de forma independiente, bajo su propio riesgo y de manera responsable, sin 
sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para la ejecución correcta del objeto contractual y sin 
que ello implique subordinación o relación laboral alguna. En todo caso, y en concordancia con el principio de 
coordinación contractual, EL CONTRATISTA deberá acatar las condiciones necesarias para el desarrollo 
eficiente de la actividad encomendada, lo cual puede incluir el cumplimiento de un horario según la necesidad 
que se pretende satisfacer, el hecho de recibir una serie de instrucciones de parte del supervisor del contrato 
de interventoría o tener que reportar informes sobre sus resultados a la entidad.  
36. Manifestar de forma oportuna los eventos impliquen un posible impedimento y/o conflicto de intereses.  
37. Asistir a las actualizaciones y reuniones programadas sobre los procedimientos internos de FONDECÚN 
que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento para la adecuada ejecución del contrato.  
38. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones a su cargo y asumir 
los costos que éstos generen.  
39. Reconocer que la FONDECÚN y su cliente son los únicos propietarios de los derechos patrimoniales de 
los productos y documentos producidos bajo este contrato conforme al régimen de derechos de autor.  
40. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para mitigar el riesgo de propagación de factores de riesgo 
biológico, que afecte la ejecución del contrato y aplicar en los procesos y procedimientos en ejecución del 
contrato, los controles de bioseguridad y las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.  
41. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 
24-04-045), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL IINSTITUTO DE 
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN que le sean aplicables en desarrollo del objeto contractual, 
así como aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución 
del contrato.  
42. Las demás establecidas en este documento y las que solicite FONDECÚN en la ejecución del contrato y 
que sean directamente relacionadas con el alcance de este contrato.  

 

 4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.  
 
4.2.1. OBLIGACIONES TÉCNICAS.  
 

1. Dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

INTERVENTORÍA.   
2. Revisar, analizar, aprobar y avalar técnica, jurídica, financiera, contable y legalmente cada uno de los 
productos o entregables que surjan los contratos de estudios y diseños objeto de interventoría, dentro del plazo 
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contractual establecido, los cuales deberá presentar posteriormente para no objeción de FONDECÚN y su 
cliente.  
3. Revisar y aprobar los informes requeridos en cada uno de los contratos objeto de supervisión.  
4. Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de todas las condiciones y especificaciones técnicas 
contenidas en el anexo técnico de los contratos de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria, objeto 
de la presente interventoría.  
5. Firmar cada uno de los productos y entregables que hacen parte de la consultoría de estudios y diseños 
(planos, estudios, informes y demás documentos).  
6. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos relacionados con los contratos objeto de interventoría 
que no impliquen modificaciones al contrato de estudios, diseño, permisos y licencias. En caso de requerir 
modificaciones de los contratos de estudios y diseños, el interventor deberá comunicar de manera inmediata a 
FONDECÚN para su revisión y decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas 
con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.  
7. Emitir concepto con recomendaciones sobre las alternativas de diseño propuestas por el contratista de 
estudios y diseños, sugiriendo a FONDECÚN su implementación, con recomendaciones, indicando el alcance 
y costo.  
8. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del contratista de estudios y diseños, 
de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de 
calidad y oportunidad a las que se obligó dicho contratista.  
9. Exigir, verificar y aprobar los informes de los contratistas de estudios y diseños.  
10. Velar por el cumplimiento del cronograma, efectuando controles periódicos de las actividades programadas 
suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de 
incumplimiento, la interventoría deberá informar oportunamente a FONDECÚN y sugerir si es el caso la 
aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.  
11. Promover con el contratista de estudios y diseños planes especiales de reacción, con acciones eficaces 
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de 
gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.  
12. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al contratista de estudios y diseños de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  
13. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 
contratista de estudios y diseños su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.  
14. Revisar y aprobar las solicitudes de prórrogas, adiciones, suspensiones y demás modificaciones o 
requerimientos presentadas por el contratista de estudios y diseños, emitiendo el concepto integral sobre la 
pertinencia de suscribir alguna modificación al contrato de estudios y diseños, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para 
conjurar las causales que las motivaron. Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes 
para su aprobación con la suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación.  
15. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad del proyecto.  
16. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos 
y productos. Para lo anterior, la interventoría exigirá al contratista de estudios y diseños efectuar los ensayos 
de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizará los ensayos 
de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista de estudios y diseños esté 
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas 
pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, la interventoría deberá dejar registro de la implementación 
y verificación de las acciones correctivas pertinentes.  
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17. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto.  
18. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en durante la ejecución del proyecto.  
19. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos 
ofrecidos por el contratista de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria para la ejecución del 
proyecto.  
20. Verificar que el personal propuesto por el contratista de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria 
se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar 
afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.  
21. Revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo de los contratistas, y verificar que 
cumpla con lo establecido en los documentos del proceso de selección, dejar el registro respectivo e informar 
a FONDECÚN.  
22. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, 
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano. Además, de ser necesario, 
podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando se demuestre la insuficiencia y/o falencia del 
equipo de trabajo propuesto por el consultor.  
23. Garantizar que todos los profesionales que participen en desarrollo de los contratos objeto de interventoría 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.  
24. Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del 
contratista de estudios y diseños frente a la normatividad técnica aplicable.  
25. Verificar que el contratista de estudios y diseños entregue los planos definitivos, los cuales deben incluir 
las modificaciones realizadas durante la ejecución del diseño y aprobar su contenido.  
26. Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución los contratos de estudios y diseños. 
Lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 
entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del 
proyecto.  
27. Realizar y asumir el costo de las visitas al sitio que se requieran con el propósito de hacer verificación al 
proyecto, lo mismo, deberá exigirlo al consultor.  
28. Entregar a FONDECÚN y velar porque el CONSULTOR haga entrega de toda la información y los 
documentos recopilados en desarrollo de la ejecución de los contratos objeto de interventoría.  
29. Entregar a FONDECÚN toda la información y los documentos que se deriven del contrato de interventoría.  
30. Acompañar y hacer seguimiento a las reuniones de carácter técnico con la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca y/o el Ministerio de Salud para la revisión de los estudios y diseños.  
31. Hacer seguimiento a los ajustes solicitados por el Ministerio de Salud y/o la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca para la habilitación del proyecto en los tiempos requeridos por dicho Ministerio.  
32. Hacer seguimiento a la entrega de los documentos requeridos de acuerdo con el artículo 7o. de la 
Resolución No. 2053 de 2019, modificado por el artículo 1o. de la Resolución 400 de 2024 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, en especial los numerales 7.1 y 7.2 en lo que corresponda; la resolución 485 de 
2025, artículo 4, cuando aplique.  
33. Hacer seguimiento y control a los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.  
34. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas 
de ejecución.  
35. Aprobar la metodología, cronograma y programación de actividades elaborados por el contratista de 
estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria y realizar las recomendaciones de ajustes de considerarlo 
necesario. Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos, 
presentados por parte del contratista.  
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36. Contar y vigilar que la CONSULTORÍA cuente con una oficina destinada para la ejecución del contrato.  
37. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de 
estudios y diseños, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que 
se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del 
Proyecto.  
38. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones 
y consultas que presente el Contratista de Consultoría. Las respuestas deberán estar soportadas y 
documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental, administrativa, 
según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.  
39. Elaborar junto con el contratista de estudios y diseños, las actas de avance en la ejecución.  
40. Reportar a FONDECÚN el avance financiero del contrato, lo cual deberá consignarse en los informes de 
conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1.  
41. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 
de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refieren.  
 
4.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.  
 
1. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones específicas administrativas a cargo del CONTRATISTA 
enlistadas en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, adoptado por FONDECÚN mediante 
Resolución No. 0053 del 21 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN”, incluyendo sus 
modificaciones o actualizaciones en los siguientes acápites: “FUNCIONES GENERALES DE LOS 
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES”, numerales 1 al 18, página 22 / “ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A 
REALIZAR EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS”, numerales 1 
al 19, páginas 34 y 35.  
2. Contar durante todo el plazo de ejecución del contrato con una oficina; para cumplir con esta obligación el 
contratista podrá destinar un espacio dentro de sus instalaciones.  
3. Solicitar a FONDECÚN, o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para desarrollar 
adecuadamente la Interventoría.  
4. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite FONDECÚN dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al requerimiento o en el plazo señalado por la SUPERVISIÓN del contrato en los aspectos 
administrativos.  
5. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar 
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.  
6. Informar sobre las recomendaciones que realice frente a la ejecución del contrato y las acciones necesarias 
para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.  
7. Acompañar a FONDECÚN en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento, aún después de liquidado el contrato de interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que haya 
lugar.  
8. Poner en conocimiento de FONDECÚN y el Supervisor delegado, de manera oportuna, todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
9. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución 
del contrato y, en general, adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado, 
esto en el marco de los contratos suscritos.  
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10. Revisar y verificar que los amparos de las garantías suscritas por los contratistas de estudios y diseños de 
la infraestructura hospitalaria estén conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de 
esta interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de FONDECÚN. Adicionalmente, 
deberá requerir a los contratistas de estudios y diseños ajustar las pólizas cuando se requiera por prórrogas, 
adiciones y demás modificaciones contractuales que se realicen a los contratos objeto de interventoría.  
11. Acompañar a los comités y mesas técnicas que se requiera para revisar y evaluar aspectos técnicos y de 
seguimiento de los contratos objeto de interventoría. De igual forma, podrá convocar a comités de diseño al 
consultor para resolver inquietudes y aspectos técnicos que surjan en el desarrollo de los estudios.  
12. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  
13. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, 
suspensión, reinicio, terminación, entrega, recibo final y liquidación, y demás documentos necesarios para la 
ejecución del contrato.  
14. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda de conformidad con lo establecido en los 
documentos precontractuales, anexos técnicos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 
óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  
15. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra FONDECÚN, por causa o con ocasión del contrato.  
16. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista de Consultoría, durante 
el desarrollo del contrato, de tal forma que Fondecún cuente con los insumos para intervenir oportunamente 
frente a las solicitudes presentadas.  
17. En caso de que el adjudicatario del proceso sea una estructura plural, deberá adelantar, dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación, la inscripción o actualización del Registro 
Único Tributario (RUT) ante la DIAN y gestionar la apertura de una cuenta bancaria a nombre del consorcio, 
obteniendo la certificación bancaria correspondiente. El consorcio deberá demostrar las gestiones realizadas 
mediante la presentación de los documentos soporte ante la Entidad contratante dentro del mismo plazo. El 
incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a las acciones legales y administrativas previstas en la 
normatividad vigente, incluyendo la imposibilidad de perfeccionar el contrato.  
18. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del Contrato de Interventoría, las 
solicitudes que le formule la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el ICCU y/o Fondecún en el marco de la 
asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con 
ocasión de la ejecución del proyecto.  
 
4.2.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO.  
 
1. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones específicas financieras a cargo del CONTRATISTA enlistadas 
en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, adoptado por FONDECÚN mediante Resolución No. 
0053 del 21 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del 
Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN”, incluidas sus modificaciones y/o 
actualizaciones en los siguientes acápites: “OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL”, numerales 1 al 17, páginas 35 y 36.  
2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes  
3. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos objeto de 
interventoría.  
4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato, así 
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como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido 
estimados por el contratista al momento de la presentación de su propuesta económica.  
5. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el 
régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido 
por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del CONTRATISTA 
conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar este 
contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por 
la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.  
6. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes 
de pago formuladas por el contratista de estudios y diseños, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por FONDECÚN y la normatividad vigente. El interventor deberá avalar las órdenes de 
pago de cada contrato objeto de interventoría de conformidad con la forma de pago establecida en estos 
contratos.  
7. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de 
los documentos que allegue el contratista de estudios y diseños para tal efecto.  
8. Realizar y gestionar la liquidación de los contratos objeto de interventoría.  
9. Determinar el (i) Estado financiero del contrato. (ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación 
anticipada y legalización del anticipo (si aplica); (iii) Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por 
cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los 
documentos que al respecto se le requieran.  
 
4.2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL  
 
1. Presentar las hojas de vida y los soportes del Equipo Mínimo Obligatorio, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio al supervisor del contrato para su revisión y aprobación de acuerdo 
con los perfiles de formación académica y experiencia previstos en el Anexo 1. En caso de que FONDECÚN 
presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las 
correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la Comunicación Oficial. El incumplimiento de estos términos por parte del Interventor dará lugar 
al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 

El contratista se compromete a suministrar el personal mínimo exigido.       
2.Mantener, durante la ejecución del contrato, el equipo mínimo propuesto establecido en el Anexo Técnico. 
En caso de requerir el cambio de algún profesional, el interventor se compromete a suministrar uno de iguales 
o mejores calidades profesionales, el cual será evaluado y aprobado por el supervisor para el inicio de sus 
labores.  
3. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del contratista de estudios 
y diseños durante la ejecución del contrato, con el fin de que cumpla con lo ofertado, así como con lo 
establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitir a FONDECÚN y al 
Supervisor delegado.  
4. Aprobar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato de CONSULTORÍA y aprobar el nuevo 
personal en caso de ser necesario algún tipo de cambio el cual deberá tener un perfil igual o superior al que 
se retiró.  
5. Vigilar que el personal que se emplee durante la ejecución de los contratos objeto de interventoría cumpla 
con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar 
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los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la 
materia.  
6. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de estudios y diseños cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para 
el desarrollo del contrato. Así mismo, exigir y verificar que el contratista cumpla lo referente a los requisitos 
exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos, así como 
el equipo exigido para la ejecución de los estudios y diseños.  
7. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 
para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 
ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento 
de la presentación.  
8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra FONDECUN, por causa o con ocasión del contrato.  
9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate 
para el seguimiento y control del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones 
necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
contratista al momento de la presentación de su oferta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral del personal del CONTRATISTA con FONDECÚN. 

 

PÁRAGRAFO ÚNICO: El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual deberá estar revisado y avalado por el supervisor del contrato. En el caso de 
que no cuente con alguien del personal profesional requerido para la ejecución del contrato, se descontará los 
costos tomando como referencia el presupuesto establecido en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE INTERVENTORÍA. Esto, sin perjuicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a los que haya 

lugar.       
                               
4.2.5. OBLIGACIONES JURÍDICAS  
 
1. Asesorar a FONDECÚN y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se 
presenten reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se 
deriven de la ejecución del contrato vigilado.  
2. Entregar información a FONDECUN, relacionada con el incumplimiento de los contratistas de estudios y 
diseño, así como de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de estudios y diseños.  
3. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, la interventoría deberá enviar a FONDECUN copia 
de los requerimientos realizados al contratista de estudios y diseños, de los cuales siempre se deberá hacer 
llegar copia a la compañía aseguradora cuando haya lugar al procedimiento administrativo sancionatorio 
respectivo.  
4. Requerir oportunamente al Consultor en caso de detectar atrasos e incumplimientos parciales o totales de 
acuerdo con el cronograma correspondiente, con el fin de que se adopte un plan de contingencia adecuado y 
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de continuar con los mismos se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya 
lugar.  
5. No deberá aprobar la ejecución de actividades que no estén contempladas inicialmente en el CONTRATO, 
sin que previamente FONDECÚN haya suscrito el respectivo modificatorio y/ trámite que dé a lugar. Cualquier 
actividad que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumida por cuenta y 
riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONSULTOR.  
6. Requerir al contratista para que tomen las medidas necesarias para mejorar el rendimiento pactado, 
mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la entidad, cuando a 
juicio de la Interventoría se adviertan retrasos en la ejecución de los proyectos, corroborando diariamente la 
efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados.  
7. Vigilar permanentemente la ejecución del contrato vigilado, comunicando por escrito y oportunamente al 
contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes, según corresponda, indicando el 
plazo para que se adelanten los mismos.  
8. Verificar permanentemente que el personal que utilice el contratista cumpla con las condiciones 
contractuales acordadas.  
9. Verificar durante la ejecución del contrato, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de 
cobertura establecidas.  
10. Informar a la entidad en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato. Para tal efecto 
deberá realizar informe técnico, legal, administrativo y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados.  
11. Aprobar las solicitudes de prórroga, adición, suspensión y demás modificaciones de los contratos de 
Consultoría.  
12. Gestionar ante la compañía aseguradora la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de 
acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del 
contrato objeto de Interventoría.  
13. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago 
de aportes parafiscales a cargo al contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos.  
 
4.2.6. OBLIGACIONES DE CIERRE Y ENTREGA.  
 
1. Consolidar y radicar ante FONDECÚN el informe final de interventoría.  
2. Ejecutar y desarrollar la elaboración, revisión, ajustes, aprobación y radicación de la documentación 
relacionada en la etapa de liquidación del contrato.  
3. Consolidar y radicar ante FONDECÚN los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final y Liquidación 
del contrato de interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción.  
4. Elaborar y suscribir el acta de Liquidación de los contratos de Consultoría objeto de la Interventoría,  
5. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación y acta de entrega allegando la 
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FONDECÚN.  
 
CLÁUSULA QUINTA.OBLIGACIONES DE FONDECÚN  
 
1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el contrato.  
2. Informar la designación del supervisor del contrato de interventoría.  
3. Solicitar a la interventoría cuando lo estime pertinente, informes de avance o ejecución del contrato.  
4. Responder oportunamente todas las solicitudes presentadas por el contratista relacionadas con la ejecución 
del contrato.  
5. Poner a disposición del contratista la documentación e información necesarias para la ejecución del contrato.  
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CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será de 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, 
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de ejecución del Contrato se encuentra 
condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 FONDECUN 24-04-045, 
(actualmente hasta el 31 de diciembre de 2025). En caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente 
no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado 
anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor 
del contratista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo antes indicado será ejecutado acorde al Cronograma presentado por los 
consultores, los cuales      deberán ser aprobados por      la interventoría. Este plazo no contempla las 
suspensiones que pudieren llegarse a presentar por motivo de decisiones terceros.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR: El valor del contrato a celebrar asciende a la suma DOS MIL CIENTO 
VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/TCE      ($2.121.816.000) amparado en el 
Certificado de Disponibilidad amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20250374 del 7 de 
abril del 2025.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Este valor incluye IVA, y demás tributos, así como los costos directos e indirectos 
que se llegasen a generar por la ejecución del contrato. En general, incluye todas las expensas necesarias para 
cumplir las obligaciones de su resorte, de manera que constituyen la única contraprestación a favor del 
contratista por la ejecución y hasta la liquidación del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato se encuentra solventado con recursos de inversión, teniendo 
como antecedente los montos de la estructuración y presupuestos del Contrato Interadministrativo No SS-
CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045).  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El valor total del contrato no será objeto de incremento por fórmula de ajuste.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Ordenanza 39 de 2020 para el departamento 

de Cundinamarca aplican los siguientes tributos:  

 

DESCRIPCIÓN 
TRIBUTO 

                              
VALOR 

Estampilla ProDesarrollo Departamental 2% 

Estampilla Procultura 1% 

Estampilla ProHospitales Universitarios de 
Cundinamarca 

2% 
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Estampilla Pro-Desarrollo de la 
Universidad de Cundinamarca (Udec) 

1.5% 

Estampilla Para El Bienestar del Adulto 
Mayor 

2% 

Estampilla Pro-Electrificación Rural 0.2% 

Tasa Pro-deporte 2.5% 

 

 
PARÁGRAFO QUINTO: En todo caso, es responsabilidad exclusiva del Proponente adelantar las 
investigaciones relacionadas con los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que se generen, motivo 
por el cual no se podrá solicitar posteriormente, restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
aduciendo esta causa. 

CLÁUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: FONDECÚN pagará al CONTRATISTA el valor 
estipulado del contrato de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°      20250374 del      
07 de      abril del 2025 (Rubro: 2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12     ), Denominación: Servicios Prestados a las 
empresas y servicios de producción, expedido por la Profesional Universitaria responsable de Presupuesto de 
Fondecún.  
 

CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA  

 
9.1. PARTE 1  
 
La Interventoría se pagará de acuerdo con las siguientes condiciones:  
 
Para cada una de las consultorías de las infraestructuras hospitalarias contratadas por FONDECÚN, se deberá 
entregar por parte de los Contratistas de cada contrato los volúmenes indicados en el Anexo Técnico de su 
contrato. Por tal razón, se pagará al Interventor, luego de la aprobación de los entregables (Volúmenes 
Técnicos) y a la no objeción de FONDECÚN y el cliente, el porcentaje que se presenta a continuación según el 
valor del contrato:  
 
9.1.1. Contrato de Consultoría del Hospital de UBATÉ -(Proceso CC-2025-001)  
 
Para el proyecto de Consultoría del Hospital el Salvador de Ubaté se realizará el pago de la interventoría por 
productos revisados, aprobados y con recibo a satisfacción en un 24,117% del valor Total del contrato así: 

 

Distribución por Volumen / entregable:  
 

● Un pago por el (4,823%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU, previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
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VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES  
 
● Un pago por el (6,029%%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, de los siguientes entregables:  
 
VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA  

VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA  

 
● Un pago por el (7,235%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
 
VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 
SEGURIDAD HUMANA  
 
VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE)  
 
VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RED 
DE GAS  
 
VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 
AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES 
 

● Un pago por el (3,618%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte de 

la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable: 
 
VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 
 

● Un pago por el (2,412%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte de 

la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable: 
 
INFORME FINAL  
 
9.1.2. Contrato de Consultoría para la red hospitalaria del GRUPO 1 (Proceso CC-2025-007)  
 
Para el proyecto de Consultoría Grupo 1 se realizará el pago de la interventoría por productos revisados, 
aprobados y con recibo a satisfacción en un 29,720% del valor Total del contrato así:  
 
● Un pago por el (5,944%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  

0444



 
 
 
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025-          SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC 

 

Página 18 de 28 
 

 
VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES  
 

● Un pago por el (7,430%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
 
VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA  
VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA  
 
● Un pago por el (8,916%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 
SEGURIDAD HUMANA  
 
VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE)  
 
VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RED 
DE GAS 
 
VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 
AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES  
 
● Un pago por el (4,46%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte de 
la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS  
 
● Un pago por el (2,972%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
INFORME FINAL  
 
9.1.3. Contrato de Consultoría para la red hospitalaria del GRUPO 2 (Proceso CC-2025-016     )  
 
Para el proyecto de Consultoría Grupo 2 se realizará el pago de la interventoría por productos revisados, 
aprobados y con recibo a satisfacción en un 24,187% del valor Total del contrato así:  
 
Distribución por entregable:  
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● Un pago por el (4,837%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES  
 
● Un pago por el (6,047%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA  

VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA  

 
● Un pago por el (7,256%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 
SEGURIDAD HUMANA  
 
VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE) 
 
VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RED 
DE GAS  
 
VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 
AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES  
 
● Un pago por el (3,628%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS  
 
● Un pago por el (2,419 %) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
INFORME FINAL  
 

9.2.      PARTE 2  

 
Los pagos correspondientes a la interventoría de los cuatro (4) centros de atención en salud que se encuentran 
en revisión para su contratación dentro del Contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 

24-045) y sus contratos derivados se efectuarán así:  
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Para el de la Parte 2 se realizará el pago de la interventoría por productos revisados, aprobados y con recibo a 

satisfacción en un 21,976% del valor Total del contrato así:  

 
Distribución por entregable:  
● Un pago por el (4,395%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 

VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES:  

 
● Un pago por el (5,494%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA  
VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA  
 
● Un pago por el (6,593%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 
SEGURIDAD HUMANA  
 
VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE)  
 
VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RED 
DE GAS  
 
VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 
AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES:  
 
● Un pago por el (3,296%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS  
 
● Un pago por el (2,198%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 
de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de Cundinamarca 
y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del siguiente entregable:  
 
INFORME FINAL 
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TABLA RESUMEN DE LA FORMA DE PAGO POR CADA CONTRATO 

 
 

PARÁGRAF     O PRIMERO: La interventoría de los proyectos que integran la parte 2 (cuatro proyectos) solo 
se realizará en la medida en que sean autorizado por el cliente (Secretaría de Salud de Cundinamarca e ICCU) 
y contratados los estudios y diseños, esto significa, que en el evento en que no se requiera la interventoría de 
estos proyectos los mismos no se pagarán y serán descontados el porcentaje correspondiente del valor del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de cada pago corresponderá al porcentaje asignado a cada entregable, 
aplicado sobre el valor total del contrato, el cual corresponderá al valor de la propuesta económica del 
adjudicatario. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la forma de pago establecida, para realizar el pago al interventor 
éste deberá entregar a FONDECÚN los respectivos productos en relación con los Volúmenes de cada proyecto 
aprobados y presentados por los consultores y tener la no objeción de los mismos por parte de FONDECÚN, 
Secretaría de Salud e ICCU. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El costo de cada volumen deberá incluir el personal mínimo requerido previsto en el 
anexo técnico del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para cada pago el contratista deberá aportar: 
 

1. Informe(s) de interventoría, debidamente aprobados por el supervisor del contrato de interventoría que 
refleje(n) el avance de ejecución y acta(s) de recibo satisfacción dando viabilidad al pago. 

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones y recibo a satisfacción de los entregables requeridos para 
cada pago, suscrito por la interventoría del contrato. 

3. Presentación de la factura respectiva o cuenta de cobro. 

4. Acreditación o certificación de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de 
Compensación Familiar) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema de 
Seguridad Social y Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el 
Representante Legal de la misma. En caso de que sea suscrito por el revisor fiscal se deberá allegar 
la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de 
Contadores del respectivo revisor. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Los pagos correspondientes, estarán sujetos a la revisión y aprobación de cada uno de 
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los productos por parte del Supervisor y el cliente, a partir de lo cual se expedirá el certificado correspondiente 
para el pago. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Durante la ejecución de la interventoría se tendrá en cuenta el contrato 
interadministrativo No SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) sus anexos técnicos y presupuestales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Este contrato será ejecutado por EL 
CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y en desarrollo del mismo no se generará vínculo 
laboral alguno entre FONDECÚN y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes, si los hubiere. FONDECÚN sólo 
responderá por los emolumentos pactados en este contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA deberá acreditar a FONDECÚN, los pagos de los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, para lo cual deberá aportar a FONDECÚN con cada 
cuenta de cobro, las planillas de pago del periodo correspondiente, en las cuales se haga constar el 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales (ARL), cuando a 

ello hubiere lugar.       
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. La Supervisión del contrato de interventoría estará a cargo 
del Gerente del proyecto del Contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) o en 

quien delegue el ordenador del gasto para tal fin. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA se compromete a permitir que el supervisor ejerza las 
atribuciones que se desprenden de esta cláusula.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance 
del objeto contractual establecido por FONDECÚN y aceptado por el contratista, ni de eximir de sus obligaciones 
y responsabilidades 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA DE APREMIO. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de 
las partes, acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de 
apremio en caso de mora o retrasos y/o incumplimientos parciales imputables al CONTRATISTA, respecto de 
la ejecución de las actividades o de las obligaciones propias del contrato, así como por la ejecución de manera 
inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El simple retardo 
imputable al CONTRATISTA dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula, sin necesidad de 
requerimiento alguno para constituirlo en mora y sin perjuicio de la cláusula penal. El CONTRATISTA faculta a 
FONDECÚN a hacer exigible estos apremios sucesivos durante la vigencia del Contrato, de la siguiente manera: 
 
Previa comprobación de la mora o retardo y conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del 
contrato y de la póliza de seguros que lo garantice, el CONTRATISTA pagará a FONDECÚN, un valor 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, según el caso, por cada día de retraso, sin que se 
supere el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos 
en el artículo 867 del Código de Comercio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, 
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las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la acusación y efectividad de la cláusula penal 
pecuniaria en el evento de incumplimiento definitivo e insubsanable del contrato atribuible al CONTRATISTA 
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo. Por lo anterior, EL CONTRATISTA faculta a FONDECÚN 
a exigir a EL CONTRATISTA, a título de pena, un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total 
del contrato, conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato y de la póliza de 
seguros que lo garantice. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. El valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA ocasione a FONDECÚN, quedando éste facultado 

para reclamar por la vía extrajudicial y judicial, la indemnización de los perjuicios que excedan el monto de ésta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE 
APREMIO Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el 
derecho de defensa y contradicción del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del 
Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo 006 de 2023), se acuerda que para la aplicación de la cláusula 
de apremio y de la cláusula penal pecuniaria, se surtirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 y se expedirá el correspondiente acto adminsitrativo, contra el cual sólo procederá el recurso de 
reposición. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a imponer al 
CONTRATISTA por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista por FONDECÚN en 
este contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. A través de la firma de este contrato, el CONTRATISTA autoriza a FONDECÚN 
para pedir la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o cláusula penal, 
con los montos que el CONTRATISTA le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos 
de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por el 
CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, podrán ser cobradas 
mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en contra del CONTRATISTA y/o su 
Garante. El CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA TERMINACIÓN. Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: 1. Por cumplimiento del plazo pactado o del objeto del contratado. 2. Por mutuo acuerdo 
entre las partes, siempre que con ellos no se causen perjuicios a FONDECÚN. 3. Por orden legal o judicial.4. 
Por imposibilidad jurídica o física para ejecutar el objeto contractual y 5. Por declaratoria de incumplimiento 
definitivo del contrato.       
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Al producirse cualquiera de las causas de 
terminación del contrato, se procederá      a su liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados 
a partir de la ocurrencia del hecho o acto que generó la terminación. 
 
PÁRAGRAFO PRIMERO: La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por las partes, en el cual 
deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y 
conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder 
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declararse a paz y salvo. 
 
PÁRAGRAO SEGUNDO: Si el contratista no se presenta a suscribir el acta de liquidación, no responde ante 
el requerimiento de presentarse, no presenta observaciones ni salvedades al contenido del acta de liquidación 
proyectado, o habiéndose presentado no se llega a un acuerdo sobre el contenido de la misma, con la 
suscripción del contrato, autoriza voluntaria e irrevocablemente a que la liquidación sea realizada directa y 
unilateralmente por FONDECÚN a través de documento escrito, podrá realizarse en cualquier momento hasta 
el vencimiento del plazo judicial para liquidar; sin que ello impida que dentro de este plazo las partes lleguen a 
un acuerdo sobre la liquidación, bajo los parámetros consignados para el efecto en el manual de contratación 
de FONDECÚN. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna 
natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de FONDECÚN, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN. Las partes de común acuerdo podrán suspender 

temporalmente la ejecución del contrato, mediante acta debidamente suscrita por las partes.      
 

PÁRAGRAFO PRIMERO: Cuando en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Consultoría se 
suspenda la ejecución de este, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario suspender de 
manera total o parcial la ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO     : El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución 
del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a 
los pactados en el contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo 
a FONDECÚN de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza incluyendo los 
costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo del contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa 
de FONDECÚN, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA y éste pagará 
todos los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, FONDECÚN 
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA 
por razón de los trabajos motivo del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. TRATAMIENTO DE DATOS. Para la ejecución de este contrato aplica lo 
dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia de tratamiento y protección de datos. Los datos 
personales que suministre u obtenga EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato serán 
compilados, almacenados, consultados, usados, intercambiados, transmitidos, transferidos o tratados única y 
exclusivamente para dar cumplimiento a las obligaciones materia del contrato o dar respuesta a requerimientos 
de autoridades judiciales y organismos de control. Con la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza el 
tratamiento de sus datos personales para los fines indicados y certifica que dichos datos son ciertos y que no 
ha omitido o adulterado ninguna información. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Queda entendido y acordado entre las partes que EL CONTRATISTA tiene derecho 
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en todo momento a acceder a los datos que ha suministrado a la entidad y a solicitar por escrito su corrección, 
actualización o supresión indicando los motivos de su solicitud, con el fin de que FONDECÚN determine su 
pertinencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. FONDECÚN se obliga a garantizar el tratamiento idóneo de los datos personales 
suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a la obligación aquí pactada dará 
derecho a FONDECÚN para imponer las sanciones contractuales y legales a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN. EL CONTRATISTA mantendrá bajo reserva y no podrá propagar, difundir o usar en beneficio 
propio o de terceros, parte o la totalidad de cualquier dato o información que pertenezca u obtenga de 
FONDECÚN, con ocasión de la ejecución del contrato. Así mismo, mantendrá bajo reserva sus bases de datos 
e informaciones propias de su trabajo, metodologías, estrategias, datos, proyectos, actividades, asuntos de 
interés privado de FONDECÚN y otras inherentes al desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA deberá cuidar 
la información a la que tenga acceso, evitando su deterioro, destrucción y/o utilización indebida. Al mismo 
tiempo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas 
en especial imponiéndoles restricciones orientadas a: i) No revelar información propia de FONDECÚN ni sobre 
los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución este contrato interadministrativo. ii) No 
permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. iii) No obrar a través de terceros 
o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. iv) No publicar información alguna, por medios de 
comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus 
funcionarios no autorizados acceder a la información. c) La trasgresión a esta obligación de confidencialidad, 
dará lugar a las acciones judiciales y la indemnización por perjuicios a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución del contrato resultan 
estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a 
FONDECÚN, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, EL 
CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad contratante por el objeto de este 
contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos 
legales o contractuales de terceros. 
 
PÁRÁGRAFO ÚNICO. FONDECÚN realizará cesión de derechos al cliente en relación con el contrato 
interadministrativo, en caso de que este último lo requiera. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: 

Las partes convienen en someter las diferencias que surjan de este Contrato a la jurisdicción      contencioso-

administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de dar usar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC) desarrollados en la normativa colombiana. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA civil, penal, disciplinaria y 
fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones 
que le sean imputables y causen perjuicio a FONDECÚN, derivados de la celebración y ejecución del(los) 
Contrato(s) objeto de la presente Interventoría, incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios 
provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Interventor en virtud de sus obligaciones. 
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Lo anterior no exime al Consultor de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al 
ejecutar el Contrato de Consultoría.      
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EL CONTRATISTA se compromete a dar 

cumplimiento a las normas legales de protección ambiental vigentes en Colombia, así como a la normatividad 
interna del FONDO, relacionadas con el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y realizar 
la disposición final de residuos peligrosos, con responsabilidad social en procura del desarrollo sostenible del 

medio ambiente. 

 

CLÁUSULA VGÉSIMA SÉPTIMA. APOYO DE INDUSTRÍA NACIONAL: El Interventor se compromete a 
destinar un porcentaje de empleados colombianos, o contratistas por prestación de servicios colombianos del 
para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con el ofrecimiento hecho en su oferta. El supervisor podrá 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de esto.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos, son 
documentos de este contrato y por lo tanto hacen parte integral del mismo, los documentos del proceso de 
contratación, todos los aquí citados, oferta presentada, los documentos de los contratos objeto de interventoría 
y los demás que se generen con ocasión de la ejecución contractual.       
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones surgidas en el contrato a favor del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINARMARCA – ICCU y 
la SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA con ocasión de la ejecución del contrato, constituyendo 
póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en el FORMATO 
PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, y en general 
en los mecanismos de cobertura de riesgo en los términos previstos en esta cláusula con el fin de amparar que 
el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, bajo los siguientes amparos: 
 

AMPARO PORCENTAJE DE 
CUBRIMIENTO 

VIGENCIA 

 
CUMPLIMIENTO 

Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato 

Por el término del plazo de ejecución del 
contrato y por seis (6) meses más hasta 
la liquidación final del contrato. 

CALIDAD DEL SERVICIO Veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato 

Por el término de cinco (5) años, contado 
a partir de la suscripción del acta de 
recibo final. 

SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
E INDEMNIZACIONES 

Cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato 

Por el término del plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más, contados a 
partir de la suscripción del contrato. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

En cuantía equivalente a mínimo 
Doscientos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (200 
SMLMV) 

Esta garantía deberá mantenerse 
vigente durante el plazo de ejecución del 
Contrato. 

 
 
PARAGRÁFO PRIMERO. La constitución de la garantía única deberá incluir como asegurado al FONDECUN 
como ejecutor del convenio y como asegurado y beneficiario adicional al Instituto de Caminos y Construcciones 
de Cundinamarca – ICCU y a la      Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La póliza de responsabilidad civil extracontractual debe constituirse de acuerdo con 
las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 sin sublimitarse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al 
garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades 
previstas a desarrollar en el presente Contrato se desarrollarán en Bogotá y en el área de influencia de los 
proyectos objeto de interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones que se requieran en 
desarrollo del contrato se presentarán por escrito, así: las que deba realizar FONDECÚN se remitirán al correo 
electrónico de EL/LA CONTRATISTA, este es: comercial@jasb.com.co,      lo cual se entiende autorizado con 
la suscripción del presente contrato. Las que deba realizar EL CONTRATISTA las remitirá por escrito 
directamente a la Av. Carrera 10 No. 28-49 Piso 21 en Bogotá D.C., y/o al correo electrónico 

fondecun@fondecun.gov.co. 

 
PÁRAGRAFO ÚNICO: El CONTRATISTA deberá informar al interventor de cualquier cambio de alguno de 
estos datos registrados en esta cláusula. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este 

documento se anexa y hace parte integral del contrato electrónico y el mismo se entiende leído y aceptado por 

las partes con su firma electrónica a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se 
requerirá de la expedición del Registro Presupuestal, aprobación de Garantías y suscripción acta de Inicio 
correspondiente. 
 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., 
 

Por FONDECÚN 
 

 
Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma 

Por EL CONTRATISTA 
 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC 

 
Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma 
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GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO  

Gerente General  

transaccional SECOP II 
 
 

SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA 
Representante Legal 

 
     Elaboró:           Mayra Alejandra Parra Yesquen– Abogada Contratista OAJ 
Revisó aspectos jurídicos:   Sonia Jaqueline Angarita Salazar– Jefe oficina asesora jurídica – Fondecún (VoBo en SECOP II) 

              Liz Kendry Sanchez Pinto– Asesora OAJ– Fondecún  
                                             David Mauricio Peñaranda – Asesor Subgerencia Técncia 
Revisó aspectos técnicos:   Iván Armando Leal Baquero- Subgerente Técnico (VoBo en SECOP II)      
Revisó aspectos técnicos:   Wilson Ballesteros -Ieniero contratista- Subgerencia Técnica 
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