N°	1	2	3	4	5
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	ejecución	planeación	ejecución	ejecución	ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Estimación inadecuada de los costos	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Uso indebido de información	Siniestros o accidentes por manipulación indebida del equipos y dispositivos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora y/o incumplimiento	Desequilibrio	Demora y/o	Incumplimiento a la	Disminución de la
Probabilidad	Posible	Posible	Posible	Raro	Posible
Impacto	Moderado	Moderado	Moderado	Insignificante	Menor
Valoración del riesgo	3	2	3	1	2
Categoria	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
¿A quién se le asigna?	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante
Tratamiento/Controles a ser implementados	evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo
Impacto después del tratamiento					
Probabilidad	2	1	2	1	2
Impacto	Menor	insignificante	menor	insignificante	bajo
Valoración del riesgo	2	2	2	2	1
Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad contratante (secretaria gestora	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la etapa de planeación	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.

6	General	Externo	ejecución	Operacional	Falta de calidad en el en los equipos y dispositivos adquiridos	Incumplimiento de las	Posible	Moderado	3	medio	Entidad contratante	transferir el riesgo	1	menor	2	Bajo	Si	Entidad contratante (secretaria gestora	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato.
7	General	Interno	planeación	Económico	Financiamiento del contrato	Desequilibrio	Raro	Insignificante	1	bajo	Contratista	evitar el riesgo	1	insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la etapa de planeación	Hasta la terminación del
8	General	Externo	planeación	Regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	Posible	Moderado	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	Bajo	Si	Contratista	A partir de la etapa de planeación	Hasta la terminación del contrato.