

CONTINUACIÓN SUBSANACIONES



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



6	Calle 72 entre carrera 76 y 78	K0+00- K0+56	56	100%	100%	100%	0%	0%
7	Carrera 84J entre calle 60B y 72	K0+00- K0+221	221	100%	100%	100%	97%	97%
8	Calle 68 entre carrera 84J y 86	K0+00- K0+68	68	100%	100%	100%	90%	90%
9	Calle 77 entre carrera 86 y 7	K0+00- K0+82	82	100%	100%	100%	100%	100%
10	Carrera 7 entre calle 76 y 88	K0+00- K0+210	210	100%	100%	100%	100%	100%
11	Calle 72 entre carrera 88 y 76	K0+00- K0+210	205	100%	100%	100%	100%	100%
12	Calle 69D entre carrera 9K1 y 9J2	K0+00- K0+150	150	100%	100%	100%	100%	100%
13	Carrera 9K1 entre calle 69D y 69C	K0+00- K0+94	94	100%	100%	100%	90%	90%
14	Calle 69C entre carrera 9L y 9J2	K0+00- K0+216	216	100%	100%	100%	90%	90%
15	Carrera 9c entre calle 73 y 80	K0+00- K0+140	140	100%	100%	100%	100%	100%
16	Calle 68a entre calle 9 y 9m	K0+00- K0+308	308	100%	100%	100%	100%	100%
17	Calle 9K4 entre diagonal 64a y 68a	K0+00- K0+101	101	100%	100%	100%	100%	100%
18	Carrera 9d entre calle 80 y 87	K0+00- K0+195	195	100%	100%	100%	100%	100%
19	Carrera 9e entre calle 87 y 84	K0+00- K0+117	117	100%	100%	100%	100%	100%
20	Carrera 7n entre calle 76 y 88	K0+00- K0+196	196	100%	100%	100%	100%	100%
21	Calle 77 entre carrera 7n y 8	K0+00- K0+67	67	100%	100%	100%	100%	100%
22	Carrera 9k entre calle 61 y 63b	K0+00- K0+126	126	100%	100%	100%	100%	100%
23	Carrera 9k entre calle 63b y 63a	K0+00- K0+140	140	100%	100%	100%	100%	100%
24	Calle 38 entre carrera 8 y 9	K0+00- K0+219	219	100%	100%	100%	100%	100%
25	CALE 61 ENTRE 9M Y 12	K0+00- K0+60.3	60.3	100%	100%	100%	100%	100%
26	CALE 73 ENTRE CARRERA 6 Y DG 64B	K0+00- K0+80	80.3	100%	100%	100%	100%	100%
27	CARRERA 9M ENTRE CALE 61 Y 63	K0+00- K0+66	66	100%	100%	100%	100%	100%
28	CALE 69C ENTRE CARRERA 9K1 Y 9L	K0+00- K0+114.56	114.56	100%	100%	100%	100%	100%
29	CARRERA 9B ENTRE CALE 63B Y 64	K0+00- K0+114.56	114.4	100%	100%	100%	100%	100%



REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 5



BARRIO EL BOSQUE

Cuadro No.07 Información general del contrato de obra **Módulo VI.**

Página 30 de 293

CONTRATO No: 012017000854
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL BARRANQUILLA Representante legal: ALVARO HENRIQUEZ
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO VI.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L (\$8.056.313.709,60).
MAYORES CANTIDADES N°1: CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L (\$4.028.026.738,00).
ADICIÓN N°1: CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L. (\$4.028.139.135).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISÉIS MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L (\$16.112.479.582,60).
FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018




VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 6

BARRIO	DIRECCION VÍA	LONGITUD DE VÍA	ESTADO DE VÍAS
LA PLAYA	CARRERA 17 ENTRE CALLE 17 Y 17A	83	TERMINADA
	CALLE 16 ENTRE CARRERA 17 Y 17A	43	TERMINADA
	CARRERA 18 ENTRE CALLE 14 Y 17	274	TERMINADA
	CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 Y 19	31	TERMINADA
	CARRERA 15A ENTRE CALLE 18 Y 19	30,5	TERMINADA
	CARRERA 14A ENTRE CALLE 18 Y 19	26,1	TERMINADA
	CARRERA 16 ENTRE CALLE 18 Y 19	18,6	TERMINADA
	CARRERA 17B ENTRE CALLE 17A Y 19	157,6	TERMINADA
	CARRERA 17D ENTRE CALLE 16 Y 17	71	TERMINADA
VILLA BLANCA	CALLE 44B ENTRE 1A Y 1B	76	TERMINADA
	CALLE 44A ENTRE 1 SUR Y 1B	110	TERMINADA
	CARRERA 1B ENTRE 43A Y 45	150	TERMINADA
	CARRERA 1A ENTRE 44A Y 45	112	TERMINADA
	CALLE 42A ENTRE 1B Y 1E	108	TERMINADA
	CALLE 42 ENTRE 1B Y 1E	107	TERMINADA
	CALLE 42 ENTRE 1E Y 1F	42,9	TERMINADA
	CALLE 42 ENTRE 1 Y 1B	137,8	TERMINADA
VILLATE	CARRERA 15 ENTRE 68B Y 70C	126	TERMINADA
VILLA DEL CARMEN	CALLE 37F ENTRE 1D Y 1F	120,5	50% DE PAVIMENTO
BUENOS AIRES	CALLE 44 ENTRE 7 Y 7C	160,3	40% DE PAVIMENTO
SAN SALVADOR	CARRERA 78B ENTRE 82 Y 82B	76	PENDIENTE UN TRAMO CON BORDILLO Y ANDEDES

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 6



LA PLAYA CALLE 15 ENTRE 18 Y 19



BARRIO VILLA BLANCA

Cuadro No.08 Información general del contrato de obra **Módulo VII.**



Página 33 de 293

CONTRATO No: 012017000749
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: M.C.I. INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. Representante legal: GILBERTO AMADO
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO
PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO VII.
VALOR DEL CONTRATO: OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L. (\$8.059.365.583).
MAYORES CANTIDADES N°1: CUATRO MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$4.029.520.934,00).
ADICIÓN N°1: CUATRO MIL VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTO TRECE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/L. (\$4.028.613.512)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECISÉIS MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL VEINTINUEVE PESOS M/L. (\$16.117.500.029,00).
FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 7

OBRA No	DIRECCION	BARRIO	LONGITUD	OBSERVACIONES
1	CARRERA 13B ENTRE CALLES 99B Y 99D	LA PAZ	100,60	100% EJECUTADA
2	CARRERA 13B ENTRE CALLES 99D Y 100	LA PAZ	84,45	100% EJECUTADA
3	CARRERA 13B ENTRE CALLES 104 Y 105	LA PAZ	84,25	100% EJECUTADA
4	CARRERA 13C ENTRE CALLES 98 Y 105	LA PAZ	437,65	100% EJECUTADA
5	CALLE 98 ENTRE CARRERAS 13C Y 13D	LA PAZ	39,85	100% EJECUTADA
6	CARRERA 13D ENTRE CALLES 98 Y 99	LA PAZ	85,55	100% EJECUTADA
7	CARRERA 14 ENTRE CALLES 99 Y 99B	LA PAZ	45,00	100% EJECUTADA
8	CALLE 99 ENTRE CARRERA 13C Y CALLE 87	LA PAZ	154,88	100% EJECUTADA
9	CALLE 92 ENTRE CARRERAS 3A Y 3B1	LAS AMERICAS	79,80	100% EJECUTADA
10	CARRERA 4A ENTRE CALLES 51D Y 52B	CARRIZAL	197,70	100% EJECUTADA
11	CARRERA 4C ENTRE CALLES 51A Y 51B	CARRIZAL	135,00	100% EJECUTADA
12	CALLE 52 ENTRE CARRERAS 4C Y 5A	CARRIZAL	141,50	100% EJECUTADA
13	CALLE 52A ENTRE CARRERAS 4 Y 4A	CARRIZAL	40,00	100% EJECUTADA
14	CALLE 51A ENTRE 1 SUR Y 1B	CARRIZAL	117,50	100% EJECUTADA
15	CARRERA 1B ENTRE CALLES 51A Y 51	CARRIZAL	42,00	100% EJECUTADA
16	CALLE 49B ENTRE CARRERAS 2 Y 2C	CARRIZAL	104,10	100% EJECUTADA
17	CARRERA 2 ENTRE CALLES 51B Y 51C	CARRIZAL	98,40	100% EJECUTADA
18	CALLE 51D ENTRE CARRERAS 2G Y 3A	CARRIZAL	82,00	100% EJECUTADA
19	CALLE 84 ENTRE CARRERAS 27 Y 30	CALAMARI	128,30	EN EJECUCIÓN
20	CARRERA 29 ENTRE CALLES 84 Y 84A	CALAMARI	60,60	EN EJECUCIÓN
21	CARRERA 29 ENTRE CALLES 84A Y 85A	CALAMARI	216,30	EN EJECUCIÓN
22	CARRERA 28 ENTRE CALLES 85 Y 86B	CALAMARI	237,30	EN EJECUCIÓN
23	CALLE 85A ENTRE CARRERAS 27 Y 30	CALAMARI	123,20	EN EJECUCIÓN
24	CARRERA 29A ENTRE CALLES 84 Y 86B	CALAMARI	417,60	EN EJECUCIÓN
25	CARRERA 30 ENTRE CALLES 85A Y 86B	CALAMARI	123,10	EN EJECUCIÓN
26	CALLE 52 ENTRE CARRERAS 3B1 Y 4	CARRIZAL	320,00	EN EJECUCIÓN
27	CARRERA 5 SUR ENTRE CALLES 92 Y 99	20 DE JULIO	418,00	EN EJECUCIÓN
28	CARRERA 6 SUR ENTRE CALLES 98 Y 98C	20 DE JULIO	277,60	EN EJECUCIÓN
27	CARRERA 7 SUR ENTRE CALLES 98 Y 99	20 DE JULIO	207,95	EN EJECUCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 7



Cuadro No.09 Información general del contrato de obra **Módulo VIII.**

Página 36 de 293

CONTRATO No: 012017000750
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: VALORCON S.A. Representante legal: JAIME MASSARD
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO VIII.
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECENTOS TREINTA PESOS M/L (\$7.956.954.330).
MAYORES CANTIDADES N°1: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L. (\$933.078.631,00).
ADICIÓN N°1: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$3.978.239.433).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$12.868.272.394,00).
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 8

BARRIO	DIRECCION VIA	LONGITUD DE VIA	ANCHO DE VIA	ESTADO
LOS ANGELES	CALLE 111C ENTRE CARRERAS 10 Y 11	35	3,5	PENDIENTE UN TRAMO DE FUNDIDA DE MUROS
EL BOSQUE	CALLE 94 ENTRE CARRERA 9A Y 9C	61	6	TERMINADA
	CARRERA 9A ENTRE CALLE 75 Y 94	300	5	80% CON PAVIMENTO, BORDILLO Y ANDENES
	CARRERA 9 ENTRE CALLE 98 Y 99C	320	5	PENDIENTE UN TRAMO CON BORDILLO Y ANDENES
LAS MALVINAS	CALLE 98D ENTRE CARRERAS 7 Y 7B	43,5	5	TERMINADA
EVARISTO SOURDIS	CARRERA 9K ENTRE CALLES 87 Y 94	113	6	TERMINADA
	CARRERA 9L ENTRE CALLES 87 Y 94	110	6,3	TERMINADA
7 DE ABRIL	CALLE 51B ENTRE CARRERAS 5B SUR Y 12 SUR	500	7,5	TERMINADA
	CARRERA 7 SUR ENTRE 49 Y 51B	300	6	PENDIENTE UN TRAMO CON BORDILLO Y ANDENES
CAMPO ALEGRE	CARRERA 40 A1 ENTRE CALLES 91 Y 93	107	5,3	TERMINADA
	CARRERA 41D ENTRE 91 Y 93	120	6,3	TERMINADA
VILLA DEL ROSARIO	CARRERA 35C2 ENTRE 82F Y 83	50	4,3	TERMINADA

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 8






ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario



Página 38 de 293



BARRIO CAMPO ALEGRE



Calle 84 No. 43 - 31 • barranquillagov.co
atencionciudadano@barranquillagov.co - Barranquilla, Colombia

Cuadro No.10 Información general del contrato de obra **Módulo IX.**

CONTRATO No: 012017000776
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: DONADO ARCE & COMPAÑÍA S.A.S Representante legal: ROBERTO DONADO
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO
PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO
DE BARRANQUILLA. MÓDULO IX.
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L. (\$7.978.196.588,30).
MAYORES CANTIDADES N°1: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$3.983.948.958,00).
MAYORES CANTIDADES N°2: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L. (\$3.445.986.493,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L (\$15.398.132.039,30).
FECHA DE INICIO: 8 DE MAYO 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 9

NO	BARRIO	DIRECCION	LONGITUD	EXCAVACION	SUELO CEMENTO	PAVIMENTO	BORDILLO	AYUDEN
1	ESMERALDA	CARRERA 135 ENTRE DIGITAL 740 Y 75 (BOLÍJULO)	223	100%	100%	100%	100%	100%
2		CALLE 750 ENTRE CARRERA 155 Y 156	155	100%	100%	100%	95%	95%
3		CALLE 718 ENTRE CARRERA 17 Y 215	168	100%	100%	100%	100%	100%
4		CALLE 74 ENTRE CARRERA 155 Y 215	110	100%	100%	100%	100%	100%
5		CARRERA 17 ENTRE CALLE 718 Y 720	157	100%	100%	100%	100%	100%
6		CALLE 728 ENTRE CARRERA 15 Y 18	75	100%	100%	100%	100%	100%
7		CARRERA 164 ENTRE CALLE 725 Y 734	183	100%	100%	100%	100%	100%
8		CALLE 734 ENTRE CARRERA 17 Y 18	75	100%	100%	100%	100%	100%
9		CALLE 720 ENTRE CARRERA 15 Y 155	75	100%	100%	100%	100%	100%
10		DIAGONAL 750 ENTRE CARRERA 155 Y DG 77	183	100%	100%			
11	GUICHILLA DE VILLATE	CALLE 714 ENTRE CARRERA 124 Y 10	79	80%	100%	100%	100%	100%
12		CARRERA 502 ENTRE CALLE 55 Y 700	134	100%	100%	100%	100%	100%
13		CALLE 735 ENTRE CARRERA 10 Y 13	85	80%	100%	100%	100%	100%
14	LA SIERRITA	CARRERA 50 ENTRE CALLE 55 Y 55A	40	80%	100%	100%	100%	100%
15		CALLE 55 ENTRE CARRERA 50 Y 50	68	80%	100%	100%	100%	100%
16		CARRERA 515 ENTRE CALLE 730 Y 550	114	100%	100%	100%	100%	100%
17		TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLE 540 Y 550	314	100%	100%	100%	100%	100%
18		TRANSVERSAL 5 ENTRE CALLE 55A Y 55	177	100%	100%	100%	100%	100%
19		CALLE 55A ENTRE TRANSVERSALES 5	105	100%	100%	100%	100%	100%
20		CARRERA 50 ENTRE CALLE 54 Y 55A	80	100%	100%	100%	100%	100%
21		50 ENTRE CALLE 55A Y 55A2	90	100%	100%	100%	100%	100%
22		CALLE 55A1 ENTRE CARRERA 50 Y 55	75.5	100%	100%	100%	100%	100%
23		TRANSVERSAL 38 ENTRE CALLE 74 Y 74A	88	100%	100%	100%	100%	100%
24		CALLE 74 ENTRE CARRERA 14 Y 20	100	100%	100%	100%	100%	100%



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



NO	BARRIO	DIRECCION	LONGITUD	EXCAVACION	SUELO CEMENTO	PAVIMENTO	BORDILLO	ANDEN
25	CARRIZAL	CALLE 518 ENTRE CARRERA 25 Y 3	71.4	100%	100%	100%	100%	100%
26		CARRERA 18 ENTRE CALLES 518 Y 518-0	33.8	100%	100%	100%	100%	100%
27		CARRERA 15 ENTRE CALLES 518-1 Y 518-0	78.0	100%	100%	100%	100%	100%
28		CALLE 510 CON CARRERA 25 (MARCHEL)	46.8	100%	100%	100%	100%	100%
29		CALLE 518 ENTRE CARRERA 25 Y 3A	43.0	100%	100%	100%	100%	100%
30		CALLE 518 ENTRE CARRERA 25 Y 3A	78.0	100%	100%	100%	100%	100%
31		CARRERA 2 ENTRE CALLES 511 Y 528	297.0	100%	100%	100%	80%	80%
32		CARRERA 37 ENTRE CALLES 500 Y CARRERA 4	87.8	100%	100%	100%	100%	100%
33		CARRERA 28 ENTRE CALLES 518 Y 520	88.0	100%	100%	100%	100%	100%
34		CARRERA 4 ENTRE CALLES 500 Y 528	169.1	100%	100%	100%	100%	100%
35		CALLE 500 ENTRE CARRERA 36 Y 4	121.6	100%	100%	100%	100%	100%
36		CARRERA 39 ENTRE CALLES 500 Y 53	27.0	100%	100%	100%	100%	100%
37		CARRERA 38 ENTRE CALLES 528 Y 53	128.0	100%	100%	100%	100%	100%
38		CALLE 518 ENTRE CARRERA 25 Y 3A	74.0	100%	100%			
39		CALLE 500 ENTRE CARRERA 4 Y 40	57.0	100%	100%			
40		CALLE 500 ENTRE CARRERA 4 Y 58	239.0	100%	100%	100%	100%	100%
41		CALLE 518 ENTRE CARRERA 38 Y 50	83.0	100%	100%			
42	PASADENA	CALLE 52A ENTRE CARRERA 6 Y 78	178	100%	100%	100%	100%	100%
43		CARRERA 70 ENTRE CALLES 12 Y 12A	76.8	100%	100%	100%	100%	100%
44	CENTRO	CARRERA 39 ENTRE CALLES 50 Y 57		100%	100%	100%	100%	100%
45	LA PAZA	CARRERA 9A ENTRE CALLES 700 Y 755	88	100%	100%	100%	100%	100%
46		CARRERA 11 ENTRE CALLES 848 Y BOLIVIA	148	100%	100%	100%	100%	100%
47		CARRERA 911 ENTRE CALLES 700 Y 730	114	100%	100%	100%	100%	100%
48		CARRERA 912 ENTRE CALLES 700 Y 730	104	100%	100%	100%	100%	100%
49		CARRERA 910 ENTRE CALLES 80 Y 700	184	100%	100%	100%	100%	100%
50		CALLE 730 ENTRE CALLES 730 Y CARRERA 10	86.2	100%	100%	100%	100%	100%
51		CALLE 730 ENTRE 911 Y 912	180	100%	100%	100%	100%	100%
52		CALLE 738 ENTRE 911 Y 912	187.6	100%	100%	100%	100%	100%
53		DIAGONAL 89C ENTRE CARRERA 911 Y 10	41.9	100%	100%	100%	100%	100%
54		CARRERA 10 ENTRE CALLES 848 Y 858	200	100%	100%	100%	0%	0%
55	BOSQUE	CARRERA 911 ENTRE CALLES 648 Y 658	84	100%	100%	100%	100%	100%
56		CALLE 92A ENTRE CARRERA 9A Y 98	81	100%	100%	100%	100%	100%
57		CARRERA 911 ENTRE DIAGONAL 89 Y 88	83	100%	100%	100%	100%	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 9

Página 42 de 293



Localización: Transversal 6 entre calle 55a y 56 (La Sierrita).



Localización: Carrera 13e entre calle 84 y 84b (La Esmeralda)

Cuadro No.11 Información general del contrato de obra **Módulo X.**

CONTRATO No: 012017000751
CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FG S.A. Representante legal: EDUARDO MARTINEZ
SUPERVISOR: ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO X.
VALOR DEL CONTRATO: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$7.944.516.788).
MAYORES CANTIDADES N°1: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/L. (\$3.971.486.202,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: ONCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L. (\$11.916.002.990,00).
FECHA DE INICIO: 24 DE ABRIL 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017.
PRORROGA N°1 HASTA EL 30 DE MARZO DE 2018
PRORROGA N°2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2018


VIAS EJECUTADAS AÑO 2018 MODULO 10

No.	BARRIO	UBICACIÓN	LONGITUD (ML)	ESTADO DE VIA
1	LA UNION	CARRERA 7H ENTRE CALLE 35 Y 35A	102	TERMINADO
2	LAS NIEVES	CALLE 27B ENTRE CRA 19 Y 20	80	TERMINADO
3	STA ELENA	CALLE 27 ENTRE CARRERAS 6C Y 7	69	TERMINADO
4	LA UNION	BOCA CALLE CRA 7H ENTRE CALLE 35A Y 35 A	2,3	TERMINADO
5	LA UNION	CRA 7D ENTRE CALLE 35 - 35A	92	TERMINADO
6	LA UNION	BOCA CALLE CRA 7D ENTRE CALLE 35	3,5	TERMINADO
7	LA UNION	BOCA CALLE CRA 7D ENTRE CALLE 35A	3,5	TERMINADO
8	LA UNION	CARRERA 17 ENTRE CALLE 30 Y 35	12	TERMINADO
9	LA UNION	CARRERA 17 ENTRE CALLE 30 Y 35	3,07	TERMINADO
10	PARQUE FELFLE	ZONA PARQUEADERO calle 47 con cra 6csur	42,5	TERMINADO
11	LAS NIEVES	BOCA CALLE 27B CON CARRERA 18	4,8	TERMINADO
12	LAS NIEVES	CALLE 27B ENTRE CRA 18 Y 19 - NIEVES	63,56	TERMINADO
13	LAS NIEVES	BOCA CALLE 27B CON CARRERA 18	4	TERMINADO
14	LAS NIEVES	BOCA CALLE 27B CON CARRERA 19	2,8	TERMINADO
15	LAS NIEVES	ESQUINA CARRERA 19 CON CLLE 27B	15,5	TERMINADO
16	LAS NIEVES	CALLE 27B ENTRE CRA 19 Y 20 - NIEVES	85,94	TERMINADO
17	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 21B Y 22	65	TERMINADO
18	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 54 Y 66	58,3	TERMINADO
19	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE TRANSVERSAL 1 Y 68	49,8	TERMINADO
20	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 68 Y 72	67	TERMINADO
21	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 72 Y 78	74	TERMINADO
22	STO DOMINGO	CARRERA 2C ENTRE CALLE 78 Y 79	91,4	TERMINADO
23	STO DOMINGO	CARRERA 2B ENTRE CALLE 68 Y 72	56	TERMINADO
24	STO DOMINGO	CARRERA 2B ENTRE CALLE 72 Y 78	86	TERMINADO
25	STO DOMINGO	CALLE 78 ENTRE CARRERA 2 Y 2C	107,6	TERMINADO
26	STO DOMINGO	CRA 1 E ENTRE 78 Y 80	107	TERMINADO
27	LA UNION	CRA 13C ENTRE CALLE 30 Y 31	102	TERMINADO
28	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 21B Y 22	101	TERMINADO
29	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 22 Y 23	101,8	TERMINADO
30	LAS NIEVES	CALLE 23 ENTRE CARRERA 23 Y 24	102,4	TERMINADO
31	STO DOMINGO	CALLE 72 ENTRE CRA 2 Y 2B	112,77	TERMINADO
32	STO DOMINGO	CRA 1E ENTRE CALLE 78 Y 80	160,1	TERMINADO
33	STO DOMINGO	INTERSECCION DE LA CALLE 79 CON CRA 1E	4	TERMINADO
34	STO DOMINGO	CRA 1B ENTRE CALLE 78 Y 79	83,2	TERMINADO
35	STO DOMINGO	CRA 2B ENTRE CALLE 66 Y 68	50	TERMINADO
36	STO DOMINGO	CRA 2B ENTRE CALLE 66 Y TRANSVERSAL 1 C	116,8	TERMINADO
37	STO DOMINGO	TRANSVERSAL 1 C ENTRE CRA 53A Y DIAGONAL 54 C	150,7	TERMINADO
38	STO DOMINGO	TRANSVERSAL 1 C ENTRE CRA 1D Y 2	78	TERMINADO
39	STO DOMINGO	DIAGONAL 54 ENTRE TRANSVERSAL 1 C Y TRANVERSAL 1D	58	TERMINADO
40	LAS AMERICA	CRA 1F ENTRE CALLE 52 Y 53	82,7	TERMINADO
41	STO DOMINGO	CRA 2C ENTRE CALLE 80 Y 88	155,57	TERMINADO
42	TAYRONA	CRA 7D ENTRE CRA 31 Y 33	131	TERMINADO
43	TAYRONA	INTERSECCION DE LA CRA 7D CON CRA 31B	11,4	TERMINADO
44	TAYRONA	CALLE 31 ENTRE 6B Y 8	180	TERMINADO
45	LAS NIEVES	CALLE 27A ENTRE CARRERA 17B Y 15	217	TERMINADO
46	LAS NIEVES	CRA 17A ENTRE CALLE 26 A Y 27A	130	TERMINADO
47	STO DOMINGO	CRA 2C ENTRE CALLE 66 Y TRANSVERSAL 1 C	40	TERMINADO

No.	BARRIO	UBICACIÓN	LONGITUD (ML)	ESTADO DE VIA
48	STO DOMINGO	TRANSVERSAL I C ENTRE CRA 53A Y DIAGONAL 54 C	50	TERMINADO
49	TAYRONA	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 7A Y 7B (EXITO)	82	TERMINADO
50	PRADERA	CALLE 111 ENTRE CRA 34 Y 36	145	TERMINADO
51	PRADERA	CALLE 113 ENTRE CRA 34 Y 35	106,55	TERMINADO
52	STO DOMINGO	CALLE 74 A ENTRE TRANSVERSAL 1E Y CRA 2A	55,5	TERMINADO
53	ALEX CHAR	CARRERA 26B ENTRE CALLE 123 Y 124	47,5	98%
54	ALEX CHAR	CARRERA 26B ENTRE CALLE 124 Y 124A	38,7	98%
55	ALEX CHAR	CARRERA 26B ENTRE CALLE 124A Y CRA 38	96	98%
56	ALEX CHAR	CARRERA 31 ENTRE CALLE 123 Y 124	70,6	TERMINADO
57	ALEX CHAR	CARRERA 31 ENTRE CALLE 124 Y 124A	68	TERMINADO
58	ALEX CHAR	CARRERA 31 ENTRE CALLE 124A Y CRA 38	89,7	TERMINADO
59	LAS NIEVES	CARRERA 16A ENTRE CALLE 27A Y 26A	134	98%
60	LAS NIEVES	CARRERA 17B ENTRE CALLE 27A Y 26A	32,2	98%
61	LAS NIEVES	CALLE 27A CON CRA 17B BOCACALLE	3,6	98%
62	PRADERA	CRA 25 ENTRE CALLE 112 D Y 112E	140	TERMINADO
63	PRADERA	CRA 25 ENTRE CALLE 112 B Y 112D	75	TERMINADO
64	PRADERA	CALLE 120 ENTRE CRA 31 Y 37	213	TERMINADO
65	PRADERA	CRA 31A ENTRE CALLE 120 Y 121	65	TERMINADO
66	PRADERA	CRA 31B ENTRE CALLE 120 Y 121	64	TERMINADO
67	PRADERA	CRA 31B ENTRE CALLE 121 Y 122	60	50%
68	PRADERA	CRA 31A ENTRE CALLE 121 Y 122	69	20%

REGISTRO FOTOGRAFICO MODULO 10





CIUADELA 20 DE JULIO

LOGROS:



- Unión y organización de la comunidad.
- Conformación de Comités pro pavimentación.
- Unidad y coordinación con el Gobierno Distrital.
- Socialización permanente del programa.



BARRIOS BENEFICIADOS:				
CALAMARI	EL CARMEN	LA PAZ	LAS PALMAS	SANTO DOMINGO DE GUZMAM
7 DE ABRIL	EL EDEN	LA PLAYA	LOS ANGELES	SIAPÉ
7 DE AGOSTO	EL PUEBLO	LA PRADERA	LOS OLIVOS I	TAYRONA
BARRIO ABAJO	EVARISTO SOURDIS	LA SIERRITA	LOS ROSALES	TIVOLI
CAMPO ALEGRE	JUAN MINA	LA UNION	ME QUEJO	VILLA BLANCA
CARRIZAL	KENNEDY	LAS AMERICAS	MONTES	VILLA SAN PEDRO
CIUDADELA 20 DE JULIO	LA ALBORAYA	LAS FLORES	POR FIN	VILLATE
CUCHILLA DE VILLATE	LA ESMERALDA	LAS MALVINAS	SAN FRANCISCO	
EL BOSQUE	LA MANGA	LAS NIEVES	SANTA ELENA	

BARRIOS A LA OBRA ETAPA 5 AÑO 2018

N° DE VIAS	KM LINEALES	N° DE BARRIOS	HABITANTES BENEFICIADOS	INVERSION
310	35	45	116.000	\$ 55.313.800.244





En la ejecución del programa "Barrios a la Obra" se han escogido las vías para darle continuidad a las ya pavimentadas en etapas anteriores, con el fin de ir cerrando la malla vial en cada barrio para lograr una mejor comunicación al interior de los mismos así como la conexión entre los barrios de cada Localidad, para garantizar la inclusión de los sectores vulnerables a sectores representativos de la ciudad; con este cierre vial se logra un mejor impacto en las comunidades.

A continuación mostramos como ejemplos algunos de los barrios donde se nota el avance en materia de infraestructura vial, se puede observar antes de la existencia del programa y el actual, aclarando que ha sido el trabajo en varias vigencias fiscales, pero que demuestra la planificación de la inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Página 49 de 293



SITUACION DE LOS BARRIOS DESPUES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA



BARRIOS A LA OBRA

BARRIO LA PAZ ANTES




BARRIO LA PAZ HOY



BARRIOS A LA OBRA

BARRIO LA PRADERA ANTES



BARRIO LA PRADERA HOY






BARRANQUILLA
CAPITAL DE VIDA

BARRIOS A LA OBRA

BARRIO LAS MALVINAS ANTES




BARRIO LAS MALVINAS HOY




BARRANQUILLA
CAPITAL DE VIDA

BARRIOS A LA OBRA

BARRIO LOS OLIVOS I ANTES



BARRIO LOS OLIVOS I HOY



BARRANQUILLA
CAPITAL DE VIDA



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA


BARRIOS A LA OBRA



SANTO DOMINGO DE GUZMAN
ANTES



SANTO DOMINGO DE GUZMAN
HOY



Página 52 de 293



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA

BARRIOS A LA OBRA



BARRIO EL BOSQUE
ANTES



BARRIO EL BOSQUE
HOY



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA


Calle 34 No. 43 31 - barranquillagov.co
atencionciudadano@barranquillagov.co - Barranquilla, Colombia



BARRIOS A LA OBRA



**BARRIO LAS AMERICAS
ANTES**



**BARRIO LAS AMERICAS
HOY**



3.1.2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Con este programa, se busca atender las necesidades de las familias que posean una solución habitacional con una o varias carencias básicas, relacionadas con: Debilidades estructurales, materiales de construcción inadecuados, insuficiente equipamiento sanitario y/o eléctrico, insuficiente espacio habitable y debilidad en la conexión de redes intradomiciliarias, mediante el subsidio para mejoramiento de vivienda y las mejoras en las conexiones Intradomiciliarias, logrando generar un impacto muy importante en la calidad de vida y en el desarrollo e imagen urbana de la ciudad.


3.1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Obras Públicas, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad presentada en las viviendas en diferentes barrios y la falta de recursos por parte de los habitantes de los mismos para ejecutar las obras necesarias para una mejor calidad de vida, desea emprender un programa DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Puede afirmarse que el propósito general de la Administración es el de proporcionar a las familias más vulnerables la posibilidad de mejorar sus viviendas y condición de vida realizando el mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias, pisos, cubiertas, fachadas, entre otros, mitigando de esta manera los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Con este mejoramiento de vivienda el beneficiario supera una o varias de las carencias básicas de la vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, o a una edificación, siempre y cuando su título de propiedad se encuentre inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda. Con el Mejoramiento se intervienen las situaciones de riesgo de las familias que habitan viviendas indignas, previniendo desastres, enfermedades, y/o problemas psico-sociales, además de defender el arraigo de las familias creando tejido social.

3.1.2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las zonas de intervención del proyecto se encuentran en cinco (5) zonas: Sur Occidente, Metropolitana, Sur Oriente, Centro Histórico y Ríomar.




MODULO I

MODULO III

MODULO V

Figura 1.1. Zonas del Proyecto MEJORAMIENTO VIVIENDA.



MODULO II

MODULO IV

Figura 1.1. Zonas del Proyecto MEJORAMIENTO VIVIENDA.

La Zona Metropolitana: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al sur oriente con la acera este de la carretera de la Cordialidad empalmando con la acera oeste de la calle Murillo (45) con carrera. Al suroeste con la carretera Circunvalar. Incluye zonas de expansión urbana y rural, cuenta con 23 barrios.

La Zona Norte Centro Histórico: limita al nororiente con el río Magdalena, al norte con la acera sur de la Carrera 46-Autopista Paralela al Mar hasta la calle 84 siguiendo hasta la calle 82 con carrera 64 hasta empalmar con el río Magdalena. Al sur con la carrera 38-Carretera del Algodón y al occidente con la carretera Circunvalar, incluyendo zona de expansión urbana y rural, en la actualidad cuenta con 36 barrios.

La Zona Ríomar: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con el río Magdalena, al occidente con los límites del municipio de Puerto Colombia, al sur con la acera norte de la carrera 46-Autopista Paralela al Mar hasta la calle 84, y al oriente de la carrera 46 con calle 84 siguiendo hasta la calle 82 y el arroyo de la calle 84, finalizando en el río Magdalena. Incluye zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de la Playa, cuenta con 25 barrios.

La Zona Sur Occidente: Con 67 barrios, se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38, al sur oriente con la acera oeste de la carretera de la Cordialidad. Al este con la acera oeste de la calle Murillo y al sur occidente con los límites del municipio de Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina.

La Zona Sur Oriente: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con la carrera 38, al suroriente con el río Magdalena, al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo, y al sur con los límites del municipio de Soledad. Tiene 40 barrios.

A continuación se muestra la información de avance y ejecución de cada módulo así como la evidencia fotográfica soporte de esto.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



MODULO I

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

Página 58 de 293

CONTRATO No:	012016002026
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO FUTURO BARRANQUILLA 2016 Representante legal : JAIME RAFAEL FONSECA LUQUE
NIT	No. 900.984.391-1
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ENFOCADA A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA, RELACIONADO CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULO I
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL TRECENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L \$10,343,547,432.00).
MAYORES CANTIDADES N°1	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$2.993.318.780,00).
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/L (\$13.336.866.212,00).
FECHA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016.
PRORROGA N°1	30 DE MARZO DEL 2017





PRORROGA N°2	30 DE JUNIO DEL 2017
PRORROGA N°3	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
PRORROGA N°4	30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
PRORROGA N°5	28 DE FEBRERO DEL 2018
PRORROGA N°6	30 DE ABRIL DEL 2018
PRORROGA N°7	30 DE JUNIO DEL 2018
PRORROGA N°8	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
PRORROGA N°8	30 DE DICIEMBRE DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
JOSE ANTONIO GALAN	103
JUAN MINA	109
KENNEDY	159
LA CHINITA	46
LA GLORIA	42
LA MANGA	103
LA PAZ	196
LAS FLOREZ	159
LAS MALVINAS	110
CIUDAD MODESTO	58
7 DE AGOSTO	111
20 DE JULIO	1
SANTUARIO	34
SIERRITA	8
BELLARENA	1
CARRIZAL	14
CIUDELA 20 DE JULIO	2
TOTAL	1256

REGISTRO FOTOGRAFICO

Página 60 de 293



BARRIO: LA GLORIA



DIRECCION: K 6N 97A 55



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario



Página 61 de 293



BARRIO: LA GLORIA
DIRECCION: K 6N1 97B 91



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA

Calle 34 No. 43 - 31 • atencionciudadano@barranquillagov.co • Barranquilla - Colombia

MODULO II**ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**

Página 62 de 293


CONTRATO NO:	012016002144
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S.
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO II .
VALOR INICIAL:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$10,353.496.977,20)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (\$10,353.496.977,20)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PRÓRROGA NO. 1:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2017
PRÓRROGA No.2:	TRES MESES MÁS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
PRÓRROGA No.6:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
SANTO DOMINGO	1128
VILLA FLOR	126
TOTAL	1254

Página 63 de 293


REGISTRO FOTOGRAFICO



BARRIO: SANTO DOMINGO



BARRIO: SANTO DOMINGO



BARRIO: SANTO DOMINGO

MODULO III**ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**

Página 65 de 293

CONTRATO NO:	012016002029
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	J.A. & ASOCIADOS S.A.S
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADA A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADO CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO III.
VALOR INICIAL:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$10.344.406.890)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$10.344.406.890)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2016
PRÓRROGA No. 1:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIALMENTE PACTADO, ESTO ES HASTA EL TREINTA (30) DE MARZO DE 2017.
PRÓRROGA No.2:	TRES (3) MESES MÁS, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.5:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL MISMO, ESTO ES HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2018.
PRÓRROGA No.6:	DOS (2) MESES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5.
PRÓRROGA No.7:	UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 6.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MAYO DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018


BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
LOS OLIVOS I	443
LOS OLIVOS II	403
REBOLO	244
PUEBLITO	121
EL POR FIN	51
TOTAL	1262

Página 66 de 293

REGISTRO FOTOGRAFICO



BARRIO: EL PUEBLITO
 DIRECCION: K 10L 118 54



BARRIO: EL PUEBLITO
 DIRECCION: C 119 11A 02



BARRIO: OLIVOS I
 DIRECCION: K 26 107 34

MODULO IV**ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**

Página 68 de 293

CONTRATO NO:	12016002143
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO CASAS DE BARRANQUILLA 2016.
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO IV.
VALOR INICIAL:	DIEZ MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L \$10,347,564,550.00)
VALOR ADICION 1:	MIL MILLONES DE PESOS M/L (1,000.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	ONCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/L \$11,347,564,550.00)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PRORROGA NO. 1:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2017
PRORROGA No.2:	TRES MESES MÁS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRORROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRORROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRORROGA No.5:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
PRORROGA No.6:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2018

VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
20 DE JULIO/SECTOR SALCEDO	81
BELLARENA	132
BUENA ESPERANZA	25
CARRIZAL	492
LA PLAYA	106
EL BOSQUE	391
VILLA BLANCA	19
SANTO DOMINGO	1
VILLA DEL CARMEN	48
7 DE ABRIL	79
GIRASOLES	2
BUENOS AIRES	1
EL MILAGRO	2
SAN NICOLAS	1
SANTUARIO	17
LAS GAVIOTAS	1
SAN LUIS	1
TOTAL	1399


REGISTRO FOTOGRAFICO

Página 70 de 293



BARRIO: CARRIZAL

BARRIO: EL PUEBLITO
DIRECCION: C 119 11A 02



BARRIO: CARRIZAL

MODULO V**ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA**

Página 72 de 293

CONTRATO NO:	12016002047
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BARRANQUILLA SALUDABLE 2016.
INTERVENTOR:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A REDUCIR LA POBREZA EXTREMA RELACIONADOS CON HABITABILIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO V.
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$9.441.991.345)
VALOR ADICION:	MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/L (1.146.203.035)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L (10.588.194.380)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2016
FECHA ACTA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2016
PRÓRROGA NO. 1:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2017
PRÓRROGA No.2:	TRES MESES MÁS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA PRÓRROGA No. 1
PRÓRROGA No.3:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.4:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA No.5:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018
PRÓRROGA No.6:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 5
PRÓRROGA No.7:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 6
PRÓRROGA No.8:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA No. 7
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DEL 2018


VIVIENDAS EJECUTADAS AÑO 2018

BARRIOS	VIVIENDAS INTERVENIDAS
SANTO DOMINGO	60
20 DE JULIO	257
SANTA MARIA	183
SIERRITA	225
SIAPE	77
BOSQUE	3
VALLE	1
KENNEDY	1
LA LUZ	1
AMERICAS	2
SANTUARIO	1
OLIVOS I	1
ME QUEJO	1
TOTAL	813


REGISTRO FOTOGRAFICO



BARRIO SANTA MARIA



BARRIO SANTA MARIA



BARRIO SIERRITA

3.2 SUPERVISION Y APOYO DE PROYECTOS EN LA ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

3.2.1 MALLA VIAL

Con el fin de tomar acciones para evitar que se siga presentando esta problemática en los habitantes de la ciudad se considera necesario y oportuno desarrollar el proyecto "Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial y modernización y expansión del alumbrado público del Distrito de Barranquilla," para así mejorar el control y la cultura de la movilidad, organizar el tránsito de la ciudad con medidas regulatorias en materia de tránsito, transporte, infraestructura vial, aplicables a conductores de todos los modos de transporte y promover una cultura ciudadana de respeto por las normas de tránsito con el fin de mejorar la seguridad vial.

En desarrollo de dicho programa se tienen identificados los tramos de malla vial de mayor impacto, que requieren ser intervenidos con el fin de solucionar la problemática de la movilidad de la ciudad, mejorando el pavimento, reconstruyendo andenes, desarrollando arborización con sombra, mobiliarios y zonas de interacción digital y alumbrado público LED.

MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 40 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 110 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Antecedentes del proyecto

El sistema de AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - ADI e Infraestructura Vial del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA está conformado principalmente por vías regionales, arterias, semiarterias, colectoras y otras menores, cuya optimización, construcción y mantenimiento son responsabilidad de la Secretaría Distrital de Obras Públicas según el artículo 67 del Decreto Acordal No. 0941 de 2016.

Es por eso que el Distrito de Barranquilla, a través de la Agencia Distrital de Infraestructura y la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en cumplimiento de sus funciones proyecta un plan de obras para el mejoramiento de la conectividad



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario




con la Avenida Circunvalar, la Calle 30 y el Corredor Portuario, enmarcado dentro del Programa del MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 40 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 110 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, para así mejorar el control y la cultura de la movilidad, organizar el tránsito de la ciudad con medidas regulatorias en materia de tránsito, transporte e infraestructura vial y promover una cultura ciudadana de respeto por las normas de tránsito con el fin de mejorar la seguridad vial.

Página 76 de 293

Localización del Proyecto.

Las obras se desarrollarán en la Vía 40 entre Calle 85 y Calle 110 del Distrito de Barranquilla.



Información general del contrato.

CONTRATO No:	ADI1173/2017
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA



Calle 34 No. 43 31 • barranquilla.gov.co
atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario






Página 77 de 293

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VÍA 40
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	DR. ALBERTO MARIO SALAH ABELLO- AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA – ADI. ING. RAFAEL LAFONT DE SALES–SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 40 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 110 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR:	TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$30.816.872.745.10).
VALOR INICIAL:	TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS M/L (\$30.816.872.745.10).
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES.
FECHA DE INICIACION:	01 DE DICIEMBRE 2017.
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (OTROSI MODIFICATORIO)	30 DE SEPTIEMBRE 2018.






REGISTROS FOTOGRÁFICOS





ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario




CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VIA LA CORDIALIDAD ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23 Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

Página 80 de 293

UBICACIÓN:	Vía La Cordialidad desde la Avenida Circunvalar (Puente - Calle 99C) hasta la Carrera 23
CONTRATO No.:	ADI 1193/2017
CONTRATANTE:	Agencia Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GRAN VIA R90
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO A1A
SUPERVISOR:	ALBERTO M SALAH – Gerente Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VIA LA CORDIALIDAD ENTRE LA VÍA CIRCUNVALAR Y LA CARRERA 23 Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR:	\$ 90.509.645.936
PLAZO INICIAL:	20 MESES
FORMA DE PAGO:	Actas parciales de obra
PORCENTAJE DE EJECUCION:	2.5%

• **Localización:**

El proyecto se desarrolla en el Departamento del Atlántico en la ciudad de Barranquilla, en la vía La Cordialidad desde la Avenida Circunvalar (Puente - Calle 99C) hasta la Carrera 23.




• **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en la ampliación de la vía a dos calzadas con tres carriles por sentido, con un separador de un (1,0) metro de ancho y andenes variables, como se presenta a continuación:

Página 81 de 293




Sección transversal típica entre Cordialidad y Murillo



Sección transversal típica entre Murillo y Carrera 23

Sección Transversal Típica

La estructura de pavimento a construir se compone de un mejoramiento de la subrasante con material de relleno seleccionado, una base en suelo cemento y una losa de pavimento en concreto rígido MR = 45 (650 psi) con un espesor de 30 centímetros:



Previo al mejoramiento de la subrasante con el relleno en material seleccionado, se debe renivelar y recompactar la subrasante para posteriormente colocar el geotextil y de inmediato proceder a la colocación del material seleccionado.

El proyecto se compone además de una red de 10.184 metros lineales de alcantarillado pluvial, 1.507 metros lineales de muros de contención y 5 Box Culverts:



RED DE COLECTORES		
MATERIAL	DIAMETRO NOMINAL (pulg)	LONGITUD (m)
Novafort	10	4.327
Novafort	14	1.596
Novafort	16	304
Novafort	18	265
Novafort	20	252
Novaloc	24	1.076
Novaloc	27	313
Novaloc	30	363
Novaloc	33	217
Novaloc	36	295
Novaloc	39	324
Novaloc	42	329
Novaloc	45	220
Novaloc	48	111
Novaloc	51	107
Novaloc	58	85
TOTAL		10.184

Tabla 1 Red de Colector, Alcantarillado pluvial

MUROS		
TIPO	ALTO (m)	LONGITUD (m)
1	1,3	1.130,78
2	1,8	232,46
3	2,3	81,65
4	2,8	20,31
5	3,3	20,00
6	3,8	8,02
7	4,3	13,95
TOTAL		1.507,17

Tabla 2 Tipo de Muros de Contención

Los muros de contención pueden variar la zapata de cimentación de acuerdo a la cercanía que pudieran tener a las viviendas en donde se construyan.

BOX CULVERT					
UBICACIÓN	ABSCISA	TIPO	DIMENSION (m)		LONGITUD (m)
			ANCHO	ALTO	
CALLE 99	K0+180	SENCILLA	3,00	2,00	28,50
ENTRE CALLE 90 Y 88	K0+940	DOBLE	7,00	3,50	22,50
ENTRE CRA 4a Y CALLE 72	K1+740	SENCILLA	1,30	1,30	22,70
CRA 13	K3+430	SENCILLA	3,00	0,70	31,50
CRA 18	K4+070	SENCILLA	3,00	0,70	23,20

Tabla 3 Box Culvert



El urbanismo será completamente nuevo con losetas prefabricadas en tonos grises, táctil alerta y táctil guía de 0.9x0.3x0.06 metros en concreto de 3000 PSI y una base en material seleccionado, además contará con rampa peatonal de concreto con adoquín peatonal en losetas táctil alerta prefabricadas en tonos grises.

Además, el alcance del contrato incluye las siguientes obras:

- Bancos de ductos de telecomunicaciones
- Redes eléctricas de media tensión aéreas
- Redes eléctricas de baja tensión subterránea.

Finalmente, se requieren para el cumplimiento del alcance del contrato las siguientes obras no previstas contractuales:

- Obras de desagüe de aguas lluvias para las viviendas por debajo del nivel de la vía
- Red de tubería de acueducto PEAD 24" para remplazar tubería de Hierro Dúctil
- Red de Alcantarillado en tubería Novafort serie KNT de 24" y 42" para reponer cruces de alcantarillado existentes sobre la vía en algunas calles.
- Excavaciones y rellenos para tuberías de Polietileno 6" para remplazar tubería en acero de Gas de 4".

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 86 de 293

<p>Cruce de ductos</p>	<p>Cimentación de muros</p>
<p>Emulsión asfáltica</p>	<p>Colector de aguas lluvias</p>

**CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA VÍA CIRCUNVALAR ENTRE LA CARRERA 38
Y LA CARRERA 12A Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO**

OBJETO:	Construcción y/o Ampliación de la Vía Circunvalar entre la Carrera 38 y la Carrera 12A, y Ampliación y Modernización del Alumbrado Público en el Distrito de Barranquilla.
CONTRATANTE:	Agencia Distrital de Infraestructura - ADI
CONTRATISTA CONSTRUCTOR:	Consorcio Avenida Circunvalar 2018
REPRESENTANTE LEGAL	José Antonio Sánchez Vanegas
CONTRATO No.:	ADI-0358-2018
VALOR INICIAL:	\$ 60.278.012.703
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR ACUMULADO:	\$ 60.278.012.703
FECHA ORDEN DE INICIO:	Abril 25 de 2018
PLAZO:	Hasta Diciembre 31 de 2018
PLAZO PRÓRROGA No. 1:	N/A
PLAZO TOTAL ACUMULADO:	(8.16) Meses
FECHA VENCIMIENTO INICIAL:	Diciembre 31 de 2018

• **Localización**

La Vía Circunvalar es una vía interregional y se encuentra enmarcada en las vías correspondientes a la categoría I, ya que une las siguientes carreteras de orden nacional: Autopista o Vía al Mar, Vía la Cordialidad, Carretera Oriental y Carretera a Santa Marta. Al mismo tiempo la Vía Circunvalar tiene como función conectar periféricamente las vías radiales de la ciudad (La Vía 40, Las Carreras 51B, 46, y 38 y las Calles 47, 45, 30 y 17), propiciando su integración y facilitando el acceso desde la red de carreteras nacionales y regionales hacia el interior. Por sus características de uso, las actividades urbanas de la vía se distribuyen, con preferencia entre industriales y comerciales, sin descartar la vivienda. Atraviesa, en la actualidad, grandes sectores con desarrollos urbanísticos incompletos, especialmente los ubicados hacia el occidente y noroccidente de Barranquilla.

• Características del Proyecto:

La Vía Circunvalar entre Carreras 38 y 12A, actualmente es una vía con una sección transversal de 3 carriles por sentido de 3.6 metros de ancho cada uno, 11 metros de ancho en cada calzada. Sin embargo debido a la variación del ancho del separador central, el ancho de las calzadas no es uniforme en todo el tramo. El ancho de los andenes es de 3 metros sin guardar uniformidad.

Página 88 de 293

El proyecto contempla la ampliación de la sección transversal existente mediante la construcción de calzadas de servicio en cada sentido con 2 carriles cada una de 3.5 metros de ancho cada carril. También contempla la construcción de 3 retornos a nivel; 1 en dirección Norte-Norte y uno Sur-Sur (espalda con espalda) entre las Carreras 27 y 29, y un tercer retorno dirección Norte-Norte a la altura de la Carrera 12A. Se plantea igualmente la construcción de una ciclo-ruta disponiendo así de carriles exclusivos unidireccionales a cada lado (externo) de la calzada de servicio; la ciclo-ruta se encontrará a nivel de andenes con su correspondiente señalización vertical y horizontal que garanticen la seguridad de los ciclistas y peatones.

En materia de urbanismo, se construirán andenes de 3 metros en promedio para un área aproximada de intervención de 26.570 metros cuadrados; se subterranizarán redes de baja tensión y de telecomunicaciones e instalará nuevo alumbrado público con luz LED y se sembrarán aproximadamente 866 árboles a través del programa de Siembra.

Para garantizar la seguridad de los peatones se construirán tres puentes peatonales en el cruce de la Circunvalar con: Carrera 31, Carrera 27 y Carrera 12A, adicionalmente se tiene previsto un puente mixto para peatones y motos en la Carrera 20.

A continuación se describen las principales características técnicas y geométricas de las obras previstas:


- ✓ Longitud de la Vía Circunvalar a intervenir: 2.06 Km.
- ✓ Ancho de calzada de servicio: 7 metros.
- ✓ Ancho de ciclo-ruta: 1.45 metros.

- ✓ Separador entre calzada principal y calzada de servicio: 0.5 metros.
- ✓ Retornos 1 y 2 (R1-R2): ubicados entre Carreras 27 y 29.
- ✓ Retorno 2 (R2): a la altura de Carrera 12A.
- ✓ Distancia entre Carrera 38 y Retornos R1-R2: 710 metros.
- ✓ Distancia entre R1-R2 y R3: 1.270 metros


El proyecto inició con la intervención de la Calle 108 entre las Carreras 28C y 36, vía que en su momento facilitará el desvío de tráfico y otra opción de acceso a las bodegas ubicadas en la zona.

Página 89 de 293

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de material de suelo cemento (Calle 108, entre Carreras 33-34) y Labores de corte de losa de pavimento rígido (Calle 108).



Vaciado de vigas (Pontón, Carrera 12a) y armado de acero de estribos para pontón (Carrera12A).

EN CONSTRUCCION Y EMISION DE PERMISOS

Los procesos de las siguientes vías ya se encuentran en la etapa de consecución de permisos y trámites:

- MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 38 ENTRE LA VIA CIRCUNVALAR Y LA CALLE 120 Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Valor: \$5.825.036.710

Contratista: CONSORCIO CIRCUNVALAR 38

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE CRA 46 Y VIA LA CIRCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Valor: \$ 122.404.506.908

Contratista: UNION TEMPORAL AVENIDA BOYACA


- CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA CARRERA 43 ENTRE MIRAMAR Y LA CIRNCUNVALAR Y AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Valor: \$ 46.580.567.274

Contratista: CONSORCIO ME CARRERA 43

3.2.2 CANALIZACIÓN DE LOS ARROYOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

3.2.2.1 ARROYO CARRERA 21



1 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **CARRERA 21**

3.281 km

Longitud a canalizar

\$171.072

Millones

\$52.140

Millones/metro

inversión

22 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

10

BARRIOS

El Valle, Villeta, Buena Esperanza, Pumarito, Los Andes, El Carmen, La Victoria, San José, Boyacá y la Alboraya

350.000

Habitantes

Población beneficiada

Localidades: Sur Occidente, Metropolitanas y Sur Oriente

30 Muertes

causadas

130 m³/ Segundo

Caudal promedio



VIAS A INTERVENIR

- CARRERA 21 ENTRE CALLES 30 Y 31
- CARRERA 21 ENTRE CALLES 31 Y 37
- CARRERA 21 ENTRE CALLES 37 Y 53D

AFLUENTES


- ALBORAYA CALLE 37 ENTRE CARRERA 14 Y 21
- LA CORDIALIDAD CALLE 47B ENTRE CARRERA 19C Y 21







3.2.2.2 ARROYO CALLE 76 Y 75



2 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **CALLE 75 Y 76**

2.39 km

Longitud a canalizar

\$103,957

Millones

\$43,5

Millones/metro

inversión

21 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

5

BARRIOS

Porvenir, La América,
Colombia, Prado,
Año Prado.

200.000

Habitantes

Población beneficiada

Localidad Norte y Centro

93 m³/Segundo

Caudal arroyo


- **VÍAS A INTERVENIR**

Calle 76, entre carrera 44 y carrera 53


Calle 75, entre carrera 43 y carrera 52

Carrera 52, entre calle 75 y calle 76

Página 97 de 293



Calle 75







ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



3.2.2.3 ARROYO LA FELICIDAD



3 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **LA FELICIDAD**

3.24 km

Longitud a canalizar

\$123.000

Millones

\$37.9

Millones/metro

Inversión

22 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

4

BARRIOS

Barrio recreo, Boston,
el rosario y barrio esejo

250.000

Habitantes

Población beneficiada

Localidad Norte y Centro

81 m³/Segundo

Caudal arroyo



BARRANQUILLA
CAPITAL
DE VIDA

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co
atencionciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia

- VIAS A INTERVENIR

Calle 48, entre carrera 54 y carrera 44

Carrera 44, entre calle 48 y calle 53


Calle 53, entre carrera 44 y carrera 43



Carrera 43, entre calle 53 y calle 63b

Calle 63b, entre carrera 43 y carrera 39b


Calle 54, entre carrera 43 y carrera 37

Página 100 de 293





3.2.2.4 ARROYO HOSPITAL



Página 102 de 293

4 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **DEL HOSPITAL**

2.380 ml

Longitud a canalizar

\$105.714

Millones

\$44,42

Millones/metro

inversión

22 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

3

BARRIOS

Barrio Chiquiquiré, San Roque, Rebolero.

250.000

Habitantes

Población beneficiada

Localidad: Sur Oriente.

42.5 m³/Segundo

Caudal arroyo


- VIAS A INTERVENIR


Carrera 29, entre calle 45 y calle 42.

Calles comprendidas desde 42 a 38 y carreras entre 29 y 35.


Carrera 35, entre calle 38 y caño de la ahuyama.

Página 103 de 293





3.2.2.5 ARROYO CALLE 91 Y 92



5 RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **CALLE 91 Y 92**

1.640 m

Longitud a canalizar

\$65.334

Millones

\$39.84

Millones/metro

22 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

1

BARRIOS

Localidad de Riomer

100.000

Habitantes

Población beneficiada

Localidad de Riomer

29.3 m³/Segundo

Caudal arroyo

6.13 m/Segundo

Velocidad

- VIAS A INTERVENIR



Calle 91, Entre Carrera 65 Y Carrera 52b




Carrera 52d, Entre Calle 91 Y Calle 92

Calle 92, Entre Carrera 52d Y Carrera 51b


Cra. 64 Entre Calle 90 Y 91. Longitud.

Página 106 de 293





3.2.2.6 ARROYO CRA 65



RECONSTRUCCIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL ARROYO **CARRERA 65**

2.174 m

Longitud a canalizar

\$87,355
Millones

\$40.18
Millones/metro

19 meses

Tiempo de ejecución

RECORRE

3

BARRIOS

Berrio Barton, Prado,
Modelo

250.000

Habitantes

Población beneficiada

Localidad Norte Centro

67.4 m³/Segundo

Caudal promedio

9.33 m/Segundo

Velocidad

• VIAS A INTERVENIR

Carrera 65, Entre Vía 40 Y Calle 64

Calle 49, Entre Carrera 64 Y Carrera 65

Calle 59, Entre Carrera 53 Y Carrera 64

Carrera 64, Entre Calle 59 Y Calle 49


Carrera 53, Entre Calle 59 Y Calle 61



Calle 61, Entre Carrera 50 Y Carrera 53

Carrera 50, Entre Calle 61 Y Calle 62

Calle 62, Entre Carrera 50 Y Carrera 45

Página 109 de 293





3.2.3 DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 111 de 293

En la actualidad El SENA cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país. Por esta razón el Distrito de Barranquilla, con el fin de brindar integridad en la educación de los habitantes ayudando a minimizar el desempleo y creando más oportunidades para los Barranquilleros y las personas del resto del país.

El objeto del contrato es la **"DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**

En construcción.

Para darle celeridad a la ejecución del objeto contractual la Alcaldía Distrital celebró nueve (9) contratos, para la construcción de 12 sedes cuyas firmas adjudicatarias y datos generales se relacionan a continuación:

SEDE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

Debido a que el sector de la construcción e infraestructura no lo demanda mayor oferta de talento humano en el mercado laboral, sino que además se requiere la mejora de la calidad de la formación profesional, a través de ambientes de aprendizaje modernos, accesibles y que simulen el entorno real empresarial, el SENA Regional Atlántico propone la construcción y puesta en funcionamiento de la sede de Construcción e Infraestructura, la cual se encontrará ubicada estratégicamente la localidad Suroccidente, en una de las zonas con más proyectos de construcción, en el área de influencia del Macroproyecto Villas de San Pablo, el cual se enfocará en ampliar la cobertura y ofrecer formación de calidad en las áreas de Diseño y gestión de obras, Estructuras, Mampostería, Acabados, carpintería para la construcción, Servicios públicos, Obras civiles, Maquinaria pesada, Gestión de suelos, Sistemas de ciudad y urbanismo, redes eléctricas. Se ofrecerán anualmente más de 19900 cupos en programas de la construcción. Contará con 25 ambientes de aprendizaje con un área inicial a construir de 5.400 m².

Página 112 de 293

UBICACIÓN:	Diagonal 136 entre Carreras 9H y 10
CONTRATO No.:	012017-002616
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACI 01
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 1: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 7.250.881.633,66
ADICION:	\$ 549.810.092,00
MAYORES CANTIDADES:	\$ 4.177.005.154,00

VALOR A LA FECHA:	\$ 11.977.696.879,66
PLAZO INICIAL:	15 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 12 AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	12 DE OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	73.20%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 1: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Diagonal 136 entre Carreras 9H y 10, en la Ciudad de Barranquilla.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto tiene como objeto el: "**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**" y se encuentra a cargo del Consorcio ACI 01. Tenía un tiempo programado de ejecución de quince (15) meses, a partir del 12 de Enero de 2017, y un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/ L (\$7.250.881.833.66). No obstante, a la fecha lleva

tres (3) prórrogas, un plazo a la fecha hasta el 12 de Octubre de 2018 y un valor a la fecha de \$ 11.977.696.879,66.

La sede de Construcción e Infraestructura, se encontrará ubicada estratégicamente en la localidad Suroccidente, en una de las zonas con más proyectos de construcción, en el área de influencia del Macroproyecto Villas de San Pablo, el cual se enfocará en ampliar la cobertura y ofrecer formación de calidad en las áreas de Diseño y gestión de obras, Estructuras, Mampostería, Acabados, carpintería para la construcción, Servicios públicos, Obras civiles, Maquinaria pesada, Gestión de suelos, Sistemas de ciudad y urbanismo, redes eléctricas. Se ofrecerán anualmente más de 19900 cupos en programas de la construcción. Contará con 25 ambientes de aprendizaje con un área inicial de 3.500 m2.

La sede de la construcción e infraestructura impactará en la calidad de los proyectos constructivos del distrito y el departamento, dinamizará el empleo formal y la inclusión social de la población más vulnerable del área de influencia, permitirá mayor accesibilidad a los programas de formación e incrementará el nivel de atención a requerimientos empresariales de incorporación de tecnologías de punta.

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	10000	3500	1	En total 19920, distribuidos así: TITULADA: Auxiliares/Operarios: 480 Técnicos: 810 Tecnólogos: 720 Articulación con la media: 600 COMPLEMENTARIA: 17.310	Construcción, topografía, obras civiles, instalaciones hidráulicas, sanitarias y gas, instalaciones eléctricas residenciales, desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería, construcción de vías, laboratorio de suelos, carpintería de aluminio, construcciones livianas en seco, estructuras en concreto armado, operarios de excavadora y retroexcavadora.

El Sena Construcción Sena cuenta con 71 tipos de ambientes en Ambientes Convencionales, Ambientes especializados, áreas administrativas y áreas de servicios, a saber:

AMBIENTES CONVENCIONALES			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	8	60	480
TOTAL	8	60	480
AMBIENTES ESPECIALIZADOS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	ÁREA TOTAL
SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ARQUITECTURA E INGENIERIA	1	80	80
SALA DE GEOMATICA	1	100	100
TALLERES DE HIDRAULICA Y SANITARIA	1	100	100
TALLERES DE GAS DOMICILIARIO	1	100	100
TALLERES DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA	1	100	100
TALLERES TRABAJO DE ALTURA	2	100	200
ACABADOS ARQUITECTONICOS	1	100	100
ENCHAPES Y PISOS CERAMICOS	1	100	100
TALLER DE CARPINTERIA EN ALUMINIO	1	220	220
TALLER DE CONSTRUCCIONES LIVIANAS EN SECO	1	220	220
TALLER DE CONSTRCCION	1	220	220
PATIO DE CONSTRUCCION (No Cubierto)	1	500	500
AMBIENTES DE SIMULADORES DE TORRE GRUA	1	60	60
AMBIENTE DE SIMULADOR DE EXCAVADORA	1	100	100
AMBIENTE DE PRACTICAS DE MAQUINARIA PESADA (No Cubierto)	1	1055	1055




TOTAL	16	3155	3255
-------	----	------	------


AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35		35
ENFERMERIA	1	15		15
SALA DE INSTRUCTORES	1	35		35
COORDINACION ACADEMICA. INCLUYE BAÑO	1	25		25
UNIDAD TECNICA DE INFORMACION	1	100		100
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	220		220
PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	12		12
TOTAL	7	442		442

AREAS DE SERVICIO			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	ÁREA TOTAL
CAFETERIA Y COMEDOR (Incluye cocina y alacena)	1	80	80
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	20	20
BATERIAS BAÑOS (Incluir duchas en zona de patios)	34	3,6	122,4
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	20	20
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	20	20
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	40	40
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15	15
TOTAL	40		317,4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Página 117 de 293

	
Acero de refuerzo muro cerramiento	Excavaciones y plomería
	
Pisos en granito pulido.	Puertas metálicas



SEDE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

En respuesta a la dinámica e importancia de consolidar un clúster de servicios logísticos en el Atlántico, el SENA regional Atlántico le apuesta a la creación de la Sede de Logística y Transporte, la cual se localizará en la Urbanización Ciudad Verde, proyectando ofrecer formación profesional en las áreas de Administración portuaria, Comercio y Distribución física nacional e internacional, Transporte Fluvial, Marítimo y Terrestre, operación portuaria, Logística empresarial, Almacenamiento y control de inventarios. Por medio de esta sede se atenderán 10690 aprendices, en un total de 21 ambientes de aprendizaje modernos con una construcción inicial de 10.690 m2.

La sede de logística y transporte, contribuirá a suplir las necesidades de formación requerida por las empresas para emplear personal técnico y tecnólogo en el sector, impactando directamente en la calidad del empleo, el incremento de la oferta de talento humano cualificado y certificado según los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales que regulan el sector.

UBICACIÓN:

Carrera 9 N° 127 – 109, Barrio Caribe Verde,
Manzana 21

CONTRATO No.:	012017-002612
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PEDRO AM & CIA
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 6.151.203.378,00
ADICION:	\$ 825.434.861,00
MAYORES CANTIDADES:	\$ 3.999.317.816,00
VALOR A LA FECHA:	\$ 10.975.956.055,00
PLAZO INICIAL:	15 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE MAYO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	12 OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	84.98%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 9 N° 127 - 109, Barrio Caribe Verde, Manzana 21 en la Ciudad de Barranquilla.

• **Características del Proyecto:**

En respuesta a la dinámica e importancia de consolidar un clúster de servicios logísticos en el Atlántico, el SENA regional Atlántico le apuesta a la creación de la Sede de Logística y Transporte, la cual se localizará en la Urbanización Ciudad Verde, proyectando ofrecer formación profesional en las áreas de Administración portuaria, Comercio y Distribución física nacional e internacional, Transporte Fluvial, Marítimo y Terrestre, operación portuaria, Logística empresarial, Almacenamiento y control de inventarios. Por medio de esta sede se atenderán 10690 aprendices, en un total de 21 ambientes de aprendizaje modernos con una construcción inicial de 3571 m2.

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	10772	3571	1	En total 10690, distribuidos así: TITULADA: Auxiliares/Operarios: 420 Técnicos: 840 Tecnólogos: 780 Articulación con la media: 1.560 COMPLEMENTARIA: 7.090	Gestión logística, logística del transporte, distribución física internacional, gestión portuaria, oficial de cubierta, oficial de máquinas, logística empresarial, comercio internacional, operaciones portuarias, transporte de carga en vehículos articulados.

La sede de logística y transporte, contribuirá a suplir las necesidades de formación requerida por las empresas para emplear personal técnico y tecnólogo en el sector, impactando directamente en la calidad del empleo, el incremento de la oferta de talento humano cualificado y certificado según los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales que regulan el sector.


A continuación se relacionan los ambientes que harán parte del proyecto:

SEDE LOGISTICA Y TRANSPORTE SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	Capacidad (Aprendices)	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	12	60	30	720
TOTAL	12	60	30	720
AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	Capacidad (Aprendices)	ÁREA TOTAL
TALLER LEGO	1	60	30	60
TALLER DE LOGISTICA	1	400	30	400
PATIO DE OPERACIONES	1	400	60	400
AMBIENTE MONTACARGA	1	140	30	140
AMBIENTE NAVEGACION	1	140	30	140
AMBIENTE OPERACIONES PORTUARIAS	1	140	30	140
AMBIENTE REMOLCADOR	1	140	30	140
SALA DE INFORMATICA	2	100	30	200
TOTAL	9	1520	270	1620
AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)	Capacidad (Aprendices)	ÁREA TOTAL
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35	TODA LA POBLACION	35

ENFERMERIA	1	10	TODA POBLACION LA	10
SALA DE INSTRUCTORES	1	35	TODA POBLACION LA	35
COORDINACION ACADEMICA	1	30	TODA POBLACION LA	30
OFICINA DE SISTEMAS	1	20	TODA POBLACION LA	20
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40	TODA POBLACION LA	40
UNIDAD DE INFORMACION (BIBLIOTECA)	1	90	TODOS	90
PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	15	TODA POBLACION LA	15
TOTAL	8	275		275
AREAS DE SERVICIO				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área C/U (m2)		ÁREA TOTAL
CAFETERIA Y COMEDOR (Incluye cocina y alacena)	1	80		80
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	20		20
BAÑO	1	110		110
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	20		20
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	20		20
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	40		40
PARQUEADEROS (NO CUBIERTOS)	18	15		270

ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15	15
TOTAL	25		575
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			2520
SUBTOTAL AREA PATIOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO			670
TOTAL			3190

Página 123 de 293

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Instalación cielo raso



Instalación ventanería recepción




Instalación puertas salidas emergencia




Instalación piso en baldosa



Cerramiento definitivo



Instalación luces emergencia / Cableado eléctrico



SEDE TICS

En la sede de tecnología se brindará formación a aprendices en programas de la regular y a través de la articulación con instituciones de la media articulados con la Entidad. Adicionalmente, se brindarán servicios de acompañamiento en desarrollo tecnológico a empresarios, por lo que la sede tendrá una estrategia similar a las Tecnoacademias y a los Tecnoparques. Estrategias SENA que buscan fortalecer las competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, así como promover la innovación y actuar como acelerador de proyectos de I+D+i materializados en prototipos funcionales en áreas como telecomunicaciones, tecnologías virtuales, e ingeniería y diseño, promoviendo emprendimientos tecnológicos y desarrollo sectorial (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2015).

Puntualmente, la sede de TIC se vislumbra en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, en el Barrio Olaya, ubicado en el corazón de Barranquilla, donde se busca atender a toda la ciudad y el departamento; con proyección de atención anual cercana a los 3000 aprendices.

UBICACIÓN:	BARRIO EL PRADO
CONTRATO No.:	012016002607
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



Página 126 de 293

INTERVENTORÍA:	EDUBAR
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO III; DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE TICS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.969.687.161,69
ADICION:	\$ 0
VALOR A LA FECHA:	\$ 5.969.687.161,69
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	HASTA EL 15 DE ABRIL DEL 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	12%

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

SEDE TIC SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	8	60		480
TOTAL	8	60		480



AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
DESARROLLO DE APLICACIONES DE ESCRITORIO Y WEB	1	80		80
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	1	80		80
AREA DE PROYECTO DE TECNOLOGÍA	1	30		30
AREA DE I+D+i	1	30		30
AREA DESARROLLO APLICACIONES MOVILES	1	50		50
AREA 3D	1	50		50
AREA ANALISIS Y DISEÑO /Grp Tecnoparques	1	50		50
AREA DESARROLLO/Grp Tecnoparque	1	50		50
AREA DE IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS/Grp Tecnoparque	1	40		40
AREA DE MERCADEO Y JUNTA/Grp Tecnoparque	1	40		40
LABORATORIO DE TESTING DE SOFTWARE Y OBSERVATORIO TECNOLÓGICO	1	40		40
AMBIENTE SERVIDORES	1	80		80
TALLER DE CABLEADO DE REDES	1	80		80
TALLER ELECTRÓNICA/Grp Tecnoparque	1	80		80
TALLER REPARACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO	1	80		80
LABORATORIO TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES	1	100		100
LABORATORIO DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS/Grp Tecnoparque	1	100		100
LABORATORIO DE INGENIERÍA	1	100		100
LABORATORIO DE NANOTECNOLOGÍA	1	100		100
LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS	1	100		100
LABORATORIO DE INFORMATICA FORENSE	1	60		60

LABORATORIO DE DISEÑO ESTRATEGICO TECNOPARQUE	1	90	90	
TOTAL	22	1510	1510	
AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35		35
OFICINA TECNOACADEMICA	1	20		20
OFICINA TECNOPARQUE	1	20		20
OFICINA DE PROYECTOS	1	30		30
SALA DE INSTRUCTORES	1	30		30
COORDINACION ACADEMICA. INCLUYE BAÑO	1	25		25
BIBLIOTECA	1	50		50
OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS	1	15		15
NUMA (AREA DE CONECTORES)	1	60		60
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40		40
TOTAL	10	325		325
AREAS DE SERVICIO				
TIPO DE AMBIENTE	N o	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	20		20
COMEDOR	1	80		80
BATERIAS DE BAÑOS (Incluir duchas en zonas de patios)	32	3,6		115,2
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	10		10

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	20	20
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	20	20
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15	15
TOTAL			280,2
AREAS DE CIRCULACIÓN			400
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			2995,2
PARQUEADEROS	13	15	195
TOTAL AREA INTERVENIDA			3190,2

SEDE HOTELERÍA Y TURISMO

La construcción de la sede en Hotelería y Turismo se contempla en el Barrio Siape. Con ubicación estratégica en el Corredor Cultural y Turístico de Barranquilla.

El proyecto ofertaría formación titulada en cocina, mesa y bar, panadería, operación de eventos, servicio de alojamiento y agencias de viajes, servicio de alimentación y limpieza, arreglo de habitaciones y especialización en barismo. Se pretende articular de manera adicional a los estudiantes de articulación con la media, quienes tendrán acceso a los ambientes especializados para garantizar mejores condiciones de calidad en la formación ofertada. Se atenderán aproximadamente 3675 aprendices anualmente.

UBICACIÓN:	Carrera 39 N°50 - 89
CONTRATO No.:	012017-002611
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECO BARRANQUILLA
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO IV: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.251.644.252,00
PLAZO INICIAL:	15 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	03 DE JULIO DE 2017
FECHA DE REINICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	29 OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	50.55%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 4: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE HOTELERÍA Y TURISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 39 N°50 – 89.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto ofertará formación titulada en cocina, mesa y bar, panadería, operación de eventos, servicio de alojamiento y agencias de viajes, servicio de alimentación y limpieza, arreglo de habitaciones y especialización en barismo. Se pretende articular de manera adicional a los estudiantes de articulación con la media, quienes tendrán acceso a los ambientes especializados para garantizar mejores condiciones de calidad en la formación ofertada. Se atenderán aproximadamente 3675 aprendices anualmente.

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:

SEDE HOTELERÍA Y TURISMO SENA			
AMBIENTES CONVENCIONALES			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área U/m2	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	4	60	240
TOTAL	4		240
AMBIENTES ESPECIALIZADOS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área U/m2	ÁREA TOTAL
INFORMÁTICA INGLÉS	3	80	240
TALLER COCINA	2	200	400
TALLER PANADERIA	1	100	100
TALLER BARISMO	1	85	85
TALLER MESA Y BAR	1	80	80
TALLER HABITACIONES	2	24	48
TALLER FRONT OFFICE	1	6	6
TALLER EVENTOS	1	100	100
ECONOMATO	1	40	40
OFFICE	1	45	45
TALLER PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y AGENCIA DE VIAJE	1	6	6
TOTAL	15		1150
ÁREAS ADMINISTRATIVAS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área U/m2	ÁREA TOTAL
ENFERMERIA	1	10	10
PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	6	6
OFICINA DE SISTEMAS	1	15	15
SALA DE INSTRUCTORES	1	20	20
OFICINA DE BIENESTAR	1	20	20
COORDINACIÓN ACADÉMICA INCLUYE BAÑO	1	25	25
BAÑO	1	80	80
ALMACEN DE MATERIALES DE FORMACIÓN	1	40	40
TOTAL	8		216
ÁREAS DE SERVICIO			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área U/m2	ÁREA TOTAL
CAFETERIA Y COMEDOR (INCLUYE COCINA Y ALACENA)	1	80	80
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	10	10
BATERIA DE BAÑOS	23	3,6	82,8
GARITA CONTROL ACCESO	1	4	4
ÁREA PERSONAL DE SERVICIOS	1	6	6
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	6	6
TOTAL			188,8
ÁREAS DE CIRCULACIÓN			500
ÁREA CONSTRUIDA Y CUBIERTA			2294,8
SUBTOTAL ÁREA PANTOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO			3 15 45
TOTAL ÁREA INTERVENIDA			2339,8

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	1300	2700	3	En total 3635, distribuidos así: TITULADA: Auxiliares/Operarios: 250 Técnicos: 855	Gestión hotelera, organización de eventos, cocina, mesa y bar, panadería, repostería, pastelería, operación de eventos, alojamientos, servicio agencias de viajes, profundización en barismo


REGISTRO FOTOGRÁFICO




Pañete mampostería en el segundo nivel




Pañete mampostería en el primer nivel



Instalaciones eléctricas en mampostería



Armado de mampostería tercer nivel



SEDE DE SALUD

El Proyecto Sena Salud se encuentra localizado en la calle 33 con carrera 33 en la ciudad de Barranquilla, en el predio donde se encuentra el hospital de Barranquilla en el departamento del Atlántico.

Barrio San Roque, sur oriente de Barranquilla, ala posterior frente a la plaza del hospital de Barranquilla.

UBICACIÓN:	Calle 33 N° 33 - 119, Barrio San Roque
CONTRATO No.:	012017-002609
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UCO S.A.
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO V: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE SALUD PARA EL

	FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$4.394.597.883,20
PLAZO INICIAL:	15 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 13 DE JUNIO DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRÓRROGA 4:	HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	13 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	13 DICIEMBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	82.48%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 5: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Calle 33 N° 33 - 119, Barrio San Roque.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto de la sede de Salud está localizado en el Barrio San Roque, Suroriente de la ciudad de Barranquilla, dentro del predio del Hospital General de Barranquilla, de propiedad del distrito, en un ala posterior frente a la Plaza Hospital, lo que facilitará la formación dual para los programas de formación titulada a ofertar, beneficiando a más de 1300 personas, tal como se relaciona a continuación:

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	1321	1629	3	En total 1310, distribuidos así: TITULADA: Técnicos: 580 Tecnólogos: 250 Especialización/Profundizaciones: 480	Procesos administrativos de salud, auxiliar de enfermería, administrativo en salud. Profundizaciones técnicas en atención integral a la persona con enfermedades oncológicas, pacientes pediátricos, UCI adultos, UCI niños. Atención al adulto mayor, entre otros.



Página 136 de 293

SEDE SALUD SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	6	50		300
TOTAL	6	50		300
AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
CONSULTA EXTERNA / PYP (Hospital Primer Nivel)	2	80		160
SALA DE VACUNACION Y ADMINASTRACION DE DOCUMENTOS	1	60		60
CONSULTORIO (ANATOMIA-SEMIOLOGIA-INFORMATICA-GLOSAS-HISTORIA CLINICA)	1	80		80
SALA DE URGENCIAS (PRIMER NIVEL) (CERCANO A CIRUGIA)	1	100		100
AMBIENTE SALA PARTOS (2DO NIVEL) (CERCANO A CIRUGIA)	1	100		100
AMBIENTE HOSPITALIZACION ADULTO Y PEDIATRICO (2DO NIVEL)	1	100		100
AMBIENTE SALA CIRUGIA (2DO NIVEL)	1	100		100
AMBIENTE SALA UCI (NEONATOS, PEDIATRICO Y ADULTOS) (3ER NIVEL)	1	110		110

+ AREA ESTERILIZACION				
FARMACIA	1	100		100
TOTAL	10	830		910
AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
OFICINAS DE BIENESTAR	1	35		35
SALA DE INSTRUCTORES	1	35		35
COORDINACION ACADEMICA, INCLUYE BAÑO	1	25		25
BIBLIOTECA	1	80		80
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	45		45
TOTAL	5	220		220
AREAS DE SERVICIO				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	25		25
BATERIAS DE BAÑOS (Incluir Duchas en zonas de patios)	20	3,6		72
GARITA DE CONTROL ACCESOS (Incluye baño)	1	10		10
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	10		10
AREA PERSONAL DE SERVICIOS. INCLUYE BAÑOS Y COCINETA	1	20		20
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	15		15
TOTAL				152
AREAS DE CIRCULACION				500
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA				2082

SUBTOTAL AREA PATIOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO	9	15	135
TOTAL AREA INTERVENIDA			2217

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
VISTA EXTERIOR-FACHADA	VISTA INTERIOR-PATIO
	
DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA-FOSO ASCENSOR / APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO / MAMPOSTERIA / INSTALACION DE LAMINAS DE CUBIERTA / INSTALACION DE TUBERIA- BAJANTES DE AGUA LLUVIA / RESANE DE VANOS- PUERTAS Y VENTANAS	EXCAVACION PARA TANQUE SUBTERRANEO / INSTALACION DE ENCHAPE POMPEYA PARA PISOS / INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CIELO RASO / INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PARA REDES ELECTRICAS / ELABORACION DE REGATAS PARA INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE-AIRES ACONDICIONADOS

SEDE DE ENERGÍAS

En Barranquilla se propone implementar un aula taller en energías renovables, que busca promover la innovación, investigación y desarrollo de tecnologías y uso adecuado de las energías renovables. La finalidad principal es capacitar, sensibilizar y educar a los públicos nacionales e internacionales en cuanto a la el uso de las mismas; realizar promoción y fomento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente las de carácter renovable, mediante la integración de las mismas al mercado eléctrico; orientar los esfuerzos para el desarrollo de la educación ambiental en el entorno geográfico más próximo; contemplar las energías renovables como casos prácticos de interdisciplinariedad y globalidad, afrontándolas desde distintas parcelas; así como fomentar los contenidos procedimentales en energías renovables y lograr una concientización sobre la problemática ambiental.

El beneficio claramente diferenciado de las energías renovables, con el convencional es que no necesita combustible para la producción de energía con lo cual solo se hace una sola inversión para instalarla y cada cierto tiempo mantenimiento y no pagar factura mensuales donde se tiene que pagar impuestos y el pago además de los elemento constituyente de la red también que es una energía limpia, que no contamina y sobre todo que es inagotable, pues se nutre única y exclusivamente del sol para generar una electricidad limpia. Algo que no sucede con la energía convencional que necesita algún tipo de combustible que en la mayoría de los caso contamina el medio ambiente. En este panorama es inminente hacer un análisis de las condiciones actuales y a futuro de las energías renovables para Colombia, ofreciendo un espacio didáctico y de debate que promueva y contribuya a la masificación de las energías renovables en el ámbito educativo.

UBICACIÓN:	Carrera 23 No. 27-44, Junto a Mega colegio Angelina Montes
CONTRATO No.:	012017-002613
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO

OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VI: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ENERGÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$2.410.131.209
VALOR MAYORES CANTIDADES:	\$802.000.000
VALOR ADICIÓN:	\$298.000.000
VALOR FINAL:	\$3.510.131.209
PLAZO INICIAL:	11 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 12 DE ENERO DE 2018
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	12 ENERO DE 2018
FORMA DE PAGO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 6: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ENERGÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 23 No. 27-44, Junto a Mega colegio Angelina Montes.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en un aula taller en energías renovables, que busca promover la innovación, investigación y desarrollo de tecnologías y uso adecuado de las energías renovables. La finalidad principal es capacitar,

sensibilizar y educar a los públicos nacionales e internacionales en cuanto a la el uso de las mismas; realizar promoción y fomento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente las de carácter renovable, mediante la integración de las mismas al mercado eléctrico; orientar los esfuerzos para el desarrollo de la educación ambiental en el entorno geográfico más próximo; contemplar las energías renovables como casos prácticos de interdisciplinariedad y globalidad, afrontándolas desde distintas parcelas; así como fomentar los contenidos procedimentales en energías renovables y lograr una concientización sobre la problemática ambiental.

El beneficio claramente diferenciado de las energías renovables, con el convencional es que no necesita combustible para la producción de energía con lo cual solo se hace una sola inversión para instalarla y cada cierto tiempo mantenimiento y no pagar factura mensuales donde se tiene que pagar impuestos y el pago además de los elemento constituyente de la red también que es una energía limpia, que no contamina y sobre todo que es inagotable, pues se nutre única y exclusivamente del sol para generar una electricidad limpia. Algo que no sucede con la energía convencional que necesita algún tipo de combustible que en la mayoría de los caso contamina el medio ambiente. En este panorama es inminente hacer un análisis de las condiciones actuales y a futuro de las energías renovables para Colombia, ofreciendo un espacio didáctico y de debate que promueva y contribuya a la masificación de las energías renovables en el ámbito educativo.

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecutado	1470	2247	2	En total 1345, distribuidos así: TITULADA: Técnicos: 225 Tecnólogos: 50 Especialización/Profundizaciones: 25	Electricidad industrial, fuentes renovables de energía, mantenimiento e instalación de sistemas fotovoltaicos.




Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:


SEDE ENERGÍAS SENA				
AMBIENTES CONVENCIONALES				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	2	60		120
TOTAL	2			120
AMBIENTES ESPECIALIZADOS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
ELECTRICIDAD BASICA MAQUINAS ESTATICAS Y DINAMICAS	1	160		160
INSTALACIONES ELECTRICAS, DOMOTICA E INMOTICA, GESTION DE LA LUMINACION	1	160		160
ENERGIAS RENOVABLES	1	160		160
TOTAL	3			480
AREAS DE ADMINISTRATIVAS				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
ENFERMERIA	1	10		10
COORDINACION ACADEMICA, INCLUYE BAÑO	1	25		25
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40		40
TOTAL	3			75
AREAS DE SERVICIO				
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (m2)	C/U	ÁREA TOTAL
CAFETERIA	1	40		40

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	10	10
BATERIAS DE BAÑOS	7	3,6	25,2
CONTROL ACCESO	1	4	4
AREA PERSONAL DE SERVICIOS	1	6	6
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	6	6
TOTAL			91,2
AREAS DE CIRCULACION			415
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			1181,2
SUBTOTAL AREA PATIOS DE OPERACIONES Y PARQUEADERO	3	15	45
TOTAL AREA INTERVENIDA			1226,2

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Página 144 de 293

	
Cableado	Paisajismo
	
Zona de estar - Cafetería	Aulas especializadas



Jardín interior

Biblioteca



Vista aérea

SEDE DE INDUSTRIAS CREATIVAS

La construcción se contempla en el Barrio Abajo. Uno de los principales atractivos de la Ciudad de Barranquilla es su Carnaval, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y reconocido mundialmente como una fuente de inspiración e intercambio cultural (Carnaval de Barranquilla, 2014). Siendo esto una de las razones para que el Distrito de Barranquilla impulse el crecimiento de las industrias creativas locales, con su estrategia de "generar condiciones para el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, la apropiación y el respeto por las diversas políticas culturales y artísticas que suceden en la ciudad, potenciando las artes y la economía creativa como elemento estratégico para el desarrollo sostenible", incluido en su Plan de Desarrollo (Distrito de Barranquilla, 2016).

Teniendo en cuenta las potencialidades de desarrollo de este sector en el Departamento del Atlántico y especialmente en la Ciudad de Barranquilla, se contempla la creación de la sede de industrias creativas.

La fecha de Inicio del Contrato fue el 12 de Enero de 2017 y tiene una duración establecida para cada sede meses, hasta el 18 de Abril de 2018 para la mayoría de estas obras. A la fecha el avance ejecutado para cada sede se presenta a continuación:

UBICACIÓN:	Carrera 54 N°49 – 09 del Barrio Abajo
CONTRATO No.:	012017-002614
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL AURORA SPORAS
INTERVENTORÍA:	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUCAS RODRIGUEZ OSORIO
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO VII: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE INDUSTRIAS CREATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.627.897.382,79

PLAZO INICIAL:	11 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE REINICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	31 DE ENERO DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	30 OCTUBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	70.04%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 7: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE INDUSTRIAS CREATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 54 N°49 – 09 del Barrio Abajo.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto está localizado en el Barrio Abajo teniendo en cuenta que uno de los principales atractivos de la Ciudad de Barranquilla es su Carnaval, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y reconocido mundialmente como una fuente de inspiración e intercambio cultural (Carnaval de Barranquilla, 2014). Siendo esto una de las razones para que el Distrito de Barranquilla impusiera el crecimiento de las industrias creativas locales, con su estrategia de "generar condiciones para el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, la apropiación y el respeto por las diversas políticas culturales y artísticas que suceden en la ciudad, potenciando las artes y la economía creativa como elemento estratégico para el desarrollo sostenible", incluido en su Plan de


Desarrollo (Distrito de Barranquilla, 2016).

Las obras contempladas en el Proyecto en el Distrito de Barranquilla son las siguientes:


SEDE INDUSTRIAS CREATIVAS BENA?			
AMBIENTES CONVENCIONALES			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (U/m ²)	ÁREA TOTAL
AULA CONVENCIONAL	2	60	120
TOTAL	2		120
AMBIENTES ESPECIALIZADOS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (U/m ²)	ÁREA TOTAL
DANZA Y TEATRO	1	120	120
ARTESANIAS	1	120	120
MUSICA	1	100	100
MAQUILLAJE ARTISTICO	1	60	60
TOTAL	4		400
AREAS ADMINISTRATIVAS			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (U/m ²)	ÁREA TOTAL
ENFERMERIA	1	10	10
COORDINACION ACADEMICA INCLUYE BAÑO	1	25	25
ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40	40
TOTAL	3		75
AREAS DE SERVICIO			
TIPO DE AMBIENTE	No	Área (U/m ²)	ÁREA TOTAL
CAFETERIA	1	40	40
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS	1	10	10
BATERIAS DE BAÑOS	9	3,6	32,4
GARITA CONTROL ACCESO	1	4	4
AREA PERSONAL DE SERVICIOS	1	6	6
ARCHIVO DOCUMENTAL	1	6	6
TOTAL			98,4
AREAS DE CIRCULACION			160
ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA			853,4
SUBTOTAL AREA PARQUEADERO			
	3	15	45
TOTAL AREA INTERVENIDA			898,4

ESTADO	ÁREA LOTE (M2)	ÁREA CONSTRUCCIÓN (M2)	Nº PISOS	BENEFICIARIOS	PROGRAMAS QUE SE IMPARTIRAN
Ejecución	722	954	2	En total 600, distribuidos así: TITULADA: Técnicos: 210 COMPLEMENTARIA: 390	Ejecución de la danza, ejecución musical instrumental, maquillaje artístico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fundida de viguetas de confinamiento de muros.




Inicio de la instalación de formaletas para plataforma de fundida de vigas aéreas.



Pañete de muros primer nivel.



Avance de la instalación de formaletas para placa de entrepiso.



SENA COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA SEDE DE MULTILINGÜISMO

UBICACIÓN:	BARRIO SAN JOSE Y CAYENAS
CONTRATO No.:	012017002143
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISEÑO Y CONSTRUCCION II
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERSENAS
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES
OBJETO:	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA SEDE DE MULTILINGÜISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$8.771.234.605
ADICION:	\$ 0

VALOR A LA FECHA:	\$ 8.771.234.605
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION SERVICIOS FINANCIEROS:	49,21%
PORCENTAJE DE EJECUCION MULTILINGÜISMO:	50,39%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Avenida circunvalar calle 49 esquina, Barrio Las Cayenas, localidad metropolitana. LA SEDE DE MULTILINGÜISMO se encuentra ubicada Cra 21 B Calle 40B Esquina, Junto Centro de Oportunidades.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto tiene como objeto el: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE COMERCIALIZACIÓN, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE LA SEDE DE MULTILINGÜISMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"** y se encuentra a cargo del Consorcio DISEÑO Y CONSTRUCCION II. Tenía un tiempo programado de ejecución de tres meses y quince días (3,15), a partir del 25 de Septiembre de 2017, y un valor de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO M/L (\$8.771.234.605). No obstante, a la fecha lleva tres (3) prórrogas, un plazo a la fecha hasta el 30 de Noviembre de 2018 y un valor a la fecha de \$8.771.234.605.

SEDE DE COMERCIALIZACION, BPO Y SERVICIOS FINANCIEROS.

La construcción de la Sede se ejecuta en la Avenida Circunvalar Calle 46 esquina, Barrio Las Cayenas, localidad metropolitana.


COMERCIALIZACION Y BPO: Se proyecta impartir formación titulada en gestión de mercados, dirección de ventas, gestión comercial y tele mercadeo en Contact Center, así como Merchandising; la Sede también contempla el uso de los ambientes especializados por parte de los jóvenes de articulación con la media; así como formación complementaria en áreas relacionadas, beneficiando a más de 3800 personas anualmente

SERVICIOS FINANCIEROS: Se proyecta impartir formación en contabilidad y banca, con programas técnicos como contabilización de operaciones comerciales, asesoría comercial en entidades financieras, riesgo crediticio y su administración; programas tecnológicos como contabilidad y finanzas, así como banca y entidades financieras. Adicionalmente, se impartirá formación complementaria en programas como normas internacionales de contabilidad, actualización tributaria, administración de cartera, nómina, control interno, auditoría, manejo de inventarios, costos, entre otros, altamente demandados actualmente por las empresas del sector productivo. Se atenderán 5255 aprendices anualmente.

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC/ U (m2)	CAPACIDA D (Aprendice s)	ÁREA TOTAL
1	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
2	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
3	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
4	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
5	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
6	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
7	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
8	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION DE	1	60,0	30	60,0
9	Área especializada	INVESTIGACIÓN MERCADO DE	1	80,0	30	80,0
10	Área especializada	DISEÑO DE PRODUCTO Y MARCA	1	70,0	30	70,0
11	Área especializada	COMUNICACIÓN COMERCIAL	1	70,0	30	70,0
12	Área especializada	CAJA, OPERACIONES COMERCIALES	1	80,0	30	80,0
13	Área especializada	MERCHANDISING	1	70,0	30	70,0
14	Área especializada	VITRINISMO/ESCAPARATISMO	1	70,0	30	70,0
15	Área tic	INFORMATICA	1	80,0	30	80,0

16	Área especializada	ALMACENAJE	1	40,0	30	40,0
17	Área especializada	SUPERETE	1	150,0	30	150,0
25	Área administrativa	OFICINAS DE BIENESTAR	1	20	1	20
26	Área administrativa	COORDINACION ACADEMICA	1	20	1	20
27	Área administrativa	ENFERMERIA	1	20	1	20
28	Área administrativa	SALA DE INSTRUCTORES	1	20	6	20
29	Área administrativa	UNIDAD DE INFORMACION	1	40	6	40
30	Área administrativa	OFICINA DE SISTEMAS / CUARTO DE TRABAJADORES	1	10	1	10
31	Área administrativa	ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	40	2	40
32	Área servicio	CAFETERIA Y COMEDOR	1	30	20	30
33	Área administrativa	PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	1	10	1	10
34	Área administrativa	ARCHIVO	1	20	1	20
35	Área servicio	CENTRO DE ACOPIO	1	9	1	9
36	Área servicio	CUARTO DE ASEO	1	5	1	5
37	Área servicio	PLANTA ELECTRICA	1	10	1	10
38	Área servicio	BAÑOS	1	70	16	70
39	Área servicio	GARITAS	1	9	1	9
40	Área circulación	CIRCULACIONES INTERNAS	1	508,0	1	508,0
TOTAL			33	2031,0	571	2031,0

Registro fotográfico. (Obra)



Página 155 de 293


SEDE DE MULTILINGÜISMO:

Teniendo cuenta la necesidad de incrementar la población bilingüe del Atlántico y mejorar con esto la oferta para el mercado laboral, surge la estrategia de construcción de la sede de multilingüismo, como conocimiento requerido para el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial del departamento, el país y el mundo. Este Sede es una iniciativa para lograr la meta país e involucrar a más y más personas en el manejo de una segunda lengua, a través de la oferta de cursos de formación complementaria, en idiomas como inglés, francés y alemán a la comunidad SENA y a la población en general. Para el logro de todos los objetivos propuestos con la construcción de esta Sede, se gestionarán alianzas estratégicas con entidades como Volunteers Colombia, Heart for Change y la Red Partners of the Américas, para la articulación de voluntarios nativos como docentes en coteaching con los instructores colombianos. Adicionalmente, la sede contará con personal dispuesto para atender solicitudes e inquietudes técnico-pedagógicas de los beneficiarios. Se busca atender anualmente cerca

de 22.000 usuarios. La ubicación de esta infraestructura educativa se encuentra la Cra 21 B Calle 40B Esquina, Junto al Centro de Oportunidades, a tan solo 3 cuadras de la Calle Murillo y a solo una de la Carrera 21, facilitando el acceso de todos los Atlanticenses.

Página 156 de 293

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC/ U (m2)	CAPCIDA D (Aprendic es)	ÁREA TOTAL
1	Área servicio	GARITA DE VIGILANCIA	1	10,5		10,5
2	Área servicio	CAFETERÍA-COMEDOR	1	40		40
3	Área servicio	BAÑOS PISO 1	1	30		30
4	Área administrativa	ENFERMERÍA-BIENESTAR	1	20		20
5	Área administrativa	COORDINACIÓN ACADÉMICA	1	20		20
6	Área convencional	CONVENCIONAL 1	1	60	30	60
7	Área convencional	CONVENCIONAL 2	1	60	30	60
8	Área convencional	CONVENCIONAL 3	1	60	30	60
9	Área convencional	CONVENCIONAL 4	1	60	30	60
10	Área servicio	ASEO Y RESIDUOS	1	15		15
11	Área administrativa	BAÑOS PISO 2	1	30		30
12	Área administrativa	SISTEMAS	1	10		10
13	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
14	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
15	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
16	Área especializada	LABORATORIO DE BILINGÜISMO	1	80	30	80
17	Área convencional	CONVENCIONAL 5	1	60	30	60
18	Área convencional	CONVENCIONAL 6	1	60	30	60
19	Área convencional	CONVENCIONAL 7	1	60	30	60
20	Área convencional	CONVENCIONAL 8	1	60	30	60
21	Área servicio	ÁREA PARA PLANTA ELÉCTRICA	1	12	30	12
22	Área circulación	Áreas comunes	1	276	30	276,35
	TOTAL			1263,85	420	1263,9

Registro fotográfico. (Obra)**SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LA SEDE DE REFRIGERACION**

UBICACIÓN:	BARRIO BOSQUE Y LIPAYA
CONTRATO No.:	012017002144
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA F.G S.A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERSENAS
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS

OBJETO:	ADMINISTRATIVOS Y LA SEDE DE REFRIGERACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO:	\$8.771.234.605
ADICION:	\$ 0
VALOR A LA FECHA:	\$ 8.421.344.080
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 15 DIAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
FORMA DE PAGO:	POR ACTAS PARCIALES
PORCENTAJE DE EJECUCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:	56%
PORCENTAJE DE EJECUCION REFRIGERACION:	59%

- **Localización:**

El proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA", se encuentra ubicado en la Carrera 6 NO. 60B-110, localidad metropolitana. LA SEDE DE REFRIGERACION se encuentra ubicada Antiguo Coliseo Barrio Lipaya.

• **Características del Proyecto:**

El proyecto tiene como objeto el: **"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LA SEDE DE REFRIGERACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"** y se encuentra a cargo del Consorcio DISEÑO Y CONSTRUCCION II. Tenía un tiempo programado de ejecución de tres meses y quince días (3,15), a partir del 25 de Septiembre de 2017, y un valor de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO M/L (\$8.771.234.605). No obstante, a la fecha lleva tres (3) prórrogas, un plazo a la fecha hasta el 30 de Noviembre de 2018 y un valor a la fecha de \$8.771.234.605.

SEDE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Teniendo en cuenta la situación actual del país, así como la del departamento del Atlántico, se propone la construcción de la Sede de Servicios Administrativos que contempla formación en gestión administrativa, gestión empresarial, asistencia administrativa, recursos humanos, así como nómina y prestaciones sociales; los aprendices formados en articulación con la media tendrán la posibilidad de continuar cadena de formación; adicionalmente, se impartirá formación complementaria en programas como servicio al cliente, herramientas ofimáticas, expresión oral y escrita, fundamentos informáticos, sistemas de gestión de la calidad, manejo de Excel, entre otros.


Se contempla ubicación de la Sede en la Cra 6 No 60B- 110 BOSQUE / LOTE DE TERRENO COLINDANTE ESTACION DE POLICIA DEL BARRIO EL BOSQUE, se atenderá la población de la localidad Suroriente y además al municipio de Soledad, con una atención total anual de 5760 aprendices.

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC /U (m2)	CAPACIDAD (Aprendices)	ÁREA TOTAL
3	Área convencional	AMBIENTES DE SOCIALIZACION	1	60	30	60

4	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
5	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
6	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
7	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
8	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
9	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
10	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
11	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
12	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
13	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
14	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
15	Área convencional	AMBIENTES SOCIALIZACION	DE	1	60	30	60
16	Área especializada	EMPRESA COMERCIAL DIDÁCTICA		1	80	30	80
18	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
19	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
20	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
21	Área tic	AMBIENTE DE SISTEMAS		1	70		70
22	Área administrativa	OFICINAS DE BIENESTAR		1	12	1	12

23	Área administrativa	COORDINACION ACADEMICA	1	10	1	10
24	Área administrativa	ENFERMERIA	1	12	1	12
25	Área administrativa	SALA DE INSTRUCTORES	1	28	6	28
26	Área administrativa	OFICINA DE SISTEMAS	1	10	1	10
27	Área administrativa	BIBLIOTECA	1	45	2	45
28	Área servicio	CAFETERIA Y COMEDOR	1	30	20	30
29	Área administrativa	PUNTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	1	8	1	8
31	Área servicio	CUARTO DE ASEO	1	8	1	8
32	Área servicio	SUBESTACION	1	8	1	8
33	Área servicio	PLANTA ELECTRICA	1	8	1	8
34	Área servicio	BAÑOS	1	86,4	12	86,4
35	Área servicio	GARITA	1	10	1	10
36	Área circulación	CIRCULACIONES INTERNAS	1	287,6		287,64
	TOTAL		32	1703,0	469,00	1703,04

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE DE REFRIGERACION:



El sector de refrigeración y aire acondicionado en Colombia, está condicionado al empleo en grandes cantidades de sustancias con Potencial de Agotamiento de Ozono (PCG); en la actualidad, se vislumbra el uso de refrigerantes definitivos en las diferentes áreas de aplicación, en el mediano plazo (MinAgricultura, 2015), por lo que resulta vital la presencia del SENA como entidad de formación que entregue a la comunidad, programas técnicos y tecnológicos para atender las demandas del sector. La importancia de este sector en el País, está estrechamente ligado con el consumo de energía, especialmente para territorios de clima cálido, donde el consumo es más elevado. El sector industrial es el que mayor consumo genera, para el caso de la Región Caribe, el crecimiento de la Industria fue de 4,9%, consolidándose la construcción de parques industriales y zonas francas en Barranquilla (El Herald, 2015).

Para atender sus necesidades, así como la demanda del sector doméstico, se contempla la construcción de la Sede de refrigeración, ubicado en el antiguo Coliseo Barrio Lipaya. Se contempla impartir formación técnica en mantenimiento de refrigeración, ventilación y climatización, tanto para la regular, como con el programa de articulación con la media. Adicionalmente se impartirá formación complementaria en prevención y control del riesgo eléctrico, convertidores para electrónica de potencia, mantenimiento y prueba de motores refrigerados, así como refrigeración básica, con una atención total de 2670 personas.

No	TIPO	NOMBRE DE AMBIENTE	No	ÁREAC/U (m2)	CAPACIDAD (Aprendices)
1	Área convencional	AMBIENTE CONVENCIONAL	1	60	25
2	Área convencional	AMBIENTE CONVENCIONAL	1	60	25
3	Área convencional	AULA DE DIBUJO PARA RVC	1	60	25
4	Área especializada	TALLER DE REFRIGERACION DOMESTICA Y COMERCIAL	1	200	25
5	Área especializada	TALLER DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	1	200	25
6	Área especializada	TALLER DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y TRANSPORTE	1	240	25

7	Área especializada	LABORATORIO DE FISICA APLICADA EN RVC	1	60	25
8	Área especializada	TALLER DE ELECTRICIDAD DE POTENCIA Y CONTROL Y ELECTRONICA APLICADA	1	60	25
9	Área administrativa	BATERIA DE BAÑO	2	21	
10	Área administrativa	OFICINAS DE BIENESTAR	1	15	1
11	Área administrativa	COORDINACION ACADEMICA	1	20	1
12	Área administrativa	ENFERMERIA	1	12	1
13	Área administrativa	ALMACEN MATERIALES DE FORMACION	1	60	2
14	Área servicio	CENTRO DE ACOPIO	1	15	6
15	Área servicio	CAFETERIA	1	33	6
16	Área servicio	RECEPCIÓN	1	10	1
	Área administrativa	SALA DE INSTRUCTOTES	1	17	
17	Área circulación	CIRCULACIONES INTERNAS	1	400	
	TOTAL		16	1543	186

REGISTRO FOTOGRAFICO



3.2.4 HOSPITALES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
CONVENIO N°012016001893 SUSCRITO ENTRE EL D.E.I.P DE BARRANQUILLA Y EDUBAR S.A.		
	OBRA CIVIL	INTERVENTORIA
N° CONTRATO:	N° EDU-277-2016	N° EDU- 283- 2016
Página 164 de 293 OBJETO:	"DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA."	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA."
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICOHNO	CONSORCIO HOSPITALES 2016
NIT:	901.012.828-1	901.018.156-8
SUPERVISOR:	JAVIER ROBLES ROYETT	JAVIER ROBLES ROYETT
LUGAR:	DISTRITO DE BARRANQUILLA.	DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 152.150.791.440	\$ 9.900.000.000
PLAZO INICIAL:	27 MESES	27 MESES
FECHA DE INICIO	14/12/ 2016	14/12/2016
FECHA DE TERMINACION:	27/03/2019	27/03/2019
CONTROL DE POLIZAS CONTRACTUALES:		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	N° 06GU030336 DESDE:12/10/2016 HASTA:	N° 1730335-8 DESDE: 20/10/2016 HASTA: 12/03/2019.

	12/01/2019	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:	Nº 06RE001120 DESDE: 12/10/2016.HASTA: 12/01/2019	Nº 0434371-0 DESDE: 20/10/2016 HASTA: 20/01/2019.
COMPañÍA ASEGURADORA:	CONFIANZA	SURAMERICANA
FECHA DE EXPEDICION:	20 DE OCTUBRE 2016	8 DE NOVIEMBRE 2016.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:	DESDE: 12/10/2016 HASTA:12/01/2019	DESDE: 20/10/2016 HASTA: 20/03/2019.
CALIDAD DE SERVICIO	DESDE: 12/10/2016. HASTA: 12/01/2019	DESDE: 20/10/2016 HASTA: 20/01/2022.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA:	DESDE: 12/10/2016. HASTA: 12/01/2019.	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Este informe es el comprendido entre el periodo desde el 1º DE ENERO DE 2.018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2.018.

Las obras objeto de esta INFORME DE SUPERVISION corresponden a los Centros de Atención Médica Integral Oportuna en Salud – CAMINOS Y PASOS.

PASO GALAN.

PASO PRADERA

PASO FERRY PRIMERO DE MAYO.

CAMINO NAZARETH.

CAMINO NUEVO BARRANQUILLA.

CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO.

En el periodo comprendido entre el 1º de Enero de 2018 al 31 de Agosto 2018. El CONSORCIO ICONHO, ejecuto actividades de acuerdo a las especificaciones, correspondientes a cada uno de los centros de salud.

ENTREGA DE DISEÑO POR ESPECIALIDADES. (Consultoría)

A la fecha de corte del presente informe el contratista presenta un avance del 100% en los proyectos de: Paso Pradera – Paso Ferry Primero de Mayo - Camino Nuevo Barranquilla – Camino Nazareth – Camino Ciudadela 20 de Julio – Paso Galán.



GESTION PREDIAL. Hasta la fecha se han realizado los avances en la gestión predial del 98.90% en el pago de predios y reconocimientos económicos por las actividades desarrolladas en dichos predios.

ACTAS DE INICIO. A la fecha de corte del presente informe se han dado inicio a los pasos y caminos que hacen parte del proyecto. (Paso Pradera – Paso Ferry Primero de Mayo - Camino Nuevo Barranquilla – Camino Nazareth – Camino Ciudadela 20 de Julio – Paso Galán.)

AVANCE EJECUCION PROYECTO PASO FERRY.

A la fecha de cierre del presente informe el contratista su avance fue del 99% faltando finalizar la energía de alta tensión del Paso por parte de Electricaribe.

AVANCE EJECUCION PROYECTO CAMINO NUEVO BARRANQUILLA.

A la fecha se han desarrollado actividades, excavación, armado de refuerzo y fundidas de muros de contención y zapatas. Estas actividades representan un avance del 7%.

AVANCE CAMINO CIUDADELA 20 DE JULIO.

A la fecha el contratista ha realizado la fundida de todas las losas del proyecto, fundida del tanque subterráneo, instalaciones hidráulicas- sanitarias y levantes en mampostería del primer piso. El avance de la obra está en un 30%.

AVANCE PASO PRADERA.

A la fecha del presente informe se han realizado actividades de excavaciones, fundida de zapatas y vaciado de las columnas, y organizando la formaletería para la losa. El avance actual de la obra está en un 15%.


AVANCE PASO GALAN.

A la fecha del presente informe se han realizado actividades demolición de bodega, corte del terreno, excavación de zapatas, corte y figuración de refuerzo y fundida de zapatas. El avance actual de ejecución de la obra es del 9.5%



REGISTRO FOTOGRAFICO

CAMINO NUEVO BARRANQUILLA



PASO FERRY



3.2.5 ESTUDIOS, DISEÑO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS JJC 2018

Este programa prepara la ciudad para el desarrollo de los juegos Centroamericanos y así convertir este gran evento en una oportunidad para la Transformación urbana de Barranquilla.

Página 168 de 293

ESTADIO DE BÉISBOL EDGAR RENTERIA, ANTIGUO TOMAS ARRIETA.

UBICACIÓN:	Cuadrante comprendido entre la Vía 40 y Carrera 54 con las calles 47 y 48
CONTRATO No.:	012016002015 de 2016
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIAMANTE
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CUADRANGULAR
SUPERVISOR:	RAFAEL LAFONT DE SALES - Secretario de Despacho. Secretaría Distrital de Obras Públicas de Barranquilla.
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL TOMAS ARRIETA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018
VALOR:	\$43.169.765.230,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 1:	\$7.790.076.944,00
ADICIONALES 1:	\$2.209.923.056 ,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 2:	\$5.884.108.694,00
ADICIONALES 2:	\$9.115.891.306,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 3:	\$ 1.000.000.000,00

ADICIONALES 3:	\$ 7.800.000.000,00
ADICIONALES 4:	\$ 3.883.898.098,00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 4:	\$ 4.116.101.902,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	\$84.969.765.230,00
PLAZO INICIAL:	18 MESES
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2018
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30 MAYO DE 2018
FORMA DE PAGO:	Actas de recibo parcial equivalente al porcentaje del valor de la obra ejecutada en el mismo periodo.
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100.00%

- **Localización:**

La "CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL TOMAS ARRIETA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018" se encuentra ubicado en el cuadrante comprendido entre la Vía 40 y Carrera 54 con las calles 47 y 48 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

- **Características del Proyecto:**

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo estadio de béisbol para el Distrito de Barranquilla, debido a que el actual estadio 'Tomás Arrieta' será



demolido en su totalidad para construir un nuevo escenario deportivo que cumplirá con los estándares de calidad exigidos por la MLB (Major League Baseball, por sus siglas en inglés), y así brindarle a los barranquilleros un escenario más moderno que entre sus cambios principales está la modificación de la orientación del campo de juego en 180 grados, lo que indica que la zona de bateo se localizara en sentido contrario, desde la carrera 54 hacia la vía 40.

Por este cambio, la entrada principal del nuevo estadio será ahora por la carrera 54 (Avenida La María) con tres grandes zonas de acceso para el público en general, una zona especial de acceso para los equipos de jugadores y su entorno contará con una estación de Transmetro, una entrada para vehículos particulares, taxis y zonas de parqueadero para buses y vehículos particulares.



Este escenario contará con tres niveles, los cuales se describen a continuación:

Nivel Inferior (Acceso al campo). Contempla los dugouts, camerinos equipos, vestidores, duchas, cajas de bateo, calentamiento de lanzadores, vestidores y baños para los árbitros.

Primer Nivel (Acceso a gradas). Oficinas Boleterías, área de contabilidad, ascensor para palcos y prensa, seguridad, baterías baños, cuarto de aseo, cuarto eléctrico, locales concesiones, cuarto basuras, primeros auxilios, cafetería, venta de boletas.

Segundo Nivel (Palcos). Salón reuniones, sala de prensa, batería de baños hombres y mujeres, almacén, cuarto eléctrico, palcos y restaurante-bar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Vista aérea general 1	Vista aérea general 2
	
Malla de protección	Caja de bateo y de receptor
	
Pantalla	Postes de sonido

ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ

Página 172 de 293

UBICACIÓN:	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN EL ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ - AV. MURILLO TORO
CONTRATO No.:	01207002442 de 2017
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTADIO METROPOLITANO 2017 NIT. 901.128.360-6
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO DEPORTIVO 2018 NIT. 901.132.860-2
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.705.482.436
ADICIÓN No. 1:	\$1.532.928.691
VALOR TOTAL:	\$ 8.238.411.127
PLAZO:	SEIS (6) MESES.
FECHA DE INICIO:	07 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACION:	07 DE JUNIO DEL 2018
PRÓRROGA No. 1:	UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE JULIO DEL 2018
No. DE POLIZA, VIGENCIA:	CONFIANZA Y LA POLIZA ES LA No. 06-GU033308 Y POLIZA No. 06-RE001414 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100 %

- **Localización:**

El proyecto "ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DE BARRANQUILLA Y SUS ALREDEDORES ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018", se encuentra ubicado en la Avenida Murillo Toro, dentro de las instalaciones del escenario deportivo.




- **Características del Proyecto:**



El proyecto consistió en la adecuación de las instalaciones existentes en el Estadio Metropolitano con el fin de mejorar los espacios del escenario; durante la ejecución, se realizaron demoliciones, instalaciones y remodelaciones varias.

A continuación, se discriminan las siguientes actividades llevadas a cabo:

- Remodelación de baños, con nuevas y modernas baterías sanitarias. Incluyendo la construcción de baños para personas de movilidad reducida.
- Pintura de tribunas.
- Pintura de fachadas en los pasillos del estadio (cafeterías, accesos a tribuna)
- Pintura y señalización de pisos en todo el escenario deportivo.
- Instalación de barandas en todos los niveles de las tribunas del estadio.
- Colocación de cárcamos en desagües de aguas lluvias.
- Iluminación de pasillos y caracoles de acceso.
- Instalación portones de acceso al escenario y de portones en la separación de tribuna en los pasillos.
- Instalación de mallas separadoras de caracoles y tribunas.
- Colocación de bombas hidráulicas para el sistema de red hidrosanitario.
- Colocación Sistema de Red Contra incendios (gabinetes y demás)
- Intervención del tanque de reserva de agua.
- Reemplazo de redes hidrosanitarias y eléctricas.
- Adecuación de zonas para personas de movilidad reducida.



Página 174 de 293







ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario



BARRANQUILLA
**CAPITAL
DE VIDA**

Calle 34 No. 43 31 - barranquillagov.co
atencionalcudadano@barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia

COLISEO DISTRITAL ELIAS CHEGWIN

Página 177 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 70 No. 46 - 15
CONTRATO No:	012016002432
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL JUEGOS DEL CARIBE NIT. 901.015.512-3
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL NIT. 800.199.735-1 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COLISEO ELÍAS CHEGWIN Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARcado DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L. (\$11.267.307.754,89)
VALOR INICIAL:	ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L. (\$11.267.307.754,89)
VALOR ADICIÓN No.1:	OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS M/L. (\$838.444.019,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$1.161.555.981,00)
VALOR ADICIÓN No.2:	MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/L (\$1.519.266.213,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L (\$4.478.880.483,00)
VALOR ADICIÓN No.3:	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$700.000.000,00)

VALOR FINAL:		DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L (\$19.965.454.450,89)
PLAZO:		12 MESES
FECHA INICIACIÓN:	DE	09 de noviembre del 2016
PRÓRROGA No.1:		Hasta el 30 de Diciembre del 2017
PRÓRROGA No.2:		Hasta el 28 de febrero del 2018
PRÓRROGA No.3:		Hasta el 30 de abril de 2018
PRÓRROGA No.4:		Hasta el 15 de junio de 2018
PRÓRROGA No.5:		Hasta el 10 de julio de 2018
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE	N/A
FECHA DE REINICIO:		N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE	10 de julio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%

- **Localización:**

El proyecto **"RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COLISEO ELÍAS CHEGWIN Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARcado DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018."**, se encuentra ubicado en la CALLE 70 No. 46 - 15.



• Características del Proyecto:

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:


- ✓ Aforo de 3000 espectadores aprox. (2470 en sillas fijas y 530 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIBA
- ✓ Se ampliaron en 4 metros las longitudes de la cancha, dando como resultado un maderamen multifuncional de 44,2 X 24,15 metros que permite la práctica de baloncesto, voleibol, balón mano y fútbol de salón
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEBUS con nivel de 1000 luxes
- ✓ Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1
- ✓ Canastas de Baloncesto MONDO
- ✓ Dos (2) Pantallas de 5x3 metros Led Full HD tecnología DACTRONICKS
- ✓ Aire acondicionado central
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles

- ✓ Cuatro (4) camerinos, Locales comerciales y cafeterías, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo

Registro Fotográfico



Vista general cubierta



Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1



ESTADIO DE FÚTBOL ROMELIO MARTÍNEZ

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CARRERA 46 No. 72 - 01
CONTRATO No:	012016002461
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ROMELIO MARTÍNEZ NIT. 901.014.276-5
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y LA GESTIÓN SOCIAL NIT. 800.199.735-1 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO ROMELIO MARTINEZ Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L. (\$28.065.672.051,00)

VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L. (\$28.065.672.051,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L. (\$2.854.618.519,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$7.145.381.481,00)
VALOR ADICIÓN No.2:	NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$9.979.578.699,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/L (\$20.421.301,00)
VALOR FINAL:	CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$48.065.672.051,00)
PLAZO:	14 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	28 de octubre del 2016
FECHA SUSPENSIÓN: DE	28 de diciembre de 2017
FECHA DE REINICIO:	29 de diciembre de 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 28 de febrero del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 30 de abril del 2018
FECHA TERMINACIÓN: DE	30 de abril de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN: DE	100%

• **Localización:**

El proyecto **"RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO ROMELIO MARTINEZ Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS**

CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.", se encuentra ubicado en la CARRERA 46 No. 72 - 01.

Página 183 de 293




• Características del Proyecto:

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 11000 espectadores aprox. (8400 en sillas fijas y 2600 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares FIFA
- ✓ Modificación de la orientación del campo de juego en 180 grados en el sentido Norte - Sur
- ✓ Iluminación LED con tecnología MUSCO con nivel de 1000 luxes

- ✓ Pantalla de 10x6 metros Led Full HD tecnología DACTRONICKS
- ✓ Cancha en grama natural Bermuda 419 con una dimensión de 105 X 70 metros, con las características técnicas del Metropolitano
- ✓ Remodelación de la gradería norte de patrimonio cultural
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Espacio de uso cultural y deportivo, para albergar eventos de competencias
- ✓ Cuatro (4) camerinos, vía interna, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo
- ✓ Locales para artesanos (tribuna oriental) y paseo de la fama (tribuna occidental)

Registro Fotográfico



Gradería Norte Patrimonio Cultural.



Tribuna Oriental.



ESTADIO DISTRITAL DE TENIS MARÍA FERNANDA HERAZO

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 100 CON CARRERA 53
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANQUILLA-PARQUE RAQUETAS NIT. 901.059.339-4
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	- EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.
VALOR:	SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 6.871.357.184,00).
VALOR INICIAL:	SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$ 6.871.357.184,00).
VALOR ADICIÓN No.1:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L. (\$951.587.757,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$1.048.412.243,00)
VALOR FINAL:	OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$8.871.357.184,00)
PLAZO:	7 Meses
FECHA INICIACIÓN: DE	31 de Marzo del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Noviembre del 2017
PLAZO SUSPENSIÓN: DE	N/A
FECHA REINICIO: DE	N/A



**ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA**
Distrito Especial Industrial y Portuario



FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de Noviembre de 2017
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%

CONTRATO No:	012017000833
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. "EDUBAR S.A." NIT 800.091.140-4
SUPERVISOR:	Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARcado DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.
VALOR:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 400.000.000,00).
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 400.000.000,00).
VALOR ADICIÓN No.1:	CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L. (\$40.482.857,00)
VALOR FINAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L. (\$440.482.857,00)
PLAZO:	7 Meses
FECHA INICIACIÓN:	DE 31 de Marzo del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Noviembre del 2017
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA	DE 30 de Noviembre de 2017

TERMINACIÓN:

• **Localización:**

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL PARQUE DISTRITAL DE RAQUETAS Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018."**, se encuentra ubicado en la CALLE 100 CON CARRERA 53.



• **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 2000 espectadores aprox. (1700 en sillas fijas y 300 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales ITF
- ✓ Un estadio totalmente nuevo con área de juego en sistema Plexicusion, primero en el país, utilizado para el Abierto de Australia del Grand Slam de tenis

- ✓ Adecuación y remodelación de nueve (9) canchas en el mismo sistema Plexicusion y renovación del cerramiento y equipamiento
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEUSUS con nivel de 1000 luxes
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.


Registro Fotográfico



Vista general del proyecto



Vista general Estadio.



Página 190 de 293

PALACIO DISTRITAL DE COMBATE SUGAR BABY ROJAS – ANTIGUO HUMBERTO PEREA

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 58 No. 54-96
CONTRATO No:	012017001012
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OLÍMPICO 2017 NIT. 901.067.074-1
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO HUMBERTO PEREA (NUEVO PALACIO DE COMBATE) Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

		(\$15.245.880.131,31)
VALOR INICIAL:		QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$15.245.880.131,31)
VALOR ADICIÓN No.1:		MIL CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. (\$1.400.870.884,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:		CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/L (\$4.599.129.116,00)
VALOR ADICIÓN No.2:		MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$1.805.012.399,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:		MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/L (\$1.194.987.601,00)
VALOR FINAL:		VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L (\$24.245.880.131,31)
PLAZO:		Hasta el 31 de diciembre del 2017
FECHA DE INICIACIÓN:	DE	24 de mayo del 2017
PRÓRROGA No.1:		Hasta el 31 de marzo del 2018
PRÓRROGA No.2:		Hasta el 30 de mayo del 2018
PRÓRROGA No.3:		Hasta el 30 de junio del 2018
PRÓRROGA No.4:		Hasta el 15 de julio del 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	DE	N/A
FECHA DE REINICIO:		N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	DE	15 de julio de 2018
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	DE	100%

• **Localización:**

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO HUMBERTO PEREA (NUEVO PALACIO DE COMBATE) Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018."** se encuentra ubicado en la CALLE 58 No. 54-96.




• **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:


- ✓ Aforo de 3826 espectadores aprox. (3126 en sillas fijas y 700 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIVB
- ✓ Espacios para albergar con posterioridad a los juegos a las ligas de Judo, Taekwondo, Karate, Lucha, Wushu, Esgrima, Pesas y Boxeo
- ✓ Diseño Bioclimático
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEUSUS con nivel de 1000 luxes
- ✓ Estructura de cubierta metálica que salva el espacio en una sola luz, con una altura libre al área de juego de 16,50 metros aproximadamente

- ✓ En la zona de competencia posterior a los juegos un Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1 desmontable, para la zona de competencia de 45x25 metros para baloncesto, voleibol, balón mano y fútbol de salón
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles
- ✓ Espacio de uso cultural y deportivo, para albergar eventos de competencias
- ✓ Cuatro (4) camerinos, cafeterías, nuevo espacio público amigable con el entorno.

Registro Fotográfico



Vista general del proyecto



Maderamen con tecnología MONDO FIBA 1 desmontable



Página 194 de 293

ESTADIO MODERNO JULIO TORRES

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 30 No. 24 – 84
CONTRATO No:	012017000971
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OLIMPICO 2017 NIT: 901.065.173-3
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO MODERNO "JULIO TORRES" Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARcado DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$8.521.190.764,00)

VALOR INICIAL:	OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$8.521.190.764,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$3.993.769.549,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	DOS MIL SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$2.006.230.451,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L (\$3.757.975.543,00)
VALOR FINAL:	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L (\$ 18.279.166.307,00)
PLAZO:	Hasta el 31 de Diciembre del 2017
FECHA INICIACIÓN: DE	7 de Junio del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 31 de Marzo del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 30 de Mayo del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de Junio del 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN: DE	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA TERMINACIÓN: DE	30 de Junio del 2018
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: DE	100%

• **Localización:**

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO MODERNO "JULIO TORRES" Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018."**, se encuentra ubicado en la CALLE 30 No. 24 – 84.




• Características del Proyecto:

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 2200 espectadores aprox. (2000 en sillas fijas y 200 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIFA y WORLD RUGBY
- ✓ Grama sintética de 9016 metros cuadrados con sistema de riego, para la práctica del fútbol y rugby
- ✓ Iluminación con tecnología FAELUXE italiano con nivel de 1000 luxes
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles
- ✓ Espacio de uso cultural y deportivo, para albergar eventos de competencias
- ✓ Cuatro (4) camerinos, cafeterías, fachada arquitectónica, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general graderías



Campo de juego.

**ESTADIO DISTRITAL DE ATLETISMO RAFAEL COTES**

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CARRERA 1 SUR No. 45 - 98
CONTRATO No:	012017001570
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLA OLÍMPICA NIT. 901.078.189-7
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	<ul style="list-style-type: none"> - DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES) - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO (PISTA) DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS

	CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L. (\$8.627.337.216,00)
VALOR INICIAL:	OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L. (\$8.627.337.216,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L (\$3.257.450.455,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.742.549.545,00)
VALOR ADICIÓN No.2:	OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L (\$800.823.777,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.2:	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/L (\$2.699.176.223,00)
VALOR FINAL:	DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L (\$17.127.337.216,00)
PLAZO:	5,5 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	31 de Mayo del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Diciembre del 2017
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 31 de Marzo del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de Mayo de 2018
PRÓRROGA No.4:	Hasta el 30 de Junio de 2018
PRÓRROGA No.5:	Hasta el 15 de Julio de 2018
PLAZO DE SUSPENSIÓN: DE	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

FECHA TERMINACIÓN:	DE	15 de Julio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%

• **Localización:**

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL ESTADIO (PISTA) DE ATLETISMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018."**, se encuentra ubicado en la CARRERA 1 SUR No. 45 - 98.



• **Características del Proyecto:**

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 4050 espectadores aprox. (2050 en sillas fijas y 2000 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales IAAF
- ✓ Pista en sistema MONDO avalada IAAF estándar tipo 2
- ✓ Grama natural Bermuda 419 en el campo de Marte
- ✓ Iluminación con tecnología FAELUXE italiano con nivel de 800 luxes y 1000 luxes en el foto finish
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dotación con cajetines de impulso para salto con garrocha, círculos y topes para círculos en lanzamiento de bala, círculo y reductor para círculos en lanzamiento de disco y martillo, obstáculo de "steeplechase" para la fosa, jaula para lanzamiento de disco y martillo concéntrica y bordillo de aluminio amovible del carril 1
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo

Registro Fotográfico:



Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



COMPLEJO ACUÁTICO DISTRITAL EDUARDO MOVILLA

Página 203 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CARRERA 55 No. 52 - 170
CONTRATO No:	012017002335
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO BARRANQUILLA 2017 NIT. 901.119.377-2
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARcado DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018
VALOR:	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. (\$19.660.494.967.31).
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. (\$19.660.494.967.31).
VALOR ADICIÓN No.1:	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L. (\$3.456.009.478,00).
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L. (\$1.543.990.522,00).
VALOR FINAL:	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/L. (\$24.660.494.967.31).
PLAZO:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de Octubre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de junio del 2018

PRÓRROGA No.2:	Hasta el 10 de Agosto del 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DE 19 de Julio de 2018
FECHA DE REINICIO:	4 de Agosto del 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	DE 26 de Agosto del 2018
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	DE 100%

Página 204 de 293

• **Localización:**

El proyecto "CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.", se encuentra ubicado en la CARRERA 55 No. 52 - 170.



• **Características del Proyecto:**


En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

Página 205 de 293


- ✓ Aforo de 2000 espectadores
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FINA
- ✓ Tres (3) piscinas:
 - Olímpica: 50,03 metros de largo X 25,00 metros de ancho x 2 metros de profundidad, Paneles táctiles automáticos
 - Clavados: 20,00 metros de largo x 30,00 metros de ancho x 5 metros de profundidad, con 5 trampolines (2 a 1 metro de altura y 3 a 3 metros de altura) y 5 plataformas (1, 3, 5, 7.5 y 10 metros)
 - Calentamiento: 25,00 metros de largo x 20,00 metros de ancho x 1,80 metros de profundidad
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEUSUS con nivel de 800 luxes
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles, para el desarrollo de competencias de natación, clavados, nado sincronizado y water polo.
- ✓ Partidores BARCELONA – ASTRAL con accesorio para salida de espalda, Trampolines DURAFLEX, torres de enfriamiento, y Equipos de filtración y Bombeo PENTAIR
- ✓ Dos (2) camerinos, cafeterías, fachada arquitectónica en vidrio y material trespá, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.

Registro Fotográfico


Vista general del proyecto



Vista general graderías



Vista general Piscinas

**ESTADIO DISTRITAL DE PATINAJE ALEX CUJAVANTE**

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 98B No. 50 - 39
CONTRATO No:	012017002527
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANQUILLA-PATINÓDROMO NIT. 901.137.425-4
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PATINÓDROMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L. (\$11.857.970.807,00)

VALOR INICIAL:	ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L. (\$11.857.970.807,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L. (\$1.738.116.665,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$2.861.883.335,00)
VALOR FINAL:	DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/L (\$16.457.970.807,00)
PLAZO:	5 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	19 de Diciembre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 10 de Julio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN: DE	N/A
FECHA REINICIO: DE	N/A
FECHA TERMINACIÓN: DE	10 de Julio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN: DE	100%

- **Localización:**

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN DEL PATINÓDROMO Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARcado DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018"**, se encuentra ubicado en la CALLE 98B No. 50 - 39.



• Características del Proyecto:

En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 1040 espectadores aprox. (700 en sillas fijas y 340 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales FIRS
- ✓ Pista de 200 metros en material VESMA CO italiano avalado FIRS
- ✓ Iluminación LED con tecnología EATON - EPHEUSUS con nivel de 500 luxes y 1000 luxes en el foto finish
- ✓ Cubierta en sistema de Tenso Estructura con Iona Ferrari
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en tres (3) niveles
- ✓ Ingreso al escenario por un amplio corredor desde el parque hacia la pista, incluyendo un teatrino integrado al urbanismo como espacio cultural
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo, y la recuperación del canal perimetral de aguas lluvias.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general graderías



Vista general graderías



Página 211 de 293


CANCHAS DISTRITALES DE RAQUETBOL SET CUBILLOS RUIZ

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 100 CON CARRERA 53
CONTRATO No:	012017002547
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO BARRANQUILLA 2017 NIT. 901.139.252-6
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE RACQUETBALL ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L. (\$3.298.083.580,00)
VALOR INICIAL:	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L. (\$3.298.083.580,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCINETOS CUATRO PESOS M/L. (\$446.269.204,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L (\$53.730.796,00)
VALOR FINAL:	TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$3.798.083.580,00)
PLAZO:	4 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	19 de diciembre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 05 de junio del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 15 de junio del 2018
PRÓRROGA No.3:	Hasta el 30 de junio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN: DE	N/A
FECHA REINICIO: DE	N/A
FECHA TERMINACIÓN: DE	30 de junio de 2018
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

• **Localización:**

El proyecto "CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE RACQUETBALL ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018", se encuentra ubicado en la CALLE 100 CON CARRERA 53.



• **Características del Proyecto:**


En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 350 espectadores aproximadamente.
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales IRF
- ✓ Maderamen con tecnología CONNOR
- ✓ Cuatro (4) Canchas:
 - o Estadio Principal: Con tres (3) de sus lados en vidrio de 12 milímetros, según reglamento, que permiten gradería en dos laterales y el posterior
 - o Semi-Estadio: Con dos (2) de sus lados en vidrio de 12 milímetros, según reglamento, que permiten gradería en un lateral y el posterior
 - o 2 Canchas: Con un (1) de sus lados en vidrio de 12 milímetros, según reglamento, que permiten gradería en el lado posterior

- ✓ Iluminación LED que maneja tecnología con nivel de 800 luxes en cada cancha
- ✓ Aire acondicionado independiente en cada una de las canchas
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, diseño arquitectónico tipo pagoda, nuevo espacio público amigable con el entorno.

Registro Fotográfico


Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



Canchas



ESTADIO DISTRITAL DE SÓFTBOL Y BÉISBOL EDGARDO SCHEMEL

Página 216 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 94 No. 53 - 153
CONTRATO No:	012017002544
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESTADIO DE SOFTBOLL NIT. 901.139.426-0
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	DICONSULTORIA INGENIEROS S.A. NIT. 800.003.776-2 (a cargo de COLDEPORTES)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE SOFTBOLL Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018.
VALOR:	CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/L. (\$5.371.865.036,00)
VALOR INICIAL:	CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/L. (\$5.371.865.036,00)
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L. (\$1.728.293.622,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L (\$671.706.378,00)
VALOR FINAL:	SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/L (\$7.771.865.036,00)
PLAZO:	4 MESES
FECHA INICIACIÓN: DE	19 de diciembre del 2017
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 18 de junio del 2018
PRÓRROGA No.2:	Hasta el 30 de junio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN: DE	N/A

Página 217 de 293

El proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE SOFTBOLL Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018**”, se encuentra ubicado en la CALLE 94 No. 53 - 153.



En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 1.000 espectadores aproximadamente (360 en sillas fijas y 640 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales WBSC
- ✓ Campo en grama natural Bermuda 419
- ✓ Dimensiones: Hombres 250 pies – Mujeres 220 Pies
- ✓ Iluminación LED con tecnología MUSCO con niveles de 750/500 luxes en el infield y outfield
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, túneles de bateo, bullpen, dugouts, nuevo espacio público amigable con el entorno que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



PISTA DISTRITAL DE BMX DANIEL EDUARDO BARRAGÁN

Página 219 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO EN LA CALLE 96 CON CARRERA 75 LOTE D-10A
CONTRATO No:	012018000940
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	MARTINEZ CABALLERO S.A.S - NIT. 890.403.530-1
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
INTERVENTOR:	2C INGENIEROS S.A
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.
VALOR:	CINCO MIL CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$ 5.109.521.401,40).
VALOR INICIAL:	CINCO MIL CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$ 5.109.521.401,40).
VALOR ADICIÓN No.1:	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L. (\$1.845.228.749,00)
VALOR MAYORES CANTIDADES No.1:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L (\$154.771.251,00)
VALOR FINAL:	SIETE MIL CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L (\$7.109.521.401,40)
PLAZO:	4 Meses
FECHA DE INICIACIÓN:	6 de Febrero del 2018
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018

PLAZO SUSPENSIÓN:	DE	N/A
FECHA REINICIO:	DE	N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de Junio de 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	100%

CONTRATO No:	012018000805
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	2C INGENIEROS S.A. - NIT. 830.023.761-7
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DE CARIBE 2018
VALOR:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L (\$ 313.173.300.00).
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L (\$ 313.173.300.00).
VALOR FINAL:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/L (\$ 313.173.300.00).
PLAZO:	4 Meses
FECHA INICIACIÓN:	DE 6 de Febrero del 2018
PRÓRROGA No.1:	Hasta el 30 de Junio del 2018
PLAZO SUSPENSIÓN:	DE N/A

FECHA REINICIO:	DE	N/A
FECHA TERMINACIÓN:	DE	30 de Junio de 2018

• Localización:

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE BMX EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA ENMARCADA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018", se encuentra ubicado en la CALLE 96 CON CARRERA 75 LOTE D-10A.



• Características del Proyecto:


En cumplimiento de las necesidades establecidas para este tipo de escenarios deportivos y las consideraciones estimadas por la organización a cargo de los juegos se construyó el escenario con las siguientes características:

- ✓ Aforo de 2000 espectadores aproximadamente (380 en sillas fijas y 1620 en sillas móviles)
- ✓ Cumplimiento de estándares internacionales UCI

- ✓ Partidor para competencias tipo Challenger en estructura metálica cubierto
- ✓ Iluminación con tecnología FAELUXE italiano con nivel de 200 luxes
- ✓ Sistema de partidor PROG ATE avalado UCI
- ✓ Pista de 400 metros con capa de rodadura en limo, protegida con agente estabilizador de polvo NOPOL, y construida por Tom Ritz quien es el mismo que fabricó las últimas 3 pistas para juegos olímpicos.
- ✓ Zona para carpas y calentamiento
- ✓ Todas las facilidades deportivas, técnicas y administrativas para el desarrollo de competencias internacionales en dos (2) niveles
- ✓ Dos (2) camerinos, nuevo espacio público amigable con el entorno, que incluye iluminación LED, arborización y paisajismo.

Registro Fotográfico

Vista general del proyecto







**ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA**
Distrito Especial, Industrial y Portuario



Vista general del proyecto



Vista general del proyecto



PROYECTO EN EJECUCIÓN CON PORTERIORIDAD A LOS JCCB2018

ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ - (PROYECTO CUBIERTA)

Página 224 de 293

UBICACIÓN	LAS ACTIVIDADES SE LLEVAN ACABO EN EL ESTADIO "METROPOLITANO" ROBERTO MELENDEZ – AV. MURILLO TORO	
CONTRATO No:	012018003492	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A. NIT: 890.115.406-0	
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ	
INTERVENTOR:	CONSORCIO C&A DEPORTIVO Nit. 901.210.303-6	
OBJETO:	ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ	
VALOR:	\$9.090.797.266,20 – NUEVE MIL NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L.	
PLAZO:	Hasta el 31 de Diciembre del 2018	
FECHA INICIACIÓN:	DE	10 de Septiembre del 2018
FECHA TERMINACIÓN:	DE	31 de Diciembre del 2018
PORCENTAJE EJECUCIÓN:	DE	2,5%

CONTRATO No:	012018004347	
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&A DEPORTIVO Nit. 901.210.303-6	
SUPERVISOR:	WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ	

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	
VALOR:	QUINIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$505.140.720.00).	
PLAZO:	Hasta el 31 de Diciembre del 2018	
FECHA INICIACIÓN:	DE	10 de Septiembre del 2018
FECHA TERMINACIÓN:	DE	31 de Diciembre del 2018

• **Localización:**

El proyecto "ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS DEL ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELÉNDEZ", se encuentra ubicado en la Avenida Murillo Toro, dentro de las instalaciones del escenario deportivo.



• **Características del Proyecto:**



El proyecto consta del reforzamiento estructural e instalación de la nueva cubierta del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez comprende el desmontaje de la cubierta actual del estadio, la realización del refuerzo estructural de la estructura que sostiene la cubierta actual, a través de una estructura secundaria (tubería estructural con elementos de soporte unido a la estructura en concreto existente) y el suministro e instalación de la nueva cubierta termo acústica.

Adicionalmente se realizarán actividades de saneamiento y protección de la estructura de concreto en zonas afectadas en los pórticos, vigas principales de la cubierta y en zona de graderías, donde se encuentran desprendimientos de concreto y se ejecutara la construcción de dos vigas perimetrales en concreto reforzado como parte del reforzamiento estructural del estadio. Así mismo se realizará la intervención de la red que alimenta el sistema de iluminación deportiva del campo de juego, a través del suministro e instalación de cableado eléctrico canalizado, de transformadores y gabinetes para las subestaciones del estadio.

La nueva cubierta a instalar corresponde a una teja Termo acústica tipo Sándwich de 80 mm de espesor, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, cuya cara externa es en lamina de aluminio pre pintado de calibre 24 y la cara interna es en acero galvanizado calibre 28.

Registro Fotográfico

Instalación líneas de vida, andamios trabajo en alturas.

