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ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: REPOSICION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN
EL TRAMO DE LA CARRERA 7A Y DE LA CALLE 19B, SECTOR
DEL BOLICHE, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.

En cumplimiento de lo previsto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015 que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeacion deben
realizar un andlisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende
contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente mediante Guia -Instructivo
publicado en el SECOP, EMDUPAR S.A. E.S.P., se permite hacer el siguiente
analisis del sector. El analisis debe permitir conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. De este analisis la entidad estatal
debe dejar constancia en los documentos del proceso. En virtud de lo anterior,
EMDUPAR S.A. E.S.P. en cumplimiento del principio de planeacion requiere entre
otros, invertir en la gestion administrativa en el sentido de determinar sus
necesidades, analizar los mecanismos mas idoneos para satisfacer las
necesidades de funcionamiento de la Administracion para cumplir con las
competencias misionales y en consecuencia realizar, dentro del marco legal, las
contrataciones requeridas, razén por la cual se procede a realizar el Estudio del
Sector de las empresas que se encuentren en capacidad de desarrollar el objeto
contractual REPOSICION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAMO
DE LA CARRERA 7A Y DE LA CALLE 19B, SECTOR DEL BOLICHE, DE LA
CIUDAD DE VALLEDUPAR, el cual sirve de base para establecer requisitos
habilitantes para el proceso de contratacion que se desarrollara.

Teniendo en cuenta las consideraciones planteadas, procede EMDUPAR S.A.
E.S.P., a realizar el andlisis del sector desde las perspectivas exigidas pex /a

{

normatividad vigente y las guias expedidas por Colombia Compra Eficiente. /
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1. ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCION

El sector analizado corresponde al sector terciario de la economia,
especificamente al subsector de los servicios publicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado, los cuales son esenciales para el desarrollo social y econémico
del territorio. Este sector no produce bienes materiales de forma directa, sino que
presta servicios destinados a satisfacer necesidades basicas de la poblacion y a
garantizar condiciones dignas de vida.

11. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS (UNSPSC)

Grupo (F) Servicios

Segmento (80) Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos

Familia (11) Servicios de recursos humanos

Clase (16) Servicios de personal temporal

Cédigo UNSPSC 80111600 Clase: Servicios de personal temporal

Grupo (F) Servicios

(72) Servicio de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento

Familia (14) Servicio de construccién pesada

(11) Servicios de construccion y revestimiento y

pavimentacion de infraestructura.
Caédigo UNSPSC 72141100 Clase: Servicios de construccion y revestimiento y
pavimentacion de infraestructura.

2. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD

El Banco de la Republica realiza la clasificacion de los sectores econémicos de la
siguiente manera:

Segmento

Clase

La actividad economica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se
refiere a una parte de la actividad econdémica cuyos elementos tienen
caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que
ocurren al interior de cada uno de ellos.

Segun )::v:livisién de la economia clasica, los sectores de la economia son los
siguientes:

» Sector primario o sector agropecuario.
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» Sector secundario o sector Industrial.
» Sector terciario o sector de servicios.

3. ASPECTO ECONOMICO

3.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original,
crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de
comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion
anual).

« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4
puntos porcentuales a la variacion anual). * Administracion publica y
defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece
1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

A pesar de este entorno, el sector construccién vinculado al objeto del presente
proceso contractual presentd sefiales de recuperacion en el segundo semestre del
afo, especialmente en el subsector de obras civiles, lo cual favorece las
condiciones macroeconémicas para la inversion publica en infraestructura de
servicios como acueducto y alcantarillado.

Tabla 1, Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiente (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
202511/ 20257/ 2025™-u/
2024™-11 2024 2025"1
Agricultura ganaderia. caza, silvicultura y pesca 38 53 15
Explotacion de minas y canteras -10.2 -1.6 -51
Industias manulactureras 09 11 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 09 0.3 1.0
Conttruccion 35 -3.3 -0
Comercio al por mayar y 81 por menos 56 48 oo
Informacion y comunicaciones 3.0 1.8 23
Actividades financieras y de sequros 28 30 1]
Actividades inmobiliarias 20 20 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 15 13 07
Administracion publica, defensa educacion yutud' 18 27 -0,04
Actiadades artisticas, dle entretenimiento y récreacion y otras 758 14 .24
sctividades de servicios
Valor agregado bruto 21 24 03
Impuestas menos subvenciones sobre los productos 24 23 a3

Producto Interno Bruto 21 24 0,5

Fuente: DANE P18 T
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Fuente: DANE, PIB_T preliminar 1Suministrodeelectricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento
de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de saneamientc ambiental. 2Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de
vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. 3Actividades profesionales,
cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 4Administraciénplblicaydefensa; planes de seguridad social de
afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales. S5Actividades artisticas, de
entretenimiento y recreacidn y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

3.1.1. Construccién
Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'’
Segundo trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica Ealencart
Anual Afo corrido Trimestral
202511 / 20257/ 2025711/
2024™-11 2024™ 20251
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 97 81 -22
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril’ 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 19 26 am
obras de ingenieria civil’ . ,
Construccion -35 -3.3 -0,1

Fuente: DANE, PIB_T

3.2. EL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE)

El Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE) es un indice sintético mensual
elaborado por el DANE, que permite monitorear la evolucion de la actividad
econdémica del pais en el corto plazo. Este indicador integra un conjunto
representativo de variables asociadas a distintas actividades econdmicas, lo que
permite observar su comportamiento estacional, la tendencia y el ciclo econémico,
facilitando un analisis comparativo y coherente a lo largo del tiempo.

Grafico 1. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
2023% - 2025 (junio)

Fuente: DANE, IS

Fuente: DANE - Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE), 2025.

Pa.lr_ | mes de junio de 2025pr el indice de las actividades primarias, en su serie
original se ubicd en 100,21, lo que representd un crecimiento de 2,53% respecto al
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mes de junio de 2024pr (97,74). En cuanto a la serie ajustada por efecto
estacional y calendario, para el mes de junio de 2025pr, se ubicé en 104,20, lo que
representd un crecimiento de 2,38% respecto al mes de junio de 2024pr (101,77).

3.3 INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION
(IEAC)

e Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes
aumento en 2,7% con relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado
del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccién de 3,5% en su variacion anual, que se
explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones (-
7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 3,8%
y el de las actividades especializadas decrecio en 3,7%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2019 - 2025F" (I trimestre)

Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2019-1 ) 2025 -1 min. max.
Gl fie i,
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1,0 H ’ - ' ’ :
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= : <155 o o T -1.0 -40.8 254
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Valor agregado obras civiles** 8 - 364 L, _//‘. - L~ 18 465 %64
X N N : : !
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Valor agregado actividades 37 . - ? S
especializadas™* 18 i W W - 37 e a4

2025 {1 Teim)

2024 (1 Trim)

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construcciéon y subsectores
(precios constantes) 2018 — 2024pr (IV trimestre)

Fuente: DANE.
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de

2025 (enero — marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos
paises de América Latina, se observa que Peru registré el mayor crecimiento al
presentar una variacion de 3,9% seguido de Colombia que presenté un
crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor agregado de la construccion, se
observa crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2024 para Perl de W
mientras que para Colombia, Chile y México se registraron variaciones de -3,5%, -
1,2% y -0,2% respectivamente.
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos
paises de Latinoamérica. Variacién anual 2020 (I trimestre) — 2025pr (|
trimestre).

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2020 (I trimestre) — 20257 (I trimestre)

Valor agregado de la construccién Variacion anual (%)

PIB Variacidn anual (%) (Precios Constantes)
(Precios Constantes)

2025 -1 min, max 2020- 1 2028 -1 min max
Colombia T :
\ R 167 184 8s: ] = 35 43 1
W v
Peru A
19 292 " s Y . 53 &34 .z
Chile I~ A
P e e i X ) 148 ’3 o f e 12 249 08
W £
México A

N ——) as 20.3 3 a1 < - . 0.2 356 ».2

¥ 2025

I trimn 2024

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Peru). Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

¢ Empleo que genera el sector

En abril de 2025, el niumero de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de
personas. La Construcciéon como rama de actividad econémica participé con el
6,6% de los ocupados. En abril de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional
aumentd 3,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion
disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para abril de
2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién;
de estos el 47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (728
miles de personas), que ademas presentaron una disminucion del 8,4%, es decir,
67 mil personas menos con respecto a abril de 2024.

Grafico 4. Variacién y participaciéon anual de la poblacién ocupada y en la rama de
actividad construccién 2023 — 2025 (enero)

Gréfico 4. Variacion y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccion

2023 - 2025 (abril)
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¢ Materias primas necesarias para la produccién y la variacién de sus
precios

Las principales materias primas para la instalacion de redes de acueducto y
alcantarillado son tuberias (PEAD, PVC, polipropileno), accesorios, concreto,
cemento, hierro, arena, grava, bases granulares y materiales de relleno.

¢ Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2025, el Indice de Costos de la Construcciéon de Obras Civiles —
(ICOCIV), registr6 una variacion mensual de 0,19%, con respecto a marzo de
2025. Segun tipos de construccion, los grupos Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,23%), Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,33%)
y Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%), se ubicaron por encima
del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio
nacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de
construccion Total nacional Enero 2025pr
Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segun tipos de construccién

Total nacional
Abril 2025°"

W Variacibn mensual (%) W Contribucién {p.p)

03 023
0,19

033
0,20
02
15
02 013 0,
a1
0,04
0 : 0,01 002 a0t 002
B3 . .

ICOCIV Total Carreteras, calles, vas  Tuberias parala  Construcciones en Construcciones Puertos, canales
férreas y pistas de  conduccidn de gas @ minas y plantas deportivas al aire  presas, sistemes de

aterrizage, puentes, larga distancia, lineas industriales libre y otras obras de  riego y otras cbras
carreteras elevedas y  de comunicacion y ingeniera civil hidriulicas
tineles cables de poder; (acueductos}
tuberias y cables
locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de
precios con respecto a marzo de 2025 se presentaron en: mano de obra (0,41%),
maquinaria (0,21%), herramienta menor (0,21%) y materiales (0,17%).

Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de
costos Total nacional 2023 — 2025pr (abril)




FO-GP-01

EMDUPAR 5P ANALISIS DEL SECTOR Version:01-19-07-11

Emprenn e Secvizion Pibficon de Vallattupne

1 /h"

Péagina : 8de 25

Grafico 21. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2023 - 2025 (abril)
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Fuente: DANE, ICOCIV.
. Estabilidad en la produccion de insumos

Los ciclos de produccion en el sector de la construccion se caracterizan por su
estabilidad, ya que no dependen de factores exégenos que puedan alterarlos
significativamente. En Colombia, las materias primas utilizadas en las obras de
infraestructura presentan una oferta constante a lo largo del afio.

La produccion de insumos clave como las tuberias de polietileno y polipropileno, el
cemento gris y los agregados mantiene un ritmo regular, sin verse afectada por
estacionalidades. Ademas, al tratarse en su mayoria de materiales de origen
nacional, se reducen los riesgos de interrupciones logisticas asociadas a la
importacién, lo que garantiza la continuidad operativa de las obras.

» Disponibilidad nacional de materias primas

La mayoria de los insumos utilizados en este tipo de obras tienen origen nacional,
lo que mitiga los riesgos de interrupcion por logistica internacional.

» Dinamica de produccion, distribucién y entrega de bienes y servicios

En las obras de instalacién de redes de acueducto y alcantarillado, los insumos y
materiales representan, en promedio, el 70% del valor total del proyecto,
constituyendo el costo directo de la obra. A este se suman los gastos

rr,rmfstratlvos que oscilan entre el 20% y el 30% de dicho costo, asi como un
rubro'destinado a imprevistos, que varia entre el 3% y el 10%.
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La utilidad promedio esperada por el contratista se estima entre el 5% y el 12%
sobre los costos directos. Cabe destacar que la responsabilidad del contratista
abarca la adquisicion de los insumos, su transporte, la ejecucion de las obras y la
entrega final del proyecto, lo que exige una planificacion integral y una logistica
operativa eficiente.

« Gremios y asociaciones que participan en el sector

Sigla Nombre Completo Area de Influencia
ACIEM Asociaciéon Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Ingenieria técnica
Mecénicos y Afines
ACIC Asociacion Colombiana de Ingenieros Construccion civil
Constructores
ACOFI Asociacion Colombiana de Facultades de Educacién e innovacién
Ingenieria
ANDI Asociacion Nacional de Industriales Industria y produccion
nacional
ASOCRETO | Asociacion de Productores de Concreto Produccién de concreto
CAMACOL | Camara Colombiana de la Construccion Vivienda e infraestructura
INCO Instituto Nacional de Concesiones Proyectos concesionados
CClI Camara Colombiana de la Infraestructura Obras publicas y privadas
DNP Departamento Nacional de Planeacion Planificacién estratégica del
sector
ANAP Asociaciéon Nacional de Alumbrado Publico Servicios publicos

complementarios

3.4. EVOLUCION GENERAL DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS

En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron
variacion positiva en los ingresos totales, en comparacién con junio de 2024.

Tabla 1. Variacién anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresof, segun subsector de

servicios
Total nacional
Junio 2025* / junio 2024

Gl s 0 M 4 £

M 3 e g

Fuente: DANE. E1S
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3.5. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
3.5.1 RESULTADOS DEL MES DE JULIO DE 2025

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacidén mensual, aiia corri do y anual
Total nacional
2024 - 2025 (julio)

1PC total 0,20 0,28 432 4,02 6,86 4,90

Fumnte; DANE. P

Fuente: DANE

En el mes de julio de 2025, el IPC registré una variacion de 0,28% en comparacion
con junio de 2025, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,28%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,82%), Salud (0,39%) y por ultimo,
Restaurantes y hoteles (0,35%). Por debajo se ubicaron: Informacién vy
comunicacion (0,22%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,19%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,15%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,14%), Recreacion y cultura
(0,05%), Bienes y servicios diversos (0,04%), Transporte (0,01%), Educacién
(0,00%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (-0,08%).

e VARIACION ANO CORRIDO DEL IPC POR DIVISIONES DE GASTO

En lo corrido del afio, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se
ubicaron por encima del promedio nacional (3,74%): Educacion (5,69%),
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (4,80%), Restaurantes y hoteles (4,80%),
Transporte (4,38%) y por ultimo, Salud (3,77%). El resto de las divisiones se
ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (3,39%), Bebidas alcohélicas y tabaco (3,27%), Bienes y servicios
diversos (2,85%), Bienes y servicios para el hogar y para la conservacion ordinaria
del hogar (2,70%), Prendas de vestir y calzado (1,53%), Recreacion y cultura
(0,87%) y por ultimo, Informacién y comunicacion (-0,64%).

e VARIACION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE
(SMMLV)

Frfggzlario minimo en Colombia se fija para periodos de un afo y su periodicidad de
go es mensual; pudiendo darse una diferente aplicaciéon en el pago real; en
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muchas compaiiias colombianas se acostumbra a acordar el modo de pago y la
forma de pago mediante una clausula especial en el contrato de trabajo, pudiendo
variar su modo de pago efectivo entre periodos quincenales o mensuales, y su
forma de pago pudiendo ser ésta en circundante; o en especie sin superar el 50%
del valor del mismo.

El salario minimo que estaba en el afio 2024 en $1.300.000 pesos, paso a ser de
$1.423.500 pesos y el auxilio de transporte que se encontraba en $162.000, sera
de $200.000 pesos.

4. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos
colombianos por un délar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en
las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia
cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y
certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el dia habil
inmediatamente anterior. (Banco de la Republica de Colombia). A partir del 1 de
marzo de 2018, la Tasa de Cambio Representativa del Mercado-TRM,
corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de
contado de délares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal
colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), asi
como de las operaciones que efectian los IMC con las demas entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y
aquellas que hacen los IMC con el Banco de la Republica o el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico-MHCP.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y
certificar la TRM vy divulgarla al mercado y al plblico en general, conforme a lo
dispuesto en el articulo 40 de la Resolucion Externa No. 1 de 2018, expedida por
la Junta Directiva del Banco de la Republica, la metodologia establecida por el
Banco de la Republica mediante Circular Reglamentaria DODM — 146, el articulo
11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucion No.0416 de 2006 de la
Superintendencia Financiera de Colombia. (Superintendencia Financiera de
Colombia).

TRM COP 4,018.41 30/Ago/2026 - 2/Sepi2026 4

Fuente: Superintendencia Financiera
de Colombia

5. ASPECTO TECNICO
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Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) emitido mediante la Resolucion 330 de
junio 8 de 2017, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, modificada por la
resolucion 799 de 2021, y las Normas y Especificaciones Técnicas emitidas por la
empresa Triple A S.AE.S.P.

El contratista de obra debera cumplir con lo establecido en la Resolucion MVCT
501 del 2017 sobre certificacion de tuberias y accesorios utilizados en el sector de
agua potable y saneamiento basico.

En el presupuesto oficial de la obra a contratar se encuentran identificados los
diferentes items relacionados con las normas y especificaciones técnicas
correspondientes a cada uno de los items de las actividades a realizar durante la
ejecucion y se relacionan los analisis de precios unitarios.

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL
CONTRATISTA se comprometera a:

6. OBLIGACIONES GENERALES:

Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos
necesarios para la ejecucion de los trabajos. Para el caso de la mano de obra no
calificada el Contratista debe seleccionar por lo menos el 80% del personal
habitante de Valledupar, con el fin de apoyar la generacion de empleo con
vinculacion de mano de obra local. En todo caso, el cinco por ciento 5%, de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en
el presente documento y en sus anexos.

El contratista declara y acepta que el disefio y estudios entregado por la entidad
ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la
obra y la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el
contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea
la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de
afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de
seguyridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
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Con esto se buscar dar cumplimento al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
asi como incidir en actividades y gestion de recursos que apunten al Plan de Obras
e Inversiones Regulado — POIR; en ese sentido la empresa prioriza

6.1 Obligaciones especificas

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del Contrato, el contratista
debera presentar los documentos que se relacionan a continuacion, los cuales
seran revisados y aprobados por el Interventor y supervisor, quien, a partir del dia
siguiente a la fecha de entrega, tendra un plazo de cinco (5) dias para revisar la
documentacion.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor
emitira su concepto favorable mediante comunicacién dirigida al contratista, con
copia a la entidad.”

6.1.1. Personal minimo exigido para la ejecucién de la obra.

El contratista debera asignar el personal profesional minimo relacionado durante la
ejecucién de la obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal
requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil
exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales,
certificaciones, etc.).

En el Anexo Técnico y/o Ficha Técnica se presenta los documentos y requisitos
que debe presentar el contratista para verificar el personal minimo exigido, el cual
sera revisado y aprobado por la interventoria y por la entidad contratante.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano los sectores
priorizados y la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En
consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad. Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado
por el contratista y este debera cumplir con los requisitos aqui establecidos.

6.1.2. Lineamientos para la Ejecucién Contractual.

Se debera presentar el organigrama general del proyecto, detallando la estructura
organizacional prevista para la ejecucion del contrato en Valledupar. Esto incluye
los frentes de trabajo necesarios, lineas de mando y coordinacion, niveles d
decision, cantidad de profesionales y personal propuesto, funciones espgciiieas
del recurso humano minimo requerido y las responsabilidades asignadas.

6.1.3. Metodologia de Ejecucion:
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Se debe describir con precision la metodologia constructiva por etapas, frentes y
actividades especificas, adaptada a las condiciones locales de Valledupar. Incluir
procesos, procedimientos, controles administrativos y técnicos, interrelacion con la
interventoria, comunicaciones, equipos y recursos requeridos. Este documento
también debera incorporar el plan de seguridad industrial y salud en el trabajo.

6.1.4. Cronograma de Obra y Flujo de Inversiéon Mensual:

El contratista debera presentar un cronograma detallado que contenga los items
presupuestados, fechas de inicio y finalizacién, y el flujo mensual de inversiones.
Este se elaborara en la herramienta definida por la interventoria y sera de
obligatorio cumplimiento. La entidad contratante hara seguimiento constante al
mismo, y el cronograma constituira el plan de caja mensual para la obra en la
Ciudad de Valledupar.

6.1.5. Analisis de Precios Unitarios y A.l.U.

Se exigira la desagregacion detallada de los precios unitarios por item, sin aceptar
valores globales. Asi mismo, se debera discriminar y calcular cada componente
del A.l.U. conforme a las exigencias de la interventoria.

6.1.6. Programa de Inversion del Anticipo:

Este documento debe reflejar claramente como se emplearan los recursos del
anticipo en el desarrollo de las actividades del contrato en la Ciudad de
Valledupar.

6.1.7. Plan de Calidad:

El contratista debera entregar un plan de aseguramiento de la calidad que
contemple: alcance, objetivos, control documental, responsabilidades, trazabilidad,
procesos, recursos humanos y técnicos, manejo de materiales y todas las
disposiciones necesarias para garantizar la calidad de la obra conforme a las
exigencias técnicas y contractuales.

6.1.8. Plan de Manejo Ambiental

Se debe incluir un plan de manejo ambiental ajustado a las caracteristicas
ambientales de Valledupar, siguiendo las regulaciones vigentes.

6.1.9. Plan de Gestiéon Social:

EI contratista elaborara una propuesta metodolégica que identifique y mitigue los
|m96{0tos sociales de la obra, considerando las comunidades del area de influencia
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en Valledupar, con base en los lineamientos establecidos por el Departamento del
Cesar.

6.1.10. Campamento de Obra:

Se instalara un campamento y sitio de almacenamiento adecuado para comités de
obra y seguimiento por parte de la interventoria y la entidad contratante.

6.1.11. Visita de Verificacion:
E| contratista debera realizar visitas técnicas al sitio de la obra para confirmar los
planos, cantidades, presupuesto y demas aspectos logisticos necesarios para el
inicio de actividades.

6.1.12. Informe Técnico Previo:
Antes del inicio de obra, se debera entregar un informe que incluya levantamiento
topografico, revision de planos, analisis ambiental, cantidades, y presupuesto.
Este debe ser aprobado por la interventoria.

6.1.13. Garantia Unica Contractual:
El contratista constituira la garantia Unica que cubra el cumplimiento contractual,
anticipos, calidad de obra, salarios, estabilidad, y responsabilidad civil
extracontractual, con EMDUPAR S.A. E.S.P.

6.1.14. Ejecucién y Control de Obra:

El contratista debe implementar mecanismos para evitar paralisis o deficiencias en
la ejecucion, respetando la normativa vigente.

6.1.15. Vallas Informativas:

Se instalara UNA (1) valla con informacién sobre la obra, conforme a las
directrices del area de comunicaciones de la Entidad.

6.1.16. Seguridad y Sefalizacion:
Garantizar el cumplimiento de normas de seguridad industrial y seﬁaliﬁ?n,
incluyendo materiales, herramientas 'y personal calificado confo a

especificaciones técnicas.

6.1.17. Control de Calidad Independiente:
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El contratista debera realizar el control de calidad mediante un laboratorio
independiente, sin reemplazar el control que efectue la interventoria.

6.1.18. Actas de Vecindad:

Previo al inicio de obra, se elaboraran actas para registrar el estado de los predios
aledanos.

6.1.19. Permisos y Tramites Locales:

El contratista deberda asumir los costos y la gestion de permisos, licencias, y/o
planes necesarios para la ejecucion del proyecto, ante las autoridades
correspondientes.

6.1.20. Sefalizacién Integral:

Se exigira sefalizacion diurna y nocturna de todos los frentes de trabajo, acorde
con las especificaciones contractuales y la Ley 769 de 2002.

6.1.21. Dotacion al Personal:

El personal debe estar debidamente uniformado (COMO CONTRATISTA) con
logos de EMDUPAR S.A. E.S.P. y del contratista, y contar con sus elementos de
proteccion.

6.1.22. Disponibilidad de Equipos:

Garantizar la presencia y correcto estado de equipos y herramientas ofrecidas
durante toda la ejecucion.

6.1.23. Presencia de Personal Clave:

El Director de Obra, residentes técnicos y gestor social deben estar
permanentemente en el lugar de ejecucion y representar legalmente al contratista.

6.1.24. Principios de la Gestién Publica:

Se priorizaran la eficiencia, economia, celeridad y calidad en todos los actos
contractuales.

6.1.25. Asuncion de Riesgos y Costos:

El coptratista asume todos los costos y riesgos derivados del desarrollo
contractual.
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6.1.26. Desarrollo conforme a la Propuesta Aprobada:

La ejecucion debera apegarse estrictamente a los términos y condiciones
aceptados.

6.1.27. Pago de Tributos:

Cumplir con las obligaciones tributarias conforme a la Ley 80 de 1993 y demas
normativa vigente.

6.1.28. Cumplimiento con la Interventoria:

Actuar con diligencia y eficiencia frente a las instrucciones y solicitudes del
interventor.

6.1.29. Garantia de Calidad de Obra:

Responsabilidad total por la calidad de las obras, conforme al articulo 5, numeral
4 de la Ley 80 de 1993 Lo anterior de conformidad con el
ARTICULO 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad
de la obra. Decreto 1085 de 2015.

6.1.30. Correccién de Defectos:

El contratista debera rehacer, a su costo, cualquier parte no conforme de la obra
segun lo determine la interventoria.

6.1.31. Informes Mensuales de Avance:

Se entregaran informes mensuales que incluyan actividades realizadas, pruebas
de laboratorio, memorias de calculo, registros fotograficos, bitacoras, seguridad
social y gestion social, control y seguimiento de programacion, seguimiento al
estado del clima, seguimiento del contrato y cualquier otro que pida el interventor
y/o supervisor.

6.1.32. Cumplimiento Normativo Ambiental:

Se respetara la normativa ambiental nacional y local, aplicando buenas practicas
constructivas en Valledupar.

7. ASPECTO REGULATORIO.

Es esta sesion solo se retomara los requisitos legales que rigen la activiWel
presente proceso; ya que las demas normas que aplican a las empresas/que
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pretenden realizar actividades econémicas en Colombia son abordadas en los
requisitos habilitantes y en la sesién de acuerdos internacionales. Desde la
perspectiva legal: el aspecto legal del presente proceso se estudia, bajo lo
dispuesto en los previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 1° del

Decreto 1082 de 2015, de las cuales se extrae la tipologia del contrato la
modalidad de seleccion y los procedimientos aplicables para llevar a cabo por la
modalidad de REGIMEN ESPECIAL. Con el fin de dar prevalencia a los principios
de transparencia y seleccién objetiva del contratista, el presente proceso de
seleccion se regira por las reglas que aplican a la Licitacién Publica de acuerdo
con lo sefialado por el articulo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, y demas concordantes.

Ley 142 de 1994: Marco legal de los servicios publicos domiciliarios.

¢ Decreto 1594 de 1984: Regulacién de la prestacion del servicio de
acueducto y alcantarillado.

* Resolucién 0330 de 2017: Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico (RAS), modificada por la Resolucién 799 de
2021.

* Resolucién 509 de 2001: Requisitos de calidad del agua potable.

» Decreto 1077 de 2015: Reglamento del sector administrativo de vivienda y
servicios publicos.

e Norma NTC 1500 (ICONTEC): Lineamientos técnicos para el disefio de
redes de acueducto y alcantarillado.

e Manual de contratacién de EMDUPAR S.A. E.S.P.

8. ESTUDIO DE LA OFERTA

A través del presente andlisis se pretende identificar las dinamicas propias de la
instalacién de redes de acueducto y alcantarillado para el mejoramiento del
servicio en sectores urbanos priorizados del municipio de Valledupar entre oferta y
demanda, que permitan identificar los potenciales oferentes que pueden participar
en cada uno de los procesos de adquisicion realizados por la entidad, los tiempos
de respuesta, los costos y riesgos en que puedan afectar a la entidad.

Segjm informacién disponible en el portal de la Camara de Comercio de
Valledupar, en el departamento del Cesar se encuentran registradas y activas las
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siguientes empresas dedicadas a la industria de la construccion.

ARa cormidn. mes actusl

[ NUEVAS EMPRESAS INSCRITAS

W e Jurtsdiccion de CAmara de Comercio de Vallegupar
]
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279 485 12.333.648.261 97

Tawa de variaciin de matricots ancal

Fuente: Datos obtenidos de la Camara de Comercio de Valledupar y reportes de prensa local.
Se debe resaltar que:

1. Todas estas personas naturales y juridicas, podrian contar con experiencia,
capacidad financiera y juridica suficiente; por lo cual las sitdan, sin perjuicio de las
exigencias de la entidad dentro del proceso de seleccion, entre los posibles
oferentes que eventualmente podrian tener la idoneidad para ejecutar el objeto del
contrato.

2 El listado de empresas no constituye ninguna recomendaciéon al proceso de
contratacién, se presenta unicamente con fines de estudio de la oferta para
conocer el sector relativo al que pertenece la presente contratacion sin que ello
sea excluyente de nuevos oferentes.

71 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La Entidad Estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta
lo que mide el indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de
Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar como
requisito un valor maximo y si el indicador representa una menor probabilidad de
Riesgo a medida que su valor sea mayor, la Entidad Estatal debe fijar un minimo.
Por ejemplo, a mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad de que
el contratista incumpla sus obligaciones, por lo que la Entidad Estatal debe fijar un
valor maximo para este indice, el cual debe ser adecuado y proporcional para el
Proceso de Contratacion.

Dado que la Entidad cuenta con la autonomia necesaria para definir
indicadores financieros y organizacionales que guiaran los procesos de seleccion
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que se requieran, la Oficina de Gestién Financiera ha procedido a establecer los
indicadores pertinentes para el presente proceso mediante el Anélisis Financiero
(Tabla 1 y Tabla 2), el cual hace parte integral del mismo. Estos indicadores no
solo garantizan la coherencia y la efectividad en la gestién de recursos, sino que
también permite optimizar los procedimientos, asegurando asi una seleccién mas
eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la Entidad.

CAPACIDAD FINANCIERA

La Capacidad Financiera se verificara con base en los factores financieros
denominados: a) capital de trabajo, b) indice de liquidez, c) nivel de
endeudamiento y d) cobertura de intereses. Los siguientes indices financieros que
seran calculados De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del articulo
25 de la Ley 80 de 1993, articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el
articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, en los
numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 de acuerdo con la actividad a contratar,
la capacidad financiera y organizacional sera objeto de verificacion a todos los
proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de
contratacion.

Los indicadores financieros que se evaluaran son los siguientes, los cuales se
calcularan utilizando la informacion financiera reportada en el Registro Unico de
Proponentes — RUP, con datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2024 o
posterior. Esto sera vélido siempre y cuando el proponente haya renovado la
informacién vigente y actualizada en la camara de comercio.

o Capital de Trabajo: Capital de trabajo = Activos corrientes — Pasivos
corrientes. Este nos indica los activos liquidos a corto plazo disponibles
después de haber pagado los pasivos a corto plazo.

¢ indice de liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto
plazo.

* Nivel de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacién (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor
indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no
poder cumplir con sus pasivos.

* Razén de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del proponente de
cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.




FO-GP-01

ANALISIS DEL SECTOR Version:01-19-07-11

Pagina : 21de 25

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en el siguiente cuadro y bajo las condiciones sefialadas a continuacion:

Tabla 1: INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
F
Indicador ndice Requerido ormula F)ferente Formula Oferente Plural
Individual
Activo Corriente — Pasivo _
Capital de Trabajo >a $1.700.000.000 orante CT= (3 (ACn) -3 (PCn))

Liquidez 225 Activo Corriente/Pasivo Corriente L= (3 (ACn x %n) +3 (PCn x %n))
Endeudamiento <18% (Pasivo Total/ Activo Total) E = (3 PTnx %n) +3( ATn x %n))

Razén Cobertura de Intereses 247 Lidont Opi:::;‘;z:lsf Gamosae Cl=(3 (UOn x %n) +3 (Gl n x %n)

NOTA 1. El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto
del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la
razén de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual
o mayor a cero (0).

NOTA 2. Las cifras correspondientes a la capacidad financiera y capacidad
organizacional se podran expresar hasta con un maximo de dos decimales, sin
aproximaciones.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional del proponente se verificara con la informacion
financiera reportada en el Certificado de Registro Unico de Proponentes - RUP los
siguientes indices:

. Rentabilidad sobre patrimonio: determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es
la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

. Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada
peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este
indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

Tabla 2: INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | V
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Indicador Indice Formul? Pferente Formula Oferente Plural
Requerido Individual
ROE=Rncitalbidac el 210% (Utilidad Operacional/Patrimonio) RP = (3 (UOn x %n) + 5 (Pn x %n))

Patrimonio

ROA - Rentabilidad del Activo

2 8%

(Utilidad Operacional/ Activo Total)

RA = (3 (UOnx %n)+ 5 (ATn x %n))

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos organizacionales establecidos,
la propuesta sera evaluada como NO CUMPLE ORGANIZACIONALMENTE, lo
que la inhabilitara para seguir siendo evaluada. En todo caso, la entidad tendra en
cuenta en lo aplicable, las disposiciones del Decreto 399 del 2021 modificado a su
vez por el Decreto 1041 de 2022.

8.1 HISTORICO ALEATORIO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS
ENTIDADES DEL ESTADO

DEPARTAMENTO H2BO0ITO00L. . CONSTRUCCION DE LA Fasa e 42025353 PM (20 052028 1000 AM 75 3 sonr 7.494.485 592 COF
DE ANTIOGUIA. m %r%emsrmn:m ‘Sﬂn‘.nm 2 gy
(Presertacion ALOS TANGH IES [& o ot
e Olertas)) NHM&W!G
ZACION DEL
e
NECOCLI
(Fase de
ALCALDIA LP-002-2025 CONSTRLICCION DE Fave do TR0 244 P G 15042028 8. 00 AN 4579 740 729 COP
it T o L Ly S (Presentacitn
i By S
VEREDAS LAS
MERCEDES,
NARANJOS Y FITAYO
EN [L MARCO DEL
\N?EM’;?SNI!TMTW
NRO. 001 DE 2025
F‘j:zCRHDENTH:EL
BORERNAGION LP-8V-001-2025 OFTIRIZACION DEL Fase de NOVP00E 250 PM T TRO4R2025 400 P 3666 710.908 COP
DE CALDAS - ase o SISTEMA DE Beieccon S herey
Primero ta Gente. i ACUEDUCTO Y (Fresentacion
el
oferns)) 2
Fuentes:
e Departamento Administrativo  Nacional de Estadistica (DANE).
http://www.dane.gov.co/.
e Sistema Electrénico de Contratacion Publica (SECOP).
www.colombiacompra.gov.co.
e Superintendencia Financiera de Colombia.

https://www.superfinanciera.qov.co/
» Departamento Nacional de Planeacién (DNP) https://www.dnp.gov.co/

De acuerdo con el andlisis de la demanda realizado por EMDUPAR S.A. E.S.P.,
asi como con la revisibn de procesos de seleccién adelantados por otras
entidades cuyas convocatorias presentan objetos y cuantias similares al presente,
se verifico que, para la acreditacién de la experiencia, se ha requerido en la
mayoria de los casos la presentacién de un minimo de dos certificaciones de
contratos ejecutados.

En nsecuencia, EMDUPAR S.A. E.S.P. considera que el numero de
certificaciones exigido en el presente proceso de seleccién es coherente con los
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requisitos habilitantes definidos, garantizando condiciones técnicas minimas que
respalden la idoneidad de los proponentes.

Adicionalmente, y en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1860 de 2021,
esta entidad ha considerado pertinente la implementacion de un criterio habilitante
diferencial orientado a promover la participacion efectiva de las micro, pequefas y
medianas empresas (Mipymes) con domicilio en Colombia. En tal sentido, se
establece que dichas empresas podran acreditar su experiencia con un contrato
adicional en comparacién con lo exigido a los demas oferentes, sin afectar el
cumplimiento del objeto contractual, favoreciendo asi la pluralidad de participantes
bajo condiciones de equidad.

Igualmente, conforme a lo establecido en la misma normatividad, EMDUPAR S.A.
E.S.P. otorgara un puntaje adicional equivalente al 0.1% del total de los puntos
definidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a aquellos
proponentes que acrediten alguna de las condiciones previstas en el articulo
22 1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.
En caso de propuestas presentadas de forma plural, este puntaje y los criterios
diferenciales se reconoceran siempre que al menos uno de los integrantes sea
identificado como emprendimiento o empresa de mujeres, cumpla con los
requisitos mencionados, y cuente con una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) dentro del consorcio o unién temporal.

e EXPERIENCIA

El tipo de obras de infraestructura a contratar esta relacionada con el Numeral
2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O
COMBINADO) y la actividad estd enmarcada en el numeral 2.2 PROYECTOS
DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE
ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O
PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES).

El presupuesto oficial del proceso de contratacién de Obra Civil es de
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($588.951.311) MCTE, equivalente a
413,73 SMMLV.

De acuerdo a la cuantia del presupuesto oficial, el proceso de contratacion se
encuentra dentro del rango de los 100 y 1.000 SMMLV, correspondiendo/a}}a‘n
porcentaje de dimensionamiento de F= 70% para definir la experiencia exigible.

ACTIVIDAD PRINCIPAL
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A. Experiencia General

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES
DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO  Y/O REPOSICION  Y/O REHABILITACION  Y/O
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS
(SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

B. Experiencia Especifica

e Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe contar con una longitud de tuberia equivalente al (70%) de la
longitud total establecida en el presente proceso de seleccién, y que
contemple como minimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde
a PVC y cuyo diametro principal, o mas representativo, se encuentre en los
rangos de 8" a 16”.

(La longitud total de la tuberia a instalar es de 694.10 metros lineales de
tuberia de PVC)

Nota general para experiencia especifica: En el caso que, debido a la magnitud
fisica empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento
como experiencia especifica, se aceptara que el mismo sea acreditado con la
sumatoria de maximo dos (2) de los contratos validos aportados, garantizando
condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y
proporcionales. Cuando la entidad considere procedente esta posibilidad lo
sefialara en el pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a
requerir.

8.2. Analisis econdmico.

El presupuesto estimado para la presente contratacion asciende a la suma de
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($588.951.311) MCTE.

El presupuesto oficial se encuentra respaldado en los Analisis de Precios Unitarios
(APU) del proyecto, los cuales fueron elaborados y aprobados por la Gestién
Tecnica Operativa de EMDUPAR S.A. E.S.P., con base en precios del sector y
cotizaciones.

El valor de la propuesta debera contemplar la totalidad de los costosééta\ryo
directos como indirectos, que se deriven de la ejecucion del contrato en caéo/de
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ser adjudicado. Esto incluye remuneraciones, prestaciones sociales y demas
emolumentos del personal profesional, técnico, administrativo y operativo que el
contratista asigne; honorarios, asesorias relacionadas con el objeto contractual,
gastos de desplazamiento, recargos por trabajo en horas extras, turnos nocturnos
o dias festivos, alquileres, suministros, publicaciones, impuestos, y en general,
todos los gastos necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Asimismo, deberan contemplarse los costos administrativos
asociados a la implementacion del protocolo de bioseguridad conforme a la
normativa vigente expedida por el Gobierno Nacional para la prevencién y control
del riesgo derivado del COVID-19.

En caso de que el contratista requiera incorporar personal adicional para alcanzar
las metas previstas en el contrato, los costos asociados a dicha vinculacion seran
asumidos por el contratista, sin generar obligaciones econémicas adicionales para
la Entidad. Con la presentacién de la propuesta, el proponente acepta asumir el
pago de todos los tributos, tasas y contribuciones exigidas por las autoridades
nacionales, departamentales o municipales.

El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (3) MESES, contados a partir de
la firma del acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. El término de la contratacion se mantendra hasta
completar dicho plazo o hasta que las obras ejecutadas sean recibidas a
satisfaccion por parte de la interventoria, lo que ocurra primero.

Responsable,

IOy
MARIANELLA FLOREZ BUSTOS
Jefe Gestién Planeacion




