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CONTRATO DE OBRA No.    1776 de 2023 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ DC” 

 

I. PARTES 
    

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Representado en este acto por NELSON 
MAURICIO REINA MANOSALVA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.503.059 
obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA según consta en la 
Resolución 575 del 1 de abril de 2024, debidamente facultado por la Resolución de Delegación No. 1381 
del 04 de julio de 2025 de la Dirección General, quien para todos los efectos se denominará el IDU. 

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL 
CONTRATISTA:  CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA 
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR 
DIRECCIÓN: Av. Cra 129 No. 17f – 97 Fontibón - Bogotá 

  

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 
  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($40.265.583.849) M/CTE.                                   
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($40.265.583.849) M/CTE.                                   
PLAZO DE EJECUCIÓN:  VEINTIDOS (22) MESES  
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 3 DE ABRIL DE 2024                                 
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27 DE MAYO DE 2026                                     
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. IDU-1789-2023 
INTERVENTOR:  CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS 
REPRESENTANTE LEGAL: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

  

PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA 

MODIFICACIÓN FECHA TRÁMITE 

Modificación No. 1 7 de febrero de 2024 

Debido a diferencias identificadas entre los documentos 
precontractuales y el contrato de obra, específicamente lo referido 
en las cláusulas 1.1.6. Términos Definidos y 7.2 Anticipo de la Etapa 
de Construcción - Forma de Pago del Anticipo se modificaron las 
siguientes cláusulas: 
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PRIMERA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula 1.1. 
denominada Definiciones y Reglas Generales de Interpretación 
numeral 1.1.6 -Términos definidos, numeral (14), (15) y (16), del 
Contrato de Obra No. IDU-1776-2023. 
 
SEGUNDA- MODIFICACIÓN: Modificar el numeral la Cláusula 1.8. 
denominada GARANTÍAS, del Contrato de Obra No. IDU-1776-
2023. 
 
TERCERA-MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula 4.1 
Generalidades, literal (o), del Contrato de Obra No. IDU-1776-2023. 
 
CUARTA MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula 7.2 Anticipo de la 
Etapa de Construcción - Forma de Pago del Anticipo, numeral 7.2.2, 
del Contrato de Obra No. IDU-1776-2023. 

Acta No. 1 3 de abril de 2024 Acta de Inicio 

Acta No. 8 3 de octubre de 2024 Acta de Cambio de Etapa 

Acta No. 11 22 de enero de 2025 Acta de suspensión por el término de 16 días. 

Acta No. 12 07 de febrero de 2025 Acta de ampliación a la suspensión por el término de 31 días. 

Acta No. 13 9 de marzo de 2025 Acta de ampliación a la suspensión por el término de 15 días. 

Acta No. 14 25 de marzo de 2025 Acta de ampliación a la suspensión por el término de 15 días. 

Acta No. 15 9 de abril de 2025 Acta de ampliación a la suspensión por el término de 21 días. 

Acta No. 16 30 de abril de 2025 Acta de ampliación a la suspensión por el término de 16 días. 

Acta No. 17 16 de mayo de 2025 Acta de reinicio 

Acta No.18.1 17 de junio de 2025 Inclusión de ítems no previstos No. 1 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Que, durante el desarrollo del contrato IDU-1776-2023, se han presentado actividades que deben 

ejecutarse para el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro 
de los ítems contractuales, cumplen con las condiciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente. 

 
a) Con comunicado CP-1533-25 con radicado IDU 202552601137062 del 08/08/2025, la 

Interventoría revisó el Análisis de los Precios Unitarios (APU´s) remitidos por el Contratista y, en 
cumplimiento del Contrato de Obra, envió los APU´s de los ítems no previstos NP-18, NP-19, 
NP-21, NP-22, NP-23, NP-24 y NP-25, para concepto del IDU. Cabe resaltar que estos APU 
cuentan con la aprobación de la Interventoría, previa verificación de que no tienen equivalencia 
técnica con ítems contratados y cumplen con las especificaciones técnicas.  
 

b) El IDU mediante comunicado STESV 202533600899651 del 21 de agosto de 2025, presentó NO 
objeción a los APU´s NP-18, NP-19, NP-21, NP-22, NP-23, NP-24 y NP-25. 

 
c) En el mismo sentido, con comunicado CP-1556-25 con radicado IDU 202552601171022 del 

14/08/2025, la Interventoría revisó el Análisis de Precio Unitario (APU) remitido por el Contratista 
y, en cumplimiento del Contrato de Obra, envió el APU del ítem no previsto NP-46 para concepto 
del IDU. Cabe resaltar que estos APU cuentan con la aprobación de la Interventoría, previa 
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verificación de que no tienen equivalencia técnica con ítems contratados y cumplen con las 
especificaciones técnicas.  
 

d) El IDU mediante comunicado STESV 202533600912841 del 25 de Agosto de 2025, presentó 
NO objeción al APU NP-46. 

 
e) Por lo cual, la Interventoría mediante comunicados CP-1610-25 (IDU  202552601252552 del 

29/08/2025); CP-1636-25 (IDU 202552601288872 del 05/09/2025) y alcance mediante oficio CP-
1737-25 (IDU 202552601441262 del 2/10/2025) , radicó la aprobación de los análisis de precios 
unitarios no previstos: Reversión y Fijación de los Precios No Previstos No. 2 y 3 
respectivamente: NP-18, NP-19, NP-21, NP-22, NP-23, NP-24, NP-25 y NP-46. 

 

 

Ítem Descripción Unidad 
Precio unitario 
reversado al 

mes base 
Justificación 

NP-18 
TUBERIA CONDUIT PVC D=1" 
(INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 8.342,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 2023. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su última 
actualización el día 27 de junio del 2025. La necesidad 
del ítem surgió luego del comunicado No IDU-CCB-
3489-24-0338 el cual tiene como asunto, ENTREGA 
DE PUESTA A TIERRA DEL CICLOPUENTE BOYA, 
en el cual se entregaban los planos y especificaciones 
para realizar lo mencionado anteriormente, la 
interventoría aprobó el diseño de puesta a tierra a 
través del comunicado CP-528-24, teniendo en cuenta 
lo anterior el PLANO PLANTA GENERAL REDES 
EXISTENTES Y PUESTAS A TIERRA EN 
ESTRUCTURAS indica que se debe instalar un ducto 
de 1” como se muestra en la imagen de la memoria de 
cantidades adjunta al APU. 

NP-19 

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA 
REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
CON CINTA DE 500 MT X 4" 
PELIGRO CALIBRE 3.5 (INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

ML 384,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 2023. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su última 
actualización el día 27 de junio del 2025. La necesidad 
del ítem para dar cumplimiento a lo que establece la 
normativa vigente CS207 donde indica que se debe 
realizar una señalización en la instalación de redes 
como se evidencia en la siguiente imagen. 

NP-21 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=12M (INCLUYE 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE REFUERZO) NORMA 
AP802 

UN 319.718,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 2023. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima 
actualización el día 27 de junio del 2025. La necesidad 
del ítem se genera para dar cumplimiento al DISEÑO 
DE ILUMINACIÓN, del contrato IDU 1778 DE 2021 en 
su plano 3 de 5 donde indica la implementación de 17 
postes metálicos de una altura de 12 m los cuales 
fueron aprobados por la ESP ENEL el 22 de septiembre 
del 2023 por medio factibilidad No 1500348328 los 
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cuales fueron apropiados por el contratista bajo el 
comunicado IDU-CCB-3489-24-0150 el cual obtuvo no 
objeción por parte de la interventoría por el comunicado 
CP-182-24. 

NP-22 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INC. REFUERZO) NORMA AP802. 

UN 286.196,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 202. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su última 
actualización el día 27 de junio del 2025. La necesidad 
del ítem se genera para dar cumplimiento al DISEÑO 
DE ILUMINACIÓN, del contrato IDU 1778 DE 2021 en 
su plano 3 de 5 donde indica la implementación de 17 
postes metálicos de una altura de 12 m los cuales 
fueron aprobados por la ESP ENEL el 22 de septiembre 
del 2023 por medio factibilidad No 1500348328 los 
cuales fueron apropiados por el contratista bajo el 
comunicado IDU-CCB-3489-24-0150 el cual obtuvo no 
objeción por parte de la interventoría por el comunicado 
CP-182-24. 

NP-23 
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA 
PVC D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN 11.202,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 2023. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su última 
actualización el día 27 de junio del 2025. El ítem se 
hace necesario para dar cumplimiento a lo que 
establece la norma CS205 Llegada de ductos a cajas 
en su nota No 2 donde establece lo siguiente 
"Cualquiera que sea el tipo de ducto deberá llevar su 
campana o boquilla terminal. 

NP-24 

CONSTRUCCION DE CAJA DE 
INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO 
PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA 
NORMA CODENSA CS 274 (Norma 
2018- 2019) (Incluye concreto de base, 
muro de espesor 0.15m, pañete, 
recebo común, concreto para viga de 
soporte de marco y marco y tapa. No 
incluye tubería). Medidas Externas: 
0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 
0.60m. Altura total: 1.376m 

UN 1.042.630,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 2023. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su última 
actualización el día 27 de junio del 2025. El presente 
ítem se hace para la consecución de lo indicado en los 
planos aprobados por Enel los planos serie 6, lo 
anterior teniendo en cuenta que el ítem 7,09 “CAJA DE 
INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA 
CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, 
MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS 
EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 
0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.” no cumple con la 
normativa vigente la cual es CS274-1 Caja de 
inspección para alumbrado público y acometidas de 
baja tensión. Corte A - A' y marco la cual se encuentra 
vigente desde el 9 de julio del 2019. 

NP-25 
TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 
1/2" TIPO IMC (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 46.648,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 2023. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su última 
actualización el día 27 de junio del 2025. Para el 
presente ítem se toman los mismos rendimientos 
calculados por la entidad (Instituto de Desarrollo 
Urbano) Para el APU No 3287 al cual se hace 
referencia es un ítem contractual "TUBERÍA CONDUIT 
METÁLICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)"con pago por valor 
unitario por ende, se conoce su desglose el cual la 
única diferencia es el insumo de tubería RMC a IMC. 



 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4        

CONTRATO DE OBRA No.    1776 de 2023 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ DC” 

 

NP-46 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ELECTROSOLDADA H= 1.50M 
CALIBRE 10.5 HUECO DE 2". 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

M2 350.720,00 

Esta actividad no se encuentra contemplada en los 
precios unitarios de la oferta correspondiente al 
contrato IDU-1776 DE 2023. Para este ítem se toma 
como fuente de insumos el listado de precios publicado 
por la entidad el 01 de agosto de 2025 y con su última 
actualización el día 01 de agosto de 2025. El presente 
ítem se hace necesario para la implementación del 
PMT de desmote del ciclopuente existente el cual fue 
radicado a la Secretaria de Distrital de Movilidad por la 
entidad (IDU) bajo el comunicado 202533600813731 el 
día 30 de julio del año 2025, lo anterior para dar 
cumplimiento a las mesas de trabajo celebradas por 
parte de la entidad (IDU) y SDM los días 7, 15, 24 y 25 
para tratar el tema “teniendo en cuenta las últimas 
mesas de trabajo adelantadas entre los involucrados 
del Contrato IDU-1776-2023, se debe presentar el 
ajuste a la propuesta de PMT para la mitigación del 
impacto al tránsito de los modos no motorizados 
durante la etapa de construcción del nuevo 
ciclopuente”.  Se da cumplimiento a lo que establece la 
cláusula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus 
numerales a, b y c. 

 
 
2. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la 

Interventoría, la cual verificó que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica con los 
ítems del presente contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en desarrollo de éste. 
De igual manera, certifica que los ítems objeto de la presente modificación se requieren técnicamente 
para el cumplimiento del contrato en las intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos 
en mención. 

 

3. Que la inclusión de los PRECIOS NO PREVISTOS que se realiza con la suscripción del presente 
documento atiende lo dispuesto en el numeral 9 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A 
PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente para el 
contrato. 

 

4. Que la Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría No. IDU-1789-2023, una vez 
realizada la verificación y análisis de los soportes documentales remitidos por la interventoría, expidió 
mediante las comunicaciones No. STESV 202533600899651 del 21 de agosto de 2025 y STESV 
202533600912841 del 25 de agosto de 2025, la No Objeción de los ítems no previstos objeto del 
presente modificatorio en el presente contrato. 

 

5. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 9 ITEMS NO PREVISTOS PARA 
CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos V10, 
se allegan los siguientes documentos que hacen parte integral de la presente modificación:  

 
a) Cuadro de Reversión de Precios No Previstos se encuentra anexo mediante comunicados CP-

1610-25 (IDU  202552601252552 del 29/08/2025); CP-1636-25 (IDU 202552601288872 del 
05/09/2025) y alcance mediante oficio CP-1737-25 (IDU 202552601441262 del 2/10/2025). 

b) Cuadro de Reversión de Precios No Previstos se encuentra anexo mediante comunicados CP-
1610-25 (IDU  202552601252552 del 29/08/2025); CP-1636-25 (IDU 202552601288872 del 
05/09/2025) y alcance mediante oficio CP-1737-25 (IDU 202552601441262 del 2/10/2025). 

c) Balance financiero del contrato IDU-1776-2023 el cual se encuentra anexo mediante comunicado 
CP-1737-25 (IDU 202552601441262 del 2/10/2025). 
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d) Comunicados con radicados 202552601137062 (CP-1533-25) del 08/08/2025 y 202552601171022 
(CP-1556-25) del 14/08/2025. Entrega del APU´s No Previstos NP-18, NP-19, NP-21, NP-22, NP-
23, NP-24, NP-25 y NP-46, suscrita por el interventoría.  

e) Comunicaciones No. STESV 202533600899651 del 21 de agosto de 2025 y STESV 
202533600912841 del 25 de agosto de 2025 por parte de la entidad de los APU´s No Previstos 
NP-18, NP-19, NP-21, NP-22, NP-23, NP-24, NP-25 y NP-46. 

f) Lista de chequeo no objeción APU´s no previstos del contrato de obra suscrita por el supervisor 
del contrato. 
 

6. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato IDU-1776-2023 y el 
supervisor del contrato de interventoría IDU-1789-2023, certifican que la inclusión de los ítems no 
previstos no requiere adición en valor del contrato y no requiere ampliación o prórroga en el plazo 
contractual. 
 

7. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar 
los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales. 
 

8. Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente 
suscribir la presente modificación al contrato de obra IDU-1776-2023, toda vez que no se afectan los 
intereses de la Entidad, la cual se regirá por las siguientes clausulas: 

 

 
 

IV. CLÁUSULAS 
 

PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes ítems:  

Ítem Descripción Unidad 

Valor Unitario 
Fijado 

(Reversado) 

Mes de 
Estudio 

Oficio 
Aprobación 
Interventor 

Oficio de no 
Objeción IDU 

NP-18 
TUBERIA CONDUIT PVC D=1" 
(INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML 8.342,00 
Junio 
2025 

202552601137062 
(CP-1533-25) del 

08/08/2025 

202533600899651 
del 21/08/2025 

NP-19 

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA 
PARA REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT 
X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 
(INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

ML 384,00 
Junio 
2025 

202552601137062 
(CP-1533-25) del 

08/08/2025 

202533600899651 
del 21/08/2025 

NP-21 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=12M (INCLUYE 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE REFUERZO) NORMA 
AP802 

UN 319.718,00 
Junio 
2025 

202552601137062 
(CP-1533-25) del 

08/08/2025 

202533600899651 
del 21/08/2025 

NP-22 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INC. REFUERZO) NORMA AP802. 

UN 286.196,00 
Junio 
2025 

202552601137062 
(CP-1533-25) del 

08/08/2025 

202533600899651 
del 21/08/2025 

NP-23 
ADAPTADOR TERMINAL 
CAMPANA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN 11.202,00 
Junio 
2025 

202552601137062 
(CP-1533-25) del 

08/08/2025 

202533600899651 
del 21/08/2025 
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NP-24 

CONSTRUCCION DE CAJA DE 
INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO 
PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA 
NORMA CODENSA CS 274 (Norma 
2018- 2019) (Incluye concreto de 
base, muro de espesor 0.15m, 
pañete, recebo común, concreto para 
viga de soporte de marco y marco y 
tapa. No incluye tubería). Medidas 
Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas 
Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 
1.376m 

UN 1.042.630,00 
Junio 
2025 

202552601137062 
(CP-1533-25) del 

08/08/2025 

202533600899651 
del 21/08/2025 

NP-25 
TUBERIA CONDUIT METALICO 
D=1 1/2" TIPO IMC (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML 46.648,00 
Junio 
2025 

202552601137062 
(CP-1533-25) del 

08/08/2025 

202533600899651 
del 21/08/2025 

NP-46 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ELECTROSOLDADA H= 1.50M 
CALIBRE 10.5 HUECO DE 2". 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

M2 350.720,00 
Agosto 
2025 

202552601171022 
(CP-1556-25) de 

14/08/2025 

202533600912841 
del 25/08/2025 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa, la presente modificación no afecta el equilibrio económico del Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales al IDU 
ni requiere adición al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente 
documento. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación relacionada con las 
condiciones contempladas en la presente modificación, salvo los hechos o situaciones que por causas 
distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar. 

PARÁGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la presente 
modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte integral de este 
documento. 

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán pagados 
de conformidad con el CAPÍTULO 7. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO - PAGOS DURANTE 
LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - Cláusula 7.3. Remuneración Mensual del Contratista durante la Etapa 
de Construcción y Cláusula 7.5. Fondo de Compensaciones – Compensación de Contingencias.  

TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones estipulados 
en la cláusula 1.8 Garantías del Contrato 1776-2023 y allegarlos a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual dentro del día hábil siguiente a la firma de este documento. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 

CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los documentos 
enunciados en la presente modificación. 

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las partes. 
 



L. Corona

JORAND
Mil_Alv

TOSHIBA
Texto tecleado
Erika P.



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

NP-18 6 2025

NP-19 6 2025

NP-21 6 2025

NP-22 6 2025

NP-23 6 2025

NP-24 6 2025

NP-25 6 2025

1 folios.

( 1 ) de
(Día en números)

Original: Expediente ORFEO No. ______________________

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra

0,92361

137,45 0,92361

416,00

346.161,00

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" 
PELIGRO CALIBRE 3.5 (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN)

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA 
POSTE METÁLICO H=12M (INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN. INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.

126,95

12.128,00

319.718,00

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA 
POSTE METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO) NORMA AP802

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA 
ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA 
CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de 
base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, 
concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No 
incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas 
Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

126,95

126,95

126,95

137,45

137,45

137,45

0,92361

0,92361

286.196,00

11.202,00

309.867,00

0,92361 1.128.864,00 1.042.630,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

8.342,00

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores ICOCIV del DANE en uno

TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

126,95

TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO IMC 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

126,95

137,45

126,95 137,45 0,92361 50.506,00 46.648,00

137,45 0,92361 9.032,00

384,00

UNO días del mes de

(Firma) (Firma)

SEPTIEMBRE 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el formato) (Año de firma del formato)

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS
(Nombre)   ISABEL CRISTINA VELEZ (Nombre)   BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Contratista de Obra Contratista de obra

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO
PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACÁ

2

CONTRATO
(Seleccione contrato o convenio)

1776 2023

Factor de 
Reversión

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

1789 2023

FORMATO
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

DE CONSTRUCCIONES

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN
2

CÓDIGO
FO-GI-12

PROCESO
Gestión Integral de Proyectos

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

DATOS ESPECÍFICOS

Descripción
Mes de estudio 

del item

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

Precio Unitario 
Revertido al Mes Base 

según Contrato
Ítem

Io I Io/I 

Precio Unitario 
Pactado

Mes 11 y año 2023 
según se defina 

contractualmente
Valor

Formato: FO-AC-07 Versión: 3 Página 1

Firmado digitalmente 
por Brigitte Dayana 
Hernández López



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 120,76 123,88 124,76 125,44 125,82 125,98 126,45 126,44 126,68 126,57 126,95 127,00 129,98 131,73 131,58 132,07 132,62 132,14 131,74 131,85 131,84 131,92 131,99 131,86 134,62 136,36 137,29 137,61 137,16 137,45

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)5,78 121,95 123,81 124,15 124,58 124,91 124,90 124,61 124,32 124,39 124,24 124,44 124,28 127,16 128,86 129,10 128,94 129,24 128,97 129,29 129,52 129,45 129,68 129,58 129,48 131,95 133,16 134,30 134,75 134,61 134,54

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 122,16 124,92 124,94 125,17 125,23 125,59 125,31 125,07 124,82 124,74 124,46 124,59 127,97 129,03 129,23 129,45 129,72 129,38 129,32 129,40 129,36 129,75 129,55 129,92 131,80 132,80 134,13 134,18 133,98 133,74

530204 Construcciones  en minas y plantas industriales9,49 121,35 123,66 124,16 125,27 125,37 125,39 125,69 125,57 125,33 125,30 125,48 125,94 129,20 130,70 130,59 130,69 130,84 130,32 129,81 129,58 129,30 129,72 129,47 129,50 132,08 133,40 134,29 134,56 134,16 134,13

530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil9,63 125,27 128,26 128,67 129,09 129,33 129,48 129,38 129,04 129,21 129,05 128,85 129,12 132,42 133,83 133,53 133,49 133,82 133,18 132,79 132,75 132,73 133,14 132,96 133,27 135,15 136,42 137,47 137,68 137,32 137,18

2025

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra 

CPC V 2.0 A.C.

Ponderación 

(%)

2023 2024



DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

NP-46 8 2025

1 folios.

( 2 ) de

(Día en números)

Original: Expediente ORFEO No. ______________________

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones

desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

350.720,00

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores ICOCIV del DANE en uno

CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 

1.50M CALIBRE 10.5 HUECO DE 2". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

126,95 138,62 0,91581 382.961,00

Se aclara que la fijación del precio se realiza con el índice ICOCIV del mes de agosto 2025 teniendo en cuenta que a la fecha de firma de la misma es el ultimo publicado 

por el DANE, lo anterior obedece a la premura de implementación de la actividad dentro del contrato en referencia. 

DOS días del mes de

(Firma) (Firma)

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

(Nombre)   ISABEL CRISTINA VELEZ (Nombre)   BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Contratista de Obra Contratista de obra

OCTUBRE 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el formato) (Año de firma del formato)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO

PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACÁ

3

CONTRATO

(Seleccione contrato o convenio)

1776 2023

FORMATO

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

DE CONSTRUCCIONES

DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

2

CÓDIGO

FO-GI-12

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

Descripción
Mes de estudio 

del item

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

Precio Unitario 

Revertido al Mes Base 

según Contrato

Ítem

Io I Io/I 

Precio Unitario 

Pactado
Mes 11 y año 2023 

según se defina 

contractualmente

Valor
Factor de 

Reversión

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

DATOS ESPECÍFICOS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

1789 2023

Formato: FO-AC-07 Versión: 3 Página 1



Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 126,95 127,00 129,98 131,73 131,58 132,07 132,62 132,14 131,74 131,85 131,84 131,92 131,99 131,86 134,62 136,36 137,29 137,61 137,16 137,45 138,37 138,62
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)5,78 124,44 124,28 127,16 128,86 129,10 128,94 129,24 128,97 129,29 129,52 129,45 129,68 129,58 129,48 131,95 133,16 134,30 134,75 134,61 134,54 134,74 135,00
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 124,46 124,59 127,97 129,03 129,23 129,45 129,72 129,38 129,32 129,40 129,36 129,75 129,55 129,92 131,80 132,80 134,13 134,18 133,98 133,74 134,33 134,18
530204 Construcciones  en minas y plantas industriales9,49 125,48 125,94 129,20 130,70 130,59 130,69 130,84 130,32 129,81 129,58 129,30 129,72 129,47 129,50 132,08 133,40 134,29 134,56 134,16 134,13 135,01 135,04
530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil9,63 128,85 129,12 132,42 133,83 133,53 133,49 133,82 133,18 132,79 132,75 132,73 133,14 132,96 133,27 135,15 136,42 137,47 137,68 137,32 137,18 137,76 137,72

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código 
grupos de 
obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra CPC V 
2.0 A.C.

Ponderación (%)

2023 2024 2025



DE

Ítem

NP-18

NP-19

NP-21

NP-22

NP-23

NP-24

NP-25

de

Original: Expediente ORFEO No.

1ra copia : Interventor.

2da copia: Contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones

desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

1 días del mes de

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 

3.5 (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA 

POSTE METÁLICO H=12M (INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN. INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA 

POSTE METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO) NORMA AP802

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA 

ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA 

CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de 

base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto 

para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye 

tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 

x 0.60m. Altura total: 1.376m

ML

UN

UN

UN

UN

ML

319.718,00

286.196,00

TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO IMC (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
46.648,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 1 de  acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

VERSIÓN

2

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO

FO-GI-11

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

11.202,00

1.042.630,00

202533600899651 FECHA 

21-08-2025

202533600899651 FECHA 

21-08-2025

202533600899651 FECHA 

21-08-2025

202533600899651 FECHA 

21-08-2025

202533600899651 FECHA 

21-08-2025

202533600899651 FECHA 

21-08-2025

384,00

TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 8.342,00

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) (Firma)

(Nombre)   N/A (Nombre)   N/A

(Nombre)   ISABEL CRISTINA VELEZ 

SEPTIEMBRE 2025

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

SUPERVISOR IDU APOYO A LA SUPERVISIÓN

(Nombre)   BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

Contratista de Obra Contratista de obra

(Firma)

(Día en letras)

UNO

202533600899651 FECHA 

21-08-2025

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad

Precio Unitario 

Reversado al Mes Base 

(11/2023)

No. y fecha del oficio IDU de 

no objeción

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO 

PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1776 DE 2023

1789 2023

(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

INTERVENTOR

ACTA No 22   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por Brigitte Dayana 
Hernández López



DE

Ítem

NP-46

de

Original: Expediente ORFEO No.

1ra copia : Interventor.

2da copia: Contratista.

SUPERVISOR IDU ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

VERSIÓN

2

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO

FO-GI-11

PROCESO

Gestión Integral de Proyectos

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) (Firma)

(Nombre)   N/A (Nombre)   N/A

SUPERVISOR IDU APOYO A LA SUPERVISIÓN

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad

Precio Unitario 

Reversado al Mes Base 

(11/2023)

No. y fecha del oficio IDU de 

no objeción

Contratista de Obra Contratista de obra

(Firma)

(Día en letras)

(Nombre)   ISABEL CRISTINA VELEZ 

(Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)   BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA

2023

(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M 

CALIBRE 10.5 HUECO DE 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
M2 350.720,00

OCTUBRE 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones

desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

2 días del mes de

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 3 de  acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

STESV 202533600912841 

25-08-2025

INTERVENTOR

ACTA No 24   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 3

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1776 DE 2023

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO 

PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

1789

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL
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Ítem Obras Tramo Valor +/- Valor
% del presupuesto 

ofertado
Valor

1
Aprobación por parte de la Interventoría del Cronograma de la Etapa de

Preconstrucción
 $                   96.443.131,00 10,00%  $                          96.443.131,00 

2
Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría de los

Estudios y Diseños
 $                  430.618.578,00 44,65%  $                        430.618.578,00 

3
Radicación para aprobaciones/trámites/permisos en las ESP con

aprobación por parte del Interventor
 $                                             -   

EAAB  $                  144.182.480,00 14,95%  $                        144.182.480,00 

Enel/UAESP  $                   44.363.840,00 4,60%  $                          44.363.840,00 

Vanti  $                     1.928.863,00 0,20%  $                            1.928.863,00 

Movistar/Tigo  $                     2.893.294,00 0,30%  $                            2.893.294,00 

ETB  $                     2.893.294,00 0,30%  $                            2.893.294,00 

4
Firma Acta de Finalización de la Etapa de Preconstrucción e inicio de la

Etapa de Construcción
 $                  192.886.261,00 20,00%  $                        192.886.261,00 

5 Cierre y aprobaciones de productos finales de ESP  $                   48.221.565,00 5,00%  $                          48.221.565,00 

 $                  964.431.306,00  $                                   -    $                        964.431.306,00 

Ítem Obras Tramo +/- Valor
% del presupuesto 

ofertado
Valor

PRELIMINARES

LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

AVANCE 50% 1,185% $ 131.148.316,00

AVANCE 50% 1,185% $ 131.148.316,00

DEMOLICIÓN,  CARGUE,  TRANSPORTE  Y  DISPOSICIÓN  FINAL 

DE    ELEMENTOS    ESTRUCTURALES    EN    CONCRETO    DE

PUENTE EXISTENTE

AVANCE 100% 1,603% $ 177.409.916,00

DESMONTE,    CARGUE    Y    TRASLADO    DE    ESTRUCTURA 

METALICA DE PUENTE EXISTENTE

AVANCE 50% 1,002% $ 110.895.032,00

AVANCE 50% 1,002% $ 110.895.032,00

PAVIMENTOS

ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS

AVANCE 20% 0,989% $ 109.456.274,00

AVANCE 20% 0,989% $ 109.456.274,00

AVANCE 20% 0,989% $ 109.456.274,00

AVANCE 20% 0,989% $ 109.456.274,00

AVANCE 20% 0,989% $ 109.456.274,00

PAVIMENTO RIGIDO VIA PACIFICADA

AVANCE 100% 0,901% $ 99.716.990,00

PAVIMENTO FLEXIBLE CICLORRUTA

AVANCE 100% 0,983% $ 108.792.232,00

ESPACIO PUBLICO

URBANISMO COSTADO ORIENTAL Y COSTADO OCCIDENTAL

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

AVANCE 10% 0,814% $ 90.088.379,00

MOBILIARIO URBANO

AVANCE 100% 0,612% $ 67.732.295,00

POMPEYANO

AVANCE 100% 0,982% $ 108.681.558,00

ESTRUCTURAS

PILOTAJE

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

AVANCE 5% 2,344% $ 259.419.117,00

ZAPATAS, MUROS Y ESTRIBOS

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

AVANCE 10% 2,067% $ 228.762.506,00

RAMPAS Y ESCALERAS

Remuneración para la etapa de preconstrucción:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACTUALIZADA

% del presupuesto ofertado

CONTRATO No CONSTRUCCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACUMULADA

% del presupuesto ofertado Valor

0,30%

0,30%

20,00%

5,00%

Sub-Total Costo de remuneración para la etapa de etapa de preconstrucción. Incluye 

IVA
100%

10,00%

44,65%

14,95%

4,60%

0,20%

1,002% $ 110.895.032,00

Remuneración para obras de construcción:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

1,002% $ 110.895.032,00

1,185% $ 131.148.316,00

1,603% $ 177.409.916,00

1,185% $ 131.148.316,00

0,989% $ 109.456.274,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,989% $ 109.456.274,00

0,901% $ 99.716.990,00

0,989% $ 109.456.274,00

0,989% $ 109.456.274,00

0,989% $ 109.456.274,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,983% $ 108.792.232,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,814% $ 90.088.379,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

0,612% $ 67.732.295,00

0,982% $ 108.681.558,00

0,814% $ 90.088.379,00

0,814% $ 90.088.379,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,344% $ 259.419.117,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,067% $ 228.762.506,00

2,067% $ 228.762.506,00
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1776-2021CONTRATO No CONSTRUCCIÓN

PRELIMINARES-CONCRETOS

AVANCE 20% 0,329% $ 36.411.642,00

AVANCE 20% 0,329% $ 36.411.642,00

AVANCE 20% 0,329% $ 36.411.642,00

AVANCE 20% 0,329% $ 36.411.642,00

AVANCE 20% 0,329% $ 36.411.642,00

PISO PRETENSADO PARA RAMPAS Y ESCALERAS

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

AVANCE 10% 0,772% $ 85.440.085,00

SARDINEL

AVANCE 100% 0,111% $ 12.284.779,00

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE LA CICLORUTA

AVANCE 100% 0,127% $ 14.055.558,00

DISPOSITIVOS

AVANCE 100% 0,059% $ 6.529.747,00

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

AVANCE 100% 0,249% $ 27.557.747,00

SUBTOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (COMPONENTE

PRINCIPAL)
100,00% $ 11.067.479.138,00

ACEROS

ESTRUCTURAS

acero PILOTES

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

AVANCE 10% 1,406% $ 243.385.621,00

acero ZAPATAS Y DADOS

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

AVANCE 10% 0,791% $ 136.926.050,00

acero PEDESTALES- VIGAS

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

AVANCE 10% 0,102% $ 17.656.709,00

acero RAMPAS

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

AVANCE 10% 0,029% $ 5.020.045,00

acero ESCALERAS

AVANCE 100% 0,034% $ 5.885.570,00

PUENTE PEATONAL

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

AVANCE 10% 7,630% $ 1.320.791.104,00

PAVIMENTOS

acero ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

AVANCE 100% 0,390% $ 66.707.859,00

SUBTOTAL ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES 100,00% $ 17.310.388.719,00

$ 28.377.867.857,00

No. De Meses Descripción +/- Valor Valor Mensual  Valor total de la Labor

6 Remuneración labores Ambiental y SST Etapa de Preconstrucción  $                23.838.250,00  $                        143.029.497,00 

6
Remuneración  Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica Etapa 

de Preconstrucción 
 $                28.833.299,00  $                        172.999.792,00 

6
Remuneración  Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos Etapa de 

Preconstrucción 
 $                22.905.061,00  $                        137.430.363,00 

15 Remuneración labores Ambiental y SST Etapa de Construcción  $              115.672.839,00  $                     1.735.092.585,00 

15
Remuneración  Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica Etapa 

de Construcción  
 $                36.751.340,00  $                        551.270.096,00 

15
Remuneración  Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos Etapa de 

Construcción  
 $                70.678.541,00  $                     1.060.178.110,00 

Sub-Total Costo de remuneración labores Ambiental y SST, Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos. INCLUYE AIU.

 $                                   -    $                     3.800.000.443,00 

0,772% $ 85.440.085,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,329% $ 36.411.642,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,329% $ 36.411.642,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,329% $ 36.411.642,00

0,329% $ 36.411.642,00

0,329% $ 36.411.642,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,772% $ 85.440.085,00

100,00% $ 11.067.479.138,00

0,111% $ 12.284.779,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,772% $ 85.440.085,00

0,059% $ 6.529.747,00

0,249% $ 27.557.747,00

0,127% $ 14.055.558,00

1,406% $ 243.385.621,00

1,406% $ 243.385.621,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,791% $ 136.926.050,00

1,406% $ 243.385.621,00

1,406% $ 243.385.621,00

1,406% $ 243.385.621,00

1,406% $ 243.385.621,00

1,406% $ 243.385.621,00

1,406% $ 243.385.621,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,791% $ 136.926.050,00

1,406% $ 243.385.621,00

1,406% $ 243.385.621,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,791% $ 136.926.050,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,102% $ 17.656.709,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,029% $ 5.020.045,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,029% $ 5.020.045,00

0,029% $ 5.020.045,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

0,034% $ 5.885.570,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

7,630% $ 1.320.791.104,00

 $                                23.838.250,00  $                                                   143.029.497,00 

 $                                28.833.299,00  $                                                   172.999.792,00 

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

100,00% $ 17.310.388.719,00

Sub-Total Costo de remuneración obras de construcción. Incluye AIU $ 28.377.867.857,00

Remuneración de las labores Ambiental y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos

0,390% $ 66.707.859,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACTUALIZADA

Valor Mensual Valor total de la Labor

 $                                70.678.541,00  $                                                1.060.178.110,00 

 $                                                3.800.000.443,00 

 $                              115.672.839,00  $                                                1.735.092.585,00 

 $                                36.751.340,00  $                                                   551.270.096,00 

 $                                22.905.061,00  $                                                   137.430.363,00 
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1776-2021CONTRATO No CONSTRUCCIÓN

ÍTEM No.

DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD PRECIO UNIT VR TOTAL +/- Valor CANT. Valor

6,00 ALCANTARILLADO SANITARIO

MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

6,01
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M 

(INCLUYE CARGUE)
M3 338,00  $              5.171,00  $                     1.747.798,00 -290,06 -$                  1.499.900,00 47,94  $                               247.898,00 

6,02
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES 

A 3.5M (INCLUYE CARGUE).
M3 810,00  $              5.635,00  $                     4.564.350,00 28,97  $                     163.246,00 838,97  $                            4.727.596,00 

6,03
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3 1492,00  $             46.349,00  $                   69.152.708,00 -605,09 -$                28.045.316,00 886,91  $                          41.107.392,00 

6,04
ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) 

(Incluye colocación y transporte)
M2 2757,00  $             26.861,00  $                   74.055.777,00 -1639,13 -$                44.028.671,00 1117,87  $                          30.027.106,00 

6,05
ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) 

(Incluye colocación y transporte)
M2 65,00  $             24.358,00  $                     1.583.270,00 228,36  $                  5.562.393,00 293,36  $                            7.145.663,00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y RELLENOS

6,06
ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 

MM (Suministro y colocación)
M3 696,00  $             79.314,00  $                   55.202.544,00 -631,96 -$                50.123.275,00 64,04  $                            5.079.269,00 

POZOS DE INSPECCIÓN

6,07

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. 

INC. SUMIN, FORMALET., REFUERZO E INST. INC. TAPA EN 

CONCRETO)

UN 5,00  $           768.680,00  $                     3.843.400,00 0,00  $                                   -   5,00  $                            3.843.400,00 

6,08

POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E 

INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN 

MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.

UN 5,00  $        3.257.761,00  $                   16.288.805,00 0,00  $                                   -   5,00  $                          16.288.805,00 

6,09

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 

PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

UN 1,00  $           115.213,00  $                        115.213,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               115.213,00 

6,10
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
UN 1,00  $             81.361,00  $                          81.361,00 0,00  $                                   -   1,00  $                                 81.361,00 

6,11 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto). UN 1,00  $           224.646,00  $                        224.646,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               224.646,00 

TUBERÍAS

6,12
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 37,00  $             68.785,00  $                     2.545.045,00 -0,33 -$                       22.699,00 36,67  $                            2.522.346,00 

6,13
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 64,00  $           310.789,00  $                   19.890.496,00 0,25  $                       77.697,00 64,25  $                          19.968.193,00 

6,14
TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 69,00  $           682.219,00  $                   47.073.111,00 -69,00 -$                47.073.111,00 0,00  $                                             -   

ALCANTARILLADO PLUVIAL

6,15

REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA 

CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE 

EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. 

DIÁMETRO 14”. ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: 

FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y 

SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, 

CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, 

INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, 

INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO 

DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).

ML 23,00  $        2.046.203,00  $                   47.062.669,00 0,10  $                     204.620,00 23,10  $                          47.267.289,00 

6,16

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. 

INC. SUMIN, FORMALET., REFUERZO E INST. INC. TAPA EN 

CONCRETO)

UN 4,00  $           768.680,00  $                     3.074.720,00 1,00  $                     768.680,00 5,00  $                            3.843.400,00 

6,17

POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E 

INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN 

MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.

UN 4,00  $        3.257.761,00  $                   13.031.044,00 0,00  $                                   -   4,00  $                          13.031.044,00 

6,18

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 

PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

UN 5,00  $           115.213,00  $                        576.065,00 0,00  $                                   -   5,00  $                               576.065,00 

6,19
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES)
UN 5,00  $             81.361,00  $                        406.805,00 0,00  $                                   -   5,00  $                               406.805,00 

6,20 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en concreto). UN 5,00  $           224.646,00  $                     1.123.230,00 0,00  $                                   -   5,00  $                            1.123.230,00 

6,21
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 31,00  $           678.910,00  $                   21.046.210,00 -17,70 -$                12.016.707,00 13,30  $                            9.029.503,00 

6,22

SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONST. INCL. TAPA)

UN 2,00  $        3.312.001,00  $                     6.624.002,00 0,00  $                                   -   2,00  $                            6.624.002,00 

6,23
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 21,00  $             97.364,00  $                     2.044.644,00 -21,00 -$                  2.044.644,00 0,00  $                                             -   

6,24

PROYECTO PATIO ZONAL ALAMEDA EL JARDIN: REJILLA 

SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION)

ML 2,00  $           361.131,00  $                        722.262,00 0,00  $                                   -   2,00  $                               722.262,00 

ACUEDUCTO

6,25
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 13,00  $           194.335,00  $                     2.526.355,00 10,09  $                  1.960.840,00 23,09  $                            4.487.195,00 

6,26 TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 1,00  $           895.655,00  $                        895.655,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               895.655,00 

6,27
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 2,00  $           937.934,00  $                     1.875.868,00 0,00  $                                   -   2,00  $                            1.875.868,00 

6,28 TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 1,00  $           575.752,00  $                        575.752,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               575.752,00 

6,29
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA 

NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).
UN 1,00  $           947.748,00  $                        947.748,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               947.748,00 

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS (ZBIO1)

6,30
GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 52,00  $              9.450,00  $                        491.400,00 -0,07 -$                           662,00 51,93  $                               490.739,00 

6,31
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 6,00  $             56.034,00  $                        336.204,00 19,72  $                  1.104.990,00 25,72  $                            1.441.194,00 

6,32 TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación) UN 1,00  $           204.893,00  $                        204.893,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               204.893,00 

6,33
TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN 2,00  $             24.584,00  $                          49.168,00 0,00  $                                   -   2,00  $                                 49.168,00 

Remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios: Obras Civiles,  Obras para Redes, Obras de Adecuación de Desvíos y Obras Especiales

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACTUALIZADA
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6,34
CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN 3,00  $           134.843,00  $                        404.529,00 0,00  $                                   -   3,00  $                               404.529,00 

6,35
YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN 3,00  $           276.644,00  $                        829.932,00 0,00  $                                   -   3,00  $                               829.932,00 

6,36

CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN 

DISEÑO. INCLUYE LADRILLO TOLETE COMÚN, MORTERO 1:3 

IMPERMEABILIZADO, CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI, PLACA 

INFERIOR Y ACERO DE REFUERZO.

UN 60,00  $           678.709,00  $                   40.722.540,00 -59,00 -$                40.043.831,00 1,00  $                               678.709,00 

6,37
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M 

(INCLUYE CARGUE)
M3 118,00  $              5.171,00  $                        610.178,00 -59,26 -$                     306.433,00 58,74  $                               303.745,00 

6,38
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3 76,00  $             46.349,00  $                     3.522.524,00 0,36  $                       16.686,00 76,36  $                            3.539.210,00 

6,39
ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) 

(Incluye colocación y transporte)
M2 4,00  $             24.358,00  $                          97.432,00 -0,58 -$                       14.128,00 3,42  $                                 83.304,00 

6,40
RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, 

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN).
M3 1,00  $             70.413,00  $                          70.413,00 -0,97 -$                       68.301,00 0,03  $                                  2.112,00 

6,41

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN

M3 1,00  $           121.598,00  $                        121.598,00 -0,37 -$                       44.991,00 0,63  $                                 76.607,00 

6,42

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

M3 1,00  $           184.277,00  $                        184.277,00 -0,67 -$                     123.466,00 0,33  $                                 60.811,00 

6,43

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO 

INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3 1,00  $           131.856,00  $                        131.856,00 -0,82 -$                     108.122,00 0,18  $                                 23.734,00 

6,44 TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION. M2 21,00  $             24.433,00  $                        513.093,00 -0,23 -$                         5.620,00 20,77  $                               507.473,00 

6,45
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" CON FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 19,00  $             74.504,00  $                     1.415.576,00 0,49  $                       36.507,00 19,49  $                            1.452.083,00 

6,46
RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION 

(SUMINISTRO Y EXTENDIDO)
M3 26,00  $             76.502,00  $                     1.989.052,00 -0,03 -$                         2.295,00 25,97  $                            1.986.757,00 

6,47
TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO 

(Incluye suministro e instalación)
UN 3,00  $           133.853,00  $                        401.559,00 0,00  $                                   -   3,00  $                               401.559,00 

6,48
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 1,00  $             97.364,00  $                          97.364,00 -0,10 -$                         9.736,00 0,90  $                                 87.628,00 

6,49

CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS CON RELACIÓN AGUA 

MATERIAL CEMENTANTE DE < 0,45 Y ADICIÓN DE FIBRE NYCON 

EN PROPORCIÓN DE 0,6KG/M3 (PREMEZCLADO. INCLUYE 

SUMINISTRO, FORMALETA, CURADO Y COLOCACIÓN. NO 

INCLUYE REFUERZO)

M3 24,00  $           896.962,00  $                   21.527.088,00 0,96  $                     861.084,00 24,96  $                          22.388.172,00 

6,50
ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 

MM (Suministro y colocación)
M3 1,00  $             79.314,00  $                          79.314,00 -0,94 -$                       74.555,00 0,06  $                                  4.759,00 

6,51
GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
M2 83,00  $             17.017,00  $                     1.412.411,00 0,01  $                            170,00 83,01  $                            1.412.581,00 

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS (ZBIO2)

6,52
GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2 54,00  $              9.450,00  $                        510.300,00 -0,08 -$                           756,00 53,92  $                               509.544,00 

6,53
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 6,00  $             56.034,00  $                        336.204,00 0,38  $                       21.293,00 6,38  $                               357.497,00 

6,54
TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN 1,00  $             24.584,00  $                          24.584,00 0,00  $                                   -   1,00  $                                 24.584,00 

6,55
CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN 1,00  $             68.043,00  $                          68.043,00 0,00  $                                   -   1,00  $                                 68.043,00 

6,56
CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN 1,00  $           134.843,00  $                        134.843,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               134.843,00 

6,57
YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN 3,00  $           276.644,00  $                        829.932,00 0,00  $                                   -   3,00  $                               829.932,00 

6,58

CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN 

DISEÑO. INCLUYE LADRILLO TOLETE COMÚN, MORTERO 1:3 

IMPERMEABILIZADO, CONCRETO DE LIMPIEZA 2500 PSI, PLACA 

INFERIOR Y ACERO DE REFUERZO.

UN 93,00  $           678.709,00  $                   63.119.937,00 -92,00 -$                62.441.228,00 1,00  $                               678.709,00 

6,59
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M 

(INCLUYE CARGUE)
M3 166,78  $              5.171,00  $                        862.445,00 -91,36 -$                     472.448,00 75,42  $                               389.997,00 

6,60
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3 218,00  $             46.349,00  $                   10.104.082,00 -122,73 -$                  5.688.413,00 95,27  $                            4.415.669,00 

6,61
ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) 

(Incluye colocación y transporte)
M2 19,00  $             24.358,00  $                        462.802,00 -0,04 -$                           974,00 18,96  $                               461.828,00 

6,62
RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, 

SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACIÓN).
M3 1,00  $             70.413,00  $                          70.413,00 -0,85 -$                       59.851,00 0,15  $                                 10.562,00 

6,63

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN

M3 3,79  $           121.598,00  $                        461.100,00 0,00 -$                           243,00 3,79  $                               460.856,00 

6,64

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

M3 5,71  $           184.277,00  $                     1.052.222,00 0,00  $                                   -   5,71  $                            1.052.222,00 

6,65

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO 

INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3 3,00  $           131.856,00  $                        395.568,00 0,08  $                       10.548,00 3,08  $                               406.116,00 

6,66 TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION. M2 22,00  $             24.433,00  $                        537.526,00 -0,43 -$                       10.506,00 21,57  $                               527.020,00 

6,67
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" CON FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 17,00  $             74.504,00  $                     1.266.568,00 0,32  $                       23.841,00 17,32  $                            1.290.409,00 

6,68
RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION 

(SUMINISTRO Y EXTENDIDO)
M3 27,00  $             76.502,00  $                     2.065.554,00 -0,04 -$                         3.060,00 26,96  $                            2.062.494,00 

6,69
TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO 

(Incluye suministro e instalación)
UN 3,00  $           133.853,00  $                        401.559,00 0,00  $                                   -   3,00  $                               401.559,00 

6,70
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 5,00  $             97.364,00  $                        486.820,00 -0,26 -$                       25.315,00 4,74  $                               461.505,00 

6,71

CONCRETO 4000 PSI PARA MUROS CON RELACIÓN AGUA 

MATERIAL CEMENTANTE DE < 0,45 Y ADICIÓN DE FIBRE NYCON 

EN PROPORCIÓN DE 0,6KG/M3 (PREMEZCLADO. INCLUYE 

SUMINISTRO, FORMALETA, CURADO Y COLOCACIÓN. NO 

INCLUYE REFUERZO)

M3 40,00  $           896.962,00  $                   35.878.480,00 -0,56 -$                     502.299,00 39,44  $                          35.376.181,00 
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6,72
ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 

MM (Suministro y colocación)
M3 1,00  $             79.314,00  $                          79.314,00 -0,92 -$                       72.969,00 0,08  $                                  6.345,00 

6,73
GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
M2 106,00  $             17.017,00  $                     1.803.802,00 0,48  $                         8.168,00 106,48  $                            1.811.970,00 

7,00 REDES SECAS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

7,01
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 

(INCLUYE CARGUE)
M3 253,00  $             35.672,00  $                     9.025.016,00 290,30  $                10.355.582,00 543,30  $                          19.380.598,00 

7,02

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA 

MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR 

LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3 342,00  $             35.871,00  $                   12.267.882,00 364,29  $                13.067.447,00 706,29  $                          25.335.329,00 

7,03

RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3 152,00  $             93.925,00  $                   14.276.600,00 216,59  $                20.343.216,00 368,59  $                          34.619.816,00 

7,04
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
M3 76,00  $           115.096,00  $                     8.747.296,00 150,82  $                17.358.779,00 226,82  $                          26.106.075,00 

7,05

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 

LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 10,00  $           251.441,00  $                     2.514.410,00 0,99  $                     248.927,00 10,99  $                            2.763.337,00 

7,06 RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE 10 METROS UN 20,00  $           294.136,00  $                     5.882.720,00 0,00  $                                   -   20,00  $                            5.882.720,00 

CAJAS DE INSPECCIÓN

7,07

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE 

CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. 

REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA

UN 6,00  $        1.380.902,00  $                     8.285.412,00 0,00  $                                   -   6,00  $                            8.285.412,00 

7,08

NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE 

CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE 

REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).

UN 1,00  $           755.224,00  $                        755.224,00 0,00  $                                   -   1,00  $                               755.224,00 

7,09

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA 

CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, 

MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS 

INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.

UN 25,00  $           638.654,00  $                   15.966.350,00 -25,00 -$                15.966.350,00 0,00  $                                             -   

MALLA DE PUESTA A TIERRA

7,10
VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).
UN 23,00  $           803.774,00  $                   18.486.802,00 -17,00 -$                13.664.158,00 6,00  $                            4.822.644,00 

CANALIZACIONES

7,11

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC TDP, 

ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML 420,00  $             93.465,00  $                   39.255.300,00 47,00  $                  4.392.855,00 467,00  $                          43.648.155,00 

7,12
CAJA METÁLICA PARA DERIVACIÓN 30X30X15 CM ET925 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 38,00  $           165.214,00  $                     6.278.132,00 -23,00 -$                  3.799.922,00 15,00  $                            2.478.210,00 

7,13
TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 190,00  $             46.068,00  $                     8.752.920,00 -190,00 -$                  8.752.920,00 0,00  $                                             -   

CABLEADO

7,14
CABLE DE 3X4/0 XLPE-15-KV-AL (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 210,00  $           159.232,00  $                   33.438.720,00 -210,00 -$                33.438.720,00 0,00  $                                             -   

7,15
EMPALME DE DERIVACIÓN EN RESINA AP 839 (EMPALME RECTO 

/ DERIVACIÓN RESINA) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UN 46,00  $           181.844,00  $                     8.364.824,00 69,00  $                12.547.236,00 115,00  $                          20.912.060,00 

LUMINARIAS Y POSTES

7,16

LUMINARIA LED I, 16 LED, RA03SIM, 21W, 4000°K 100-227 V. 

(INCLUYE LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. INCLUYE 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO).

UN 12,00  $        1.342.584,00  $                   16.111.008,00 0,00  $                                   -   12,00  $                          16.111.008,00 

7,17
LUMINARIA LED RALED I 64 LED . T2. 37W. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN EN POSTE.
UN 24,00  $           898.785,00  $                   21.570.840,00 0,00  $                                   -   24,00  $                          21.570.840,00 

7,18
LUMINARIA LED RALED II RA02SII 32 LED 72 W. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN
UN 10,00  $        1.018.408,00  $                   10.184.080,00 0,00  $                                   -   10,00  $                          10.184.080,00 

7,19

POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SUMIN., 

IZAJE, APLOMADO, INST., BASE SEGÚN NORMA AP330 Y 

LUMINARIA 70W)

UN 6,00  $        1.807.562,00  $                   10.845.372,00 0,00  $                                   -   6,00  $                          10.845.372,00 

7,20

POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, 

APLOMADO E INSTALACIÓN. INC. BRAZO DOBLE Y BASE SEGÚN 

NORMA AP802)

UN 20,00  $        4.288.769,00  $                   85.775.380,00 0,00  $                                   -   20,00  $                          85.775.380,00 

7,21 SALIDA PARA ILUMINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 46,00  $             39.481,00  $                     1.816.126,00 0,00  $                                   -   46,00  $                            1.816.126,00 

ETB

EXCAVACIONES Y RELLENOS

7,22
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 

(INCLUYE CARGUE)
M3 1,00  $             35.672,00  $                          35.672,00 0,39  $                       13.912,00 1,39  $                                 49.584,00 

7,23
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3 2,00  $             46.349,00  $                          92.698,00 -0,19 -$                         8.806,00 1,81  $                                 83.892,00 

7,24
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
M3 1,00  $           115.096,00  $                        115.096,00 -0,54 -$                       62.152,00 0,46  $                                 52.944,00 

7,25

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 

Y COMBUSTIBLE).

M3 1,00  $           136.522,00  $                        136.522,00 -0,07 -$                         9.557,00 0,93  $                               126.965,00 

7,26

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 

LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 1,00  $           251.441,00  $                        251.441,00 -0,44 -$                     110.634,00 0,56  $                               140.807,00 

REDES

7,27

NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA 

SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, 

ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA.

UN 1,00  $        2.340.568,00  $                     2.340.568,00 0,00  $                                   -   1,00  $                            2.340.568,00 

7,28

NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE 

REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO PERIMETRAL EN 

CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE 

RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2".

UN 1,00  $        1.079.068,00  $                     1.079.068,00 0,00  $                                   -   1,00  $                            1.079.068,00 

RED MOVISTAR

7,29
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M 

(INCLUYE CARGUE)
M3 1,00  $             35.672,00  $                          35.672,00 -0,29 -$                       10.345,00 0,71  $                                 25.327,00 

7,30
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3 2,00  $             46.349,00  $                          92.698,00 -1,08 -$                       50.057,00 0,92  $                                 42.641,00 

7,31
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
M3 1,00  $           115.096,00  $                        115.096,00 -0,82 -$                       94.379,00 0,18  $                                 20.717,00 

7,32

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO 

Y COMBUSTIBLE).

M3 1,00  $           136.522,00  $                        136.522,00 -0,37 -$                       50.513,00 0,63  $                                 86.009,00 
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7,33

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 

LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 1,00  $           251.441,00  $                        251.441,00 -0,44 -$                     110.634,00 0,56  $                               140.807,00 

REDES

7,34

NIVELACIÓN DE CAMARA TIPO "D" COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES (DIMENSIONES INTERNAS 

LARGO:1,90M, ANCHO:1,06M, ALTO:1,60M SEGÚN NORMA 

TELECOM)(INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION 

DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, 

MORTERO, MARCO Y TAPA).

UN 1,00  $        1.242.087,00  $                     1.242.087,00 0,00  $                                   -   1,00  $                            1.242.087,00 

8,00 OBRAS ESPECIALES

VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

8,01
BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE 

TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).
UN 28,00  $        1.426.435,00  $                   39.940.180,00 -14,00 -$                19.970.090,00 14,00  $                          19.970.090,00 

8,02
TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE 

DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)
UN 5,00  $           328.724,00  $                     1.643.620,00 -5,00 -$                  1.643.620,00 0,00  $                                             -   

8,03

HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y 

PLANTACIÓN.

M2 528,00  $             92.876,00  $                   49.038.528,00 0,04  $                         3.715,00 528,04  $                          49.042.243,00 

8,04

COLA DE ZORRO (INCLUYE TIERRA NEGRA, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINA DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y 

PLANTACION.

M2 137,00  $             57.035,00  $                     7.813.795,00 -0,50 -$                       28.518,00 136,50  $                            7.785.278,00 

8,05

FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). 

SUMINISTRO Y PLANTACION.

UN 15,00  $           181.976,00  $                     2.729.640,00 0,00  $                                   -   15,00  $                            2.729.640,00 

8,06

CHICALA H=1.5MT (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA, ABONO, 

TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 

KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.

UN 18,00  $           152.972,00  $                     2.753.496,00 0,00  $                                   -   18,00  $                            2.753.496,00 

8,07

NOGAL H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, 

ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE 

TRANSPORTE 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.

UN 3,00  $           182.832,00  $                        548.496,00 0,00  $                                   -   3,00  $                               548.496,00 

8,08

PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y 

RIEGO DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E 

INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. 

SUMINISTRO Y PLANTACION.

M2 2494,00  $              9.985,00  $                   24.902.632,00 -0,47 -$                         4.735,00 2493,53  $                          24.897.897,00 

NP

OBRAS ESPECIALES

NP-01
TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE DESENRAÍCE, 

RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)
UN 0,00  $           212.116,00  $                                      -   3,00  $                     636.348,00 3,00  $                               636.348,00 

NP-02
TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE 

DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)
UN 0,00  $           475.375,00  $                                      -   10,00  $                  4.753.750,00 10,00  $                            4.753.750,00 

NP-03
BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE 

TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).
UN 0,00  $           962.330,00  $                                      -   13,00  $                12.510.290,00 13,00  $                          12.510.290,00 

NP-05

PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE ALTO. (INCLUYE 

SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y 

ABONO. EN BOLSA DE 26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)

M2 0,00  $           105.322,00  $                                      -   161,50  $                17.009.503,00 161,50  $                          17.009.503,00 

NP-06

PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE BAJO. (INCLUYE 

SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y 

ABONO. EN BOLSA DE 7" A 15" DE ALTURA DE 10CM A 20CM) 

GRANIZO

M2 0,00  $             97.277,00  $                                      -   583,87  $                56.797.122,00 583,87  $                          56.797.122,00 

REDES  $                                      -    $                                   -   0,00  $                                             -   

NP-09
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 0,00  $           648.523,00  $                                      -   68,83  $                44.637.838,00 68,83  $                          44.637.838,00 

NP-11
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS 

CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML 0,00  $             12.597,00  $                                      -   224,70  $                  2.830.546,00 224,70  $                            2.830.546,00 

NP-13
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 

3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 0,00  $           152.268,00  $                                      -   17,30  $                  2.634.236,00 17,30  $                            2.634.236,00 

NP-14 TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 0,00  $           865.814,00  $                                      -   1,00  $                     865.814,00 1,00  $                               865.814,00 

NP-10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INCLINÓMETRO A 10 ML (incluye 

perforación, tubería inclino métrica, suministro e instalación). Proyecto 

Específico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo objeto es la Construcción del 

ciclo puente Av. Boyacá por canal salitre, Obras complementarias y su 

conexión con el espacio público existente en Bogotá D.C

UN 0,00  $        5.298.207,00  $                                      -   4,00  $                21.192.828,00 4,00  $                          21.192.828,00 

NP-15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTENSÓMETRO A 10 ML 

(incluye perforación, tubería inclino métrica, suministro e instalación). 

Proyecto Específico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo objeto es la 

Construcción del ciclo puente Av. Boyacá por canal salitre, Obras 

complementarias y su conexión con el espacio público existente en 

Bogotá D.C

UN 0,00  $        4.722.114,00  $                                      -   3,00  $                14.166.342,00 3,00  $                          14.166.342,00 

NP-16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZÓMETRO A 10 ML (incluye 

perforación, tubería inclino métrica, suministro e instalación). Proyecto 

Específico Contrato IDU-1776 2023 Cuyo objeto es la Construcción del 

ciclo puente Av. Boyacá por canal salitre, Obras complementarias y su 

conexión con el espacio público existente en Bogotá D.C

UN 0,00  $        4.812.379,00  $                                      -   3,00  $                14.437.137,00 3,00  $                          14.437.137,00 

NP-17

VISITA PARA LECTURA DE INSTRUMENTOS (Inclinómetro, 

Extensómetro y Piezómetros) INCLUYE LECTURA E INFORME 

Proyecto Específico Contrato IDU-1776-2023 Cuyo objeto es la 

Construcción del ciclo puente Av. Boyacá por canal salitre, Obras 

complementarias y su conexión con el espacio público existente en 

Bogotá D.C

UN 0,00  $        1.106.570,00  $                                      -   38,00  $                42.049.660,00 38,00  $                          42.049.660,00 

NP-18
TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 0,00  $              8.342,00  $                                      -   126,00  $                  1.051.092,00 126,00  $                            1.051.092,00 

NP-19

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 

(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

ML 0,00  $                 384,00  $                                      -   477,00  $                     183.168,00 477,00  $                               183.168,00 

NP-21

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE 

METÁLICO H=12M (INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 

INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.

UN 0,00  $           319.718,00  $                                      -   17,00  $                  5.435.206,00 17,00  $                            5.435.206,00 

NP-22

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE 

METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 

INC. REFUERZO) NORMA AP802

UN 0,00  $           286.196,00  $                                      -   4,00  $                  1.144.784,00 4,00  $                            1.144.784,00 

NP-23
ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 0,00  $             11.202,00  $                                      -   106,00  $                  1.187.412,00 106,00  $                            1.187.412,00 

NP-24

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO 

PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 

(Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, 

pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco 

y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas 

Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

UN 0,00  $        1.042.630,00  $                                      -   27,00  $                28.151.010,00 27,00  $                          28.151.010,00 
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NP-25
TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO IMC (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 0,00  $             46.648,00  $                                      -   204,00  $                  9.516.192,00 204,00  $                            9.516.192,00 

NP-46
CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M CALIBRE 

10.5 HUECO DE 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
M2 0,00  $           350.720,00  $                                      -   1129,50  $              396.138.240,00 1129,50  $                        396.138.240,00 

 $               1.068.961.434,00  $              373.770.315,00  $                     1.442.731.750,00 

VALOR TOTAL +/- Valor CANT. Valor

 $             20.967.525.127,00  $                                   -    $                   20.967.525.127,00 

 $               7.410.342.730,00  $                                   -    $                     7.410.342.730,00 

 $             28.377.867.857,00  $                                   -    $                   28.377.867.857,00 

 $                  939.591.047,00 -$                92.431.690,00  $                        847.159.357,00 

 $                  332.070.268,00 -$                32.667.208,00  $                        299.403.060,00 

 $               1.271.661.315,00 -$              125.098.898,00  $                     1.146.562.417,00 

 $                   34.198.297,00  $                                   -    $                          34.198.297,00 

 $                   12.086.362,00  $                                   -    $                          12.086.362,00 

 $                   46.284.659,00  $                                   -    $                          46.284.659,00 

 $                  129.370.387,00  $              466.202.005,00  $                        595.572.393,00 

 $                   45.722.082,00  $              164.765.113,00  $                        210.487.195,00 

 $                  175.092.469,00  $              630.967.118,00  $                        806.059.587,00 

 $               5.229.182.742,00 -$              505.868.220,00  $                     4.723.314.522,00 

 $                  378.574.662,00  $                                   -    $                        378.574.662,00 

 $                   22.488.396,00  $                                   -    $                          22.488.396,00 

 $                  401.063.058,00  $                                   -    $                        401.063.058,00 

 $                  143.029.497,00  $                                   -    $                        143.029.497,00 

 $                  172.999.792,00  $                                   -    $                        172.999.792,00 

 $                  137.430.363,00  $                                   -    $                        137.430.363,00 

 $               1.735.092.585,00  $                                   -    $                     1.735.092.585,00 

 $                  551.270.096,00  $                                   -    $                        551.270.096,00 

 $               1.060.178.110,00  $                                   -    $                     1.060.178.110,00 

 $                  964.431.306,00  $                                   -    $                        964.431.306,00 

 $             40.265.583.849,00  $                                   -    $                   40.265.583.849,00 

Sub-Total Costo de remuneración de obra a pagar por Precios Unitarios. 

VALOR DEL AIU PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA OBRAS CIVILES

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES  INCLUIDO AIU:

DESCRIPCIÓN

REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES  COSTO DIRECTO (SIN AIU):

Resumen de los valores ejecutados por cada una de las remuneraciones.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES OBRA ACTUALIZADA

REMUNERACIÓN DEL COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS (SIN AIU):

VALOR DEL AIU PARA EL COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN PARA REDES INCLUIDO AIU:

REMUNERACIÓN  PARA REDES COSTO DIRECTO (SIN AIU):

VALOR DEL AIU PARA REDES 

VALOR TOTAL REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES  (VEGETACIÓN Y PASAISAJISMO) INCLUIDO AIU:

REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (VEGETACIÓN Y PASAISAJISMO) COSTO DIRECTO (SIN AIU):

VALOR DEL AIU PARA REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES  (VEGETACIÓN Y PASAISAJISMO)

VALOR TOTAL REMUNERACIÓN DEL COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO AIU:

VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

COSTOS ESTIMADOS PARA EL COMPONENTE  DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN ( INCLUYE FONDO CAMBIO DE 

VIGENCIA E IVA)

VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

(INCLUYE FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

VALOR TOTAL AL FONDO DE COMPENSACIONES INCLUIDO AIU:

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE CONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ETAPA DE PRECONSTRUCCION 

(Firma)

LUIS ARIEL MORENO CORREAL

CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS

Director De Interventoría 

VALOR TOTAL ETAPA DE PRECONSTRUCCION

VALOR TOTAL INCLUYE IVA 

CARLOS EXNOVER PIEDRAHITA TORRES

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACÁ

Director De Obra 

(Firma)

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 7
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CP-1533-25 

Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2025 

Ingeniera  
ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ  
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 

Calle 22 No. 6-27 

Ciudad 

Referencia: Interventoría integral a la Construcción del Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre, Obras 
Complementarias y su conexión con el espacio público existente en Bogotá D.C.”. 
IDU No. 1789 – 2023 
 

Asunto: Remisión Ítems No previstos NP 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25. 

Respetada Ingeniera: 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, nos permitimos remitir una vez revisado y 
firmado por interventoría los siguientes Ítems no previstos: 
 

• Ítems No previstos 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN UN VALOR CD CANT OBSERVACIONES 

NP-18 
TUBERIA CONDUIT PVC D=1" 
(INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

ML $9.032,00 126,00 
Se aprueba por Interventoría, Ítem visor 
IDU No. 3283, para actividades de 
puesta a tierra 

NP-19 

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA 
PARA REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS CON CINTA DE 500 
MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 
(INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 

ML $416,00 477,00 
Se aprueba por Interventoría, Ítem visor 
IDU No. 6554, para identificación de 
ductos eléctricos. 

NP-21 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=12M (INCLUYE 
SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN. INCLUYE 
REFUERZO) NORMA 
AP802. 

UN $346.161.00 17,00 
Se aprueba por Interventoría, Ítem visor 
IDU No. 4125, para alumbrado público. 

NP-22 

BASE EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. 
SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN. INC. 
REFUERZO) NORMA 
AP802. 

UN $309.867,00 4,00 
Se aprueba por Interventoría, Ítem visor 
IDU No. 4126, para alumbrado público. 

NP-23 
ADAPTADOR TERMINAL 
CAMPANA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

UN $12.128,00 106,00 
Se aprueba por Interventoría, Ítem visor 
IDU No. 3413, accesorios para llegada a 
las cajas. 
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CODIGO DESCRIPCIÓN UN VALOR CD CANT OBSERVACIONES 

NP-24 

CONSTRUCCION DE CAJA DE 
INSPECCIÓN PARA 
ALUMBRADO PUBLICO Y 
ACOMETIDAS EN BAJA NORMA 
CODENSA CS 274 (Norma 2018-
2019) (Incluye concreto de base, 
muro de espesor 0.15m, pañete, 
recebo común, concreto para viga 
de soporte de marco y marco y 
tapa. No incluye tubería). Medidas 
Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas 
Internas: 0.60 x 0.60m. Altura 
total: 
1.376m 

UN $1.128.864.00 27,00 
Se aprueba por Interventoría, Ítem visor 
IDU No. 9030, para alumbrado público y 
acometidas baja tensión. 

NP-25 
TUBERIA CONDUIT METALICO 
D=1 1/2" TIPO IMC (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML $50.506.00 204 

Se aprueba por interventoría, los 
insumos son tomados de visor IDU 
6092, 7458 y actividad 4282, para 
alumbrado público y acometidas baja 
tensión. 

 

• Balance financiero del contrato de obra 1776-2023. 
 

A continuación, encontrara un enlace, mediante el cual se puede acceder a los respectivos 
precios No Previstos, junto con sus debidos soportes: 

Ítems No previstos 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
LUIS ARIEL MORENO CORREAL 
Director de Interventoría 
CAL Y MAYOR COLOMBIA 
radicacioncol@calymayor.com.mx 
director-cp@grupocalymayor.com         
 
Copia: Ing. Jorge Elias Sejin Garces, IDU. 
Anexos: Se envía link de descarga 
Elaboró: Julián Góngora 
Revisó:  Ing. Luis Ariel Moreno 
Aprobó:  Ing. Luis Ariel Moreno 

https://cymsc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dataco-ii_calymayor_com_mx/Eq_sTLtGv2hEsJJyo0PnhLYBYRMldnolFaZolThXp7a3wQ?e=c1GEdi
mailto:director-cp@grupocalymayor.com
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Bogotá, D.C., 13 de agosto de 2025 

Ingeniera  
ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ  
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU 

Calle 22 No. 6-27 

Ciudad 

Referencia: Interventoría integral a la Construcción del Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre, Obras 
Complementarias y su conexión con el espacio público existente en Bogotá D.C.”. 
IDU No. 1789 – 2023 
 

Asunto: Remisión Ítem No previsto 46, Actividades ajuste PMT desmonte estructura existente. 

Respetada Ingeniera: 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, nos permitimos remitir una vez revisado y 
firmado por interventoría los siguientes Ítems no previstos: 
 

• Ítems No previstos 

CODIGO DESCRIPCIÓN UN VALOR CD CANT OBSERVACIONES 

NP-46 

CERRAMIENTO EN MALLA 
ELECTROSOLDADA H= 1.50M CALIBRE 
10.5 HUECO DE 2". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

M2 $382.961,00 1.129,50 

Se aprueba por Interventoría, Ítem 
visor IDU No. 7445, para actividades 
de adecuación desvíos desmonte 
estructura existente. 

 

• Balance financiero del contrato de obra 1776-2023. 
 

A continuación, encontrara un enlace, mediante el cual se puede acceder a los respectivos 
precios No Previstos, junto con sus debidos soportes: 

Ítem No previsto 46 
 
Atentamente, 
 
 
 
LUIS ARIEL MORENO CORREAL 
Director de Interventoría 
CAL Y MAYOR COLOMBIA 
radicacioncol@calymayor.com.mx 
director-cp@grupocalymayor.com         

https://cymsc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dataco-ii_calymayor_com_mx/Eqpck1b5JdtBqJv79hvaeOQBR1s8MeBTfBu7En3HRvI97g?e=hj5Mxa
mailto:director-cp@grupocalymayor.com
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Copia: Ing. Jorge Elias Sejin Garces, IDU. 
Anexos: Se envía link de descarga 
Elaboró: Julián Góngora 
Revisó:  Ing. Luis Ariel Moreno 
Aprobó:  Ing. Luis Ariel Moreno 



STESV
202533600899651

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 21 de 2025

Ingeniero
LUIS ARIEL MORENO CORREAL
Director de Interventoría
CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS
KR 19 B 84 17
E-mail: radicacioncol@calymayor.com.mx
Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato  IDU  1789  2023  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA
CONSTRUCCIÓN  DEL  CICLOPUENTE  AV.  BOYACÁ  POR CANAL  SALITRE,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO
EXISTENTE  EN  BOGOTÁ  D.C.”. Envío  Respuesta  Al  Radicado  Número
202552601137062 - No objeción ítems no previstos NP 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25

Respetado ingeniero Moreno:

En atención al  202552601137062 de agosto 08 de 2025, por medio del cual la firma
interventora  CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S a  través  del  ingeniero  LUIS ARIEL
MORENO  CORREAL  en  calidad  de  Director  de  interventoría  remite  al  Instituto
previamente revisados y aprobados los análisis de precios unitarios (APUs) de los ítems
no previstos NP-18, NP-19, NP-21, NP-22, NP-23, NP-24 y NP-25, para concepto de no
objeción por parte del IDU, presentados en el marco del contrato de obra IDU-1776-2023
cuyos plazos contractuales se relacionan a continuación:

Fecha de inicio contrato: Abril 03 de 2024
Estado del contrato: En ejecución
Fecha de terminación: Mayo 27 de 2026

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en el
Manual de Gestión Contractual versión vigente en la entidad, el Manual de Interventoría
y/o  Supervisión  de  contratos  versión  10.0,  la  revisión  y  aprobación  efectuada  por  la
interventoría,  por lo  que se da por sabido que el  interventor  verificó el  alcance de la
justificación que dio origen al ítem no previsto y el cumplimento de los anexos técnicos
que  lo  soportan,  por  lo  que  se  deja  constancia  que  la  calidad  del  análisis  y  la

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR
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documentación que se está́ recibiendo, y el resultado que se deriva de estos, es de la
responsabilidad total de la firma Contratista que los elabora y de la firma Interventora que
los aprueba. 

Así las cosas, la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial y la Dirección
técnica  de  Construcciones,  según  se  expresa  en  el  documento  de  lista  de  chequeo
adjunto y considerando la verificación y el  análisis  efectuado por los profesionales de
Análisis de Precios Unitarios de la Subdirección General de Infraestructura, se indica que
no se tiene objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

Codigo
NP Obra DESCRIPCION 

Unidad
de

medida

Valor
Unitario

presentado

OBSERVACIO
NES

NP-18 TUBERIA  CONDUIT  PVC  D=1"  (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ML $ 9.032,00 APU JUNIO DE 
2025

NP-19

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES
DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE
500  MT  X  4"  PELIGRO  CALIBRE  3.5
(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

ML $ 416,00 APU JUNIO DE 
2025

NP-21

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN
OBRA  PARA  POSTE  METÁLICO  H=12M
(INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.
INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.

UN $ 346.161,00
APU JUNIO DE 
2025

NP-22

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN
OBRA PARA POSTE METÁLICO H=8,  9  Y
10M (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.
INC. REFUERZO) NORMA AP802

UN $ 309.867,00
APU JUNIO DE 
2025

NP-23 ADAPTADOR  TERMINAL  CAMPANA  PVC
D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN $ 12.128,00
APU JUNIO DE 
2025

NP-24

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN
PARA  ALUMBRADO  PUBLICO  Y
ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA
CS  274  (Norma  2018-2019)  (Incluye
concreto  de  base,  muro  de  espesor
0.15m,  pañete,  recebo común,  concreto
para viga de soporte de marco y marco y
tapa.  No  incluye  tuberia).  Medidas
Externas:  0.90  x  0.90m.  Medidas
Internas:  0.60  x  0.60m.  Altura  total:
1.376m

UN $ 1.128.864,00
APU JUNIO DE 
2025

NP-25
TUBERIA  CONDUIT  METALICO  D=1  1/2"
TIPO  IMC  (INCLUYE  SUMINISTRO  E
INSTALACIÓN)

ML $ 50.506,00
APU JUNIO DE 
2025

No obstante, la no objeción emitida por la Entidad a los precios no previstos anteriormente
relacionados  se  recuerda  que  las  cantidades  establecidas  en  el  balance  financiero
presentado  son  de  exclusiva  responsabilidad  del  contratista  y  la  interventoría  y,  esta

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.
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última,  en  cumplimiento  de  sus  funciones  y  obligaciones,  deberá  verificar,  justificar  y
soportar las cantidades y requisitos de ejecución de las mismas, previo a la autorización
del pago.

Finalmente,  se  solicita  remitir  el  Cuadro  de  Reversión,  Acta  definitiva  de  Fijación  de
Precios No Previstos y Balance, en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes
a la notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 21-08-2025 11:53:38 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 14 Folios

Aprobó: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: JAIRO LEONARDO JIMÉNEZ FERREIRA - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdirección General de Infraestructura
Revisó: DIEGO NAAR AMARIS – Profesional de Precios 
Elaboró: JORGE ELIAS SEJIN GARCES-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
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ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

ML

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima actualización el día 27 de junio del 2025

Justificación No.3: La necesidad del ítem surgió luego del comunicado No IDU-CCB-3489-24-0338 el cual tiene como asunto, ENTREGA DE PUESTA A TIERRA DEL CICLOPUENTE BOYA, en el cual se entregaban los 
planos y especificaciones para realizar lo mencionado anteriormente, la interventoría aprobó el diseño de puesta a tierra a través del comunicado CP-528-24, teniendo en cuenta lo anterior el PLANO PLANTA GENERAL 
REDES EXISTENTES Y PUESTAS A TIERRA EN ESTRUCTURAS indica que se debe instalar un ducto de 1” como se muestra en la imagen de la memoria de cantidades adjunta al APU.

Justificación No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se
toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

05202-272781 137024-T

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificacion tecnica: CS203 Construccion de canalizaciones electricas 

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

UTILIDAD 6,00% $ 542,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 3.192,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 12.224,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 2.560,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 90,00

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 9.032,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 9.032,00
3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

3283 TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1,00 $ 9.032,00 $ 9.032,00

SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

$ 0,00

TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 126,00

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

ÍTEM NP-18 CÓDIGO 3283
Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO REDES ELECTRICAS
SUBCAPÍTULO CANALIZACIONES SUBCAPÍTULO RED ELECTRICA CODENSA 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 21 de julio de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por BRIGITTE DAYANA 
HERNANDEZ LOPEZ



ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

ML

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima actualización el día 27 de junio del 2025

Justificación No.3: La necesidad del ítem para dar cumplimiento a lo que establece la normativa vigente CS207 don de indica que se debe realizar una señalización en la instalación de redes como se evidencia en la siguiente 
imagen.

Justificación No.4: Juridica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual
se toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificación técnica: CS207 Detalles ductos, zanjas y rellenos. 2 ductos diámetro Ø 3" PVC-TDP - CS273 Banda plástica de indicación de ductos eléctricos instalados 

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

05202-272781 137024-T

UTILIDAD 6,00% $ 25,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 147,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 563,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 118,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 4,00

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 416,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 416,00
3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

6554
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500
MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

1,00 $ 416,00 $ 416,00

SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

$ 0,00

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN)

ML 477,00

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

ÍTEM NP-19 CÓDIGO 6554
Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN 
SUBCAPÍTULO CANALIZACIONES SUBCAPÍTULO OTROS - SEÑALIZACIÓN

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 22 de julio de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por BRIGITTE DAYANA 
HERNANDEZ LOPEZ



ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

UN

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 22 de julio de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

ÍTEM NP-21 CÓDIGO 4125
Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO REDES ELECTRICAS
SUBCAPÍTULO LUMINARIAS Y POSTES SUBCAPÍTULO RED ELÉCTRICA CODENSA 

 BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=12M (INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE REFUERZO) NORMA 
AP802. 

UN 17,00

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

4125
BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=12M (INCLUYE
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802.

1,00 $ 346.161,00 $ 346.161,00

SUBTOTAL $ 346.161,00
3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
$ 0,00
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 346.161,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

UTILIDAD 6,00% $ 20.770,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 122.341,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 468.502,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 98.109,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 3.462,00

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima actualización el día 27 de junio del 2025

Justificación No.3: La necesidad del ítem se genera para dar cumplimiento al DISEÑO DE ILUMINACIÓN, del contrato IDU 1778 DE 2021 en su plano 3 de 5 donde indica la implementación de 17 postes metálicos de una altura 
de 12 m los cuales fueron aprobados por la ESP ENEL el 22 de septiembre del 2023 por medio factibilidad No 1500348328 los cuales fueron apropiados por el contratista bajo el comunicado IDU-CCB-3489-24-0150 el cual 
obtuvo no objeción por parte de la interventoría por el comunicado CP-182-24. 

Justificación No.4: Jurídica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual
se toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificación técnica: ET 204 Postes metálicos para alumbrado público AP802 Poste metalico para alumbrado público 

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

05202-272781 137024-T

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por BRIGITTE DAYANA 
HERNANDEZ LOPEZ



ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

UN

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 22 de julio de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

ÍTEM NP-22 CÓDIGO 4126
Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO REDES ELECTRICAS
SUBCAPÍTULO LUMINARIAS Y POSTES SUBCAPÍTULO RED ELÉCTRICA CODENSA 

 BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO) NORMA 
AP802. 

UN 4,00

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

4126
BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO) NORMA AP802.

1,00 $ 309.867,00 $ 309.867,00

SUBTOTAL $ 309.867,00
3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
$ 0,00
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 309.867,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

UTILIDAD 6,00% $ 18.592,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 109.514,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 419.381,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 87.823,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 3.099,00

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima actualización el día 27 de junio del 2025

Justificación No.3: La necesidad del ítem se genera para dar cumplimiento al DISEÑO DE ILUMINACIÓN, del contrato IDU 1778 DE 2021 en su plano 3 de 5 donde indica la implementación de 17 postes metálicos de una altura 
de 12 m los cuales fueron aprobados por la ESP ENEL el 22 de septiembre del 2023 por medio factibilidad No 1500348328 los cuales fueron apropiados por el contratista bajo el comunicado IDU-CCB-3489-24-0150 el cual obtuvo 
no objeción por parte de la interventoría por el comunicado CP-182-24.

Justificación No.4: Jurídica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se
toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificación técnica: ET 204 Postes metálicos para alumbrado público AP802 Poste metalico para alumbrado público 

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

05202-272781 137024-T

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por BRIGITTE DAYANA 
HERNANDEZ LOPEZ



ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

UN

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima actualización el día 27 de junio del 2025

Justificación No.3: El ítem se hace necesario para dar cumplimiento a lo que establece la norma CS205 Llegada de ductos a cajas en su nota No 2 donde establece lo siguiente "Cualquiera que sea el tipo de ducto deberá 
llevar su campana o boquilla terminal. 

Justificación No.4: Jurídica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia
IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual
se toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificación técnica: AP831-1 Accesorios para ductos de PVC: Uniones, campanas, terminales y tapones

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

05202-272781 137024-T

UTILIDAD 6,00% $ 728,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 4.286,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 16.414,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 3.437,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 121,00

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 12.128,00

5. COSTOS INDIRECTOS
Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 12.128,00
3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

3413 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1,00 $ 12.128,00 $ 12.128,00

SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

$ 0,00

 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 106,00

1. EQUIPO
Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

ÍTEM NP-23 CÓDIGO 3413
Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO REDES ELECTRICAS
SUBCAPÍTULO CANALIZACIÓN SUBCAPÍTULO RED ELÉCTRICA CODENSA 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 22 de julio de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por BRIGITTE DAYANA 
HERNANDEZ LOPEZ



ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

UN

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima actualización el día 27 de junio del 2025

Justificación No.3: El presente ítem se hace para la consecución de lo indicado en los planos aprobados por Enel los planos serie 6, lo anterior teniendo en cuenta que el ítem 7,09 “CAJA DE INSPECCIÓN PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.” no 
cumple con la normativa vigente la cual es CS274-1 Caja de inspección para alumbrado público y acometidas de baja tensión. Corte A - A' y marco la cual se encuentra vigente desde el 9 de julio del 2019. 

Justificación No.4: Jurídica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se
toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificación técnica: CS274-1 Caja de inspección para alumbrado público y acometidas de baja tensión. Corte A - A' y marco.

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

05202-272781 137024-T

UTILIDAD 6,00% $ 67.732,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 398.964,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 1.527.828,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 319.943,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 11.289,00

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.128.864,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 1.128.864,00
3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

9030

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS
EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye concreto de base, muro de
espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No
incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total:
1.376m

1,00 $ 1.128.864,00 $ 1.128.864,00

SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

$ 0,00

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 2018-2019) (Incluye 
concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. No incluye tuberia). Medidas Externas: 0.90 x 
0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m

UN 27,00

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

ÍTEM NP-24 CÓDIGO 9030
Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO REDES ELECTRICAS
SUBCAPÍTULO CAJAS DE INSPECCIÓN SUBCAPÍTULO RED ELÉCTRICA CODENSA 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 22 de julio de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por BRIGITTE DAYANA 
HERNANDEZ LOPEZ



ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

GLB

Unidad de medida

ML

Unidad de medida

Unidad de medida

HR

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma

Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 07 de mayo del 2025 y con su ultima actualización el día 27 de junio del 2025

Justificación No.4: El presente ítem se hace necesario para dar cumplimiento a lo que establece los planos eléctricos serie 6 los cuales en sus planchas se identifica la implementación de esta tubería como se evidencia 

en la siguiente imagen 

Justificación No.5: Jurídica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 

      

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.

b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.

c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 

d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.

e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual se

toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificación técnica: ET601 Ductos metálicos galvanizados para redes de media y baja tensión. 

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

Justificación No 3 Rendimiento. Para el presente ítem se toman los mismos rendimientos calculados por la entidad (Instituto de Desarrollo Urbano) Para el APU No 3287 al cual se hace referencia es un ítem contractual  

"TUBERÍA CONDUIT METÁLICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)"con pago por valor unitario por ende, se conoce su desglose el cual la única diferencia es el insumo de tubería RMC a IMC

05202-272781 137024-T

UTILIDAD 6,00% $ 3.030,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 17.849,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 68.355,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 14.314,00

IMPREVISTOS 1,00% $ 505,00

SUBTOTAL $ 2.984,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 50.506,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

4282 CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) 0,11 $ 26.856,00 $ 2.984,00

$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00

4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 47.022,00

3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

7458 TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1 1/2" 1,05 $ 44.783,00 $ 47.022,00

SUBTOTAL $ 500,00

2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

6092 HERRAMIENTA MENOR 0,25 $ 2.000,00 $ 500,00

TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO IMC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 204,00

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial

ÍTEM NP-25 CÓDIGO N/A

Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO REDES SECAS CAPÍTULO N/A

SUBCAPÍTULO LUMINARIAS Y POSTES SUBCAPÍTULO N/A

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 6 de agosto de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

FORMATO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente 
por Brigitte Dayana 
Hernández López
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Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 25 de 2025

Ingeniero
LUIS ARIEL MORENO CORREAL
Director de Interventoría
CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS
KR 19 B 84 17
E-mail: radicacioncol@calymayor.com.mx
Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato  IDU  1789  2023  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA
CONSTRUCCIÓN  DEL  CICLOPUENTE  AV.  BOYACÁ  POR CANAL  SALITRE,
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO
EXISTENTE  EN  BOGOTÁ  D.C.”. Envío  Respuesta  Al  Radicado  Número
202552601171022 - No objeción ítem no previsto NP 46

Respetado ingeniero Moreno:

En atención al  202552601171022 de agosto 14 de 2025, por medio del cual la firma
interventora  CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S a  través  del  ingeniero  LUIS ARIEL
MORENO  CORREAL  en  calidad  de  Director  de  interventoría  remite  al  Instituto
previamente revisado y aprobado el análisis de precio unitario (APU) del ítems no previsto
NP-46,  para  concepto  de  no  objeción  por  parte  del  IDU,  presentadoen  el  marco  del
contrato de obra IDU-1776-2023 cuyos plazos contractuales se relacionan a continuación:

Fecha de inicio contrato: Abril 03 de 2024
Estado del contrato: En ejecución
Fecha de terminación: Mayo 27 de 2026

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en el
Manual de Gestión Contractual versión vigente en la entidad, el Manual de Interventoría
y/o  Supervisión  de  contratos  versión  10.0,  la  revisión  y  aprobación  efectuada  por  la
interventoría,  por lo  que se da por sabido que el  interventor  verificó el  alcance de la
justificación que dio origen al ítem no previsto y el cumplimento de los anexos técnicos
que  lo  soportan,  por  lo  que  se  deja  constancia  que  la  calidad  del  análisis  y  la
documentación que se está́ recibiendo, y el resultado que se deriva de estos, es de la
responsabilidad total de la firma Contratista que los elabora y de la firma Interventora que
los aprueba. 

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR
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Al responder cite este número

Así las cosas, la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial y la Dirección
técnica  de  Construcciones,  según  se  expresa  en  el  documento  de  lista  de  chequeo
adjunto y considerando la verificación y el  análisis  efectuado por los profesionales de
Análisis de Precios Unitarios de la Subdirección General de Infraestructura, se indica que
no se tiene objeción al siguiente precio unitario no previsto:

Código NP
Obra

DESCRIPCION
Unidad de

medida
Valor Unitario

presentado
OBSERVACIONES

NP-46

CERRAMIENTO  EN  MALLA
ELECTROSOLDADA H= 1.50M CALIBRE 10.5
HUECO  DE  2".  SUMINISTRO  E
INSTALACIÓN.

M2 $382.961,00
APU AGOSTO DE 
2025

No obstante, la no objeción emitida por la Entidad al  precio no previsto anteriormente
relacionado  se  recuerda  que  las  cantidades  establecidas  en  el  balance  financiero
presentado  son  de  exclusiva  responsabilidad  del  contratista  y  la  interventoría  y,  esta
última,  en  cumplimiento  de  sus  funciones  y  obligaciones,  deberá  verificar,  justificar  y
soportar las cantidades y requisitos de ejecución de las mismas, previo a la autorización
del pago.

Finalmente, se solicita remitir el Cuadro de Reversión, Acta definitiva de Fijación de Precio
No Previsto y Balance, en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 25-08-2025 11:52:14 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 7 Folios

Aprobó: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: JAIRO LEONARDO JIMÉNEZ FERREIRA - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO-Subdirección General de Infraestructura
Revisó: JORGE ALBERTO PINEDO CAMPO – Subdirección General de Infraestructura
Elaboró: JORGE ELIAS SEJIN GARCES-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.
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ITEMS NO PREVISTOS

Unidad de medida

Unidad de medida

M2

Unidad de medida

Unidad de medida

Contratista Aprobación Interventoría

Firma Firma
Nombre: ISABEL VELEZ Nombre: BRIGITTE DAYANA HERNÁNDEZ LÓPEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Nombre de la empresa CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA Nombre de la empresa CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Matricula No. : Matricula No. :

NOTAS

Original: Expediente Orfeo

1ra copia: Interventor

2da copia: Contratista

FORMATO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-19 Gestión Integral de Proyectos 1

OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ, D.C.

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA X

B. DATOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO BASE DE PRECIOS DE REFERENCIA IDU

A. DATOS GENERALES
FECHA 14 de agosto de 2025

NÚMERO DEL PROCESO IDU-LP-SGI-014-2023 CONTRATO No. IDU-1776-2023

ÍTEM NP-46 CÓDIGO 7445
Descripción Unidad de medida Cantidad

CAPÍTULO Remuneración Ajuste al PMT para el Desmonte del Puente CAPÍTULO GESTIÓN - AMBIENTAL
SUBCAPÍTULO N/A SUBCAPÍTULO GESTIÓN - AMBIENTAL

CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M CALIBRE 10.5 HUECO DE 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. M2 1129,50

1. EQUIPO

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00
2. MATERIALES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

7445
CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M CALIBRE 10.5 HUECO DE 2".
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

1,00 $ 382.961,00 $ 382.961,00

SUBTOTAL $ 382.961,00
3. TRANSPORTES

Código Insumo Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Parcial

SUBTOTAL $ 0,00
4. MANO DE OBRA

Código Insumo Descripción Rendimiento Valor Unitario Valor Parcial
$ 0,00
$ 0,00

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 382.961,00

5. COSTOS INDIRECTOS

Descripción Porcentaje Valor Total

$ 0,00

UTILIDAD 6,00% $ 22.978,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 135.347,00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO $ 518.308,00

ADMINISTRACIÓN 28,34% $ 108.539,00
IMPREVISTOS 1,00% $ 3.830,00

Justificación No.2: Fuente de insumos. Para este ítem se toma como fuente de insumos el listado de precios publicado por la entidad el 01 de agosto de 2025 y con su ultima actualización el día 01 de agosto de 2025

Justificación No.3: El presente ítem se hace necesario para la implementación del PMT de desmote del ciclopuente existente el cual fue radicado a la Secretaria de Distrital de Movilidad por la entidad (IDU) bajo el comunicado 
202533600813731 el día 30 de julio del año 2025, lo anterior para dar cumplimiento a las mesas de trabajo celebradas por parte de la entidad (IDU) y SDM los días 7, 15, 24 y 25 para tratar el tema “teniendo en cuenta las 
últimas mesas de trabajo adelantadas entre los involucrados del Contrato IDU-1776-2023, se debe presentar el ajuste a la propuesta de PMT para la mitigación del impacto al tránsito de los modos no motorizados durante la 
etapa de construcción del nuevo ciclopuente”

Justificación No.4: Jurídica. Se da cumplimiento a lo que establece la clausula 7.5.3 ítem de Obra No Previstos. En sus numerales a, b y c

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que: 
      
a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de los ítems contractuales.
b) La descripción del ítem debe contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
c) Se presenten al área encargada del proyecto/contrato todos los documentos que soporten las cantidades de obra, valores unitarios, esquemas, manuales o especificaciones técnicas, memorias de cálculo de rendimientos, cantidades y cotizaciones según aplique, cuando este no se encuentre en la base de precios de referencia IDU. 
d) El área supervisora del contrato debe proveer a la Dirección Técnica Estratégica, todos los documentos enumerados en los literales a, b y c, según aplique.
e) Indique en el espacio de "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" el mes de estudio con el cual se estructuró el APU; que corresponde al de los soportes presentados por el contratista y avalados por el interventor, y que posteriormente son radicados en el IDU; por lo tanto, pueden corresponder a la fecha del visor del cual
se toma la información con la cual se estructura el precio unitario, o de no estar el precio en el visor, se debe tomar la fecha de la cotización con la cual se estructura el precio unitario.

C. VISOR DE PRECIO IDU

TOTAL NÚMERO DE FOLIOS

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Especificación técnica: Cartilla Del Espacio Publico 

Justificación No.1: Existencia Contractual. Esta actividad no se encuentra contemplada en los precios unitarios de la oferta correspondiente al contrato IDU-1776 DE 2023

05202-272781 137024-T

Para las cantidades de reconocimiento de pago se considera una altura maxima 1,5 m

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1

Firmado digitalmente por 
Brigitte Dayana Hernández 
López
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de 
Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación,       
se relacionan los documentos entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de 
los precios de los ítems no previstos (NP) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo 
a comunicación con radicado IDU N° 202552601137062 del 08/08/2025, respecto del Contrato de Obra 
N° 1776 de 2023 en lo referido a los puntos detallados a continuación: 
 
1. Información General del Contrato 

 

Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminación del contrato 

CONSORCIO CICLOPUENTE 
BOYACÁ 

IDU-1776-2023 27/05/2026 

Nombre contratista interventor de 
obra 

N° de contrato  Fecha de terminación del contrato 

CAL Y MAYOR COLOMBIA 
S.A.S 

IDU-1789-2023 27/05/2026 

Versión del Manual de Gestión  
Interventoría y/o supervisión de 

contratos 

10 

      

REVISÓ NOMBRE COMPLETO FECHA REVISIÓN 

Supervisor IDU 

Profesional Apoyo Técnico a la 
Supervisión JORGE ELIAS SEJIN GARCES 

14/08/2025 

Profesional Revisión NP DIEGO RAMÓN NAAR AMARIS 14/08/2025 

 

2. Requisitos de No Objeción 
 

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio 
no previsto:  

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de campo, 
análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no 
fueron contempladas inicialmente, y su ejecución es necesaria para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

X   

La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con respaldo en diseños 
aprobados y/o normas aplicables.   

X   

Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado por la 
interventoría, el cual incluye el(los) precio(s) no previsto(s) objeto 
de trámite, con la línea base establecida para el presupuesto. 

X  Se remite balance que no evidencia 
necesidad de adición presupuestal para la 
ejecución de los NPs presentados. 

El(los) ítem(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) equivalencia 
técnica con alguno de los ítems contractuales. 

 X  

El(los) APU cuenta(n) con justificación técnica de la necesidad 
del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada por parte de la 
interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos 
profesionales y/o apoyos a la supervisión. 

X   

El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad. X   

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ 14/08/2025 
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Relación de precios No Previstos que pasan a revisión de precios:   NP-IDU-18, NP-IDU-19, NP-IDU-21, 
NP-IDU-22, NP-IDU-23, NP-IDU-24 y 
NP-IDU-25. 

    
VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN NP´S SI NO OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una actividad de 
obra como tal y en ningún caso es un insumo individual del grupo 
de las herramientas, equipos, materiales o mano de obra 

X  

 

La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica claramente el 
alcance técnico de forma tal que con ella se evidencie la necesidad 
de los equipos, insumos y mano de obra descritos en el(los) APU. 

X   

El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación general, 
particular o norma técnica que lo(s) regula. (cuando aplique) 

X   

Formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el 
contratista de obra y el interventor/supervisor. 

X   

Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 cotizaciones 
vigentes a la fecha de su presentación, de empresas especializadas 
en la producción o comercialización del insumo específico, 
comparables entre sí, es decir, insumos con la misma descripción 
y/o alcance. 

  N/A 

Certificación por parte de la Interventoría de las cotizaciones 
presentadas, verificadas con los proveedores que cotizaron, 
incluyendo su propio estudio de mercado. 

   N/A 

La Interventoría certificó la condición de único proveedor (en los 
casos que aplique) y anexa el respectivo soporte. 

    N/A 

Relación de precios No Previstos que pasan para No Objeción:   NP-IDU-18, NP-IDU-19, NP-IDU-21, 
NP-IDU-22, NP-IDU-23, NP-IDU-24 y 
NP-IDU-25. 

 
De los 7 no previstos recibidos por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del equipo 
de profesionales en precios, 7 tienen concepto de no objeción, cumpliendo con los requerimientos de la 
Entidad y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así: 
  

ITEM NO 
PREVISTO 

CÓDIGO 
IDU 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO  

(costo directo) 
NP-18 3283 TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN) 
ML $ 9.032,00 

NP-19 6554 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 
(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

ML $ 416,00 

NP-21 4125 BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=12M (INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE REFUERZO) NORMA AP802 

UN $ 346.161,00 

NP-22 
 

4126 BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE 
METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INC. 
REFUERZO) NORMA AP802. 

UN $ 309.867,00 

NP-23 3413 ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 

UN $ 12.128,00 

NP-24 9030 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO 
PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA NORMA CODENSA CS 274 (Norma 
2018- 2019) (Incluye concreto de base, muro de espesor 0.15m, pañete, 
recebo común, concreto para viga de soporte de marco y marco y tapa. 
No incluye tubería). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 
0.60 x 0.60m. Altura total: 1.376m 

UN $ 1.128.864,00 
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NP-25 6092, 7458, 
4282 

TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO IMC (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

ML $ 50.506,00 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de 
los que intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de 
conformidad con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad. 
 
Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de agosto de 2025 
                                                               (Días en letras) (Días en números) (Mes en que se firma) (Año en que se firma) 
                                                                                                                                                                                     

 
Supervisor IDU / Director Técnico de Construcciones - DTC:  
 
 
 
Firma: _____________________________________ 
Nombre: ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ 
 
Subdirectora (E) Técnica de Ejecución del Subsistema Vial – STESV:  
 
 
Firma: _____________________________________ 
Nombre: ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ 
 
 
Apoyo a la supervisión:  
 
 
Firma: _____________________________________ 

Nombre: JORGE ELIAS SEJIN GARCES  
 
 
Profesional revisión NP 
 
 
Firma: _____________________________________ 
Nombre: DIEGO RAMÓN NAAR AMARIS 
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Interventoría y 
Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se relacionan los documentos 
entregados por la interventoría como soporte y evidencia a la validación de los precios de los ítems no previstos 
(NP´s) requeridos para la ejecución del contrato. Lo anterior, de acuerdo a comunicación con radicado IDU N° 
202552601171022 del 14/08/2025, respecto del Contrato de Obra N° 1776 de 2023 en lo referido a los puntos 
detallados a continuación: 
 
1. Información General del Contrato 

 

Nombre contratista de obra N° de contrato Fecha de terminación del contrato 

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACÁ IDU-1776-2023 27/05/2026 

Nombre contratista interventor de obra N° de contrato  Fecha de terminación del contrato 

CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S. IDU-1789-2023 27/05/2026 

Versión del Manual de Gestión  
Interventoría y/o supervisión de contratos 
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REVISÓ NOMBRE COMPLETO FECHA REVISIÓN 

Supervisor IDU ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ Agosto 21 de 2025 

Profesional Apoyo Técnico a la Supervisión JORGE ELIAS SEJIN GARCES Agosto 15 de 2025 

Profesional Revisión NP´S JORGE ALBERTO PINEDO CAMPO Agosto 15 de 2025 
 

2. Requisitos de No Objeción 
 

Los siguientes requisitos, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto:  
 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  

VALIDADOS POR EL APOYO TÉCNICO A LA 
SUPERVISIÓN 

SI NO 
OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

 
El(los) ítem(s) no previsto(s) comprende(n): trabajos de 
campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y 
conservación que no fueron contempladas inicialmente, 
y su ejecución es necesaria para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 

  
 
X 

  

 
La(s) actividad(es) no prevista(s) cuenta(n) con 
respaldo en diseños aprobados y/o normas aplicables.  
  

 
X 

  

 
Se adjuntó el balance financiero del contrato aprobado 
por la interventoría, el cual incluye el(los) precio(s) no 
previsto(s) objeto de trámite, con la línea 
base establecida para el presupuesto. 
 

 
X 
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El(los) ítem(s) no previsto(s) coincide(n) y/o tiene(n) 
equivalencia técnica con alguno de los ítems 
contractuales. 
 

  X  

El(los) APU cuenta(n) con justificación técnica de la 
necesidad del(los) precio(s) no previsto(s), sustentada 
por parte de la interventoría y revisada por el supervisor 
y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la 
supervisión. 
 
 

  
X 

  

El(los) APU no ha(n) sido aprobado(s) con anterioridad.  X El APU no ha sido aprobado antes 

Relación de precios No Previstos que pasan a revisión 
de precios. 
 

NP-46 

VALIDADOS POR EL PROFESIONAL REVISIÓN 
NP´S 

SI NO 
OBSERVACIONES / ACLARACIONES 

El(los) ítem(s) no previsto(s) corresponde(n) a una 
actividad de obra como tal y en ningún caso es un 
insumo individual del grupo de las herramientas, 
equipos, materiales o mano de obra 

 
X 

 

 

La descripción del(los) ítem(s) no previsto(s) indica 
claramente el alcance técnico de forma tal que con ella 
se evidencie la necesidad de los equipos, insumos y 
mano de obra descritos en el(los) APU. 

 
X 

  

El(los) ítem no previsto(s) contiene la especificación 
general, particular o norma técnica que lo(s) regula. 
(cuando aplique) 

 
X 

  

Formato establecido por el IDU, debidamente firmado 
por el contratista de obra y el interventor/supervisor. 

X  El formato de APU se encuentra debidamente firmado por 
el contratista y la interventoría.  

Soportes de los precios de mercado con un mínimo 3 
cotizaciones vigentes a la fecha de su presentación, de 
empresas especializadas en la producción o 
comercialización del insumo específico, comparables 
entre sí, es decir, insumos con la misma descripción y/o 
alcance. 

 
 
X 

 No requiere de estudio de mercado. Se tomó el ítem 7445 
de la base de precios IDU con fecha de actualización 
agosto de 2025.  

Certificación por parte de la Interventoría de las 
cotizaciones presentadas, verificadas con los 
proveedores que cotizaron, incluyendo su propio 
estudio de mercado. 

 
X 

  

La Interventoría certificó la condición de único 
proveedor (en los casos que aplique) y anexa el 
respectivo soporte. 

X  No aplica estudio de mercado con único proveedor 

Relación de precios No Previstos que pasan para No 
Objeción: 

NP-46 

 
Del precio no previstos recibido por el apoyo técnico a la supervisión para la validación por parte del equipo de 
profesionales en precios, uno (1) tiene concepto de no objeción, cumpliendo con los requerimientos de la Entidad y 
del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, así:  
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ITEM NO 
PREVISTO 

CÓDIGO IDU DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO  

(costo directo) 

 
NP-46 

 
7445 

CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA H= 1.50M 
CALIBRE 10.5 HUECO DE 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

 
M2 

 
$382.961 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente lista de chequeo bajo la responsabilidad expresa de los que 
intervienen en ella y en cumplimiento de las funciones u obligaciones a cargo de los mismos, de conformidad con el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de la entidad. 
 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2025 
                                                                                                                                                                                    

 
Supervisor IDU / Director Técnico de Construcciones - DTC: 
 
 
Firma: _____________________________________ 
Nombre: ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ 
 
 
Subdirectora (E) Técnica de Ejecución del Subsistema Vial – STESV: 
 
 
Firma: _____________________________________ 
Nombre: ISIS PAOLA DÍAZ MUÑIZ 
 
 
Apoyo a la supervisión:  
 
 
Firma: _____________________________________ 
Nombre: JORGE ELIAS SEJIN GARCES 
 
 
Profesional revisión NP’s 
 
 
Firma: _____________________________________ 
Nombre: JORGE ALBERTO PINEDO CAMPO 
 
 
 

 
 


