

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Numero del Proc. De Selección:

CESIÓN CONTRATO NO. 973 DE 2021

Nombre del Proponente o Integrante:

LATINCO S.A.

Fecha (DD/MM/AAAA):

12-sep-25

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:


Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	1.360.17.12-11964	EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA - LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS EN EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS CAÑAS EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELOS, MUNICIPIO DE ZARZAL	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3,93	9.305.088.000,00		4-sep-25	100,000000%	12-sep-25	8,00	110,00	78.856.677,97	8.674.234.576,27
2	SAL-CO-008 2025	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA", para la construcción de dos puentes PUENTE ZANJON y PUENTE AGUA LINDA	CONSORCIO SAN ALONSO	6,00	5.704.922.798,00		1-may-25	100,000000%	12-sep-25	134,00	46,00	31.694.015,54	1.457.924.715,04
3	1000054	FABRICACION Y MONTAJE DE PUENTE EN ESTRUCTURA METALICA EN EL CORREDOR VIAL COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS, PARA EL CONTRATO 1857/2023 EL CUAL TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	6,07	711.639.315,00		1-abr-25	100,000000%	12-sep-25	164,00	18,00	3.910.106,13	70.381.910,27
4	3987 DE 2024	MANTENIMIENTO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL DE CARRETERAS A CARGO DEL INVÍAS POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE	INVIAS	14,00	28.799.720.000,00		6-nov-24	55,000000%	12-sep-25	310,00	110,00	68.570.761,90	4.148.531.095,24
5	SL-CO-004 2025	REALIZAR BAJO SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN LUGAR A REAJUSTES, LAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLARAN A CONTINUACIÓN, EN LA CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ – PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA", EN EL MARCO DEL CONTRATO 2415 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL INVIAS Y EL CONSORCIO SANTA LORENA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE UBICADO EN PR+34	CONSORCIO SANTA LORENA	7,07	828.022.982,00		27-feb-25	100,000000%	12-sep-25	197,00	15,00	3.905.768,78	58.586.531,75

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) = (6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) = (2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
6	SL-CO-002 2025	REALIZAR BAJO SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN LUGAR A REAJUSTES, LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN LA CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ – PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA", EN EL MARCO DEL CONTRATO 2415 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL INVIAS Y EL CONSORCIO SANTA LORENA	CONSORCIO SANTA LORENA	7,07	652.568.319,00		24-feb-25	100,000000%	12-sep-25	200,00	12,00	3.078.152,45	36.937.829,38
7	1770067	CONSTRUCCIÓN DE ACTIVIDADES DE PILOTAJE EN EL PR48+060 DEL CORREDOR VIAL BOGOTÁ - VILLAVICENCIO	INGENIERIA Y VIAS SAS	14,30	2.884.907.026,00		28-nov-24	100,000000%	12-sep-25	288,00	141,00	6.724.725,00	948.186.225,33
8	PAF-VIASSANTANDER-O-078-2023	CONSTRUCCIÓN DEL PAR VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE PUENTE TIERRA Y EL CERO RUTA 45A08 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 1113 DE 2016	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	36,53	99.296.256.665,00		20-feb-24	60,000000%	12-sep-25	570,00	360,00	90.598.774,33	19.569.335.255,15
9	1000198	OBRA A TODO COSTO PARA LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PUENTES PARA EL CONTRATO NO. 1758 DE 2020 TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR	CONSORCIO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR 2022	32,50	10.583.823.529,00		1-may-23	100,000000%	12-sep-25	865,00	110,00	10.855.203,62	1.194.072.398,14
10	1000168	OBRA A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL CONTRATO NO. 1904 DE 2020 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALARCÁ – MONTENEGRO – QUIMBAYA" ESTRUCTURA METÁLICA PUENTE MARÍA K0+315 VÍA ARMENIA – MONTENEGRO	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	38,53	6.120.473.950,00		1-nov-22	100,000000%	12-sep-25	1.046,00	110,00	5.294.527,64	582.398.040,22
11	1758 DE 2020	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR, POPAYÁN – TOTORO – INZA - LA PLATA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y HUILA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MÓDULO 1"	INVIAS	57,33	201.448.988.306,00		16-mar-21	30,000000%	12-sep-25	1.641,00	79,00	117.121.504,83	2.775.779.664,45
12	923 DE 2021	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3.	INVIAS	55,07	178.772.677.930,00		23-jun-21	50,000000%	12-sep-25	1.542,00	110,00	108.215.906,74	5.951.874.870,55

items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
13	APP NO 001 DE 2016	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN VÍAS DEL NUS, DE ACUERDO CON EL APÉNDICE TÉCNICO 1 DE LA MINUTA DEL CONTRATO	ANI	365,23	2.490.135.961.386,00		9-mar-16	1,111000%	12-sep-25	3.474,00	360,00	227.264.393,66	908.966.668,90
14	002 de 2015	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VÍA IBAGUÉ – CAJAMARCA; Y LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA VIAL VARIANTE CHICORAL, VARIANTE GUALANDAY, GUALANDAY - IBAGUÉ, GUALANDAY – ESPINAL, VARIANTE PICALÉÑA, RAMAL NORTE Y TRAZADO EXISTENTE IBAGUÉ-CAJAMARCA	ANI	340,87	1.810.392.000.000,00		15-abr-15	13,000000%	12-sep-25	3.803,00	360,00	177.038.138,08	8.285.384.862,12
15	113-97	REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESION LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO VIAL ARMENIA - PEREIRA . MANIZALES	INCO	365,23	344.747.000.000,00		16-jun-97	1,631920%	12-sep-25	10.315,00	360,00	31.463.630,56	184.846.060,72
SUMATORIA COLUMNA (F) \$												54.847.440.703,53	


Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).													
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.													
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.													
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.													
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.													
Nota 5: Si un contrato ha sido suspendido y a la Fecha de Cierre del Proceso se encuentra reeinciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la ultima Fecha de reinicio del contrato.													
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.													
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.													
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.													
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.													

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante
Nombre y apellidos: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Documento de identidad: 71.714.292 DE MEDELLÍN
Cargo: Representante Legal



Firma: _____

Firma Revisor Fiscal
Nombre y apellidos: RAÚL ALBERTO MENDO VARGAS
Documento de identidad: 19.872.348 DE MAGANGUE
Cargo: Revisor Fiscal
Número de tarjeta profesional: 66200-T
En representación de AUREN CONSULTORES MEDELLÍN S.A.S



Firma: _____