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1 INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con 
autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto 
orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el 
derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, 
esto de acuerdo con el Decreto 310 de 2022. 
 
Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, 
y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, 
está el desarrollo y las estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y 
jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus 
diferentes formas, niveles y modalidades. 
 
Dentro de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá Del Siglo XXI” y el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de 

ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá 
D.C”, se establece construir e intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en 
las modalidades de restitución, terminación y/o ampliación de infraestructura educativa que no 
cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con diseños, y cuyos lotes de 
ubicación se encuentren debidamente legalizados. 
 
La estructura organizacional de esta Secretaría, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a 
las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, 
estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir 
y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de 
dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, y del mejoramiento 
y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos. 
 
En el presente informe de Interventoría se exponen actividades de carácter administrativo, técnico, 
financiero, legal, seguridad, ambiental, social y de calidad, correspondientes al quinto periodo del 
proyecto en desarrollo, comprendido entre el 5 de julio al 4 de agosto de 2025 y cuyo objeto es la 
“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO.”. Este informe es presentado por la empresa LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
No. CO1.PCCNTR.5696030.  
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2 GENERALIDADES 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
El colegio General Santander considerado como un inmueble de bien de interés cultural, derogado 
por el artículo 30 del Decreto distrital 560 de 2018, ubicado en la localidad de Usaquén  en una zona 
en donde se reporta una insuficiente cobertura del sistema educativo en jornada única, de acuerdo 
con los estudios poblacionales existentes y los estudios de insuficiencia emitidos por la dirección de 
cobertura de la Secretaría de Educación del Distrito, razón por la cual, es de gran importancia la 
demolición y construcción del colegio en dicha localidad del distrito capital. 
 
El Colegio General Santander, se pretende construir en la, Calle 159 No. 8 – 56/58 perteneciente a 
la localidad 1 – Usaquén – UPL 26 – Toberín, en una zona donde se reporta una insuficiente 
cobertura del sistema Educativo de la jornada única, de acuerdo con los estudios de población 
existentes y los estudios de insuficiencia emitidos por la Dirección de Cobertura de la Secretaría de 
Educación del Distrito para el año 2023, razón por la cual, es de gran importancia la construcción 
del colegio en dicha localidad y en el Distrito Capital.  
 
La población que será beneficiada con el proyecto incluye niños, niñas y jóvenes de la localidad 1 
de Usaquén y a su vez, la población estudiantil de las localidades de Chapinero y Suba, en razón a 
su cercanía (localidades colindantes), siendo un programa arquitectónico que contempla beneficiar 
a una población de 1.120 estudiantes. 
 
En consecuencias, por medio del contrato No. CO1.PCCNTR.5698312 de 2023 se suscribe al 
contratista de obra CONSORCIO URBANOVA SED, quien ejecutara la DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN del colegio General Santander para la planeación y estructuración del presente 
proyecto, se celebró el contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.3127 del 30 de diciembre de 2021 
que tuvo como objeto: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 
Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 
NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS NUEVOS EN DIFERENTES 
LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” celebrado entre la SED y ARQUITECTURA Y PAISAJE 
SAS, teniendo en cuenta las necesidades de intervenciones técnicas de orden estructural, así como 
de orden normativo en cuanto a los espacios, áreas, y condiciones que regulan la infraestructura del 
sector educativo, además de ser necesario un aprovechamiento del índice constructivo y de 
renovación arquitectónica. Es así como, a través de la ejecución de la consultoría, se obtuvieron 
estudios técnicos, diseños arquitectónicos, estructurales y técnicos, así como la licencia de 
construcción vigente, especificaciones técnicas, presupuesto y demás componentes del proyecto, 
productos avalados por la interventoría de dicha consultoría ejecutada mediante contrato No 
CO1.PCCNTR. 3143827 del 30 de diciembre de 2021, por la sociedad CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S, quienes remitieron debidamente aprobado los Estudios y 
Diseños definitivos del proyecto. 
 
Una vez presentados los diseños por parte del consultor se procedió a realizar la respectiva 
verificación donde se presentaron observaciones por parte del contratista de obra, las cuales fueron 
subsanadas por la SED en generando así una entrega definitiva de los diseños para el día 2 de 
agosto de 2024. 
 
El predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N20881191 y CHIP AAA0278FTWW ubicado 
en la calle 159 No. 8 – 56/58, identificado con código topográfico 008506073029 aprobado por la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se encuentra a nombre del DISTRITO 
CAPITAL, a través de la secretaria Distrital de Educación identificada con NIT. 899.999.061-9. 
Actualmente las instalaciones del colegio General Santander no se encuentran en uso, además 
cuenta con edificaciones de uno (1) y dos (2) pisos las cuales requieren ser demolidas, en conjunto 
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con sus áreas de circulación zonas de recreación, para la construcción de la nueva sede del colegio, 
con ampliación de cobertura. 
 
La construcción actual, comprende en total seis (6) bloques, una (1) cancha, una (1) zona recreativa 
independiente para prescolar, un patio central y zona de banderas, donde se implantará la nueva 
construcción.  
 
Por lo anterior, El proyecto cuenta con la resolución No. 11001-4-23-0549 del 16 de marzo de 2023 
CON REFERENCIA 11001-4-22-2042 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO General 
Urbanístico y se concede Licencia de Urbanización para la urbanización COLEGIO GENERAL 
SANTANDER y simultáneamente se expide la licencia de construcción en las modalidades de 
Demolición Total, Obra nueva y cerramiento para el proyecto Arquitectónico denominado COLEGIO 
GENERAL SANTANDER ubicado en la CL 159 8 56 (actual) de la localidad de Usaquén. Licencia 
de la cual se realizó el respectivo anexo en informes pasados.  
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 
Preliminares, Excavaciones y Rellenos, Estructuras, Subestructura - Cimentación, Superestructura 
- Concreto, Superestructura - Acero, Muros y Pañetes, Muros Mampostería, Muros Livianos, 
Pañetes, Impermeabilizaciones, Instalaciones Hidrosanitarias, Contraincendios y de Gas, 
Instalaciones Eléctricas, Voz, Datos, Seguridad y Control, Instalaciones Mecánicas, Carpintería, 
Mobiliario Fijo y Accesorios, Acabados, Urbanismo y Paisajismo, Señalización, entre otros. 
El proyecto incluye la ejecución de las obras de ejecución de urbanismo, demolición y obra nueva 
de física del colegio GENERAL SANTANDER, ejecución de obras de urbanismo y la construcción 
del cerramiento, de acuerdo con las especificaciones de construcción, los estudios, diseños, 
programación de obra y el presupuesto entregado por la consultoría contratada para tal fin. 
El proyecto arquitectónico comprende la construcción de tres (3) unidades estructurales distribuidas 
de la siguiente manera:  

Tabla 1: implantación del proyecto 
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2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Ilustración 1 Localización Ciudad de Bogotá DC 

 
Ilustración 2 Localidad de Usaquén 
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Ilustración 3 Localización general 

 
El predio destinado a la construcción del colegio general Santander sede A, se encuentra ubicado 
en la calle 159 No. 8 – 56 en Bogotá, Barrio Altablanca, pertenece a la UPZ 11 SAN CRISTOBAL 
NORTE, localidad 1-Usaquén  
 
Región. andina  
Departamento: Cundinamarca  
Ciudad: Bogotá  
Dirección: calle 159 no. 8 – 56  
Clima: templado isotérmico  
Entidad: secretaria de educación  
Tipo de intervención: demolición y construcción  
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2.3 DATOS GENERALES  
 
Se suscribió acta de inicio el día 22 de julio de 2024 para el contrato N. CO1.PCCNTR.5696030 de 
la interventoría con el objetivo de acompañamiento continuo a la obra que se desarrollara a cargo 
de la SED en el colegio General Santander; Para el día 5 de agosto de 2024 se realiza la respectiva 
suscripción del acta de inicio para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5698312 de 2023 la cual 
se registró el anexo en mensuales anteriores. 
  

Tabla 2: Datos generales contratista 

DATOS GENERALES CONTRATISTA 

No. CONTRATO  CO1.PCCNTR.5698312 

OBJETO DEL CONTRATO  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN 
TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA 
DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL 
SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, 
DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS 
Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. 

CONTRATISTA  CONSORCIO URBANOVA 

DATOS CONTRATISTA 

R.L HARVEY ACUÑA CAVIEDES 
CC 79.058.668 DE BOGOTÁ 
NIT: 901.784.778-3 
CR 7 # 155 C - 20 OF 3301 
3112377824 
generalsantander@novaurbano.com  
Proyectos@novaurbano.com  
administracion@novaurbano.com  

VALOR DEL TOTAL DEL 
CONTRATO   

CUARENTA MIL VEINTE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE ($ 40.020.746.260) INCLUIDO AIU 

PLAZO INICIAL  DIECIOCHO (18) MESES 

FECHA DE INICIO  5 de agosto de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 
CONTRACTUAL  

4 de febrero de 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL  

4 de febrero de 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:generalsantander@novaurbano.com
mailto:Proyectos@novaurbano.com
mailto:administracion@novaurbano.com
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Tabla 3: Datos Generales Interventoría 

DATOS GENERALES INTERVENTORÍA 

No. CONTRATO  CO1.PCCNTR.5696030 

OBJETO DEL CONTRATO  

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, 
CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA 
PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO 
CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 

DATOS INTERVENTORÍA 

R.L EHIDA JULIET RAMIREZ GÜINA  
CC 1.118.537.436 
NIT:  900.436.622-8 
Carrera 51 No. 64 - 83 OF 201 
+57(1) 365 67 24 
logiatres@gmail.com  
interventoria.generalsantander@gmail.com  

VALOR DEL TOTAL DEL 
CONTRATO   

DOS MIL CUATROCIENTOS VENTITRÉS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS 
M/CTE, ($ 2.423.541.029) 

PLAZO INICIAL  DIECINUEVE (19) MESES 

FECHA DE INICIO  22 de julio de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 
CONTRACTUAL  

21 de febrero de 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL  

21 de febrero de 2026 

  

mailto:logiatres@gmail.com
mailto:interventoria.generalsantander@gmail.com
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3 CONTROL DE CONTRATOS 
 

3.1 ASPECTO JURIDICO 
Tabla 4: Firma contrato de Interventoría. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO FECHA 

CO1.PCCNTR.5696030 26/12/2023 

EVENTOS REPRESENTATIVOS FECHA 

ACTA DE INICIO 22/07/2024 
 

Tabla 5: Firma contrato de Obra 

CONTRATO DE OBRA 

LEGALIZACION DE CONTRATO FECHA 

CO1.PCCNTR.5698312 28/12/2023 

EVENTOS REPRESENTATIVOS FECHA 

ACTA DE INICIO 05/08/2024 
 

Tabla 6: Pólizas de interventoría anexo 0 contrato. 

PÓLIZAS INTERVENTORÍA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

No 14-44-101201192 ANEXO 0 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

28/12/2023 27/01/2026 $ 484.708.205,80 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

28/07/2025 27/07/2030 $ 484.708.205,80 

PAGO DE SALARIOS 28/12/2023 27/07/2028 $ 242.354.102,90 

 
Una vez suscrita el acta de inicio la interventoría procede a realizar la respectiva actualización de 
garantías trasladando las vigencias de las pólizas contractuales a la suscripción del acta de inicio. 
 

Tabla 7: Pólizas de interventoría anexo 1 traslado vigencias acta de inicio. 

PÓLIZAS INTERVENTORÍA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

N° 14-44-101201192 ANEXO 1 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

TRASLADO DE VIGENCIAS (VALORES Y AMPAROS EN CEROS) 
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Tabla 8: Pólizas de interventoría anexo 2 acta de inicio traslados 

PÓLIZAS INTERVENTORÍA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

N° 14-44-101201192 ANEXO 2 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

22/07/2024 22/08/2026 $ 484.708.205,80 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

20/02/2026 19/02/2031 $ 484.708.205,80 

PAGO DE SALARIOS 22/07/2024 19/02/2029 $ 242.354.102,90 

 
Tabla 9: Pólizas de interventoría anexo 3 acta de inicio Aclaraciones fecha terminación contrato 21 de febrero 

de 2026 

PÓLIZAS INTERVENTORÍA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS DEL ESTADO N° 14-44-101201192 ANEXO 3 

AMPAROS 
FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

VALOR 
ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

22/07/2024 22/08/2026 $ 484.708.205,80 

CALIDAD DEL SERVICIO 20/02/2026 21/02/2031 $ 484.708.205,80 

PAGO DE SALARIOS 22/07/2024 21/02/2029 $ 242.354.102,90 

  
Las pólizas relacionadas en los cuadros anteriores se anexarán al presente informe. adicionalmente 
se informa que han sido Cargadas en la Página SECOP II. Dichas pólizas ya fueron suministradas 
en informes anteriores. 
 
A continuación, se realiza la respectiva relación de las pólizas generadas por el contratista de obra a 
la fecha del presente informe. 
 

Tabla 10: Póliza de cumplimiento CTO anexo 0 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100039550 ANEXO 0 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 28/12/2023 30/12/2025 $ 8.004.149.252 

BUEN MANEJO DE 
ANTICIPO 

28/12/2023 30/06/2025 $ 12.006.223.878 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

28/12/2023 30/06/2028 $ 4.002.074.526 

ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

28/12/2023 28/12/2028 $ 8.004.149.252 
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Tabla 11: Póliza de cumplimiento CTO anexo 1 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100039550 ANEXO 1 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 28/12/2023 30/12/2025 $ 8.004.149.252 

BUEN MANEJO DE 
ANTICIPO 

28/12/2023 30/06/2025 $ 12.006.223.878 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

28/12/2023 30/06/2028 $ 4.002.074.526 

ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

28/12/2023 28/12/2028 $ 8.004.149.252 

 
Tabla 12: Póliza de cumplimiento CTO anexo 2 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100039550 ANEXO 2 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 28/12/2023 30/12/2025 $ 8.004.149.252 

BUEN MANEJO DE 
ANTICIPO 

28/12/2023 30/06/2025 $ 12.006.223.878 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

28/12/2023 30/06/2028 $ 4.002.074.526 

ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

28/12/2023 28/12/2028 $ 8.004.149.252 

 
Tabla 13: Póliza de RCE CTO anexo 0 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100005339 ANEXO 0 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

BASICO PREDIOS, 
PREDIOS LABORES 

28/12/2023 30/06/2025 $ 2.001.037.313 

PATRONAL 28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 

PROPIOS 
28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 
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Tabla 14: Póliza de RCE CTO anexo 1 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100005339 ANEXO 1 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

BASICO PREDIOS, 
PREDIOS LABORES 

28/12/2023 30/06/2025 $ 2.001.037.313 

PATRONAL 28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 

PROPIOS 
28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

 
Tabla 15: Póliza de RCE CTO anexo 2 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100005339 ANEXO 2 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

BASICO PREDIOS, 
PREDIOS LABORES 

28/12/2023 30/06/2025 $ 2.001.037.313 

PATRONAL 28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 

PROPIOS 
28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

 
Tabla 16: Póliza de RCE CTO anexo 3 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100005339 ANEXO 3 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

BASICO PREDIOS, 
PREDIOS LABORES 

28/12/2023 30/06/2025 $ 2.001.037.313 

PATRONAL 28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 

VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 

PROPIOS 
28/12/2023 30/06/2025 $ 600.311.193 
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Tabla 17: Póliza todo riesgo CTO anexo 0 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100000009 ANEXO 0 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

TERREMOTO, 
TEMBBLOR. 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

INUNDACIÓN 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

AMIT - HMACC 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

MANTENIMIENTO 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

RCE DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

RCE DAÑOS 
PERSONALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS 

01/01/2024 05/07/2026 $ 7.500.000.000 

LEG 2 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

 
Tabla 18: Póliza todo riesgo CTO anexo 1 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100000009 ANEXO 1 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

TERREMOTO, 
TEMBBLOR. 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

INUNDACIÓN 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

AMIT - HMACC 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

MANTENIMIENTO 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

RCE DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

RCE DAÑOS 
PERSONALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS 

01/01/2024 05/07/2026 $ 7.500.000.000 

LEG 2 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 
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Tabla 19: Póliza todo riesgo CTO anexo 2 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100000009 ANEXO 2 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

TERREMOTO, 
TEMBBLOR. 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

INUNDACIÓN 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

AMIT - HMACC 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

MANTENIMIENTO 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

RCE DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

RCE DAÑOS 
PERSONALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS 

01/01/2024 05/07/2026 $ 7.500.000.000 

LEG 2 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

 
Tabla 20: Póliza todo riesgo CTO anexo 3 contrato. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100000009 ANEXO 3 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

TERREMOTO, 
TEMBBLOR. 

01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

INUNDACIÓN 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

AMIT - HMACC 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

MANTENIMIENTO 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

RCE DAÑOS 
MATERIALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

RCE DAÑOS 
PERSONALES 

01/01/2024 05/07/2026 $ 8.000.000.000 

REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS 

01/01/2024 05/07/2026 $ 7.500.000.000 

LEG 2 01/01/2024 05/07/2026 $ 40.020.746.260 

 
Una vez suscrita el acta de inicio el 5 de agosto de 2024, el contratista de obra procede a realizar la 
respectiva actualización de garantías trasladando las vigencias de las pólizas contractuales a la 
suscripción del acta. 
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Tabla 21: Póliza de cumplimiento CTO anexo 3 acta de inicio. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100039550 ANEXO 3 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO 05/08/2024 05/08/2026 $ 8.004.149.252 

BUEN MANEJO DE 
ANTICIPO 

05/08/2024 05/02/2026 $ 12.006.223.878 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

05/08/2024 05/02/2029 $ 4.002.074.526 

ESTABILIDAD DE LA 
OBRA 

05/08/2024 05/02/2031 $ 8.004.149.252 

 
Tabla 22: Póliza de RCE CTO anexo 4 acta de inicio. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100005339 ANEXO 4 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

BASICO PREDIOS, 
PREDIOS LABORES 

28/12/2023 05/02/2026 $ 2.001.037.313 

PATRONAL 28/12/2023 05/02/2026 $ 600.311.193 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

28/12/2023 05/02/2026 $ 600.311.193 

VEHICULOS 
PROPIOS Y NO 

PROPIOS 
28/12/2023 05/02/2026 $ 600.311.193 

 
Tabla 23: Póliza todo riesgo CTO anexo 5 acta de inicio. 

PÓLIZA CONTRATISTA DE OBRA 

PÓLIZA DE SEGURO DE RCE 

SEGUROS MUNDIAL No BY-100000009 ANEXO 5 

AMPAROS FECHA INICIAL 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

ASEGURADO 

DAÑOS 
MATERIALES 

05/08/2024 04/02/2027 $ 40.020.746.260 

TERREMOTO, 
TEMBLOR. 

05/08/2024 04/02/2027 $ 40.020.746.260 

INUNDACIÓN 05/08/2024 04/02/2027 $ 40.020.746.260 

AMIT - HMACC 05/08/2024 04/02/2027 $ 40.020.746.260 

MANTENIMIENTO 05/08/2024 04/02/2027 $ 40.020.746.260 
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RCE DAÑOS 
MATERIALES 

05/08/2024 04/02/2027 $ 8.000.000.000 

RCE DAÑOS 
PERSONALES 

05/08/2024 04/02/2027 $ 8.000.000.000 

REMOCIÓN DE 
ESCOMBROS 

05/08/2024 04/02/2027 $ 7.500.000.000 

LEG 2 05/08/2024 04/02/2027 $ 40.020.746.260 

 
Las pólizas relacionadas en los cuadros anteriores han sido Cargadas en la Página SECOP II. 
Adicionalmente se informa que las pólizas del contratista ya fueron suministradas en informes 
anteriores. Con su respectiva aprobación 
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3.2 ASPECTO FINANCIERO  
 

3.2.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA 
 
Para el presente periodo del informe se presenta radicación de acta parcial 12, adicionalmente se 
informa que el acta parcial 1 se radico el día 23 de septiembre de 2024 bajo el radicado E-2024-
145224, el acta parcial 2 se radico el día 22 de octubre de 2024 bajo el E-2024-158829, el acta parcial 
3 el 15 de noviembre bajo el radicado E-2024-171438, el acta parcial 4 el día 20 de noviembre de 
2024 bajo el radicado E-2024-174339, el acta parcial 5 el día 20 de enero de 2025 bajo el radicado 
E-2025-9041, el acta parcial 6 el día 13 de febrero de 2025 bajo el radicado E-2025-28856, el acta 
parcial 7 el día 20 de marzo de 2025 bajo el radicado E-2025-50472, el acta parcial 8 el día 22 de 
abril de 2025 bajo el radicado E-2025-67729, el acta parcial 9 el día 26 de mayo de 2025 bajo el 
radicado E-2025-85298, el acta parcial 10 el día 26 de Junio bajo el radicado E-2025-102620 y el 
acta parcial 11  el día 18 de julio bajo el radicado E-2025-112991 a continuación, se presenta cuadro 
del balance financiero del proyecto.  

 
Tabla 24: Balance Financiero Contratista de Obra. 

 

BALANCE FINANCIERO CONSORCIO URBANOVA 

DESCRIPCIÓN VALOR 
FECHA DE 

DESEMBOLSO 
PAGOS SALDO 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

$ 40,020,746,260.00 N/A N/A 

$ 16,557,788,671 

ANTICIPO $ 12,006,223,878.00 6 de septiembre de 2024 $ 12,006,223,878.00 

CORTE 1 $ 447,556,669.90 28 de octubre de 2024 $ 313,289,669.00 

CORTE 2 $ 506,143,608.80 15 de noviembre de 2024 $ 354,300,526.00 

CORTE 3 $ 1,633,734,496.37 16 de diciembre de 2024 $ 1,143,614,147.00 

CORTE 4 $ 4,284,537,302.04 20 de diciembre de 2024 $ 2,999,176,111.00 

CORTE 5 $ 1,031,803,425.50 25 de febrero de 2025 $ 722,262,398.00 

CORTE 6 $ 1,725,346,372.27 25 de marzo de 2025 $ 1,207,742,460.00 

CORTE 7 $ 1,438,162,501.67 23 de abril de 2025 $ 1,006,713,751.00 

CORTE 8 $ 1,124,423,863.52 15 de mayo de 2025 $ 787,096,705.00 

CORTE 9 $ 919,992,979.42 17 de junio de 2025 $ 643,995,085.00 

CORTE 10 $ 1,058,668,759.71 18 de julio de 2025 $ 741,068,132.00 

CORTE 11 $ 1,086,325,043.08 PENDIENTE $ 760,427,530.00 

CORTE 12 $ 1,110,067,425.47 PENDIENTE $ 777,047,197.00 

 
3.2.2 BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA DE OBRA 

 
Para el presente informe se tramitará el acta parcial 11 de interventoría, adicionalmente se informa 
que el acta parcial 1 de interventoría se radico el día 23 de septiembre de 2024 bajo el radicado E-
2024-144920, el acta parcial 2 de interventoría se radico el día 22 de octubre de 2024 bajo el 
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radicado E-2024-158825, el acta parcial 3 el 15 de noviembre bajo el radicado E-2024-171425, el 
acta parcial 4 el día 20 de noviembre de 2024 bajo el radicado E-2024-174332, el acta parcial 5 
radicado el día 20 de enero de 2025 bajo el radicado E-2025-9047, el acta parcial 6 el día 13 de 
febrero de 2025 bajo el radicado E-2025-28870, el acta parcial 7 el día 20 de marzo de 2025 bajo el 
radicado E-2025-50466, el acta parcial 8 el día 22 de abril de 2025 bajo el radicado E-2025-67725. 
Adicionalmente, se informa que el acta parcial 8 se cobró en 2 rublos presupuestales el valor 
equivale a la mitad de acta para cada rublo presupuestal, un cobro por pasivo del año 2023 y la otra 
vigencia 2024, el acta parcial 9 el día 26 de mayo de 2025 bajo el radicado E-2025-85298. 
Adicionalmente, se informa que el acta parcial 9 se cobrara en 2 rublos presupuestales el valor 
equivale a la mitad de acta para cada rublo presupuestal, un cobro por pasivo del año 2023 y la otra 
vigencia 2024. El acta parcial 10 enviada el día 26 de junio bajo el radicado E-2025-102620. 
Adicionalmente, se informa que el acta parcial 10 se cobrara en 2 rublos presupuestales el valor 
equivale a la mitad de acta para cada rublo presupuestal, un cobro por pasivo del año 2023 y la otra 
vigencia 2024. En cuanto al acta parcial 11 enviada a la SED el día 18 de julio de 2025 bajo el 
radicado E-2025-112975 se realizó en una única factura por pasivos exigibles del 2023 en aras de 
acabar el rublo presupuestal con el que cuenta la interventoría. A. continuación, se presenta cuadro 
del balance financiero de la interventoría.  
 
En el Anexo 1 se registran el acta parcial del último periodo radicado. 
 

Tabla 25: Balance Financiero Interventoría. 

BALANCE FINANCIERO LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S 

DESCRIPCIÓN VALOR 
FECHA DE 

DESEMBOLSO 
PAGOS SALDO 

VALOR TOTAL 
CONTRATO 

$ 2,423,541,029.00 N/A N/A 

$ 1,432,373,337.00 

CORTE 1 $ 27,167,894.93 25 de octubre de 2024 $ 27,167,895.00 

CORTE 2 $ 30,621,440.90 25 de noviembre de 2024 $ 30,621,441.00 

CORTE 3 $ 99,001,651.04 19 de diciembre de 2024 $ 99,001,651.00 

CORTE 4 $ 259,246,184.00 23 de diciembre de 2024 $ 259,246,184.00 

CORTE 5 $ 62,394,063.79 25 de marzo de 2025 $ 62,394,064.00 

CORTE 6 $ 104,757,560.98 25 de marzo de 2025 $ 104,757,561.00 

CORTE 7 $ 87,029,358.35 23 de abril de 2025 $ 87,029,358.00 

CORTE 8 $ 67,919,737.34 
23 de mayo de 2025 $ 33,959,869.00 

19 de junio de 2025 $ 33,959,869.00 

CORTE 9 $ 55,717,208.26 
19 de junio de 2025 $ 27,858,604.00 

24 de julio de 2025 $ 27,858,604.00 

CORTE 10 $ 64,235,954.00 
24 de julio de 2025 $ 32,117,977.00 

PENDIENTE $ 32,117,977.00 

CORTE 11 $ 65,847,609.76 PENDIENTE $ 65,847,610.00 

CORTE 12 $ 67,229,028.14 
PENDIENTE $ 26,891,611.00 

PENDIENTE $ 40,337,417.00 
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3.2.3 RELACIÓN CORTES DE OBRA 
 
En el primer periodo comprendido entre el 5 de agosto y 4 de septiembre de 2024 se radicó el corte 
No 1 de obra, el cual, a la fecha del presente informe no se han remitido observaciones del corte de 
obra por la Secretaría de Educación. Dicho insumo se radicado ante la entidad el día 23 de 
septiembre de 2024. El valor solicitado para ser desembolsado es de $447.556.669,90 M/CTE 
(incluido valor anticipo), equivalente a un avance ejecutado de 1.12%. El desembolso fue realizado 
por parte de la entidad el día 28 de octubre de 2024.  
 
Para el segundo periodo entre el 5 de septiembre y 4 de octubre de 2024, según programación de 
presentación de actas de obra se proyecta para el presente informe presentar acta parcial 2 de obra 
del proyecto donde se alcanzó un avance ejecutado de 1.26%. Resultando un porcentaje acumulado 
de avance ejecutado de 2.38%. El corte de obra fue entregado a la entidad el día 20 de octubre del 
de 2024. Por un valor equivalente a $ 506.143.608,8 M/CTE (incluido valor anticipo). El desembolso 
fue realizado por parte de la entidad el día 15 de noviembre de 2024. 
 
Para el tercer periodo entre el 5 de octubre al 4 de noviembre de 2024, según el control a la 
programación del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 4.09%, resultando un porcentaje 
acumulado de avance ejecutado de 6.47%. El corte de obra fue entregado a la entidad el día 15 de 
noviembre de 2024. Por valor equivalente a $ 1,633,734,496 M/CTE (incluido valor anticipo). El 
desembolso fue realizado por parte de la entidad el día 16 de diciembre de 2024. 
 
Para el cuarto periodo entre el 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2024, según el control a la 
programación del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 10.70%, resultando un porcentaje 
acumulado de avance ejecutado de 17.17%. El corte de obra fue entregado a la entidad el día 20 
de noviembre de 2024. Por valor equivalente a $ 4.284.537.302,04 M/CTE (incluido valor anticipo). 
El desembolso fue realizado por parte de la entidad el día 20 de diciembre de 2024. 
 
Para el quinto periodo entre el 5 de diciembre de 2024 al 4 de enero de 2025, según el control a la 
programación del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 2.58%, resultando un porcentaje 
acumulado de avance ejecutado de 19.75%. El corte de obra se radico a la entidad el día 20 de 
enero de 2025. Por valor equivalente a $ 1,031,803,425.50 M/CTE (incluido valor anticipo). El 
desembolso fue realizado por parte de la entidad el día 25 de febrero de 2025. 
 
Para el sexto periodo entre el 5 de enero al 4 de febrero de 2025, según el control a la programación 
del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 4.32%, resultando un porcentaje acumulado de 
avance ejecutado de 24.06%. El corte de obra se radico a la entidad el día 20 de febrero de 2025. 
Por valor equivalente a $ 1,725,346,372.27 M/CTE (incluido valor anticipo). El desembolso fue 
realizado por parte de la entidad el día 25 de marzo de 2025. 
 
Para el séptimo periodo entre el 5 de febrero al 4 de marzo de 2025, según el control a la 
programación del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 3.59%, resultando un porcentaje 
acumulado de avance ejecutado de 27.66%. El corte de obra se radico a la entidad el día 20 de 
marzo de 2025. Por valor equivalente a $ 1,006,713,751.00 M/CTE (incluido valor anticipo). El 
desembolso fue realizado por parte de la entidad el día 22 de abril de 2025. 
 
Para el octavo periodo entre el 5 de marzo al 4 de abril de 2025, según el control a la programación 
del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 2.95%, resultando un porcentaje acumulado de 
avance ejecutado de 30.46%. El corte de obra se radico a la entidad el día 22 de abril de 2025. Por 
valor equivalente a $ 787,096,705.002 M/CTE (incluido valor anticipo). El desembolso fue realizado 
por parte de la entidad el día 15 de mayo de 2025. 
 
Para el noveno periodo entre el 5 de abril al 4 de mayo de 2025, según el control a la programación 
del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 2.29%, resultando un porcentaje acumulado de 
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avance ejecutado de 32.76%. El corte se radico en la entidad el día 26 de mayo de 2025. Por valor 
equivalente a $643,995,085.00 M/CTE (incluido valor anticipo). El desembolso fue realizado por 
parte de la entidad el día 17 de junio de 2025. 
 
Para el décimo periodo entre el 5 de mayo al 4 de junio de 2025, según el control a la programación 
del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 2.65%, resultando un porcentaje acumulado de 
avance ejecutado de 35.41%. El corte se proyecta radicar en la entidad el día 20 de junio de 2025. 
Por valor equivalente a $ 741,068,132 M/CTE (incluido valor anticipo). El desembolso fue realizado 
por parte de la entidad el día 18 de julio de 2025. 
 
Para el decimoprimer periodo entre el 5 de junio al 4 de Julio de 2025, según el control a la 
programación del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 2.71%, resultando un porcentaje 
acumulado de avance ejecutado de 38.12%. El corte se proyecta radicar en la entidad el día 20 de 
julio de 2025. Por valor equivalente a $ 760.427.530 M/CTE (incluido valor anticipo). A la fecha, se 
encuentra pendiente pago de esta acta parcial. 
 
Para el decimosegundo periodo entre el 5 de julio al 4 de agosto de 2025, según el control a la 
programación del proyecto, se alcanzó un avance ejecutado de 2.77%, resultando un porcentaje 
acumulado de avance ejecutado de 40.90%. El corte se proyecta radicar en la entidad el día 15 de 
agosto de 2025. Por valor equivalente a $777,047,197.00 M/CTE (incluido valor anticipo). Por lo 
tanto, se encuentra pendiente desembolso del acta parcial 12 a la fecha 
 

Tabla 26: Resumen cortes de obra contratista. 

RESUMEN DE CORTES DE OBRA MES 12 - CONTRATISTA   

VALOR CONTRATO DE OBRA: $ 40,020,746,260   

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  VALOR  % AMORTIZADO 
VALOR 

AMORTIZADO 

1  CORTE DE OBRA 1  $ 447,556,669.90 30% $ 134,267,001 

2  CORTE DE OBRA 2 $ 506,143,608.80 30% $ 151,843,083 

3  CORTE DE OBRA 3 $ 1,633,734,496.37 30% $ 490,120,349 

4  CORTE DE OBRA 4 $ 4,284,537,302.04 30% $ 1,285,361,191 

5  CORTE DE OBRA 5 $ 1,031,803,425.50 30% $ 309,541,028 

6  CORTE DE OBRA 6 $ 1,725,346,372.27 30% $ 517,603,912 

7  CORTE DE OBRA 7 $ 1,438,162,501.67 30% $ 431,448,751 

8  CORTE DE OBRA 8 $ 1,124,423,863.52 30% $ 337,327,159 

9  CORTE DE OBRA 9 $ 919,992,979.42 30% $ 275,997,894 

10  CORTE DE OBRA 10 $ 1,058,668,759.71 30% $ 317,600,628 

11  CORTE DE OBRA 11 $ 1,086,325,043.08 30% $ 325,897,513 

12  CORTE DE OBRA 12 $ 1,110,067,425.47 30% $ 333,020,228 

 TOTAL PAGADO   $ 16,366,762,448 
 TOTAL AMORTIZADO $ 4,910,028,737 

 SALDO POR AMORTIZAR $ 7,096,195,141 

 
3.2.4 MANEJO DE ANTICIPO 

 
Para el periodo que comprende este informe se han generado los siguientes desembolsos 
referentes a manejo de anticipo, el ultimo desembolso aprobado por esta interventoría fue el día 26 
de julio de 2025 con la orden de giro 35 a la empresa LADRILLERA GREDOS. para  suministro gran 
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formato y bloques. Adicionalmente, se informa que se cuenta con un total de desembolsado de $ 
8.216.879.330 equivalente a 68,44 % de anticipo girado al contratista. 
 

Tabla 27: Desembolsos anticipos. 

RESUMEN DESEMBOLSOS DE ANTICIPOS 

  
VALOR TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO 
DE OBRA (30%): 

$ 12,006,223,878   

ÍTEM DESCRIPCIÓN EMPRESA VALOR 

0 IMPUESTO 
IMPUESTO DE 

CONTRIBUCIÓN 
$ 600,311,194 

1 ANTICIPO NO 1 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 500,000,000.00 

2 SUMINISTRO DE ESPIRALES EN ACERO 
DISEÑOS Y PILOTAJES 

DISEPIL SAS 
$ 156,392,327.00 

3 ANTICIPO 1 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO 

COLOMBIA S.A.S 
$ 400,000,000.00 

4 ANTICIPO NO 2 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300,000,000.00 

5 ANTICIPO 2 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO 

COLOMBIA S.A.S 
$ 400,000,000.00 

6 REEMBOLSO ANTICIPO POLIMIX 
CONSORCIO 

ECOPARQUE FONTUR 
$ 30,000,000.00 

7 ANTICIPO 1 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100,000,000.00 

8 ANTICIPO 3 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO 

COLOMBIA S.A.S 
$ 200,000,000.00 

9 ANTICIPO 2 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 100,000,000.00 

10 ANTICIPO 3 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A. $ 200,000,000.00 

11 ANTICIPO 4 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO 

COLOMBIA S.A.S 
$ 140,000,000.00 

12 ANTICIPO NO 3 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 460,000,000.00 

13 ANTICIPO 5 POLIMIX 
POLIMIX CONCRETO 

COLOMBIA S.A.S 
$ 803,260,712.00 

14 ANTICIPO PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO 
MS INGELECTRICOS 

S.A.S 
$ 335,433,290.00 

15 SUMINISTRO BALDOSA DE GRANO. 
ALMACENES E 

INDUSTRIAS ROCA 
S.A.S 

$ 67,435,500.00 

16 SUMINISTRO ZÓCALO DE GRANO. 
ALMACENES E 

INDUSTRIAS ROCA 
S.A.S 

$ 10,016,133.00 
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17 ANTICIPO NO 4 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 400,000,000.00 

18 ANTICIPO NO 5 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 600,000,000.00 

19 ANTICIPO INST. HS BP 1 (MAT HS) 
INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS BP 
SAS 

$ 46,586,577.00 

20 ANTICIPO INST. HS BP 2 (MAT RCI) 
INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS BP 
SAS 

$ 75,565,943.00 

21 ANTICIPO GRECO 
GRANULADOS 

RECICLADOS DE 
COLOMBIA GRECO SAS 

$ 30,000,000.00 

22 
REEMBOLSO PAGO FACTURAS 

CEMENTOS ARGOS SA 
CEMENTOS ARGOS SA $ 61,372,365.00 

23 
REEMBOLSO PAGO FACTURAS  
CASTELUS ME COLIMBAIA SAS 

CASTELUS ME 
COLOMBIA SAS 

$ 46,005,180.00 

24 ANTICIPO CASTELUS ME COLIMBAIA SAS 
CASTELUS ME 
COLOMBIA SAS 

$ 65,106,864.00 

25 PAGO FACTURAS CEMENTOS ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA $ 342,843,810.00 

26 PAGO FACTURAS DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 304,093,934.00 

27 SUMINISTRO BALDOSA DE GRANO. 
ALMACENES E 

INDUSTRIAS ROCA 
S.A.S 

$ 30,304,800.00 

28 ANTICIPO 6 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 300,000,000.00 

29 REEMBOLSO FACTURAS ARGOS CEMENTOS ARGOS SA $ 127,763,458.00 

30 PAGO FACTURAS ARGOS CEMENTOS ARGOS SA $ 181,572,243.00 

31 PAGO ANTICIPO ARGOS CEMENTOS ARGOS SA $ 200,000,000.00 

32 ANTICIPO 7 DISHIERROS DISHIERROS S.A.S. $ 200,000,000.00 

33 ANTICIPO No. 2 GRECO 
GRANULADOS 

RECICLADOS DE 
COLOMBIA GRECO SAS 

$ 30,000,000.00 

34  PAGO ANTICIPO No. 2 ARGOS CEMENTOS ARGOS SA $ 350,000,000.00 

35  PAGO ANTICIPO LADRILLERA GREDOS LADRILLERA GREDOS $ 22,815,000.00 

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO $ 8,216,879,330 
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SALDO ANTICIPO $ 3,789,344,548 

 
Nota: Se registra en la tabla de desembolsos anticipos el impuesto del 5% contribución especial de 
obra pública el cual será descontado por la SED al contratista de obra. A medida que el contratista 
de obra registre las ordenes de giros estos serán registrados en la tabla 27. En el Anexo 2 se 
registran ordenes de giro realizadas durante el periodo. 
 
Referente a los rendimientos de la Fiducia se informa que el día 20 de noviembre contratista allega 
a la interventoría segundo informe financiero donde indica los rendimientos de generados por la 
fiducia en el periodo de octubre de 2024, para lo cual, se remite a la SED a fin de que emitan el 
respectivo recibo de los rendimientos reportados en el informe. Dicho recibo se envió el mismo 27 
de noviembre con plazo de pago máximo hasta el 30 de noviembre de 2024, por lo cual en comité 
de obra del 29 de noviembre contratista informa que no es posible realizar el pago del recibo ya que 
la fiducia se demora de 2-3 días hábiles en expedir el cheque. Posteriormente, la SED remitió 
nuevamente recibos de pago el día 17 de diciembre de 2024. Debido a que ya se contaba con el 
informe de los rendimientos del mes de noviembre el mismo 17 de diciembre remitió la SED el recibo 
para pago del mes de noviembre, para lo cual contratista de obra realiza los respectivos pagos de 
los rendimientos parra el día 20 de diciembre de 2024. Posteriormente el día 16 de enero de 2025 
contratista remite informe de los rendimientos de la fiducia del mes de diciembre de 2024. Por lo 
cual la SED remite recibo de pago con fecha límite hasta el 1 de febrero de 2025, finalmente se 
realiza el pago del recibo por parte del contratista de obra el día 27 de enero de 2025.  
 
Para le periodo del mensual 9 se solicita a contratista de obra presentar aclaraciones respecto a los 
pagos de rendimientos de los meses de enero y febrero de 2025 ya que no registra un valor girado 
de los rendimientos en dichos meses, en consecuencia, se informa que se encuentra pendiente 
aclaración de pagos de rendimientos del mes de enero y febrero de 2025, al igual que envió para 
solicitud de factura de rendimientos del mes de marzo 2025. 
 
De acuerdo con lo anterior, contratista remitió aclaraciones referentes a los pagos del año en curso, 
ya que la fiducia no estaba gestionando los respectivos pagos de los rendimientos, por lo cual para 
subsanar los pagos se solicitó a la SED un recibo global para los pagos de los rendimientos de lo 
meses enero, febrero y marzo de 2025 por un valor de $ 8.185.938. El recibo fue enviado el 16 de 
abril de 2025 y contratista de obra lo pago el 21 de abril de 2025.  
 
Respecto a los rendimientos del mes abril de 2025 contratista de obra solicito a la entidad el recibo 
de pago el día 10 de mayo de 2025, para el día 13 de mayo remitieron el recibo para pago con fecha 
máxima hasta el 23 de mayo, sin embargo, contratista de obra presenta el pago de los rendimientos 
el día 15 de mayo de 2025, dicho comprobante fue enviado a la entidad.  
 
Respecto a los rendimientos del mes mayo de 2025 contratista de obra solicito a la entidad el recibo 
de pago el día 18 de junio de 2025, para el día 20 de junio remitieron el recibo para pago con fecha 
máxima hasta el 30 de junio, contratista de obra presenta el pago de los rendimientos el día 25 junio 
de 2025, dicho comprobante fue enviado a la entidad. Por lo tanto. a la fecha se encuentran los 
pagos de rendimiento al día.  
 
Respecto a los rendimientos del mes junio de 2025 contratista de obra solicito a la entidad el recibo 
de pago el día 22 de julio de 2025, para el día 23 de julio remitieron el recibo para pago con fecha 
máxima hasta el 2 de agosto, contratista de obra presenta el pago de los rendimientos el día 29 julio 
de 2025, dicho comprobante fue enviado a la entidad. Por lo tanto. a la fecha se encuentran los 
pagos de rendimiento al día. Pendiente envió de rendimientos del mes de julio de 2025. 
 
A continuación, en el Anexo 3 se registra los respectivos pagos de los rendimientos financieros a la 
fecha junto a los informes financieros. 
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Tabla 28: Reporte rendimientos fiducia 

RENDIMIENTOS FIDUCIA 

MES PERIODO VALOR  FECHA PAGO 

SEP - 2024 31/08/2024 AL 30/09/2024 $ 4,055,714.00 28 de octubre de 2024 

OCT - 2024 30/09/2024 AL 31/10/2024 $ 4,521,994.00 20 de diciembre de 2024 

NOV - 2024 31/10/2024 AL 30/11/2024 $ 3,918,642.00 20 de diciembre de 2024 

DIC - 2024 30/11/2024 AL 31/12/2024 $ 3,480,627.00 27 de enero de 2025 

ENE - 2025 31/12/2024 AL 31/01/2025 $ 3,070,052.00 21 de abril de 2025 

FEB - 2025 31/01/2025 AL 28/02/2025 $ 2,544,431.00 21 de abril de 2025 

MAR - 2025 28/02/2025 AL 31/03/2025 $ 2,571,455.00 21 de abril de 2025 

ABR - 2025 31/03/2025 AL 30/04/2025 $ 2,445,975.00 15 de mayo de 2025 

MAY - 2025 30/04/2025 AL 31/05/2025 $ 2,112,376.00 21 de junio de 2025 

JUN - 2025 31/05/2025 AL 30/06/2025 $ 1,775,384.00 29 de julio de 2025 

JUL - 2025 30/06/2025 AL 31/07/2025   PENDIENTE 

 
3.3 ASPECTO TÉCNICO 

 
Durante el periodo del informe se realizan las siguientes actividades: 
 
Zona sótano / comedor 
 

1) RCI: Se iniciaron actividades para adecuación de la red contra incendio en la zona del 
sótano, se realizó instalación de tubería ranurada con sus respectivos accesorios, acoples 
y soportes correspondientes.  
 

2) Rampa de acceso: Se realiza la adecuación de la plataforma para posteriormente colocar 
el armado de la estructura en acero para posteriormente fundir, se instala la tubería desagua 
de rejillas con cárcamo y verificación de niveles de pendiente de la rampa.  
 

3) Escalera sótano: Se procede con la construcción de esclarea situada en el eje G-11 por 
parte de interventoría se realiza la respectiva revisión de la instalación de aceros, 
construcción de la escalera huella y contra huella, finalmente verificación del suministro de 
concreto de 4000 psi según especificaciones técnicas del diseño.  
 

4) Mezanine: De acuerdo a la sugerencia impartida por el contratista de obra referente a 
ampliar la sección de las vigas en el mezanine, se procede a realizar la respectiva 
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verificación de la construcción de la placa, vigas y columnas, por parte de interventoría se 
tomaron medidas, niveles de placa y revisión de aceros, posteriormente se procede a 
suministrar el concreto de 5000 PSI según diseño. Adicional a lo anterior, se define en 
mesas de trabajo la planimetría definitiva para la cocina en sótano y primer nivel del 
comedor.  

 
Zona Aulas 
 

1) Zona administrativa: Se finalizan con actividades de sub base reciclada, una vez aprobada 
el ensayo de densidades se procede a realizar la respectiva excavación para adecuación 
de tubería la cual según el diseño alimentara el tanque eyector de las aguas lluvias que 
recolecte el edificio, una vez realizadas las actividades se da viabilidad para iniciar con la 
construcción de la placa de contra piso para la zona, no obstante, se adelanta mesa técnica 
para definir tubería de canalización para cableado eléctrico en la zona. Se realiza la 
respectiva verificación de instalación de aceros para columnas y vigas y se extiende la malla 
electrosoldada según especificaciones del diseño, por parte de interventoría se procede a 
dar viabilidad para suministro de concreto. De acuerdo con el avance de obra para la misma 
zona se procede con el testereo para pantalla y punto fijo del proyecto los cuales fueron 
construidos y fundidos sin novedad alguna. Finalmente se realiza placa de entre piso para 
el segundo nivel de la zona verificando niveles de altura de la placa aceros instalados y 
procesos constructivos llevados de buena manera. 
 

2) Zona aulas preescolar: Luego de haber fundido en el periodo pasado la placa del 3 nivel se 
procede a realizar actividades de testereo para columnas y punto fijo escales entre niveles 
2 y 3, no se presentaron novedades al respecto y se da viabilidad para fundir los elementos, 
adicional a lo anterior de acuerdo con el avance de obra se logra realizar la plataforma del 
cuarto nivel, por parte de interventoría se procede a realizar la verificación de los elementos 
e instalación de malla para fundir placa del primer nivel hasta el eje 6. 
 

3) Mampostería: Una vez se van liberando las zonas en el segundo nivel se procede a realizar 
simbra de las áreas de los muros divisorios de la zona de preescolar, se realizan actividades 
de mampostería se instalan las respectivas dovelas y por esbeltes de los elementos se 
realiza una viga canchada para soporte del muro, respecto a los bloques en arcilla se 
procede con el pañete y verificación de plomo a fin de ser recibida por interventoría. 
 

4) Obras adicionales: Se tiene que para complemento de las obras se realizó la demolición de 
la caseta de vigilancia. Adicionalmente se iniciaron con las actividades de cimentación para 
instalación de la torre grúa que sirve para trasiego de materiales para el proyecto debido a 
que el colegio a la fecha presenta una estructura de gran tamaño y por temas de practicidad 
constructiva se debe colocar una torre grúa que servida como apoyo para las diferentes 
actividades posteriores.  
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3.3.1 AVANCE DEL DESARROLLO        
 

Tabla 29: Reporte avance de obra actividades a la fecha 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº DESCRIPCIÓN UND. CANT 
VALOR UNITARIO 

CON AIU VALOR TOTAL REFERENCIAS 

1 PRELIMINARES     % EJECUTADO % PROGRAMADO DIFERENCIA 

1.1 REPLANTEO 
   

$ 64,646,181.00 
   

1.1.1 Localización, trazado y replanteo con elementos de precisión. m² 9,242.54 $ 2,771.00 $ 25,611,078.00 0.064% 0.064% 0.000% 

1.1.2 Descapote manual y retiro, de acuerdo con la geología local descrita en el informe de suelos. m³ 541.56 $ 72,079.00 $ 39,035,103.00 0.098% 0.098% 0.000% 

1.2 DESMONTE Y DEMOLICIONES    $ 541,774,434.00    

 

1.2.1 

 
Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. Incluye 

retiro de RCD y disposición final. 

 

m² 

 

2,310.60 
 

$ 52,069.00 
 

$ 120,310,631.00 
 

0.225% 
 

0.301% 
 

-0.075% 

 
1.2.2 

 
Demolición de cañuelas, cunetas y/o cárcamos en concreto para recolección de aguas lluvias, hasta un 

a=0.5m y e=0.4m. 

 

m 

 
183.71 

 
$ 54,837.00 

 
$ 10,074,105.00 

 
0.025% 

 
0.025% 

 
0.000% 

 

1.2.3 

 
Desmonte de cubiertas en tejas de láminas metálicas de bajo calibre con desmonte de la perfilería 

para la subestructura de cubierta. Incluye disposición final. 

 

m² 

 

1,000.10 
 

$ 17,521.00 
 

$ 17,522,752.00 
 

0.044% 
 

0.044% 
 

0.000% 

 

1.2.4 
Demolición manual y con maquinaría pesada de edificaciones con estructura en pórticos de concreto y 

muros en mampostería en ladrillos huecos de arcilla. Incluye el retiro y suspensión de redes eléctricas, 

luminarias, tomacorrientes, equipos, redes hidro s 

 
m² 

 

2,203.99 
 

$ 123,744.00 
 

$ 272,730,539.00 
 

0.681% 
 

0.681% 
 

0.000% 

 
1.2.5 

Demolición de cimentaciones superficiales de edificaciones de uno y dos niveles en concreto 

reforzado hasta 1.5m de profundidad. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de 

refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con la 

 

m² 

 
1,613.64 

 
$ 41,893.00 

 
$ 67,600,221.00 

 
0.169% 

 
0.169% 

 
0.000% 

 

1.2.6 
Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la 

separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de 

acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas 

 

m³ 

 

224.66 
 

$ 131,593.00 
 

$ 29,563,683.00 
 

0.074% 
 

0.074% 
 

0.000% 

 
1.2.7 

 
Retiro y disposición final de puntos de recolección de residuos o canecas de basura, l=2m x a=0.6m x 

h=1.2m. 

 

Und 

 
4.00 

 
$ 31,661.00 

 
$ 126,644.00 

 
0.000% 

 
0.000% 

 
0.000% 

 

1.2.11 

 
Demolición y retiro de cerramiento en reja metálica, incluye demolición de la cimentación superficial 

hasta una profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. A ejecutar en fase final de obra. 

 

m² 

 

368.84 
 

$ 26,398.00 
 

$ 9,736,638.00 
 

0.000% 
 

0.024% 
 

-0.024% 

 

NP. 005 

 
TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE 

CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1 

 

un 

 

31.00 
 

$ 386,465.00 
 

$ 11,980,415.00 
 

0.030% 
 

0.019% 
 

0.010% 

 
NP. 006 

 
TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE 

INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3 

 

un 

 
2.00 

 
$ 1,064,403.00 

 
$ 2,128,806.00 

 
0.005% 

 
0.003% 

 
0.002% 

2 EXCAVACIONES Y RELLENOS        

2.1 EXCAVACIONES 
   $ 467,532,730.00    

 

2.1.1 
 
Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado). 

 

m³ 

 

6,520.91 
 

$ 61,276.00 
 

$ 399,575,281.00 
 

0.899% 
 

0.576% 
 

0.323% 

 
NP. 010 

 
Cargue y retiro de material de excavacion manual, incluye disposicion final en botaderos certificados 

 

m³ 

 
1,303.69 

 
$ 52,127.00 

 
$ 67,957,449.00 

 
0.153% 

 
0.094% 

 
0.059% 

2.2 RELLENOS 
   

$ 431,715,403.00 
   

 

2.2.1 

 
Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y 

compactación). 

 

m³ 

 

1,169.97 
 

$ 111,457.00 
 

$ 130,401,606.00 
 

0.228% 
 

0.173% 
 

0.055% 

 
2.2.2 

 
B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y acabado 
según pliego de condiciones. 

 

m³ 

 
1,703.43 

 
$ 146,743.00 

 
$ 249,966,881.00 

 
0.437% 

 
0.293% 

 
0.144% 

 

NP. 013 
 
Suministro e instalación de geotextil tejido T2100 

 

m² 

 

4,471.17 
 

$ 11,484.00 
 

$ 51,346,916.00 
 

0.115% 
 

0.065% 
 

0.051% 

3 ESTRUCTURAS 
       

3.1 SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN    $ 11,527,066,737.00    

 
NP- 001 

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 

0.60 M, A PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE PREHUECOS, EXCAVACIÓN, 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, TRANSPORTE, 

ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, INCL 

 

ml 

 
9,073.75 

 
$ 333,672.00 

 
$ 3,027,656,310.00 

 
7.565% 

 
7.565% 

 
0.000% 

 

NP. 002 

 
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA PILOTES (NO INCLUYE BOMBA 

ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE CONCRETO). 

 

m³ 

 

2,919.25 
 

$ 797,657.00 
 

$ 2,328,560,197.00 
 

5.818% 
 

5.818% 
 

0.000% 

 

NP. 007 
 
Construcción de pilotes pre excavados tipo tornillo en concreto reforzado 

 

ml 

 

3,122.58 
 

$ 251,233.00 
 

$ 784,494,886.00 
 

1.960% 
 

1.960% 
 

0.000% 

 

NP. 003 

 
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA 

PARA BOMBEO DE CONCRETO) 

 

m³ 

 

456.50 
 

$ 882,918.00 
 

$ 403,052,067.00 
 

1.007% 
 

1.007% 
 

0.000% 

 
3.1.3 

 
Suministro e instalación de concreto de limpieza de 14.5MPa, e=0,05m. 

 

m² 

 
1,821.96 

 
$ 43,841.00 

 
$ 79,876,636.00 

 
0.180% 

 
0.117% 

 
0.062% 

 

3.1.4 
 
Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado de 28MPa. 

 

m³ 

 

1,061.66 
 

$ 920,532.00 
 

$ 977,287,400.00 
 

2.442% 
 

2.442% 
 

0.000% 

 

3.1.5 

 
Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No incluye 

acero. 

 

m³ 

 

136.00 
 

$ 924,431.00 
 

$ 125,727,053.00 
 

0.314% 
 

0.112% 
 

0.202% 

 

3.1.7 
 
Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Cimentación. 

 

kg 

 

527,803.16 
 

$ 6,606.00 
 

$ 3,486,667,675.00 
 

7.405% 
 

6.900% 
 

0.505% 

 

3.1.8 
Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 28MPa premezclado, 

acabado a la vista. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 

melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado 

 

m³ 

 

218.33 
 

$ 818,121.00 
 

$ 178,616,718.00 
 

0.312% 
 

0.158% 
 

0.155% 

 
NP. 004 

 
DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø 0.60M, INCLUYE RETIRO DE 

MATERIAL 

 

un 

 
171.00 

 
$ 185,475.00 

 
$ 31,716,225.00 

 
0.079% 

 
0.079% 

 
0.000% 
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Nº DESCRIPCIÓN UND. CANT 
VALOR UNITARIO 

CON AIU VALOR TOTAL REFERENCIAS 

 
NP. 014 

 
Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de material 

 

un 

 
323.00 

 
$ 46,370.00 

 
$ 14,977,510.00 

 
0.037% 

 
0.037% 

 
0.000% 

 
3.1.12 

 
Suministro e instalación de zarpas de cimentación de muros en concreto reforzado de 28MPa. 

 

m³ 

 
96.07 

 
$ 920,532.00 

 
$ 88,434,060.00 

 
0.000% 

 
0.000% 

 
0.000% 

3.2 SUPERESTRUCTURA - CONCRETO 
   $ 10,775,665,169.00    

3.2.1 Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa m³ 567.93 $ 981,657.00 $ 557,512,460.00 0.905% 0.786% 0.120% 

3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. kg 938,114.79 $ 6,606.00 $ 6,197,186,295.00 9.291% 6.149% 3.142% 

NP. 016 Suministro e instalación de malla electrosoldada kg 53,230.21 $ 7,271.00 $ 387,036,857.00 0.629% 0.506% 0.123% 

3.2.3 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Nivel Sotano m³ 91.81 $ 981,657.00 $ 90,125,929.00 0.225% 0.225% 0.000% 

3.2.5 Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Primer nivel m³ 8.09 $ 886,558.00 $ 7,172,254.00 0.015% 0.018% -0.003% 

3.2.7 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Primer nivel. m³ 62.82 $ 981,657.00 $ 61,667,693.00 0.131% 0.154% -0.023% 

3.2.9 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. 

Segundo nivel. 
m³ 247.01 $ 1,039,665.00 $ 256,807,652.00 0.545% 0.622% -0.077% 

3.2.11 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Segundo nivel. m³ 49.46 $ 981,657.00 $ 48,552,755.00 0.103% 0.038% 0.066% 

3.2.13 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Tercer 

nivel. 
m³ 307.96 $ 1,039,665.00 $ 320,175,233.00 0.560% 0.205% 0.355% 

3.2.15 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Tercer nivel. m³ 46.44 $ 981,657.00 $ 45,588,151.00 0.080% 0.040% 0.040% 

3.2.17 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Cuarto 

nivel. 
m³ 424.59 $ 1,039,665.00 $ 441,436,339.00 0.441% 0.000% 0.441% 

3.2.19 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Cuarto nivel. m³ 46.18 $ 981,657.00 $ 45,332,920.00 0.023% 0.000% 0.023% 

3.2.21 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Quinto 
nivel. 

m³ 276.37 $ 1,039,665.00 $ 287,332,216.00 0.000% 0.000% 0.000% 

3.2.23 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Quinto nivel. m³ 54.41 $ 981,657.00 $ 53,411,957.00 0.000% 0.000% 0.000% 

3.2.25 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Sexto 

nivel. 
m³ 465.34 $ 1,039,665.00 $ 483,797,711.00 0.000% 0.000% 0.000% 

3.2.27 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Sexto nivel. m³ 42.62 $ 981,657.00 $ 41,838,221.00 0.000% 0.000% 0.000% 

3.2.29 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. 

Cubierta. 
m³ 331.88 $ 1,039,665.00 $ 345,044,020.00 0.000% 0.000% 0.000% 

3.2.33 
Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. 

Primer nivel. 
m³ 622.12 $ 983,094.00 $ 611,602,439.00 1.299% 0.565% 0.734% 

3.2.37 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. 

Segundo nivel. 
m³ 79.80 $ 983,094.00 $ 78,450,901.00 0.167% 0.196% -0.029% 

3.2.41 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Tercer 

nivel. 
m³ 186.53 $ 983,094.00 $ 183,376,524.00 0.321% 0.000% 0.321% 

3.2.45 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Cuarto 

nivel. 
m³ 56.64 $ 983,094.00 $ 55,682,444.00 0.056% 0.000% 0.056% 

3.2.49 
Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. 

Cubierta. 
m³ 119.51 $ 983,094.00 $ 117,489,564.00 0.000% 0.000% 0.000% 

3.2.51 A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. m³ 36.38 $ 983,094.00 $ 35,764,960.00 0.045% 0.020% 0.024% 

NP. 08 Losa en oncreto de 4000psi + steldeck espesor 12 cm m² 91.30 $ 254,980.00 $ 23,279,674.00 0.000% 0.000% 0.000% 

3.3 SUPERESTRUCTURA - ACERO 
   

$ 500,618,299.00 
   

 

3.3.1 
Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas y correas 

ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de 
superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acaba 

 

kg 

 

26,984.60 
 

$ 18,552.00 
 

$ 500,618,299.00 
 

0.563% 
 

0.609% 
 

-0.046% 

4 MUROS Y PAÑETES        

4.1 MUROS MAMPOSTERÍA    $ 2,703,169,699.00    

 
4.1.1 

C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura 

rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con 

Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para 

 

m² 

 
3,481.47 

 
$ 211,390.00 

 
$ 735,948,789.00 

 
0.552% 

 
0.240% 

 
0.312% 

 
4.1.2 

Suministro e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm 

x 11,5cm x 5cm, montado en zig zag con aparejo completo, color cobrizo, con juntas de colocación de 

1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 1 

 

m² 

 
530.87 

 
$ 308,767.00 

 
$ 163,915,137.00 

 
0.000% 

 
0.000% 

 
0.000% 

 
4.1.3 

Suministor e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm 

x 11,5cm x 5cm, aparejo calado con desplazamiento a medios, color cobrizo, con juntas de colocación 

de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'c 

 

m² 

 
376.84 

 
$ 172,941.00 

 
$ 65,171,086.00 

 
0.000% 

 
0.000% 

 
0.000% 

 

4.1.4 
C12 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x14x5 cm) color Cobrizo de textura 

rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con 

Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para j 

 

m² 

 

3,617.57 
 

$ 221,504.00 
 

$ 801,306,199.00 
 

0.000% 
 

0.000% 
 

0.000% 

 

4.1.5 
Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal 

estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de 

cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm. 

 

m² 

 

4,016.08 
 

$ 49,441.00 
 

$ 198,559,011.00 
 

0.149% 
 

0.009% 
 

0.140% 

 

4.1.6 
C19 - Suministro e instalación de muro calado en espina en Ladrillo Tolete Gran Formato color 

Cobrizo 39x11.5x5 cm de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas intercaladas dispuestas en 
forma de espina de pescado con un 1 cm de pega entre ellos seg 

 

m² 

 

251.76 
 

$ 240,712.00 
 

$ 60,601,653.00 
 

0.000% 
 

0.000% 
 

0.000% 

 

4.1.7 
C4 - Suministro e instalación de canal de vidrio translucido en forma de "Taslapado" con 6 mm de 

espesor, 26.02 cm de ancho, pestaña de 4 cm, aleta de 4.01 y moduladas a una longitud de 1.00 m 

para reemplazo en caso de daño.De Textura Transluz y color nat 

 

m² 

 

513.93 
 

$ 204,106.00 
 

$ 104,896,197.00 
 

0.000% 
 

0.000% 
 

0.000% 

 

4.1.8 
Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" 

L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de 
muros en ladrillo gran formato. 

 

und 

 

3,150.00 
 

$ 19,158.00 
 

$ 60,347,700.00 
 

0.045% 
 

0.017% 
 

0.028% 

 
4.1.9 

 
Suministro e instalación de columnetas, viguetas y/o vigas cinta en concreto de 21MPa para 
confinamiento de muros en mampostería. 

 

m³ 

 
189.02 

 
$ 937,290.00 

 
$ 177,164,778.00 

 
0.133% 

 
0.004% 

 
0.129% 

 
4.1.10 

 
Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Vigas cinta. 

 

kg 

 
74.14 

 
$ 6,606.00 

 
$ 489,749.00 

 
0.000% 

 
0.000% 

 
0.000% 
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Nº DESCRIPCIÓN UND. CANT 
VALOR UNITARIO 

CON AIU VALOR TOTAL REFERENCIAS 

 
4.1.11 

 
Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo 

de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo. 

 

m 

 
16,300.00 

 
$ 20,538.00 

 
$ 334,769,400.00 

 
0.251% 

 
0.096% 

 
0.155% 

4.3 PAÑETES 
   

$ 76,991,191.00 
   

4.3.1 
Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 

f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. 
m² 2,717.56 $ 23,525.00 $ 63,930,598.00 0.048% 0.003% 0.045% 

4.3.2 Suministro e instalación de estuco plástico, tres manos, incluye filos y dilataciones. m² 815.27 $ 16,020.00 $ 13,060,593.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS 
       

6.1 ACOMETIDA 
   $ 122,428,356.00    

6.1.1 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 5.13 $ 127,637.00 $ 654,778.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.2 Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2 m 130.00 $ 47,221.00 $ 6,138,730.00 0.000% 0.004% -0.004% 

6.1.3 Suministro e instalación de flotador mecanico bola grande 1-1/2 Und 3.00 $ 399,554.00 $ 1,198,662.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.4 Suministro e instalación de válvula antifraude 1-1/2 Und 2.00 $ 572,889.00 $ 1,145,778.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.5 Suministro e instalación de relleno en material seleccionado m³ 42.22 $ 37,870.00 $ 1,598,871.00 0.004% 0.002% 0.002% 

6.1.6 Suministro e instalación de niple pasamuros acero inox. 1-1/2 Und 3.00 $ 356,662.00 $ 1,069,986.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.7 Suministro e instalación de medidor totalizador 1-1/2 Und 1.00 $ 952,396.00 $ 952,396.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.8 Suministro e instalación de medidor agua potable 1-1/2 Und 1.00 $ 2,459,563.00 $ 2,459,563.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.9 Suministro e instalación de medidor incendio 1-1/2 Und 1.00 $ 2,467,087.00 $ 2,467,087.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.10 Suministro e instalación de registro corte RED WHITE 1-1/2 Und 3.00 $ 571,917.00 $ 1,715,751.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.11 Suministro e instalación de caja medidor para totalizador Und 1.00 $ 1,937,951.00 $ 1,937,951.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.12 Suministro e instalación de nicho medidores AP + PCI Und 1.00 $ 473,624.00 $ 473,624.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.13 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2 m 17.08 $ 51,419.00 $ 878,237.00 0.002% 0.001% 0.001% 

6.1.14 Suministro e instalación de sifón PVC-S 2 Und 1.00 $ 93,951.00 $ 93,951.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.15 Suministro e instalación de cheque hidro 1 1/2 Und 1.00 $ 373,676.00 $ 373,676.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.16 Suministro e instalación de registro bola P.D. 1 1/2 Und 2.00 $ 334,622.00 $ 669,244.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.17 Suministro e instalación de universal H.G. 1 1/2 Und 1.00 $ 81,175.00 $ 81,175.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.18 Suministro e instalación de unión dresser 1 1/2 Und 1.00 $ 81,175.00 $ 81,175.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.1.19 Excavación manual m³ 1,303.69 $ 75,507.00 $ 98,437,721.00 0.221% 0.124% 0.097% 

6.10 RAMALES DE AGUAS LLUVIAS 
   

$ 120,386,990.00 
   

6.10.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 6 m 103.00 $ 201,466.00 $ 20,750,998.00 0.003% 0.000% 0.003% 

6.10.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4 m 229.00 $ 96,878.00 $ 22,185,062.00 0.003% 0.000% 0.003% 

6.10.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 3 m 574.00 $ 75,937.00 $ 43,587,838.00 0.005% 0.000% 0.005% 

6.10.4 Suministro e instalación de tragante 8 x 6 Und 12.00 $ 215,993.00 $ 2,591,916.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.10.5 Suministro e instalación de tragante 6 x 4 Und 4.00 $ 77,903.00 $ 311,612.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.10.6 Suministro e instalación de tragante 4 x 3 Und 12.00 $ 60,371.00 $ 724,452.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.10.7 Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 4 Und 4.00 $ 135,168.00 $ 540,672.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.10.8 Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 3 Und 82.00 $ 105,472.00 $ 8,648,704.00 0.001% 0.000% 0.001% 

6.10.9 Excavación manual m³ 113.50 $ 75,507.00 $ 8,570,045.00 0.001% 0.000% 0.001% 

6.10.10 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 18.90 $ 127,637.00 $ 2,412,339.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.10.11 Suministro e instalación de relleno en material seleccionado m³ 94.60 $ 37,870.00 $ 3,582,502.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.10.12 Suministro e instalación de pases en viga 4 Und 50.00 $ 31,945.00 $ 1,597,250.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.10.13 Suministro e instalación de pases en viga 3 Und 200.00 $ 24,418.00 $ 4,883,600.00 0.001% 0.000% 0.001% 

6.13 RAMALES DE AGUAS NEGRAS 
   

$ 90,567,639.00 
   

6.13.1 Suministro e instalación de tubería PVC-S 6 m 55.97 $ 201,466.00 $ 11,276,052.00 0.001% 0.007% -0.005% 

6.13.2 Suministro e instalación de tubería PVC-S 4 m 468.00 $ 96,878.00 $ 45,338,904.00 0.006% 0.027% -0.022% 

6.13.3 Suministro e instalación de tubería PVC-S 2 m 293.00 $ 51,419.00 $ 15,065,767.00 0.002% 0.009% -0.007% 

6.13.4 Excavación manual m³ 126.00 $ 75,507.00 $ 9,513,882.00 0.001% 0.001% 0.001% 

6.13.5 Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña m³ 31.50 $ 127,637.00 $ 4,020,566.00 0.001% 0.000% 0.000% 

6.13.6 Suministro e instalación de pases en viga 2 Und 50.00 $ 27,324.00 $ 1,366,200.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.13.7 Suministro e instalación de pases en viga 4 Und 69.00 $ 57,772.00 $ 3,986,268.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.16 SALIDAS SANITARIAS    $ 30,305,077.00    

6.16.1 Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 2 - PVCS Und 149.00 $ 82,373.00 $ 12,273,577.00 0.000% 0.007% -0.007% 

6.16.2 Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 4 - PVCS Und 150.00 $ 120,210.00 $ 18,031,500.00 0.000% 0.011% -0.011% 

6.24 RED DE CONTRA INCENDIO    $ 1,356,164,416.00    

6.24.1 Tubería pead 4 m 47.00 $ 289,336.00 $ 13,598,792.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.2 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 6 m 44.00 $ 213,160.00 $ 9,379,040.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.3 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 4 m 394.00 $ 171,224.00 $ 67,462,256.00 0.034% 0.054% -0.021% 

6.24.4 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 3 m 646.00 $ 152,520.00 $ 98,527,920.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.5 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2 m 1,702.00 $ 88,621.00 $ 150,832,942.00 0.075% 0.102% -0.027% 

6.24.6 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 m 289.00 $ 74,878.00 $ 21,639,742.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.7 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/2 m 459.00 $ 90,868.00 $ 41,708,412.00 0.021% 0.028% -0.007% 

6.24.8 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4 m 600.00 $ 63,247.00 $ 37,948,200.00 0.019% 0.026% -0.007% 

6.24.9 Tuberia acero negro sch 40 roscada 1 m 387.00 $ 47,868.00 $ 18,524,916.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.10 Accesorio pead Und 11.00 $ 81,974.00 $ 901,714.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.11 Transicion hdpe a tuberia metalica Und 5.00 $ 1,996,130.00 $ 9,980,650.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.12 Accesorio ranurado 6 Und 10.00 $ 327,104.00 $ 3,271,040.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.13 Accesorio ranurado 4 Und 78.00 $ 86,294.00 $ 6,730,932.00 0.003% 0.005% -0.002% 

6.24.14 Accesorio ranurado 3 Und 170.00 $ 54,601.00 $ 9,282,170.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2 Und 447.00 $ 40,443.00 $ 18,078,021.00 0.009% 0.012% -0.003% 

6.24.16 Accesorio ranurado 2 Und 131.00 $ 26,058.00 $ 3,413,598.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.17 Accesorio ranurado 1.1/2 Und 66.00 $ 17,726.00 $ 1,169,916.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.18 Accesorio ranurado 1.1/4 Und 64.00 $ 15,586.00 $ 997,504.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.19 Acople rigido 6 Und 110.00 $ 73,946.00 $ 8,134,060.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.20 Acople rigido 4 Und 985.00 $ 41,229.00 $ 40,610,565.00 0.020% 0.000% 0.020% 
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6.24.21 Acople rigido 3 Und 1,615.00 $ 39,765.00 $ 64,220,475.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.22 Acople rigido 2 1/2 Und 4,255.00 $ 35,233.00 $ 149,916,415.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.23 Acople rigido 2 Und 723.00 $ 31,532.00 $ 22,797,636.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.24 Acople rigido 1 1/2 Und 1,148.00 $ 25,487.00 $ 29,259,076.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.25 Acople rigido 1 1/4 Und 150.00 $ 26,239.00 $ 3,935,850.00 0.002% 0.000% 0.002% 

6.24.26 STRAP 3 Und 116.00 $ 54,601.00 $ 6,333,716.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.27 STRAP 2 1/2 Und 140.00 $ 40,443.00 $ 5,662,020.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.28 STRAP 2 Und 47.00 $ 26,058.00 $ 1,224,726.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.29 STRAP 1 1/2 Und 92.00 $ 17,726.00 $ 1,630,792.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.30 STRAP 1 1/4 Und 199.00 $ 15,534.00 $ 3,091,266.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.31 Accesorios acero roscados 1 Und 45.00 $ 11,430.00 $ 514,350.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.32 SIAMESA 4 x 2.1/2 x 2.1/2 Und 3.00 $ 1,815,070.00 $ 5,445,210.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.33 CHEQUE (UL/FM) 4 Und 3.00 $ 1,868,608.00 $ 5,605,824.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.34 Estación de control + reductora de presión 3 Und 9.00 $ 7,759,367.00 $ 69,834,303.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.35 Estación de control + reductora de presión 2 1/2 Und 1.00 $ 6,732,322.00 $ 6,732,322.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.36 ROCIADORES PENDENT k=5.6 Und 474.00 $ 53,022.00 $ 25,132,428.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.37 ROCIADORES PENDENT k=8.0 Und 19.00 $ 128,519.00 $ 2,441,861.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.38 ROCIADORES PENDENT k=8.0 TEMPERATURA INTERMEDIA Und 9.00 $ 128,519.00 $ 1,156,671.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.39 ROCIADORES UP-RIGHT k=5.6 Und 244.00 $ 53,022.00 $ 12,937,368.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.40 ROCIADORES UP-RIGHT k=8.0 Und 25.00 $ 128,519.00 $ 3,212,975.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.41 Escudos para rociadores Und 771.00 $ 15,787.00 $ 12,171,777.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.42 Puntos hidraulicos rociadores Und 771.00 $ 74,296.00 $ 57,282,216.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.43 Válvula expulsora de aire (ul/fm) 2 Und 4.00 $ 270,832.00 $ 1,083,328.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.44 Extintor de tipo co2 de 10lb Und 2.00 $ 98,701.00 $ 197,402.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.45 Soporte sencillo ul/fm 6 Und 20.00 $ 33,847.00 $ 676,940.00 0.000% 0.000% 0.000% 

6.24.46 Soporte sencillo ul/fm 4 Und 172.00 $ 29,080.00 $ 5,001,760.00 0.002% 0.000% 0.002% 

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL 
       

7.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS    $ 277,680,124.00    

7.3.16 
Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4 para ramales de tomacorrientes. Se incluye 

incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación. 
m 350.00 $ 28,701.00 $ 10,045,350.00 0.005% 0.000% 0.005% 

7.4 SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA 
   

$ 50,213,502.00 
   

 
7.4.7 

Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 6x6m, 9 grillas, de cable Cu 

2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8, incluye 2 cajas AE 281 para inspección, soldaduras 

exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 75 cm prof 

 

Und 

 
1.00 

 
$ 5,963,551.00 

 
$ 5,963,551.00 

 
0.007% 

 
0.000% 

 
0.007% 

7.5 CANALIZACIONES CIVILES 
   

$ 196,880,629.00 
   

 
7.5.5 

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ6 desde bajante M.T. hasta 

Caja CS276 entrada a Subestación. Incluye pasacables de baja tensión, excavación zona dura y 

blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, are 

 

m 

 
60.00 

 
$ 777,385.00 

 
$ 46,643,100.00 

 
0.047% 

 
0.000% 

 
0.047% 

 
7.5.7 

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ4 entre Cajas CS275 a cuarto 

tableros, Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas 

CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo 

 

m 

 
35.00 

 
$ 257,585.00 

 
$ 9,015,475.00 

 
0.005% 

 
0.000% 

 
0.005% 

 
7.5.9 

Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ3 desde cajas CS275 a 

cuartos técnicos, para cableado y comunicaciones cuartos TIC .Incluye excavación zona dura y 

blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, relleno , 

 

m 

 
15.00 

 
$ 182,047.00 

 
$ 2,730,705.00 

 
0.007% 

 
0.000% 

 
0.007% 

7.16 COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA 
   

$ 141,546,076.00 
   

7.16.1 
Máquina de trabajo seguro en alturas - 10 metros - Brazo mecánico o similar (para instalaciones de 
iluminación exterior y en postes 

Und 1.00 $ 10,055,418.00 $ 10,055,418.00 0.025% 0.025% 0.000% 

 

7.16.2 
Suministro e instalación de poste 12 mts 1050 kg para provisional de obra, incluye vestida de poste, 

estructura aérea tipo LA218, bajante en IMC 6., incluye accesorios de fijación, herrajes, crucetas, 

Cable ACSR 60 mts 

 

Und 

 

1.00 
 

$ 14,020,148.00 
 

$ 14,020,148.00 
 

0.035% 
 

0.035% 
 

0.000% 

7.16.3 
Suministro e instalación de transformador de 75 KVA, Refrigeración ON/AN, Conexión DY5, 
13200/208/120 Voltios, Montaje en Poste, Incluye accesorios DPS, anclaje y fijación. 

 
Und 1.00 $ 22,949,430.00 $ 22,949,430.00 0.057% 0.057% 0.000% 

 

7.16.4 

 
Suministro de materiales y construcción de banco de ductos de 2ϕ4 PVC Conduit para tableros de 

distribución, Tipo TDP corrugado. Incluye excavación Zona dura y blanda, perfilación, montaje de 

tuberías según Normas, arena, recebo, relleno y compactación, 

 

m 

 

19.50 
 

$ 213,141.00 
 

$ 4,156,250.00 
 

0.010% 
 

0.010% 
 

0.000% 

 

7.16.6 

 

Suministro e instalación de Tablero de Medida indirecta norma CODENSA AE319. Incluye breaker 

industrial 3x300A, CT's de 300:5 A y accesorios de fijación. Se incluye Medidor. 

 

Und 

 

1.00 
 

$ 6,614,115.00 
 

$ 6,614,115.00 
 

0.017% 
 

0.017% 
 

0.000% 

7.16.7 
Suministro e instalación de tablero de distribución general autosoportado, protegido con muro en 
ladrillo y techo, tipo intemperie(índice de protección IP 55 o 56, protección de 3x300 A, incluye 4 
protecciones 3x50A, una protección de 175 A. 

Und 1.00 $ 34,301,367.00 $ 34,301,367.00 0.086% 0.086% 0.000% 

 
7.16.8 

Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x6 AWG F + 1x6 AWG N + 1x8T AWG, 
desde Tablero general de distribución Provisional a tableros. Se incluye incidencias de bornas, 

accesorios de fijación y soporte. Material Certificado, garantizado 

 

m 

 
154.00 

 
$ 78,582.00 

 
$ 12,101,628.00 

 
0.030% 

 
0.030% 

 
0.000% 

 
7.16.9 

Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x2/0 AWG F + 1x20/ AWG N + 1x6T 

AWG, desde Tablero general de distribución Provisional a tablero Torre Grúa o carga de mayor 

consumo. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y sopo 

 

m 

 
51.00 

 
$ 341,275.00 

 
$ 17,405,025.00 

 
0.043% 

 
0.043% 

 
0.000% 

 
7.16.10 

 
Suministro e instalación de tubería PVC 1Ø1-3 para cada tablero. Se incluye incidencia de curvas, 

terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación. 

 

m 

 
90.00 

 
$ 89,834.00 

 
$ 8,085,060.00 

 
0.020% 

 
0.020% 

 
0.000% 

7.16.11 
Suministro e instalación de malla de puesta a tierra provisional de obra grilla de 4x4 m, 4 varillas Cu 
5/8, soldaduras exotérmicas, caja inspección 30x30 cm, excavaciones y conexiones necesarias. 

Und 1.00 $ 4,064,452.00 $ 4,064,452.00 0.010% 0.010% 0.000% 

NP. 011 
Suministro e instalación de cable Al 3x350MCM F + 1x350MCM N + 1/0T AWG HFFR-LS serie 8000, 

acometida desde Transformador a Tablero de Distribución pasando por armario de medida. Se incluye 

material de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios 

 

ml 36.65 $ 212,638.00 $ 7,793,183.00 0.019% 0.019% 0.000% 

 



“Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y 

construcción obra nueva de la planta física del colegio general Santander ubicado en la localidad de 

Usaquén, del distrito capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la secretaría de 

educación del distrito.” 

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5696030 

INFORME MENSUAL No. 13 

5 DE JULIO – 4 DE AGOSTO DE 2025 

 
 

 

P á g i n a  34 | 70 

 
 

En base a lo anterior se informa lo siguiente: 
 
Capítulo 1 PRELIMINARES 
 
Las actividades del preséntese capitulo se han completado en un 98%, las actividades se 
encuentran pendientes por realizar son demolición de pavimento (obras externas) y demolición de 
cerramiento la cual no se ejecutará hasta finalizar la el proyecto ya que actualmente se utiliza como 
cerramiento de obra y seguridad para el proyecto. 
 
Capítulo 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 
De acuerdo con las actividades adelantadas a la fecha se encuentra pendiente las excavaciones y 
rellenos para la zona de las canchas, pero según la reprogramación de obra esta será ejecutadas 
al finalizar el año 2025 toda vez que es la zona donde se acopia el material para el proyecto. 
Adicionalmente, se incluyeron dentro del capítulo actividades no previstas aprobadas como lo son 
retiro de excavación manual y geotextil recomendado por el estudio de suelos de la consultoría 
(T2100). 
 
Capítulo 3 ESTRUCTURAS 
 
Debido a los cambios generados en la cimentación del proyecto se presentan actividades que fueron 
reemplazadas por NP, inicialmente se presentan la inclusión del NP 1 el cual reemplaza el proceso 
constructivo de pilotes tipo tornillo a construcciones de pilotes tipo Kelly, debido que las dimensiones 
de los pilotes cambiaron su diámetro se procede a sacar el NP 4 para el descabece de los pilotes 
reemplazando los descabeces de dimensiones distintas, en cuanto a las diferentes actividades 
fueron finalizadas y según el balance de obra y reprogramación se retiraron actividades duplicadas 
para concreto se pudieron  identificar que los concretos utilizados para columnas vigas y placas de 
los niveles es de 5000 PSI por lo tanto, se evidencia que el presupuesto de obra presenta varios 
ítems con concreto de 4000 PSI que no serán ejecutados debido a que no se tienen contemplado, 
referente a los aceros de la estructura se tomara únicamente el ítem 3.2.2 ya que se facilita a la hora 
de cuantificar las cantidades ejecutadas en obra. 
 
Capítulo 4 MUROS Y PAÑETES 
 
Debido a que se decidió retirar enchapes en la estructura contratita presenta un atraso menor en 
estas actividades, aun así, cabe resaltar que iniciaron con la programación de actividades de 
fachada en aulas, adicionalmente se trabaja en levantamiento de muros en bloque horizontal para 
preescolar, se continua con trabajo de mampostería y pañetes para el periodo. 
 
Capítulo 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS 
 
Luego de realizar la respectiva reprogramación de obra, contratista ajusta plazos de ejecución en el 
capítulo hidrosanitario y únicamente programo actividades ya realizadas y canceladas en las actas 
parciales, sin embargo, se informa que para el presente periodo se cumple con la programación de 
obra para el respectivo capitulo según la reprogramación.   
 
Capítulo 7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL 
 
Luego de realizar la respectiva reprogramación de obra, contratista ajusta plazos de ejecución en el 
capítulo eléctrico y únicamente programo actividades ya realizadas y canceladas en las actas 
parciales, sin embargo, se informa que para el presente periodo se cumple con la programación de 
obra para el respectivo capitulo según la reprogramación.   
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3.3.2 AVANCES SEMANALES  
 
Durante el pedido del presente informe se registran las actividades más relevantes informadas en 
los informes semanales adjuntados en el anexo 4 las cuales están relacionadas a continuación.  
 
Semana 51 
 

• Instalación de material de ladrillo para mampostería 

• Instalación de material acero figurado para columnas vigas y malla electrosoldada para placa 

• Se inicia con el armado de plataforma para estructura de escalera punto fijo costado occidental 
segundo nivel. 

• Suministro de concreto para columnas tercer nivel, pantallas punto fijo costado oriental con 
resistencia de 5000 PSI. 

• Se realiza la respectiva recolección de muestra de cilindro estipulada según la normativa NSR-
10 capitulo C en el apartado C.5.6.2.1 recolección de muestra cada 40 m³. 

• Instalación tubería para conexiones eléctrica las cuales quedan fundidas con la placa. 

• Instalación de material tubería de RCI.  

• Adecuación pases de tubería entre placas 

• Para el presente periodo se evidencia que contratista de obra se encuentra lo ejecutado por 
debajo de la programación, se remite reporte ajustado según solicitud del contratista se remite 
avance físico y avance financiero. Se solicito presentan plan de acción de mejora o plan de 
contingencia. 

• 3.2.1 Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado 
a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Un total 
de 30.00 m³ 

• 3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. Un total de 
7583.52 kg 

• 3.2.15 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la 
vista con filos redondeados. Un total de 24.89 m³ 

• 3.3.1 Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas 
y correas ASTM A500. Un total de 1283.53 kg 

• 4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color 
Cobrizo de textura rugosa a la vista. Un total de 90 m² 

• 4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación 
horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Un total 
de 200.00m². 

• 4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 
420Mpa Ø1/2" L=0.8m. Un total de 200.00 Und 

• 4.1.10 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Vigas cinta. Un total de 10.00 
kg 

• 4.1.11 Suministro e instalación de dovelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' 
para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de 
refuerzo. Un total de 200.00 m 

 
 
 

Semana 52 
 

• Instalación de material de ladrillo para mampostería 

• Instalación de material acero figurado para columnas vigas y malla electrosoldada para placa 

• Se inicia con el armado de plataforma para estructura de escalera punto fijo costado occidental 
tercer nivel. 
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• Suministro de concreto para placa de sobre piso de primer nivel costado oriental con resistencia 
de 4000 PSI. 

• Su ministro de concreto para placa mezanine zona del comedor con resistencia de 5000 PSI 

• Se realiza la respectiva recolección de muestra de cilindro estipulada según la normativa NSR-
10 capitulo C en el apartado C.5.6.2.1 recolección de muestra cada 40 m³. 

• Instalación tubería para conexiones eléctrica las cuales quedan fundidas con la placa. 

• Adecuación pases de tubería entre placas 

• Para el presente periodo se evidencia que contratista de obra se encuentra lo ejecutado por 
debajo de la programación, se remite reporte ajustado según solicitud del contratista se remite 
avance físico y avance financiero. Se solicito presentan plan de acción de mejora o plan de 
contingencia. 

• 3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. Un total de 
7583.52 Kg 

• 3.2.9 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 
0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 
invertida. Segundo nivel. Un total de 67.50 m³ 

• 3.2.11 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la 
vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 
Segundo nivel. Un total de 12.00 m³ 

• 3.2.33 Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m 
- 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 
invertida. Primer nivel y sótano. Un total de 25.00 m³ 

• 3.3.1 Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas 
y correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. Un total de 150.30 Kg 

• 4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color 
Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de 
pega. Un total de 50.00 m² 

• 4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación 
horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero 
de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm. Un total de 50.00 m² 

• 4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 
420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para 
dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. Un total de 50.00 Und 

• 4.1.11 Suministro e instalación de dovelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' 
para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de 
refuerzo. Un total de 50.00 m 

• 4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y 
arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. un total de 100.00 m² 

 
Semana 53 

 

• Instalación de material de ladrillo para mampostería 

• Instalación de material acero figurado para columnas vigas y malla electrosoldada para placa 

• Se inicia con el armado de plataforma para estructura de escalera punto fijo costado occidental 
tercer nivel. 

• Suministro de concreto para placa de cuarto nivel con resistencia de 5000 PSI. 

• Su ministro de concreto columnas zona del comedor segundo nivel con resistencia de 5000 PSI 

• Suministro de concreto para escaleras de punto fijo escaleras costado occidental del proyecto. 

• Se realiza la respectiva recolección de muestra de cilindro estipulada según la normativa NSR-
10 capitulo C en el apartado C.5.6.2.1 recolección de muestra cada 40 m³. 

• Instalación tubería para conexiones eléctrica las cuales quedan fundidas con la placa. 

• Adecuación pases de tubería entre placas 
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• Se realiza demolición de caseta de vigilancia del colegio anterior. 

• Para el presente periodo se informa sobre el consenso en mesas de trabajo dando como 
resultado la validación de la reprogramación de obra a partir del presente periodo, como se 
puede identificar está presentando un salto en la reprogramación bajando el % acumulado 
programado y manteniendo la ejecución acumulada. Adicionalmente si informa que el ajuste de 
la programación se realizó desacuerdo con el balance de obra y los recursos actuales para 
ejecutar el proyecto, cabe mencionar que se encuentra a la espera de la adición y prórroga para 
el proyecto, una vez se cuente con el aprobado para adición y prorroga se procederá a 
reprogramar con el plazo y recursos adicionales para el proyecto.  

• 3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. Un total de 
7583.52 Kg 

• 3.2.9 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 
0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 
invertida. cuarto nivel. Un total de 67.50 m³ 

• 3.2.11 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la 
vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica 
melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. 
Segundo nivel. Un total de 12.00 m³ 

• 3.2.33 Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m 
- 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa 
invertida. Primer nivel y sótano. Un total de 25.00 m³ 

• 3.3.1 Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas 
y correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. Un total de 150.30 Kg 

• 4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color 
Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de 
pega. Un total de 100 m² 

• 4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación 
horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero 
de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm. Un total de 100 m² 

• 4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 
420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para 
dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. Un total de 45.00 Und 

• 4.1.11 Suministro e instalación de dovelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' 
para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de 
refuerzo. Un total de 50.00 m 

• 4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y 
arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. un total de 100.00 m². 

 
Semana 54 
 

• contratista suministra e instala material de ladrillo para mampostería gran formato y bloques 

• Instalación de material acero figurado para columnas vigas y malla electrosoldada para placa 

• Se realiza el suministro de concreto punto fijo escales eje 11 

• Suministro de concreto para placa de segundo nivel zona administrativa con resistencia de 5000 
PSI. 

• Se realiza la respectiva recolección de muestra de cilindro estipulada según la normativa NSR-
10 capitulo C en el apartado C.5.6.2.1 recolección de muestra cada 40 m³. 

• Actividades de construcción de RCI en segundo nivel 

• Se realiza visita a predio para cierre de la PQRS fisura conjunto los Sauces 

• Instalación tubería para conexiones eléctrica las cuales quedan fundidas con la placa. 

• Adecuación pases de tubería entre placas 

• Se realiza actividades de excavación para dado de cimentación de torre grúa.  

• 3.2.1 Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35Mpa. Un total de 5.00 m³ 
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• 3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla. Un total de 7535 
Kg 

• 3.2.11 Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa. Segundo nivel. Un total de 
11.00 m³ 

• 3.3.1 Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas 
y correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. Un total de 130.00 kg 

• 4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color 
Cobrizo de textura rugosa a la vista. Un total de 20 m² 

• 4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación 
horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm. Un total de 20 m² 

• 4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y 
arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm. Un total de 50.00 m². 
 
3.3.3 GRAFICA AVANCE DE OBRA 

 

 
Ilustración 4: Avance de Obra  

Para el presente periodo se evidencia que contratista de obra cuenta con un avance positivo de 
7.63%, cabe resaltar que el presente reporte se realiza tras una conciliación conjunta entre contratita 
de obra e interventoría para la reprogramación de obra. Dicha reprogramación se ajusta a la realidad 
del proyecto. No obstante, cabe mencionar que, de acuerdo al comité realizado el 7 de julio en la 
SED se dio a conocer la solicitud de adición y prórroga del proyecto, una vez se cuente con el visto 
bueno por parte de la SED, se deberá presentar nuevamente una reprogramación de obra. 
 

Tabla 30: Programado VS ejecutado 

 

% PROGRAMADO 
ACUMULADO 

% EJECUTADO 
ACUMULADO 

ATRASO (-) 
ADELANTO (+) 

40.18% 47.81% + 7.63% 

 
Para el presente informe se adjunta en el anexo 5 El escáner de la bitácora de obra del periodo 
reportado. 
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3.3.4 ITEMS NO PREVISTOS 
 
Para el periodo del informe se indica que a la fecha se cuenta con las aprobaciones de NP 14, a 
continuación, se registran las actividades no previstas adicionales aprobadas mediante los 
siguientes radicados: 
 

• Radicado I-2024-119156, aprobación de NP-01 Y NP-02 relacionados a continuación. 
 
NP-01 Construcción de pilotes pre excavados tipo Kelly en concreto reforzado ø 0.60 m, a 
profundidades mayores a 43 metros (incluye prehuecos, excavación, retiro de material de 
excavación, manejo y retiro de lodos, transporte, armado y desmonte de equipos, incluye 
conformación y mantenimiento de la plataforma. no incluye acero ni concreto ni equipos de bombeo). 
 
NP-02 Suministro de concreto de 24.5 MPA fluido para pilotes (no incluye bomba estacionaria para 
bombeo de concreto). 
 

 
Ilustración 5: Recorte aprobación NP-01 y NP-02 radicado I-2024-119156 

 

• Radicado I-2024-123188, aprobación de NP-03 relacionado a continuación. 
 
NP-03 suministro de concreto de 24.5 MPA fluido para pilotes (incluye autobomba para bombeo de 
concreto) 
 

 
Ilustración 6: Recorte aprobación NP-03 radicado I-2024-123188 

 

• Radicado I-2024-132117, aprobación de NP-04 relacionado a continuación. 
 
NP-04 Descabece de pilotes en concreto 24.5 MPA h=2m ø 0.60m, incluye retiro de material. 
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Ilustración 7: Recorte aprobación NP-04 radicado I-2024-132117 

 

• Radicado I-2024-126303, aprobación de NP-05 y NP-06 relacionado a continuación. 
 
NP-05 Tala de árboles clase I (h<5m) incluye proceso de aplicación de inhibidor de crecimiento y/o 
destoconamiento COD ÍTEM 20.1.1 
 
NP-06 Tala de árboles clase III (10m<h<20m) incluye proceso de aplicación de inhibidor de 
crecimiento y/o destoconamiento COD ÍTEM 20.1.3. 
 

 
Ilustración 8: Recorte aprobación NP-05 y NP-06 radicado I-2024-126303 

 

• Radicado I-2025-5200, aprobación de NP-07 relacionado a continuación. 
 
NP-07 Construcción de pilotes pre excavados tipo tornillo en concreto reforzado ø0.30m, (incluye 
prehuecos, excavación, retiro de material de excavación, manejo y retiro de lodos, transporte, 
armado y desmonte de equipos, suministro de concreto y equipos de bombeo. No incluye suministro 
de acero. 
 

 
Ilustración 9: Recorte aprobación NP-07 radicado I-2025-5200 

 

• Radicado I-2025-57543, aprobación de NP-08, NP-10, NP-11, NP-13, NP-14, NP-15 y NP-
16 relacionado a continuación. 

 
NP-08 Losa en concreto de 4000 psi más Steeldeck e=12cm, incluye lámina colaborante cal 20 de 
2", andamio certificado, replanteo e instalación de conectores de cortante. 
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NP-10 Cargue y retiro de material de excavación manual, incluye disposición final en botaderos 
certificados. 
 
NP-11 Suministro e instalación de cable al 3x350mcm f + 1x350mcm n + 1/0t AWG HFFR-LS serie 
8000, acometida desde transformador a tablero de distribución pasando por armario de medida. se 
incluye material de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y 
conexión. 
 
NP-13 Suministro e instalación de geotextil tejido T2100. 
 
NP-14 Descabece de pilotes en concreto 28 MPA h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de material. 
 
NP-15 Suministro e instalación de zócalo prefabricado en grano de mármol, color gris ref color: gris 
grano danta / roca o similar, con boquilla del mismo color del zócalo + mezcla adhesiva cementica 
en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos 
especiales ref: 350107 - 000 pega roca o equivalente. 
 
NP-16 Suministro e instalación de malla electrosoldada 5 mm, de 0.15 x 0.15. 
 

 

 
Ilustración 10: Recorte aprobación NP-08, NP-10, NP-11, NP-13, NP-14, NP-15 y NP-16 radicado I-2025-

57543 

 
Para el presente periodo se informa que, en cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión 
que se llevó a cabo en la Secretaría de Educación el 23 de julio de 2025, contratista de obra, envía 
el 1 de agosto de 2025 a la interventoría análisis de precio unitarios no previstos - entrega 5 de 20 
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APU’s detectadas para el proyecto de la referencia y necesarias para su ejecución. A continuación, 
se registran las descripciones de las actividades presentadas para inclusión.  
 

• Murete en concreto 

• Muro ladrillo a la vista 

• Sub base reciclada 

• Traslado de individuos arbóreos 

• Pase de tubería de 6” 

• Compensación tala individuos arbóreos. 

• Cinta PVC para tanque 

• Acometida Trasformador a TGD 

• Acometida Planta TRAFO 

• Acometida TTA-RES pre 

• Acometida TB PRI-TREG SEC 

• Acometida TRES PRO-TRES ID 

• Acometida TRES PRE-TBP PRE 

• Acometida TBP SIS-TREG SIS 

• Acometida Planta – TDG 

• Acometida TRES PRI-TBP PRI 

• Viga canchada mampostería 

• Poyo en concreto 

• Sello para juntas mampostería y estructura 

• Bloque perforación vertical. 
 
Para el presente informe se adjuntan comunicado recibido por el contratista de obra en la carpeta 
anexo 6, ya que no se han generado aprobaciones. 
 

3.3.5 APU’s 
 
Inicialmente por parte de la interventoría se remite aprobación de los APU’s de cimentación Ítems 
3.1.1 y 3.1.2 a fin de adelantar trámite parar la presentación de un análisis de precio unitario de la 
actividad no prevista para la construcción de la cimentación referente a pilotes. 
 
Por parte del contratista de obra el día 3 de septiembre presenta de manera oficial nos APU’s 
contractuales del proyecto por lo cual según comité de obra del 6 de septiembre la interventoría se 
comprometió a entregar la primera revisión para el día 12 de septiembre teniendo en cuenta en que 
son total de 960 APU’s por revisar. 
 
A través el oficio 067 la interventoría remite la respectiva observación de los APU’s suministrados 
por el contratista de obra a fin de ser subsanadas, posteriormente contratista de obra remite la 
respectivas subsanaciones en el oficio I-NU-0578 el día 23 de septiembre de 2024, donde de manera 
no formal interventoría solicita ajustes adicionales en los APU’s, para el día 26 de septiembre bajo 
el comunicado I-NU-0583 por parte del contratista presenta los APU’s contractuales definitivos 
ajustados con las observaciones de la interventoría. 
 
Debido a la gran cantidad de ítems interventoría se tomó 3 días en firmar los APU’s, posteriormente, 
el día 30 de septiembre de 2024 se radican APU’s contractuales en físico en la SED según solicitud 
de la supervisión, se presentó con el comunicado oficio 086 de la interventoría con el radicado E-
2024-150339. 
 
La SED remite a la interventoría el comunicado con radicado interno I-2025-32495 el día 25 de abril 
de 2025. Donde indican que los análisis de precios unitarios no presentan lo necesario con lo 
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establecido en el pliego de condiciones determinado en el numeral 8.2 ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS donde indica lo siguiente: 
 

“(…) El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de Precios 
Unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las 
normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera 
la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos 
directos o indirectos considerados en su análisis de Precios Unitarios para los ítems de 
obra, es de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad 
reconocimiento alguno adicional al valor de los Precios Unitarios consignados en el 
formulario de su propuesta. El Contratista acepta que los Precios Unitarios por él ofertados 
constituyen su propuesta económica autónoma (…)”  

 
Por consiguiente, la interventoría solicita a contratista de obra presentar alcance a los APU 
contractuales los cuales deberán comprender en sus análisis de precios unitarios los siguientes 
componentes específicos: 
 
Equipos: 

• Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de 
cada actividad. 

• La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben 
incluir valor el transporte. 

• Rendimientos de los equipos y/o herramientas necesarias para la realización de cada 
actividad, acorde con la unidad de medida y descripción del Análisis de precios unitario. 

 
Materiales: 

• Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas. 

• Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada 
ítem. 

• El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios 
deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 

 
Transporte: 

• En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo 
especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, 
personal y/o herramientas. 

 
Mano de obra: 

• Estos deben estar de acuerdo con las tarifas establecidas y según el perfil necesario para 
cada actividad. 

 
De acuerdo con lo indicado anteriormente, se instó a contratista de obra a presentar el respectivo 
alcance y subsanación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) presentados, conforme a los 
términos y condiciones señalados previamente. Sin embargo. Dichos atención a las observaciones 
fueron atendías y presentadas a la interventoría el 30 de mayo de 2025, una vez revisado los APU’S 
contractuales suministrados por el contratista, la interventoría remite las respectivas observaciones 
el día 19 de junio de 2025 para ser subsanadas.  
 
Para el presente periodo se informa que, en cumplimiento del compromiso adquirido en la reunión 
que se llevó a cabo en la Secretaría de Educación el 23 de julio de 2025, contratista de obra, envía 
el 25 de julio de 2025 a la interventoría análisis de precio unitarios de los ítems contractuales, sin 
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embargo, se está realizando la respectiva revisión por parte de la interventoría, y para el próximo 
periodo se contempla tener subsanado la solicitud presentada. 
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3.3.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS 

   
      Ilustración 11: concreto escaleras costado occidental        Ilustración 12: compactación de subbase reciclada 

  
       Ilustración 13: Testereo columnas 3 nivelo               Ilustración 14: Adecuación plataforma rampa de 

acceso 

  
Ilustración 15: Suministro de concreto para placa contrapiso     Ilustración 16: Visita por parte de la SED 
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        Ilustración 17: demolición caseta de vigilancia            Ilustración 18: Aplicación de Grouting para aceros  

  
               Ilustración 19: Verificación aceros instalados         Ilustración 20: Excavación base para la torre grúa 

  
  Ilustración 21: concreto para placa segundo nivel aulas   Ilustración 22: Suministro de material ladrillo y bloques 
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      Ilustración 23: Actividades de mampostería                  Ilustración 24: Instalación RCI zona del sótano  

   
 Ilustración 25: Actividades de pañete                      Ilustración 26: Instalación platinas estructura para puentes  

 

3.3.7 ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 
Personal de obra Aprobado por Interventoría: 
 

Tabla 31: Personal de Obra 

Personal de obra 

ítem Nombres Apellidos Cargo 

1 Mónica Paola Álvarez Ríos Director de obra Arquitecta 

2 Leidy Andrea Moreno Ladino  Residente de obra Arquitecta 

3 David Alberto 
Morales 
Sánchez 

Residente de obra Ingeniero 

4 Alix Carolina 
Avendaño 

Carrillo 
Residente administrativo 

5 Camilo Andrés 
Contreras 

Rojas 
Asesor estructural 

6 Jenny Andrea Torres Ospina 
Asesor en redes eléctricas, telefónicas, 

voz y datos 
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7 Margie Cristina  Salazar Asesor ambiental 

8 Alfonso Uribe Sardiña Asesor en geotecnia 

9 Oscar Javier Forigua Panche Asesor Forestal 

10 Wilmer Andrés Duquino Melo 
Profesional en costos, presupuestos y 

programación 

11 Luz Karime Otalvaro Patiño Asesora en SST 

12 Leidy Viviana Pineda Escobar 
Personal Calificado para atención a la 

comunidad- Trabajador social 

13 Sandra Milena  Rocha Sánchez Asesor SST - HSEQ 

14 Oscar Andrés  Ramirez Ariza Asesor HIDROSANITARIO 

 
Personal de Interventoría Aprobado por la SED: 

 
Tabla 32: Personal Interventoría 

Personal de interventoría 

ítem Nombres Apellidos Cargo 

1 Luis Santiago Cely Báez Director de interventoría 

2 Oscar Iván Salamanca Cifuente Residente ingeniero 

3 Nidy Johana  Narvaez Sabogal Residente arquitecto 

4 Diego Armando  Montoya Medina Asesor Estructural 

5 Rafael Darío  Espinel Peñuela 
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, 

Voz y Datos. 

6 Ehida Julieth  Ramirez Guina 
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas, y 

Red Contra Incendio 

7 Deisy Tatiana  Cotame Vargas Asesor Ambiental 

8 Edwin Alexander  Palacios Vargas Asesor en Geotecnia 

9 Merlyn Katherine  Caicedo Villamarin Asesor Forestal 

10 William Andrés  Báez Arbeláez 
Profesional en Costos, presupuestos y 

programación de Obra 

11 Deisy Tatiana  Cotame Vargas Asesor en seguridad y salud en el trabajo 

12  Catalina  Pisco Ardila 
Profesional calificado para atención a la 

comunidad Trabajador Social 

13 Jhonnathan Reinaldo  Riveros López Asesor Jurídico 

14 Luis Felipe  Moyano Segura 
Técnico o tecnólogo en Seguridad y salud 

en el Trabajo 

15 Jonathan Andrés  Rojas Fernández Supervisor técnico independiente Estructural 

16 Juan Sebastián Godoy Hernández Residente de supervisión técnica 

17 Lininson de Jesús Rentería Rodríguez Inspector de interventoría 
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Nota: A la fecha del presente informe se cumple con las obligaciones generales del personal, 
referente a la vinculación mínima de mujeres establecida en el decreto 332 del 29 de diciembre del 
2020. 
 
Comité de obra 
 
Debido a la solicitud por parte de la SED referente a la participación del STI estructural los comités 
se reprogramaron para los días mastes de la cada semana generalmente a las 2:30 PM se inician 
las reuniones, dichos comités se realizan con presencia de la SED, interventoría, asesor técnico 
independiente y contratista de obra. A continuación, se relaciona una tabla con las actas de comité 
adelantadas durante el periodo. 

Tabla 33: Actas de comité semanales. 

ACTAS DE COMITÉ 

ACTA FECHA 

COMITE DE OBRA # 41 9 de julio de2005 

COMITE DE OBRA # 42  15 de julio de2005 

COMITE DE OBRA # 43 22 de julio de2005 

COMITE DE OBRA # 44 29 de julio de2005 

 
En el Anexo 7 se adjunta el acta de comité levantada para la entrega del lote al contratista de obra. 
 
 
Correspondencia  
 
A continuación, se registra la correspondencia enviada y recibida de esta interventoría 
 

Tabla 34: Correspondencia enviada 

CORRESPONDENCIA ENVIADA 

No.  
Consecut

ivo 
Fecha   Asunto Enviada A 

1 
OFICIO 

285 
7/07/2025 

REMISIÓN PAGO RENDIMIENTOS 
FIDUCIARIA MAYO 2025 COLEGIO 

GENERAL SANTANDER 

SUPERVISOR 
SED 

2 
OFICIO 

286 
7/07/2025 

ENTREGA INFORME SEMANAL 50 DE 
INTERVENTORÍA 

SUPERVISOR 
SED 

3 
OFICIO 

287 
7/07/2025 

AUTORIZACIÓN PARA TRAMITES EN 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

4 
OFICIO 

288 
10/07/2025 

REMISIÓN FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 
VIGILANCIA 

SUPERVISOR 
SED 

5 
OFICIO 

289 
10/07/2025 

RESPUESTA ALCANCE COMUNICADO I-NU-
1337 REVISIÓN DE BALANCE, FLUJO Y 

REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

6 
OFICIO 

290 
10/07/2025 

SOLICITUD ENTREGA INFORMES 
MENSUALES 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

7 
OFICIO 

291 
11/07/2025 

ALCANCE COMUNICADO DARP-CGS-379 
ACLARACIONES REFERENTE AL DISEÑO 

DEL ELEMENTO MECÁNICO DE MOVILIDAD 
VERTICAL COLEGIO GENERAL SANTANDER 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 
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8 
OFICIO 

292 
11/07/2025 

ALCANCE COMUNICADO DARP-CGS-378 
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
COLEGIO GENERAL SANTANDER 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

9 
OFICIO 

293 
14/07/2025 

ENTREGA INFORME SEMANAL 51 DE 
INTERVENTORÍA 

SUPERVISOR 
SED 

10 
OFICIO 

294 
15/07/2025 

RESPUESTA COMUNICADO 1355 ENTREGA 
INFORMES MENSUALES COLEGIO 

GENERAL SANTANDER 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

11 
OFICIO 

296 
15/07/2025 

ENVÍO PROYECCIÓN OFICIO ACTA JARDÍN 
BOTÁNICO. 

SUPERVISOR 
SED 

12 
OFICIO 

297 
16/07/2025 

RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO DEL 
DÍA 16 DE JULIO DEL 2025 COMPONENTE 

FORESTAL  

SUPERVISOR 
SED 

13 
OFICIO 

298 
16/07/2025 

OBSERVACIONES COORDINACIÓN COCINA 
COLEGIO GENERAL SANTANDER  

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

14 
OFICIO 

299 
18/07/2025 

ENTREGA INFORME MENSUAL 12 DE 
INTERVENTORÍA. 

SUPERVISOR 
SED 

15 
OFICIO 

300 
18/07/2025 

ENTREGA ACTA PARCIAL 11 DE 
INTERVENTORÍA. 

SUPERVISOR 
SED 

16 
OFICIO 

301 
18/07/2025 

ENTREGA INFORME MENSUAL 11 DE 
OBRA. 

SUPERVISOR 
SED 

17 
OFICIO 

302 
18/07/2025 

ENTREGA ACTA PARCIAL11 DE 
CONTRATISTA DE OBRA. 

SUPERVISOR 
SED 

18 
OFICIO 

303 
21/07/2025 

ENTREGA INFORME SEMANAL 52 DE 
INTERVENTORÍA 

SUPERVISOR 
SED 

19 
OFICIO 

304 
22/07/2025 

SOLICITUD RECIBO DE PAGO 
RENDIMIENTOS ANTICIPO JUNIO 2025 

SUPERVISOR 
SED 

20 
OFICIO 

305 
22/07/2025 

Respuesta PQR recibida en el Sistema Distrital 
Para La Gestión De Peticiones Ciudadanas 

SDQS 3431772025.  

SUPERVISOR 
SED 

21 
OFICIO 

306 
23/07/2025 

RECIBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
CUENTAS ENTIDADES JUNIO 2025.  

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

22 
OFICIO 

307 
28/07/2025 

ENTREGA INFORME SEMANAL 53 DE 
INTERVENTORÍA 

SUPERVISOR 
SED 

23 
OFICIO 

308 
29/07/2025 

REMISIÓN PAGO RENDIMIENTOS 
FIDUCIARIA JUNIO 2025 COLEGIO 

GENERAL SANTANDER 

SUPERVISOR 
SED 

24 
OFICIO 

309 
29/07/2025 

RESPUESTA Y TRASLADO A SOLICITUD DE 
ACTIVACIÓN DE ARREGLO DIRECTO - 

PERMISO DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO IDU 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

25 
OFICIO 

310 
29/07/2025 

RESPUESTA COMUNICADO I-NU-1383 
SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y 

DE ARREGLO DIRECTO 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

26 
OFICIO 

311 
29/07/2025 

RESPUESTA COMUNICADO 1365 ALCANCE 
OFICIOS 1268, 1305 y1337 PRESUPUESTO Y 

REPROGRAMACIÓN DE OBRA 

CONSORCIO 
URBANOVA 

SED 

27 
OFICIO 

312 
31/07/2025 

SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO 
TRAMITE MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN 

SUPERVISOR 
SED 
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Tabla 35: Correspondencia recibida 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

No.  Fecha   Consecutivo Asunto RECIBIDA DE 

1 5/07/2025 I-NU 1326  
PAGO DE RENDIMIENTOS 

FIDEICOMISO ANTICIPO – MAYO 
2025 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

2 8/07/2025 I-NU 1333  
Propuesta para la elongación de las 
vigas en mezanines de comedor y 

ludoteca 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

3 8/07/2025 I-NU 1337  
ALCANCE OFICIOS I-NU-1268 e I-
NU-1305- RESPUESTA AL OFICIO 

260 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

4 11/07/2025 I-NU 1350  Respuesta oficio 289 
CONSORCIO 

URBANOVA SED 

5 14/07/2025 I-NU 1354  

Rta OFICIO 280. SOLICITUD 
PROCEDIMIENTOS REPARACIÓN 

HORMIGUEROS PANTALLAS 
COSTADO ORIENTAL 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

6 14/07/2025 I-NU 1355 
Respuesta OFICIO 290. SOLICITUD 

ENTREGA INFORMES 
MENSUALES 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

7 16/07/2025 I-NU 1365  

ALCANCE OFICIOS I-NU-1268, I-
NU-1305 e I-NU-1337– 

PRESUPUESTO Y 
REPROGRAMACIÓN DE OBRA 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

8 18/07/2025 I-NU 1374  ENTREGA ACTA PARCIAL NO. 11 
CONSORCIO 

URBANOVA SED 

9 22/07/2025 I-NU 1382  
ALCANCE COMUNICADOS I-UN-

1265 y I-UN-1287 
CONSORCIO 

URBANOVA SED 

10 22/07/2025 I-NU 1399  
RESPUESTA LOGIA-SED-

PCCNTR.5696030-2023-264 
CONSORCIO 

URBANOVA SED 

11 23/07/2025 I-NU 1383  
SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO Y DE ARREGLO 

DIRECTO 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

12 25/07/2025 I-NU 1404  
PAGO DE RENDIMIENTOS 

FIDEICOMISO ANTICIPO – JUNIO 
2025 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

13 1/08/2025 I-NU 1435  
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS 

NO PREVISTOS - ENTREGA 5 
CONSORCIO 

URBANOVA SED 

14 4/08/2025 I-NU 1447  
RESPUESTA COMUNICADO 

LOGIA-SED-PCCNTR.5696030-
2023-310 

CONSORCIO 
URBANOVA SED 

 
En el Anexo 8 se adjuntan los comunicados referentes al periodo del presente informe. 
 

Tabla 36: Plazo contrato de obra transcurrido 

PLAZO TRANSCURRIDO CONTRATO DE OBRA 

HITO DÍAS 

Tiempo contractual Inicial 548 

Plazo transcurrido 364 

% Transcurrido 66.42% 
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Tabla 37: Plazo contrato de interventoría transcurrido 

PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA 

HITO DÍAS 

Tiempo contractual Inicial 579 

Plazo transcurrido 378 

% Transcurrido 65.28% 

 
Servicios públicos 
 
El día 2 de agosto de 2024, se realiza la respectiva entrega de predio al contratista de obra, de 
acuerdo a lo socializado se presentan en el colegio el apoyo a la supervisión por parte de la SED, 
interventoría de obra y contratista de obra CONSORCIO URBANOVA SED, con el fin de hacer la 
entrega del predio Colegio General Santander, y se realizó el registro fotográfico del medidor de 
agua y luz servicios con los que contaba el predio al momento de iniciar la obra como se evidencia 
a continuación: 
 

  
Ilustración 27: Registro fotográfico de servicios públicos. 

 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones, el contratista de obra 
procede a realizar las diferentes solicitudes de provisional de obra para empresa de energía ENEL 
y acueducto respectivamente, inicia con las obras y adecuaciones de los puntos para suministro de 
provisiones de obra. En diversas visitas solicitaban adecuar y subsanar diferentes adecuaciones 
para dar cumplimiento con las entidades que prestan los servicios públicos. 
 
Para el día 6 de marzo de 2025 se levanta el acta de inspección de nuevas conexiones con la 
empresa suministradora de energía ENEL para la conexión provisiona de obra. La cual se evidencia 
a continuación: 
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Ilustración 28: Instalación provisional de obra ENEL. 

 
A continuación, se registran los pagos correspondientes a las facturas de servicio público Enel para 
el colegio general Santander:  
 

Tabla 38: Plazo contrato de obra transcurrido 

RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS  

No.  Fecha   MES Asunto 
VALOR 

PAGADO 

1 03/06/2025 MAYO  PAGO RECIBO PUBLICO ENEL  $1,688,260 

2  04/07/2025 JUNIO PAGO RECIBO PUBLICO ENEL  $568.560 

3  04/08/2025 JULIO PAGO RECIBO PUBLICO ENEL  $511.210 

 
En cuanto a la provisional de obra se iniciaron trámites para PTO de obra con la visita realizada el 
día 29 de octubre de 2024 a fin de realizar la visita de verificación servicio temporal. Sin embargo, 
se presentaron diferencias con la empresa prestadora de servicio ya que se enviaron varias 
solicitudes frente al trámite de TPO para la obra del colegio General Santander. Dichas solicitudes 
se enmarcaban a fin de solicitar se realice la visita y entrega de obras para conexión de TPO, por lo 
tanto, a la fecha del presente informe no se encuentra con la conexión de la TPO a la obra. 
Adicionalmente, en comités de obra, se solicitó a la entidad apoyo con el acueducto para poder 
obtener la TPO de obra. 
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Por consiguiente a lo anterior, contratista de obra el día 7 de abril de 2025 procede a realizar 
nuevamente la carta solicitud TPO en donde solicita la instalación de la provisional de obra para el 
proyecto Colegio Genera Santander, ubicado en la Calle 159 8-56 (CPF: 138), considerando la 
disponibilidad para la prestación del servicio con oficio 3131003-S-2023- 018792 del 30 de enero de 
2023 expedido por la empresa de ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ con la 
que se cuenta para el proyecto. De acuerdo, a lo solicitado en comités la entidad realiza por cuenta 
propia radicación de la solicitud de TPO de obra para que internamente entre entidades se gestione 
de manera más rápido la aprobación para la provisional de obra. 
 
Finalmente, para el día 14 abril de 2025 la EAAB-ESP informar que, su solicitud de Servicio 
Temporal para el proyecto COL. GENERAL SANTANDER ubicado en la CL 159 8 56 LT 1 fue 
aprobada, por tal motivo la liquidación por concepto de habilitación de acometida existente como 
temporal de obra e instalación de medidor es por CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
PESOS M/CTE ($102.990.00) los cuáles serán cargados a la cuenta contrato número 49113918 por 
los siguientes conceptos: 
  

Tabla 39: Liquidación instalación TPO colegio general Santander. 

 
 
De acuerdo con el seguimiento de instalación para TPO de obra se indica que para el presente 
periodo contratista de obra, remite al acueducto el medidor teniendo en cuenta que actualmente la 
EAAB-ESP no tiene medidores para ser suministrados. Por lo tanto, contratista de obra el día 6 de 
mayo de 2025 envió la certificación de garantía y calidad de funcionamiento para medidores de agua 
en donde se indica que La empresa ACUEDUGAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S, 
distribuidor de la marca MADDALENA. Certifica que los medidores para agua, marca MADDALENA 
modelo DS-TRP de ¾”, clase metrológica R200 TIPO VELOCIDAD, tiene una garantía para 
cualquier defecto de fábrica de TRES (3) años a partir de la fecha de entrega en fabrica por todo 
defecto de materiales y/o fabricación siempre y cuando sean instalados dentro de las condiciones 
normales de funcionamiento, esta garantía aplica para los medidores identificados con la serie 
2431035268. 
 
Una vez recibida la documentación por parte del acueducto realizaron la visita de verificación 
servicio temporal el día 15 de mayo de 2025 con la que se determina la habilitación de acometida 
existente de ¾ para conexión de provisional de obra.  
 
El 01 de Julio del 2025 el Acueducto de Bogotá realiza visita con registro de 2 Actas: ACTA 
JECUCION TAPONAMIENTO URBANIZADORES Y CONSTRUTORES V T-824 y ACTA DE 
EJECUCION URBANIZADORES Y CONSTRUCTORES V T-938, en las que se habilita la acometida 
existente y especifica lo siguiente respectivamente: 
 

• Volante T-824  
“Redes: predio demolido 
Observación acueducto: Predio demolido. Se debe dar de baja la cuenta contrato 
11591752 para evitar la doble facturación en el sistema, el predio se surte con temporal de 
obra. 
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Observación Terreno: Se habilita acometida existente 3/4" como tipo 3/4" Medidor en 
poder del Usuario" 

 

• Volante T-938 
“Observación Redes: El nicho cumple normas técnicas en muro para servicio temporal de 
obra en ϕ3/4". Se debe habilitar la acometida existente de la cuenta contrato no. 11591752, 
la cual se encuentra conectada de la red de acueducto de ϕ4" PVC ubicada por el costado 
norte de la calle 159. Instalación de medidor por parte de la EAAB-ESP. 
Observación Acueducto: el nicho cumple normas técnicas en muro para servicio temporal 
de obra en ϕ3/4". Se debe habilitar la acometida existente de la cuenta contrato no. 
11591752, la cual se encuentra conectada de la red de acueducto de ϕ4" PVC ubicada por 
el costado norte de la calle 159. Instalación de medidor por parte de la EAAB-ESP. 
Observación Terreno: Se habilita acometida existente como tipo 3/4" se instala medidor 
3/4" sum usuario, no requiere espacio público" 

 
A la fecha se encuentra pendiente envió de facturación de servicio de TPO del acueducto. 
 
En el Anexo 9 se adjuntan seguimiento documentos de servicios públicos. 
 
BIM en el Seguimiento de Interventoría: Transparencia y Control 
 
La interventoría, con su rol crucial de supervisión y control del proyecto COLEGIO GENERAL 
SANTANDER, se beneficia enormemente de la metodología BIM (Building Information Modeling).  
 
BIM proporciona una fuente de información centralizada, dinámica y transparente, transformando la 
gestión y el seguimiento del proyecto. 
 

 
Ilustración 29: Modelo 3D Colegio general Santander. 

La Interventoría y el contratista han colaborado estrechamente para implementar la metodología 
BIM (Building Information Modeling), capitalizando sus beneficios desde los siguientes puntos clave: 
 

• Supervisión y Verificación del Modelo BIM: Para el interventor, una de las primeras ventajas 
es la capacidad de supervisar y verificar directamente el modelo BIM. Esto ha garantizado 
que el diseño y la información cumplan con todos los estándares y requisitos del proyecto 
desde el inicio. La revisión y validación continua de los datos y la geometría en cada fase 
son esenciales para asegurar la precisión y completitud del modelo, cimentando una base 
sólida para la ejecución. 
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Ilustración 30: Revisión y validación de geometría. 

• Coordinación Multidisciplinaria y Detección Temprana de Conflictos: La coordinación 
multidisciplinaria con todos los actores involucrados en el proyecto del COLEGIO GENERAL 
SANTANDER es significativamente más eficiente gracias a BIM. Esta herramienta permite 
identificar y resolver conflictos de diseño y construcción mucho antes de que se materialicen 
en la obra. Al anticipar y solucionar problemas como interferencias entre instalaciones o 
elementos estructurales, logramos una ejecución más fluida y sin contratiempos, evitando 
costosos retrabajos y retrasos. 

 

 
Ilustración 31: Verificación de Modelos VS Avance de Obra 

• Gestión de la Información y Auditoría Rigurosa: La gestión de la información es un pilar 
fundamental potenciado por BIM. Trabajar en un Entorno de Datos Común (CDE) asegura 
un flujo de información ordenado, accesible y consistente para todos los Actores del 
Proyecto. Esto es indispensable para la generación de reportes detallados, lo que permite 
mantener un registro impecable y transparente de cada aspecto del proceso constructivo, 
desde las decisiones de diseño hasta el avance de obra. 
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Ilustración 32: Gestión de información y Geometría. 

• Control de Avance, Presupuesto y Análisis de Riesgos: Finalmente, BIM optimiza el control 
del avance del proyecto frente al cronograma. Nos Permite como interventores analizar el 
presupuesto en tiempo real y detectar discrepancias entre las cantidades estimadas y las 
reales, lo que es crucial para prevenir sobrecostos. Esta capacidad de análisis de riesgos 
avanzado es clave para una ejecución exitosa, permitiendo anticiparse a problemas 
financieros o logísticos y tomar medidas correctivas proactivas. 

 

 
Ilustración 33: verificación Acabados y especificaciones. 

3.4 INFORME DE CALIDAD 
 
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S-BIC en calidad de interventor del contrato de obra CO1.PCCNTR 
5698312 y en cumplimiento de las obligaciones contractuales; informa que una vez recibida la 
subsanación del plan de calidad se genera aprobación a los documentos presentados bajo en 
comunicado LOGIA-SED-PCCNTR.5696030-2023-059 del 29 de agosto de 2024. 
 
Para el presente informe en el Anexo 10 se registran certificados de calidad de las actividades 
adelantadas durante el periodo, las cuales se exponen a continuación. 
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3.4.1 SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA OBRA 
 
Durante el periodo del presente informe se realizan actividades de pilotaje para lo cual se mantiene 
un suministro constante de alrededor de 45 m3 de concreto con la empresa Polimix, el cual se realiza 
diferentes procesos para su veracidad y calidad las cuales se contemplan a continuación. 
 
Empresa suministradora Argos 
 
Según la página oficial de empresa ARGOS indican en el apartado de calidad que: … “Los concretos 
Argos son de alta calidad y están diseñados para cumplir con los requerimientos de diferentes 
proyectos de construcción. Concreto Avanzado, Concreto de Altas Resistencias, Cemento Gris” 
 

  
Ilustración 34: Vehículos transporte de concreto empresa Argos  

Prueba de Slump  
 
Una vez recibido el camión que suministra el concreto se procede a realizar la prueba de Slump 
también conocida como ensayo de asentamiento o prueba del cono de Abrams, es un procedimiento 
que se utiliza en la construcción para evaluar la consistencia y trabajabilidad del concreto fresco 
 
Para lo cual se puede determinar por parte de interventoría que entre menos asentamiento del 
concreto tenga hay menos desperdicio en el vaciado del concreto. Generalmente los concretos 
presentan una buena asentación para ser vaciados en obra, por parte de interventoría una vez se 
toman asentamientos se da viabilidad para fundir los elementos programados. 
 

   
Ilustración 35: Prueba de Slump  
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Toma muestra de cilindros. 
 
Generalmente se recolectan la muestra para cilindros en el segundo o tercer mixer del pilote, esta 
muestra es vertida en los cilindros previamente bañados en ACPM para evitar que se adhiera la 
muestra a las paredes del molde, cuidadosamente se vierte concreto y se va asentando con la varilla 
del cono de Abrams, las muestras se dejan curando dentro del monde y al día siguiente se 
desencofran para luego ingresarlas al tanque construido provisional en obra. Por parte de 
interventoría se solicita a contratista de obra realiza la respectiva recolección de muestra de cilindro 
estipulada según la normativa NSR-10 capitulo C en el apartado C.5.6.2.1 recolección de muestra 
cada 40 m³. 

     
Ilustración 36: Toma muestra de cilindros para ensayo de compresión  

 
Las muestras de cilindros de concreto se dejan en agua para que el cemento se hidrate y el 
concreto desarrolle la resistencia deseada. 
 

   
Ilustración 37: Muestras de concreto sumergidas en agua.  

 
3.4.2 RETIRO DE MUESTRAS PARA LABORATORIO 

 
La empresa encargada de hacer los ensayos de compresión para el proyecto es Concrelab la cual 
cuenta con Acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 09-LAB-001 para el 
Laboratorio de Ensayos y 14-LAC-055 para el Laboratorio de Metrología, bajo la norma ISO/IEC 
17025:2017. 
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Se evidencia que en el transcurso del periodo la empresa Concrelab realiza el retiro de las muestras 
de los cilindros para realizar ensayo de compactación a los 7, 14 y 28 días, para el proyecto se tiene 
contemplado por diseños una resistencia entre 24.5 y 34.5 Mpa para la super estructura del proyecto 
(muros de contención, pantallas, placas, vigas, columnas, etc.…). 
 
Se puede identificar que la mayoría de los ensayos realizados la Forma de falla es la cónica y esta 
falla se observa cuando se logra aplicar una carga de compresión a un cilindro de concreto bien 
preparado, estas son conocidas por ser buenas fallas. 
 
En los resultados de laboratorio se puede evidenciar que según los datos arrojados por los ensayos 
se evidencia que en los informes del Laboratorio Concrelab que los elementos han presentado una 
resistencia optima y mayor a la esperada. Sin embargo, para el presente periodo se identificó que 
los resultados arrogados por la empresa Concrelab que el informes 165-25094 presenta baja 
resistencia en el testigo enviado de la muestra cilindro 186, debido a que se presentó este reporte 
se solicitó a contratista de obra presentar un informe sobre el proceso que se debe llevar a cabo 
debido a que se presentó una baja resistencia del elemento. A continuación, se relaciona la siguiente 
tabla de seguimiento a ensayos de laboratorio que presentan una baja resistencia.  

 
Tabla 40: Seguimiento ensayos compresión de cilindros con baja resistencia. 

 

No. 
Cilindro 

Localización 
Fecha 

de toma 
No. 

INFORME 

Ensayo resistencia baja Ensayo cilindro testigo 

Fecha de 
ensayo 

Días 
Resistencia 

Nominal 
(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

No. 
INFORME 

Fecha 
de 

ensayo 
Días 

Resistencia 
Nominal 

(Mpa) 

Resistencia 
obtenida 

(Mpa) 
% 

22 Pilote 35 
6-nov-

24 
19-21-31 4-dic-24 28 24.5 19.7 80.41% 31 

27-dic-
24 

51 24.5 24.8 101.22% 

40 Pilote A54 
27-nov-

24 
21, 38 12-dic-24 15 24.5 16 65.31%   

25-dic-
24 

28 24.5 25.4 103.67% 

58 pilote A81 
18-dic-

24 
45, 56 

15-ene-
25 

28 24.5 22.5 91.84% 119 
28-abr-

25 
152 24.5 28.3 117.23% 

64 pilote A 76 
24-dic-

24 
61 

21-ene-
25 

28 24.5 22.9 93.47% 119 
28-abr-

25 
125 24.5 25 103.56% 

67 pilote A83 
28-dic-

24 
50, 64 

25-ene-
25 

28 24.5 23.5 95.92% 119 
24-abr-

25 
121 24.5 48.4 200.50% 

96 pilote A34-A35 3-feb-25 75, 88 3-mar-25 28 24.5 20.8 84.90% 119 
28-abr-

25 
152 24.5 35.6 147.47% 

155 
muros tanque 

RCI 
21-abr-

25 
130 

19-may-
25 

28 34.5 33.3 96.40% 154 1-jul-25 71 34.5 34.5 100.10% 

164 
Cortina nivel + 
396 ejes 3-A-B 

10-may-
25 

141 7-jun-25 28 34.5 32.9 95.36% 165 25-jul-25 76 34.5 40.8 118.05% 

186 
Pantalla + 786 

eje 3 - A - B 
18-may-

25 
165 25-jul-25 68 34.5 33.3 96.52% Testigo presento baja resistencia a 96.5% de la resistencia de diseño 

174 
Cortina y muro 

nivel-312 
30-may-

25 
152 27-jun-25 28 34.5 30.5 88.41% 165 

25-jul-25 
56 34.5 35.2 102.00% 

  
De acuerdo con lo anterior, se informa que debido a que a los 28 días no obtuvieron la resistencia 
de diseño se remitieron los respectivos testigos los cuales 9 de ellos ya presentan la resistencia 
optima de diseño. Para la muestra faltante esta a la espero de aclaraciones por parte del contratista 
de obra. 
 
Adicionalmente se presentan resistencias bajas en los concretos de las vigas cabezales, pero 
debido a que dicha actividad realizada no pertenece a la estructura del proyecto, no generara 
afectaciones a futuro. Únicamente se realizaron los pilotes tangenciales y vigas cabezales para 
garantizar la seguridad del personal y estabilidad del terrero primordialmente.  
 

• Total, Ensayos de Compresión a la Fecha 210 muestras 
• Resistencia Optima Según Diseños   200 muestras 

10 muestras • Presentaron Baja Resistencia  
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Ilustración 38: Retiro de muestras de concreto por la empresa Concrelab  

 
3.4.3 SUMINISTRO DE ACERO A LA OBRA 

 
La empresa en suministrar el acero a la obra es la compañía Dishierros SAS quien según las 
políticas de la empresa informan que “… Nuestra empresa se especializa en la distribución de acero 
de alta calidad para todo tipo de proyectos de construcción, desde obras residenciales hasta 
infraestructuras industriales. Nos enfocamos en ofrecer productos certificados y duraderos, con una 
amplia gama de opciones que incluyen barras, flejes, perfiles y malla electrosoldada entre otros. 
Gracias a nuestro equipo de expertos, brindamos asesoría técnica y personalizada, asegurando que 
cada cliente obtenga el material adecuado para sus necesidades. Nos comprometemos a 
proporcionar soluciones sólidas y confiables que soporten cualquier desafío estructural…”  
 
Dicho material se registra semanalmente, las ordenes son recibidas en obra y se revisan 
conjuntamente entre contratista, interventoría y la empresa Dishierros a fin de verificar las cartillas 
con las cuales envían a figurar el acero para la obra y de esta forma gestionar una primera 
verificación para los materiales enviados. Frente a los certificados entregados por parte de 
interventoría se realiza la veracidad en su información y se valida la calidad del mismo. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los pliegos de condiciones, se adquieren materiales nacionales 
dando apoyo a la industria nacional (LEY 816 DE 2003 Y DECRETO 680 DE 2021), es el caso del 
Acero de refuerzo suministrado por la empresa dishierros que tiene como su principal proveedor a 
acerías Paz del Río; única siderúrgica integrada del país que produce acero desde la extracción de 
materias primas y certificado en Icontec e Iqnect. 
 
Así mismo, El fabricante certifica que el material ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos de 
la norma NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019 y cumple con ellos, y es la base para la 
aceptación del material, según numeral 14.1 y 14.2 de la norma en mención. Esta conformidad se 
fundamenta en el ensayo y aceptación del alambre grafil antes de su fabricación, junto con ensayos 
aleatorios de resistencia al corte, durante la producción. Los ensayos fueron realizados según la 
norma NTC 5806 VERSION 2010 Y NTC VERSION 2019. 
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Ilustración 39: Suministro material acero para la obra 

Ensayos de densidad de campo y Proctor  
 
La empresa encargada en realizar las pruebas de densidades es Concrelab quien dentro de su 
política indican que …. “la metodología más utilizada para evaluar la calidad de la compactación de 
un suelo en obra es por medio de la toma de densidades en campo, la cual es comparada 
porcentualmente con la densidad seca máxima del mismo suelo compactado en laboratorio bajo 
condiciones ideales. 
 
Si la muestra de ensayo contiene más de 5% y hasta 30%, en masa, de sobre tamaños (fracción 
gruesa), se debe corregir el peso unitario y el contenido de agua de moldeo de la muestra de 
laboratorio o el peso unitario del espécimen de densidad en el terreno, empleando la norma INV E-
143-2013.” … 
 
Se evidencia que en el transcurso del periodo la empresa Concrelab realiza ensayo de densidades 
a recebo B-200 y a base reciclada. En los resultados de laboratorio se puede evidenciar que el 
ensayo de compactación evidencia que en los informes del Laboratorio Concrelab presenta un 
Porcentaje de compactación % optimo estando a un 96% en promedio la compactación según los 
ensayos de Proctor suministrados por el contratista de obra para ambos materiales. Dichos 
resultados fueron favorables y cumplen con los parámetros mínimos de las normativas. En el 
presente informe se anexarán los respectivos ensayos allegados. 
 

   
Ilustración 40: Ensayo de densidades nuclear.  
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4 Componente ambiental 
 
El contratista ha presentado los informes de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la 
SDA hasta junio. Sin embargo, aún está pendiente la entrega del certificado o soporte de disposición 
de RCD y de material de excavaciones correspondiente al mes de julio. No se han reportado 
contingencias ambientales hasta la fecha. 
 

• En el periodo reportado, el seguimiento de la meta de aprovechamiento es del 54,9%. Este 
porcentaje podría variar según las gestiones del profesional ambiental del contratista. Aún 
está pendiente que el contratista presente los soportes que demuestren el cumplimiento del 
8% de la meta de circularidad. 
 

• Si bien el contratista de obra genera alcance a las talas autorizadas según la resolución 
00606 del 2025, se debe tener en cuenta que se encuentra pendiente realizar las 
actividades de traslado de los individuos arbóreos según la resolución antes mencionada, 
en ese orden de ideas el contratista de obra genera reprogramación de las actividades de 
traslado hasta el mes de diciembre del 2025, por lo cual la interventoría genera aval el día 
26 de junio del 2025 por medio del comunicado LOGIA-SED-PCCNTR.5696030-2023-272. 
 

• Se debe tener en cuenta que en los últimos de comités de obra No. 42,43,44 y 45 se ha 
mencionado el seguimiento del acta de aprobación de arbolado ya que desde la consultoría 
carece de firma por parte del profesional del jardín botánico, por lo cual la interventoría 
gestiona el día 16 de junio del 2025 directamente con el JBB la solicitud del acta con las 
firmas de todos los intervinientes por medio del radicado No. 2025JBB410072731, en el cual 
el día 04 de agosto el JBB envía el acta solicitada, en el cual se evidencia las firmas 
correspondientes, es así que debe tener en cuenta que con base a la modificación de la 
resolución 00606/2025 el contratista de obra debe gestionar si es necesario o no la 
modificación del acta aprobación de arbolado ante el JBB. 

. 

 

  
Ilustración 41: Suministro de obra, Acero de Refuerzo - Cubrimiento de Material 

 

Ver el Anexo 11 en el cual se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades ambientales y 
sus conclusiones. 
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5 Componente SST 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo es de gran importancia en todas las organizaciones, puesto 
que previene la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los 
colaboradores en una empresa. Asimismo, son muchas las organizaciones consientes de la 
importancia de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, como por ejemplo en el sector de obras 
civiles, el cual es uno de los sectores donde más se identifican riesgos y peligros. A continuación, 
se informa sobre los principales temas manejados durante el periodo. 
 
El contratista de obra logró un cumplimiento del 87% en el componente de SST, atendiendo las 
solicitudes de la interventoría en aspectos como la entrega de dotación, la mejora de los 
campamentos (conforme a la Resolución 2400 de 1979) y la gestión del orden y aseo. 
Adicionalmente, se destacó el cumplimiento en los plazos de ingreso de personal y maquinaria, y 
se confirmó que la empresa cuenta con un plan de emergencias para la gestión de riesgos. 
 
Durante el periodo reportado se realizaron inspecciones preoperacionales a los equipos de obra. Se 
encontraron hallazgos importantes en los equipos de protección contra caídas que presentaban 
anomalías en su legalidad (certificados y etiquetas) y un alto nivel de deterioro. Como medida 
preventiva, estos equipos fueron retirados de circulación y resguardados. Se sugirió al contratista 
realizar una inspección técnica con un especialista de la marca para validar si pueden seguir 
usándose o deben ser descartados. 
 
Debido a las lluvias, la señalización en la obra se deteriora rápidamente. Se recomienda al 
contratista reemplazarla con señalización de material resistente a la intemperie, asegurando que 
permanezca visible y cumpla con la normativa vigente. 
 
Durante el periodo, un trabajador sufrió un accidente mientras instalaba tubería eléctrica. Según la 
investigación, el incidente ocurrió cuando un grupo de trabajadores de estructura soltó 
accidentalmente una malla electrosoldada que sería utilizada para una placa de concreto. Se toman 
medidas preventivas y se da cierre a la investigación.  
 
El contratista de obra realiza gestión y radicación del PMT ante secretaria de movilidad, por lo cual 
dicho documento se encuentra vigente hasta el día 28 de agosto del 2025. 
 

 
Ilustración 42: Trabajo En Caliente, Trabajo en alturas, inspecciones preoperacionales  

 

Ver el Anexo 12 en el cual se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades SST y sus 
conclusiones. 
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6 Componente Social 
 
Durante el periodo del presente informe se adelantaron actividades de divulgación, notificaciones 
en puntos satélites, programa de atención a la comunidad, y se llevó a cabo el programa de 
generación de empleo, finalmente se cumple con los levantamientos de actas de vecindad, atención 
a PQRS, y generación de empleo, A continuación, se informa sobre los principales temas manejados 
durante el periodo 
 

• Para el presente periodo se llevó a cabo el (9) Noveno Comité de Participación Ciudadana, 
el día 29 de julio del 2025, éste comité de participación Ciudadana se llevó a cabo de manera 
virtual, el cual conto con la asistencia de 13 personas;  a través de una presentación el 
contratista realizó la exposición a los asistentes de cada una de las áreas socializando el 
avance mensual de la ejecución de la obra correspondiente al mes de julio de 2025, en los 
temas Técnico, SST, Ambiental y Social, dándose así el debido cumplimiento. 
 

• Para el presente periodo se atendió (1) PQR´S el día 14/07/2025 la cual se recibió vía 
telefónica una queja por parte de la Sra. Mary Rodríguez quien manifiesta la presencia de 
una grieta en una de las habitaciones de su casa, por tal motivo   conjuntamente   con   el   
área   técnica   se   dio   tramité   y   respuesta   oportuna   dando   cierre correspondiente.  
 
Por lo que a la fecha se han recibido un total de once (11) atenciones ciudadanas de las 
cuales (3) siguen en estado seguimiento y ocho (8) fueron cerradas. 
 

  
Ilustración 43: Comité Virtual de participación ciudadana 

 
Ver el Anexo 13 en el cual se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades sociales y sus 
conclusiones. 
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7 Componente Forestal 
 
Para la ejecución de las obras que adelanta el contratista de obra CONSORCIO URBANOVA SED, 
y cuyo objetivo es “ EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, 
CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION OBRA JUEVA DE LA PLATA FIDICA DEL COLEGIO 
GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, 
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO”, Logia 3 Asociados S.A.S- BIC como firma 
interventora del proyecto, busca desarrollar estrategias de seguimiento y control de acuerdo a las 
actividades del componente forestal presentado por el contratista de obra de acuerdo al desarrollo 
de las obras. 
 

• Se debe tener en cuenta que en los últimos de comités de obra No. 42,43,44 y 45 
se ha mencionado el seguimiento del acta de aprobación de arbolado ya que desde 
la consultoría carece de firma por parte del profesional del jardín botánico, por lo 
cual la interventoría gestiona el día 16 de junio del 2025 directamente con el JBB la 
solicitud del acta con las firmas de todos los intervinientes por medio del radicado 
No. 2025JBB410072731, en el cual el día 04 de agosto el JBB envía el acta 
solicitada, en el cual se evidencia las firmas correspondientes, es así que debe 
tener en cuenta que con base a la modificación de la resolución 00606/2025 el 
contratista de obra debe gestionar si es necesario o no la modificación del acta 
aprobación de arbolado ante el JBB. 
 

• En seguimiento a la reprogramación del cronograma del componente forestal, se confirma 
que la actividad de tala ha sido ejecutada en su totalidad. Por otro lado, la actividad de 
traslado de los árboles se pospuso hasta diciembre de 2025. Esta decisión se tomó para 
evitar interferencias con las actividades de obra en curso y reducir el estrés en los individuos 
arbóreos. 

 

 
Ilustración 44: Protección Individuos arbóreos 

 

En el Anexo 14 en el cual se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades forestales y sus 
conclusiones. 
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8 Componente Estructural STI 

 
En el periodo comprendido en el presente informe se evidencian mejoras en los procedimientos 
constructivos por parte del contratista garantizando de esta forma las especificaciones técnicas 
requeridas para el proyecto.  
 

• Pruebas de laboratorio Concrelab:  
 

Se informa a la SED, sobre las pruebas realizadas por el contratista, en donde el Total de Ensayos 
de Compresión a la Fecha son 189 Muestras. Del total de las Muestras, 177 Presentaron una 
resistencia Optima Según Diseños y 12 Muestras Presentaron Baja Resistencia, De estas 12 
Muestras, 6 Testigos ya presentaron la resistencia optima de Diseño.  

 

• Recomendaciones Una Vez Se Lleve A Cabo El Desencofrado: 
 

De acuerdo con los procedimientos aprobados, se debe continuar utilizando mortero de reparación 
cuando sea necesario. Además, es fundamental verificar las juntas constructivas del concreto, 
limpiando el área de contacto y aplicando un aditivo de adherencia para asegurar la unión entre el 
concreto nuevo y el viejo. Por último, para evitar que las losas se agrieten debido a los cambios de 
temperatura, se debe aplicar agua en abundancia a los elementos de concreto. 
 

 
Ilustración 45: Procesos de Reparación al Concreto 

 

• Acero Y Certificación:  
 

Se informa a la SED que, para el presente informe, se encuentran en obra 731 Ton y se han 
Instalado 650Ton, así mismo se cuenta con las certificaciones necesarias para el suministro de dicho 
insumo de obra.  
 
 

 
Ilustración 46: Acero certificado – Vaciado de Concreto 

 

Ver el Anexo 15 en el cual se evidencia el respectivo seguimiento a las actividades componente 
estructural.  
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9 Componente Eléctrico  
 
Tras la resolución de las inquietudes de diseño sobre los cuartos rack por parte de la OTIC y 
Servicios Administrativos de la SED, el contratista de obra cumplió con lo acordado en el Comité 
No. 42. con fecha 15-07-2025 y remite para revisión y aprobación por parte de la SED, las fichas 
técnicas de los equipos presupuestados, las cuales deben ajustarse a las dimensiones de los 
cuartos técnicos y sus áreas asociadas.  
 
El Contratista suministra Fichas Técnicas de Equipos Vía Correo electrónico con fecha 10 -07-2025 
y 13-07-2025 correspondientes a: 

 
Ilustración 41: Fichas Técnicas Capítulo 7. Instalaciones Eléctricas, Voz, Datos, Seguridad Y Control 
 
Así mismo en dicho comité, el apoyo a la supervisión de la Dirección de Construcción y 
Conservación de Establecimientos Educativos, aprueba modificación planimétrica Propuesta 1, 
para inclusión del Área de Monitoreo, área que no fue contemplada en los diseños iniciales.  
 
Esta propuesta indica que: 'En el espacio en forma de L (1.65 x 1.68) que se encuentra en el área 
de prensa y medios educativos, se puede crear un puesto de trabajo o un área de archivo, lo cual 
sería funcional para este sector'. 
 
 
 

 
Ilustración 42: Diseño sin modificación vs Propuesta Aprobada por la SED COMITÉ 42 

 
Esta área de monitoreo se ubica vecina al área administrativa entre los ejes A/ B y 12/14. Y cuenta 
con el área suficiente para localizar equipos de TV 43”. 
 
Nota: Adicional a la propuesta aprobada, la SED hace la siguiente Salvedad; El espacio debe estar 
bien ventilado de forma natural; ya sea por la puerta o por una ventana con basculante superior.  

 
 

Área monitoreo: 0 m2 

Prensa y Medios Educativos: 7,79 m2 

Emisora: 10,51 m2 

 

Área monitoreo: 2,79 m2 
Prensa y Medios Educativos: 12,80 m2  

Emisora: 10.51m2 
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• Posición de tableros TTA y TGD puestos en diseño dentro del cuarto de la planta de 
respaldo.  

 
Una vez verificada la información suministrada por el contratista se da aval para el traslado de los 
tableros de baja tensión, teniendo en cuenta que en los diseños iniciales estos se localizan en un 
área de circulación para el cuarto de bombas y por lo tanto no cumplen con las especificaciones y 
reglamentaciones para estos equipos.  Por tal razón se aprueba rediseño planteado por el 
constructor, de acuerdo a lo planteado en la reunión sostenida el viernes 13 de junio del 2025 
 
Así las cosas, se modifica una de las áreas del almacén, (Sótano eje F y E), reduciéndola en área 
para ubicar un cuarto técnico de circulación y entrada al cuarto de bombas, como se muestra a 
continuación: 

 

 
Ilustración 43: Propuesta APROBADA ajuste localización tablero planta eléctrica aprobada. 

 

• Ubicación de tomacorrientes Según Planimetría  

 
Para este punto, y siguiendo los requerimientos realizados por el apoyo a la supervisión de la 
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, en el comité Nº 45 se 
solicita al contratista que las tomas de piso sean instaladas en muros en los casos que sean 100% 
requeridas como lo es primera infancia, lo anterior bajo la autorización de la interventoría. Así mismo, 
la SED solicita seguir la directriz explicita de localizar todas las tomas de primera infancia a una 
altura de 1.70m como requerimiento de obligatorio cumplimiento para la SED.  
 
Por último, para el presente informe se incluye solicitud realizada a la SED en comités de obra 44-
45 de Evaluar los siguientes puntos:  
 
• La compatibilidad entre las 8 cámaras presupuestadas que instalará el contratista y las que la SED 
instalará a futuro.  
 
• Si es viable, adoptar la propuesta de que la SED adquiera la totalidad de las cámaras. De ser este 
el caso, el contratista se encargaría de dejar listas las instalaciones y los puntos de suministro según 
las cámaras que la SED decida Instalar.   
 
En cualquiera de los casos se le solicita al área de Servicios Administrativos de la SED por medio 
del apoyo a la supervisión definir los puntos de Seguridad, bajo el entendido de que se están 
generando reuniones internas en la entidad para toma de decisiones y posterior socialización de lo 
resuelto.  
 



“Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y 

construcción obra nueva de la planta física del colegio general Santander ubicado en la localidad de 

Usaquén, del distrito capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la secretaría de 

educación del distrito.” 

 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5696030 

INFORME MENSUAL No. 13 

5 DE JULIO – 4 DE AGOSTO DE 2025 

 
 

 

P á g i n a  70 | 70 

 
 

10  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Para el corte del presente informe se indica que el avance de obra se encuentra cuantificado 
entre las partes y este es el reporte en físico para el proyecto, cabe mencionar que se realizó 
reprogramación de obra avala por la interventoría, por lo tanto. de acuerdo con el avance 
presenta un adelanto para el periodo, se le recalco al contratista de obra mantener 
rendimientos en obra para no generar nuevos atrasos. 
 

• En el comité 43 del presente periodo se realiza informa sobre el aval a la reprogramación de 
obra y se ajusta el reporte indicado a la entidad como avance de obra. Presentando un 
balance de obra con cantidades reales a ejecutar. 
 

• En cuanto a la carta de compromisos para intervención de espacio público del colegio 
general Santander se solicitó a la SED remitir carta delegación de urbanizador para 
Urbanova a in de generar los trámites correspondientes de la carta de compromisos como 
las pólizas, dichas garantías deben ser radicadas ante el acueducto. Sin embargo, se remite 
contratista de obra las garantías expedidas por seguros mundiales a las cuales se solicitaron 
la carta por parte de la aseguradora para presentar aclaración referente a vigencias de las 
garantías ya que no se ajustaban a los plazos de la carta no obstante estas deben ser 
actualizadas una vez suscrita el acta de inicio.  
 

• El día 23 de julio de 2024 se reunieron en la SED los representantes del contratista de obra, 
interventoría y supervisión del contrato a fin de definir las fechas pendientes de entregas con 
respecto a APU’s contractuales y actividades no previstas identificadas en el proyecto. 
 

• A la fecha de presente informe se cuenta con la aprobación de 14 NP’s, adicionalmente se 
recibe subsanación APU’s contractuales el 1 de agosto y por lo tanto se encuentra en revisión 
por parte de la interventoría se planea realizar mesa técnica conjunta entre obra e 
interventoría para facilitar las respectivas observaciones y cumplir con los plazos 
establecidos el 23 de julio. 
 

• En diferentes comités de obra se recomendó a contratista de obra informar sobre la 
apropiación de diseños de al menos los primeros 4 capítulos, los cuales en su gran mayoría 
ya se están ejecutando y finalizando en la ejecución de actividades, sin embargo, indica el 
contratista de obra que no realizara apropiación de los diseños si no se cuenta con la 
modificación de la licencia de construcción. 
 

• De acuerdo con las solicitudes presentadas por el contratista frente a materialidad de los 
elementos. La interventoría remite a la SED el análisis realizado por el contratista de obra 
Concepto estabilidad de muros de fachada, en el proyecto IE Santander SED. El cual se 
verifico por la interventoría con respecto a elementos no estructurales evidenciados en el 
proyecto. Se solicito a la entidad que requiera al consultor en el sentido de que amplié la 
información del diseño y detalles del proceso constructivos de los elementos no 
estructurales, de lo contrario se recomienda proponer un cambio de material por un elemento 
más liviano. Adicionalmente en aras de no afectar el diseño inicial el cambio de materialidad 
y acabados deben buscar una coordinación arquitectónica con el diseño original. 
 

• El Modelado de Información de Construcción (BIM) fue fundamental durante este periodo, 
ya que permitió al equipo interdisciplinario una comprensión más profunda y clara de los 
diseños generales. Gracias a esta herramienta, pudimos verificar detalles constructivos, 
materiales y dimensiones propuestos respecto a las áreas que actualmente se encuentran 
construcción. 
 


