PROCESO: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS, SCANNERS, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA

PARTICIPES DEL PROCESO DE CONTRATACION: Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana – Proponentes interesados.

LA CIUDADANIA QUE SE BENEFICIA DEL PROCESO DE CONTRATACION: La entidad con un adecuado suministro de nuevas herramientas tecnológicas que mejoren la productividad y la eficiencia en el entorno de trabajo, favoreciendo el desempeño de los servidores públicos.

LA CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ENTENDIDA COMO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION: La entidad cuenta con los recursos y el conocimiento para llevar a cabo el proceso contractual.

LA SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION: El Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, respalda la presente contratación con su respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP numero: 3600002263 de 21.08.2025
Para contratar la ejecución de la compra de equipos tecnológicos (impresoras, scanner, discos duros) para la secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana por funcionamiento.
Valor $50.000.000
Apropiación presupuestal: 121000/1143/2-1201010030302/999999999999999: ICLD/SRIA CONVIVENC Y SEG/Maquinaria de inform/GENERICA/FUNCIONAMIENTO
Proyecto:

Elemento PEP:
Posición presupuestaria: 2-1201010030302
Cuenta mayor: 5507050800

LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: Edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, piso 14.

EL ENTORNO SOCIO AMBIENTAL: Edificio de la Gobernación del Valle.

LA NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: La modalidad de selección corresponde a la de contratación de mínima cuantía de que trata la

Ley 1150 de 2007 (artículo 2) adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2022 y por el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, y por lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015.

EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL EN PROCESOS DE CONTRATACION DEL MISMO TIPO: La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana cuenta con la experiencia para realizar el presente proceso. Experiencia adquirida en el desarrollo de distintos procesos contractuales en cumplimiento de su misión institucional, entre ellos, la celebración de contratos a través de mínima cuantía, para la compra de suministros para el cumplimiento de sus funciones.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

RIESGO 1: La modalidad de selección del contratista no es la adecuada para el servicio requerido
CLASE: General
FUENTE: Externo
ETAPA: Planeación
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Demoras en la adjudicación y desarrollo del proceso de contratación.

RIESGO 2: No firma del contrato por parte del contratista.
CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: Selección
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Retraso en la satisfacción de la necesidad a la cual se vinculará el contratista

RIESGO 3: Que no se expida el registro presupuestal de compromiso
CLASE: Especifico
FUENTE: Externo
ETAPA: Contratación
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato.

RIESGO 4: Especificaciones Técnicas de los suministros requeridos, no corresponden con las especificaciones de los servicios disponibles para el mercado

CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: planeación

TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Imposibilidad de recibir ofertas por inexistencia de los suministros en el mercado (declaratoria desierta)

RIESGO 5: Financiación y liquidez del contratista
CLASE: Especifico
FUENTE: Externo
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.

RIESGO 6: Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por restricciones de movilidad por control territorial criminal que limiten el cumplimiento del contratista

CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.

RIESGO 7: El contratista no entrega la totalidad de los suministros acordados en el contrato.

CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Incumplimiento del contrato.

RIESGO 8: Calidad inadecuada de los suministros contratados.

CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Inconformidad de los funcionarios con los bienes suministrados e incumplimiento del contrato.

RIESGO 9: Hurtos o daños ocasionados al contratista por agentes externos, durante la ejecución del contrato.

CLASE: Especifico

FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Afectación a la entrega de los suministros por parte del contratista.

RIESGO 10: Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el Contratista

CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución

RIESGO 11: Variaciones superiores al 50% en los precios del mercado de los servicios, elementos o insumos necesarios para la ejecución del contrato.

CLASE: Especifico
FUENTE: Interno
ETAPA: Ejecución
TIPO: Operacional
CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA: Anticipar posibles aumentos en los costos de los insumos teniendo en cuenta factores que afectan su valor durante el periodo de ejecución del contrato. El contratista deberá prever acuerdos comerciales y/o alianzas estratégicas con proveedores con el fin de mantener los precios del contrato. Se realizará verificación de los precios ofertados vs precios techo establecidos en el proceso a fin de corroborar incremento en los precios de mercado superiores al 50% frente a los precios establecidos en el estudio de mercado

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

RIESGO 1

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1

	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO: MENOR (2)

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría	valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN

Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	**Catastrófico**
			1	2	3	4	**5**
Probabilidad	raro puede ocurrir excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
	Improbable puede ocurrir excepcionalmente	2	3	4	5	6	**7**
	Posible puede ocurrir en cualquier momento futuro	3	4	5	6	7	8
	Probable, probablemente va a ocurrir	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto ocurre en la mayoría de circunstancias	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 2

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN DEL RIESGO: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 3

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 4

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría

8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 5

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 6

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 7

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 8

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: RIESGO BAJO (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 9

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 10

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

RIESGO 11

CATEGORÍA: IMPROBABLE (2)

IMPACTO: MENOR (2)

VALORACIÓN: (4)

CATEGORIA: RIESGO BAJO (4)

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9, 10	Riesgo extremo
5 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

MATRIZ DE RIESGOS:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de selección del contratista no es la adecuada para el suministro requerido.	Demoras en la adjudicación y desarrollo del proceso de contratación.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Seguimiento y revisión de procesos anteriores para definir la correcta modalidad de escogencia del contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde la elaboración de estudios previos.	Revisión de procesos anteriores similares para determinar la modalidad de selección	Durante la elaboración de los estudios previos.

2	General	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato por parte del contratista	Retraso en la satisfacción de la necesidad a la cual se vinculará el contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigencia de garantía de seriedad de la oferta. Se debe requerir al contratista para la firma del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Desde la elaboración de estudios previos hasta suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato además de informar al ordenador del gasto	Hasta la firma del contrato.
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal de compromiso	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Garantizar la expedición del registro presupuestal de compromiso	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Durante el inicio del proceso y hasta la expedición del RPC	Seguimiento del comité estructurador del proceso	Permanente desde el inicio del proceso hasta la firma expedición del RPC y firma del contrato.

4	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones Técnicas de los suministros requeridos, no corresponden con las especificaciones de los bienes disponibles en el mercado	Imposibilidad de recibir ofertas por inexistencia de los suministros en el mercado (declaratoria desierta)	2	2	4	Improbable	Contratante	Determinar de manera clara las especificaciones técnicas de los suministros requeridos y verificación de su disponibilidad suficiente en el mercado.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la estructuración de estudios y documentos previos hasta la adjudicación del contrato	Con el equipo estructurador	Después el inicio del proceso hasta la adjudicación.
5	General	Externas	selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	2	4	Improbable	Contratista	Analizar durante el proceso de selección del proveedor la capacidad financiera del proponente.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la estructuración de estudios y documentos previos hasta la adjudicación del contrato	Con el equipo estructurador	Después el inicio del proceso hasta la adjudicación.

6	Especifico	Interno- externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por restricciones de movilidad por control territorial criminal que limiten el cumplimiento del contratista.	Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato	2	2	4	Improbable	Contratante	La entidad deberá estar informada de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del servicio	Con el supervisor del contrato	Después de la firma del contrato y acta de inicio
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no entrega la totalidad de los suministros acordados en el contrato	Incumplimiento del contrato	2	2	4	Improbable	Contratista	Desarrollar un plan de verificación de suministros por parte de la supervisión, como herramienta que permita controlar la entrega efectiva de los bienes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del suministro	Con el supervisor del contrato	Después de la firma del contrato y acta de inicio

8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad inadecuada de los suministros	Inconformidad de los funcionarios con los suministros entregados e incumplimiento del contrato	2	2	4	Improbable	Contratista	Desarrollar un plan de verificación de suministros por parte de la supervisión, y hacer uso de la póliza de cumplimiento en caso de requerirse por calidad de los bienes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del servicio	Con el supervisor del contrato	Después de la firma del contrato y acta de inicio
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurtos o daños ocasionados al contratista por agentes externos durante la ejecución del contrato	Afectación a la entrega de los suministros por parte del contratista	2	2	4	Improbable	Contratista	Manteniendo las medidas de seguridad necesarias para que el contratista cumpla con el contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del servicio	Con el supervisor del contrato	Después de la firma del contrato y acta de inicio

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el Contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución.	2	2	4	Improbable	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del servicio	Con el supervisor del contrato	Después de la firma del contrato y acta de inicio
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones superiores al 50% en los precios del mercado de los servicios, elementos o		2	2	4	Improbable	Contratista	Anticipar posibles aumentos en los costos de los insumos teniendo en cuenta factores que afectan su valor durante el periodo de ejecución del contrato. El contratista deberá prever acuerdos comerciales y/o alianzas estratégicas con proveedores con el fin de	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución hasta la entrega total del servicio	Con el supervisor del contrato	Después de la firma del contrato y acta de inicio

					insumos necesarios para la ejecución del contrato.	Mayores costos para el contratista.						mantener los precios del contrato. Se realizará verificación de los precios ofertados vs precios techo establecidos en el proceso a fin de corroborar incremento en los precios de mercado superiores al 50% frente a los precios establecidos en el estudio de mercado.									

Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Proyectó: Reynaldo García Burgos, contratista.