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LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-050-2020  
 

OBJETO:  “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE 

OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES",  LOCALIZADOS EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA,CHOCO Y RISARALDA-REGION PACIFICO 

 
Fecha:   28 de octubre del 2020.       

                                                                                                                      
Desde el día 08 de octubre del 2020, el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP 
www.contratos.gov.co, los estudios, documentos previos, análisis del sector, el pliego de condiciones, apéndices, anexos 
y demás documentos necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y 
sugerencias de los mismos. 
 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y AL PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES: 

OBSERVACION No. 1 
 

Referencia interna: LP-DT-050-2020   

Descripción del proceso 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: PROCOPAL S.A.   

Usuario: JOHN EDGAR ARANGO SALAS   

Fecha: 
1 día de tiempo transcurrido (14/10/2020 12:11:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito) 

  

Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.2066098   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: Observaciones Procopal S.A. LP-DT-045-2020, LP-DT-048-2020 y LP-DT-050-2020  
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INVIAS RESPONDE: 
 

En relación con las observaciones presentadas al proceso LP-DT-050-2020, se informa que verificada la 
Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por Colombia 
Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado es su integralidad lo regulado en los mismos. 
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Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha optado por las 
alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las actividades de 
mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la escogencia de la 
oferta más favorable para la Entidad. 
 
OBSERVACION No. 2 
 

Referencia interna: LP-DT-050-2020   

Descripción del proceso 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: Coninsa Ramon H S.A.   

Usuario: Jennifer Alejandra Alzate Pamplona   

Fecha: 
1 día de tiempo transcurrido (14/10/2020 4:36:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, 
Quito) 

  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.2067600   

Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones  

 
 

 
 
 
 
 
 

javascript:void(0);


 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
GESTION CONTRACTUAL 

ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 6 DE 60 

 

 
 
 
 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
GESTION CONTRACTUAL 

ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 7 DE 60 

 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

En relación con las observaciones presentadas al proceso LP-DT-050-2020, se informa que verificada la 
Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por Colombia 
Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado es su integralidad lo regulado en los mismos. 
Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha optado por las 
alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las actividades de 
mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la escogencia de la 
oferta más favorable para la Entidad. 
 
OBSERVACION 3 
 

Referencia interna: LP-DT-050-2020   

Descripción del proceso 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: Rolando Cabrera   
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Usuario: Rolando Cabrera   

Fecha: 1 día de tiempo transcurrido (14/10/2020 4:56:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)   

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.2067777   

Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: Observaciones al Pre pliego de Condiciones  

 
 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

 Referencia:      Licitación Pública No LP-DT-050-2020 “REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES, LOCALIZADOS EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA-REGION 

PACIFICO” 

Asunto:            Observación 

 Respetados señores 

 En base al pre pliego de condiciones, Apoyo a la industria Nacional, donde relaciona que para que 

los proponentes puedan obtener puntaje de apoyo a la industria nacional debe (i) servicios 

nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos y donde para 

obtener puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 

A.    Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B.    Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
C.     Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.   
De acuerdo a lo anterior se solicita a la entidad si es correcto nuestro entendimiento en cuanto a lo 
siguiente: 

En caso de presentarse con una empresa Brasilera con sucursal en Colombia, es decir la persona 

jurídica constituida en Colombia, con certificado de existencia emitido por la cámara de comercio 
de Bogotá, se otorgaría el máximo puntaje en Industria Nacional (10 puntos). 

 Cordialmente, 
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Rolando Cabrera 

Ingeniero Licitaciones 

 
 

INVIAS RESPONDE: 
 
Le aclaramos al interesado que la instancia del pliego de condiciones no es una etapa para resolver casos 
específicos como el indicado en su observación, por lo que le corresponde al interesado revisar las 
condiciones exigidas en el pliego de condiciones. 
 
Así mismo, se sugiere revise el Manual de Acuerdos Comerciales de Colombia Compra Eficiente. 
 
OBSERVACION 4 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VI 

  

De: SABE IC SAS   
Usuario: SABE IC   
Fecha: 16 horas de tiempo transcurrido (19/10/2020 4:00:42 PM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INVIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2081283   
Tipo de mensaje: General   
Asunto: OBSERVACIONES AL PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Señore, cordial saludo: 
  
Solicito muy amable a la entidad aclarar, o indicar como evaluara la experiencia cuando los contratos adjuntos para 
acreditar experiencia (certificacion, actas, contratos) vienen las areas de intervencion en m2? teniendo en cuenta que 
son construccion y/o mejoramiento de vias urbanas y los anchos de calzada son variables.    
Muchas gracias. 
  
Samuel Benites 
INVIAS RESPONDE: 
 

Con respecto a su observación se informa que los requerimientos de experiencia se encuentran establecidos 
en el Numeral 3.5 EXPERIENCIA, del Pliego de Condiciones. La longitud requerida debe acreditarse de 
conformidad con el Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACION No. 5 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: Contratacion Transparente   
Usuario: Margarita Sierra   
Fecha: 15 horas de tiempo transcurrido (21/10/2020 9:43:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, 

Lima, Quito) 
  

Para: INVIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2093129   
Tipo de mensaje: General   
Asunto: Observaciones experiencia procesos - PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES 
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21 de octubre de 2020  
  
Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

  
  
REFERENCIA: Procesos de contratación PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR 
Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 

  
Procesos: LP-DT-053 / 050 / 048 / 045 / 056 DE 2020 

  
 Asunto: Observaciones experiencia requerida 

  
  
Respetados señores; 
  
Revisando los pliegos de condiciones de los procesos de la referencia vemos que la 
entidad esta solicitando experiencia en contravía de lo estipulado en la matriz de 
experiencia de los documentos tipo para infraestructura de transporte versión 2. Teniendo 
en algunos casos requerimientos mas complejos para obras de menor valor, tal como lo 
explicaremos a continuación. 
  
Observaciones general:  
  
En todos los procesos mencionados, en alguno o varios módulos la entidad requiere como 
experiencia general lo establecido en la matriz de experiencia en su numeral 1.2 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS:  
  
Experiencia general: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.  
  
Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como  
experiencia general debe contar con una longitud Intervenida correspondiente a por lo 
menos el 70% de la longitud de carretera a intervenir mediante el presente proceso de 
contratación.  
  
Sin embargo, la entidad en los procesos publicados en su experiencia específica, solicita 
y limita a que las longitudes acreditas se deban cumplir únicamente en contratos cuyo 
objeto sea la construcción de vías, situación que es errada y no es acorde a lo establecido 
en los pliegos tipo.  
  
Es claro y tal como se lee en los párrafos anteriores, que la experiencia específica es 
verificada con los contratos aportados de experiencia general, y si en la experiencia 
general solicitan contratos cuyo objeto sea construcción o mejoramiento, no es correcto ni 
valido que la entidad límite la experiencia específica a contratos únicamente en 
construcción de vías.  
  
Por el número de procesos que la entidad va a contratar en este programa y los recursos 
a invertir, solicitamos respetuosamente al INVIAS que eleva la consulta partícula a la 
Agencia Colombia Compra Eficiente para que este le ratifique lo ya expuesto por nosotros 
y el INVIAS corrija el error al momento de publicar los documentos definitivos.  
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Complementando lo anterior, invitamos a la entidad a que revise que de la forma como 
está modificando la matriz de experiencia, en algunos procesos la experiencia es más 
compleja para módulos de menor valor, a continuación, ponemos algunos ejemplos: 
  

• Proceso LP-DT-045-2020: Para el módulo 2 como experiencia especifica piden 
proyectos de construcción de vías en una longitud de 10.5 kilómetros y este 
modulo tiene un valor de $56.400.000.000 y para el modulo 1 que tiene un valor de 
$109.100.000.000 piden experiencia especifica con una longitud de 7 kilómetros. 

• Proceso LP-DT-056-2020: Para el modulo 3 que tiene un valor de $26.600.000.000 
piden experiencia especifica en proyectos de construcción de vías con una 
longitud de 5.47 kilómetros, pero para los módulos 1 y 2, cuyo valor súper en mas 
de tres veces el modulo 3, piden experiencia en construcción de vías en una 
longitud de 4.9 y 4.76 kilómetros respectivamente.  

• Por ultimo, el proceso LP-DO-SRN-054-2020 cuyo valor es de $139.386.567.785 
piden experiencia especifica en proyectos de construcción de vías en una longitud 
de 280 metros.  

  
Por lo anterior solicitamos respetuosamente a la entidad acogerse a la matriz de 
experiencia de los documentos tipo y permitir que la experiencia especifica se acredite en 
contratos cuyo objeto y/o alcance sea el mismo solicitado como experiencia general. Es 
decir, si el proyecto a ejecutar corresponde al mejoramiento de una vía, la entidad se 
ubique en el numeral 1.2 de la matriz de experiencia y permita que la experiencia 
especifica sea en contratos cuyo objeto y/o alcance sean proyectos de construcción y/o 
mejoramiento de vías.   
  
Agradezco su atención; 
  
INVIAS RESPONDE: 
 
En relación con las observaciones presentadas al proceso LP-DT-050-2020, se informa que verificada la 
Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por Colombia 
Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado es su integralidad lo regulado en los mismos. 
Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha optado por las 
alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las actividades de 
mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la escogencia de la 
oferta más favorable para la Entidad. 
 
OBSERVACION No. 6 
 

21 de octubre de 2020  
  
Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

  
  
REFERENCIA: Procesos de contratación PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR 
Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" 

  
Procesos: LP-DT-053 / 050 / 048 / 045 / 056 DE 2020 

  
  
Asunto: Observaciones experiencia requerida 

  
  
Respetados señores; 
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Revisando los pliegos de condiciones de los procesos de la referencia vemos que la 
entidad está solicitando experiencia en contravía de lo estipulado en la matriz de 
experiencia de los documentos tipo para infraestructura de transporte versión 2. Teniendo 
en algunos casos requerimientos más complejos para obras de menor valor, tal como lo 
explicaremos a continuación. 
  
Observaciones general:  
  
En todos los procesos mencionados, en alguno o varios módulos la entidad requiere como 
experiencia general lo establecido en la matriz de experiencia en su numeral 1.2 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS:  
  
Experiencia general: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.  
  
Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como  
experiencia general debe contar con una longitud Intervenida correspondiente a por lo 
menos el 70% de la longitud de carretera a intervenir mediante el presente proceso de 
contratación.  
  
Sin embargo, la entidad en los procesos publicados en su experiencia especifica, solicita y 
limita a que las longitudes acreditas se deban cumplir únicamente en contratos cuyo 
objeto se la construcción de vías, situación que es errada y no es acorde a lo establecido 
en los pliegos tipo.  
  
Es claro y tal como se lee en los párrafos anteriores, que la experiencia especifica es 
verificada con los contratos aportados de experiencia general, y si en la experiencia 
general solicitan contratos cuyo objeto sea construcción o mejoramiento, no es correcto ni 
valido que la entidad limite la experiencia especifica a contratos únicamente en 
construcción de vías.  
  
Por el numero de procesos que la entidad va a contratar en este programa y los recursos 
a invertir, solicitamos respetuosamente al INVIAS que eleva la consulta partícula a la 
Agencia Colombia Compra Eficiente para que este le ratifique lo ya expuesto por nosotros 
y el INVIAS corrija el error al momento de publicar los documentos definitivos.  
  
Complementando lo anterior, invitamos a la entidad a que revise que de la forma como 
esta modificando la matriz de experiencia, en algunos procesos la experiencia es mas 
compleja para módulos de menor valor, a continuación, ponemos algunos ejemplos: 
  

• Proceso LP-DT-045-2020: Para el modulo 2 como experiencia especifica piden 
proyectos de construcción de vías en una longitud de 10.5 kilómetros y este 
modulo tiene un valor de $56.400.000.000 y para el modulo 1 que tiene un valor de 
$109.100.000.000 piden experiencia especifica con una longitud de 7 kilómetros. 

• Proceso LP-DT-056-2020: Para el modulo 3 que tiene un valor de $26.600.000.000 
piden experiencia especifica en proyectos de construcción de vías con una 
longitud de 5.47 kilómetros, pero para los módulos 1 y 2, cuyo valor súper en mas 
de tres veces el modulo 3, piden experiencia en construcción de vías en una 
longitud de 4.9 y 4.76 kilómetros respectivamente.  

• Por ultimo, el proceso LP-DO-SRN-054-2020 cuyo valor es de $139.386.567.785 
piden experiencia especifica en proyectos de construcción de vías en una longitud 
de 280 metros.  
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Por lo anterior solicitamos respetuosamente a la entidad acogerse a la matriz de 
experiencia de los documentos tipo y permitir que la experiencia especifica se acredite en 
contratos cuyo objeto y/o alcance sea el mismo solicitado como experiencia general. Es 
decir, si el proyecto a ejecutar corresponde al mejoramiento de una vía, la entidad se 
ubique en el numeral 1.2 de la matriz de experiencia y permita que la experiencia 
especifica sea en contratos cuyo objeto y/o alcance sean proyectos de construcción y/o 
mejoramiento de vías.   
  
Agradezco su atención; 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

En relación con las observaciones presentadas al proceso LP-DT-050-2020, se informa que verificada la 
Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por Colombia 
Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado es su integralidad lo regulado en los mismos. 
Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha optado por las 
alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las actividades de 
mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la escogencia de la 
oferta más favorable para la Entidad. 
 
OBSERVACION No. 7 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VI 

  

De: Makaira Construcciones SAS   
Usuario: Anibal Valencia Rojas   
Fecha: 3 horas de tiempo transcurrido (22/10/2020 9:33:11 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2093796   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: Observaciones experiencia requerida  
 
 
Cordial saludo, solicitamos respetuosamente a la entidad tener en cuenta las siguientes observaciones 

referente a la experiencia general y especifica solicitada.  

  

Como se puede verificar en el anexo tecnico la mayoria de los modulos tiene por objeto el mejormiento de 

una via, por lo que la entidad correctamente solicita la experiencia general acorde a la matriz de 

experiencia, numeral 1.2 Proyectos de mejoramiento de vias, permitiendo que la experiencia general se 

acredite mediante contratos de construccion y/o mejoramiento de vias. Sin embargo al momento de 

requerir la experiencia especifica, la entidad modifica la matriz antes mencionada y limita a que 

unicamente la experiencia especifica pueda ser mediante contratos de construccion de vias.  

Lo anterior adicional que va en contravia de lo estipulado por Colombia Compra Eficiente en los 

documentos tipo, esta modificacion excluye a gran parte de la pequeña y mediana empresa quitandole la 

oportunidad de participar.  

  

Agradecemos a la entidad revisar los argumentos antes expuestos y solicitar la experiencia acorde a la 

matriz de los documentos tipo. 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

Verificada la Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado es su integralidad lo regulado en los 
mismos. Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha 
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optado por las alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las 
actividades de mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la 
escogencia de la oferta más favorable para la Entidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 8 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION 
Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VI 

  

De: CONSTRUCTORA MP S.A   
Usuario: Fandiño Galarza   
Fecha: 9 horas de tiempo transcurrido (23/10/2020 9:12:42 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2098343   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: CERTIFICADO MINISTERIO DE TRABAJO  

 
INVIAS RESPONDE: 
 
Para efectos de validar los certificados expedidos por el Ministerio de Trabajo a efectos de otorgamiento de puntaje por 
vinculación de trabajadores con discapacidad, el INVIAS dará aplicación al concepto emitido por el Ministerio del Trabajo 
al INVIAS de fecha 23 de septiembre de 2020, en los siguientes términos: 
 

“Que el Decreto 491 de 2020 proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se adoptan medidas de 

urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 

prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

en su artículo 8, respecto a la vigencia de certificados estableció lo siguiente:   

  “Artículo 8.  Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, 

autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las 

medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y 
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licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.   Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 

titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación."  

De conformidad con lo anterior, el Ministerio del Trabajo se permite informar que la prórroga referida, únicamente 

aplica a las certificaciones cuyo trámite de renovación no pudiese ser atendido por las condiciones de suspensión 
de términos que fueron cobijadas por las Resoluciones 784 y 876 de 2020 del Ministerio del Trabajo, es decir para 

las certificaciones que vencieron a partir del 12 de marzo de 2020, teniendo en cuenta que la vigencia de la 

Emergencia Sanitaria dio inicio en dicha data y como consecuencia de ello se suspendieron los términos por parte 

de este ministerial.    

Es importante precisar que con el levantamiento de términos establecido en la Resolución 1294 de 2020, el 

Ministerio del Trabajo, se encuentra en condiciones para iniciar a tramitar la expedición de certificaciones de 

trabajadores en condición de discapacidad con derecho al turno, por lo que se pueden presentar los dos escenarios 

a saber:   

1. Para las certificaciones que hayan vencido a partir del 12 de marzo de 2020, aplica la prórroga automática 
establecida en el Decreto 491 de 2020, la vigencia de dicha prórroga se entiende surtida hasta tanto el 
Ministerio expida una nueva certificación la cual contendrá una observación, donde se deje constancia de la 
fecha de solicitud, el periodo en el cual estuvieron los términos suspendidos y se explicará que la prórroga del 
certificado anterior en caso de existir, se entiende surtida hasta la fecha de emisión del nuevo certificado.  
  

2. Para las certificaciones que hayan vencido o solicitado a partir del 21 de julio de 2020, fecha en la cual se 
levantó la suspensión de términos para el trámite de certificación de discapacidad para trabajadores en 
condición de discapacidad, no aplica la prórroga establecida en el numeral 8 del Decreto 491 de 2020, ya que 
el Ministerio ha empezado a  realizar el trámite ordinario para la expedición de todos los certificados, con 
ocasión del levantamiento parcial de términos establecido en la resolución 1294 de 2020.” 

 
 
OBSERVACION No. 9 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE 
LOS CORREDORES VI 

  

De: VNF SAS   
Usuario: Natalia Vega   
Fecha: 7 horas de tiempo transcurrido (23/10/2020 11:00:51 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2099014   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: Observacion - Proyecto de Pliego de Condiciones  
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INVIAS RESPONDE: 
 

Respuesta Observación 1. 
 
Verificada la Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado es su integralidad lo regulado en los 
mismos. Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha 
optado por las alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las 
actividades de mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la 
escogencia de la oferta más favorable para la Entidad. 
 

Respuesta Observación 2. 
 
Se le aclara al interesado, que las actividades enmarcadas en desarrollo del proceso de contratación se 
encuentran descritas en el cronograma actualizado que se publicara con el Pliego de condiciones definitivo 
del presente proceso de contratación. Toda información referente al proceso LP-DT-050-2020 se publicará a 
través de la plataforma de SECOP II. 
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OBSERVACION No. 10 
 

   
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION 
Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VI 

  

De: PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S   
Usuario: MAURICIO RICO NIÑO   
Fecha: 7 horas de tiempo transcurrido (23/10/2020 11:21:01 AM(UTC-

05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2099160   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: Observaciones proyecto de pliegos  1.1.1.1.1.1.  
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INVIAS RESPONDE: 
 

Respuesta Observación 1. 
 
Para efectos de validar los certificados expedidos por el Ministerio de Trabajo a efectos de otorgamiento de puntaje por 
vinculación de trabajadores con discapacidad, el INVIAS dará aplicación al concepto emitido por el Ministerio del Trabajo 
al INVIAS de fecha 23 de septiembre de 2020, en los siguientes términos: 
 

“Que el Decreto 491 de 2020 proferido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se adoptan medidas de 

urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 

prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

en su artículo 8, respecto a la vigencia de certificados estableció lo siguiente:   

  “Artículo 8.  Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, 
autorización, certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las 

medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, certificado y 

licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.   Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 

titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para su renovación."  

De conformidad con lo anterior, el Ministerio del Trabajo se permite informar que la prórroga referida, únicamente 

aplica a las certificaciones cuyo trámite de renovación no pudiese ser atendido por las condiciones de suspensión 
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de términos que fueron cobijadas por las Resoluciones 784 y 876 de 2020 del Ministerio del Trabajo, es decir para 
las certificaciones que vencieron a partir del 12 de marzo de 2020, teniendo en cuenta que la vigencia de la 

Emergencia Sanitaria dio inicio en dicha data y como consecuencia de ello se suspendieron los términos por parte 

de este ministerial.    

Es importante precisar que con el levantamiento de términos establecido en la Resolución 1294 de 2020, el 
Ministerio del Trabajo, se encuentra en condiciones para iniciar a tramitar la expedición de certificaciones de 

trabajadores en condición de discapacidad con derecho al turno, por lo que se pueden presentar los dos escenarios 

a saber:   

1. Para las certificaciones que hayan vencido a partir del 12 de marzo de 2020, aplica la prórroga automática 
establecida en el Decreto 491 de 2020, la vigencia de dicha prórroga se entiende surtida hasta tanto el 
Ministerio expida una nueva certificación la cual contendrá una observación, donde se deje constancia de la 
fecha de solicitud, el periodo en el cual estuvieron los términos suspendidos y se explicará que la prórroga del 
certificado anterior en caso de existir, se entiende surtida hasta la fecha de emisión del nuevo certificado.  
  

2. Para las certificaciones que hayan vencido o solicitado a partir del 21 de julio de 2020, fecha en la cual se 
levantó la suspensión de términos para el trámite de certificación de discapacidad para trabajadores en 
condición de discapacidad, no aplica la prórroga establecida en el numeral 8 del Decreto 491 de 2020, ya que 
el Ministerio ha empezado a  realizar el trámite ordinario para la expedición de todos los certificados, con 
ocasión del levantamiento parcial de términos establecido en la resolución 1294 de 2020.” 

 
 

Respuesta Observación 2. 
 
El porcentaje de AIU corresponde al valor estimado por la entidad para la ejecución del proyecto, en virtud de 
las condiciones técnicas y presupuestales del mismo, el cual se ha estimado como un treinta por ciento 
(30%); no obstante, se recuerda que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.1 AIU del Pliego Tipo: 
“El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial” 
  
Respuesta Observación 3. 
 
En relación con su solicitud, la Entidad manifiesta que es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y 
riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las 
explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Respuesta Observación 4. 
 
Con respecto a los impuestos, tasas y contribuciones, se aplica entre otros, Retención en la fuente, impuestos 
de renta. ICA e IVA; estampillas de la Universidad Nacional, impuesto Ministerio del interior, retención por 
estudios y diseños y las demás estampillas que se requieran de acuerdo con las zonas de ejecución de las 
obras objeto de cada uno de los módulos. 
 
OBSERVACION 11 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: OBRACOL SAS CONSTRUCTORA   
Usuario: OBRACOL SAS CONSTRUCTORA   
Fecha: 7 horas de tiempo transcurrido   
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(23/10/2020 11:33:26 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2099243   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: Observación  
Buen dia,  
  
Solicitamos muy amablemente a la entidad aclarar si en caso de consorcios o uniones temporales la experiencia 
puede ser aportada por olo uno de los integrantes o todos deben aportar experiencia, 
  
Gracias. 
 
 
INVIAS RESPONDE 

 
En relación con su solicitud, la Entidad informa que las condiciones para la validación de la Experiencia se 
encuentran establecida en el numeral 3.5 EXPERIENCIA, del Pliego de Condiciones. 
 
 
OBSERVACION 12 
 

 

   
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA   
Usuario: Andrea Ximena Vásquez Gaitán   
Fecha: 2 horas de tiempo transcurrido (23/10/2020 4:58:46 PM(UTC-

05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2101287   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: Observaciones Licitación Publica N° LP-DT-050-2020 - OHL  1.1.1.1.1.2.  
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INVIAS RESPONDE: 
  
Respuesta Observación No. 1 y 2. 
 
En relación con su solicitud se informa que las garantías vigentes se encuentran publicadas en el SECOP II y 
las actas de recibo de los contratos vigentes actualmente serán entregadas al contratista en el momento de 
su terminación, en el caso en que aplique. 
 
Respuesta Observación No. 3 

  
En respuesta a su observación se precisa que para la aplicación de la Garantía de Estabilidad se tendrá en 
cuenta lo establecido en el numeral  7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA, que 
entre otros establece: “El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción.” 
  
Respuesta Observación No. 4 

  
En relación con su solicitud, informamos que no corresponde a la Entidad, en esta etapa del proceso, 
pronunciarse sobre hechos supuestos, como por ejemplo el fenómeno de inundación o derrumbe descrito. 
Las condiciones de modo, tiempo y lugar que alteren las condiciones del Contrato derivado del presente 
proceso de selección, deberán evaluarse durante la etapa de ejecución conjuntamente con la Interventoría 
contratada para el seguimiento y control de las obras y tomando como referencia la asignación de riesgos 
realizada.  
  

Respuesta Observación 5 y 6 
 
Con respecto a lo observado, la Entidad informa que los alcances indicados en los anexos técnicos del 
proceso, corresponden a las condiciones actuales de las vías a intervenir, tal como se indica, las 
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intervenciones se realizaran prioritariamente en los sectores que se encuentran a nivel de afirmado para cada 
uno de los corredores, de conformidad con las condiciones descritas. En este sentido, el INSTITUTO da por 
entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y está informado sobre la 
forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 
ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotación que cumplan con las 
especificaciones técnicas y que usara para su explotación (sea para optar por obtener autorizaciones 
temporales (artículo 116 Ley 685/01) o su adquisición a proveedores debidamente legalizados), sitios de 
disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y 
manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las 
obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
En relación con la información de referencia de cada uno de los módulos, se informa que la misma puede ser 
consultada en el enlace indicado en el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, - 
ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA, del Anexo Técnico de cada uno de los módulos. 
 
Respuesta Observación 7. 
 
La Entidad revisara el contenido de los archivos dispuestos en el enlace indicado en el numeral 6. 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, - ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA y 
realizara los ajustes que correspondan, no obstante, es preciso señalar que para el cumplimiento del objeto 
del contrato, el Contratista deberá realizar sobre los estudios y diseños las Intervenciones necesarias y 
suficientes para poder construir las obras del alcance del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
Apéndice B, así como las demás actividades que sean requeridas por el Instituto. 
 
Respuesta Observación 8, 10. 
 
En relación con la solicitud de modificación del plazo de preconstrucción, la Entidad no lo considera 
procedente ya que dicho plazo contractual se ha determinado bajo la consideración de que los oferentes 
deberán poseer la correspondiente capacidad logística, técnica, jurídica y financiera para la ejecución de las 
actividades que conforman el proyecto en el plazo establecido para ello, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal en las vigencias 2021 y 2022. 
 

Las actividades de identificación, presentación de la información y la oportuna gestión de los permisos para el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales, se realiza en el periodo de estudios; toda la gestión ambiental 
debe desarrollarse de manera paralela a las actividades contractuales desde el inicio del contrato. 
 
Es importante que el PAGA hace parte de los estudios de la obra, los que a su vez precisa las intervenciones 
a realizar, los volúmenes de recursos necesarios para su ejecución (agua, materiales pétreos, intervención de 
material vegetal, remoción de suelo, vegetación para paisajismo, instalación de locaciones temporales, entre 
otros). El acopio y análisis de esta información permite identificar las necesidades de interacción con actores 
locales en cuanto a permisos que requieren de gestión previa, conforme lo establecido en las normas. 
 

Respuesta Observación 9. 
 
En relación con la información de referencia de cada uno de los módulos, se informa que la misma puede ser 
consultada en el enlace indicado en el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, - 
ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA, del Anexo Técnico de cada uno de los módulos.  
  
En relación con lo solicitado, se sugiere revisar el informe de estado de la red vial con criterio técnico, que 
reposa en la información de referencia del proceso de contratación, así mismo, la Entidad manifiesta que es 
responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
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ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados. 
 
Respuesta Observación 10 y 11. 
 
En relación con los tiempos de Gestión predial, ambiental, arqueológicos y sociales la Entidad informa que se 
mantiene lo establecido en los Pliegos de Condiciones sus anexos y apéndices. Dicho plazo contractual se ha 
determinado bajo la consideración de que los oferentes deberán poseer la correspondiente capacidad 
logística, técnica, jurídica y financiera para la ejecución de las actividades que conforman el proyecto en el 
plazo establecido para ello. 
 
Las actividades relacionadas con la gestión ambiental del contrato se deben desarrollar paralelo a la 
ejecución de la obra, es así que al terminar el contrato de obra los contratistas deben haber cumplido las 
actividades requeridas y por tanto obtener el certificado de la Autoridad Ambiental.  
 
Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a 
las obligaciones derivadas de la obtención de permisos. La ejecución de medidas de compensación, 
programas y obras, debe ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo 
contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las 
autoridades ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como 
soporte del formato de Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, del Manual de Interventoría 
de obra pública vigente. 
 
Respuesta Observación 12. 
 
En atención a su solicitud se reitera que los sectores de intervención priorizados, se encuentran descritos en 
los anexos técnicos publicados en desarrollo del proceso. El interesado al presentar su oferta debe conocer la 
zona del proyecto y debe estar informado sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza 
de la obra. 
 

Respuesta Observación 13. 
 
Las actividades referentes al desarrollo del contrato se regirán por lo establecido en los pliegos de 
condiciones y demás documentos del proceso, así como lo establecido en el Manual de Interventoría vigente 
de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya. Por lo anterior, la Entidad no acoge su solicitud. 
 
Respuesta Observación 14. 
 
En relación con su solicitud, la Entidad manifiesta que es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y 
riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las 
explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
 
El contratista es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 
necesarias para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los 
materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con las normas 
legales y reglamentarias tanto del Código de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo 
pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Decreto Único 
1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto. 
 
Respuesta Observación 15. 
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El proponente debe identificar con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 
carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos 
en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones. De esta manera, los permisos ambientales 
que se requieran para ejecutar la obra debe tramitarlos, obtenerlos, ejecutarlos y archivarlos directamente el 
contratista adjudicatario. 
 
En atención a su solicitud, se informa que las intervenciones a desarrollar en los módulos 1 y 2 no requieren 
licencia ambiental, no obstante, si durante la ejecución del contrato de obra, agotados todos los lineamientos 
de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura aplicables, llegare a requerirse trámites 
que superen el alcance de dicha guía como una eventual Licencia, garantizando todas las actuaciones que 
sean necesarias para para ejecución del proyecto y en articulación con el Instituto el contratista deberá 
realizar todos los trámites a que haya lugar y regirse por lo que estos dispongan. 
 
Se recuerda que durante el primer mes de ejecución y sin perjuicio de lo indicado en los apéndices social 
predial y ambiental, el contratista se obliga a presentar a la Interventoría y a la Entidad, un instrumento de 
seguimiento que permita establecer una Hoja de Ruta para el adelantamiento de los permisos, licencias y 
autorizaciones, incluyendo cronograma detallado, en el cual se identifiquen la cantidad y características 
principales de los permisos y autorizaciones ambientales y/o sociales requeridos, la autoridad ambiental o 
social competente y demás información que permita la toma de decisiones de manera eficiente y oportuna. 
Esta actividad será liderada por el profesional aprobado como LÍDER DE INTEGRACIÓN quien articulará las 
gestiones necesarias con los especialistas y profesionales competentes. 
 
Respuesta Observación 16. 
 
En relación con la información de referencia de cada uno de los módulos, se informa que la misma puede ser 
consultada en el enlace indicado en el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, - 
ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA. Tal como se ha mencionado, los permisos ambientales son 
tramitados por cada contratista; de esta manera INVIAS no cuenta con titularidad de permisos ambientales. 
 
Respuesta Observación 17. 
 
En relación con su solicitud, se recuerda que durante el primer mes de ejecución y sin perjuicio de lo indicado 
en los apéndices social predial y ambiental, el contratista se obliga a presentar a la Interventoría y a la 
Entidad, un instrumento de seguimiento que permita establecer una Hoja de Ruta para el adelantamiento de 
los permisos, licencias y autorizaciones, incluyendo cronograma detallado, en el cual se identifiquen la 
cantidad y características principales de los permisos y autorizaciones ambientales y/o sociales requeridos, la 
autoridad ambiental o social competente y demás información que permita la toma de decisiones de manera 
eficiente y oportuna. Esta actividad será liderada por el profesional aprobado como LÍDER DE INTEGRACIÓN 
quien articulará las gestiones necesarias con los especialistas y profesionales competentes. Así mismo, la 
Entidad manifiesta que es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el 
sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las 
adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
 
Los contratos que se han realizado en el corredor objeto de la licitación pública han tramitado licencias 
ambientales para fuentes de materiales, permisos de ocupación de cauce, permisos de aprovechamiento 
forestal y autorizaciones para el uso de predios para la disposición de material sobrante de excavaciones. 
 
Para lo cual se resalta la titularidad de los permisos otorgados han estado en cabeza del contratista que para 
efectos de cumplimiento de obligaciones contractuales, en la finalización del contrato realiza los respectivos 
cierres y obtención de paz y salvo por los permisos empleados para la ejecución de las obras. 
 
Respuesta Observación 18. 
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No es correcto su entendimiento. Las particularidades que rodeen la ejecución del contrato se verificarán 
conforme a lo reglado en el clausulado. La gestión y diligencia para los permisos ambientales esta en cabeza 
del contratista. Es por ello que la matriz de riesgo indica a quien es asignado el riesgo, debido que esto 
depende de la buena gestión que realice el contratista. 
 
Respuesta Observación 19. 
 
Se reitera que las particularidades que rodeen la ejecución del contrato se verificarán conforme a lo reglado 
en el clausulado. No existe mecanismo de compensación, es responsabilidad del contratista. El proponente 
debe identificar con precisión alcance y localización del proyecto, todos los permisos de carácter ambiental 
del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos en los términos 
establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 
En tal sentido, es preciso resaltar que al ser responsabilidad del contratista la gestión de los permisos 
ambientales requeridos para la ejecución del proyecto los costos que de dicha gestión se derive se 
encuentran incluidos en la responsabilidad del trámite, por lo cual no es válido considerar que se compensará 
la gestión, dado que hace parte integral de las actividades que se deben desarrollar en la ejecución del 
contrato. 
 
El reconocimiento de gastos asociados a la implementación de las medidas de manejo del componente social 
se realizará con base en lo establecido en el manual de interventoría, el apéndice E, la guía ambiental y 
demás documentos contractuales. 
 
Respuesta Observación 20. 
 
En relación con su solicitud, la Entidad manifiesta que es responsabilidad del Contratista la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, los cuales son requisitos indispensables 
para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. Es responsabilidad del contratista la obtención de 
todos los materiales de construcción que se requieren en el proyecto incluyendo su procesamiento, los cuales 
deben cumplir la normatividad minera y ambiental correspondiente. 
 
 
Respuesta Observación 21 y 22. 
  
Se informa que el proyecto no cuenta con pasivos ambientales, que puedan intervenir en el normal desarrollo 
de las obras. El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, según definición 
del Manual de Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas 
y/o medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito para el recibo a 
satisfacción de la obra. Para la liquidación del contrato de obra, se debe presentar certificación expedida por 
la Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a 
cargo de dicho contrato, así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas 
derivadas del objeto contractual. 
 
En el proyecto no se deben configurar pendientes ambientales. Es de obligatorio cumplimiento cumplir con lo 
requerido por la Autoridad Ambiental, lo cual se convierte en una obligación contractual. Se recuerda que los 
permisos son tramitados a nombre del contratista. 

 
Respuesta Observación 23, 24 y 25. 
  
Con respecto a lo observado, el INSTITUTO da por entendido que el interesado al presentar su oferta conoce 
la zona del proyecto y los riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y 
está informado sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los 
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su 



 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
GESTION CONTRACTUAL 

ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 39 DE 60 

 

explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y que usara para su explotación (sea para optar 
por obtener autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) o su adquisición a proveedores debidamente 
legalizados), sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan 
requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el 
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las 
obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente. En relación con su observación 25, se informa que 
las particularidades que rodeen la ejecución del contrato se verificarán conforme a lo reglado en el clausulado. 
 
De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en 
los artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, así 
como la Ley 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el contratista debe revisar y analizar el alcance de 
las obras contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales 
de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental – PAGA). El proponente debe identificar con precisión por alcance y localización del proyecto, 
todos los permisos de carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, 
le permita obtenerlos en los términos establecidos. 
 
Respuesta Observación 26 y 27. 
 

En la zona del proyecto se encuentran comunidades indígenas y negras; con las cuales se han 
adelantado procesos de Consulta Previa, las cuales se encuentran cerradas o en proceso de cierre. 
Sin embargo de acuerdo a lo establecido en el Apéndice E M1 Gestión Social: “El Contratista queda 
vinculado a dar cumplimiento a los procesos de consulta previa protocolizados con anterioridad o los 
que deban surtirse con posterioridad de acuerdo a la certificación expedida por la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior”; la cual deberá solicitarse durante 
la fase pre constructiva.  

Para tales fines, el Contratista deberá actualizar el PAGA incluyendo una ficha social que permita 
realizar el debido seguimiento al avance del proceso consultivo e incluir en el plan de inversión social 
los gastos en los que se incurrirá para cumplir con los acuerdos de consulta protocolizados que no 
sean de carácter administrativo o de gestión interinstitucional. 

Respuesta Observación 28 y 29 
 

En atención al Decreto No. 138 de 2019, el territorio nacional es susceptible de poseer potencial 
arqueológico, por lo tanto el contratista se obliga a dar cumplimiento a la normatividad vigente en 
materia de protección al Patrimonio Arqueológico de la Nación, que incluye la ejecución del 
Programa de Arqueología Preventiva, el Contratista deberá adelantar el proceso hasta la fase de 
Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico (ver Decreto 138 de 2019), en etapa pre constructiva. 
Atendiendo lo estipulado en el Apéndice E M1 Gestión Social.  
 
La información sobre prospección arqueológica, debe ser consultada en el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia -ICANH-, entidad competente, que posee la información oficial sobre el tema 
en comento. De igual manera, y de acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoría, la gestión 
ante el ICANH para la obtención del Plan de Manejo de Arqueología Preventiva, debe estar 
calculada por el Contratista en su porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras 
presentado en su propuesta, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con 
el objeto contractual. 

Respuesta Observaciones 30, 31, 32, 33, 34 , y 35. 
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En respuesta a su solicitud la Entidad informa que para cada caso particular, rige lo establecido en los 
Apéndices Social, Predial y Ambiental publicados con el pliego de condiciones definitivo. Las particularidades 
que rodeen la ejecución del contrato se verificarán conforme a lo reglado en el cláusulado. 
 
Se informa que en desarrollo del Contrato se aplicara lo descrito en el apéndice social y Manual de 
Interventoría de Obra Pública del INVIAS. El contratista adjudicario, en cumplimiento del PAGA aprobado por 
la interventoría, deberá realizar la implementación de medidas informativas y divulgativas que garanticen una 
debida socialización del proyecto durante las etapas preconstructiva y constructiva. 
 
Respuesta Observación 36. 
  
Referente a la información de las zonas de préstamo, se aclara que los análisis de precios unitarios son de 
referencia y de acuerdo al anexo técnico en pliego de condiciones  es responsabilidad del proponente, 
inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y características del 
sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, 
transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su explotación junto con los 
volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, gestores de residuos 
de construcción y demolición autorizados en la zona, sitios de almacenamiento temporal y demás requisitos 
exigibles en la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Respuesta Observación 37. 
  
De acuerdo con el Apéndice B. Especificaciones y Normas Técnicas, el pago de esta actividad será GLOBAL, 
por ende no se desglosa la respectiva partida y cubre todo lo necesario para llevar a cabo REVISIÓN, 
AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL y las demás consideraciones consignados en el Anexo Técnico. 
 
En relación con la discriminación de los porcentajes de costos indirectos para la gestión social, predial y 
ambiental, se informa que al momento de presentar los planes de inversión, se deberán distribuir los recursos 
en los rubros correspondientes, que deben ser adecuados a las necesidades del proyecto en cada una de las 
áreas social, ambiental y predial. Así mismo, se informa que en desarrollo del Contrato se aplicara lo descrito 
en el Numeral 5.3 del Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS.  
 
Respuesta Observación 38. 
 
En relación con su solicitud, se reitera lo indicado en el numeral 8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del 
Pliego de Condiciones, el cual establece que se entregara un anticipo por valor equivalente hasta del 50% 
del valor básico del contrato, el porcentaje de anticipo estará sujeto a las disponibilidades presupuestales 
anuales del proyecto y la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), siempre 
que se permita obtener un balance para la realización de los pagos causados por concepto de actas parciales 
de obra, en la respectiva vigencia. El anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las 
condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicará el formato correspondiente para el 
trámite con sus respectivos anexos. 
 

Respuesta Observación 39 y 40. 
 

En atención a su solicitud, la Entidad informa que la modalidad del contrato es de obra, por el sistema de 
precios unitarios con ajustes, según las actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de 
acuerdo con las especificaciones Generales y Particulares en él establecidas, que se pagarán por ítems 
terminados. 
  
Respuesta Observación 41. 
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La Identificación y Tipificación del Riesgo de Orden Público en las zonas de influencia de las actividades 
constructivas del presente proceso de selección, ha sido considerada de posible manifestación durante la 
ejecución de las actividades dispuestas en el contrato que se derive de dicho proceso.  
  
De la posible ocurrencia del evento y a la valoración dada al mismo, se han tenido en cuenta las posibles 
consecuencias desfavorables no solo para el INVIAS sino también al Contratista de la Obra y su Interventoría, 
es decir que las afectaciones involucran a los participantes directos. De igual forma, el Tratamiento a ser 
Implementado para lograr la Mitigación de la manifestación del Riesgo, plantea de manera clara las acciones 
a tomar en caso de presentarse dicha situación donde se advierte que es de responsabilidad del contratista 
comunicar al Interventor e INVIAS la novedad tal como se registra. El INVIAS, no endilga al contratista 
responsabilidad alguna frente a las acciones diferentes a las de Informar, solicitar la solución, asegurar sus 
bienes y replantear un plan de contingencia para superar el atraso ante la manifestación de Riesgos Sociales 
y de Orden Público previsibles en las zonas de influencia de las obras tal como lo prevé la Matriz de Riesgos.  
  
Es claro que la Entidad ni los contratistas de obra e interventoría son las organizaciones funcionales y 
competentes para dar solución temporal o final a estos asuntos los cuales podrían alterar la ejecución 
contractual, asistiendo únicamente el deber y la responsabilidad de comunicar la manifestación del riesgo, 
actuar en la protección de sus colaboradores, de los insumos, maquinaria y equipos en general, replantear 
actividades como consecuencia de los tiempos perdidos y participar en el aporte de soluciones. Por lo 
anterior, el INVIAS no acepta la Observación y ratifica lo establecido en la Matriz de Riesgos del proceso. 
  
Respuesta Observación 42. 
  
En relación con su solicitud se informa que las actas de recibo de los contratos vigentes actualmente serán 
entregadas al contratista en el momento de su terminación, en el evento en que aplique. 
 

Respuesta Observación 43. 
  
En relación con las intervenciones requeridas sobre los estudios y diseños existentes, se reitera que estas 
actividades deben corresponder a todas las necesarias y suficientes para poder desarrollar las obras 
contratadas, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1 Etapa de Preconstruccion del Anexo Técnico y en el 
Apéndice B de cada uno de los módulos del presente proceso de contratación. Por lo anterior, no se acoge la 
solicitud y se mantiene lo previsto en la descripción del riesgo.  
 
En relación con la información de referencia de cada uno de los módulos, se informa que la misma puede ser 
consultada en el enlace indicado en el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, - 
ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA, del Anexo Técnico.  
 
Respuesta Observación 44. 
 
Respecto a la solicitud de suministrar la información previa asociada al estado de los trámites ambientales 
existentes a la fecha, se reitera que cada permiso ambiental necesario para ejecutar las obras está a cargo de 
cada contratista. Por lo tanto, no existen permisos ambientales abiertos a cargo del INVIAS. En relación con la 
información de referencia de cada uno de los módulos, se informa que la misma puede ser consultada en el 
enlace indicado en el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO, - ESTUDIOS E 
INFORMACIÓN DE REFERENCIA, del Anexo Técnico.  
 
Respuesta Observación 45. 
 

La estructuración de los riesgos incluidos en la matriz del proceso de selección, obedeció a un análisis de las 
particularidades que pudieran presentarse en el contrato, por lo cual la solicitud de modificación del riesgo 
asignado no procede, por lo cual no se acepta su observación.  
 
Respuesta Observación 46 
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La Entidad tiene identificados los pasivos sociales y ambientales, que en desarrollo de otros proyectos viales 
no se cumplieron a cabalidad, no obstante, los mismos no interfieren el desarrollo normal de las obras. 
  
Respuesta Observación 47. 
  

Una vez revisada su solicitud, la entidad ratifica la asignación del Riesgo Social, en virtud de la 
responsabilidad conferida al Contratista para la ejecución de la Gestión Social del Proyecto, para lo cual el 
mencionado contratista deberá efectuar el adecuado seguimiento a todos los protocolos y procesos de 
gestión social que pudiesen requerirse, ejecutando las labores requeridas para tal fin en desarrollo del 
Contrato derivado del presente proceso de contratación.  El adecuado manejo y la interacción con las 
comunidades del AID es una obligación contractual indelegable del contratista de obra, limitado solamente, 
por lo dispuesto en la Constitución, la Ley y los documentos contractuales. 
  
Respuesta Observación 48.  
  
La estructuración de los riesgos incluidos en la matriz del proceso de selección, obedeció a un análisis de las 
particularidades que pudieran presentarse en el contrato, por lo cual la solicitud de la inclusión de este nuevo 
riesgo no encuentra soporte conforme a las obligaciones asignadas al contratista, por lo cual no se acepta su 
observación.  
  
Respuesta Observación 49.  
  
La estructuración de los riesgos incluidos en la matriz del proceso de selección, obedeció a un análisis de las 
particularidades que pudieran presentarse en el contrato, por lo cual la solicitud de modificación del riesgo 
asignado a las dos partes no procede, por lo cual no se acepta su observación.  
  
Respuesta Observación 50.  
  
La estructuración de los riesgos incluidos en la matriz del proceso de selección, obedeció a un análisis de las 
particularidades que pudieran presentarse en el contrato, por lo cual la solicitud de la inclusión de este nuevo 
riesgo no encuentra soporte conforme a las obligaciones asignadas al contratista, por lo cual no se acepta su 
observación.  
  
Respuesta Observación 51 y 52.  
  
La estructuración de los riesgos incluidos en la matriz del proceso de selección, obedeció a un análisis de las 
particularidades que pudieran presentarse en el contrato, por lo cual la solicitud de la inclusión de este nuevo 
riesgo no encuentra soporte conforme a las obligaciones asignadas al contratista, por lo cual no se acepta su 
observación.  
 

Respuesta Observación 53. 
 
La estructuración de los riesgos incluidos en la matriz del proceso de selección, obedeció a un análisis de las 
particularidades que pudieran presentarse en el contrato, por lo cual la solicitud de la inclusión de este nuevo 
riesgo no encuentra soporte conforme a las obligaciones asignadas al contratista, por lo cual no se acepta su 
observación.  
 

Respuesta Observación 54.  
  
En relación con su solicitud, la Entidad informa que no se tiene conocimiento de procesos jurídicos en contra 
de contratistas que han ejecutado obras existentes en el corredor. 
  
Respuesta Observación 55.  
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La valoración de Riesgos de la Ejecución contractual así como la cuantificación del mismo no está tasada en 
dinero. La medición se limita a conocer la Probabilidad de la manifestación de un posible suceso no deseado 
y del Impacto que podría causar durante el desarrollo del contrato. El documento CONPES 3714 de 2011 en 
los criterios de estimación valora la Probabilidad y el Impacto mediante una Estimación Cualitativa, método 
empleado por el INVIAS. Así mismo, se recuerda que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.1 AIU 
del Pliego Tipo: “El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la 
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial” 
  

Respuesta Observación 56.  
  
No es correcta su interpretación, los costos asociados a las actividades que ejecutará el Contratista en 
cualquiera de las fases del proyecto se encuentran previstos en el presupuesto del proceso. EL Contratista en 
la estructuración de su propuesta deberá prever la totalidad de los costos que demande el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
  
Respuesta Observación 57.  
  
Reiteramos que no es correcta su interpretación, los costos asociados a las actividades que ejecutará el 
Contratista en cualquiera de las fases del proyecto se encuentran previstos en el presupuesto del proceso. EL 
Contratista en la estructuración de su propuesta deberá prever la totalidad de los costos que demande el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
  
Respuesta Observación 58.  
  
No es correcto su entendimiento. Las particularidades que rodeen la ejecución del contrato se verificarán 
conforme a lo reglado en el clausulado. 
  
Respuesta Observación 59.  
  
No es procedente su observación, el contratista debe cumplir las obligaciones y estructurar sus costos 
conforme a lo previsto en el proceso. 
  
Respuesta Observación 60.  
  
Las actuaciones que adelante la Entidad en desarrollo del contrato estarán sujetas a las condiciones 
normativas y jurisprudenciales. 
  
Respuesta Observación 61.  
  
El alcance obligacional a cargo del Contratista corresponde al descrito en los documentos precontractuales, 
los postulados legislativos y los pronunciamientos jurisprudenciales. 
  
Respuesta Observación 62. 
  
Las cláusulas que regirán la relación contractual corresponden a las publicadas en la minuta dada a conocer a 
los interesados. 
  

Respuesta Observación 63 

 

Nos acogemos la observación, para lo cual se realizarán los ajustes pertinentes en la minuta tipo, la cual será 
publicada junto con los pliegos de condiciones definitivos. 
 

Respuesta Observación 64 
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Los mecanismos de solución de controversias contractuales son los descritos en la minuta, y en el evento de requerirse 
algún otro mecanismo contemplado en la ley, deberá evaluarse en cada caso particular, previa solicitud del contratista, 
con el fin de verificar si procede o no.  
 
 
OBSERVACION 13 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE 
LOS CORREDORES VI 

  

De: SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA SUCURSAL 
COLOMBIA 

  

Usuario: Natalia Gómez   
Fecha: 2 horas de tiempo transcurrido (23/10/2020 5:19:04 PM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2101457   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO LP-DT-050-2020  
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INVIAS RESPONDE: 
 
Respuesta Observación 1. 
 

Con respecto a su observación se informa que las causales de rechazo, se encuentran establecidas en el 
Numeral 1.15 del Pliego de Condiciones, el cual entre otras establece que será causal de rechazo: “B. 
Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en 
más de una propuesta para el mismo módulo del presente Proceso de Contratación.” 
  
Así mismo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Numeral 2.10 REGLAS PARA LOS PROCESOS 
ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS 

 
Respuesta Observación 2. 
 

En relación con su solicitud, la Entidad reitera lo indicado en el numeral 8.3 ANTICIPO Y/O PAGO 
ANTICIPADO del Pliego de Condiciones, el cual establece que se entregara un anticipo por valor equivalente 
hasta del 50% del valor básico del contrato, el cual se tendrá en cuenta para la estimación de la Capacidad 
Residual del Proceso de Contratación de cada módulo.  
 
Respuesta Observación 3. 
 

Para la actividad de mejoramiento de la Subrasante deberá aplicar de acuerdo la especificación General de 
Construcción de Carreteras del INV 2013 Artículo 230-13. 
 

Para la actividad de base granular Clase A se ajustará la tarifa de transporte y material por ende el precio total 
de la actividad se ajusta a precio del mercado. 

Para la actividad de base granular Clase A se ajustará la tarifa de transporte y material, por ende se ejecutará 

los ajustes que resulten aplicables en el presupuesto oficial. 
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Para las actividades de Mezcla asfáltica MDC-19 y mezcla asfáltica MDC-19 para bacheos se ajustará la tarifa 
de transporte por ende el precio total de la actividad se ajusta a precio del mercado. 
 

Para las actividades de concretos se ajustará la tarifa de transporte y mano de obra por ende el precio total de 
la actividad se ajusta a precio del mercado. 
 

Para la actividad de excavación se ajustará la tarifa de transporte por ende el precio total de la actividad se se 
ajusta a precio del mercado. 
 
Una vez revisada la actividad de Tubería de concreto reforzado Clase III de 900 mm la entidad considera 
adecuados los valores consignados de acuerdo con los valores de mercado. 
 
Con respecto a la actividad de Gaviones de malla de alambre entrelazado clase 1 se ejecutará los ajustes que 
resulten aplicables en el presupuesto oficial definitivo. 
 

Con respecto a la actividad de Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidos a partir de cien metros (100 
m) se ejecutará los ajustes que resulten aplicables en el presupuesto oficial definitivo. 
 
Respuesta Observación 4. 
 

En relación con su solicitud, se informa al interesado que la Entidad ajustará lo pertinente en los pliegos 
definitivos. 
 
Respuesta Observación 5. 
 

En relación con su solicitud, la Entidad informa revisara las distancias de acarreo para el presupuesto del 
módulo 1 y se realizará los ajustes de acuerdo a las distancias ponderadas correspondientes en el 
presupuesto que se publique con los Pliegos de Condiciones Definitivos. Así mismo, manifiesta que es 
responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados. 
 
Respuesta Observación 6. 
 

En relación con lo solicitado, se informa que una vez impartida la orden de iniciación, y con base en la 
evaluación técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor de INVIAS, se deberá presentar el 
plan de intervenciones propuesto para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del corredor. Se 
sugiere revisar el informe de estado de la red vial con criterio técnico, que reposa en la información de 
referencia del proceso de contratación. Así mismo, la Entidad manifiesta que es responsabilidad del 
proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e 
informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de 
establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente 
legalizados. 
 
Respuesta Observación 7. 
 

Climático: Una vez revisada su observación, la misma no se estima procedente en atención a que la matriz 
de riesgos del contrato se elabora en consideración a los Riesgos Previsibles. Por tanto, el riesgo a que hace 
referencia el interesado se ha determinado con fundamento en las condiciones previsibles para la ejecución 
del contrato, siendo responsabilidad del Contratista la adopción de todas las medidas necesarias para la 
mitigación del mismo en desarrollo del objeto contractual. En relación con la publicación de los registros 
históricos de lluvias, se sugiere al interesado realizar las consultas correspondientes en Entidades como el 
IDEAM. 
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Desabastecimiento materia primas e insumos: Con respecto a lo observado, el INSTITUTO da por 
entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y los riesgos que se puedan 
presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y está informado sobre la forma y características del 
sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano 
de obra, y las fuentes de materiales para su explotación que cumplan con las especificaciones técnicas y que 
usara para su explotación (sea para optar por obtener autorizaciones temporales (artículo 116 Ley 685/01) o 
su adquisición a proveedores debidamente legalizados), sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso 
al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de 
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los 
riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera 
el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
Orden Público: La Entidad precisa que el sitio de ejecución de las obras se encuentra establecido en el 
Pliego de Condiciones. La Identificación y Tipificación del Riesgo de Orden Público en las zonas de influencia 
de las actividades constructivas del presente proceso de selección, ha sido considerada de posible 
manifestación durante la ejecución de las actividades dispuestas en el contrato que se derive de dicho 
proceso.  
  
De la posible ocurrencia del evento y a la valoración dada al mismo, se han tenido en cuenta las posibles 
consecuencias desfavorables no solo para el INVIAS sino también al Contratista de la Obra y su Interventoría, 
es decir que las afectaciones involucran a los participantes directos. De igual forma, el Tratamiento a ser 
Implementado para lograr la Mitigación de la manifestación del Riesgo, plantea de manera clara las acciones 
a tomar en caso de presentarse dicha situación donde se advierte que es de responsabilidad del contratista 
comunicar al Interventor e INVIAS la novedad tal como se registra. El INVIAS, no endilga al contratista 
responsabilidad alguna frente a las acciones diferentes a las de Informar, solicitar la solución, asegurar sus 
bienes y replantear un plan de contingencia para superar el atraso ante la manifestación de Riesgos Sociales 
y de Orden Público previsibles en las zonas de influencia de las obras tal como lo prevé la Matriz de Riesgos.  
  
Es claro que la Entidad ni los contratistas de obra e interventoría son las organizaciones funcionales y 
competentes para dar solución temporal o final a estos asuntos los cuales podrían alterar la ejecución 
contractual, asistiendo únicamente el deber y la responsabilidad de comunicar la manifestación del riesgo, 
actuar en la protección de sus colaboradores, de los insumos, maquinaria y equipos en general, replantear 
actividades como consecuencia de los tiempos perdidos y participar en el aporte de soluciones. Por lo 
anterior, el INVIAS no acepta la Observación y ratifica lo establecido en la Matriz de Riesgos del proceso. 
 

OBSERVACION 14 
 

   
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS 
COPASA SUCURSAL COLOMBIA 

  

Usuario: Natalia Gómez   
Fecha: 48 minutos de tiempo transcurrido (23/10/2020 6:33:35 

PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2101825   
Tipo de mensaje: Observaciones   
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO LP-DT-050-2020  1.1.1.1.1.3.  
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INVIAS RESPONDE: 
 

Se informa al interesado que lo manifestado no es acorde con los documentos publicados en etapa de 
proyecto de pliego de condiciones. 
 
OBSERVACION 15 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS 

DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE 
LOS CORREDORES VI 

  

De: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS 

  

Usuario: ASISTENTE LICITACIONES   
Fecha: 1 día de tiempo transcurrido (22/10/2020 5:21:14 

PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INVIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2096838   
Tipo de mensaje: General   
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Asunto: OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE 
CONDICIONES 

 

 

 
INVIAS RESPONDE:  
 

Con respecto a su observación se informa que las causales de rechazo, se encuentran establecidas en el 
Numeral 1.15 del Pliego de Condiciones, el cual entre otras establece que será causal de rechazo: “B. 
Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en 
más de una propuesta para el mismo módulo del presente Proceso de Contratación.” La evaluación de las 
ofertas presentadas por grupos empresariales se regirá conforme a las regulaciones normativas propias de 
estas situaciones societarias.  
 
OBSERVACION 16 
 

   
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION 

DE LAS OBRAS DE 
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CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

De: NOTIFICACIONES   
Usuario: JESUS ELQUIN HERNANDEZ 

ROJAS 
  

Fecha: 8 horas de tiempo transcurrido 
(23/10/2020 11:06:00 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INVIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2099073   
Tipo de mensaje: General   
Asunto: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES 
 

1.1.1.1.1.4.  
 
Bogotá D.C., 23 de octubre de 2020. 
  
Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 

Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá D.C. 
  

REFERENCIA:    Proceso de Contratación No. LP-DT-050-2020 
  

Objeto:          REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", 
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA,CHOCO Y 
RISARALDA-REGION PACIFICO 

  

Por medio del presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones: 

•         Teniendo en cuenta que la experiencia especifica exigida para el presente proceso limita la 

participación de oferentes dado que las longitudes a acreditar se deben cumplir únicamente en 

contratos cuyo objeto sea la construcción de vías, solicitamos a la Entidad se permita acreditar 

dicha experiencia especifica mediante contratos cuyo objeto corresponda a la Pavimentación 

de vías, esto, considerando que estos proyectos dentro de su alcance ejecutaron todas las 

actividades de construcción como explanaciones, terraplenes, estructura de pavimento y obras 

de drenaje (drenes y subdrenes). 

 
INVIAS RESPONDE: 
 

Con respecto a su observación se informa que los requerimientos de experiencia para cada uno de los 
Módulos objeto del presente proceso de contratación, se encuentran establecidos en el Numeral 3.5 
EXPERIENCIA, del Pliego de Condiciones. Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar 
los Proponentes, la Entidad ha optado por las alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los 
proyectos teniendo en cuenta las actividades de mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de 
contratación, garantizando así la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad. 
 
OBSERVACION 17 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

javascript:void(0);


 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
GESTION CONTRACTUAL 

ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 2 

PÁGINA 53 DE 60 

 

De: Ingeniería, transporte y maquinaria S.A.   
Usuario: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA   
Fecha: 3 horas de tiempo transcurrido (23/10/2020 3:46:04 PM(UTC-

05:00) Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INVIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2100607   
Tipo de mensaje: General   
Asunto: observacion al proyecto pliego de condiciones  
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INVIAS RESPONDE: 
 

Con respecto a su observación se informa que los requerimientos de experiencia para cada uno de los 
Módulos objeto del presente proceso de contratación, se encuentran establecidos en el Numeral 3.5 
EXPERIENCIA, del Pliego de Condiciones. Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar 
los Proponentes, la Entidad ha optado por las alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los 
proyectos teniendo en cuenta las actividades de mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de 
contratación, garantizando así la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad. 
 
 
OBSERVACION 18 
 
Referencia interna: LP-DT-050-2020   
Descripción del proceso REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VI 

  

De: COMSA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS   
Usuario: HAM   
Fecha: 6 minutos de tiempo transcurrido (26/10/2020 8:15:03 AM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INVIAS;   
Referencia del mensaje CO1.MSG.2103054   
Tipo de mensaje: General   
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO INVIAS LP-DT-050-2020  

javascript:void(0);
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INVIAS RESPONDE: 
 

Verificada la Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado es su integralidad lo regulado en los 
mismos. Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha 
optado por las alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las 
actividades de mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la 
escogencia de la oferta más favorable para la Entidad. 
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OBSERVACION 19 
 

Referencia interna: LP-DT-050-2020   

Descripción del proceso 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: CONSTRUCTORA MECO SA   

Usuario: Javier Alejandro Enriquez Mayorga   

Fecha: 1 hora de tiempo transcurrido (27/10/2020 4:04:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)   

Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.2110810   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: Solicitud Ajuste Pliego Definitivo   
 

 

  

 Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

Bogotá D.C. 

  

Revisado el alcance y presupuesto de las obras, se evidencia que para M1 y M2 se deben construir puentes 
vehiculares; lo cual, de conformidad con la matriz de experiencia obliga a que a entidad solicite dentro del 
proceso de selección experiencia en el 70% de la luz del puente más extenso. Solicitamos agregar este 
requisito bajo el principio de responsabilidad pues el contratista seleccionado efectivamente debe contar con 
este requisito técnico. 

 
INVIAS RESPONDE: 
  

Verificada la Matriz de experiencia que se encuentra incluida dentro de los documentos tipo construidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que el INSTITUTO ha acatado en su integralidad lo regulado en los 
mismos. Así las cosas en lo relativo a la experiencia que deben acreditar los Proponentes, la Entidad ha 
optado por las alternativas emanadas del objeto integral que ostentan los proyectos teniendo en cuenta las 
actividades de mayor relevancia para cada uno de los módulos objeto de contratación, garantizando así la 
escogencia de la oferta más favorable para la Entidad. 
 
OBSERVACION 20 
 

Referencia interna: LP-DT-050-2020   

Descripción del proceso 

REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VI 

  

De: CONSTRUCTORA MECO SA   

Usuario: Javier Alejandro Enriquez Mayorga   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Fecha: 
3 horas de tiempo transcurrido (27/10/2020 2:26:24 PM(UTC-05:00) 

Bogotá, Lima, Quito) 
  

Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.2109985   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: OBSERVACIONES AL PREPLIEGO  

 
 

Bogotá, octubre 27 de 2020 
 
 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
Bogotá D.C. 
 
Ref.  Proceso de selección LP-DT-048-2020 “REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES 
INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y 
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO Y RISARALDA-
REGION PACIFICO” 

 

Asunto:  Observaciones a pliegos de condiciones  
 
En calidad de interesados del proceso de la referencia, nos permitimos hacer las 
siguientes observaciones al proyecto de pliegos: 
 

1. Una vez verificados los Apéndices técnicos de cada módulo, se puede observar 
que el alcance de las obras se presenta de forma muy general y de esta manera 
no es posible hacer una evaluación adecuada y concreta de las obras a ejecutar.  
Solicitamos muy comedidamente incorporar de forma detallada las obras a 
ejecutar indicando la abscisa exacta de inicio y fin de cada alcance; con esto nos 
referimos a establecer los PR donde se ejecutan las obras de mejoramiento y 
construcción y los PR donde se realizarán las atenciones puntuales de 
mantenimiento de la estructura de pavimento. Así mismo, se solicita confirmar los 
puntos de atención prioritaria y definir por donde debe iniciar la intervención de las 
obras. 
 
Lo anterior se hace considerando que los corredores a intervenir tienen una 
longitud importante y algunos sectores han sido intervenidos en programas 
anteriores, por lo que con información más clara podrán evaluarse los acarreos, 
logística, frentes, disponibilidad de materiales, entre otros aspectos. 
 

2. Como ha sido recurrente en los últimos procesos licitatorios, los estudios de 
mercado y estructuración de precios por parte de Invias y sus territoriales 
presentan inconsistencias y valoración de insumos muy por debajo de los precios 
reales e incluso debajo de precios históricos para el mismo corredor. Sin tener que 
presentar comparativos de precio a precio como acostumbramos a hacerlo para 
demostrar que tenemos la razón, invitamos a la entidad a revisar los precios 
anteriores para las actividades y tener presente los siguientes comentarios 
generales: 
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a. Transporte: Para el caso de los acarreos el invias establece una tarifa m3-
km de muy baja, donde pretende que una volqueta realice mas de 8 viajes 
ida y vuelta en 1 hora, cuando máximo podría llegar a 5. Revisar esta 
condiciona para transporte de mezcla, sobrantes, y granulares. 

b. Concretos: El precio estimado para los diferentes concretos no cubre el 
valor cotizado comercial de los diferentes proveedores, se agradece 
actualizar cotización e incluir IVA 

c. Acero: El precio estimado del acero no cubre el valor cotizado comercial de 
los diferentes proveedores, se agradece actualizar cotización e incluir IVA. 
Adicionalmente el precio de mano de obra inferior a $650/kg no es factible. 

 
Se recomienda en términos generales revisar los rendimientos, tarifas, valor de 
insumos y muy particularmente las distancias acarreo que en su mayoría están 
fuera de los centroides reales con fuentes identificadas. Una vez validado 
solicitamos realizar los ajustes del caso al igual que se ha realizado en los 
procesos anteriores donde hemos realizado estas observaciones. 

 
 
Respecto a la matriz de riesgos las siguientes observaciones: 
 

 

1. Con respecto al Riesgo No. 1 referente al Orden Público; conociendo el área de 
influencia y en particular las obras que se ejecutarán en zona urbana de Buenaventura 
es un riesgo alto que puede generar afectaciones en el normal desarrollo de las obras 
en donde consideramos que el tratamiento y mitigación es responsabilidad de 
organismos públicos ya que el contratista no puede entrar a tratar con bandas 
criminales o comunidades que protesten por derechos totalmente desligados de la 
obra. Solicitamos que la asignación del riesgo sea en un 100% del Invías. 

 

2. Para el Riesgo No. 6 solicitamos que sea compartido con el Invias ya que los estudios 
y diseños existentes de este corredor fueron elaborados por el Instituto y sirven de 
línea base para continuar con el complemento o actualización. Si bien es cierto el 
nevo contratista los recibe y se apropia, el precio establecido en el formulario es 
insuficiente para un diseño completamente nuevo y no es posible desechar los 
estudios entregados pues sería un detrimento. Agradecemos ajustar la matriz pues 
parte de los insumos del diseño deben ser responsabilidad de quien los entrega; en 
caso de no acceder agradecemos ajustar el precio y plazo del ítem de diseño. 

 
 

3. El Riesgo No. 18 de fuerza mayor no asegurable no puede ser un riesgo compartido, 
debe estar asignado a la entidad contratante pues para el contratista no es viable 
aceptar estos factores impredecibles que afectan la ejecución de las obras. 
 

4. Frente al Riesgo No. 20 referente a riesgo Biológico, estimamos que el Invias también 
debe involucrarse en la asignación del mismo y no ser un tema exclusivo del 
contratista ya que si bien este puede tomar las medidas de bioseguridad vigentes, no 
estamos exentos que por factores externos exista algún contagio general o que 
existan medidas que nos afecten la ejecución normal de la obras; la entidad debe 
estar involucrada como dueña del proyecto. 

 
 

 
Cordialmente, 
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(ORIGINAL FIRMADO) 
JAVIER ALEJANDRO ENRIQUEZ 
Jefe de Licitaciones 
Constructora Meco S.A. 
 
INVIAS RESPONDE: 
 

Respuesta Observación No.1   
  
En relación con su solicitud, la Entidad informa que los alcances establecidos en cada uno de los módulos se 
mantienen conforme se encuentra establecido en los documentos del proceso. El INSTITUTO da por 
entendido que el interesado al presentar su oferta conoce la zona del proyecto y está informado sobre la 
forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 
ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotación que cumplan con las 
especificaciones técnicas y que usara para su explotación (sea para optar por obtener autorizaciones 
temporales (artículo 116 Ley 685/01) o su adquisición a proveedores debidamente legalizados), sitios de 
disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y 
manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las 
obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente. 
 

Respuesta Observación No. 2   
  

a. Una vez revisada su observación, la entidad procedió a la revisión de los precios relacionados al 
transporte y considero pertinente ajustar los valores propuestos inicialmente. 
b. Con respecto a los precios relacionados a los concretos, una vez revisado se consideró ejecutar ajustes 
aplicables adecuados a los valores consignados de acuerdo a los valores de mercado. 
c. Una vez revisados la entidad considera adecuados los valores relacionados a los aceros consignados de 
acuerdo con los valores de mercado. 
 
La Entidad revisó los rendimientos, tarifas, valor de insumos y las distancias acarreo (ajustando distancias 
para el módulo 1) y considero pertinente ajustar los valores propuestos inicialmente, según aplique. 
 
Matriz de riesgos 

  
Respuesta Observación No. 1 

  
La Entidad precisa que el sitio de ejecución de las obras se encuentra establecido en el Pliego de 
Condiciones. La Identificación y Tipificación del Riesgo de Orden Público en las zonas de influencia de las 
actividades constructivas del presente proceso de selección, ha sido considerada de posible manifestación 
durante la ejecución de las actividades dispuestas en el contrato que se derive de dicho proceso.  
  
De la posible ocurrencia del evento y a la valoración dada al mismo, se han tenido en cuenta las posibles 
consecuencias desfavorables no solo para el INVIAS sino también al Contratista de la Obra y su Interventoría, 
es decir que las afectaciones involucran a los participantes directos. De igual forma, el Tratamiento a ser 
Implementado para lograr la Mitigación de la manifestación del Riesgo, plantea de manera clara las acciones 
a tomar en caso de presentarse dicha situación donde se advierte que es de responsabilidad del contratista 
comunicar al Interventor e INVIAS la novedad tal como se registra. El INVIAS, no endilga al contratista 
responsabilidad alguna frente a las acciones diferentes a las de Informar, solicitar la solución, asegurar sus 
bienes y replantear un plan de contingencia para superar el atraso ante la manifestación de Riesgos Sociales 
y de Orden Público previsibles en las zonas de influencia de las obras tal como lo prevé la Matriz de Riesgos.  
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Es claro que la Entidad ni los contratistas de obra e interventoría son las organizaciones funcionales y 
competentes para dar solución temporal o final a estos asuntos los cuales podrían alterar la ejecución 
contractual, asistiendo únicamente el deber y la responsabilidad de comunicar la manifestación del riesgo, 
actuar en la protección de sus colaboradores, de los insumos, maquinaria y equipos en general, replantear 
actividades como consecuencia de los tiempos perdidos y participar en el aporte de soluciones. Por lo 
anterior, el INVIAS no acepta la Observación y ratifica lo establecido en la Matriz de Riesgos del proceso. 
  
Respuesta Observación No. 2 

  
En relación con las intervenciones requeridas sobre los estudios y diseños existentes, se reitera que estas 
actividades deben corresponder a todas las necesarias y suficientes para poder desarrollar las obras 
contratadas, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1 Etapa de Preconstrucción del Anexo Técnico y en el 
Apéndice B de cada uno de los módulos del presente proceso de contratación. Por lo anterior, no se acoge la 
solicitud y se mantiene lo previsto en la descripción del riesgo. 
  
Respuesta Observación No. 3 

  
La estructuración de los riesgos incluidos en la matriz del proceso de selección, obedeció a un análisis de las 
particularidades que pudieran presentarse en el contrato, por lo cual la solicitud de modificación del riesgo 
asignado a las dos partes no procede, por lo cual no se acepta su observación.  
  

Respuesta Observación No. 4 

  
Conforme a las regulaciones contractuales, el Contratista deberá asumir los costos asociados a las medidas 
de propagación y mitigación de riesgos biológicos manteniendo indemne al Instituto.   
 
Se firma el día 28 de octubre del 2020 
 
POR EL INSTITUTO 
 
 
 

(Original firmado) 
GUILLERMO TORO ACUÑA 

Director Técnico 
  
 
 
 
 

(Original firmado) 
CATALINA TELLEZ POSADA 

Directora de Contratación 
 

  Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró  Oscar Javier Salamanca Corredor Dirección Técnica. Grupo Estructuración.  ORIGINAL FIRMADO 

 Diana Karina Angarita Castro Dirección Técnica. Grupo Estructuración. ORIGINAL FIRMADO 

Elaboró Victoria Lucia Herrera Zarate  Abogada DC  ORIGINAL FIRMADO  

Elaboró Ruby Perez Perez Financiera DC ORIGINAL FIRMADO 

Revisó Edwin Javier Galvis Acevedo Coordinador Grupo Asuntos Precontractuales   ORIGINAL FIRMADO  

 
 


