preparacion ppt comité de contratación
habitatbogota FB
08:53
Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Comparte Salir



Es fundamental determinar si el presupuesto contempla esta eventualidad, especialmente ante la ausencia de una consultoría previa que haya evaluado el estado físico y funcional de las obras existentes. Además se considera pertinente verificar si en el proceso judicial que se adelanta se reclamaron perjuicios por la totalidad de la obra o solo por lo no ejecutado.

**RTA /** La forma de pago es PRECIO GLOBAL, se contempló la eventualidad de que el contratista tenga que realizar demoliciones.

Se está adelantando los procesos judiciales respectivos frente a las reclamaciones de las obras no recibidas por parte de la interventoría. Es decir, las obras sin terminar de los 8 tramos que se esperan intervenir con el presente proceso.

Es p que se adelanta la tasación de las obras a ejec deban realizarse nuevamente de acuerdo con a los resultados de la Etapa de E&D.

Arial Narrow 12 Estilos Nuevo comentario

b) Sobre la etapa dos, aunque los valores fueron indexados a 2025, se debe justificar si el análisis económico considera la ejecución de la obra proyectada para los años 2026 y 2027, a fin de evitar afectaciones al equilibrio económico del contrato o limitaciones a la pluralidad de oferentes por deficiencias presupuestales.

**RTA/** Si los valores tienen incluido el incremento estimado por cambio de vigencia.

4. **Modalidad llave en mano**. Se pide justificar de manera técnica y jurídica la conveniencia de la modalidad "llave en mano", en especial considerando la necesidad de realizar un



Juan Carlos Murillo Primero
LC
Luz Dary Pulido Cruz
FB