LEGO CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901590228 - 0

10 de noviembre de 2025

Señores:
CORPORACIÓN NASA KIWE
Popayán, Cauca
Calle 1AN N° 2 – 39

Estimados señores:

REF: CARTA DE INTENCIÓN DIRECTOR DE OBRA

Por medio de la presente carta de intención yo, ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO, con M.P. A95582017 - 10304877, como **DIRECTOR DE OBRA,** manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del 50% al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025."** en caso de que adjudiquen dicho proceso al proponente LEGO CONSTRUCCIONES SAS.

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
M.P. A95582017 - 10304877
C.C. N° 10.304.877 de Popayán

Correo electrónico: legoconstruccionessas@gmail.com
Calle 2 # 2 - 77 Barrio El Jardín – Belalcázar Páez
Celular: 304 670 6357

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
OSORIO	CAICEDO	ELKIN FERNANDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 10'304.877 — SEXO: F ( ) M (X) — NACIONALIDAD: COL (X) EXTRANJERO ( ) — PAÍS:

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 10'304.877 D.M 20

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 0 4 MES 0 2 AÑO 1985

PAIS: COLOMBIA

DEPTO: CAUCA

MUNICIPIO: PÁEZ

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 2 N° 2 - 77 BARRIO EL JARDIN

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: CAUCA

MUNICIPIO: BELALCÁZAR, PÁEZ - CAUCA

TELÉFONO: 314 639 4391 EMAIL: arqfernandoosorio@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: BACHILLER TECNICO AGROPECUARIO
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X	MES 1 1 AÑO 2 0 0 1

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD).
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
TC	4	X		Profesional en Producción Pecuaria	01	2006	
TL	6	X		Delineante de Arquitectura e Ingeniería	07	2010	T95582017
UN	9	X		Arquitecto	09	2017	A95582017

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Corporación NASA KIWE		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Cauca	Páez	info@nasakiwe.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
8235749 - 8382499	13 06 2017	DÍA 31 MES 08 2017

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Apoyo procesos de obras	Infraestructura	Calle 1N # 2 - 39

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Corporación NASA KIWE		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Cauca	Páez	info@nasakiwe.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
8235749 - 8382499	DÍA 15 MES 01 AÑO 2016	DÍA 23 MES 12 AÑO 2016

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Apoyo proceso de obras	Área de Vivienda	Calle 1N # 2 - 39

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Corporación NASA KIWE		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDA
Cauca	Páez	info@nasakiwe.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
8235749 - 8382499	DÍA 17 MES 11 AÑO 2015	DÍA 31 MES 12 AÑO 2015

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Apoyo proceso de obras	Infraestructura	Calle 1N # 2 - 39

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DIA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Alcaldía Municipal de Páez	X		Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Cauca	Páez	alcaldía@paez-cauca.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
314 891 0707	DÍA 01 MES 01 AÑO 2020	DÍA 31 MES 12 AÑO 2023

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Supervisor	Subsecretaria de Obras	C.A.M parque principal esquina

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Alcaldía Municipal de Páez	X		Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Cauca	Páez	alcaldía@paez-cauca.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
314 891 0707	DÍA 31 MES 01 AÑO 2018	DÍA 31 MES 12 AÑO 2019

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Supervisor de Apoyo	Unidad de Obras Publicas	C.A.M parque principal esquina

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Corporación NASA KIWE		X	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
Cauca	Popayán	info@nasakiwe.gov.co

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 25 MES 09 AÑO 2017	DÍA 31 MES 12 AÑO 2017

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
Apoyo procesos de obras	Infraestructura	Calle 1N # 2 - 39

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO	*6*	*0*
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	*1*	*8*
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	*7*	*8*

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOM PATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTA- CIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Arquitecto

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO

C.C. 10.304.877 de Popayán

Colegio Mayor del Cauca

Matrícula Profesional
A95582017-10304877

Fecha de Expedición
29/09/2017



Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

www.cpnaa.gov.co

Presidente CPNAA

Verifique la autenticidad de este documento escaneando el Código QR

Carrera 8 No. 26B - 85 Oficina 201
PBX: 3502700 ext. 101 - 124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

A08391

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E800077

CERTIFICA

Que el Arquitecto ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO con cédula de ciudadanía No. 10304877 de Popayan, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A95582017-10304877, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 58 del 29 de Septiembre de 2017 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 28 dias del mes de Octubre de 2025.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web
[https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital]
y digite el siguiente código de verificación VqHFDiv

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

LEGO CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901590228 - 0

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LEGO CONSTRUCCIONES SAS

CERTIFICA:

Que el Arquitecto ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.304.877 de Popayán, Matrícula Profesional N° A95582017 - 10304877, desempeñó el cargo de DIRECTOR DE OBRA en el siguiente contrato de obra y ejecutó a satisfacción el siguiente contrato:

CONTRATO N°:	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901 590 228 - 0
VALOR:	$ 200.970.000
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.
PLAZO:	CINCO (05) MESES
FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024

Se expide la presente certificación a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 2025.



MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN
Representante legal LEGO CONSTRUCCIONES SAS

Correo electrónico: legoconstruccionessas@gmail.com
Calle 2 # 2 - 77 Barrio El Jardín – Belalcázar Páez
Celular: 304 670 6357

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA
	ADICIONAL:			FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°		02		
Compromiso SIIF No. ------- Valor				FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. ------- Valor					
Uso presupuestal No.				FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024					

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Localización y replanteo topográfico.	M2	147,26	$ 5.907	$ 869.865	-147,26	$ 247.444	0,00	$ 0	189,15	$ 1.117.309
1,02	Cerramiento provisional en tela verde. H=2.10 m.	ML	50,57	$ 14.164	$ 716.273	-50,57	$ 102.406	0,00	$ 0	57,80	$ 818.679
	SUBTOTAL				**$ 1.586.138**		**$ 349.850**		**$ 0**		**$ 1.935.988**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
2,01	Descapote y limpieza manual del terreno. Espesor = 0.20 - 0.30 m.	M2	46,13	$ 2.497	$ 115.187	-46,13	$ 357.121	0,00	$ 0	189,15	$ 472.308
2,02	Excavación en material común entre 0 y 2 m de profundidad.	M3	54,37	$ 26.969	$ 1.466.305	-54,37	-$ 1.466.305	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,03	Excavación en material conglomerado.	M3	12,54	$ 35.959	$ 450.926	-12,54	$ 4.451.859	0,00	$ 0	136,34	$ 4.902.785
2,04	Excavación en roca.	M3	5,08	$ 104.861	$ 532.795	18,47	$ 1.937.048	23,55	$ 2.469.843	23,55	$ 2.469.843
2,05	Relleno con material de excavación para nivelación del terreno. Compactado mecánicamente.	M3	28,69	$ 39.116	$ 1.122.238	-28,69	-$ 503.814	0,00	$ 0	15,81	$ 618.424
2,06	Relleno con material tipo Recebo B-400. Compactado mecánicamente.	M3	5,30	$ 82.545	$ 437.489	-5,30	$ 2.894.737	0,00	$ 0	40,37	$ 3.332.226
2,07	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación.	M3	25,68	$ 55.173	$ 1.416.843	166,37	$ 9.179.131	192,05	$ 10.595.974	192,05	$ 10.595.974
	SUBTOTAL				**$ 5.541.783**	0,00	**$ 16.849.777**		**$ 13.065.817**		**$ 22.391.560**
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS**					0,00					
3,01	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	14,42	$ 33.172	$ 478.340	-7,42	-$ 246.136	7,00	$ 232.204	7,00	$ 232.204
3,02	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	19,72	$ 43.782	$ 863.381	-19,72	-$ 863.381	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,03	Suministro e instalación de tubería PVC 3" pesada para bajantes de aguas lluvias. Incluye uniones, codos, limpiador y soldadura.	ML	0,00	$ 34.888	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,04	Suministro e instalación de canal metálico en lámina galvanizada Cal. 20, según detalle. Incluye anticorrosivo, esmalte y andamios.	ML	0,00	$ 107.477	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.					
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024	
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS			PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO			PLAZO ADICIONAL:		
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA	
	ADICIONAL:				FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°		02				
Compromiso SIIF No. ------- Valor							
Compromiso SIIF No. ------- Valor					FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.							
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024					FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
3,05	Caja de inspección en concreto (f'c=21MPa) de 0.60 x 0,60 m internos (h=0,70-0,80m) Losa e=0,10m, muros e=0.10m y cañuela; Incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver diseño.	UND	6,00	$ 283.380	$ 1.700.280	-5,00	-$ 1.416.900	1,00	$ 283.380	1,00	$ 283.380
3,06	Suministro e instalación de acometida externa de 1/2" (Incluye collar de derivación)	UND	1,00	$ 70.534	$ 70.534	-1,00	-$ 70.534	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,07	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE 9. Incluye limpiador y soldadura.	ML	6,93	$ 8.763	$ 60.728	-0,55	-$ 4.820	6,38	$ 55.908	6,38	$ 55.908
3,08	Punto hidráulico agua fría PVC-P. Diámetro=1/2"	UND	3,00	$ 51.634	$ 154.902	0,00	$ 0	3,00	$ 154.902	3,00	$ 154.902
3,09	Suministro e instalación de válvula de corte PVC. Diámetro=1/2"	UND	1,00	$ 27.536	$ 27.536	-1,00	-$ 27.536	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,10	Cárcamo en concreto f'c=21 Mpa. Incluye rejilla con ángulo 2" x 1/4". Ver detalle.	ML	1,64	$ 208.514	$ 341.963	-1,64	-$ 341.963	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,11	Relleno de excavaciones de tuberías con material de sitio. Incluye compactación mecánica	M3	11,49	$ 39.116	$ 449.443	-11,49	-$ 449.443	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 4.147.107		-$ 3.420.713		$ 726.394		$ 726.394
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y REFUERZO. Usar mezcladora y vibrador**										
4,01	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	3591,29	$ 7.651	$ 27.476.960	-3.591,29	$ 1.377.795	0,00	$ 0	3771,37	$ 28.854.755
4,02	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 14MPa, e=0.05m.	M2	33,69	$ 42.474	$ 1.430.949	-33,69	$ 529.226	0,00	$ 0	46,15	$ 1.960.175
4,03	Zapata aislada en concreto (f'c =21MPa) No incluye acero de refuerzo. Base de 1.0 x 1.0 m. Espesor = 0.35 m. Ver detalle	UND	15,00	$ 291.829	$ 4.377.435	-15,00	$ 0	0,00	$ 0	15,00	$ 4.377.435
4,04	Vigas de cimentación en concreto (fc = 21MPa) de 0.30 x 0.30 m. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle.	ML	77,20	$ 82.854	$ 6.396.329	-77,20	$ 414.270	0,00	$ 0	82,20	$ 6.810.599
4,05	Columnas en concreto (f'c=21 MPa) de 0.30 x 0.35 m. Terminado a la vista. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle	ML	45,00	$ 165.255	$ 7.436.475	-45,00	-$ 743.647	0,00	$ 0	40,50	$ 6.692.828
4,06	Vigas de cubierta en concreto (f'c = 21MPa) de 0.30 x 0.30 m. Incluye formaleta y andamios. No incluye acero de refuerzo. Terminado a la vista. Ver detalle.	ML	82,20	$ 135.139	$ 11.108.426	-82,20	$ 716.237	0,00	$ 0	87,50	$ 11.824.663

Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024	
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	PLAZO ADICIONAL:		
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA	
	ADICIONAL:		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°	02			
Compromiso SIIF No. ------- Valor			FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. ------- Valor					
Uso presupuestal No.			FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024					

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	SUBTOTAL				$ 58.226.574		$ 2.293.881		$ 0		$ 60.520.455
5	**MURO DE CONTENCIÓN. Usar mezcladora y vibrador**										
5,01	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18 y andamios.	KG	710,22	$ 7.651	$ 5.433.893	-710,22	-$ 78.139	0,00	$ 0	700,01	$ 5.355.754
5,02	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 14MPa, e=0.05m.	M2	21,36	$ 42.474	$ 907.245	-21,36	-$ 11.893	0,00	$ 0	21,08	$ 895.352
5,03	Muro de contención en concreto (f'c=21 MPa) H=1.0 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle	M3	10,41	$ 759.050	$ 7.901.711	-10,41	$ 98.676	0,00	$ 0	10,54	$ 8.000.387
	SUBTOTAL				$ 14.242.849		$ 8.644		$ 0		$ 14.251.493
6	**MUROS DE FACHADA Y DIVISORIOS EN MAMPOSTERIA**										
6,01	Muro en ladrillo estructural P.V de 24 x 0.5 x12 cm o similar, pegado con mortero 1:3. Incluye mortero de relleno y acero de refuerzo	M2	45,38	$ 94.330	$ 4.280.695	54,47	$ 9.317.587	99,85	$ 9.419.322	144,16	$ 13.598.282
6,02	Viga de confinamiento de antepecho (f'c=21 MPa). Sección 0.12 x. 0.20 m. Incluye acero de refuerzo.	ML	3,30	$ 54.173	$ 178.771	-3,30	-$ 178.771	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6,03	Anclaje epóxico para dovelas D=1/2". Profundidad del anclaje = 12 cm. Long. Varilla 1/2" = 70 cm. Incluye acero de refuerzo.	UND	25,00	$ 10.960	$ 274.000	121,00	$ 1.326.160	146,00	$ 1.600.160	146,00	$ 1.600.160
6,04	Dilataciones en icopor (esp=1.0 cm) entre muros y columnas. Incluye Sikaflex 1A. Ver detalle.	ML	59,80	$ 16.299	$ 974.680	23,40	$ 381.397	83,20	$ 1.356.077	83,20	$ 1.356.077
6,05	Suministro e instalación de acero de refuerzo para viga de confinamiento de antepecho (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	6,32	$ 7.651	$ 48.354	-6,32	-$ 48.354	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 5.756.500		$ 10.798.019		$ 12.375.559		$ 16.554.519
7	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**										
7,01	Suministro e instalación de teja termoacústica Ecowall 27 o similar (espesor = 2.0 mm)	M2	172,02	$ 71.816	$ 12.353.788	-172,02	-$ 12.353.788	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,02	Suministro e instalación de correa en perlin metálico C 100 x 50 x 15 mm, e=2.0 mm Grado 50. Incluye soldadura, anticorrosivo, esmaltes y andamios.	ML	214,80	$ 32.692	$ 7.022.242	-214,80	-$ 7.022.242	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.					
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024	
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS			PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO			PLAZO ADICIONAL:		
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA	
	ADICIONAL:				FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00							
Compromiso SIIF No. ------- Valor	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°		02				
Compromiso SIIF No. ------- Valor					FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.							
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024					FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
7,03	Suministro e instalación de apoyos para correa en platina ASTM A572 Gr 50 de espesor=3/8" y 4 pernos de d=3/8". Incluye anticorrosivo, epóxico de anclaje y soldadura.	UND	60,00	$ 52.929	$ 3.175.740	-60,00	-$ 3.175.740	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,04	Suministro e instalación de tensor para correas en varilla roscada d=3/8" según diseño estructural. Incluye tuercas, arandelas y andamios.	ML	37,40	$ 4.108	$ 153.639	-37,40	-$ 153.639	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,05	Muro de culata en ladrillo tolete común o similar (24.5 x 12 x 6 cm) pegado en soga y con mortero 1:3. Incluye andamios.	M2	19,43	$ 81.151	$ 1.576.764	-19,43	-$ 1.576.764	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,06	Columneta en concreto (f'c=21 MPa) de 0.20 x 0.12 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Usar mezcladora y vibrador	ML	15,71	$ 97.119	$ 1.525.739	-15,71	$ 227.259	0,00	$ 0	18,05	$ 1.752.998
7,07	Viga cinta de confinamiento en concreto (f'c=21 MPa) de 0.20 x 0.12 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Usar mezcladora y vibrador	ML	42,60	$ 54.173	$ 2.307.770	-42,60	$ 162.519	0,00	$ 0	45,60	$ 2.470.289
7,08	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18 .	KG	160,30	$ 7.651	$ 1.226.455	-160,30	-$ 11.430	0,00	$ 0	158,81	$ 1.215.025
	SUBTOTAL				$ 29.342.137		-$ 23.903.825		$ 0		$ 5.438.312
8	PISOS EN CONCRETO										
8,01	Construcción de piso primario en concreto (f'c=21,0 MPa), e=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. Ver detalle	M2	43,78	$ 99.639	$ 4.362.195	-43,78	$ 7.625.373	0,00	$ 0	120,31	$ 11.987.568
8,02	Sellado de juntas de aislamiento con Sikaflex-1A o similar. Incluye cordón de SikaRod o similar. Ancho de junta = 10 mm	ML	52,05	$ 20.166	$ 1.049.640	-52,05	-$ 1.049.640	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,03	Corte y sellado de juntas de contracción, según diseño.	ML	26,51	$ 16.028	$ 424.902	35,51	$ 569.155	62,02	$ 994.057	62,02	$ 994.057
	SUBTOTAL				$ 5.836.737		$ 7.144.888		$ 994.057		$ 12.981.625
9	CARPINTERÍA METÁLICA										
9,01	Suministro e instalación de ventana corrediza de 1 nave, en perfilería de aluminio con pintura electrostática, serie Alumina 744 o similar, tipo V1 (1.49 x 1.65 m). Incluye vidrio de 4 mm.	UND	2,00	$ 552.523	$ 1.105.046	-2,00	-$ 1.105.046	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,02	Suministro e instalación de cerramiento en Superboard doble cara. Espesor=12 cm. Incluye perfilería.	M2	6,86	$ 115.629	$ 793.215	-6,86	-$ 793.215	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024	
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	PLAZO ADICIONAL:		
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA	
	ADICIONAL:		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°	02			
Compromiso SIIF No. ------- Valor					
Compromiso SIIF No. ------- Valor			FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.					
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
9,03	Suministro e instalación de puerta-ventana tipo PV1 (1.64 x 2.6 m) de 2 naves. Puerta en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Persiana fija en lámina de acero cold rolled calibre 20. Incluye, chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	4,26	$ 406.518	$ 1.731.767	-4,26	-$ 1.731.767	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 3.630.028**		**-$ 3.630.028**		**$ 0**		**$ 0**
10	**IMPERMEABILIZACIONES**										
10,01	Lavada e impermeabilización de ladrillo a la vista en fachadas.	M2	0,00	101.277	-	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				-		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**										
11,01	Salida para iluminacion. incluye ductos, cableado, accesorios. emt si es sobrepuesto y pvc sch 40 en cielo falso.	UND	3,00	$ 81.213	$ 243.639	-3,00	-$ 243.639	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,02	Salida para interruptor doble	UND	3,00	$ 91.022	$ 273.066	-3,00	-$ 273.066	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,03	Salida para interruptor sencillo	UND	1,00	$ 88.407	$ 88.407	-1,00	-$ 88.407	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,04	Luminaria industrial tipo hermetica con tubo led difusor en policarbonato 2x18 w chasis en polimero temperatura 5600k 3600 luxes. referencia sylvania p38341	UND	0,00	$ 203.985	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,05	Salida toma monofasica doble con polo a tierra	UND	3,00	$ 109.403	$ 328.209	-3,00	-$ 328.209	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,06	Salida toma monofasica doble con polo a tierra 20 amperios.	UND	2,00	$ 131.284	$ 262.568	-2,00	-$ 262.568	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,07	Salida toma monofasica doble gfsi	UND	4,00	$ 160.758	$ 643.032	-4,00	-$ 643.032	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,08	Suministro montaje y conexion automatico enchufable 1*15, 1*20 amperios	UND	0,00	$ 42.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,09	Suministro e intalación de tablero bifásico de 12 circuitos 2 fases - 4 hilos, 100 amperios, tercol o similar. incluye los brekers para circuitos de alumbrado y tomas de acuerdo a diseño. schneider o similaresadaptador terminal emt y pvc de 2", 3/4", 1/2"ó para llegada de ductos al tablero y demás accesorios para su correcta instalación. marquilla cuadro de cargas y/o diagrama. incluye dps tipo 2 bifasico para proteccion.	UND	1,00	$ 793.641	$ 793.641	-1,00	-$ 793.641	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.					
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024	
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS			PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO			PLAZO ADICIONAL:		
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA	
	ADICIONAL:				FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00			FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00			02				
Compromiso SIIF No. ------- Valor	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°						
Compromiso SIIF No. ------- Valor					FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.							
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024					FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
11,10	Sistema aterrizaje para tableros distribucion	UND	1,00	$ 280.000	$ 280.000	-1,00	-$ 280.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,11	Suministro e intalación de alimentador eléctrico 2f#8 + 1n#8 + 1t#10 cobre para alimentacion subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto pvc 1" subterraneo.	ML	3,00	$ 59.224	$ 177.672	-3,00	-$ 177.672	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,12	Luminaria de emergencia de 2*2 wat recarg pasillos y escaleras	UND	0,00	$ 172.727	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 3.090.234		-$ 3.090.234		$ 0		$ 0
12	OBRAS DE URBANISMO Y OTROS					0,00					
12,01	Andén en concreto (f'c=17.5 MPa) escobillado, acolillado y dilatado. Espesor= 10 cm. Incluye malla electrosoldada.	M2	42,57	$ 92.154	$ 3.922.996	-42,57	-$ 3.922.996	0,00	$ 0	0,00	$ 0
12,02	Aseo general	M2	86,35	$ 5.085	$ 439.090	102,80	$ 522.738	189,15	$ 961.828	189,15	$ 961.828
	SUBTOTAL				$ 4.362.086		-$ 3.400.258		$ 961.828		$ 961.828
13	DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO										
13,01	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f'c=21 Mpa	GLB	1,00	$ 1.750.000	$ 1.750.000	-1,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.750.000
13,02	Ensayos de compresión, para concretos de f'c=21 Mpa, incluye rotura de mínimo 30 cilindros. Incluye elaboración de cilindros testigos	GLB	1,00	$ 1.740.000	$ 1.740.000	-1,00	$ 0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.740.000
	SUBTOTAL				$ 3.490.000		$ 0		$ 0		$ 3.490.000
14	EQUIPOS ESPECIALES										
14,01	Suministro e instalación de Máquina Despulpadora FIMAR No. 2 (Módulo Clasificador Integrado) con capacidad de 300 kg/h café cereza. Incluye tornillos de anclaje a piso.	UND	1,00	$ 11.909.917	$ 11.909.917	0,00	$ 0	1,00	$ 11.909.917	1,00	$ 11.909.917
	SUBTOTAL				$ 11.909.917		$ 0		$ 11.909.917		$ 11.909.917
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 151.162.090,00		$ 1		$ 40.033.572,00		$ 151.162.091,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 48.371.870,00		-$ 1		$ 12.810.743,00		$ 48.371.869,00
	ADMINISTRACION		25%		$ 37.790.523,00		$ 0		$ 10.008.393,00		$ 37.790.523,00
	IMPREVISTOS		2%		$ 3.023.242,00		-$ 1		$ 800.671,00		$ 3.023.241,00
	UTILIDAD		5%		$ 7.558.105,00		$ 0		$ 2.001.679,00		$ 7.558.105,00
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				$ 199.533.960,00		$ 0		$ 52.844.315,00		$ 199.533.960,00
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 1.436.040,00		$ 0		$ 380.319,00		$ 1.436.040,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024	
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	PLAZO ADICIONAL:		
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA	
	ADICIONAL:		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00					
Compromiso SIIF No. -------- Valor	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°	02			
Compromiso SIIF No. -------- Valor			FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.					
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES		MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-)	(+/-)	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	VALOR EJECUTADO $ 200.970.000,00		$ 0		$ 53.224.634,00		$ 200.970.000,00
	AMORTIZACION ANTICIPO				$ 24.731.606,62	Avance a la fecha:	100,00%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				$ 28.493.027,38		

SON: **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS CON 38/100 M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 200.970.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 01		- 147.745.366,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 02		$ 53.224.634,00
SALDO POR EJECUTAR		- $ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 200.970.000**	**200.970.000**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 98.604.289,62	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		- 73.872.683,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02		$ 24.731.606,62
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 98.604.289,62**	**98.604.289,62**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 21 días del mes de noviembre de 2024.

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor Contrato - Asesor Área de Educación

MARIA EUGENIA MANJARRÉS MARÍN
Representante Legal del Contratista de Obra