

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Código: FO-M7-P3-084
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

Estudio Previo No: [11424]

ORGANISMO: Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional - Dirección de Informática.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar

OBJETO: Adquirir e implementar para la Gobernación de Antioquia un software de monitoreo de dispositivos de red.

PRESUPUESTO (VALOR): CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L (\$56.288.167) incluido el IVA DEL 19%.

BIENES: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$50.000.000)

SERVICIOS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L (\$6.288.167)

PLAZO: El plazo de ejecución será de 1 mes desde la firma del acta de inicio, si sobrepasar el 31 de diciembre de 2020.

(...)

7. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en el cronograma que afecte la prestación del servicio	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	posible	mayor	alto	alta

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Código: FO-M7-P3-084
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal asignado por parte del contratista	Retrasos en las respuestas o acciones que deba llevar a cabo la entidad soportada en los productos que debe entregar la contratista	posible	mayor	alto	alta
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la Plataforma tecnológica que soporta el servicio	Retrasos en las respuestas o acciones que deba llevar a cabo la entidad	posible	mayor	alto	alta
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida de información	Retrasos en las respuestas o acciones que deba llevar a cabo la entidad	posible	mayor	alto	Alta
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se presenta ninguna propuesta a la presente convocatoria publica	Declaratoria de desierto del proceso	posible	mayor	alto	Alta
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo y/o modificaciones de las regulaciones nacionales y protocolos de salud y seguridad en el trabajo de la entidad, implementadas para prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación y efectos del COVID-19.	Retraso en el cronograma de trabajo. Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal.	posible	mayor	alto	Alta

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Código: FO-M7-P3-084
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		Probabilidad	Impacto	Calificación total					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
Contratista	El contratista deberá garantizar que se cuenta con todos los medios, el personal idóneo y la logística necesaria para la normal ejecución del objeto del contrato	ra a o	ma y o	medio	NO	supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros	quincenal
Contratista	El Contratista debe mantener las condiciones económicas ofertadas durante toda la ejecución del contrato.	ra a o	ma y o	medio	NO	supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento o del cronograma	semanal
Contratista	El Contratista, debe definir un plan de contingencia que le permita evitar fallas en la plataforma y la pérdida de información.	ra a o	ma y o	medio	NO	supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento o del cronograma	semanal
Entidad	Supervisión por parte de la entidad, del profesional asignado y del área técnica en cuanto a la estructuración del pliego de condiciones.	ra a o	ma y o	medio		Supervisor	Desde el inicio del proceso de contratación	Hasta la adjudicación	Seguimiento a las condiciones del contrato	semanal

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	Código: FO-M7-P3-084
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

Entidad	Seguimiento permanente por parte de la entidad y del supervisor en cuanto a las regulaciones del Gobierno Nacional y de la entidad. Una vez se expedida una disposición legal que afecte la ejecución del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	p s o i b l e	m a y o r	Alto		Supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento o del cronograma	semanal
---------	--	---------------------------------	-----------------------	------	--	------------	------------------------------	-----------------------------	--	---------

(...)



LUDWYG LONDOÑO SERNA

Profesional Universitario – Dirección de
Informática
Rol Logístico



ANDRÉS FELIPE ZORRILLA MOLINA

Profesional Universitario – Dirección de
Informática
Rol Técnico



CARLOS ALBERTO CASTAÑO FORONDA

Profesional Universitario – Dirección de
Informática
Rol Jurídico

Fecha de creación: Medellín, 09.10.2020

Fecha de Aprobación: