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APÉNDICE C  
PARTE II – REDES SECAS 

 
INTRODUCCIÒN 

 
El presente Apéndice C del Contrato de Obra contiene la descripción de las Obras para 
Redes Secas que deberán ejecutarse por el Contratista, durante la Etapa de 
Construcción, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Obra. Para cada tipo de redes 
de servicios públicos, se establecen las obras y actividades a desarrollar y se definen las 
especificaciones técnicas de dichas empresas, que deberán ser cumplidas por el 
Contratista, para la ejecución de dichas Obras para Redes Secas; también contiene los 
procedimientos a seguir ante las Empresas de Servicios Públicos, en adelante ESP’s, 
como ENEL-CODENSA S.A., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-Movistar, Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB,  TIGO, y demás operadores telemáticos, Gas 
Natural VANTI.  
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente en las Cláusulas del Contrato de 
Obra, se entenderán de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común, o 
según el lenguaje técnico respectivo.  
 
Los Estudios y Diseños para la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS serán el resultado de la etapa de estudio de diseño 
que hayan sido aprobados por la Interventoría, garantizando el cumplimiento de la 
normatividad vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Infraestructura N° 1682 
de 2013, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de 
Transporte y en los convenios interadministrativos vigentes, suscritos entre el IDU y las 
ESP’s, aplicando los criterios mínimos que se resumen en este Apéndice; de acuerdo con 
lo establecido en el Contrato de Obra, el Contratista deberá revisar, ajustar y/o 
complementar, previa autorización de la Interventoría, siempre con el objeto de la 
obtención de los resultados exigidos en el Contrato de Obra; para el caso particular de los 
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contratos que contemplan Estudios, Diseño y Construcción de las Obras, el Contratista es 
el responsable de ejecutar las obras, de acuerdo con los diseños elaborados, los cuales 
deben contar con la aprobación de la Interventoría y el aval de las ESP’s como parte del 
procedimiento establecido para ello, en los convenios interadministrativos vigentes, 
suscritos entre el IDU y dichas empresas. 
 
Además de las adecuaciones que, según sea el caso, realizará el Contratista para que los 
estudios y diseños permitan el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Contrato, 
en especial en las Especificaciones Generales de Construcción, el Contratista, si lo 
considera  necesario, adecuara y/o modificará, durante la Etapa de Construcción, los 
estudios y diseños de detalle, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de 
garantizar la obtención de los resultados exigidos en el Contrato de Obra, considerando 
que el Contratista mantiene siempre la obligación de entregar las Obras de Construcción y 
las Obras para Redes en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Obra 
y en el presente Apéndice. 
 
En caso de modificaciones y/o complementaciones de los mismos, deberán ser 
aprobados por la Interventoría, los cuales deberán quedar plasmados y reflejados en el 
récord de obra AS BUILT “Tal como queden construidos”, así como también se deberán 
realizar los planos y reportes del caso a las Empresas de Servicios Públicos pertinentes; 
adicionalmente, los diseños y obras deben realizarse siguiendo en un todo lo dispuesto en 
la cláusula del contrato de obra ALCANCE Y DESARROLLO DEL CONTRATO, no 
obstante lo anterior el Contratista será responsable de los trámites de aprobación de las 
mismas ante la Interventoría. Además, en ningún caso podrá iniciar las obras sin contar 
con dichas aprobaciones. 
 
Durante la Etapa de preliminares será obligación del Contratista consultar con las 
diferentes Empresas de Servicio Públicos la existencia y estado de aprobación de otros 
proyectos en la vía por parte de las mismas. 
 
En los planos de diseño se suministra la información de las redes proyectadas y las 
afectaciones sobre redes existentes de las Empresas de Servicios Públicos; sin embargo, 
el Contratista debe tener en cuenta que en el momento de realizar los trabajos pueden 
presentarse otras interferencias no mostradas en los planos y que por lo tanto, antes de 
iniciar las excavaciones y durante el tiempo de ejecución de la obra, habrá de mantenerse 
actualizada la información a las diferentes Empresas de Servicios Públicos y estar en 
permanente contacto con sus delegados en lo relativo a las redes que se vieron 
afectadas. Para el caso de los contratos que incluyan Estudios, Diseño y Construcción, en 
la etapa de diseño, el Contratista deberá identificar las interferencias de las tuberías 
proyectadas con las existentes, y proponer la solución correspondiente. 
 
Antes del inicio de la construcción del proyecto, se debe realizar la revisión a las redes 
existentes, en compañía del delegado de la Empresa de Servicio Público y de la 
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interventoría, para verificar el estado de las redes existentes en el área de intervención y 
dejar constancia en acta. 
 
El Contratista ejecutará las Obras de Construcción y las Obras para Redes para la 
construcción de las redes de servicios públicos, tomando las máximas precauciones para 
evitar daños en las redes existentes y en todo caso asumirá plena responsabilidad por los 
perjuicios que se ocasionen a las instalaciones, infraestructura, redes y demás 
implementos de las Empresas de Servicios Públicos o de terceros. 
 
Igualmente, cualquier cambio que proponga el Contratista, debe tener en cuenta el 
estricto cumplimiento de los plazos e incluirlo dentro de la programación de obra y 
Cronograma de Metas Físicas para ser aprobada por la Interventoría. 
 
Al finalizar la obra, el Contratista, en forma conjunta con la Interventoría y el Coordinador 
del Proyecto, debe proceder a la firma del acta de entrega de las obras ejecutadas, para 
todas y cada una de las Empresas de Servicios Públicos, para las cuales se hayan 
ejecutado obras. 
 
Durante la Etapa de preliminares el Contratista deberá tener en cuenta si dentro del límite 
de intervención de las obras (vía, espacio público etc.), existen obras con Póliza de 
Estabilidad vigente y de ser así, deberá informar al IDU las intervenciones que efectuará. 
Igualmente, el Contratista debe adelantar consultas en la Dirección Técnica de 
Planeación, Subdirección Técnica de Administración de Activos del IDU, para efectos de 
los trámites a seguir en estos casos.  
 
Con el fin de lograr agilidad en los procesos de recibo de obras por parte de las ESP`s el 
Contratista deberá presentar mensualmente a la Interventoría el archivo en medio 
magnético de los planos de trazabilidad que consignen el avance de todos los Ítems de 
Obra para Redes, de acuerdo con lo especificado en el Cronograma, y se constituirá en 
planos parciales de obra construida o récord.  
 
En la Etapa de preliminares, el Contratista debe realizar el estudio integral de todos los 
proyectos aprobados de redes de las ESP’s, el diseño de Espacio Público, el Diseño 
Geométrico, la ubicación de puentes, estructuras y ciclorutas. Como resultado de este 
cruce de información, el Contratista debe verificar todas las soluciones de interferencias 
sugeridas en los diseños y si es necesario replantearlas. 
 
Las obras de infraestructura de servicios públicos a ejecutar deben corresponder a las 
contenidas en los diseños aprobados como renovación, ampliación de infraestructura o 
interferencias con el proyecto. No obstante, una vez finalizada la etapa de construcción, si 
se presentan nuevas solicitudes de acometidas por parte de los habitantes de los predios 
con frente a la vía, en virtud de la Ley 142, éstas deben ser atendidas y el IDU debe 
garantizar desde el Contrato que en estos casos la estabilidad de la Obra no se pierda, 
así como la obligación del Contratista de realizar el mantenimiento en el sitio intervenido. 
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Adicionalmente, la ESP estaría obligada a solicitar al IDU licencia de excavación, la cual 
sería negada por encontrarse el sector en período de estabilidad de obra a cargo del 
Contratista. 
 
El Contratista está en la obligación, una vez finalizada la Etapa de Construcción, de 
coordinar las intervenciones que requieran las ESP`s o terceros para acceder o mantener 
los servicios públicos domiciliarios y verificar que las mismas se desarrollen y finalicen 
bajo los mismos parámetros técnicos exigidos en el Contrato de Obra, sin que ello lo 
libere adicionalmente, de ejecutar las obras de mantenimiento sobre esas áreas. 
 
El Contratista deberá adelantar todas las obras que sean necesarias para garantizar el 
adecuado empate y funcionamiento de las redes se servicios públicos que se construyan 
dentro de la Obra con la infraestructura existente. 
 
El Contratista debe dar cumplimiento al siguiente procedimiento de coordinación de 
intervenciones en espacio público cuando se presenten requerimientos específicos por 
parte de las ESPs: 
 
• La ESP (no un tercero) debe informar al Contratista, la necesidad de ejecutar una 
acometida o una intervención de emergencia en el espacio público recién construido. 
Adicionalmente entregará información de la persona o empresa que realizará la obra. 
• El Contratista coordinará la intervención con el solicitante. 
• El Contratista informará al IDU, mensualmente, acerca de las intervenciones 
coordinadas con las ESP`s indicando ejecutor, objeto, lugar y fecha donde se llevó a cabo 
la intervención. 
 
Se debe tener presente que, al seguir este procedimiento, el tramo o zona intervenida no 
será excluido de las pólizas contractuales exigidas por el IDU, adicionalmente el 
Contratista garantizará que la recuperación será en iguales o mejores condiciones a las 
recién construidas. 
 
 
1. REDES DE ENERGÍA - ENEL-CODENSA S.A. ESP, Y REDES 

TELEMÁTICAS 
 
1.1. CORREDOR VIAL 
 
El proyecto tiene por objeto la construcción de la obra civil por reubicación y traslados a 
redes de gas natural, redes del sistema de iluminación, redes de operadores telemáticos y 
subterranización de redes eléctricas, de las vías principales, ciclo-rutas, puentes 
vehiculares y peatonales por necesidad del proyecto de acuerdo al diseño geométrico y 
urbanístico del proyecto. 
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El contratista debe coordinar con el IDU las obras que se ejecuten en los tramos de 
empalme con otros tramos o proyectos en construcción, debido a que el límite a nivel de 
redes es una cámara o poste que puede encontrarse antes o después del límite 
geométrico o de urbanismo.  
 
El IDU a través del Contratista ejecutará únicamente las obras civiles necesarias para 
canalizaciones, cimentación de postes y cimentación de subestaciones para la realización 
de las obras eléctricas. Los ítems eléctricos serán ejecutados por ENEL-CODENSA S.A. 
Se entiende como ítems eléctricos, cables, luminarias, postes, transformadores, y demás 
elementos del sistema de alumbrado público y de la subterranización de redes y 
acometidas o servicios como televisión por cable, y demás redes telemáticas existentes 
en el corredor vial. Para que la empresa inicie los trabajos de instalación del sistema de 
alumbrado, las obras civiles deben ser entregadas a ENEL-CODENSA S.A con un (1) 
mes de anticipación a la fecha prevista de entrada en funcionamiento de los sistemas 
eléctricos. 
 
La obra civil necesaria para la puesta en marcha del sistema de iluminación y los circuitos 
de media, baja tensión y acometidas, que deben ser reubicados, debe ser entregada a 
ENEL-CODENSA S.A., para que la Empresa realice la obra eléctrica correspondiente. Los 
trabajos sobre las líneas de alta tensión serán ejecutados por ENEL-CODENSA S.A ESP, 
para lo cual el Contratista deberá presentar, su programa de Construcción, con el fin de 
que la ESP lo revise y programe la ejecución de las obras en el tiempo requerido. La 
solicitud de estos trabajos debe ser realizada directamente por el IDU, para lo cual el 
Contratista debe informar al IDU con anticipación suficiente que garantice que puedan 
ser realizados por ENEL-CODENSA S.A de acuerdo con el programa de Construcción.  
 
El alcance del proyecto considera la construcción de la totalidad de las obras civiles 
relacionadas con el capítulo eléctrico. Será responsabilidad de ENEL-CODENSA S.A la 
instalación y suministro de equipos y materiales eléctricos, transporte al sitio de las obras, 
instalación de los mismos, pruebas y puesta en servicio para desarrollar todas las 
actividades que integran el conjunto del proyecto y las cuales se consignan en los planos 
correspondientes y demás documentos de diseño.  
 
Además del alcance indicado en este documento y los planos anexos, el Contratista 
deberá considerar todos los trabajos y obras civiles que se requieran para el buen 
desarrollo del proyecto. 
 
En los planos de diseño se suministra la información sobre redes proyectadas por ENEL-
CODENSA S.A ESP y las afectaciones del proyecto con las redes ya instaladas; sin 
embargo, el Contratista debe tener en cuenta que en el momento de realizar los trabajos 
pueden presentarse otras afectaciones no mostradas en los planos y que por lo tanto, 
antes de iniciar las excavaciones y durante el tiempo de ejecución de la obra habrá de 
mantenerse actualizada la información con ENEL-CODENSA S.A ESP y estar en 
permanente contacto con dicha Entidad en lo relativo a las redes afectadas. 
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1.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
El Contratista deberá ejecutar las obras que se describen en los planos de diseño 
aprobados por ENEL-CODENSA S.A. ESP, y de acuerdo con las especificaciones 
señaladas en los mismos. 
 

 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas vigentes de ENEL-
CODENSA S.A, a la fecha de aprobación del diseño entregado por el IDU, para la 
Construcción de la obra civil necesaria para las redes eléctricas de media y baja 
tensión, alumbrado público y canalizaciones, cárcamos de protección, subestaciones, y 
otras, recopiladas en el Anexo No.1 el cual hace parte integral del presente Apéndice. 

 Los materiales, ductos, tapas, varillas y cables (Utilizados para la elaboración de las 
mallas de puesta a tierra) que se utilicen para la construcción de las redes que serán 
entregadas a ENEL-CODENSA deben cumplir las especificaciones de dicha Empresa. 

 Deberá dejar prevista la malla a tierra de las Subestaciones de pedestal y/o 
subterráneas, cajas de maniobra y equipos de calidad, la cual deberá quedar instalada 
antes de fundir los cárcamos de protección. 

 La construcción de las cajas de inspección y de acometidas, deben garantizar que las 
tapas de las mismas queden perfectamente a nivel con la rasante del andén con el fin 
de evitar tropezones a los transeúntes. 

 Para el traslado de las redes de circuitos telemáticos que se encuentran sobre la 
infraestructura de ENEL-CODENSA, es necesario coordinar con dicha Empresa los 
trabajos, para no interrumpir el servicio.  

 Al finalizar la obra, el Contratista, en forma conjunta con la Interventoría, el 
Coordinador del Proyecto por parte del IDU y el delegado de la ESP, deben proceder 
a la firma del acta de entrega de las obras ejecutadas. 

 
Por la realización de las actividades descritas se remunerará al Contratista, de 
conformidad con lo previsto para el pago de las Obras para Redes en el Contrato de 
Obra del cual este Apéndice forma parte. 
 
2. REDES DE TELECOMUNICACIONES (ETB, MOVISTAR, TIGO y OTROS 

OPERADORES)  
 
2.1. GENERALIDADES 
 
Se deben tener en cuenta las consideraciones generales incluidas en este Apéndice, 
relacionadas con el trámite con las ESP’s. 
 
En estas redes, el Contratista deberá coordinar con el operador el traslado de redes 
existentes por necesidad del proyecto, especialmente durante la construcción de las 
calzadas, y construir las canalizaciones planteadas en el diseño. 
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Se debe colocar especial atención al manejo de las redes de Fibra Óptica que se 
encuentra dentro de las canalizaciones en el corredor vial. De igual manera se debe tener 
especial cuidado con las redes HFC de servicios como televisión por cable, y demás 
redes telemáticas existentes en el corredor vial. 
 
En los planos de diseño se suministra la información sobre las interferencias con redes ya 
instaladas y con redes proyectadas por ETB, Colombia Telecomunicaciones - Movistar, 
TIGO, FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD y demás operadores de redes 
telemáticas; sin embargo, el Contratista debe tener en cuenta que en el momento de 
realizar los trabajos pueden presentarse otras interferencias no mostradas en los planos y 
que por lo tanto, antes de iniciar las excavaciones y durante el tiempo de ejecución de la 
obra habrá de mantenerse actualizada la información con las empresas: ETB, Colombia 
Telecomunicaciones-Movistar, Tigo, FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD y demás 
operadores de redes telemáticas y estar en permanente contacto con las mismas en lo 
relativo a las redes afectadas. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

 En el corredor vial, el Contratista deberá ejecutar las obras que se describen en los 
planos de diseño aprobados y de acuerdo con las especificaciones señaladas en los 
mismos. Con relación a las redes telefónicas el Contratista será el responsable de 
las obras civiles. La instalación de cables y conductores, así como las conexiones 
respectivas son responsabilidad de las Empresa de Servicio Público (ETB, Colombia 
Telecomunicaciones-Movistar, TIGO, FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, etc.) 
por lo tanto la Interventoría deberá presentar, antes de iniciar la etapa de 
construcción a las ESP’s, el programa de Construcción aprobado por la 
Interventoría, elaborado por el Contratista para que éstas garanticen el 
cumplimiento en la ejecución de las conexiones en las fechas programadas. 

 

 Se debe tener especial cuidado con los traslados y movimientos de las redes de 
fibra óptica de ETB, TIGO, Colombia Telecomunicaciones-Movistar, los cuales 
deben ser coordinados con los representantes de estas entidades y ejecutado por 
personal calificado, aprobado por ellos. 

 Para la ejecución de estas obras el Contratista deberá verificar, ajustar y cumplir 
con las recomendaciones realizadas por ETB, Colombia Telecomunicaciones-
Movistar, TIGO, FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA y demás empresas 
Telemáticas. 

 Al finalizar la obra, el Contratista, en forma conjunta con la Interventoría, el 
Coordinador del Proyecto por parte de IDU y el delegado de la ESP, deben 
proceder a la firma del acta de entrega de las obras ejecutadas. 
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 Los materiales, ductos y tapas, que se utilicen para la construcción de las redes que 
serán entregadas a las empresas de Telecomunicaciones deben cumplir las 
especificaciones de la respectiva Empresa. 
 

 
3. SEMAFORIZACIÓN 
 
El Contratista deberá garantizar la construcción de la obra civil para el traslado de redes 
de semaforización por necesidad del proyecto o por la implementación de nuevas redes 
de ser necesarias durante la construcción de las calzadas de acuerdo al diseño de 
infraestructura de obra civil aprobada en el diseño semafórico. 
 
4. REDES DE GAS – GAS NATURAL VANTI. 
 
4.1. GENERALIDADES 
 
En este capítulo se indican los procedimientos y especificaciones correspondientes a la 
protección y traslado, manejo y cuidado de las tuberías de gas que interfieren el trazado 
del Proyecto y que deben ser protegidas o relocalizadas. 
 
Como norma general y dado que se trata de un servicio público, el Contratista deberá 
tomar todas las medidas necesarias para mantener la prestación del servicio y solo en 
casos excepcionales se considerará la interrupción del mismo, previa concertación con la 
compañía GAS NATURAL VANTI S.A. E.S.P. 
 
4.2. RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
En los planos de diseño se suministra la información sobre las interferencias con tuberías 
ya instaladas y con tuberías proyectadas por la compañía GAS NATURAL VANTI; sin 
embargo, el Contratista debe tener en cuenta que en el momento de realizar los trabajos 
pueden presentarse otras interferencias no mostradas en los planos y que por lo tanto, 
antes de iniciar las excavaciones y durante el tiempo de ejecución de la obra habrá de 
mantenerse actualizada la información con GAS NATURAL VANTI y estar en permanente 
contacto con dicha compañía en lo relativo a las tuberías afectadas. 
 
Para la manipulación, relocalización e instalación de tuberías de acero y/o polietileno, el 
Contratista deberá solicitar oportunamente y por escrito a la compañía GAS NATURAL 
VANTI S.A. E.S.P., el suministro de los materiales y la ejecución de los respectivos 
trabajos. Solamente personal de la compañía GAS NATURAL VANTI o sus 
representantes debidamente autorizados, podrán realizar trabajos sobre las redes de 
distribución de gas. 
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4.3. NORMATIVIDAD E INSTRUCCIONES ESPECIALES - GAS NATURAL 

VANTI S.A. ESP 
 
El Contratista deberá acatar en un todo lo indicado en la Normativa Técnica de GAS 
NATURAL VANTI No. NT-061-ESP Rev. 1 “PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS”. 
  
Adicionalmente se deberá cumplir con las indicaciones de la norma NTC 2505 – 
“GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES Y COMERCIALES” en los casos que sean pertinentes. 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo de apique, perforación o excavación se debe tener pleno 
conocimiento de la ubicación de las tuberías en el área. La información correspondiente 
para el área afectada se obtendrá mediante solicitud escrita a: 
 
Jefatura de Servicio Técnico de Gas Natural VANTI,  
Calle 17 A N° 68D-45,  
Teléfono 4050500, Extensión No. 15832,  
en Bogotá, D.C.  

 
En la solicitud el Contratista debe indicar el nombre de la empresa, nombre del 
responsable, dirección, teléfono y número del Contrato de Obra. 
 
4.4. EMERGENCIAS 
 
Con la solicitud indicada anteriormente se pone también en marcha el PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE DAÑOS de GAS NATURAL VANTI, el cual cuenta con un equipo 
humano y técnico disponible las 24 horas para atención de emergencias. En caso tal se 
debe avisar inmediatamente al Centro de Atención de Urgencias Teléfono No. 164, al 
9800 91 9052 o a la línea de Emergencia del Distrito 123. 
 
Adicionalmente se debe: 
 

 Evacuar el área de trabajo. 

 Aislar el lugar impidiendo el acceso del público y si es del caso desviar el tránsito 
vehicular. 

 No operar equipo eléctrico ni electrónico 

 Si se presenta incendio no intentar apagarlo a menos que no pueda provocar 
incendios mayores. 

 No maniobrar válvulas. 
 
En el evento de que se produzcan roturas o fugas el Contratista deberá avisar 
inmediatamente a GAS NATURAL VANTI y cumplir lo descrito en este numeral. 
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5. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
 
5.1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
A continuación, se resumen las normas establecidas por el IDU para los trámites ante las 
ESP’s, las cuales deben ser cumplidas por el Contratista: 
 

 El Contratista y la Interventoría deben conocer la Ley de Infraestructura N° 1682 de 
2013, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de 
Transporte y los convenios interinstitucionales vigentes suscritos entre el IDU y las 
ESP’s, y sus anexos, los cuales deben ser aplicados en desarrollo del Contrato de 
Obra. Para los asuntos relacionados con los convenios se debe consultar con la 
Dirección Técnica de Administración de Infraestructura, para ello la Interventoría 
debe solicitar al IDU copia de los convenios interadministrativos vigentes, los cuales 
deben ser aplicados.  

 El Contratista durante la Etapa de preliminares, deberá realizar sondeos en las 
tuberías de las redes secas, con el acompañamiento de los delegados de la ESP 
respectiva y la Interventoría, para verificar el estado de las mismas. 

 Todas las actividades realizadas por el Contratista del IDU deben cumplir con la 
metodología establecida en el Pliego de Condiciones. Adicionalmente, para el 
trámite ante las ESP’s se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Informar a las ESP del contrato que adelanta el IDU y programar la primera reunión 
para la presentación del mismo. 

 

 Realizar una reunión en la cual se haga la presentación del contrato que adelanta el 
IDU, se definan las fechas de entrega de los insumos por parte de las ESP (tramos 
funcionales, recibos parciales y traslado de los recursos) y las fechas de los comités 
de obra. 

  

 Una vez recibidos de parte del IDU los diseños aprobados por la Interventoría y 
diseños aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM-, además de los 
documentos necesarios para la ejecución de las obras (inventarios realizados en la 
etapa de estudios y diseños, etc.); la Interventoría debe verificar la vigencia de los 
mismos y será responsable que se ejecuten las obras con la última versión 
actualizada y aprobada; de no encontrarse vigentes las aprobaciones, es 
responsabilidad del Contratista y la Interventoría el trámite de la actualización. 

 

 Como parte de los diseños, se debe contar con el Acta de Competencias de pago en 
el formato vigente, firmada por el IDU y la respectiva ESP, en la cual se deben 
incluir las obras de infraestructura de servicios públicos a ejecutar dentro del 
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Contrato de Obra y las maniobras u operativos a ejecutar por parte de las ESP´s, 
las cantidades de obra y los costos asociados a cargo de cada una de las entidades. 

 

 Si existe una modificación al diseño general del Proyecto que genere una nueva 
interferencia con la infraestructura de alguna ESP, el Contratista a través de la 
Interventoría informará mediante oficio al IDU para realizar una actualización a los 
inventarios y precisar las nuevas condiciones de interferencia. Esta situación debe 
ser aprobada por escrito por parte de la Interventoría. 

 

 El IDU a través de la Interventoría y el Contratista, en compañía de cada ESP, 
actualizarán el inventario de redes y realizarán las inspecciones necesarias con el 
fin de establecer el estado de la infraestructura soporte de red, antes de iniciar la 
ejecución de las obras según lo establecido por la Ley de Infraestructura N° 1682 de 
2013, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de 
Transporte y en los anexos de procedimientos de los convenios vigentes. En el caso 
específico con la EAB, las redes deberán ser inspeccionadas con equipos de CCTV. 

  

 El IDU debe solicitar el respectivo profesional delegado a cada una de las ESP’s, en 
esta solicitud se debe indicar: la fecha de iniciación del Contrato de Obra, el 
nombre de la firma Constructora e Interventora y el alcance del Proyecto, la 
Interventoría debe tener copia del oficio donde se solicita dicho delegado.  

 

 Previo al inicio de la obra, la Interventoría debe verificar que se cuente con el 
delegado por cada una de las entidades.  

 

 Con base en el proyecto aprobado y si se requieren cambios y/o ajustes a los 
diseños, una vez verificados los posibles cambios, la Interventoría debe elaborar el 
formato, Preacta de Definición de Competencias de Pago con empresas y hacerlo 
firmar por las partes, para hacer entrega al área técnica correspondiente con copia a 
la Dirección Técnica de Administración de Activos del IDU, incluyendo los costos 
según el contrato.  

 

 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al nombramiento del delegado, la 
Interventoría, coordinará reunión inicial, a la cual deben asistir la Interventoría, el 
Contratista, el profesional delegado de cada ESP, el profesional delegado de la 
Secretaría Distrital de Movilidad – SDM y el coordinador del Proyecto del IDU para 
dar a conocer los detalles del Proyecto y entregar los planos generales de 
localización del mismo. El delegado de la ESP o la Secretaría Distrital de Movilidad 
–SDM- para el contrato debe realizar el acompañamiento en desarrollo de la fase de 
ejecución respecto a las redes de servicios públicos o señalización y 
semaforización, según el caso, y sus observaciones y aprobaciones deben ser por 
escrito, o quedar en el libro de obra. 
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 En la reunión inicial, el coordinador del Proyecto del IDU conjuntamente con la 
Interventoría definirán la programación con la cual se realizarán los comités de 
obra, estableciendo la participación y competencias de los delegados de las ESP’s y 
de la Secretaría Distrital de Movilidad SDM. 

 

 El Contratista deberá entregar en la reunión de iniciación, el cronograma de 
actividades de la ejecución de la obra, incluyendo la programación de cierres y/o 
maniobras, el cual deberá estar revisado y aprobado por la Interventoría, con el fin 
de que las ESP’s o la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM- realice las 
observaciones del caso. 

 

 Si el delegado de la ESP no es nombrado en un plazo de 10 días hábiles, la 
Interventoría debe informar al IDU, para que a través de éste se agilice el 
nombramiento.  

 

 En comités semanales de seguimiento de obra en los cuales participe el delegado de 
las ESP’s o Secretaría Distrital de Movilidad –SDM-, se debe revisar el manejo de 
las afectaciones de redes. La ejecución de las obras se regirá por las normas y 
especificaciones vigentes a la fecha de aprobación de los diseños, por lo tanto no se 
realizarán modificaciones a los mismos durante la ejecución de la obra.  

 

 En los Comités semanales con las ESP’s se requiere la participación del Director del 
Proyecto por parte del Contratista y de la Interventoría, así como la asistencia de 
los ingenieros residentes especialistas en cada una de las áreas, de acuerdo con el 
tema a tratar según la ESP. En todo caso, quien asista a los comités deberá estar 
facultado para tomar decisiones en nombre del Contratista. 

 

 En caso de inasistencia del delegado o del representante de una ESP a los comités 
de obra, la Interventoría deberá notificar al IDU para que coordine con cada ESP la 
asistencia del mismo a los comités. 

 

 Si la ejecución de la obra permite la entrega de tramos de redes en funcionamiento, 
es responsabilidad de la Interventoría elaborar actas de recibo parcial, con los 
documentos soporte y solicitar al Contratista la elaboración de los planos récord 
parcial correspondiente. 

 

 Con el fin de que las ESP’s pueden recibir tramos de obra civil terminados con 
avance de espacio público, que permita una adecuada funcionalidad de la red, se 
suscribirá el Acta de avance de obra de redes de servicios públicos (Formato 4-MIN-
C-M-43), a la cual se deben anexar los documentos soporte establecidos con cada 
ESP entregados por el Contratista. Se debe presentar esta Acta de Avance para 
efectos de definición entre las partes en formato IDU incluyéndose las maniobras u 
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operativos realizadas por la ESP, firmado por el Contratista, la Interventoría, el 
delegado de la ESP y el coordinador del Proyecto del IDU. 

 

 Para el trámite final con las ESP’s, el Contratista deberá entregar los accesorios y/o 
equipos que por efectos de la obra hayan sido retirados y/o renovados, de acuerdo 
con el inventario realizado en la Etapa de preliminares. 

 

 Una vez terminada la obra, la Interventoría, el Contratista y el coordinador del 
Proyecto del IDU, en compañía del delegado de cada ESP, deberán realizar una 
visita a terreno para verificar y confirmar el estado de la infraestructura, la cual debe 
estar en iguales o mejores condiciones a las encontradas inicialmente. Este 
inventario se debe comparar con el realizado en el recorrido previo al inicio de la 
obra. Como requisito para que las ESP’s realicen el recorrido de recibo de obra, el 
cual debe ser solicitado por la Interventoría por escrito a cada ESP, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guía de Coordinación 
IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en los convenios 
vigentes y sus anexos de procedimientos, el Contratista deber haber elaborado los 
planos récord y la Interventoría debe haberlos revisado y aprobado, además de 
haber recibido a satisfacción la obra ejecutada. En el caso específico con la EAB, 
las redes se debieron haber inspeccionadas con equipos de CCTV. 

 

 Existen obras que presentan interferencia con el proyecto, y por razones técnicas 
las deben realizar exclusivamente la Empresa propietaria, deben ser solicitadas por 
escrito y canceladas por el IDU con cargo al Contrato de Obra.  

 

 Los traslados de redes de las ESP’s que sean necesarios para adelantar los 
proyectos del IDU y no puedan ser ejecutados por el Contratista, deben ser 
solicitados a la Empresa en forma escrita por el IDU a través del área ejecutora del 
Contrato de Obra. La solicitud por escrito será el soporte para la definición de las 
competencias de pago y hacer los requerimientos a la ESP, en caso de ser 
necesario. ni el Contratista ni la Interventoría podrán solicitar estos trabajos 
directamente a las ESP’s. 

 

 Una vez ejecutada la maniobra, la ESP suscribirá el Formato de Verificación de 
Ejecución de Maniobras u operativos, firmado por la interventoría, dejando 
constancia de la ejecución de la misma. Este documento será el soporte requerido 
por el IDU a la ESP para el respectivo procedimiento de competencias de pago. 

 

 Los documentos soporte requeridos por las ESP para el recibo de las obras deben 
ser elaborados por el Contratista y aprobados por la Interventoría, el acta de 
Recibo de obra por parte de la Empresa debe ser elaborada por la Interventoría y 
suscrita por las partes según formato IDU, el original debe ser remitido al IDU. 
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 El recorrido de recibo de obra debe realizarse en forma conjunta con la 
Interventoría, el Contratista y el coordinador del Proyecto del IDU. El recorrido se 
debe oficializar mediante la suscripción de un acta con las observaciones "NO 
CONFORMIDADES" a cumplir para efectos del recibo a satisfacción y el plazo para 
atenderlas. 

 

 Una vez la Interventoría notifique a la ESP de la corrección de las no 
conformidades, se programará visita para la verificación final del estado de la 
infraestructura y proceder con la legalización del acta de recibo por parte de la ESP. 
Esta actividad debe realizarse tantas veces como se requiera hasta el recibo a 
satisfacción. 

 

 El Acta de Recibo por parte de la ESP se requiere cuando hay afectación, 
ampliación y adecuación a la infraestructura de la ESP, para que el Contratista 
solicite el Paz y Salvo correspondiente, anexando el recibo de obra aprobado por la 
Interventoría. 

 

 Previo a la suscripción del Acta de Recibo por parte de cada ESP, se deben 
consolidar los documentos soporte, exigidos por cada ESP de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guía de Coordinación IDU, 
ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en los convenios 
vigentes y sus anexos de procedimientos. 

 

 El formato FO-IN-01 Acta de Recibo de Obra por Parte de la Empresa, debe ser 
diligenciado por la Interventoría, discriminando las competencias de pago de 
acuerdo con la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guía de Coordinación 
IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y con los convenios 
interinstitucionales vigentes. En casos particulares se considerará la posibilidad de 
suscribir Acta de avance de obra de redes de servicios públicos con el fin de agilizar 
el procedimiento de competencias de pago entre el IDU y las Empresas. 

 

 Cuando por situaciones especiales de las obras no sea posible dar cumplimiento a 
las especificaciones técnicas exigidas por la ESP, la Interventoría verificará 
expresamente dicha imposibilidad y planteará alternativas técnicas de solución que 
deberán ser sometidas al concepto de viabilidad de la ESP. Una vez se cuente con 
el respectivo concepto, el Contratista procederá a su ejecución. 

 
 
5.2. CRITERIOS GENERALES DE COMPETENCIAS DE PAGO 
 
5.2.1. OBRAS DERIVADAS DE PROYECTOS IDU (POR NECESIDAD DEL 

PROYECTO)  
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Son aquellas que con ocasión del desarrollo del Proyecto IDU, se hacen necesarias para 
adecuar la infraestructura de las ESP’s, a las nuevas condiciones de la infraestructura vial 
y de espacio público. (Construcción, renivelación, traslado, modificación y reparación de la 
infraestructura de la ESP y la protección de la misma por modificación de la condición de 
carga). 
 
Los costos por interferencias correspondientes a la mano de obra y materiales requeridos 
para el efecto serán asumidos por el IDU. Los trabajos de obra civil de subterranización 
de redes de telecomunicaciones y energía correspondientes a acometidas domiciliarias, 
serán a cargo del IDU y se trabajarán como necesidad del proyecto ya que no son 
propiedad de la ESP sino del usuario. 
 
Los trabajos por necesidad del proyecto que se deriven del plan de subterranización de 
redes aéreas establecido en el POT serán asumidos por la ESP propietaria de la red. 
 
 
5.2.2. OBRAS REQUERIDAS POR LAS ESP (AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN) 
 
Son aquellas que las ESP solicitan en desarrollo de los diferentes proyectos del IDU, para 
optimizar el uso de los recursos y evitar la afectación posterior de la infraestructura vial y 
de espacio público. 
 
Los costos correspondientes a la mano de obra y materiales requeridos para el efecto 
serán asumidos en su totalidad por las ESP´s así como el AIU asociado, a los precios que 
el IDU tenga acordados con su Contratista de obra, tal como está estipulado en la Ley 
de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en 
Proyectos de Infraestructura de Transporte y en los Convenios Interadministrativos 
vigentes, suscritos entre el IDU y las ESP’s. 
 
En caso de presentarse obras no previstas de redes por necesidad del proyecto en el 
desarrollo de las obras, las condiciones deben ser pactadas mediante Acta de 
Compromiso y firmadas por la Interventoría, Contratista, el delegado de las ESP y el 
IDU. 
 
En caso de requerirse mejoramiento o actualización de infraestructura que se encuentra 
fuera de norma, dichos trabajos serán a cargo de las ESP’s. Toda renovación de redes 
solicitada para cumplir con las especificaciones vigentes, infraestructura nueva y traslado 
de redes serán a cargo de las ESP’s. 
 
Cuando la Empresa solicite ampliación del diámetro de las redes existentes o la 
reparación o mejoramiento de redes en mal estado, que deban ser trasladadas por  
necesidad del proyecto, su costo será a cargo de la ESP y el valor a cruzar será el 
equivalente al del diámetro renovado. 
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5.2.3. GENERALIDADES DEL PROCESO DE COMPETENCIAS DE PAGO  
 
Todas las obras ejecutadas por parte del IDU para las ESP’s en desarrollo de los 
contratos, así como las obras ejecutadas por parte de las Empresas a cargo del IDU 
(maniobras u operativos) deberán ser incluidas en el Acta de Recibo de Obra por parte de 
la Empresa. 
 
En la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, en la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC 
en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en cada convenio interinstitucional 
vigente, se establecen los parámetros específicos para evaluar la competencia de pago 
de las obras de redes de servicios públicos ejecutadas por el IDU en desarrollo de sus 
proyectos y enmarcarlas en los tipos de obra antes mencionados o en casos especiales 
específicos. La Interventoría y el Contratista deben aplicar las consideraciones generales 
y particulares para cada una de las ESP’s.  
 
Las condiciones generales que determinan la competencia del pago de las obras de 
infraestructura de servicios públicos son las siguientes: 
 

 Todo trabajo requerido por interferencia de la obra será a cargo del IDU. En el evento 
en que las ESP’s soliciten durante la ejecución de las obras de interferencia, cambio 
de especificación o ampliación de las mismas no contempladas en los planos 
aprobados, deberá tener visto bueno de la Interventoría y ser avalado por el IDU y el 
valor adicional será a cargo de la Empresa de Servicio Público (ESP) correspondiente. 

 Todas las obras civiles relacionadas con acometidas serán a cargo del IDU, por no ser 
éstas propiedad de las ESP. Para las empresas de Telecomunicaciones y Energía, la 
acometida se entiende como la red desde el poste o caja de inspección hasta el 
tablero o contador del predio.  

 Toda ampliación o renovación solicitada por las ESP’s será a cargo de ésta al igual 
que los casos estipulados en la Ley de Infraestructura N° 1682 de 2013, la Guía de 

Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en 

cada convenio interadministrativo vigente, suscrito entre el IDU y las ESP’s.  
 

 Todas las obras de subterranización de redes que se hagan en desarrollo de los 
contratos en la malla vial arterial principal o complementaria, zonas de 
conservación histórica y arquitectónica,  en estratos 4, 5 y 6 serán a cargo de la 
ESP, se exceptúan de subterranización las acometidas y las redes eléctricas de 
nivel 4 y las líneas del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y los elementos de 
la red aérea, localizados en las áreas urbanas en las que se desarrolle vivienda de 
interés prioritario (VIP) y vivienda de interés social (VIS), en las zonas de 
aplicación del tratamiento de mejoramiento integral y en los sectores de estratos 1 
y 2. (Decreto 190/2004, Artículo 183 (POT), Resolución SDP No. 11 de 2013, 
Decreto 308 de 2018 (Cartilla de Andenes)). 
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 Los trabajos de subterranización de comunicaciones y energía correspondientes a 
domiciliarias, serán a cargo del IDU y se trabajarán como interferencia de la obra 
ya que no son propiedad de la ESP sino del usuario.  

 Todas las obras ejecutadas por las ESP’s a solicitud especial del IDU, en 
desarrollo del Contrato de Obra, tendrán que incluirse en el formato vigente 
destinado para tal fin - Acta de Recibo de Obra por parte de las Empresas, como 
obras ejecutadas por parte de las Empresas a cargo del IDU. 

 Durante la etapa de construcción y para el pago de las Obras para Redes, debe 
incluirse en el Acta de verificación mensual un cuadro donde se discrimine el valor 
de las obras con cargo al IDU y con cargo a la ESP del caso, adjuntando la 
Memoria Técnica que soporte dicha valoración, esta debe incluir de manera 
separada el costo de Interventoría según lo establecido como sigue:  

 
V/R TOTAL INTERVENTORÍA OBRA EJECUTADA X V/R TOTAL OBRAS A CRUZAR 

V/R TOTAL DE OBRA EJECUTADA 
 
El valor de las obras a cargo de la ESP, debe incluir adicionalmente a los Ítems de 
Obra para Redes ejecutadas lo siguiente: 

 

 Porcentaje de AIU. 

 Ajuste. 

 El Porcentaje de Interventoría (no aplica para la empresa TIGO).  
 

5.3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE DAÑOS Y/O HURTOS 
CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS – ESP 

 

 Tanto el Contratista como la Interventoría deben velar por la seguridad y la 
minimización de los posibles daños y/o hurtos en el desarrollo de las obras, por tal 
motivo se debe disponer de una cuadrilla debidamente calificada y dotada con los 
elementos mínimos de protección industrial del caso, para la protección y seguridad 
de las mismas, previniendo adicionalmente el robo de materiales en horas nocturnas 
para lo cual es indispensable dejar las cámaras tapadas y la infraestructura protegida. 
Se aclara que los robos a la infraestructura de redes de servicios públicos en los 
frentes de obra que son de responsabilidad del Contratista no se consideran 
vandalismo. 

 Con el fin de minimizar la posibilidad de daños y/o hurtos a la infraestructura existente 
de las ESP’s, la Interventoría debe efectuar junto con el Contratista y la ESP, una 
verificación de redes en terreno, para lo cual la Interventoría informará con dos (2) 
semanas de anticipación de la ejecución de la visita a la respectiva ESP. En caso tal 
que no se cuente con la asistencia del delegado de la ESP citada, el levantamiento y 
verificación de redes se realizará por el Contratista e Interventoría, firmándose la 
respectiva Acta por las partes que asistan. 
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 Aquellas maniobras que deban ser ejecutadas en horarios nocturnos, deberán ser 
previamente avisadas a las ESP’s afectadas a fin de coordinar con la seguridad propia 
de cada empresa. 

 En caso de daños y/o hurtos a las redes de las ESP’s, detectados por el Contratista, 
la Interventoría y/o la ESP, el Contratista debe reportar de manera inmediata los 
hechos a la Interventoría y ésta a la ESP con copia al IDU.  

 El visto bueno a la cuenta debe ser condicionado por la Interventoría, hasta tanto el 
Contratista cancele los daños, si éste cuenta con la liquidación de los daños por parte 
de la ESP. La cancelación de las cuentas del Contratista y el visto bueno a éstas, 
están condicionadas al pago de los daños hechos a las redes durante la ejecución del 
contrato.  

 Es deber de la Interventoría hacer seguimiento al pago de los daños por parte del 
Contratista a las ESP’s, e informar de éstos al IDU.  

 Si la valoración del daño por parte de la ESP no se realiza dentro de un plazo de un 
(1) mes luego de ocurrido el mismo, la Interventoría debe informar al IDU, para que 
se solicite a través de su conducto, la agilización de dicho trámite ante la respectiva 
ESP. 

 Dentro de los costos relacionados a daños y/o hurtos causados a las ESP’s, se 
incluirá el tiempo fuera de servicio, el lucro cesante y las penalizaciones establecidas 
con los clientes especiales. 

 Máximo 2 días después de la ocurrencia de los daños y/o hurtos en las redes, la 
Interventoría del Contrato debe hacer el respectivo reporte al IDU. Este reporte debe 
contener un informe y un registro fotográfico de la situación presentada el cual deberá 
ir debidamente firmado para su entrega al IDU. 

 El Acta de Reporte de daños o reposición de elementos hurtados debe ser elaborada 
en campo como máximo al día siguiente por la Interventoría, la cual debe ser firmada 
dentro de los tres (3) días siguientes a su elaboración, por el Contratista de obra, la 
Interventoría, el Coordinador del Proyecto del IDU y el delegado de la ESP. El 
formato a emplear será el que esté vigente al momento de ocurrencia de los hechos y 
será el entregado por la Subdirección Técnica de Coordinación Interinstitucional –
STCI- del IDU. 

 

 En caso de no existir acuerdo entre las partes para firmar el acta de Reporte de daños 
o reposición de elementos hurtados, es responsabilidad de la Interventoría definir, si 
los mismos son imputables o no al Contratista e informar por escrito al IDU con los 
soportes correspondientes.  

 Toda solución de conflictos respecto a daños y/o hurtos ocasionados a las redes de 
las ESP’s en desarrollo de la obra, es responsabilidad exclusiva de la Interventoría y 
el Contratista, informando por escrito al IDU.  

 Las demoras en la liquidación del Contrato, debidas a la falta de Actas de Recibo o 
paz y salvos por parte de las ESP’s, que no se hayan podido firmar por daños y/o 
hurtos no reportados o solucionados oportunamente, serán responsabilidad de la 
Interventoría.  
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 Por lo tanto, las demoras en la liquidación de los contratos causados por problemas no 
resueltos con las ESP’s, no podrán generar reclamaciones posteriores al IDU.  

 
5.4. CASOS ESPECIALES 

 

 El Acta de Recibo por parte de las ESP’s, se requiere únicamente cuando hay 
generación de obras de redes de cada Empresa, en caso contrario, es indispensable 
obtener el PAZ Y SALVO. Con este procedimiento se garantiza que la infraestructura 
existente de las ESP’s al inicio de la obra no fue afectada durante la ejecución de la 
misma.  

 Cuando existan obras con costos no imputables a las ESP’s, se debe elaborar el Acta 
de Recibo por parte de la Empresa, en el Formato establecido por el IDU, en la cual el 
valor correspondiente a cargo de la ESP se llenará con $ 0.00. 

 En los casos en que no se pueda cumplir con las especificaciones técnicas, la 
Interventoría debe avalar formalmente dicha imposibilidad y el Contratista proponer 
una solución que sea aceptada por las partes. Ninguna modificación a los proyectos 
originales podrá realizarse sin aprobación previa de la Interventoría y el IDU.  

 En caso de presentarse obras no previstas por interferencia de redes en el desarrollo 
de las obras, las condiciones para su ejecución deben ser pactadas mediante Acta de 
Compromiso y firmadas por la Interventoría, el Contratista, la ESP y el IDU. 

 De manera complementaria, en caso de presentarse alguna interferencia o diseño 
particular y específico, será obligación del Contratista realizar, sin costo adicional, los 
diseños del caso que garanticen la continuidad de las obras, con la celeridad del caso, 
los cuales deben ser aprobados por la Interventoría con el concepto previo de la ESP 
respectiva. 

 Para el recibo de las obras eléctricas por parte del IDU, en el caso de portales y 
estaciones, el Contratista, con la supervisión de la Interventoría, deberá efectuar 
todas las gestiones y trámites del caso para obtener la certificación por parte de 
cualquiera de las Entidades acreditadas ante el Organismo Nacional de 
Acreditación-ONAC de acuerdo con la Normatividad vigente del REGLAMENTO 
TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE y RETILAP y sus 
respectivas actualizaciones. Para ampliación o remodelación de instalaciones, la 
parte ampliada o remodelada, debe cumplir y demostrar la conformidad con el RETIE 
y RETILAP, mediante la Declaración de Cumplimiento y el Dictamen de Inspección en 
los casos que le aplique. En caso de que la remodelación supere el 80%, debe 
acondicionarse toda la instalación al presente reglamento y se le dará el tratamiento 
como a una instalación nueva. 

 Si es necesario acometer maniobras u operativos directamente por parte de las ESP’s, 
se adelantará el siguiente procedimiento: 

 El Contratista debe enviar a la Interventoría el análisis completo de las maniobras u 
operativos requeridos y anexar un esquema o formato de solicitud cuando sea 
necesario. Este oficio debe indicar la fecha prevista para los trabajos y la duración de 
los mismos. 
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 La Interventoría debe emitir sus observaciones y comentarios a lo planteado por el 
Contratista o manifestar su aceptación y enviar oficio al IDU indicando si se trata de 
una obra provisional o definitiva, y establecer si es a cargo del IDU, la ESP o el 
Contratista. 

 La Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del IDU, preparará y remitirá 
el oficio para firma del Director Técnico de Construcciones del IDU, en el cual 
solicitará a la ESP la ejecución de la maniobra. Para maniobras u operativos por parte 
de ENEL-CODENSA S.A, la ESP enviará el presupuesto al IDU y únicamente iniciará 
su programación a partir del oficio con el cual el IDU da su aprobación al mismo. La 
programación de las maniobras estará sujeta a la disponibilidad de cada ESP. 

 Las maniobras definitivas u operativas serán reconocidos por el IDU a las ESP’s a 
través de los cruces de cuentas establecidos en la Ley de Infraestructura N° 1682 de 
2013, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de 
Transporte y en los Convenios interadministrativos vigentes, suscritos entre el IDU y 
las ESP’s. Para efectos de controlar su ejecución, el IDU enviará a la Interventoría 
una copia del oficio dirigido a las ESP’s con el cual se ordenen las maniobras u 
operativos del caso. 

 La Interventoría hará seguimiento y presentará informe al IDU indicando las 
actividades objeto de la maniobra y sus respectivos costos, teniendo en cuenta para 
ello lo establecido en la de Infraestructura N° 1682 de 2013, en la Guía de 
Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte y en el 
Convenio vigente. Se levantará un acta firmada por la Interventoría con el Vo. Bo. de 
la ESP para dejar constancia de la ejecución de las maniobras u operativos, este 
documento será el soporte requerido por el IDU a la ESP para el respectivo 
procedimiento de competencias de pago. 
 
Deberá entonces tomarse la precaución, por parte de la Interventoría, de no incluir 
obras o maniobras u operativos pagaderos por el Contratista a las ESP’s en las pre-
actas ni en las Actas de Recibo de Obra por parte de las ESP’s. 

 
5.5. PROCEDIMIENTO ANTE ENEL-CODENSA S.A. – ESP 
 

 Previa intervención de las obras, las partes y el IDU deben hacer recorrido para 
revisar el estado de la infraestructura de alumbrado público existente. 

 La Interventoría debe solicitar al Coordinador del Proyecto del IDU, el valor de 
salvamento definido por la Empresa, el cual debe ser relacionado en el acta de recibo 
por parte de la Empresa para ser descontado de las actividades de alumbrado público 
realizadas por el IDU, que serán cobradas a ENEL-CODENSA S.A en el respectivo 
procedimiento de competencias de pago. 

 Previo al recibo de obra por parte de la Empresa, la Interventoría debe haber 
verificado las obras y dado su visto bueno a los planos récord elaborados por el 
Contratista. 
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 El IDU aprobará y solicitará por escrito a ENEL-CODENSA S.A. los trabajos 
relacionados con las líneas de alta tensión, en caso de requerirse, de acuerdo con la 
información suministrada por el Contratista y la Interventoría, el valor de estos 
trabajos quedará consignado en el Acta de Recibo de Obra, como obras ejecutadas a 
cargo del IDU. 

 

 En caso de inasistencia del delegado o del representante de una ESP a los comités de 
obra, la Interventoría deberá notificar al coordinador del IDU para las acciones del 
caso.  

 
5.5.1. CRITERIOS PARTICULARES PARA LAS COMPETENCIAS DE PAGO DE 

LAS OBRAS CON ENEL-CODENSA S.A.  
 
Se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Obra Civil: Cuando se trate de ampliación de la infraestructura eléctrica, los ítems de 
obra civil como excavación y retiro de escombros, rellenos, suministro e instalación de 
ductos, serán a cargo de la Empresa ENEL-CODENSA S.A. La actividad de cada ítem 
deberá estar totalmente descrita.  

 Interferencia (Afectación): Los trabajos sobre las redes existentes, generadas por 
afectaciones con las obras del IDU, en donde estén incluidos: traslados, 
adecuaciones, modificaciones en la topología de los circuitos instalados y en servicio, 
por necesidad del proyecto serán a cargo del IDU.  

 De acuerdo con lo anterior, el valor a cargo del IDU será la diferencia entre el valor de 
la infraestructura nueva y el valor de salvamento acordado para la infraestructura 
existente. 

 Todos los ítems que involucren la ampliación de las redes de media y baja tensión, 
incluyendo sus accesorios, serán a cargo de la Empresa ENEL-CODENSA S.A. 

 Cuando ENEL-CODENSA S.A. solicite obras al IDU, que no estén contempladas en el 
respectivo proyecto aprobado y sean ejecutadas por el Contratista previa aprobación 
del IDU, estas obras serán a cargo de ENEL-CODENSA S.A. 

 Alumbrado público: Para las obras de alumbrado público en los proyectos del IDU 
únicamente se ejecutará la obra civil, los ítems eléctricos serán trabajados por la 
Empresa ENEL-CODENSA S.A. y no serán incluidos dentro del presupuesto de la 
obra.  

 
NOTA: ENEL-CODENSA S.A. Se compromete a realizar las obras eléctricas del 
sistema de alumbrado público y el IDU se compromete a realizar exclusivamente bajo 
su Contrato de Obra, todo lo relacionado con las obras civiles.  

 

 Subterranización de Redes: El 100% de las redes ubicadas en la malla vial arterial 
principal y complementaria deben ser subterranizadas por las ESP’s. 
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NOTA: De acuerdo con lo anterior, todas las obras de subterranización serán en su 
totalidad a cargo de la Empresa ENEL-CODENSA S.A, según Decreto 619/2000, 
Artículo 167, las redes domiciliarias no son redes propias de las ESP’s, por lo tanto, la 
subterranización será a cargo del IDU. 
 
 

5.6. PROCEDIMIENTO ANTE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 
 

 En el caso de las telecomunicaciones, las adecuaciones de la infraestructura deben 
ser coordinadas y solicitadas en forma escrita por el IDU. La instalación del cableado y 
las obras técnicas de telecomunicaciones deberán ser ejecutadas exclusivamente por 
las ESP’s o por personal autorizado bajo su supervisión. 

 Los traslados de redes de las ESP’s que sean necesarios para adelantar el Proyecto, 
deben ser solicitados a cada empresa en forma escrita por el IDU a través del área 
ejecutora del Contrato. La solicitud por escrito será soporte para el procedimiento de 
competencias de pago. 

 La Interventoría, el Contratista, y el coordinador del Proyecto del IDU en compañía 
del profesional delegado por las ESP’s deben realizar una visita a terreno al inicio de 
las obras para verificar el estado de las redes y confirmar el diseño aprobado, en caso 
de requerirse alguna modificación, la Interventoría debe comunicarlo al IDU para que 
sean tomadas las decisiones del caso. 

 Una vez concluida la obra, la Interventoría debe realizar una visita de recibo de obra 
con el profesional delegado por la ESP con el fin de verificar el estado final de las 
redes de telecomunicaciones.  

 Todas las actas de competencias de pago deben incluir el porcentaje (%) de 
Interventoría correspondiente, calculado de acuerdo con lo establecido en el numeral 
7.2 del presente Apéndice. (no aplica para la empresa TIGO) 

 
5.6.1. CRITERIOS PARA LAS COMPETENCIAS DE PAGO DE LAS OBRAS CON 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB-. 
 

 La ETB tiene a su cargo los costos generados por concepto de renovación, 
actualización a norma o ampliación de la infraestructura. 

 El IDU tiene a su cargo los costos generados por traslados y protección de la 
infraestructura de las redes de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA por necesidad las obras del IDU. 

 
5.6.2. CRITERIOS PARA LAS COMPETENCIAS DE PAGO DE LAS OBRAS CON 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-MOVISTAR. 
 

 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-Movistar tiene a su cargo los costos por 
concepto de Construcción de infraestructura nueva o de expansión, subterranización 
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de redes en estratos 4, 5 y 6, en vías principales o arterias y zonas de conservación 
histórica y arquitectónica. 

 El IDU tiene a su cargo los costos generados por la reubicación y traslados de la 
infraestructura de las redes de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-Movistar por 
necesidad de las obras del IDU. 

 
 
5.6.3. CRITERIOS PARA LAS COMPETENCIAS DE PAGO DE LAS OBRAS CON 

TIGO, CLARO Y OTROS TELEMATICOS CON LOS CUALES NO SE 
POSEE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. 

 
Los costos derivados de la construcción de infraestructura nueva, de expansión así como 
los costos por concepto de renovación o ampliación de redes del operador, se analizaran 
en el marco de la ley de infraestructura de transporte. Ley 1682 de 2.013. 
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