CONSORCIO TRIDELSA

26 DE OCTUBRE DE 2020

Señores
DEPARTAMENTO DE SUCRE
Calle 25 # 25 B -35
Sincelejo-Sucre.

REFERENCIA**:** Proceso de contratación**, LP-005-2020** en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto**:** "**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL**

Estimados Señores:

Con el objetivo de subsanar, explicar y/o aclarar nuestra propuesta, de acuerdo a lo observado y/o requerido en el informe de evaluación del proceso de la referencia, manifestamos que:

1. CUADRO - EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

Observación: Contrato de orden 1: No es clara la longitud intervenida

Respuesta: En el Contrato de orden 1 el objeto describe la longitud de vía intervenida: "MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PASTO - MOCOA, RUTA 10 TRAMO 1003 SECTOR PR 71 +400 - PR 72+000"

PR Inicial 71 +400

PR Final 72+0000

Longitud intervenida 72+0000- 71 +400 = 600 metros

Adicionalmente se puede verificar dentro del documento "ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITVO DE OBRA ", ALCANCE CONTRACTUAL:

ALCANCE CONTRACTUAL	PAVIMENTACION DEL SECTOR PR 71+400 - PR 72+000 INCLUYO DEMOLICIONES, CONSTRUCCION DE SUBBASE, BASE, RELLENOS EN MATERIAL, CUNETAS, SISTEMAS DE DRENAJE, BOX COULVERT, MEZCLA DENSA EN CALIENTE, CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN EN MATERIAL SUPERIOR A 10"

PR Inicial 71 +400

PR Final 72+0000

Longitud intervenida 72+0000- 71 +400 = 600 metros

Observación: Contrato de orden 2: No es clara la longitud intervenida

Respuesta: En el contrato de orden No 2 cuyo objeto es REHABILITACIÓN DE LA VÍA BRICEÑOZIPAQUIRÁ, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. anexamos certificación y acta de entrega donde se puede apreciar que la longitud intervenida fueron 3 Km.

VALOR TOTAL EJECUTADO
DIAGNOSTICO, EVALUACION Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO (LONG. 3KM)
IVA
TOTAL DIAGNOSTICO, EVALUACION Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO (LONG. 3KM)

CONSORCIO TRIDELSA

26 DE OCTUBRE DE 2020

Adicional a lo anterior y conforme al documento INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS-PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA LP-005–2020 se nos declara como “HABIL”, sin embargo y al revisar el documento EVALUACION CONSOLIDADA LP 005 2020-CUADRO - EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA, es que se evidencia observaciones en cuanto a este criterio de evaluación.

2. JURÍDICO

Observación:

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Presenta garantia de seriedad de la oferta **Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A No. 18-44-101070894 **Vigencia:** 16/09/2020 - 31/12/2020 **Valor asegurado:** $ 109.977.585,20 "Subsanar, la vigencia de la poliza no es la exigida por la entidad" (seriedad c tridelsa lp 003_1)	no cumple

Respuesta: El numeral 7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA del pliego de condiciones establece:

Vigencia	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.

Póliza No 18-44-101070894 Vigencia: desde el 16/09/2020 hasta el 31/12/2020.

Cierre del proceso 18/09/2020, luego si la vigencia es hasta el 31/12/2020 vigente por más de 3 meses de acuerdo a lo requerido en el pliego.

Ahora si es desde el 16/09/2020 incluye la fecha de cierre el 18/09/2020.

De lo anterior la garantía de seriedad de oferta cumple con lo requerido en el numeral 7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Cordialmente,



MARTA CECILIA TRIVIÑO DELGADILLO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO TRIDELSA

Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	SGT FR-025		
VERSIÓN	1		
PAGINA	3	DE	3
FECHA	26	NOV	2009

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO** DIRECCION TERRITORIAL: **PUTUMAYO**

CONTRATO DE OBRA No: **2603** DE **2008**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PASTO - MOCOA, RUTA 10 TRAMO 1003 SECTOR PR 71+400 - PR 72+000

ALCANCE CONTRACTUAL PAVIMENTACION DEL SECTOR PR 71+400 - PR 72+000 INCLUYO DEMOLICIONES, CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE, BASE, RELLENOS EN MATERIAL, CUNETAS, SISTEMAS DE DRENAJE, BOX COULVERT, MEZCLA DENSA EN CALIENTE, CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLEN EN MATERIAL SUPERIOR A 10"

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 804.610.067,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 11 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2008 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEIS PUNTO SIETE (6,7) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 15 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2009 (Año)

CONTRATISTA: MARTA CECILIA TRIVIÑO DELGADILLO

INTERVENTOR: HMI HENRY MORENO INGENIERIA Y COMPAÑIA LIMITADA

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	2603/2008	(21) DIAS	$ 403.073.590,00	$ 403.073.590,00
2	ADICION No. 01-2603-2008	-	$ 56.798.994,00	$ 459.872.584,00
3	PRORROGA 01-2603-2008	(45) DIAS	$ 0,00	$ 459.872.584,00
5	PRORROGA 02-2603-2008	(30) DIAS	$ 0,00	$ 459.872.584,00
6	PRORROGA 03-2603-2008	(30) DIAS	$ 0,00	$ 459.872.584,00
7	ADICION No. 02-2603-2008	-	$ 144.737.483,00	$ 804.610.067,00
8	PRORROGA 04-2603-2008	(75) DIAS	$ 0,00	$ 804.610.067,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	X		09/01/2009	09/01/2009	09/02/2009	(30) DIAS	09/02/2009
2	X		18/05/2009	01/05/2009	18/05/2009	(17) DIAS	01/06/2009

En la ciudad MOCOA, a los VEINTE (20) días del mes de NOVIEMBRE del año 2009, se reunieron los siguientes: La Ing. **MARTA CECILIA TRIVIÑO DELGADILLO** como representante legal o su delegado (debidamente autorizado) de la firma contratista y el **Ing. HENRY MORENO JIMENEZ** como representante o su delegado (debidamente autorizado) de la firma interventora y el supervisor del contrato, proyecto o un delegado por INVÍAS: **ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA** con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.: 2603 del año 2008, por parte del Instituto Nacional de Vías, a la firma Contratista, en cumplimiento de la Resolución No 4544 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TECNICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	SGT FR-025		
VERSIÓN	1		
PAGINA	3	DE	3
FECHA	20	NOV	2009

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO — DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 2603 DE 2008

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PASTO - MOCOA RUTA 10 TRAMO 1003 SECTOR PR 71+400 - PR 72+000

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$	600.912.143
Valor Ajustes:	$	-
Valor IVA:	$	3.697.921
Valor total de la obra :	$	604.610.064

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	210	Demolición de Estructuras	M3	45,00	$ 77.097,0	$ 3.469.365,0
2	211	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	1.787,00	$ 3.711,0	$ 6.631.557,0
3	320.1	Subbase Granular	M3	1.443,10	$ 48.000,0	$ 69.268.800,0
4	330.1	Base Granular	M3	907,75	$ 64.000,0	$ 58.096.000,0
5	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	3.570,00	$ 3.000,0	$ 10.710.000,0
6	600.4	Excavaciones varias en material común en seco	M3	1.071,40	$ 16.516,0	$ 17.694.171,0
7	610	Relleno para estructuras	M3	774,69	$ 25.000,0	$ 19.364.750,0
8	550.6	Concreto clase F	M3	14,17	$ 333.968,0	$ 4.732.194,9
9	550.7	Concreto Clase G	M3	58,10	$ 316.886,0	$ 18.727.966,6
10	661.1	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	ML	46,00	$ 375.000,0	$ 17.250.000,0
11	571.1	Cunota de concreto fundida en el lugar	M3	102,00	$ 367.331,0	$ 37.467.762,0
12	673.1	Material Granular filtrante	M3	299,52	$ 60.873,0	$ 18.232.551,0
13	673.2	Geotextil	M2	1.782,20	$ 4.516,0	$ 8.048.415,2
14	450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	M3	0,00	$ 510.000,0	$ -
15	610.1	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	2.040,00	$ 1.877,0	$ 3.829.080,0
16	661	Señal Vertical de Transito Tipo I	UN	8,00	$ 299.726,0	$ 2.397.808,0
17	500.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1.000 m)	M3-KM	8.123,90	$ 900,0	$ 7.311.510,0
18		Pedraplan Con Material Superior a 10"	M3	803,00	$ 42.000,0	$ 33.726.000,0
20		Gaviones	M3	588,00	$ 135.000,0	$ 79.380.000,0
17		Concreto Clase D		1,90	$ 445.000,0	$ 845.500,0
19		Conformación de Bordero		2.325,00	$ 1.702,0	$ 3.958.746,0
20		Remoción de Derrumbes (Sin Transporte)		365,00	$ 4.500,0	$ 1.732.500,0
20		Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 incluye Sobreacarreo		265,00	$ 524.710,0	$ 178.042.350,0
					SUBTOTAL	$ 600.912.143
					% AIU	30%
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 600.912.143
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	$ -
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 600.912.143

Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA MANUAL DE INTERVENTORIA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CODIGO	SGT FR-025			
	VERSIÓN	1			
	PAGINA	3	DE	3	
	FECHA	20	NOV	2009	

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No 2603 DE 2006

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PASTO - MOCOA, RUTA 10 TRAMO 1003 SECTOR PR 71+400 - PR 72+000

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	272.230.273,00
Valor total amortizado:	$	272.230.273,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Dic-08	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
2	Ene-09	$ 48.353.771	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.940	$ 48.650.516
3	1-9Feb/09 y 9-21Mar/09	$ 87.294.236	$ 0,00	$ 0,00	$ 537.196	$ 87.831.432
4	Del 22Mar/09 al 22Abr/09	$ 200.523.190	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.233.969	$ 201.757.179
5	Del 23Abr/09 al 29Abr/09 y del 15May/09 al 11Jun/09	$ 39.376.838	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.319	$ 39.619.156
6	Del 12Jun/09 al 15Jul/09	$ 147.657.307	$ 0,00	$ 0,00	$ 908.680	$ 148.565.987
7	Del 12Jul/09 al 15Jul/09	$ 77.505.998	$ 0,00	$ 0,00	$ 479.812	$ 78.285.812
TOTALES		$ 600.912.143	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.687.921	$ 604.810.063

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVIAS deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTE (20) días del mes de NOVIEMBRE de 2009.

Firma
Nombre: ING MARTA CECILIA TRIÑO DELGADILLO
Representante Legal o delegado
Contratista
Matrícula No. 25202 - 84788 CND

Firma
Nombre: ING. HENRY MORENO JIMENEZ
Representante Legal o delegado
Interventoría
Matrícula No. 25202 - 50930 CND

Firma
Nombre: ING. MILTON GERMAN GRANDA
Supervisor de Contrato
Matrícula No. 1920705518 CALI

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora ,Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

FONDECUN

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	231 de 2015
CONTRATISTA	CONSORCIO ALIANZA 2015
OBJETO	"REHABILITACIÓN DE LA VÍA BRICEÑO – ZIPAQUIRÁ, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTOR	INTERSA S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	230 DE 2015
SUPERVISOR	YELITZA MORENO MORA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VALOR EJECUTADO	$ 1.755.728.271,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 13 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN. DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES				
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M^3	3255,5	$18.870	$ 61.431.285
600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M^3	354,6	$28.050	$ 9.946.530
365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M^3	1267,5	$110.150	$ 139.615.125
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
320.1	SUBBASE GRANULAR	M3	238,5	$108.250	$ 25.817.625
330.1	BASE GRANULAR	M3	1269,5	$143.200	$ 181.792.400
420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	UN	12928.5	$2.330	$ 30.123.405
***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1051	$68.058	$ 71.528.958
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	27	$65.180	$ 1.759.860
801.4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	5	$101.500	$ 507.500
	ITEMS NO PREVISTOS				
***	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	7639,1579	$1.210	$ 9.243.381
450.9P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M^3	1505.27	$527.735	$ 794.383.663
SUBTOTAL					**$ 1.326.149.732**
ADMINISTRACIÓN				20%	$ 265.229.946
IMPREVISTOS				5%	$ 66.307.487
UTILIDAD				5%	$ 66.307.487
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 1.723.994.653**
DIAGNOSTICO, EVALUACION Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO (LONG. 3KM)					$ 27.356.567
IVA				16%	$ 4.377.051
TOTAL DIAGNOSTICO, EVALUACION Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO (LONG. 3KM)					**$ 31.733.618**
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					**$ 1.755.728.271**

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
OTONIEL SARMIENTO MELO
REP. LEGAL CONSORCIO ALIANZA 2015
CONTRATISTA

FIRMA
ISABEL VICTORIA LEON REYES
REP. LEGAL INTERSA S.A.
INTERVENTORIA