
 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones Plan de Adquisiciones 2026 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: ENERO DE 2026 

Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo: WILLIAM JOSE PABA PEREZ 

Dependencia Solicitante: OFICINA JURIDICA 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.1. Descripción de la necesidad 
que se pretende satisfacer con 
el proceso de contratación 

El Acuerdo No. 0842 de 2016 por medio del cual se crea el Establecimiento Publico Ambiental que se denominará 

“BARRANQUILLA VERDE” la entidad tendrá por objeto ser la autoridad ambiental del Distrito de Barranquilla en los 

términos de ley y normas complementarias de conformidad con el plan de Desarrollo, entre sus funciones se 

encuentran: 

 

1. Diseñar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos de acordes con el plan de desarrollo del Distrito 

para llevar a cabo acciones que posibiliten el desarrollo y mejoramiento ambiental y de los recursos 

renovables. 

2. Ejercer funciones de evaluación, control, seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 

explotación, beneficio, transporte, uso depósito de los recursos naturales no renovables, incluidas la 

actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al ministerio del medio ambiente, hoy de 

ambiente y de desarrollo sostenible y de la corporación Autónoma regional del Atlántico. 

En el año 2005, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establece la Política ambiental para la 

gestión integral de residuos o desechos peligrosos, encaminada a prevenir la generación de estos, promover el manejo 

adecuado y minimizar los riesgos sobre la salud humana y el ambiente. En el marco de esta política se expide el 

Decreto 4741 de 2005, compilado en el título VI del Decreto 1076 de 2015, estableciendo entre otras, las obligaciones 

y responsabilidades de los generadores, entre la que se cuenta la elaboración de un plan de gestión integral de los 

residuos o desechos peligrosos, tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la 

cantidad y peligrosidad de los mismos y el registro ante la autoridad ambiental competente. 

En miras de darle cumplimiento a la normatividad vigente, es conveniente que por parte del Establecimiento Publico 

Ambiental Barranquilla Verde sean elaborados reglamentos internos, los cuales delimiten las acciones a seguir para el 

manejo de los Residuos Peligrosos, generados por parte de las empresas cuya jurisdicción este dentro de los límites 

del DEIP de Barranquilla; articulando consigo los objetivos y las metas de la política nacional, estableciendo las 

prioridades de la ciudad acorde a su situación actual con el fin de establecer líneas estratégicas, las cuales se enfoquen 

en prevenir la generación de Residuos Peligrosos, promoviendo el manejo ambiental adecuado y contribuyendo al 

desarrollo sostenible. 

Se hace necesario continuar con la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos tomando los 

lineamientos de la política ambiental para la integral de residuos peligros. Así como el fortalecimiento de la gestión 

integral de los residuos peligrosos en la ciudad, y la problemática ambiental asociada a su generación y manejo, con 

el fin de proteger el ambiente y la salud humana, contribuyendo así el desarrollo sostenible de Barranquilla. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto contractual: 
PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

 

3.2.2 Clasificación UNSPSC: 

 

3.2.3 Especificaciones del 
Objeto 
Contractual 

Se requiere contratar la prestación de servicios de un profesional para la implementación del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Peligrosos en el Distrito de Barranquilla. 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE 

3.3.1 Obligaciones del Contratista: • OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Ejecutar el contrato en los términos y condiciones establecidos. 

4. Asistir puntualmente a las reuniones, de conformidad con las citaciones que se realicen previamente. 

5. Cumplir con el pago de aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y parafiscales en caso 
de que apliquen, en los términos y porcentajes de ley 

 

• OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 

1. Proyectar actos administrativos de apertura de investigación y de impulso de los procesos sancionatorios que se 
nicien en el marco de este proyecto como de los que se encuentran en curso. 
2. Proyectar actos administrativos de seguimiento al manejo de Respel, cumplimiento de obligaciones, evaluación de 
plan de contingencia de generadores, planes de contingencia de transporte de Respel, que se inicien en el marco de 

 

 

ITEM Clasificación UNSPSC Producto 

1 80111600 Servicio de personal Temporal 

 



 

 

 

 

 

 
 este proyecto como de los que se encuentran en curso. 

3. Revisar los actos administrativos de apertura de investigación y de impulso de los procesos sancionatorios que se 
inicien en el marco de este proyecto y de los que ya se encuentren iniciados desde antes del inicio del proyecto 
4. Verificar las condiciones legales ambientales de las empresas generadores y/o transportadoras de residuos 
peligrosos en jurisdicción del Distrito de Barranquilla. 
5. Apoyar en actividades de educación ambiental relacionadas a normativa de Residuos o Desechos Peligrosos. 

3.3.2. Obligaciones  del 
Establecimiento  Publico 
Ambiental “Barranquilla 
Verde”: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 
contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 

 

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y fundamentos 
jurídicos. 

Teniendo en cuenta el objeto contractual y lo establecido en la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 
de 2015, la modalidad de selección de los contratistas será la de contratación directa. 
 

Por lo anterior, el Establecimiento Publico Ambiental contratará directamente la prestación de servicios de apoyo a la 
gestión con las personas naturales que estén en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. 

 

3.5 Valor Estimados de los 
Contratos y Justificación del 
Mismo 

 

El valor del contrato a suscribir es de TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000), incluido todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

 

3.5.1 Certificado de disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

3.5.2 Variables consideradas para 
calcular el presupuesto oficial: 

Para calcular el presupuesto oficial se tuvo en cuenta el monto de los honorarios que corresponde a cada uno de los 
contratistas que se requiere para el desarrollo de las actividades, que a su vez están soportados en el ANÁLISIS DEL 
SECTOR, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

3.5.3 Forma de Pago del Contrato 

Un primer pago por valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) ) a corte de 31 de enero de 2026. b) 
Cinco (05) pagos sucesivos mensuales por valor de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) cada uno, a fecha 
al último día calendario de cada mes. Cada pago deberá estar precedido de la certificación de recibo a satisfacción del 
supervisor del contrato y certificación de pagos de seguridad social y/o parafiscales 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 
 

 
 

 

 
 

 

 

Capacidad Jurídica 

1. Propuesta presentada por el futuro contratista. 
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
3. Registro Único Tributario (RUT) 
4. Formato único de hoja de vida diligenciado, emitido por el SIGEP, 

5. Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada persona 
natural. 

6. Fotocopia de diplomas de estudios 
7. Fotocopia de tarjeta o matrícula profesional (en caso de que se requiera) 
8. Certificaciones de experiencia laboral. 

9. Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 

10. Certificado de inexistencia de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 
11. Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 

12. Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC de la Policía Nacional 
por infracciones del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

13. Certificado de seguridad social (salud y pensión) 
14. Examen médico de salud ocupacional 
15. Fotocopia de la Libreta Militar (varón menor de 50 años). 

16. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

3.6.1.2 Formación Académica y 
Experiencia 

Profesional en Derecho, con seis (06) meses de experiencia profesional. 

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A 

3.6.1.4. Capacidad Organizacional N/A 

3.6.2. Factores de Evaluación N/A 

3.6.3 Reglas de desempate de 
Ofertas 

N/A 

 

 

3.7 Análisis de riesgos y forma de 
mitigarlo. 

Establecimiento público Ambiental “Barranquilla Verde” de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 
de 2007 y de los artículos 2.2.2.1.1.2, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2, numeral 2, del Decreto 1082 de 2015 
y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente, procede 
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
 

Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 

3.8 Garantías: N/A 

 

 

Número: 2026000110 

Valor: $30.000.000 

Autorizados por SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

3.9. Interventoría o Supervisión: 

Nombre del funcionario: WILLLIAM JOSE PABA PEREZ 

Identificación del funcionario: 72.280.388 

Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los contratos 
superen la menor cuantía 

 

N/A 

3.10 Plazo de Ejecución del 
Contrato 

El plazo de ejecución será hasta 30 de Junio del 2026, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

3.11 Liquidación del Contrato 
De conformidad con el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993, no será obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios de profesionales y de apoyo a 
la gestión. 

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

 

 

FIRMA: 

 

 

NOMBRE: WILLIAM JOSE PABA PEREZ 

CARGO: Jefe Oficina Jurídica 

Proyectó: Fabrizio Polifroni- Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ANEXO MATRIZ DE RIESGO 

 

 
 
 
 

 
N 
o 

 
 
 
 

 
Cl 
as 
e 

 
 
 
 

 
Fu 
en 
te 

 
 
 
 

 
Et 
ap 
a 

 
 
 
 

 
Ti 
po 

 
 
 
 

 
Descripción (Que puede 
pasar y, como puede 

ocurrir 

 
 
 
 

 
Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 

 

 
Pr 
o 
b 
a 
bi 
li 
d 
a 
d 

 
 

 
I 

m 
p 
a 
ct 
o 

V 
al 
or 
a 
ci 
ó 
n 
d 
el 
ri 
es 
g 
o 

 
 
 

 
Ca 
te 
go 
ría 

 
 
 

 
¿A 

quién 
se le 
asigna 

? 

 
 
 
 

 
Tratamiento/Controles 
a ser implementados 

 

 
Impacto después 
del tratamiento 

 
¿Afecta la 
ejecución 

económica del 
contrato? 

 
Persona 

responsable por 
implementar el 
tratamiento 

 

 
Monitoreo y revisión 

Pr 
ob 
ab 
ili 
da 
d 

I 

m 
p 
a 
c 
t 
o 

 
Valor 
ación 
del 

riesgo 

 
Ca 
te 
go 
ría 

  

 
¿Cómo se 

Realiza el 
monitoreo? 

 
Periodi 
cidad 
¿Cuán 
do? 

 
 

 
1 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 
In 
te 
rn 
o 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

A 

d 
mi 
ni 
st 
ra 
tiv 
o 

 

 
la falta de firma por parte 

del adjudicatario del 
contrato 

 

 
Retrasos en la 
ejecución del 

contrato 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 

 
Ba 
jo 

 

 
Contra 
tista 

Fuente de 
comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y 
coordinación del 

contrato 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 

 
Ba 
jo 

 
 

 
Si 

 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad 

 
Seguimiento al 
acuerdo para 

prestar el 
servicio 

 
 

 
Diario 

 
 

 
2 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 
In 
te 
rn 
o 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

A 

d 
mi 
ni 
st 
ra 
tiv 
o 

 
Demoras en la orden de 
inicio, debido a que el 
contratista no aporta la 
publicación y la garantía 

 
Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y posible 
variación del valor 

del mismo 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 

 
Ba 
jo 

 

 
Contra 
tista 

Fuente de 
comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y 
coordinación del 

contrato 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 

 
Ba 
jo 

 
 

 
Si 

 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad 

 
Seguimiento al 
acuerdo para 

prestar el 
servicio 

 
 

 
Diario 

 
 

 
3 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 
In 
te 
rn 
o 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

A 

d 
mi 
ni 
st 
ra 
tiv 
o 

Demoras en el inicio del 
contrato, debido a la 
aprobación tardía de 

documentos de 
legalización del contrato 
por parte de la entidad 

 
Retrasos en la 
ejecución del 

contrato y posible 
variación del valor 

del mismo 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 
 
 
Ba 
jo 

 
Entida 

d 
contra 
tante 

Fuente de 
comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y 
coordinación del 

contrato 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 
 
 
Ba 
jo 

 
 

 
Si 

 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad 

 
Seguimiento al 
acuerdo para 

prestar el 
servicio 

 
 

 
Diario 

4 Es 
pe 
cif 

In 
te 
rn 

Ej 
ec 
uc 

A 

d 
mi 

Radicación extemporánea 
de cuentas de cobro ante 
la entidad por parte del 

Demoras en los 
pagos 

2 1 3 Ba 
jo 

Contra 
tista 

Fuente de 
comunicación 

permanente con los 

2 1 3 Ba 
jo 

No Supervisor 
designado por 
la entidad y 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

Diario 



 

 

 ic 
o 

o ió 
n 

ni 
st 
ra 
tiv 
o 

contratista       responsables de la 
supervisión y 
contratista. 

     contratista   

 
 

 
5 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 
In 
te 
rn 
o 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

A 

d 
mi 
ni 
st 
ra 
tiv 
o 

Elaboración errónea de 
las cuentas por parte del 
contratista que ocasionan 
demoras en el pago por 
tiempos superiores a los 
previstos en el contrato 

 

 
Demoras en los 

pagos 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 

 
Ba 
jo 

 

 
Contra 
tista 

Fuente de 
comunicación 

permanente con los 
responsables de la 

supervisión y 
contratista. 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
2 

 

 
Ba 
jo 

 
 

 
No 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad y 
contratista 

 

 
Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
 

 
Diario 

 
 

 
6 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 
In 
te 
rn 
o 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

A 

d 
mi 
ni 
st 
ra 
tiv 
o 

Demoras superiores a las 
previstas en el contrato 

en la revisión y tramite de 
las actas y/o cuentas por 
parte de los supervisores 

del contrato 

 

 
Demoras en los 

pagos 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 

 
Ba 
jo 

 
Entida 

d 
contra 
tante 

 
Definición de un 

procedimiento para la 
entrega y revisión de 

las actividades 
contractuales 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 

 
Ba 
jo 

 
 

 
No 

 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad 

 

 
Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
 

 
Diario 

 
7 

Es 
pe 
cif 
ic 
o 

In 
te 
rn 
o 

Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

Té 
cn 
ic 
o 

Incumplimiento del 
contratista en sus 

obligaciones contractuales 

Imposición de 
multas y 
sanciones 

 
2 

 
3 

 
5 

M 

ed 
io 

 
Contra 
tista 

Definición de un 
procedimiento para la 
entrega y revisión de 

las actividades 
contractuales 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Ba 
jo 

 
Si 

Supervisor 
designado por 
la entidad y 
contratista 

Seguimiento al 
acuerdo para 

prestar el 
servicio 

 
Diario 

 
8 

Es 
pe 
cif 
ic 
o 

In 
te 
rn 
o 

Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

Té 
cn 
ic 
o 

Riesgo humano por 
accidente laboral que 
afecte al personal del 

contratista con perjuicio a 
terceros 

Daños al 
contratista y 

terceros 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Ba 
jo 

 
Contra 
tista 

Definición de un 
procedimiento para la 
entrega y revisión de 

las actividades 
contractuales 

 
2 

 
1 

 
3 

 
Ba 
jo 

 
Si 

Supervisor 
designado por 
la entidad y 
contratista 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
Diario 

 
 
 

 
9 

 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 

 
In 
te 
rn 
o 

 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

 

 
Té 
cn 
ic 
o 

Responsabilidad de la 
entidad ante terceros por 

el contenido de los 
conceptos, documentos, 
actas, proyectos, oficio, 

etc; elaborados o 
proyectados por el 

contratista en 
cumplimiento del objeto 

contractual 

 

 
Incurrir en 

responsabilidades 
fiscales, 

disciplinarias, 
penales y civiles 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
5 

 
 

 
M 

ed 
io 

 
Contra 
tista y 

la 
entida 

d 
contra 
tante 

 

 
Definición de un 

procedimiento para la 
entrega y revisión de 

las actividades 
contractuales 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
4 

 
 

 
Ba 
jo 

 
 
 

 
No 

 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad y 
contratista 

 
 

 
Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
 
 

 
Diario 

1 

0 
Es 
pe 
cif 
ic 

In 
te 
rn 
o 

Ej 
ec 
uc 
ió 

Fi 
na 
nc 
ier 

Riesgo por modificación 
del régimen de impuestos 

Posible variación 
del valor del 

contrato. 

2 1 3 Ba 
jo 

Contra 
tista y 

la 
entida 

Definición de un 
procedimiento para el 
ajuste del régimen 

impositivo del 

2 1 3 Ba 
jo 

No Supervisor 
designado por 
la entidad y 
contratista 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

Diario 



 

 

 o  n o       d 
contra 
tante 

Municipio         

 
1 
1 

Es 
pe 
cif 
ic 
o 

In 
te 
rn 
o 

Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

La 
bo 
ral 

 
El no pago de honorarios 

a Contratistas 

Incurrir en 

responsabilidades 
fiscales, 

disciplinarias, 
penales y civiles 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Ba 
jo 

Entida 
d 

contra 
tante 

Definición de un 
trámite o acuerdo de 

pago 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Ba 
jo 

 
Si 

Supervisor 
designado por 

la entidad 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
Diario 

 
 
 

 
1 

2 

 
 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 
 

 
In 
te 
rn 
o 

 
 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

So 
ci 
al 
es 
y/ 
o 
a 
m 
bi 
en 
tal 
es 

 
 

 
Paros por problemas que 
se puedan presentar por 

orden público que 
impidan la prestación del 

servicio 

 
 
 

 
Retrasos en la 
ejecución del 

contrato 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Ba 
jo 

 
 

 
Entida 

d 
contra 
tante 

 

 
Definición de un plan 

de contingencia 
temporal y horarios 
extraordinarios para 

el desarrollo del 
objeto contractual 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Ba 
jo 

 
 
 
 

 
No 

 
 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad y 
contratista 

 
 
 

 
Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
 
 
 

 
Diario 

 

 
1 
3 

 
Es 
pe 
cif 
ic 
o 

 

 
In 
te 
rn 
o 

 
Ej 
ec 
uc 
ió 
n 

A 

d 
mi 
ni 
st 
ra 
tiv 
o 

 
No guardan reserva y 
confidencialidad de la 

información de que tiene 
conocimiento con ocasión 

de la ejecución del 
contrato 

Mal información 
que puede 
afectar la 

prestación del 
servicio que le 
puede generar 

responsabilidades 
a la entidad 

 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 

 
5 

 

 
M 

ed 
io 

 

 
Contra 
tista 

 

 
Imposición de multas 

y sanciones 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 

 
Ba 
jo 

 
 

 
No 

 

 
Supervisor 

designado por 
la entidad y 
contratista 

 
Auditorías 
internas que y 
reuniones donde 
se evalué la 
debida gestión 
contractual 

 
 

 
Diario 



 

 


