Estudio Previo No: 11020

ORGANISMO: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - FLA

OBJETO: SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LA BÁSCULA CAMIONERA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

ANEXO No. 1. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC.

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
41113635	41 Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas	4111 Instrumentos de medida, observación y ensayo	411136 Equipo de medición y comprobación eléctrica	41113635 Equipo de medición de resistencia calibrada

ANEXO No. 2. Histórico de contratación.

Número del Contrato	Contratista	Objeto	Valor	Forma de pago	Plazo
4600009012	Metrología Global SAS	Servicio de calibración báscula camionera	$3.701.793	60 días	Un (1) mes del año 2018
46000010337	Metrología Global SAS	Servicio de calibración báscula camionera	$3.796.100	60 días	Entre el 11 y 17 de diciembre de 2019

ANEXO No. 3. PRESUPUESTO OFICIAL.

AÑO 2018	AÑO 2019	Promedio años 2018 y 2019 más 5%
$3.701.793	$3.796.100	**$3.916.809**

ANEXO No. 4. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Comité asesor y evaluador	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.	Diario
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo Alto	Contratista (Quien [illegible])	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	Raro (1)	Menor (2)	4	Riesgo medio	Si	Director de apoyo legal y Líder gestor de contratación	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	En la planeación del proceso contractual. En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista	Diario Cuando se requiera
3	General	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Posible no aceptación de la oferta, en caso de que las aclaraciones no satisfagan al comité evaluador	Posible (3)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Proponentes	Verificación del estudio de mercado y solicitudes de aclaración	Improbable (2)	Menor (2)	3	Riesgo medio	No	Comité asesor y evaluador	Evaluación económica	Evaluación de las ofertas	Estudio de mercado bien estructurado	De acuerdo a la cronología del proceso
4	Específica	Externa	Contractual	Operacional	Mala calidad del servicio de calibración	No cumplimiento del objeto contractual	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión del servicio de calibración prestado y las condiciones técnicas exigidos por FLA	Improbable (2)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación	Verificación la prestación de la adecuada prestación del servicio de calibración Una sola vez.	Cuando se reciba el servicio
5	Específica	Externa	Contractual	Operacional	Modificación de la fecha para la calibración	Retrasos en la realización del servicio de calibración	Posible (3)	Menor (3)	4	Riesgo medio	Contratista - [illegible]	Comunicación periódica con el contratista para evitar eventuales cambios en la fecha de la calibración	Raro (1)	Menor (2)	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta la firma del Acta de Terminación	Requerimientos oportunos al contratista	Permanente

Remigio Monsalve Piedrahita
Profesional Especializado - Dirección Logística
Con el Rol Logístico

María Eugenia Ramírez Henao
Profesional Especializada – Dirección Recursos Corporativos
Con el Rol Técnico

Edward Quiñones Cossío
Abogado contratista - Dirección de Apoyo Legal
Con el Rol Jurídico