INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE institución identificada con NIT **891855200-9.**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2310 DE 2022

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE."

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El 27/12/2022 se suscribió el convenio, se da inicio a la ejecución del convenio el 28/12/2022 con aprobación de parte de la Subdirección de Gestión contractual y el registro presupuestal.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: La suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS (**$4.285.698.422**) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal con su respectivo Registro Presupuestal:

CDP	91922	22/12/2022	$1.735.707.861
RP	169922	28/12/2022	$1.735.707.861
CDP	23523	20/01/2023	$2.121.420.719
RP	17023	28/12/2022	$2.121.420.719

SUPERVISORES DEL CONVENIO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	28/12/2022	19/02/2023
SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	20/02/2023	25/09/2023
EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO	26/09/2023	18/10/2023
SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	19/10/2023	20-08-2024
MARLENY RIVERA GALEANO	21-08-2024	ACTUAL

7 DESARROLLO DEL CONVENIO

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
PRIMERA PRÓRROGA	23-10-2023	15-12-2023

SUSPENSIONES:

SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
Aseguradora Solidaria de Colombia.	994000099643 Anexo - 0	Cumplimiento	857.139.684,4	27-12-2022	01-05-2024
Aseguradora Solidaria de Colombia.	994000099643 Anexo- 2	Cumplimiento	857.139.684,4	27-12-2022	22-06-2024
Aseguradora Solidaria de Colombia.	994000099643 Anexo 4	Cumplimiento	857.139.684,4	27-12-2022	01-01-2026

ASPECTOS TECNICOS:

En este espacio se detallada los bienes adquiridos y utilizados en el proyecto, que corresponde con la ampliación del sistema de video vigilancia "CCTV" con 36 nuevos puntos de cámaras de seguridad, distribuidas así: 20 en el sector rural y 16 en el casco urbano, con cámaras TIPO PTZ y cámaras fijas, instalación de postes, sistema de puesta a tierra, coronas anti escalada, gabinetes de comunicación tipo exterior, respaldo de energía mediante un sistema solar para cada punto de cámara de seguridad, ampliación de la red de fibra óptica y equipos activos de fibra óptica, sistema de nodos de comunicación de radio enlaces, instalación de nuevas tecnologías, aumento en la capacidad del sistema grabación y visualización en el centro de monitoreo, cambio de tecnología en algunos puntos de cámaras de seguridad existentes los cuales ya cumplieron su vida útil, instalación de aire acondicionado, servidor de servicios.

TIPO DE PROYECTO: Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) – Subsistema CC
Cerrado de Televisión.
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de Aguazul – Departamento de Casanare
CAPACITAD INSTALADA:

36 cámaras domo P Z
33 cámaras fijas
Adecuación y actualización tecnológica Centro de Control y Monitoreo

ÍTEM	DESCRIPC ÐN	UND	VIABILIZADO	ENTREGADO
			Cantidad	Cantidad
1	CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 1	UND	36	36
2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	33	33
3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	MTS	24.000	18.900

4	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS	UND	32	32
5	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCION DE MICROONDAS (VIDEO Y CONTROL) DE BACK BONE	UND	2	2
6	SWITCH TIPO 1	UND	36	36
7	SWITCH TIPO 6	UND	1	1
8	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	UND	1	1
9	ESTACIÓN DE TRABAJO OPERADOR	UND	2	2
10	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	1	1
11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	36	36
12	SERVIDOR	UND	1	1
13	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU	UND	1	1
14	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	16	16
15	POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	UND	20	20
16	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	36	36
17	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	36	36
18	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UND	36	36
19	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA TIPO 1	UND	36	36
20	SILLAS ERGONÓMICAS	UND	4	4
21	Sistema de Respaldo de Energía con 2 Paneles Solares de 300 Watts	UND	36	36
22	Replanteo y localización sobre Terreno (unidad)	UND	36	36
23	Apertura de hueco para poste o templete en M.T (unidad)	UND	36	36
24	Concreto 1:2:3 o 3000 Psi (Basico, 5% desperdicio) (metro cubico)	M3	18	18
25	Acero de refuerzo 60000 Psi (kg)	KG	768	768
26	Cruce de via con misil neumatico percutor 2"	MTS	60	60
27	Caja de inspección 60 x 60	UND	19	19
28	Caja de inspección 30 x 30	UND	19	19
29	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1 1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación	MTS	114	114
30	Canalización ducto conduit PVC 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río	MTS	217	217
31	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), Incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena 0.06 y 0.08 m con retiro	M2	12.5	12.5
32	Demolición a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro	M3	10	10

ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el convenio se hicieron de conformidad a lo establecido en la Cláusula QUINTA VALOR del mismo.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS SEGÚN CONVENIO		
PAGOS/	VALOR	PRODUCTOS

DESEMBOLSOS		
PRIMERO	**$1.735.707.861**	previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.
SEGUNDO	**$964.282.145**	contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor
TERCERA	**$771.425.716**	contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.
ULTIMO	**$385.712.858**	contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por la gobernación que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON.

De acuerdo con la Certificación de fecha **24 de marzo de 2025**, expedida por el Coordinador Financiero y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio del Interior, en virtud del convenio de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO			**$ 3.857.128.580,00**
CONCEPTO	**No.**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
ORDEN DE PAGO 1 459179622	459179622	**2022-12-29**	**1.735.707.861,00**
ORDEN DE PAGO 3 42528724	42528724	**2024-02-28**	**771.425.716,00**
ORDEN DE PAGO 2 42560024	42560024	**2024-02-28**	**964.282.145,00**
ORDEN DE PAGO 4 404262124	404262124	**2024-10-30**	**385.712.858,00**
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			**$3.857.128.580,00**

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por el Municipio, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del convenio, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del convenio es el siguiente:

Valor aporte convenio **MINISTERIO - FONSECON**	**$3.857.128.580,00**
Valor aporte convenio **Municipio Aguazul**	**$428.569.842,00**
VALOR CONVENIO INICIAL	**$ 4.285.698.422,00**
Valor aporte adición convenio **MINISTERIO - FONSECON**	**$0.00**
Valor aporte adición convenio **Municipio**	**$0.00**
VALOR ADICIÓN CONVENIO	**$0.00**
VALOR TOTAL CONVENIO	**$4.285.698.422,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO: (NOTA 1)	**$ 3.675.219.944,00**
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONVENIO: (NOTA 2)	**$181.908.636.00**
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 3)	**$10.751.042.82**
VALOR A REINTEGRAR AL TESORO NACIONAL: (NOTA 4)	**$192.659.678,82**

- El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior – FONSECON, desembolsó la suma de **$3.857.128.580,00**

- ***Nota 1:*** el municipio a la fecha del presente informe y de acuerdo con los comprobantes de egreso y el balance financiero aportado, ha legalizado la suma de **$ $3.675.219.944,00**

- ***Nota 2:*** Este valor de saldos no ejecutados **$181.908.636.00** fue consignado por el Municipio al Tesoro Nacional.

- ***Nota 3:*** Este valor **$10.751.042.82** por concepto de rendimientos financieros fue consignado al tesoro nacional.

- ***Nota 4:*** Estos valores ya fueron consignados por el municipio al Tesoro Nacional, tal como consta en la copia de la transferencia de fondos realizada el **08-04-2025** por una suma de **$192.659.678,82** y el certificado radicado 2025-3-004043-016011 Id: 544683 con fecha 23-05-2025.

El presente informe se elaboró a los 16 días del mes de DICIEMBRE **de 2025.**

Cordialmente,

Marleny Rivera Galeano
Supervisora de Convenio 2310-2022

Elaboró: Julian Vidal Yepes – Apoyo Supervision SIES