CONTINUACIÓN SUBSANACIONES.

2401/12

SUBSANACION

[Bogotá DC], [09] de [Abril] del [2025]

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA
MONTERIA

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [LP-SIM-004-2025], en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

El suscrito(s) a saber: *MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, en mi calidad de representante legal de CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025* que en adelante se denominará el proponente, revisando el informe de evaluación No. 1, presentamos la siguiente subsanación:

1. **EVALUACION:**

1. La entidad indica que el CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025, NO CUMPLE según lo siguiente.

PROPONENTE 21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE							VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		ITEM	NUMERO CONTRATO EJECUTADO POR EL INTEGRANTE	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMA DE EJECUCIÓN (CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O INDIVIDUAL)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AJUSTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
		1	3	[illegible]	1	100%	[illegible]	1.000,00	1.000,00	CUMPLE	
		2	11	[illegible]	1	100%	SAFRID INGENIERIA SAS	1.000,00	1.000,00	CUMPLE	
		3	12	[illegible]	1	70%	SAFRID INGENIERIA S.A.S	1.000,00	700,00	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO RELACIONA CORRECTAMENTE EL CONTRATO QUE DESEA SEA TENIDO EN CUENTA. Subsana
		4	18	[illegible]	1	100%	EMPRESA DE OBRAS RAMIREZ S.A.S	1.000,00	1.000,00	CUMPLE	
		5									

RESPUESTA:

Dado lo anterior, indicamos a la entidad que por error involuntario en los documentos del contrato No. 3 no se aportaron los documentos del contador JENS BRYAN TAFUR, pero si se enviaron en la carpeta de K Residual, en los documentos del integrante SAFRID INGENIERIA SAS, pero dando cumplimiento a lo requerido por la entidad en el informe de evaluación, enviamos nuevamente adjunto los documentos del contador para su revisión y fines pertinentes.

SOLICITUD:

Por lo expuesto anteriormente, damos cumplimiento a lo requerido por la entidad por lo cual solicitamos amablemente se evalue como CUMPLE al CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025, toda vez que se esta dando cumplimiento con todos los requisitos minimos exigidos para el presente proceso.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de *BOGOTA DC* a los *09 DE ABRIL DE 2025*

Atentamente,



2402/12

MUNICIPIO DE MONTERÍA

REFERENCIA: [...] 4 2025.], en adelante el "Proceso de Contratación"

OBJETO:

ASUNTO:

EVALUACIÓN JURÍDICA:

1. **CARTA DE PRESENTACIÓN**

P 25-CONSORCIO LEGADO VIAS MONTERÍA	REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZALEZ, IDENTIFICADO CON C.C. No. 1.073.159.971 DE MADRID CUNDINAMARCA		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.		X	El proponente no cumple con lo requerido por el numeral 2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, debido a que no aportó tarjeta profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección, del integrante y representante legal **ERNESTO PINTO SALAZAR. SUBSANAR**

RESPUESTA:

2. **REDAM**

REDAM		X	El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran el consorcio y a las personas naturales **SUBSANAR**

RESPUESTA:

[illegible]

EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL:

CAPACIDAD RESIDUAL		
CAPACIDAD RESIDUAL	PARA EL FORMATO 3C DEL INTEGRANTE SYMETRIK CAMBIAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE REPITEN EL NOMBRE DEL INTEGRANTE INGI CONSTRUCTORA SAS. ASI MISMO TODOS LOS INTEGRANTES PRESENTAN EL MISMO CONTRATO EN EL FORMATO 3C DONDE EXISTE DIFERENCIA EN EL SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION DEL PRIMER CONTRATO SUBSANAR	NO CUMPLE

RESPUESTA:

[illegible] **SYMETRIK SAS** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2403/12


REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura
25282122250ND
Ingeniero Civil
Pinto Salazar
Ernesto
4 992 168
La Gran Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3504736

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERNESTO PINTO SALAZAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 4932163, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-12225 desde el 19 de Octubre de 1983, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3045.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Abril del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Macrosite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicando el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2404/12

Entidad: MUNICIPIO DE MONTERIA

Unidad: Edificio Asistencial de la Tierra y Maestra (2.27 No. 3-18)

Ciudad: Montería

Proponente o Proponente: CONSORCIO (ESTADIO VIAS MONTERIA (SYMETRIK SAS)

Fecha (DD/MM/AAAA): 10/03/2025

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 12 de la Ley 1682 de 2013), la cantidad nos permitimos relacionar los contratos en ejecución con afectan la capacidad, en los siguientes términos:

Contrato en Ejecución No.	Plazo del Contrato en días (1)	Valor del Contrato (incluido IVA) adiciones (2)	Si el Contrato está suspendido indique Fecha de reinicio prevista por contrato (3)	Fecha de suspensión	Fecha de inicio o fecha de reinicio del Contrato (cuando aplique) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Corte de Información en la Oferta (Mismo del Proceso de Formato de Capacidad Financiera) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7=(6-4)*(5))	Días Ejecutar (Días que faltan de Plazo de Ejecución a la Fecha de Cierre del Proceso (Mismo del Formato de Capacidad Financiera) (8)	Saldo Días x Ejecutar del Contrato en Ejecución (9) (9=(8-7)*(5))	Valor a ser restado del Patrimonio (10)
1	30.00	33.379.160.726,91	14/04/2025	21/02/2025	14/03/2025	19%	14/03/2025	0,0	19,0	19.410.155,89	27.781.420,81
2	1.0	147.407.264,00			14/03/2025	19%	14/03/2025	12,0	13,0	4.241.370,00	11.402.769,71
3											
4											
										SUMATORIA COLUMNA (7)	39.279.190,52

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitirse a la NOTA 4).
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la excepción del representante legal, y bajo fe pública con la excepción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 365 días.
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/(1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato.
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, se cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 no debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 5 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nombre Oferente o Integrante: SYMETRIK SAS
Nombre Representante Legal: DMYTRIAM ANDRES FRANCISO SUAREZ MOYA
Firma

Nombre del Contador o Revisor Fiscal: CARLOS HUMBERTO RAMIREZ SALGUERO
Firma:

2405/12

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

REFERENCIA

OBJETO

JUAN SEBASTIÁN PINTO DE LOS RÍOS, OSCAR CRUZ NIÑO, CHRISTIAM ANDRÉS FRANCISCO SUAREZ MOYA, ERNESTO PINTO SALAZAR y EDGAR DE LA CRUZ MUNÉVAR CENDALES

INED CONSTRUCTORA S.A.S., PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S., SYMETRIK S.A.S., ERNESTO PINTO SALAZAR y E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.

1.

2.

INED CONSTRUCTORA S.A.S.	45%
PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S.	10%
SYMETRIK S.A.S.	10%
ERNESTO PINTO SALAZAR	30%
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.	5%

3. **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS**

4.

5.

✓ CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS.

6. ERNESTO PINTO SALAZAR

7. JUAN SEBASTIÁN PINTO DE LOS RÍOS

8. ERNESTO PINTO SALAZAR CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS.

9.

JUAN SEBASTIÁN PINTO DE LOS RÍOS
R.L. INED CONSTRUCTORA S.A.S

OSCAR CRUZ NIÑO
R.L. PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

CHRISTIAM ANDRÉS F. SUAREZ MOYA
R.L. SYMETRIK S.A.S

ERNESTO PINTO SALAZAR

2406/12

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS



EDGAR DE LA CRUZ MUNÉVAR CENDALES

R.L. E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A.



ERNESTO PINTO SALAZAR



JUAN SEBASTIÁN PINTO DE LOS RÍOS

CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

REFERENCIA

OBJETO

OSCAR CRUZ NIÑO, JUAN SEBASTIÁN PINTO DE LOS RÍOS, CHRISTIAM ANDRÉS FRANCISCO SUAREZ MOYA, PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S., INED CONSTRUCTORA S.A.S. Y SYMETRIK S.A.S.

1.

2.

PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S.	64%
INED CONSTRUCTORA S.A.S.	18%
SYMETRIK S.A.S.	18%

3. CONSORCIO RECAMARA MOSQUERA

4.

5.

✓ CONSORCIO RECAMARA MOSQUERA

6. CHRISTIAM ANDRÉS FRANCISCO SUAREZ MOYA

2407/2

CONSORCIO RECAMARA MOSQUERA

7. OSCAR CRUZ NIÑO

8. CHRISTIAM ANDRÉS FRANCISCO SUAREZ MOYA CONSORCIO RECAMARA MOSQUERA.

9.

OSCAR CRUZ NIÑO
R.L. PÓRTICOS C&C CONSTRUCCIONES S.A.S

JUAN SEBASTIÁN PINTO DE LOS RÍOS
R.L. INED CONSTRUCTORA S.A.S

CHRISTIAM ANDRÉS F. SUAREZ MOYA
R.L. SYMETRIK S.A.S



CHRISTIAM ANDRÉS F. SUAREZ MOYA

R r



OSCAR CRUZ NIÑO

R r

2408/12

MONARCA
INGENIERÍA ZOMAC SAS
NIT. 901538.895-4

08/04/2025

SUBSANACIÓN

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **No. LP-SIM-004-2025** en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.**

Estimados señores:


ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA en mi calidad de representante legal de **MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S** en adelante el "Proponente", me permito la siguiente subsanación:

- Se agrega el contrato de orden 3, con numero consecutivo en el RUP 83, el cual cumple con lo estipulado en la experiencia, especificamente en la actividad segundaria.

Atentamente,

Nombre del Proponente: MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S
Nombre del representante legal: ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA.
C. C. 1.065.592.958 de VALLEDUPAR, CESAR.
Matrícula Profesional: NO APLICA.
Dirección de correo: CR 9 #7 29 BRR CENTRO.
Correo electrónico: monarcaingenieriazomacsas@gmail.com
Ciudad: LA PAZ, CESAR.

ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA.
C.C 1.065.592.958 de VALLEDUPAR, CESAR.
R.L MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S



2409/12

MONARCA
INGENIERIA ZOMAC SAS
NIT 901.578.895-4

MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S
COMPOSICIÓN ACCIONARIA

La suscrita Representante Legal y el suscrito Revisor Fiscal de la empresa **MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S** con **NIT. 901.578.895-4**, bajo la gravedad de juramento hace constar que, de acuerdo con el libro oficial de registro de accionistas, inscrito en el registro mercantil, de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, **a partir del 25 de marzo de 2022** se ha mantenido la accionista mayoritaria con la superioridad en la cantidad de acciones, esta es su composición accionaria:

Accionista	Nit/CC	Capital suscrito y pagado	No. Acciones	% de acciones
ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA	1.065.592.958	$ 166.000.000	166	97,64%
FUNDACION CRISTIANA LA PAZ	900.708.744-6	$ 2.000.000	2	1.18%
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Antes (ASOCIACIÓN MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE)	900.210.090-9	$ 2.000.000	2	1.18%
Total acciones suscritas y pagadas				**170**
Valor nominal de la Acción				**$ 1.000.000**
Total Capital suscrito y pagado				**$ 170.000.000**

En constancia se firma en La Paz – Cesar a los 14 días del mes de marzo de 2025.

ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA
C.C. 1.065.592.958
Representante Legal

ANTONIO JOSE GONZALEZ CHARRIS
T.P. 222453-T
Revisor Fiscal

CONTRATO 80 M

2410/R

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE CORDOBA

CERTIFICA:

Que la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINÚ Y SAN JORGE – TVP MUNICIPIOS, con NIT. No. 900210090-9, representada legalmente por GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL, ejecutó el siguiente contrato:

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA No:	985-2017
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE DRENAJE DESDE EL CORREGIMIENTO DE DORADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE ÚRE HASTA LOS LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA.
PLAZO INICIAL OBRAS:	TRECE (13) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 19.636.829.920,00
FECHA DE INICIO DE OBRAS:	22 DE ENERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION DE OBRAS:	14 DE JUNIO DE 2019
TIEMPO FINAL EJECUTADO:	14 MESES
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 20.371.076.306
TIPO DE VIA INTERVENIDA:	Vía de Carácter Secundaria
ANCHO DE VIA INTERVENIDA:	6 METROS
LONGITUD TOTAL INTERVENIDA:	9700 METRO

Se expide el presente a solicitud del interesado, a los 7 días del mes de julio de 2020.

CILIA TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura Departamental
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Revisó: Ing Domingo Argel –Contratista Externo S.I

Nota: Esta certificación se expide una vez revisados los expedientes del contrato que reposan en la Secretaria de Infraestructura



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

108 2411/2

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.
14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 28 DE ENERO DE 2019 Y 26 DE ABRIL DE 2019 AL 16 DE MAYO DE 2019

CONTRATO:	985 de 2017
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINÚ Y SAN JORGE - TVP MUNICIPIOS
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE DRENAJE DESDE EL CORREGIMIENTO DE DORADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URÉ HASTA LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA."
VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.636.829.920,00
ADICIÓN 1	$ 734,246,386
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 20,371,076,306
FECHA ACTA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	13 MESES.
PRORROGA 1:	1 MES
PLAZO ACTUALIZADO	14 MESES
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	14 de diciembre de 2018 al 28 de enero de 2019 y 26 de abril de 2019 al 16 de mayo de 2019
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	1504 del 3 de agosto de 2017.
REGISTRO PRESUPUESTAL: CONTRATO	5080 del 29 de diciembre de 2017
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIÓN 1:	1058 del 5 de abril de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO ADICIÓN 1:	1472 del 30 de abril de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	28 de enero de 2019
ACTA DE REINICIO 1	26 de abril de 2019
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO	La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios: 1) Un desembolso a título de anticipo equivalente al 40% del valor total del contrato. 2) el 90% del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de avance físico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por la Gobernación de Córdoba no inferiores al plan de

	inversión mínimo establecidos en los pliegos de condiciones y de las cuales se descontará como mínimo el 40% de su valor para amortizar el anticipo y hasta su devolución total.

VALOR PRESENTE ACTA:	$ 2.704.120.191,92

En Montería a los catorce (14) días del mes de junio de 2019, se reunieron el Señor **GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL** como representante legal de la Asociación de Municipios del Alto Sinú y San Jorge TVP Municipios como contratista de obra y el Ingeniero **ALFREDO ENRIQUE MANGONES SÁNCHEZ** como representante legal de Unión temporal Interpavimento Uré como Interventoría de la obra, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2018 al 28 de enero de 2019 y 26 de abril de 2019 al 16 de mayo de 2019.

Una vez revisadas y verificadas todas y cada una de las actividades establecidas en el contrato durante el periodo comprendido del 14 de diciembre de 2018 al 28 de enero de 2019 y 26 de abril de 2019 al 16 de mayo de 2019, se certifica que efectivamente el contratista Asociación de Municipios del Alto Sinú y San Jorge TVP Municipios cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas durante este periodo y posee un porcentaje de avance del **CIEN POR CIENTO (100%)** en la ejecución del contrato y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final de avance de obra

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 19.636.829.920,00
ADICIONES	$ 734,246,386
VALOR TOTAL	$ 20,371,076,306

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios:

1) Un desembolso a título de anticipo equivalente al 40% del valor total del contrato.

2) el 90% del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de avance físico de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por la Gobernación de Córdoba no inferiores al plan de inversión mínimo establecidos en los pliegos de condiciones y de las cuales se descontará como mínimo el 40% de su valor para amortizar el anticipo y hasta su devolución total.

110 2412

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de ejecución	Fecha	Orden Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto Recibido	Saldos Por Pagar
Anticipo	6/09/2018	808	En tramite	$ 7,854,751,568	$ 392,736,078	$ 7,461,995,370.0	$ 19,838,629,929
acta parcial 1	19/05/2018	6434	En tramite	$ 3,993,599,407.78	$ 199,683,420.00	$ 2,199,517,670.67	$ 15,642,161,422.22
acta parcial 2	31/08/2018	8523	En tramite	$ 3,793,403,170.41	$ 113,802,105.00	$ 2,182,240,947.25	$ 11,849,758,251.81
acta parcial 3	5/10/2018	11540	En tramite	$ 4,027,308,540.00	$ 120,821,056.00	$ 2,295,600,009.50	$ 7,822,367,710.82
acta parcial 4	5/12/2018	14638	En tramite	$ 2,970,220,197.52	$ 89,106,606.00	$ 1,693,025,512.51	$ 4,952,167,513.00
acta parcial 5	14/12/2018	16326	En tramite	$ 2,952,293,707.38	$ 88,468,811.00	$ 1,682,907,413.43	$ 1,999,873,802.92
Adición 1	ACTO DE ADICIÓN			$ 704,840,388.00			$ 2,704,120,191.92
Presente acta final de cierre	en tramite	En tramite	En tramite	$ 2,704,120,191.92	En tramite	En tramite	$ 0.00

TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	**$ 17.666.956.114,08**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 20.371.076.306,00**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	$ 2.704.120.191,92
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de junio de 2019.

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA
RL. Asociación de Municipios del Alto Sinú y San Jorge TVP Municipios

ALFREDO MANGONES SÁNCHEZ
RL. Unión temporal Interpavimento Uré



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

2413/2

CONTRATO 50
MONARCA

ACTA DE INICIO
(Agosto 26 de 2014)

CONVENIO No.	**003-2014**
LA ENTIDAD	**MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR**
COOPERANTE	**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE "TVP"**
OBJETO	**LA CONTINUA Y EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**
INTERVENTOR	**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y LA SABANA "AMUSSIN"**
VALOR	MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1.904.862.385).
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR **cancelará los aportes a que se compromete** a la ASOCIACIÓN para la ejecución del convenio así: **a)** Un primer aporte a título de anticipo, equivalente al CINCUENTA por ciento (50%) del valor total del convenio es decir la suma de **NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($917'431.192)** una vez se encuentre perfeccionado el convenio, se hubiese aprobado la garantía de cubrimiento de los diferentes siniestros, expedido el registro presupuestal, se haya suscrito el acta de inicio del convenio. **b)** El saldo restante es decir la suma de **NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS ($917'431.193),** mediante actas parciales, sobre las cuales LA ASOCIACIÓN, deberá presentar los informes de ejecución con todas y cada una de las evidencias correspondientes. Para cada acta debera mediar el informe de ejecución por parte de LA ASOCIACIÓN, acompañado de las evidencias correspondientes y el certificado y/o acta parcial por parte del interventor en cada evento

2414/12

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SABANA Y EL SINU
AMUSSIN
NIT: 900273165-2

INTERVENTORIAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

PLAZO: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO: 26 DE AGOSTO DE 2014
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION: 26 DE DICIEMBRE DE 2014

En Puerto Libertador a los VEINTISEIS (26) días del mes de Agosto de dos mil catorce (2014) en la oficina de la Secretaria de Infraestructura Municipal se reunieron: el Señor **GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL** identificado con cedula de ciudadanía **N° 78.747.933** expedida en Montería Cordoba, quien actúa en nombre y representación de la Asociación **TVP MUNICIPIOS NIT: 900210090-9, CONVENIANTE** y el señor **JAIRO ANIBAL DORIA** identificado con cedula de ciudadanía **N 78.717.361** expedida en Montería Córdoba, quien actúa en nombre y representación de la Asociación **AMUSSIN NIT: 900273165 -2** designada como interventor del presente convenio, con el fin de suscribir el Acta de inicio de las obras contempladas dentro del convenio de cooperación suscrito entre el **TVP MUNICIPIOS** y el Municipio de **PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA**

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE
TVP MUNICIPIOS
GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
Representante legal
LA ASOCIACIÓN

ASOIACION DE MUNICIPIOS DE LA SABANA Y EL SINU
AMUSSIN
JAIRO ANIBAL DORIA RUIZ
INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

ANTIOQUIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 003 - 2014
ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	PLAZO DEL CONVENIO: CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR: JORGE LUIS BEDOYA AGUAH	VALOR DE OBRAS DEL CONVENIO: $ 1.834.862.581,90
INTERVENTOR: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA Y DEL SINU "ANTIOQUIA"	FECHA DE ACTA DE INICIO: 26 DE AGOSTO DE 2014
CONTRATISTA: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE "TVI" MUNICIPIOS"	FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO: 26 DE DICIEMBRE DE 2014
	FECHA DE PRESENTE ACTA: 05 DE DICIEMBRE DE 2014

OBJETO: LA CONTINUA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRAS N°1		ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRAS N°2		ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRAS		
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	V. UNIT	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	% EJECUTADO
1.0	PRELIMINARES													
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	5582.9	$ 2.708	$ 15.782.054	0.0	$ 0	3099.8	$ 8.684.177	2961.5	$ 8.015.837	0.0	$ 0	100.0%
1.2	DEMOLICIONES VARIAS EN CLASIFICAR	M2	2398.7	$ 25.000	$ 59.252.099	122.1	$ 3.054.312	954.8	$ 23.888.833	1123.0	$ 28.109.041	291.8	$ 7.300.130	100.0%
1.3	EXCAVACION DE MV. (RAL HUMEDO	M3	21.0	$ 32.966	$ 1.221.674	847.8	$ 27.937.556	404.8	$ 13.347.191	0.0	$ 0	0.0	$ 0	1349.3%
1.4	EXCAVACIONES A PROF. ENTRE 2.1 Y 3.0 M	M3	136.0	$ 43.445	$ 6.932.397	0.0	$ 0	208.8	$ 9.682.197	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
1.5	EXCAVACIONES A PROF. ENTRE 2.6 Y 5.0 M.	M3	256.3	$ 53.479	$ 14.216.568	-25.0	$ (1.309.357	236.3	$ 13.107.000	0.0	$ 0	0.0	$ 0	92.2%
1.6	DEMOLICIÓN DE CANAL EN MAL ESTADO	ML	10.0	$ 107.996	$ 1.231.872	-5.0	-$ 522.187	27.0	$ 2.899.685	0.0	$ 0	0.0	$ 0	90.0%
1.7	DEMOLICIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS	ML	920.8	$ 23.389	$ 20.577.809	18.3	$ 349.068	308.0	$ 13.106.375	606.3	$ 8.690.365	0.0	$ 0	101.9%
1.8	DEMOLICIÓN DE ANDENES	M2	432.7	$ 47.907	$ 20.726.364	0.0	$ 0	198.4	$ 12.050.943	234.3	$ 3.461.091	0.0	$ 0	100.0%
1.9	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO	M3	863.7	$ 60.490	$ 40.087.497	29.3	$ 1.921.877	356.0	$ 21.879.760	302.0	$ 20.806.335	0.0	$ 0	104.0%
1.10	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2706.2	$ 52.356	$ 98.512.556	211.8	$ 13.181.441	1060.0	$ 64.246.748	1299.0	$ 80.464.617	488.1	$ 15.990.817	113.8%
1.11	ENTIBADO TEMPORAL PARA EXCAVACIONES SUPERIORES A 2.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE COLOCACIÓN Y RETIRO CUANDO SE REQUIERA DE LA MADERA, TABLONES Y LOS PUNTALES	M2	2060	$ 52.430	$ 11.010.238	0.0	$ 0	210.0	$ 11.010.238	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
1.12	RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN, INCLUYE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	4442	$ 16.929	$ 7.518.957	0.0	$ 0	4442	$ 7.518.957	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
1.13	CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI VACIADAS EN EL SITIO, CON UNA ALTURA ENTRE 2.5M Y 3.0M	UNID	2.0	$ 3.082.506	$ 6.164.011	0.0	$ 0	2.0	$ 6.164.011	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 6" PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE TRANSPORTE, BODEGAJE, LUBRICANTE, MANEJO DE AGUAS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	55.0	$ 55.258	$ 3.039.203	-55.0	-$ 3.039.203	0.0	$ 0	0.0	$ 0	0.0	$ 0	0.0%
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 160 PVC DE 8" RDE 41	ML	320.0	$ 34.481	$ 11.033.887	32.0	$ 1.103.389	342.0	$ 11.998.272	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 8"	UND	3.0	$ 81.891	$ 245.673	-3.0	-$ 245.673	0.0	$ 0	0.0	$ 0	0.0	$ 0	0.0%
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN ALCANTARILLADO	UND	10.0	$ 204.979	$ 2.049.789	9.0	$ 1.838.810	19.0	$ 3.875.599	0.0	$ 0	0.0	$ 0	190.0%
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS	UND	6.0	$ 498.396	$ 2.990.379	2.0	$ 998.793	8.0	$ 3.445.172	0.0	$ 0	0.0	$ 0	133.3%
1.19	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CONCRETO, Nº 2900 Y CANTO RODADO (Diámetro: 1.0" + 3.0")	UN	100.0	$ 261.976	$ 26.197.598	25.0	$ 5.791.888	125.0	$ 28.519.641	0.0	$ 0	0.0	$ 0	125.0%
1.20	ASOLAMIENTO E ZAHPA - VEGETACION EN LA CUNETA	M2	4171.0	$ 8.158	$ 15.704.152	-765.7	$ (3.079.662)	1579.0	$ 12.601.643	1166.0	$ 12.384.853	678.0	$ 5.804.574	91.6%
1.21	RELLENO CON SUB BASE GRANULAR (SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	3280.8	$ 75.523	$ 305.414.548	33.0	$ 836.732	5900.0	$ 37.756.165	726.8	$ 54.626.340	180.8	$ 13.656.273	100.0%
				Subtotal>>	$ 407.339.623		$ 28.736.231		$ 215.350.512		$ 217.317.308		$ 42.955.530	206.2%
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
2.1	CONCRETO MR=40 KG/CM² P/PAVIMOS - 25 CM	M3	784.8	$ 641.302	$ 503.480.162	-1.5	-$ 2.280.302	336.9	$ 216.954.438	330.0	$ 220.360.619	154.99	$ 86.833.943	94.0%
2.2	ANDENES EN CONCRETO DE 3500 PSI E=7.5 CM	M2	1301.2	$ 78.750	$ 79.160.946	-544.1	-$ 41.783.528	0.0	$ 0	0.0	$ 0	401.25	$ 37.339.427	47.2%
2.3	BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	1171.9	$ 81.152	$ 125.107.410	-48.9	-$ 4.546.512	265.2	$ 21.798.370	564.0	$ 51.287.408	436.14	$ 41.404.982	80.4%
2.4	CONSTRUCCIÓN DE DIVISCADO EN CANTO RODADO (Diámetro 4" + 6")	M3	32.6	$ 360.938	$ 11.260.837	0.0	$ 0	0.0	$ 0	50.0	$ 18.260.837	0.00	$ 0	100.0%

2.5	CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	6.0	$ 409.069	$ 2.454.414	1.0	$ 409.069	5.0	$ 2.454.414	1.0	$ 409.069	0.00	0.0	100.0%
2.6	CONCRETO PARA SOLADO	M2	171.0	[redacted] 345	$ 1.149.747	6.0	$ 584.362	153.0	$ 1.1[redacted]	26.0	$ 2.945.268	0.00	0.0	184.3%
2.7	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN	M3	11.2	[redacted] 479	$ 8.116.401	6.6	$ 4.607.964	17.6	$ 12.[redacted]	0.0	$ 0	0.00	0.0	157.1%
2.8	CONCRETO PARA BOX	M3	86.7	$ 845.288	$ 29.944.595	-7.2	-$ 6.086.458	39.2	$ 35.138.109	0.0	$ 0	0.00	0.0	83.9%
2.9	CONCRETO PARA CANAL	M3	54.3	$ 619.631	$ 18.106.227	0.2	$ 127.621	54.7	$ 33.843.750	0.0	$ 0	0.00	0.0	100.4%
2.10	CONCRETO PARA ALETAS	M3	18.0	$ 472.804	$ 4.720.138	-4.1	-$ 1.673.679	3.1	$ 1.651.298	0.0	$ 0	0.00	0.0	71.7%
2.11	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE REFUERZO PARA LOSAS IRREGULARES)	KG	21957.2	$ 3.475	$ 129.219.348	-107.17	-$ 32.754.990	9098.5	$ 34.194.788	8107.0	$ 41.338.079	1950.37	$ 18.677.206	91.3%
				Subtotal=	$ 568.510.068		-$ 62.519.397		$ 388.862.082		$ 241.803.335		$ 160.449.290	93.5%
3.0	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS													
3.1	JUNTA DE DILATACIÓN EN ASFALTO	ML	2905.4	$ 0.821	$ 23.295.526	962.8	-$ 3.771.112	135.6	$ 532.284	886.0	$ 1.470.271	922.8	$ 3.008.540	66.0%
3.2	REUBICACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIO	UND	24.0	$ 730.738	$ 14.568.907	3.0	$ 170.863	0.0	$ 0	21.0	$ 3.096.044	0.0	$ 0	87.5%
3.3	REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGIA ELECTRICA	UND	21.0	$ 1.548.475	$ 10.933.228	-3.0	-$ 2.296.950	0.0	$ 0	9.0	$ 14.106.279	0.0	$ 0	42.9%
3.4	CORTE DE ARBOLES CON MOTOSIERRA	UND	41.0	$ 203.242	$ 10.870.964	0.0	$ 0	40.0	$ 10.831.892	1.0	$ 795.267	0.0	$ 0	100.0%
3.5	ADECUACIÓN DE MANHOLES	UND	6.0	$ 1.430.240	$ 8.581.440	3.0	$ 1.430.240	3.0	$ 1.430.240	6.0	$ 8.581.440	0.0	$ 0	150.0%
3.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	M2	9081.0	$ 1.209	$ 6.045.768	0.0	$ 0	1271.4	$ 1.537.978	3955.0	$ 2.344.890	1835.7	$ 2.243.868	100.0%
				Subtotal=	$ 54.298.858		-$ 5.212.849		$ 14.263.215		$ 30.892.412		$ 5.252.408	98.4%
4.0	OBRAS ADICIONALES O NO PREVISTAS													
4.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL SELECCIONADO (RECEBA SALÓN 60% - MATERIAL 40%)	M3	0.0	$ 82.108	$ 0.0	398.8	$ 32.915.982	398.8	$ 32.915.983	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
4.2	MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON SUELO CEMENTO	M2	0.0	$ 30.019	$ 0.0	261.80	$ 4.836.603	261.8	$ 4.836.603	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 8" PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE TRANSPORTE, BODEGAJE, LUBRICANTE, MANEJO DE AGUAS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	0.0	$ 77.811	$ 0.0	32.00	$ 2.219.339	90.0	$ 2.000.529	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
4.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA (ACERA / CANAL) (SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	0.0	$ 60.806	$ 0.0	108.90	$ 7.930.700	120.5	$ 7.928.056	0.0	$ 0	0.0	$ 0	100.0%
												0.0		
				Subtotal=	$ 0.0		$ 48.001.966		$ 58.901.546		$ 0		$ 0	
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1.467.889.908		$ 0.0		$ 733.446.754		$ 547.454.016		$ 209.929.099	100.00%
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (20.00%)				$ 366.972.477		$ 0.0		$ 177.461.687		$ 136.813.254		$ 52.297.209	
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				$ 1.834.862.385		$ 0.0		$ 899.908.442		$ 684.267.270		$ 261.286.373	100.00%
	VALOR TOTAL DE OBRAS DEL CONVENIO				$ 1.834.862.385									
	VALOR ACTA MODIFICATORIA DEL CONVENIO				$ 0.0									
	VALOR FINAL DE OBRAS DEL CONVENIO				$ 1.834.862.385									

VALOR ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRAS	$ 261.286.373
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE 30%	$ 130.643.187
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRAS	$ 130.643.187

VALOR A PAGAR EN LETRAS

CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GUSTAVO ADOLFO MEDINA VIDAL
Representante Legal TYP de RECINTOS
CONTRATISTA

JAIRO ANIBAL DORIA RUIZ
Director Operativo ANEXOTEX
INTERVENTOR

[redacted]
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No.	003 - 2014
CONVENIANTE	MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONTINUA Y EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONVENIADO:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE TVP"
VALOR CONTRATO:	MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.904'862.385).
APORTE DEL MUNICIPIO	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.834'862.385)
APORTE DE LA ASOCIACION	SETENTA MILONES DE PESOS MCTE ($70'000.000) Representados en especie, por parte de la Asociación, en actividades de cooperación: 1) Transferencia tecnológica, por medios virtuales, de la metodología de seguimiento desarrollada por la Asociación. 2) Disponibilidad de personal técnico y administrativo en las áreas de la dotación durante el tiempo estimado y dos meses más. 3) Con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del proyecto objeto del presente convenio, la Asociación, aporta su capacidad de gestión, su capacidad de convocatoria, el respaldo institucional y financiero. La Asociación a portara su infraestructura técnica y administrativa, sistema de

2416/12

	información gerencial, gestión contractual, gestión de pagos, gestión de informes (técnicos, financieros, contables, contractuales) logística y conservación de documentos, utilización de equipos y oficinas en el Municipio de PUERTO LIBERTADOR, Entidad que goza de una ubicación privilegiada para los Municipios Asociados
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE AGOSTO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2014.

En el municipio de Puerto Libertador a los Veintidós (22) dias del mes de diciembre de 2015, se reunieron los siguientes señores a saber: Dr. **REOMEDRE CARRASCAL ROMERO**; identificado con la cédula de ciudadanía número 15.329.107, Alcalde Municipal; y el Señor **GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL**, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.747.933 expedida en Monteria Córdoba, quien actúa en nombre y representación de la Asociación TVP MUNICIPIOS NIT: 900210090-9, **CONVENIANTE**, con el fin y único propósito de proceder a la liquidación del presente convenio dándole cumplimiento a lo sustentado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, cuyo plazo de ejecución se pactó entre el 26 de Agosto de 2014 y el 26 de Diciembre de 2014, teniendo en cuenta que el objeto del contrato se cumplió a entera satisfacción.

1. **VALOR DEL CONTRATO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.904'862.385
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.904'862.385

2. **RESUMEN DE ACTAS**

ACTA INICIO	26 DE AGOSTO DE 2014
ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No.	10 DE OCTUBRE DE 2014

1	
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 1	17 DE OCTUBRE DE2014
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 2	24 DE NOVIEMBRE DE 2014
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA	5 DE DICIEMBRE DE 2014

3. ESTADO FIANCIERO

No. ACTA	FECHAS	VALOR CONTRATO	PAGO ANTICIPADO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZ	PAGADO	% EJEC	CUENTAS X PAGAR	SALDO
1	13/10/2014	$1.834'862.385	$917'431.192		0	$917'431.192	$917'431.192	0	$952'431.192,5	$952'431.192,5
2	19/10/2014	0	0	$ 889.308.442,00	$ 444.654.221,00	$472'776.971	$ 444.654.221,00	48,47	$472'776.971	$472'776.971
3	24/11/2014	0	0	$684.297.570,00	$342.133.785	$139'643.186	$342.133.785	85,76	$139'643.186	$139'643.186
4	05/12/2014	0	0	$251.256.373	$139'643.186	0	$139'643.186	100	0	0
TOTAL		$1.834'862.385	$917'431.192	$1.834'862.385	$917'431.192	0	$1.834'862.385	100%	0	0

El CONTRATISTA manifiesta, que ha recibo a satisfacción el pago de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.834'862.385) MCTE, y que acepta la presente liquidación en los términos anteriores.

Las vigencias de las garantias, son las siguientes:

PÓLIZA No.	**2389504**
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	Liberty Seguros S.A.
TOMADOR:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE.
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

2417/12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
DESPACHO DEL ALCALDE
NIT: 800.096.772-1

Las partes manifiestan:

1. Que la obra fue entregada por el Contratista y recibida por la Interventoria y por el Municipio de Puerto Libertador, tal como consta en el Acta de Entrega y Recibo Final de Obras respectiva de fecha cinco (05) de diciembre de 2014, la cual hace parte de la presente Acta
2. Que en la presente Acta de Liquidación del convenio están incluidos todos los valores ejecutados así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones, compensaciones y modificaciones acordadas para el convenio.
3. EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del convenio, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR en relación con el convenio y la presente liquidación.
4. Que el Interventor del convenio manifiesta que la realización del objeto del convenio se efectúo bajo su vigilancia desde que fue designado y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del convenio.
5. Que no se le impusieron multas al contratista.
6. Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el convenio descrito, quedando las pales a paz y salvo.

Para constancia se firma en original y dos copias por los que en ella intervinieron.

REOMEDRE CARRASCAL ROMERO
Alcalde Municipal

GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
Rep. Legal TVP Municipios
Contratista

CONTRATO 83
MONARCA

2418/2

CONSORCIO INVIAS 2020

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL DE POINT UBICADO EN LA CALLE 25G No 73B-90.
BOGOTA D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. **LP-DO-SRN-017-2020** en adelante el "Proceso de Contratación".

Objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y 78-05 GUAMAL - EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA".

Estimados Señores:

Los suscritos, **RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO Y GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL**, debidamente autorizados para actuar en nombre propio y representación de ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y AN JORGE "TVP MUNICIPIOS" respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año más.

2. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

ACTIVIDADES Y TERMINOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	COMPROMISO (%)	NOMBRE DEL INTEGRANTE A CARGO DE LA ACTIVIDAD
EXPLANACIONES, BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS, PAVIMENTO ASFALTICO E HIDRAULICO, ESTRUCTURA DRENAJES, SEÑALIZACION SEGURIDAD, OBRAS VARIAS, TRANSPORTE EN UN 70%.	70%	RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO
EXPLANACIONES, BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS, PAVIMENTO ASFALTICO E HIDRAULICO, ESTRUCTURA DRENAJES, SEÑALIZACION SEGURIDAD, OBRAS VARIAS, TRANSPORTE EN UN 30%.	30%	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE "TVP MUNICIPIOS"

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INVIAS 2020**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

5. El representante del Consorcio es RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO, identificado con C. C. No. 1.128.057.580 de Cartagena, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta

y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL, identificado con C. C. No. 78.747.933 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El Señor RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO, acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INVIAS 2020.**

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizara: RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO.

9. El Domicilio del Consorcio es:

DIRECCION:	Calle 33 No 8-20 Edificio Caja Agraria Piso 5 Oficina 510.
DIRECCION ELECTRONICA:	rubendgomezb@hotmail.com
TELEFONO:	6600509
TELEFAX:	6600509
CIUDAD:	Cartagena.

En constancia, se firma en Cartagena, a los 8 días del mes de julio de 2020.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINU Y SAN JORGE "TVP MUNICIPIOS"
NIT No 900.210.090-9
GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
C.C. No 78.747.933 de Montería
Representante Legal.

RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO.

C.C. No 1.128.057.580de Cartagena
Representación Propia.

CONSORCIO INVIAS 2020.
RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO.

C.C. No 1.128.057.580 de Cartagena.
Representante Legal.

CONSORCIO INVIAS 2020.
GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
C.C. No 78.747.933 de Montería
Representante Legal Suplente.

2419/12

OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y 78-05 GUAMAL - EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA"**
VALOR:	**TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($13.405.771.851) M/CTE, INCLUIDO IVA.**
PLAZO:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INVIAS 2020 con NIT. 901.407.892-1 (Integrado por RUBEN DARIO GÓMEZ BARROSO con C.C. No. 1.128.057.580 con una participación del 70% y ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ALTO SINÚ Y SAN JORGE con NIT. 900.210.090-9 con una participación del 30%).**

CONTRATO NÚMERO 1179 DE 2020. Entre los suscritos, **CATALINA TÉLLEZ POSADA**, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN,** según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **RUBEN DARIO GÓMEZ BARROSO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.128.057.580 expedida en Cartagena, obrando en nombre y representación del **CONSORCIO INVIAS 2020,** en su calidad de representante, según documento de conformación del consorcio (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 1984 del 3 de septiembre de 2020, previa Licitación Pública Número **LP-DO-SRN-017-2020,** contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.– Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.– El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, las obras de **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 78-02, MOMPOX-GUAMAL RUTA 78-04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y 78-05 GUAMAL - EL BANCO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA,** de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.– EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.

CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.– El CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.– En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.– El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de **TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($13.405.771.851),** suma que incluye IVA, equivalente a 15.271.95 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del Treinta por ciento (30%) discriminado así: Administración del Veinte por ciento (20%), Imprevistos del cinco por ciento (5%) y Utilidad del Cinco por ciento (5 %).

PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.– El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES.– El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.

PARÁGRAFO CUARTO.- EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($13.405.771.851) M/CTE**, discriminada así: **a). SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS:** DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS ($12.926.978.801) M/CTE. **b) PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES INCLUYE EL PAGA:** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($233.050.528) M/CTE. **c) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA:** DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE. **d) VALOR IVA (OBRA 19% SOBRE UTILIDAD OBRA):** NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($96.242.522)

M/CTE. **e) ELABORACIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:** CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. **f) IVA - ELABORACIÓN Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:** NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($9.500.000) M/CTE. **g) COSTOS DIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA):** SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($77.688.759) M/CTE. **h) COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD:** UN MIILÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.942.219). **i) IVA - COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD:** TRESCIENTOS SESENTA Y NEUVE MIL VEINTIDÓS PESOS ($369.022).

PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 91120 del 22 de abril de 2020, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará la suma de $13.405.771.851, así:

CDP No. 91120	LA CARRETERA PUERTA DE HIERRO-MAGANGUÉ- MOMPOX-EL BANCO-ARJONA-CUATROVIENTOS-CODAZZI Y EL BANCO-TAMALAMEQUE-EL BURRO		DISTRIBUCIÓN ADJUDICACIÓN	
RUBRO	RECURSO	VALOR CDP	VALOR	SALDO
C-2401-0600-109-0-2401008-02	11 Nación	$ 6.851.599.958,00	$ 6.555.610.548,00	$ 295.989.410,00
C-2401-0600-109-0-2401008-02	20 Propios	$ 53.011.336,00	$ 53.011.336,00	$ -
C-2401-0600-109-0-2401023-02	20 Propios	$ 5.424.202.652,00	$ 5.424.202.652,00	$ -
C-2401-0600-109-0-2401023-02	11 Nación	$ 1.499.797.348,00	$ 1.372.947.315,00	$ 126.850.033,00
TOTAL OBRA		**$ 13.828.605.294,00**	**$ 13.405.771.851,00**	**$ 422.833.443,00**

Lo anterior, de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. SRN 52558 del 9 de septiembre de 2020.

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.– El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.– El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 7 de septiembre de 2020, expedida por Bancolombia con la siguiente información bancaria: Cuenta corriente No. 786-000005-35 en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 y la Resolución 666 de 2020.

PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.

PARÁGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta

misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO.– Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.– Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.– Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el

concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.– El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA.– El CONTRATISTA presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.

PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.

PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: **1)** El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. **2)** El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. **3)** Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. **4)** Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. **5)** El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. **6)** La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. **7)** En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. **8)** La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.– Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: **1.** Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. **2.** Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. **3.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. **4.** Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **5.** Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique Intervenciones). **6.** Acreditar el cumplimiento del

2422/2

factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. **7.** Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. **8.** Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. **9.** Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. **10.** Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. **11.** Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **12.** Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). **13.** Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. **14.** EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato se compromete a la vincular madres cabeza de familia y/o víctimas, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable para el caso en concreto. **15.** EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable para el caso en concreto. **16.** Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. **17.** EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones. **18.** El contratista, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.– Además de los derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.– EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.– EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las

contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA.– Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: **a)** El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, **b)** El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente el cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, **c)** El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más, **d)** La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. **e)** Calidad de la elaboración y/o ajuste y/o complementación del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de este ítem, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de aprobación definitiva de la calidad de la elaboración y/o ajuste y/o complementación del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar las garantías y seguros en la plataforma transaccional SECOP II.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.– EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARÁGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA.– EL CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de

Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:

- El tomador debe ser el contratista.
- Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.
- Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
- Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
- Debe incluir claramente el número y año del contrato.
- Debe incluir el objeto del contrato.
- Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista.
- La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual.
- En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.
- Las garantías deben venir en original.
- Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.

PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CADUCIDAD.– El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieran los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.– EL CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de supervisión que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO según lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, "*por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias*", EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio-ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever

o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al Director Operativo, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN.- El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.

PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.– Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

- Estudios y documentos previos.
- Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
- Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
- Las garantías debidamente aprobadas.
- Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.– El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA.

Vo. Bo. Minuta: Henry Bautista H. - Abogado - DC
Vo. Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florián Castañeda - Coordinadora DC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestion Integral de Carreteras Nacional

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Magdalena

CONTRATO DE OBRA No. 1179 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ - YATI RUTA 7802

CONTRATISTA:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

INTERVENTOR:

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

TRAMO 1 - RUTA 7802 - PASO NACIONAL POR MUNICIPIO DE MAGANGUE:

K 59 + 000,00 - K 61 + 970,50

K 62 + 937,70 - K 63 + 529,60

K 57 + 772,30 - K 59 + 368,64

K 57 + 772,30 - K 59 + 368,64

K 63 + 499,6 - K 63+ 529,6

K 57 + 772,30 - K 59 + 368,64

K 57 + 772,30 - K 59 + 372,34

K 57 + 772,30 - K 59 + 172,3

K 57 + 772,30 - K 59 + 372,34

K 57 + 880 - K 59 + 500

K 57 + 360 - K 59 + 524

PR 57 + 810,45 - PR 59 + 220,73 - 33,32ML - 1441,42KG

PR 57 + 810,45 - PR 59 + 220,73

PR 57 + 810,45 - PR 59 + 220,73

HITO 2 - RUTA 7804 - MOMPOX - GUAMAL:

K 18 + 680 - K 22 + 480

K 18 + 680 - K 22 + 480

K 14 + 717,15 - K 17 + 793,40

K 14 + 717,15 - K 17 + 793,40

K 22 + 480 - K 29 + 300

K 14 + 717,15 - K 29 + 300

K 18 + 680 - K 22 + 480

PR 12+500 - PR 16+400

K 18 + 680 - K 22 + 480

K 18 + 680 - K 22 + 480

HITO 3 - RUTA 7804 - MOMPOX - GUAMAL (Puente Botón de Leiva - Guamal):

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 34 + 300 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

K 31 + 840 - K 34 + 390

HITO 3 - RUTA 7805 - GUAMAL - EL BANCO:

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 2+000

K 0 + 720 - K 0 + 820

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 0 + 720 - K 3 + 360

K 0 + 720 - K 3 + 360

HITO 4 - RUTA 7805 - PASO NACIONAL MUNICIPIO DEL BANCO:

K 36 + 038 - K 36 + 300 -

K 36 + 038 - K 36 + 300 -

K 36+300 - K 36+469,55

K 36+300 - K 36+469,55 -

K 36+100 - K 36+842,1 -

K 36+038 - K 36+842,1 - 44 M

K 36+038 - K 36+842,1 - 123 M

K 36+038 - K 36+842,1 -

K 36+038 - K 36+842,1 - 56

K 36+038 - K 36+842,1 - 421,62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

HITO 1 - RUTA 7802 - PASO NACIONAL POR MUNICIPIO DE MAGANGUE:

HITO 2 - RUTA 7804 - MOMPOX - GUAMAL:

HITO 3 - RUTA 7804 - MOMPOX - GUAMAL - RUTA 7805 - GUAMAL - EL BANCO:

HITO 4 - RUTA 7805 - PASO NACIONAL MUNICIPIO DEL BANCO:

RELACION DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

HITO 1 - RUTA 7802 - PASO NACIONAL POR MUNICIPIO DE MAGANGUE:

HITO 2 - RUTA 7804 - MOMPOX - GUAMAL:

HITO 3 - RUTA 7804 - MOMPOX - GUAMAL:

HITO 3 - RUTA 7804 - MOMPOX - GUAMAL:

HITO 4 - RUTA 7805 - PASO NACIONAL MUNICIPIO DEL BANCO:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

AIU 30

2427/12

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TOTAL GESTIÓN SOCIAL

TOTAL GESTIÓN PREDIAL

TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL

VALOR TOTAL EJECUTADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
TOTALES		$ 19.779.586.491,07	$ 302.936.847,35	$ 302.936.847,35	$ 155.669.593,75	$ 20.235.382.932,15

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

OBSERVACIONES:

RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO

JAVIER DAMIAN GARCIA GONZALEZ

GLORIA COGLLO TORRES

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

Alcaldía de
MONTERÍA

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES DIFERENTES DE LA ECONOMICA

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-004-2025

En el Municipio de Montería, a los once (11) días del mes de abril de 2025, siendo las 10:00 a.m., se reunieron los siguientes servidores públicos y contratistas miembros del comité evaluador: **IRIS SPATH CAMAÑO**, Secretaria de Infraestructura Municipal, **INGRID MORALES AVILA**, Gerente Código 039 grado 2, evaluador de apoyo, **LEIDY MARTINEZ LOPEZ**, abogada contratista – evaluador Jurídico, **ANDRES BERRIO LASPRILLA**, ingeniero civil contratista – evaluador técnico y **ANYI NARVAEZ OYOLA**, contador contratista - evaluador financiero; quienes mediante Acto Administrativo fueron designados EVALUADORES con el fin de hacer la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de **LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-004-2025**, que tiene por objeto: "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

La información que antecede fue la recibida por este Comité Evaluador para la revisión de los requisitos habilitantes y calificación del factor de calidad, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decretos reglamentarios.

Que, durante el término para presentar propuestas, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025 a las 08:00 a.m. se presentaron veintiséis (26) propuestas así:

No. DE PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES	INTEGRANTES DE PROPONENTES PLURALES (Si aplica)	Porcentaje de Participación %
PROPONENTE: 1	**CONSORCIO VIAL URBANO 004**	ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO VIBAR INGENIERIA S.A.S. HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.	20% 70% 10%
PROPONENTE: 2	**CONSORCIO BAREM 9-10**	BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS	90% 10%
PROPONENTE: 3	**CONSORCIO VIAL COMUNA 910**	MIRAFLOREZ CIVILESA S.A.S. ITC INTERCONSULTING S.A.S. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	70% 25% 5%
PROPONENTE: 4	**MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.**		100%
PROPONENTE: 5	**CONSORCIO COMUNAS MONTERIA**	OPEN INGENIERIA S.A.S. CONTINUAR S.A.S. OVINGER S.A.S.	12% 33% 55%

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE: 6	**CONSORCIO VIAL MONTERIA 2**	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S.	50% 50%
PROPONENTE: 7	**CONSORCIO VIAL SB**	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER EBR INGENIERIA S.A.S.	50% 50%
PROPONENTE: 8	**PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.**		100%
PROPONENTE: 9	**MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.**		100%
PROPONENTE: 10	**CONSORCIO VIAS 2025**	GRUPO J8 S.A.S. BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 11	**CONSORCIO EGV DBD**	DBD INGENIERIA S.A.S. GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 12	**CONSORCIO LA MEDUSA**	VIR INGENIERIA S.A.S CONSTRUSOCIAL S.A.S.	99% 1%
PROPONENTE: 13	**CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025**	A.G.E INGENIERIA S.A.S. JORGE ESCOBAR BUELVAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JEB S.A.S.	50% 40% 10%
PROPONENTE: 14	**CONSORCIO COMUNAS HM**	CONSTRUCTORA CNB S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	90% 10%
PROPONENTE: 15	**DUMAR INGENIEROS S.A.S.**		100%

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE: 16	**CONSORCIO BARRIOS 004**	OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. INGENIERIA RYD S.A.S.	90% 10%
PROPONENTE: 17	**CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO**	J.R. INGENIEROS S.A.S. REDO S.A.S.	90% 10%
PROPONENTE: 18	**CONSORCIO COMUNAS CASTELL**	LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ CONSTRUCTORA CASTELL ING S.A.S.	60% 40%
PROPONENTE: 19	**CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA**	SEINCOC E INGENIERIA S.A.S. INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 20	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004**	ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE "ASODECORS" PLANETA PROYECTOS Y OBRAS S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 21	**CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025**	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. SAFRID INGENIERIA S.A.S. EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S.	20% 70% 10%
PROPONENTE: 22	**CONSORCIO VIAS KAPPRO**	PROCOM INGENIERIA S.A.S. KAP CONSTRUCCIONES S.A.S.	50% 50%
PROPONENTE: 23	**CONSORCIO COMUNAS 910**	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA C.C.P INGENIEROS S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 24	**CONSORCIO PAVIMENTO MTR**	RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	50% 25% 25%
PROPONENTE: 25	**CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA**	INED CONSTRUCTORA S.A.S. SYMETRIK S.A.S. ERNESTO PINTO SALAZAR	75% 10% 15%

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE: 26	**CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025**	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC DABERLYS ELIAS ARRIETA CARDENAS	50% 50%
PROPONENTE: 27	**UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ**	CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S. CFD INGENIERÍA S.A.S. AGREGADOS DE LA SIERRA S.A.	55% 35% 10%
PROPONENTE: 28	**CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2**	LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES S.A.S. CONSTRUCTORES VIALES DEL VALLE S.A.S. NEPTUNO PROYECTOS S.A.S. FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS S.A.S.	40% 10% 10% 40%
PROPONENTE: 29	**CONSORCIO VECTOR 2025**	CONEXING S.A.S. CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. SEÑALES Y VIAS S.A.S.	50% 10% 40%
PROPONENTE: 30	**CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS**	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. SION CONSTRUCTORES S.A.S	90% 10%

METODOLOGIA DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se verificarán y evaluarán teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones así.

REQUISITOS HABILITANTES	Hábil / No hábil
Capacidad Jurídica.	Hábil / No hábil
Experiencia.	Hábil / No hábil
Capacidad Financiera.	Hábil / No hábil
Capacidad de Organización.	Hábil / No hábil
Capacidad de Residual.	Hábil / No hábil

Alcaldía de
MONTERÍA

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	48,5
Factor de calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
Total	100

RESUMEN DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DEL PUNTAJE PARCIAL DE LAS PROPUESTAS.

PROPONENTE	NOMBRE	CAPACIAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	EXPERIENCIA	CAPACIDAD RESIDUAL	PUNTAJE PARCIAL	CALIFICACION
P1	CONSORCIO VIAL URBANO 004						0,00	RECHAZADA
P2	CONSORCIO BAREM 9-10	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P3	CONSORCIO VIAL COMUNA 910	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P4	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.						0,00	RECHAZADA
P5	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P6	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2						0,00	RECHAZADA
P7	CONSORCIO VIAL SB	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P8	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.						0,00	RECHAZADA

Alcaldía de
MONTERÍA

P9	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.						0,00	RECHAZADA
P10	CONSORCIO VIAS 2025						0,00	RECHAZADA
P11	CONSORCIO EGV DBD	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P12	CONSORCIO LA MEDUSA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P13	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025						0,00	RECHAZADA
P14	CONSORCIO COMUNAS HM	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	50,25	HABIL
P16	CONSORCIO BARRIOS 004						0,00	RECHAZADA
P17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P18	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P19	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	50,25	HABIL
P20	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004						0,00	RECHAZADA
P21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P22	CONSORCIO VIAS KAPPRO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P23	CONSORCIO COMUNAS 910	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P25	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P26	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025						0,00	RECHAZADA
P27	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P28	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,25	HABIL
P29	CONSORCIO VECTOR 2025						0,00	RECHAZADA
P30	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL

Alcaldía de
MONTERÍA

CONCLUSIÓN:

PROPONENTE 1: CONSORCIO VIAL URBANO 004, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 4: MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S., SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base"*.

PROPONENTE 6: CONSORCIO VIAL MONTERIA 2, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 8: PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S., SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 9: MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S., SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 10: CONSORCIO VIAS 20254, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base"*.

PROPONENTE 13: CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 16: CONSORCIO BARRIOS 004, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base"*.

PROPONENTE 20: CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 26: CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE 29: CONSORCIO VECTOR 2025, **SE RECHAZA** toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

Para constancia se firma por los integrantes del Comité Evaluador, en el Municipio de Montería, a los once (11) días del mes de abril de 2025, por los que en ella intervinieron.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura Municipal

Firmado digitalmente por INGRID SOFIA MORALES AVILA

INGRID MORALES AVILA
Gerente Código 039 grado 2

EDDY MARTINEZ LOPEZ
Abogada Contratista

ANDRES BERRIO LASPRILLA
Ingeniero Civil Contratista

ANYI NARVAEZ OYOLA
Contador Contratista

Apoyo técnico: José López – Contratista SGI

2436

	FORMATO	Código: [illegible]
		Versión: 01
	SOLICITUD DE ANTICIPO COMBUSTIBLE	Fecha de Aprobación: 10/08/2018
		Página: 1 de 1

ESPACIO ESCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO O QUIEN AUTORIZA EL PAGO

INFORMACIÓN A QUIEN SE SOLICITA EL ANTICIPO

Nombre: UNA AGUIRRE
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Identificación:
Telefono: 3145713218

Nombre del proyecto al cual se le debe cargar el anticipo: **Consorcio Monteria Rural (Pavimento Buenos aires)**

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO AUTORIZADO PARA RECIBIR EL ANTICIPO

Nombre:	**LUBRICANTES PATIO BONITO**		
Cargo:	**ESTACION DE SERVICIO**	**NIT**	**900.050.478**
Direccion:	**CORREGIMIENTO PATIO BONITO**	Ciudad	**MONTERÌA**

INFORMACIÓN DEL ANTICIPO

Valor Solicitado como Anticipo: CINCO MILLONES DE PESOS

N° DE CUENTA:	**56900003948**	**VALOR**	**$ 5.000.000**
		SALDO EN CAJA	**$ 243.191,00**
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA		**TOTAL A PAGAR**	**$ 4.756.809**

Concepto: ANTICIPO COMBUSTIBLE 023 DE 2 DE MARZO DE 2026

CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL
(Solo puede ser la persona autorizada para ordenar el gasto o el contratista)

(Aplica solo para proyectos)	
Firma Revisado Nombre: Cargo:	Firma Aprobado Nombre: Cargo:

Por favor recuerda solicitar su anticipo un dia antes de que requiera el dinero, ***ya que este será procesado al día siguiente de su solicitud, sin excepción***

Alcaldía de
MONTERÍA

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES DIFERENTES DE LA ECONOMICA

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-004-2025

En el Municipio de Montería, a los once (11) días del mes de abril de 2025, siendo las 10:00 a.m., se reunieron los siguientes servidores públicos y contratistas miembros del comité evaluador: **IRIS SPATH CAMAÑO**, Secretaria de Infraestructura Municipal, **INGRID MORALES AVILA**, Gerente Código 039 grado 2, evaluador de apoyo, **LEIDY MARTINEZ LOPEZ**, abogada contratista – evaluador Jurídico, **ANDRES BERRIO LASPRILLA**, ingeniero civil contratista – evaluador técnico y **ANYI NARVAEZ OYOLA**, contador contratista - evaluador financiero; quienes mediante Acto Administrativo fueron designados EVALUADORES con el fin de hacer la evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de **LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-004-2025**, que tiene por objeto: "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

La información que antecede fue la recibida por este Comité Evaluador para la revisión de los requisitos habilitantes y calificación del factor de calidad, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y Decretos reglamentarios.

Que, durante el término para presentar propuestas, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025 a las 08:00 a.m. se presentaron veintiséis (26) propuestas así:

No. DE PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES	INTEGRANTES DE PROPONENTES PLURALES (Si aplica)	Porcentaje de Participación %
PROPONENTE: 1	**CONSORCIO VIAL URBANO 004**	ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO VIBAR INGENIERIA S.A.S. HERSA CONSTRUCTORES S.A.S.	20% 70% 10%
PROPONENTE: 2	**CONSORCIO BAREM 9-10**	BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS	90% 10%
PROPONENTE: 3	**CONSORCIO VIAL COMUNA 910**	MIRAFLOREZ CIVILESA S.A.S. ITC INTERCONSULTING S.A.S. RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	70% 25% 5%
PROPONENTE: 4	**MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.**		100%
PROPONENTE: 5	**CONSORCIO COMUNAS MONTERIA**	OPEN INGENIERIA S.A.S. CONTINUAR S.A.S. OVINGER S.A.S.	12% 33% 55%

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE: 6	**CONSORCIO VIAL MONTERIA 2**	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S.	50% 50%
PROPONENTE: 7	**CONSORCIO VIAL SB**	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER EBR INGENIERIA S.A.S.	50% 50%
PROPONENTE: 8	**PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.**		100%
PROPONENTE: 9	**MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.**		100%
PROPONENTE: 10	**CONSORCIO VIAS 2025**	GRUPO J8 S.A.S. BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 11	**CONSORCIO EGV DBD**	DBD INGENIERIA S.A.S. GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 12	**CONSORCIO LA MEDUSA**	VIR INGENIERIA S.A.S CONSTRUSOCIAL S.A.S.	99% 1%
PROPONENTE: 13	**CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025**	A.G.E INGENIERIA S.A.S. JORGE ESCOBAR BUELVAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JEB S.A.S.	50% 40% 10%
PROPONENTE: 14	**CONSORCIO COMUNAS HM**	CONSTRUCTORA CNB S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	90% 10%
PROPONENTE: 15	**DUMAR INGENIEROS S.A.S.**		100%

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE: 16	**CONSORCIO BARRIOS 004**	OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. INGENIERIA RYD S.A.S.	90% 10%
PROPONENTE: 17	**CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO**	J.R. INGENIEROS S.A.S. REDO S.A.S.	90% 10%
PROPONENTE: 18	**CONSORCIO COMUNAS CASTELL**	LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ CONSTRUCTORA CASTELL ING S.A.S.	60% 40%
PROPONENTE: 19	**CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA**	SEINCOC E INGENIERIA S.A.S. INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 20	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004**	ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE "ASODECORS" PLANETA PROYECTOS Y OBRAS S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 21	**CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025**	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. SAFRID INGENIERIA S.A.S. EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S.	20% 70% 10%
PROPONENTE: 22	**CONSORCIO VIAS KAPPRO**	PROCOM INGENIERIA S.A.S. KAP CONSTRUCCIONES S.A.S.	50% 50%
PROPONENTE: 23	**CONSORCIO COMUNAS 910**	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA C.C.P INGENIEROS S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE: 24	**CONSORCIO PAVIMENTO MTR**	RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.	50% 25% 25%
PROPONENTE: 25	**CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA**	INED CONSTRUCTORA S.A.S. SYMETRIK S.A.S. ERNESTO PINTO SALAZAR	75% 10% 15%

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE: 26	**CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025**	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC DABERLYS ELIAS ARRIETA CARDENAS	50% 50%
PROPONENTE: 27	**UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ**	CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S. CFD INGENIERÍA S.A.S. AGREGADOS DE LA SIERRA S.A.	55% 35% 10%
PROPONENTE: 28	**CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2**	LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES S.A.S. CONSTRUCTORES VIALES DEL VALLE S.A.S. NEPTUNO PROYECTOS S.A.S. FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS S.A.S.	40% 10% 10% 40%
PROPONENTE: 29	**CONSORCIO VECTOR 2025**	CONEXING S.A.S. CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. SEÑALES Y VIAS S.A.S.	50% 10% 40%
PROPONENTE: 30	**CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS**	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. SION CONSTRUCTORES S.A.S	90% 10%

METODOLOGIA DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se verificarán y evaluarán teniendo en cuenta los criterios enunciados en el Pliego de Condiciones así.

REQUISITOS HABILITANTES	Hábil / No hábil
Capacidad Jurídica.	Hábil / No hábil
Experiencia.	Hábil / No hábil
Capacidad Financiera.	Hábil / No hábil
Capacidad de Organización.	Hábil / No hábil
Capacidad de Residual.	Hábil / No hábil

Alcaldía de
MONTERÍA

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	48,5
Factor de calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
Total	100

RESUMEN DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES Y EVALUACIÓN DEL PUNTAJE PARCIAL DE LAS PROPUESTAS.

PROPONENTE	NOMBRE	CAPACIAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	EXPERIENCIA	CAPACIDAD RESIDUAL	PUNTAJE PARCIAL	CALIFICACION
P1	CONSORCIO VIAL URBANO 004						0,00	RECHAZADA
P2	CONSORCIO BAREM 9-10	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P3	CONSORCIO VIAL COMUNA 910	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P4	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.						0,00	RECHAZADA
P5	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P6	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2						0,00	RECHAZADA
P7	CONSORCIO VIAL SB	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P8	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.						0,00	RECHAZADA

Alcaldía de
MONTERÍA

P9	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.						0,00	RECHAZADA
P10	CONSORCIO VIAS 2025						0,00	RECHAZADA
P11	CONSORCIO EGV DBD	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P12	CONSORCIO LA MEDUSA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P13	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025						0,00	RECHAZADA
P14	CONSORCIO COMUNAS HM	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	50,25	HABIL
P16	CONSORCIO BARRIOS 004						0,00	RECHAZADA
P17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P18	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P19	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	50,25	HABIL
P20	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004						0,00	RECHAZADA
P21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P22	CONSORCIO VIAS KAPPRO	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P23	CONSORCIO COMUNAS 910	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P25	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P26	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025						0,00	RECHAZADA
P27	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL
P28	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,25	HABIL
P29	CONSORCIO VECTOR 2025						0,00	RECHAZADA
P30	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	51,50	HABIL

Alcaldía de
MONTERÍA

CONCLUSIÓN:

PROPONENTE 1: CONSORCIO VIAL URBANO 004, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 4: MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S., SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base"*.

PROPONENTE 6: CONSORCIO VIAL MONTERIA 2, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 8: PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S., SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 9: MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S., SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 10: CONSORCIO VIAS 20254, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base"*.

PROPONENTE 13: CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 16: CONSORCIO BARRIOS 004, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base"*.

PROPONENTE 20: CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

PROPONENTE 26: CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

Alcaldía de
MONTERÍA

PROPONENTE 29: CONSORCIO VECTOR 2025, SE RECHAZA toda vez que incurre en causal de rechazo *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."*.

Para constancia se firma por los integrantes del Comité Evaluador, en el Municipio de Monteria, a los once (11) días del mes de abril de 2025, por los que en ella intervinieron.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura Municipal

Firmado digitalmente por INGRID SOFIA MORALES AVILA

INGRID MORALES AVILA
Gerente Código 039 grado 2

EDDY MARTINEZ LOPEZ
Abogada Contratista

ANDRES BERRIO LASPRILLA
Ingeniero Civil Contratista

ANYI NARVAEZ OYOLA
Contador Contratista

Apoyo técnico: José López – Contratista SGI

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 1-CONSORCIO VIAL URBANO 004	REPRESENTANTE LEGAL: ALDEMAR ENRIQUE VILLALOBOS BARRIO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 78.032.181 DE CERETÉ.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	[redacted]
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA		X	El proponente aporta garantía de seriedad de la oferta de seguros mundial No NB-100374350, se evidencia que el Nit y la razón social del integrante HERSA CONSTRUCTORES S.A.S., no corresponde al registrado en el certificado de existencia y representación legal , ni al integrante del consorcio del documento carta consorcial. NO SUBSANÓ CORRECTAMENTE, A pesar de la indicación en el informe ,la garantía mantiene con la Razo social del integrante HERSA CONSTRUCTORES S.A.S, como HERSA CONSTRUCCIONES SAS, por lo que incurre en la causal de rechazo E descrita en el numeral 1.15 del pliego tipo.
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

A pesar de la indicación en el informe, la garantía continúa a nombre de la razón social del integrante HERSA CONSTRUCTORES S.A.S como HERSA CONSTRUCCIONES S.A.S, por lo que incurre en la causal de rechazo E, descrita en el numeral 1.15 del pliego tipo A pesar de la indicación en el informe, la garantía continúa a nombre de la razón social del integrante HERSA CONSTRUCTORES S.A.S como HERSA CONSTRUCCIONES S.A.S, por lo que incurre en la causal de rechazo E, descrita en el numeral 1.15 del pliego tipo el que a la letra reza:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:
(...)

E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte
(...)

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 2-CONSORCIO BAREM 9-10	REPRESENTANTE LEGAL: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA C.C.NO. 78.034.207 DE CERETÉ.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 3-CONSORCIO VIAL COMUNA 910	REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES GALLEGO RIVERO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C. C. No 78.032.947 DE CERETE.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	x		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		El proponente no cumple con lo requerido por el numeral 3.4.1 del pliego tipo, dado a que no aportó el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales, de cada uno de los integrantes del consorcio. **SUBSANÓ**
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 4-MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S NIT:901361107-6	REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA RUIZ ULLOA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C. C. NO. 1.192.714.038 DE VALLEDUPAR, CESAR.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL			N/A
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Teniendo en cuenta la observaciones realizadas y una vez consultado el link suministrado por el oferente CONSORCIO COMUNAS HM, se encontró que existe inconsistencia entre el formato 6 diligenciado y la información del estado de cuenta que refleja la consulta realizada, circunstancia que conlleva a aplicar la causal de rechazo H descrita en el numeral 1.15 , el que a la letra roza:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 5-CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	REPRESENTANTE LEGAL: LUZ STELLA FORERO GOMEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C. C. No. 57.435.519 DE SANTA MARTA.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA			El proponente no aportó copia de Cédula de Ciudadanía del representante legal y el suplente, del consorcio y de los representante legales de las personas jurídicas integrantes del consorcio. **SUBSANÓ**
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		El proponente aporta el formato 2 A, y se evidencia que en su encabezado relaciona a una empresa distinta a los que se encuentran relacionados en el numeral 1 como integrantes. ACLARÓ
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, suplente y los representantes legales de cada una de las personas jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 6-CONSORCIO VIAL MONTERIA 2	REPRESENTANTE LEGAL: JOHN DAGOBERTO CARBAJAL SANCHEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.CNo 79.956.360 DE BOGOTÁ		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	[illegible]
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM		X	El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, suplente y los representantes legales de cada una de las personas jurídicas que integran el consorcio. NO **NO SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Surtido el término de traslado y una vez verificado en la plataforma del Secop ii se evidencia que el proponente no allegó la documentación requerida por la entidad, por lo que incurre en la causal de rechazo E, descrita en el numeral 1.15 del pliego tipo el que a la letra reza:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:
(...)

E. Que el Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte
(...)

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 7-CONSORCIO VIAL SB	REPRESENTANTE LEGAL: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 1.067.287.484 DE PUBLO NUEVO.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		El proponente no cumple con lo requerido por el numeral 2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, debido a que no aportó certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección, del integrante y representante legal MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, **SUBSANÓ**
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		El proponente no cumple con lo requerido por el numeral 3.4.2, debido a que no aportó Certificado de afiliación de salud y pensión del integrante MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER. Aportó el formato 6 y se evidencia, que su contenido no corresponde al diligenciamiento por representante legal decuerdo al formato 6 del pliego tipo. **SUBSANÓ**
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

2452

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 8-PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL LA FE S.A.S.NIT: 901.574.917 - 1	**REPRESENTANTE LEGAL:** SAMY RAFAEL PEÑA ANAYA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 1.193.065.988 DE CHIVOLÓ.		
AVALADA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**HABIL**
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL			N/A
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 9-MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S NIT:901578695-4	REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCILA GOMEZ ARTEAGA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 1.065.592.958 DE VALLEDUPAR.		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL			N/A
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 10-CONSORCIO VIAS 2025	REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 13.745.615 DE BUCARAMANGA.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	[illegible]
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, suplente y los representantes legales de cada una de las personas jurídicas que integren el consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Teniendo en cuenta la observaciones realizadas y una vez consultado el link suministrado por el oferente CONSORCIO COMUNAS HM, se encontró que existe inconsistencia entre el formato 6 diligenciado y la información del estado de cuenta que refleja la consulta realizada, circunstancia que conlleva a aplicar la causal de rechazo H descrita en el numeral 1.15 , el que a la letra reza:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 11-CONSORCIO EGV DBD	REPRESENTANTE LEGAL: YESID MANUEL MAJANA ACOSTA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA, C.C.No 73.570472.		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, suplente y los representantes legales de cada una de las personas jurídicas que integran al consorcio. SUBSANÓ
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 12-CONSORCIO LA MEDUSA	REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO LUIS VILLANUEVA RIASCOS, IDENTIFICADO CON C. C. NO. 1.221.971.456 DE CIENAGA MAGDALENA		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, suplente y los representantes legales de cada una de las personas jurídicas que integren el consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

2457

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 13-CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025	REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ESCOBAR BUELVAS, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA C. C No 79.569.675 DE BOGOGTGÁ.		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 14-CONSORCIO COMUNAS HM	REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO, identificado con Cédula de ciudadanía C.C No 15.725.051 CHINÚ		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.			
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		Aportó el formato 6 del integrante SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ARQUITECTURA S.A.S y se evidencia, que el numeró de Cédula de Ciudadanía del representante legal no corresponde al número que se encuentra en la copia de Cédula aportada. **SUBSANÓ**
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANAÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 15-DUMAR INGENIEROS S.A.S. NIT:901222779-6	REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 79.939.920 DE BOGOTÁ		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		N/A
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 16-CONSORCIO BARRIOS 004	REPRESENTANTE LEGAL: ENET TALIANA AVENDAÑO PACHECO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	[redacted]
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		N/A
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Teniendo en cuenta la observaciones realizadas y una vez consultado el link suministrado por el oferente CONSORCIO COMUNAS HM, se encontró que existe inconsistencia entre el formato 6 diligenciado y la información del estado de cuenta que refleja la consulta realizada, circunstancia que conlleva a aplicar la causal de rechazo H descrita en el numeral 1.15 , el que a la letra reza:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 17-CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA ISABEL ROJAS PINTO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.CNo 1.098.603.383 DE BUCARAMANGA.		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 16-CONSORCIO COMUNAS CASTELL	REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.CNo 78.734.414 DE CHINÚ		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de la persona jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 19-CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERÍA	REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER ANTONIO RODRIGUEZ PACHECO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA. C.CNO 7.633.503 DE SANTA MARTA		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 20-CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004	REPRESENTANTE LEGAL: YESENIA BARRERA GOMEZ, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.CNo 1.013.612.461 DE BOGOTÁ DC		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.			
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		Aportó el formato 6 del integrante PLANETA PROYECTOS Y OBRAS S.A.S y se evidencia, que fue diligenciado por un contador que no se encuentra registrado en el Certificado de existencia y representación legal del integrante incumpliendo lo requerido por el numeral 3.4.del pliego tipo. **SUBSANÓ**
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los terminos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 21-CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, identificado con la CÉDULA DE CIUDADANÍA C. C No. 1.082.774.968 de SAN AGUSTIN HUILA		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 22-CONSORCIO VIAS KAPRO	REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO LORA ESCOBAR, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.CNo 1.067.933.391 DE MONTERIA		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.			
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

2467

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 23-CONSORCIO COMUNAS 910	REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 30.685.544 DE CERETÉ		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA			
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 24-CONSORCIO PAVIMENTO MTR	REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ANDRES PUCHE DÍAZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.CNo 80.087.642 DE BOGOTÁ DC		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.			
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran al consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 25-CONSORCIO LEGADO VIAS MONTERIA	REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN ALEXANDER CRISTANCHO GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON C.C. No. 1.073.159.571 DE MADRID CUNDINAMARCA.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		El proponente no cumple con lo requerido por el numeral 2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, debido a que no aportó tarjeta profesional y certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección, del integrante y representante legal **ERNESTO PINTO SALAZAR. SUBSANÓ**
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran el consorcio y sin personas naturales **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 26-CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS 025	REPRESENTANTE LEGAL: ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA, C.C.NO 1.065.836.606 DE VALLEDUPAR		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	[redacted]
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.			
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		X	Aportó el formato 5 del integrante MAQUINARIAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S y se evidencia, que fue diligenciado con el contenido de representante legal y no con el párrafo correspondiente al revisor fiscal de conformidad al formato del pliego tipo. NO **SUBSANÓ**
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Surtido el término de traslado y una vez verificado en la plataforma del Secop II se evidencia que el proponente no allegó la documentación requerida por la entidad, por lo que incurre en la causal de rechazo E, descrita en el numeral 1.15 del pliego tipo el que a la letra reza:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:
(...)

E. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte
(...)

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 27-UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C NO 71.714.292 DE MEDELLÍN.		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 28-CONSORCIO VÍAS APC MONTERÍA 2	REPRESENTANTE LEGAL: JAIME PUERTA ATEHORTUA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA C.C No 6.459.147 DE SEVILLA.		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.			
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TENPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		El proponente no cumple con lo requerido por el literal E del numeral 3.2 del pliego tipo, debido a que no acreditó no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM de su representante legal, y el representante legal de las personas jurídicas que integran el consorcio. **SUBSANÓ**
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 29-CONSORCIO VECTOR 2025	REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ESTEBAN HOYOS DÁVILA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.C No 1.037.606.256 DE ENVIGADO		
MONTERÍA	CUMPLE	NO CUMPLE	[redacted]
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.		X	El proponte aporta el Formato 1 y se evidencia que en el numeral 20 no declara que es un consorcio. **NO SUBSANAR**
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA		X	El proponente no aporta copia de la Cédula de Ciudadanía de JUAN SEBASTIAN SIERRA ARANGO. **NO SUBSANÓ**
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL		X	El proponente no cumple con lo requerido por el literal d del numeral 3.3.2 debido a que el integrante SEÑALES Y VIAS S.A.S no aportó autorización a la Asamblea de accionistas, debido a que las FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL en el literal m del certificado de existencia así lo estipula. **NO SUBSANAR**
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM			
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

Surtido el término de traslado y una vez verificado en la plataforma del Secop II se evidencia que el proponente no allegó la documentación requerida por la entidad, por lo que incurre en la causal de rechazo E, descrita en el numeral 1.15 del pliego tipo el que a la letra reza:

1.15. CAUSALES DE RECHAZO
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:
(...)

E. Que el Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte
(...)

Alcaldía de
MONTERÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES
PROCESO DE CONTRATACIÓN No LP SIM-004-2025: DE OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

P 30-CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO MENDEZ MORALES, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA C.CNO 1.102.844.423 DE SINCELEJO.		
AVALADA	CUMPLE	NO CUMPLE	HABIL
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.	X		
APODERADO			
CAPACIDAD JURIDICA	X		
CEDULA	X		
CERTICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	X		
CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL	X		
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		
RUP	X		
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
ANTECEDENTES	X		
REDAM	X		
PACTO DE TRANSPARENCIA	X		

LP-SIM-004-2025

OBJETO: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

PROPONENTE	CONSORCIO VIA URBANO 009									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE							VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		ITEM	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (I.C.U.P. O TFA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
		1	45	PAVIMENTACION	1	50%	VIAS MACADEN S.A.S	7.141,31	3.562,65	CUMPLE
		2	33	PAVIMENTACION	1	50%	ESTUDIO HIDRICO VIAURBANO	6.716,87	3.342,44	CUMPLE
		3								
		4								
		5								
		6								
PROPONENTE 2	CONSORCIO MARCHA 010	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE							VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		ITEM	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (I.C.U.P. O TFA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
		1	13	PAVIMENTOS	1	40%	UNION CONTRATO N°[illegible]	14.000,00	5.600,00	CUMPLE
		2	13	PAVIMENTOS	1	30%	UNION CONTRATO N°[illegible]	12.000,00	3.600,00	CUMPLE
		3	3	PAVIMENTACION	1	30%	UNION CONTRATO N°[illegible]	7.000,00	2.100,00	CUMPLE
		4	13	PAVIMENTOS	1	25%	UNION CONTRATO N°[illegible]	9.000,00	2.250,00	CUMPLE
		5								
PROPONENTE 3	CONSORCIO VIAL CERAMICA 010	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE							VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		ITEM	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (I.C.U.P. O TFA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	
		1	115, 116, 33	MEJORAMIENTO VIAL	1	50%	TODOS	9.000,00	4.500,00	CUMPLE
		2	91	MEJORAMIENTO VIAL	1	50%	INVERSIONES CARLOS VAN	7.485,75	3.742,88	CUMPLE
		3								
		4								
		5								
		6								
		7								

PROPONENTE 1	MAZ INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE							VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO DE EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FECHAS DE EJECUCION (D/M/A - D/M/A)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION		
		1	114	INTERVENTORIA VIAL	0	33%	MAZ INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	17.010,00	5.613,30	CUMPLE	
		2	11	MEJORAMIENTO VIAL	0	33%	MAZ INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	12.915,13	4.262,00	CUMPLE	
		3	115	PAVIMENTACION	0	33%	MAZ INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	27.720,00	9.147,60	CUMPLE	
		4	116	MEJORAMIENTO VIAL	0	33%	MAZ INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	15.045,24	4.965,17	CUMPLE	
		5									
PROPONENTE 2	CONSORCIO COMUNIS MONTERIA	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE							VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO DE EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FECHAS DE EJECUCION (D/M/A - D/M/A)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION		
		1	22	PAVIMENTACION	0	33%	CONSORCIO VIAL MONTERIA	10.322,58	3.411,48	CUMPLE	
		2	110	MEJORAMIENTO VIAL	0	33%	CONSORCIO VIAL MONTERIA	10.647,25	3.520,77	CUMPLE	
		3	118	PAVIMENTACION	1	33%	CONSORCIO VIAL MONTERIA	2.730,00	2.730,00	CUMPLE	
		4	111	MEJORAMIENTO VIAL	0	75%	CONSORCIO VIAL MONTERIA	5.955,48	1.967,80	CUMPLE	
		5									
PROPONENTE 3	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE							VERIFICACION	OBSERVACIONES
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO DE EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FECHAS DE EJECUCION (D/M/A - D/M/A)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION		
		1	1	PAVIMENTACION	0	70%	PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A.S.	7.140,00	5.027,00	CUMPLE	
		2	12	MEJORAMIENTO VIAL	1	70%	ESTUDIOS AMBIENTALES TECNICOS COLOMBIANOS S.A.S.	10.080,00	7.056,00	CUMPLE	
		3	17	MEJORAMIENTO VIAL	1	70%	CONSULTORIA AMBIENTAL TECNICA COLOMBIANA S.A.S.	10.080,00	10.080,00	CUMPLE	
		4									
		5									

PROPONENTE 7	CONSORCIO VIAL SB	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ITEM	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCION (CUT, CPA)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	1	[illegible]	3	33%	[illegible]	12.000,00	12.000,00	CUMPLE	
		2	10	[illegible]	1	100%	[illegible]	6.000,00	6.000,00	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

PROPONENTE 9	PROYECTOS DE INGENIERIA LATEX S.A.S.	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ITEM	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCION (CUT, CPA)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	18	[illegible]	1	70%	[illegible]	1.131,12	0.791,78	NO CUMPLE	EL PROPONENTE APORTA FORMATO [illegible] **NO ACREDITA** ACTIVIDAD SECUNDARIA **FALTANTE**
		2	117	[illegible]	1	30%	[illegible]	1.131,12	0.339,34	NO CUMPLE	EL PROPONENTE APORTA FORMATO [illegible] **NO ACREDITA** ACTIVIDAD SECUNDARIA **FALTANTE**
		3									
		4									
		5									
		6									

PROPONENTE 3	MONTAJE INGENIERIA CIVIL S.A.S.	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ITEM	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCION (CUT, CPA)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	14	[illegible]	1	100%	[illegible]	24.000,00	24.000,00	NO CUMPLE	NO ACREDITA ACTIVIDAD SECUNDARIA **FALTANTE**
		2	32	[illegible]	1	60%	[illegible]	9.000,00	5.400,00	NO CUMPLE	NO ACREDITA ACTIVIDAD SECUNDARIA **FALTANTE**
		3									
		4									
		5									

PROPONENTE 10	CONSORCIO VIAL 2020	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ITEM	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCION (CUT, CPA)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	15	[illegible]	1	70%	[illegible]	17.127,72	11.989,40	NO CUMPLE	EL CONSORCIO NO PRESENTA [illegible] **FALTANTE**
		2	16	[illegible]	1	30%	[illegible]	6.000,00	1.800,00	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

PROPONENTE 11	CONSORCIO ESVYZEE	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO SEGÚN RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMA DE EJECUCIÓN (I.C.U.F. OTRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	6	PRIMERO PAGO	C	60%				CUMPLE	
		2	17	PRIMERO PAGO	C	50%				CUMPLE	
		3	4	PRIMERO PAGO	I	40%				CUMPLE	
		4	1 y 8	PRIMERO PAGO	I	30%				CUMPLE	
		5									

PROPONENTE 12	CONSORCIO LA MISIONAL	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO SEGÚN RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMA DE EJECUCIÓN (I.C.U.F. OTRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	13	PRIMERO PAGO	I	50%				CUMPLE	
		2	24	PRIMERO PAGO	I	50%				CUMPLE	
		3	34	PRIMERO PAGO	C	51%				CUMPLE	
		4									
		5									

PROPONENTE 13	CONSORCIO HOMBRES MONTAÑA 2020	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO SEGÚN RUP	ENTIDAD CONTRATANTE	FORMA DE EJECUCIÓN (I.C.U.F. OTRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	21	PRIMERO PAGO	C	40%				CUMPLE	
		2	22	PRIMERO PAGO	I	50%				CUMPLE	
		3	34	PRIMERO PAGO	I	50.0%				CUMPLE	
		4	45	PRIMERO PAGO	I	50%				CUMPLE	
		5									

PROPONENTE 14	CONSORCIO CONSINASTIM	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO (CEC) SUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCION (CJ,UT, OTRA)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	1	PAVIMENTACION	U	50%	CONSTRUCTORA CIVIL S.A.S.	5.000,00	2.500,00	CUMPLE	
		2	5	PAVIMENTACION	U	50%	CONSTRUCTORA CIVIL S.A.S.	5.000,00	2.500,00	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
PROPONENTE 15	CIVILMIX INGENIERIA S.A.S.	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL SUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCION (CJ,UT, OTRA)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	11	PAVIMENTACION	U	40%	CIVILMIX INGENIERIA S.A.S.	5.000,00	2.000,00	CUMPLE	
		2	14	PAVIMENTACION	U	60%	CIVILMIX INGENIERIA S.A.S.	10.000,00	6.000,00	CUMPLE	
		3	1	PAVIMENTACION	U	25%	CIVILMIX INGENIERIA S.A.S.	15.000,00	3.750,00	CUMPLE	
		4	11	PAVIMENTACION	U	100%	CIVILMIX INGENIERIA S.A.S.	8.000,00	8.000,00	CUMPLE	
		5									
		6									
PROPONENTE 16	CONSORCIO BARRIENTOS	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL SUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCION (CJ,UT, OTRA)	% DE PARTICIPACION	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VERIFICACION	OBSERVACIONES
		1	12	MEJORAMIENTO VIAL	U	50%	OBRAS INTEGRALES Y AMBIENTALES S.A.S	10.000,00	5.000,00	CUMPLE	
		2	18	PAVIMENTACION	U	50%	INGENIERIA VIAL S.A.S.	11.000,00	5.500,00	CUMPLE	
		3	10	PAVIMENTACION	U	100%	INGENIERIA VIAL S.A.S.	12.000,00	12.000,00	CUMPLE	
		4	12	PAVIMENTACION	U	100%	INGENIERIA VIAL S.A.S.	10.000,00	10.000,00	CUMPLE	
		5									

PROPONENTE 17	CONSORCIO CHINA / PERUANO	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO SEGÚN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (CJ,UT, OTRA	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	22	PAVIMENTACION	J	50%	J.R. INTERNATIONAL S.A.S	4.714,30	4.714,30	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA - SUBSANAR
		2	1	PAVIMENTACION	C	75%	J.R. INTERNATIONAL S.A.S	5.634,12	4.225,59	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA - SUBSANAR
		3	16	MEJORAMIENTO VIAL	C	50%	J.R. INGENIEROS S.A.S	8.352,75	4.180,38	CUMPLE	
		4	17	MEJORAMIENTO VIAL	C	75%	J.R. INGENIEROS S.A.S	8.752,21	6.565,66	CUMPLE	
		5	18	PAVIMENTACION	J	50%	J.R. INGENIEROS S.A.S	3.532	1.766,00	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA - SUBSANAR
		6	19	PAVIMENTACION	J	50%	J.R. INGENIEROS S.A.S	3.965,00	1.982,50	CUMPLE	
		7	20	PAVIMENTACION	C	50%	J.R. INGENIEROS S.A.S	3.490,00	1.745,00	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA - SUBSANAR
PROPONENTE 18	CONSORCIO CHINA CASTELL	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (CJ,UT, OTRA	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	13	MEJORAMIENTO VIAL	C	50%	CONSTRUCTORA CASTELL RO SAS	7.350,00	3.675,00	NO CUMPLE	EL PROPONENTE PRESENTA DOCUMENTO INCOMPLETO - SUBSANAR
		2	14	PAVIMENTACION	J	50%	J.J.C.A.T. CAMINOS UNIDOS S.A.S	11.972,50	11.972,50	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
PROPONENTE 19	CONSORCIO PAVIMENTO SAN MONTERIA	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (CJ,UT, OTRA	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	15	PAVIMENTACION	J	49%	INGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A.S	12.522,14	6.135,85	CUMPLE	
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									

PROPONENTE 05	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ANDINO 666									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (100% CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV EJECUTADO POR EL PROPONENTE EN PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	01	MEJORAMIENTO VIAL	C	51%	PLANETA CONSTRUCTORA Y OBRAS SAS	60.912,72	31.065,49	CUMPLE	
		2	10	PAVIMENTACIÓN	C	51%	PLANETA CONSTRUCTORA Y OBRAS SAS	35.520,00	18.115,20	CUMPLE	
		3	20	PAVIMENTACIÓN	C	51%	PLANETA CONSTRUCTORA Y OBRAS SAS	32.000,00	16.320,00	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO APORTA EVIDENCIA DE [illegible] - RECHAZADO
		4									
		5									
PROPONENTE 21	CONSTRUCTORA PARAMO DIRECT 2025									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (100% CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV EJECUTADO POR EL PROPONENTE EN PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	204	PAVIMENTACIÓN	I	100%	CONSTRUCTORA [illegible]	80.000,00	80.000,00	CUMPLE	
		2	110	PAVIMENTACIÓN	I	100%	MARCHADO [illegible] SAS	1.500,00	1.500,00	CUMPLE	
		3	45	PAVIMENTACIÓN	C	51%	MARCHADO [illegible] S.A.S	7.500,00	3.825,00	NO CUMPLE	EL PROPONENTE NO PRESENTA SUFICIENTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBE LA CERTIFICACIÓN DE FACTURACIÓN - RECHAZADO
		4	55	TRANSITABILIDAD	I	100%	INVERSIONES [illegible] CONSTRUCTORA S.A.S	67.874,00	67.874,00	CUMPLE	
		5									
PROPONENTE 22	CONSORCIO VIAS NORTE									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (100% CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV EJECUTADO POR EL PROPONENTE EN PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	11	PAVIMENTACIÓN	C	51%	[illegible] S.A.S	3.500,00	1.785,00	CUMPLE	
		2	1	PAVIMENTACIÓN	I	100%	UNIÓN CONSTRUCTORA S.A.S	18.000,00	18.000,00	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									
PROPONENTE 23	CONSORCIO MUNICIPAL 618									
		EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN (100% CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV EJECUTADO POR EL PROPONENTE EN PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	4 - 18	MEJORAMIENTO VIAL	C	49%	CUT INGENIERIA SAS - CUADRA CONSTRUJA	61.571,10	30.169,84	CUMPLE	
		2	22	MEJORAMIENTO VIAL	I	100%	CCT INGENIEROS SAS	2.765,00	2.765,00	CUMPLE	
		3									
		4									
		5									

PROPONENTE 24	CONSORCIO PAVIMENTO MR	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EXCEL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN (EJE, ETRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		3									
		4									
		5									
PROPONENTE 25	CONSORCIO CIUDAD VIAS MONTERIA	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EXCEL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN (EJE, ETRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
PROPONENTE 26	CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS SAS	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EXCEL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN (EJE, ETRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		3									
		4									
		5									
PROPONENTE 27	INFRAESTRUCTURAS CIVILES MONTERIA SAS	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EXCEL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN (EJE, ETRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
PROPONENTE 28	CONSTRUMAC MONTERIA S.A.S.	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE								
		ORDEN	NUMERO CONSECUTIVO EXCEL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMAS DE EJECUCIÓN (EJE, ETRA)	% DE PARTICIPACIÓN	INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	CON	1	M	[redacted]	1	25%	[redacted]	1.662,50	1.662,50	[redacted]	[redacted]
		2	I	[redacted]	1	45%	[redacted]	30.000,00	30.000,00	[redacted]	[redacted]
		3									
PROPONENTE 2B	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE										
	CONSORCIO VIDCON 2020	UNIÓN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN I,C,U,T, OTRA	% DE PARTICIPACIÓN	DESGLOSAR QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		1	30	[redacted]	C	50%	[redacted]	24.000,00	12.000,00	[redacted]	
		2	31	[redacted]	C	45%	[redacted]	3.300,00	1.470,00	[redacted]	
		3	3	[redacted]	C	50%	[redacted]	1.000,24	500,12	[redacted]	[redacted]
		4	2	[redacted]	C	100%	[redacted]	500,00		[redacted]	[redacted]
		5									
PROPONENTE 3C	EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE										
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA COMUNAL	UNIÓN	NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP	EXPERIENCIA RELACIONADA CON	FORMA DE EJECUCIÓN I,C,U,T, OTRA	% DE PARTICIPACIÓN	DESGLOSAR QUE APORTA LA EXPERIENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIONES
		1	1	[redacted]	C	45%	[redacted]	14.000,00	6.300,00	[redacted]	
		2	21	[redacted]	C	50%	[redacted]	13.000,00	6.500,00	[redacted]	
		3									
		4									
		5									

MUNICIPIO DE MONTERÍA

LP-SIM-004-2025

OBJETO: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

CUADRO No. 1
PROPONENTES Y CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS PLURALES

No. DE PROPONENTES	IDENTIFICACION DE PROPONENTES	INTEGRANTES DE PROPONENTES PLURALES (Si aplica)	Porcentaje de Participación %
PROPONENTE 1:	CONSORCIO VIAL URBANO 904	ALFONSO RAFAEL PACHECO OGUENDO VIBAR INGENIERIA SAS HERGA CONSTRUCTORES SAS	35% 15% 15%
PROPONENTE 2:	CONSORCIO BAREM 9-10	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS	85% 15%
PROPONENTE 3:	CONSORCIO VIAL COMUNA 910	MIRAFLOREZ CIVILESA SAS ITC INTERCONSULTING SAS RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	70% 25% 5%
PROPONENTE 4:	MAZ INTERVENTORIA Y CONSULTORES S.A.S	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S	100%
PROPONENTE 5:	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	OPEN INGENIERIA SAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S. OVINGER SAS	12% 33% 55%
PROPONENTE 6:	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2.	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S	50% 50%
PROPONENTE 7:	CONSORCIO VIAL SB	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER EDR INGENIERIA S.AS	50% 50%
PROPONENTE 8:	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S	PROYECTOS DE INGENIERIA LA FE S.A.S	100%
PROPONENTE 9:	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S	MONARCA INGENIERIA ZOMAC S.A.S	100%
PROPONENTE 10:	CONSORCIO VIAS 2025	GRUPO JB SAS BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	10% 90%
PROPONENTE 11:	CONSORCIO EGV CBD	DMD INGENIERIA S.A.S. GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	10% 90%
PROPONENTE 12:	CONSORCIO LA MEDIDA.	VIR INGENIERIA S.A.S CONSTRUSOCIAL S.A.S	99% 1%
PROPONENTE 13:	CONSORCIO 4 COMUNAS MONTERIA 2025.	A.G.E INGENIERIA S.A.S JORGE ESCOBAR GUELVAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JEB S.A.S	53% 40% 12%
PROPONENTE 14:	Consorcio Comunas RM.	CONSTRUCTORA CNB S.A.S SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ARQUITECTURA S.A.S	90% 10%
PROPONENTE 15:	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	100%
PROPONENTE 16:	CONSORCIO BARRIOS 904	OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS INGENIERIA RYD SAS	90% 10%
PROPONENTE 17:	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO.	J.R. INGENIEROS S.A.S. REDO S.A.S.	90% 10%
PROPONENTE 18:	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ CONSTRUCTORA CASTELL ING SAS	60% 40%
PROPONENTE 19:	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA	BERDOC E INGENIERIA S.A.S INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S	10% 90%

PROPONENTE 20:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 804	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE ASOSUCOR PLANETA PROYECTOS Y OBRAS SAS	10% 90%
PROPONENTE 21:	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	[illegible] SAFRO INGENIERIA SAS EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	20% 70% 10%
PROPONENTE 22:	CONSORCIO VIAS KAPPRO	PROCOM INGENIERIA SAS KAP CONSTRUCCIONES SAS	50% 50%
PROPONENTE 23:	CONSORCIO COMUNAS 910	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA C.C.P INGENIEROS S.A.S	10% 90%
PROPONENTE 24:	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ CARLOS ALBERTO SUELVAS GUERRA MGD CONSTRUCCIONES S.A.S	50% 25% 25%
PROPONENTE 25:	CONSORCIO LEGADO VIAS MONTERÍA	INEO CONSTRUCTORA S.A.S. SYMETRIX S.A.S. ERNESTO PINTO SALAZAR	75% 10% 15%
PROPONENTE 26:	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC GABRIELYS ELIAS ARRIETA CARDENAS	50% 50%
PROPONENTE 27:	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S. CFD INGENIERÍA S.A.S. AGREGADOS DE LA SIERRA S.A.	55% 35% 10%
PROPONENTE 28:	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES SAS CONSTRUCCIONES VIALES DEL VALLE SAS NEPTUNO PROYECTOS SAS PRIMX ASFALTOS Y CONCRETOS SAS	40% 10% 10% 40%
PROPONENTE 29:	CONSORCIO VECTOR 2025	CONDINO S.A.S. CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S. SEÑALES Y VIAS S.A.S.	50% 10% 40%
PROPONENTE 30:	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS.	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. SION CONSTRUCTORES S.A.S	90% 10%

PROPONENTE	CONSORCIO VIAL URBANO 004		
INTEGRANTE	ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO	VISAR INGENIERIA SAS	HERSA CONSTRUCTORES SAS
% PARTICIPACION	20%	70%	10%
ACTIVO CORRIENTE	$ 8.539.944.983,00	$ 1.901.470.390,00	$ 3.735.416.133,00
ACTIVO TOTAL	$ 7.019.930.988,00	$ 1.090.486.390,00	$ 4.339.927.803,00
PASIVO CORRIENTE	$ 823.373.439,00	$ 72.115.195,00	$ 302.848.293,00
PASIVO TOTAL	$ 1.402.748.556,00	$ 72.115.195,00	$ 302.848.293,00
PATRIMONIO	$ 5.617.182.432,00	$ 888.551.195,00	$ 4.140.845.612,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 1.633.429.438,00	$ 255.903.778,00	$ 1.100.464.388,00
GASTOS DE INTERES	$ 11.982.000,00	$ 854.000,00	$ 9.701.408,00
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	$ 10,84	>= 1,2	1,30
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	18,75%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	132,56	>= 0	1,00
CAPITAL DE TRABAJO	$ 10.371.494.567,00	>= 50% PO	$ 5.650.375.976
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	29%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	23%	>= 0,01	0,01
CAPACIDAD RESIDUAL			
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC		

PROPONENTE	CONSORCIO BAREM 9-19		
INTEGRANTE	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	EMBO CARLOS BARQUIL CUELLOS	
% PARTICIPACION	90%	10%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 6.779.935.045,00	$ 5.568.987.268,00	
ACTIVO TOTAL	$ 6.980.322.345,00	$ 5.782.409.486,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 382.766.000,00	$ 13.060.857,00	
PASIVO TOTAL	$ 810.022.470,00	$ 13.060.857,00	
PATRIMONIO	$ 6.170.299.875,00	$ 5.770.328.664,00	
UTILIDAD PERDIDA OPERACIONAL	$ 1.599.636.335,00	$ 1.388.721.588,00	
GASTOS DE INTERES	$ -	$ -	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	62,84241018	>= 1,3	1,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	7,64%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	INDETERMINADO	>= 0	1,00
CAPITAL DE TRABAJO	$ 10.153.173.564,00	>= 33% PO	$ 5.690.375.918
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	31%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	28%	>= 0,01	0,01
CAPACIDAD RESIDUAL			
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC	CUMPLE	

PROPONENTE 2	CONSORCIO VIAL COMUNA 910		
INTEGRANTE	MIRAFLOREZ CIVILESA SAS	ITC INTERCONSULTING SAS	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
% PARTICIPACION	70%	25%	5%
ACTIVO CORRIENTE	$ 2.092.122.880,00	$ 270.996.204,00	$ 8.632.796.432,00
ACTIVO TOTAL	$ 2.144.672.880,00	$ 387.711.491,00	$ 10.374.016.432,00
PASIVO CORRIENTE	$ 36.401.897,00	$ 3.930.000,00	$ 25.044.664,00
PASIVO TOTAL	$ 36.401.897,00	$ 3.930.000,00	$ 1.671.360.560,00
PATRIMONIO	$ 2.108.270.383,00	$ 384.211.491,00	$ 8.002.202.872,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 1.682.127.380,00	$ 300.951.352,00	$ 3.256.318.641,00
GASTOS DE INTERES	$ 8.648.185,00	$ -	$ 66.167.025,00

INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	56,43681254	>= 1,2	1,29	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	1,58%	<= 70%	70%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	56,38	>= 0	0,68	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 10.888.765.415,00	>= 35% PO	$ 5.883.375.878	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	80%	>= 0,02	0,62	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	80%	>= 0,01	0,61	CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL		
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP > CRPC	CUMPLE

PROPONENTE	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S			
INTEGRANTE	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 27.107.513.288,00			
ACTIVO TOTAL	$ 29.470.457.077,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 1.582.835.000,00			
PASIVO TOTAL	$ 7.015.227.727,00			
PATRIMONIO	$ 22.455.229.350,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 5.236.791.490,00			
GASTOS DE INTERES	$ 196.985.200,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**		
INDICE DE LIQUIDEZ	$ 17,16	>= 1,2	1,20	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	23,80%	<= 70%	70%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	26,59443195	>= 0	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 25.574.083.396,00	>= 35% PC	$ 9.660.375.970	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	23%	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	18%	>= 0,01	0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL				
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC			

[redacted]	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA		
INTEGRANTE	OPEN INGENIERIA SAS	CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA CONTINUAR S.A.S.	OVINGER SAS
% PARTICIPACION	12%	33%	55%
ACTIVO CORRIENTE	$ 8.336.973.474,00	$ 11.356.403.382,71	$ 469.325.141,33
ACTIVO TOTAL	$ 9.913.068.680,00	$ 15.803.258.515,71	$ 469.325.141,33
PASIVO CORRIENTE	$ 1.240.951.280,00	$ 5.851.397.476,32	$ 101.289.349,66
PASIVO TOTAL	$ 4.063.952.617,00	$ 9.237.160.538,26	$ 223.899.238,12
PATRIMONIO	$ 5.849.116.681,00	$ 6.376.195.977,45	$ 231.655.903,21
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 1.695.100.393,00	$ 1.774.805.388,11	$ 54.083.994,94
GASTOS DE INTERES	$ 281.893.313,00	$ 124.962.687,00	$ -
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	
INDICE DE LIQUIDEZ	6,6858815378	>= 1,2	1,30
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	52,84%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	6,11	>= 0	1,00
CAPITAL DE TRABAJO	$ 16.361.133.806,04	>= 33% PG	$ 5.600.275.970
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	28%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	14%	>= 0,01	0,01
[redacted]			
CAPACIDAD RESIDUAL	El integrante OPEN INGENIERIA SAS, no presenta certificado de vigencia de la tarjeta profesional del contador MIRIAM SUITRADO CUEZADA, **SUBSANAR**		

PROPONENTE	CONSORCIO VIAL MONTERIA 3.		
INTEGRANTE	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	INGENIERIA UNIVERSAL APLICADA S.A.S	
% PARTICIPACION	68%	32%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 45.866.375.926,00	$ 5.374.619.921,00	
ACTIVO TOTAL	$ 63.106.102.964,00	$ 5.382.241.461,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 19.531.241.866,00	$ 833.883.717,00	
PASIVO TOTAL	$ 36.759.981.966,00	$ 2.654.203.435,00	
PATRIMONIO	$ 26.346.120.998,00	$ 2.727.918.026,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 5.294.155.106,00	$ 2.031.156.863,00	
GASTOS DE INTERES	$ 1.580.962.766,00	$ 375.874.750,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	2,40123038	>= 1,2	1,20	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	57,35%	<= 70%	70%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	3,78	>= 2	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 26.572.864.568,00	>= 33% PO	$ 9.660.376.978	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	25%	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	11%	>= 0,01	0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL				
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC		CUMPLE	

PROPONENTE	CONSORCIO VIAL SB		
INTEGRANTE	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	EBR INGENIERIA S.AS	
% PARTICIPACION	50%	50%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 10.884.485.479,61	$ 2.880.375.885,00	
ACTIVO TOTAL	$ 13.241.625.533,93	$ 2.880.375.885,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 7.222.382.583,68	$ 2.882.000,00	
PASIVO TOTAL	$ 7.222.382.583,68	$ 2.882.000,00	
PATRIMONIO	$ 5.969.442.972,25	$ 2.877.715.885,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 3.560.157.332,64	$ 154.173.842,00	
GASTOS DE INTERES	$ 245.484.020,04	$ 393.709,69	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	1,84624127	>= 1,2	1,28
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	45,52%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	10,39048235	>= 0	1,66
CAPITAL DE TRABAJO	$ 6.089.737.579,93	>= 50% PO	$ 2.880.375.978
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	29%	>= 0,02	0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	16%	>= 0,01	0,01

CAPACIDAD RESIDUAL		
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC	

PROPONENTE 2	PROYECTOS DE INGENIERIA LA FE S.A.S			
INTEGRANTE	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 12.765.147.553,00			
ACTIVO TOTAL	$ 15.285.837.553,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 2.662.322.098,00			
PASIVO TOTAL	$ 8.207.322.098,00			
PATRIMONIO	$ 7.078.515.555,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 4.425.033.534,00			
GASTOS DE INTERES	$ 128.987.453,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	4,77	>= 1,2	1,20	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	53,69%	<= 70%	78%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	34,86	>= 0	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 10.102.825.455,00	>= 50% PO	$ 9.680.370.978	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	63%	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	29%	>= 0,01	0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL				
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC			CUMPLE

PROPONENTE	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S			
INTEGRANTE	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$	11.772.853.557,00		
ACTIVO TOTAL	$	18.081.349.983,00		
PASIVO CORRIENTE	$	599.371.422,00		
PASIVO TOTAL	$	10.796.000.420,00		
PATRIMONIO	$	7.285.095.141,00		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$	4.642.642.387,00		
GASTOS DE INTERES	$	1.120.000,00		
INDICADORES DEL PROPONENTE		RESULTADO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	29,65	>= 1,2	1,20	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	59,70%	<= 70%	70%	
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	4203,79	>= 3	1,20	
CAPITAL DE TRABAJO	$ 17.173.200.141,00	>= 25% PO	$ 3.993.225.000	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	63%	>= 5,00	5,52	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	31%	>= 0,01	0,01	
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC		CUMPLE	

PROPONENTE 08	CONSORCIO VIAS 2025			
INTEGRANTE	GRUPO JB SAS		BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	
% PARTICIPACION	10%		90%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 7.467.077.583,00		$ 5.439.289.457,00	
ACTIVO TOTAL	$ 8.387.895.940,00		$ 5.799.302.829,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 926.913.785,00		$ 42.350.400,00	
PASIVO TOTAL	$ 5.084.169.087,00		$ 42.350.400,00	
PATRIMONIO	$ 3.213.695.993,00		$ 5.756.712.429,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 811.347.217,00		$ 2.534.391.082,00	
GASTOS DE INTERES	$ 106.876.082,00		$ 13.815.693,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	13,51	>= 1,3	1,30	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	38,41%	<= 70%	70%	
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	22,73	>= 0	1,50	
CAPITAL DE TRABAJO	$ 11.895.102.957,00	>= 33% PO	$ 9.660.376.979	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	37%	>= 0,02	0,02	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	24%	>= 0,01	0,01	
CAPACIDAD RESIDUAL				
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC			

PROPONENTE 11	CONSORCIO EGV DBD		
INTEGRANTE	DBD INGENIERIA S.A.S.	GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.	
% PARTICIPACIÓN	10%	90%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 64.615.522.699,00	$ 2.231.252.866,00	
ACTIVO TOTAL	$ 65.932.012.099,00	$ 2.231.252.866,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 2.201.987.035,00	$ 20.843.000,00	
PASIVO TOTAL	$ 2.201.987.035,00	$ 20.843.000,00	
PATRIMONIO	$ 63.350.645.034,00	$ 2.210.409.866,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 6.008.840.419,00	$ 332.524.999,00	
GASTOS DE INTERES	$ 35.513.607,00	$ -	
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACIÓN**
INDICE DE LIQUIDEZ	$ 25,56	>= 1,2	1,20	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	3,86%	<= 70%	70%	CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES	175,42	>= 0	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 54.024.565.400,00	>= 33% PO	$ 9.680.375.978	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	11%	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	11%	>= 0,01	0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC			CUMPLE

PROPONENTE N°	CONSORCIO LA MEDUSA.		
INTEGRANTE	VIR INGENIERIA S.A.S	CONSTRUSOCIAL S.A.S	
% PARTICIPACION	99%	1%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 486.905.030,80	$ 18.539.383.819,39	
ACTIVO TOTAL	$ 824.905.030,80	$ 18.971.288.237,10	
PASIVO CORRIENTE	$ 304.040.978,00	$ 7.996.112.454,15	
PASIVO TOTAL	$ 306.040.978,00	$ 8.335.144.280,65	
PATRIMONIO	$ 220.864.052,00	$ 10.636.143.956,45	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 192.575.902,00	$ 722.765.991,94	
GASTOS DE INTERES	$ -	$ -	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	2,29	>= 1,2	1,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	46,31%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	INDETERMINADO	>= 0	1,55
CAPITAL DE TRABAJO	$ 10.737.135.429,24	>= 33% PO	$ 5.690.375.979
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	8%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	5%	>= 0,01	0,01

CAPACIDAD RESIDUAL	CRP < CRPC (La capacidad residual del proponente es menor a la requerida en el proceso de contratación)

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	VIR INGENIERIA S.A.S	CONSTRUSOCIAL S.A.S
Capacidad organizacional	$ 2.952.558.876	$ 36.286.417.910
Capacidad técnica	20	40
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 12.345.470.735	$ 36.019.871.591
Cálculo	$ (7.556.416.754)	$ (9.917.884.224)
Capacidad Residual del Proponente	**$ (3.361.334.430)**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 17.233.360.558
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 17.233.360.558**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**NO CUMPLE**

PROPONENTE 11	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025.		
INTEGRANTE	A.G.S INGENIERIA S.A.S	JORGE ESCOBAR BUELVAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JEB S.A.S
% PARTICIPACION	50%	40%	10%
ACTIVO CORRIENTE	$ 4.243.031.337,00	$ 1.848.819.580,00	$ 485.995.496,00
ACTIVO TOTAL	$ 5.898.348.848,00	$ 3.104.755.380,00	$ 943.383.786,00
PASIVO CORRIENTE	$ 1.196.498.508,00	$ 210.485.282,00	$ 43.387.143,00
PASIVO TOTAL	$ 3.068.743.613,00	$ 411.993.897,00	$ 200.641.830,93
PATRIMONIO	$ 2.829.783.776,00	$ 2.692.761.483,00	$ 382.329.696,93
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 1.007.188.060,00	$ 1.123.308.527,00	$ 52.698.681,93
GASTOS DE INTERES	$ 415.641.672,00	$ 21.459.344,00	$ 887.930,93
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	3,49	>= 1,3	1,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	38,45%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	5,04	>= 0	1,00
CAPITAL DE TRABAJO	$ 3.046.533.829	$ 1.638.334.298	$ 442.608.353
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	39%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	24%	>= 0,01	0,01
CAPACIDAD RESIDUAL			
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC		

	Consorcio Comunes HM.			
INTEGRANTE	CONSTRUCTORA CNB S.A.S	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y ARQUITECTURA S.A.S		
% PARTICIPACION	85%	15%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 41.807.226.530,05	$ 497.106.124,00		
ACTIVO TOTAL	$ 43.510.120.870,05	$ 582.606.124,00		
PASIVO CORRIENTE	$ 7.220.585.444,00	$ 38.994.715,00		
PASIVO TOTAL	$ 9.737.583.444,00	$ 38.994.715,00		
PATRIMONIO	$ 33.772.537.426,05	$ 521.924.409,00		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 21.297.668.804,00	$ 69.280.115,00		
GASTOS DE INTERES	$ 1.603.155.264,00	$ -		
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	5,83	>= 1,2	1,20	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	18,31%	<= 70%	7,9%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	13,34	>= 3	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 33.002.785.484,00	>= 33% PO	$ 1.680.375.029	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	55%	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	43%	>= 0,01	0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP x CRPC			CUMPLE

PROPONENTE (S)	DUMAR INGENIEROS S.A.S.			
INTEGRANTE	DUMAR INGENIEROS S.A.S.			
% PARTICIPACION	100%			
ACTIVO CORRIENTE	$ 17.251.787.348,00			
ACTIVO TOTAL	$ 29.639.174.668,00			
PASIVO CORRIENTE	$ 3.582.106.905,00			
PASIVO TOTAL	$ 10.811.469.646,00			
PATRIMONIO	$ 17.827.705.292,00			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 1.012.782.521,00			
GASTOS DE INTERES	$ 388.329.411,00			
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	4,8161725941	>= 1,3	1,30	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	37,79%	<= 70%	70%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	2,64	>= 0	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 13.669.680.445,00	>= 33% PO	$ 9.980.375.976	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	6%	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	4%	>= 0,01	0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP x CRPC			CUMPLE

PROPONENTE No.	CONSORCIO BARRIOS 032		
INTEGRANTE	OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS SAS	INGENIERIA RYD SAS	
% PARTICIPACION	90%	10%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 27.966.200.215,00	$ 3.421.581.773,00	
ACTIVO TOTAL	$ 34.058.208.937,00	$ 3.421.581.773,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 5.668.784.175,00	$ 1.319.017.870,00	
PASIVO TOTAL	$ 12.544.445.185,00	$ 1.319.017.870,00	
PATRIMONIO	$ 21.513.763.752,00	$ 1.502.564.703,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 9.465.947.541,00	$ 1.280.603.883,00	
GASTOS DE INTERES	$ 284.781.000,00	$ 9.193.267,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	4,41	>= 1,2	1,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	36,83%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	29,98	>= 0	1,00
CAPITAL DE TRABAJO	$ 24.255.468.703,00	>= 25% PO	$ 5.680.375.870
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	47%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	28%	>= 0,01	0,01
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC		CUMPLE

PROPONENTE 17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO.			
INTEGRANTE	J.R. INGENIEROS S.A.S.	REDO S.A.S.		
% PARTICIPACION	85%	15%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 1.068.597.000,00	$ 14.104.870.015,00		
ACTIVO TOTAL	$ 1.198.210.000,00	$ 17.124.614.217,42		
PASIVO CORRIENTE	$ 114.533.000,00	$ 9.376.147.330,63		
PASIVO TOTAL	$ 114.533.000,00	$ 9.376.966.953,84		
PATRIMONIO	$ 1.041.677.000,00	$ 7.351.707.330,58		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 356.113.000,00	$ 3.105.927.215,69		
GASTOS DE INTERES	$ 19.500,00	$ 312.548.776,21		
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUERIDO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	3,246313568	>= 1,2	1,28	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,095433302	<= 70%	70%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	18,60021966	>= 0	1,06	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 10.553.737.932,79	>= 35% PO	$ 5.980.375.873	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,189548000	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,181240000	>= 0,01	0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL				
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC			CUMPLE

PROPONENTE:	CONSORCIO DOMUMAS CASTELL		
INTEGRANTE	LUIS ALEJANDRO CASTILLO SANCHEZ	CONSTRUCTORA CASTELL RG SAS	
% PARTICIPACION	60%	40%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 18.397.508.838,00	$ 24.563.050.700,00	
ACTIVO TOTAL	$ 20.383.668.338,00	$ 28.379.016.570,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 1.340.415.159,00	$ 4.023.714.896,00	
PASIVO TOTAL	$ 2.927.306.569,00	$ 4.373.714.896,00	
PATRIMONIO	$ 17.431.502.769,00	$ 24.005.099.672,00	
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 0.059.876.347,00	$ 7.310.178.606,00	
GASTOS DE INTERES	$ 94.251.420,00	$ 537.513.153,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	8.235082081	>= 1,2	1,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	14,80%	<= 75%	75%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	22,42	>= 5	1,20
CAPITAL DE TRABAJO	$ 33.396.429.291,0	>= 50% PO	$ 8.680.335.979
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	93%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	87%	>= 0,01	0,01
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP = CRPO		

PROPONENTE	CONSORCIO PAVIMENTO SR MONTERIA		
INTEGRANTE	BRANCOL E INGENIERIA S.A.S	INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUSO S.A.S	
% PARTICIPACION	70%	30%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 37.988.033.402,00	$ 8.715.456.036,00	
ACTIVO TOTAL	$ 52.790.764.962,00	$ 4.868.627.898,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 5.147.699.916,00	$ 271.080.271,00	
PASIVO TOTAL	$ 22.484.709.233,00	$ 2.322.684.293,00	
PATRIMONIO	$ 10.332.042.706,00	$ 2.475.637.936,00	
UTILIDAD OPERATIVA OPERACIONAL	$ 4.702.540.636,00	$ 1.866.581.716,00	
COSTOS DE INTERES	$ 900.329.641,00	$ 58.582.142,00	

INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUERIDO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	3.825154367	>= 1,5	1,33	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0.807510333	<= 70%	78%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	28.24745843	>= 3	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 28.980.109.401,00	>= 50% PO	$ 2.986.375.978	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0.3330.0402	<= 0,02	5,05	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0.0955012643	>= 0,01	0,01	CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL		
CAPACIDAD RESIDUAL	CAP X CRPC	CUMPLE

2505

PROPONENTE 02	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004		
INTEGRANTE	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE ASODECORS	PLANETA PROYECTOS Y OBRAS SAS	
% PARTICIPACION	10%	90%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 89.794.707.816,68	$ 2.450.723.830,00	
ACTIVO TOTAL	$ 89.798.032.616,68	$ 2.453.471.830,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 222.954.962,49	$ 63.689.634,00	
PASIVO TOTAL	$ 222.954.962,49	$ 63.689.634,00	
PATRIMONIO	$ 89.575.077.654,19	$ 2.389.781.996,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 7.491.949.459,01	$ 143.109.377,00	
GASTOS DE INTERES	$ 5.432.084,00	$ -	
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	321,8111387	>= 1,2	1,20	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,31%	<= 75%	70%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	1408,71	>= 0	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 91.356.755.830,19	>= 35% PO	$ 5.660.375.979	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	8%	>= 0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	8%	>= 0,01	0,01	CUMPLE
OBSERVACIONES				
CAPACIDAD RESIDUAL	EL PROPONENTE NO APORTA LO ESTADOS FINANCIEROS DEL INTEGRANTES PLANETA PROYECTO Y OBRAS SAS, APORTA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA VERA COLOMBIA SAS **SUBSANAR**		

PROPONENTE 01	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025		
INTEGRANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S	SAFRID INGENIERIA SAS	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS
% PARTICIPACION	20%	70%	10%
ACTIVO CORRIENTE	$ 2.487.249.000,00	$ 18.370.766.084,00	$ 4.223.093.000,00
ACTIVO TOTAL	$ 2.557.856.000,00	$ 25.747.871.919,00	$ 4.268.403.000,00
PASIVO CORRIENTE	$ 302.217.000,00	$ 371.669.000,00	$ 238.097.000,00
PASIVO TOTAL	$ 716.760.000,00	$ 12.001.676.053,00	$ 1.330.113.000,00
PATRIMONIO	$ 1.821.096.000,00	$ 13.746.195.866,00	$ 2.938.297.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 1.385.060.000,00	$ 8.700.857.363,00	$ 4.405.893.000,00
GASTOS DE INTERES	$ -	$ 290.236.474,00	$ -
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	$ 24,28	>= 1,2	1,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	40,15%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	52,96305508	>= 0	1,00
CAPITAL DE TRABAJO	$ 21.179.287.084,00	>= 33% PO	$ 5.660.575.978
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	89%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	47%	>= 0,01	0,01
MARGEN DE SEGURIDAD			
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC	CUMPLE	

2507

PROPONENTE	CONSORCIO VIAS KAPPRO		
INTEGRANTE	PROCOM INGENIERIA SAS	KAP CONSTRUCCIONES SAS	
% PARTICIPACION	50%	50%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 3.929.580.668,00	$ 3.282.766.243,00	
ACTIVO TOTAL	$ 6.268.144.827,00	$ 3.382.716.243,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 715.980.762,00	$ 238.747.182,00	
PASIVO TOTAL	$ 1.349.486.335,00	$ 898.331.973,00	
PATRIMONIO	$ 5.008.658.492,00	$ 2.484.408.570,00	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 2.976.272.309,00	$ 485.918.980,00	
GASTOS DE INTERES	$ 56.680.008,00	$ 100.408,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	7,46	>= 1,2	1,30
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	21,51%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	86,29	>= 0	1,80
CAPITAL DE TRABAJO	$ 6.157.104.685,00	>= 35% PO	$ 5.883.375.000
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	48%	>= 0,02	0,62
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	36%	>= 0,01	0,61
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP' < CRPC (La capacidad residual del proponente es menor a la requerida en el proceso de contratación)		

Reporte - Calculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	PROCOM INGENIERIA SAS	KAP CONSTRUCCIONES SAS
Capacidad organizacional	$ 40.056.758.778	$ 14.196.065.995
Capacidad técnica	30	30
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	100	120
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 27.216.809.331	$ 58.804.065.849
Cálculo	$ 45.833.809.600	$ (31.451.145.275)
Capacidad Residual del Proponente	**$ 15.382.335.455**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$ 17.213.200.530
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 17.213.200.530**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	NO CUMPLE

[illegible]		CONSORCIO COMUNAS 910			
INTEGRANTE	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA		D.C.F INGENIEROS S.A.S		
% PARTICIPACION	10%		90%		
ACTIVO CORRIENTE	$	51.582.083.125,00	$	7.981.668.794,06	
ACTIVO TOTAL	$	80.832.065.745,00	$	9.481.892.762,06	
PASIVO CORRIENTE	$	4.781.976.190,00	$	1.980.398.970,00	
PASIVO TOTAL	$	5.412.078.371,00	$	2.123.848.845,00	
PATRIMONIO	$	62.968.909.371,00	$	7.283.288.814,06	
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$	30.395.728.354,00	$	3.039.021.375,00	
GASTOS DE INTERES	$	2.158.866.044,00	$	282.283.373,00	
INDICADORES DEL PROPONENTE			RESUELTO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ		9,83491411	>= 1,7	1,30	[illegible]
INDICE DE ENDEUDAMIENTO		15,19%	<= 70%	70%	[illegible]
RAZON DE COBERTURA DE INTERES		13,83888696	>= 3	1,00	[illegible]
CAPITAL DE TRABAJO		$ 52.832.136.232,00	>= 30% PO	$ 5.809.373.925,0	[illegible]
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		39%	>= 0,02	0,02	[illegible]
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		47%	>= 0,01	0,01	[illegible]
CAPACIDAD RESIDUAL					
CAPACIDAD RESIDUAL		CRP A CRPC			

2509

PROPONENTE 24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR		
INTEGRANTE	RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	MGD CONSTRUCCIONES S.A.S
% PARTICIPACION	50%	20%	25%
ACTIVO CORRIENTE	$ 14.445.906.772,00	$ 1.942.555.000,00	$ 2.250.135.882,00
ACTIVO TOTAL	$ 16.305.526.922,00	$ 2.564.687.340,00	$ 2.750.135.882,00
PASIVO CORRIENTE	$ 977.583.655,00	$ 5.000.000,00	$ 450.134.200,00
PASIVO TOTAL	$ 1.099.035.813,00	$ 35.000.000,00	$ 600.134.200,00
PATRIMONIO	$ 17.207.491.109,00	$ 2.529.687.340,00	$ 2.149.951.682,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 7.175.217.462,00	$ 1.173.215.873,00	$ 1.529.714.475,00
GASTOS DE INTERES	$ 297.220.888,00	$ 7.956.000,00	$ 94.947.795,00
INDICADORES DEL PROPONENTE		**REQUISITO**	**VERIFICACION**
INDICE DE LIQUIDEZ	16,61	>= 1,2 1,20	CUMPLE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	5,43%	<= 70% 70%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	31,48	>= 0 1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 15.401.876.117,00	>= 33% PO $ 5.660.375.978	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	42%	>= 0,02 0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	40%	>= 0,01 0,01	CUMPLE
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC		CUMPLE

PROPONENTE 2P	CONSORCIO LEGADO VIAS MONTERIA					
INTEGRANTE	INED CONSTRUCTORA S.A.S.		SYMETRIK S.A.S.		ERNESTO PINTO SALAZAR	
% PARTICIPACION	75%		10%		15%	
ACTIVO CORRIENTE	$	6.126.574.148,00	$	2.312.042.028,00	$	4.611.280.308,00
ACTIVO TOTAL	$	8.349.810.295,00	$	2.328.976.261,00	$	5.918.089.644,00
PASIVO CORRIENTE	$	320.631.510,00	$	1.548.587.753,00	$	148.093.003,00
PASIVO TOTAL	$	5.841.764.137,00	$	1.786.089.697,00	$	1.792.154.335,00
PATRIMONIO	$	1.308.016.158,00	$	540.886.564,00	$	7.126.933.309,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$	1.105.913.811,00	$	816.421.254,00	$	2.330.984.390,00
GASTOS DE INTERES	$	3.285.412,00	$	6.013.750,00	$	1.000.486,00
INDICADORES DEL PROPONENTE			REQUISITO		VERIFICACION	
INDICE DE LIQUIDEZ	0,26		>= 1,2	1,00		
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	46,28%		<= 70%	78%		
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	336,54		>= 6	1,00		
CAPITAL DE TRABAJO	$ 11.131.945.585,00		>= 50% PO	$ 5.668.375.078		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	42%		>= 0,02	0,02		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	21%		>= 0,01	0,01		
CAPACIDAD RESIDUAL						
CAPACIDAD RESIDUAL	PARA EL FORMATO 6C DEL INTEGRANTE SYMETRIK CAMBIAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE REPITEN EL NOMBRE DEL INTEGRANTE INED CONSTRUCTURA SAS. ASI MISMO TODOS LOS INTEGRANTES PRESENTAN EL MISMO CONTRATO EN EL FORMATO 5G DONDE EXISTE DIFERENCIA EN EL SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION DEL PRIMER CONTRATO.SUBSANAR					

	CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS SAS			
INTEGRANTE	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC	DANIELVIS ELIAS ARRIETA CARDENAS		
% PARTICIPACION	50%	50%		
ACTIVO CORRIENTE	$ 8.281.959.652,00	$	$ 940.111.408,00	
ACTIVO TOTAL	$ 7.769.959.00 ,00	$	$ 226.981.453,00	
PASIVO CORRIENTE	$ 1.942.103.000,00	$	1.943.000.004,00	
PASIVO TOTAL	$ 3.733.852.000,00	$	$ 1.965.470.886,00	
PATRIMONIO	$ 4.000.448.004,00	$	265.500.564,00	
UTILIDAD NETA EN OPERACIONAL	$ 3.200.053.046,00	$	265.440.021,00	
GASTOS DE INTERES	$ 97.995.420,00	$		
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO		VERIFICACION
RAZON DE LIQUIDEZ	3,00000001	>= 1,5	1,50	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	51,57%	<= 75%	75%	CUMPLE
RAZON DE COBERTURA INTERESES	11,92	>=3	1,00	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	$ 6.825.413.424,00	>= 30% PO	$ 5.550.370.678	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	80%	>= 5,00	5,00	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	26%	>= 3,00	5,00	CUMPLE

CAPACIDAD RESIDUAL	CRP < CRPC. (La capacidad residual del proponente es menor a la requerida en el proceso) LOS CERTIFICADOS DE VIGENCIAS Y ANTECEDENTES DE LOS CONTADORES JESUS CARRASCAL Y ELIAS VALENCIA NO SE ENCUENTRAN VIGENTES. **SUBSANAR**

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	UT OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC ELIAS ARRIETA CARDENAS
Capacidad organizacional	$ 14.067.999.922 $ 16.035.188.000
Capacidad técnica	30 25
Capacidad Financiera	30 45
Experiencia	120 120
Saldo de contratos en Ejecución	$ 16.281.592.877 $ 3.240.938.837
Difunto	$ 11.470.187.020 $ 19.860.330.163
Capacidad Residual del Proponente	**$ 35.415.483.476**

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de CONTRATACIÓN	$ 37.213.260.500
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$ 37.213.260.500**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	NO ESPECIFICO

2512

PROPONENTE	UNIÓN TEMPORAL CRID MONTERÍA CAZ		
INTEGRANTE	CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.	CPD INGENIERÍA S.A.S.	AGREGADOS DE LA SIERRA S.A.
% PARTICIPACION	55%	35%	10%
ACTIVO CORRIENTE	$ 2.000.000.000,00	$ 134.680.002.884,30	$ 25.085.895.080,20
ACTIVO TOTAL	$ 2.000.000.000,00	$ 158.726.100.619,74	$ 40.121.486.080,30
PASIVO CORRIENTE	$ -	$ 37.687.912.980,18	$ 10.147.320.000,30
PASIVO TOTAL	$ -	$ 94.068.467.916,36	$ 21.761.183.080,30
PATRIMONIO	$ 2.000.000.000,00	$ 44.657.632.703,38	$ 21.625.320.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ -	$ 21.686.478.787,77	$ 5.342.659.000,00
GASTOS DE INTERES	$ -	$ 2.010.234.484,62	$ 193.164.467,00
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	2,83	>= 1,2	1,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	62,79%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	10,83	>= 0	1,89
CAPITAL DE TRABAJO	$ 153.789.999.984,70	>= 30% PO	$ 5.650.378.978
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	39%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	16%	>= 0,01	0,01
CAPACIDAD RESIDUAL	EL PROPONENTE NO APORTA LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DE LA CONTADORA MARGARITA POSSE.SUBSANAR		

PROPONENTE	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2			
INTEGRANTE	LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES SAS	CONSTRUCCIONES VIALES DEL VALLE SAS	NEPTUNO PROYECTOS SAS	FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS SAS
% PARTICIPACION	40%	10%	10%	40%
ACTIVO CORRIENTE	$ 58.785.466.318,83	$ 48.966.798,00	$ 7.875.404.484,00	$ 2.438.850.720,00
ACTIVO TOTAL	$ 91.916.679.144,83	$ 189.085.798,00	$ 8.038.460.619,00	$ 3.217.264.683,00
PASIVO CORRIENTE	$ 29.130.045,83	$ 4.218.802,00	$ 280.591.635,00	$ 471.727.543,00
PASIVO TOTAL	$ 5.008.690.318,83	$ 6.571.208,00	$ 3.484.726.032,00	$ 2.533.845.213,00
PATRIMONIO	$ 86.908.837.826,00	$ 182.493.515,00	$ 4.543.737.987,00	$ 683.398.435,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 3.214.370.181,00	$ 38.991.166,00	$ 658.845.715,00	$ 143.971.131,00
GASTOS DE INTERES	$ 88.280.604,00	$ -	$ 48.511.684,00	$ 41.604.547,00
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	28,09805163	>= 1,2	1,20	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,56893467	<= 75%	75%	
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	27,07744441	<= 0	1,68	
CAPITAL DE TRABAJO	$ 27.814.582.815,00	>= 33% PO	$ 5.480.315.976	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,497243846	>= 0,02	0,02	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,467268206	>= 0,01	0,01	
CAPACIDAD RESIDUAL	EL CERTIFICADO DE LA REVISORA DIGCAL DEL INTEGRANTE FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS SAS MARTHA LUCIA HERRERA OREJUELA SU CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES NO SE ENCUENTRA VIGENTE, ADEMAS EL RUP DEL INTEGRANTE NEPTINO PROYECTOS SAS NO SE ENCUENTRA VIGENTE SUBSANAR			

PROPONENTE 02	CONSORCIO VICTOR 2023		
INTEGRANTE	CONEXING S.A.S.	CONSTRUCCIONES AZIBUT S.A.S.	BERALES Y VIAS S.A.S.
% PARTICIPACION	50%	10%	40%
ACTIVO CORRIENTE	$ 2.288.140.617,00	$ 1.894.243.305,00	$ 524.018.451,00
ACTIVO TOTAL	$ 2.884.312.884,00	$ 2.808.782.574,00	$ 1.324.411.486,00
PASIVO CORRIENTE	$ 535.186.041,00	$ 244.884.550,00	$ 193.988.970,00
PASIVO TOTAL	$ 1.080.712.248,00	$ 797.269.821,00	$ 470.986.970,00
PATRIMONIO	$ 1.819.180.436,00	$ 1.212.283.413,00	$ 853.424.486,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	$ 823.417.431,00	$ 801.889.712,00	$ 22.215.343,00
GASTOS DE INTERES	$ 92.833,00	$ 2.500.000,00	$ 6.500.000,00
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUISITO	VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	5,04	>= 1,2	1,20
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	38,51%	<= 70%	70%
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	1284,44	>= 0	1,92
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	58%	>= 0,02	0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	18%	>= 0,01	0,01
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP ≥ CRPC		CUMPLE

PROPONENTE (S)	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAL			
INTEGRANTE	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.		SION CONSTRUCTORES S.A.S	
% PARTICIPACION	90%		10%	
ACTIVO CORRIENTE	$ 15.603.615.555,00		$ 871.885.700,00	
ACTIVO TOTAL	$ 17.883.615.555,00		$ 1.428.620.680,00	
PASIVO CORRIENTE	$ -		$ -	
PASIVO TOTAL	$ 93.000.000,00		$ -	
PATRIMONIO	$ 17.881.615.555,00		$ 1.428.620.680,00	
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 2.234.010.210,00		$ 1.388.620.680,00	
GASTOS DE INTERES	$ 31.420.000,00		$ -	
INDICADORES DEL PROPONENTE		REQUERIDO		VERIFICACION
INDICE DE LIQUIDEZ	#¡DIV/0!	>= 1,2	1,39	#¡DIV/0!
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,44%	<= 70%	59%	[illegible]
RAZON DE COBERTURA DE INTERES	114,64	>= 0	1,08	[illegible]
CAPITAL DE TRABAJO	$ 11.902.498.208,00	>= 50% PO	$ 5.660.375.870	[illegible]
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	27%	>= 0,02	0,02	[illegible]
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	27%	>= 0,01	0,01	[illegible]
[illegible]				
CAPACIDAD RESIDUAL	CRP = CRPO (La capacidad residual del proponente es menor a la requerida en el proceso de contratacion)			

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente		RESARIAL PROYECTAR INSION CONSTRUCTORES S.A.S
Capacidad organizacional	$ 25.471.240.480	$ 4.475.014.154
Capacidad técnica	40	20
Capacidad financiera	60	40
Experiencia	100	100
Saldo de Contratos en Ejecución	$ 60.083.089.183	$ 8.997.317.584
Cálculo	$ [illegible]	$ [illegible]
Capacidad Residual del Proponente	**$ (46.070.761.488)**	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	17.213.268.538
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	**$**	**17.213.268.538**

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?	NO CUMPLE

2516/12

PROPONENTE 1	CONSORCIO VIAL URBANO 034	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0	PUNTOS

PROPONENTE: 2	CONSORCIO BARSM 9-10	HABIL	OBSERVACIONES
CRITERIOS DE EVALUACION			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS:	51,50	PUNTOS

2517/2

PROPONENTE: 3	CONSORCIO VIAL COMUNA 910	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.6. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 4	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

2518/12

PROPONENTE: 5	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 6	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONOMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0.00	PUNTOS

2519/R

PROPONENTE: 7	CONSORCIO VIAL SB	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 8	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

2520/12

PROPONENTE: 9	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

PROPONENTE: 10	CONSORCIO VIAS 2025	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

2521/12

PROPONENTE: 11	CONSORCIO EGV DBD	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 12	CONSORCIO LA MEDUSA	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

2522/2

PROPONENTE: 13	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

PROPONENTE: 14	CONSORCIO COMUNAS HM	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

2523/12

PROPONENTE: 15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		EL PROPONENTE NO DILIGENCIO CORRECTAMENTE EL FORMATO
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		EL PROPONENTE DILIGENCIO UN OBJETO QUE NO CORRESPONDE AL PRESENTE PROCESO EN EL FORMATO 12A
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	50,25	PUNTOS

PROPONENTE: 16	CONSORCIO BARRIOS 004	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

2524/2

PROPONENTE: 17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 18	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYMI	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

2525/12

PROPONENTE: 19	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		EL PROPONENTE NO DIGITO CORRECTAMENTE EL NIT DEL INTEGRANTE INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO SAS QUIEN ACREDITA ESTA CONDICION
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		EL PROPONENTE NO DIGITO CORRECTAMENTE EL NIT DEL INTEGRANTE INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO SAS QUIEN ACREDITA ESTA CONDICION
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	50,25	PUNTOS

PROPONENTE: 20	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

2526/2

PROPONENTE: 21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2026	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 22	CONSORCIO VIAS KAPPRO	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

2527/2

PROPONENTE: 23	CONSORCIO COMUNAS 910	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONÓMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,26	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

2528/2

PROPONENTE: 25	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 26	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

2529/12

PROPONENTE: 27	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

PROPONENTE: 28	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		EL PROPONENTE NO APORTA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ULTIMOS 12 MESES DE LAS MUJERES RELACIONADAS EN CARGOS DIRECTIVOS
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,25	PUNTOS

PROPONENTE: 29	CONSORCIO VECTOR 2025	RECHAZADA	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES		
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES		
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA		
	TOTAL PUNTOS	0,00	PUNTOS

PROPONENTE: 30	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	HABIL	OBSERVACIONES
CAPACIDAD JURIDICA			
OFERTA ECONOMICA	4.1. OFERTA ECONÓMICA		ESTE COMPONENTE ESTA SUJETO A LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION
FACTOR DE CALIDAD	4.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	30	
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20	
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	4.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	
MIPYME	4.8. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25	
	TOTAL PUNTOS	51,50	PUNTOS

2.23 ACTA DE AUDENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN.

Alcaldía de
MONTERÍA

2531/R

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

OBJETO: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

El día 14 de abril de 2025, siendo las 10:00 a.m., dando cumplimiento al cronograma de la Licitación Pública No. LP-SIM-004-2025, asistieron los servidores públicos del Municipio, contratistas y los proponentes interesados en la AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1882 de 2018, desarrollándose el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia a la audiencia.
2. Reglas que se aplicarán en esta audiencia.
3. Observaciones presentadas frente al informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación del factor de calidad de las propuestas presentadas, con una intervención máxima de 5 minutos por oferente.
4. Se concederá el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite con una duración máxima de 3 minutos, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan presentado los intervinientes.
5. Respuesta a las observaciones presentadas frente al informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación del factor de calidad de las propuestas presentadas.
6. Apertura del sobre No. 02 propuesta económica y evaluación de la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones.
7. Traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico.
8. Intervención de los proponentes habilitados con el fin de realizar observaciones referentes al aspecto económico.
9. Respuesta del comité evaluador sobre las observaciones presentadas en audiencia a la evaluación económica.
10. Orden de elegibilidad.
11. Conclusiones y recomendaciones.
12. Lectura del acto administrativo de adjudicación.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LA AUDIENCIA:

1.2 Por el Municipio:

NOMBRE	CARGO
KATIA CABRALES BECHARA	Jefe Oficina de Contratación, delegada para presidir la audiencia y tomar decisiones, mediante la Resolución No. 0267 de 11 de abril de 2025, expedida por el Alcalde de Montería
LEIDY MARTÍNEZ LÓPEZ	Abogada – Contratista, miembro del comité evaluador.
ANDRÉS BERRIO	Ingeniero Civil – Contratista, miembro del comité evaluador
ANYI NARVÁEZ OYOLA	Contador – Contratista, miembro del comité evaluador
MONICA CANTILLO GENES	Abogada -Contratista -Secretaria General

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

1.2. POR LOS PROPONENTES: Se registra la siguiente asistencia:

No. DE PROPONENTES	IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES	ASISTENCIA
PROPONENTE 1:	CONSORCIO VIAL URBANO 004	NO ASISTE
PROPONENTE 2:	CONSORCIO BAREM 9-10	NO ASISTE
PROPONENTE 3:	CONSORCIO VIAL COMUNA 910	NO ASISTE
PROPONENTE 4:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	NO ASISTE
PROPONENTE 5:	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	NO ASISTE
PROPONENTE 6:	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2	NO ASISTE
PROPONENTE 7:	CONSORCIO VIAL SB	NO ASISTE
PROPONENTE 8:	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.	NO ASISTE
PROPONENTE 9:	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.	NO ASISTE
PROPONENTE 10:	CONSORCIO VIAS 2025	NO ASISTE
PROPONENTE 11:	CONSORCIO EGV DBD	NO ASISTE
PROPONENTE 12:	CONSORCIO LA MEDUSA	NO ASISTE
PROPONENTE 13:	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025	NO ASISTE
PROPONENTE 14:	CONSORCIO COMUNAS HM	NO ASISTE
PROPONENTE 15:	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NO ASISTE
PROPONENTE 16:	CONSORCIO BARRIOS 004	NO ASISTE
PROPONENTE 17:	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	NO ASISTE
PROPONENTE 18:	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	NO ASISTE
PROPONENTE 19:	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERÍA	NO ASISTE
PROPONENTE 20:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004	NO ASISTE
PROPONENTE 21:	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	Apoderado / GISELA DE LOS ÁNGELES AVILEZ MONTIEL C.C. 1.066.173.091 TP. 182840 C.S.J
PROPONENTE 22:	CONSORCIO VIAS KAPPRO	NO ASISTE
PROPONENTE 23:	CONSORCIO COMUNAS 910	NO ASISTE
PROPONENTE 24:	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	NO ASISTE
PROPONENTE 25:	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA	RL / CRISTIAN CRISTACHO GONZALES C.C. 1.073.159.571
PROPONENTE 26:	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025	NO ASISTE
PROPONENTE 27:	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	Apoderado / JOSE JAVIER OSORIO DE LA OSSA C.C. 92.529.795 y TP 119023 CSJ
PROPONENTE 28:	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	NO ASISTE
PROPONENTE 29:	CONSORCIO VECTOR 2025	NO ASISTE
PROPONENTE 30:	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	NO ASISTE

La entidad expone a los asistentes, que los poderes serán revisados de acuerdo a las normas legales que se exigen para la representación.

1.3.- POR LA VEEDURÍA

No hay asistencia.

1.4. CIUDADANÍA

No hay asistencia.

2. REGLAS QUE SE APLICARÁN EN ESTA AUDIENCIA

El desarrollo de la Audiencia se realizará en concordancia con la Ley 80 de 1.993 artículo 24, 25 y 30, Ley 1150 de 2007, el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018 y en artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, además de lo señalado en el pliego de condiciones, estableciendo las siguientes reglas:

1. Podrán intervenir en la audiencia los representantes legales del proponente o los apoderados en los términos de los artículos 73 y 74 del Código General del Proceso, no se aceptarán poderes que no estén otorgados en las condiciones de este artículo, los poderes podrán ser enviados a través de la plataforma SECOP II u otorgados en el desarrollo de la audiencia. En la audiencia también podrán intervenir los representantes de las veedurías legalmente reconocidas y acreditados, bajo los principios de neutralidad, imparcialidad, buena fe y transparencia.

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

2. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, durante un término no superior a 5 minutos, esta no es una nueva oportunidad para subsanar, aclarar o anexar requisitos que no se hayan aportado dentro del término del traslado o los requerimientos, ni para hacer nuevas observaciones a los demás proponentes, en virtud de la preclusividad y perentoriedad de los términos, sobre estas manifestaciones la entidad se pronunciará en la audiencia.

3. Se podrá conceder el uso de la palabra por una sola vez al oferente que así lo solicite, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes, por el término máximo de 3 minutos.
4. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio del jefe de la Entidad o su delegado requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término razonable necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

5. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes.

6. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso.

7. Una vez agotadas cada una de las etapas del orden del día, no se permitirán nuevas intervenciones en virtud de la preclusividad y perentoriedad de los términos,

8. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado procederá a adoptar la decisión que corresponda y la notificará a los presentes de conformidad con el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007.

9. La Audiencia Pública de Adjudicación podrá ser suspendida por quien preside, cuando a su juicio sea necesario, teniendo en cuenta el curso de la misma. Al ordenarse la suspensión se fijará el día y hora de su reiniciación.

10. Dentro de la misma audiencia pública se dará lectura a la parte resolutiva del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto.

11. Dado a conocer el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta no se permitirán nuevas intervenciones.

12. De la audiencia pública se levantará un acta, en la cual se dejará constancia de las decisiones que, en desarrollo de la misma, se hubieren producido.

3.- OBSERVACIONES PRESENTADAS FRENTE AL INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, CON UNA INTERVENCIÓN MÁXIMA DE 5 MINUTOS POR OFERENTE.

En este estado de la audiencia, se le pregunta a cada uno de los proponentes si tiene observaciones frente al informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación del factor de calidad de las propuestas presentadas, a lo que estos manifestaron:

No. DE PROPONENTES	IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES	OBSERVACIONES
PROPONENTE 1:	CONSORCIO VIAL URBANO 004	NO PRESENTA
PROPONENTE 2:	CONSORCIO BAREM 9-10	NO PRESENTA
PROPONENTE 3:	CONSORCIO VIAL COMUNA 910	NO PRESENTA
PROPONENTE 4:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	NO PRESENTA
PROPONENTE 5:	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	NO PRESENTA
PROPONENTE 6:	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2	NO PRESENTA

Alcaldía de
MONTERÍA

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

PROPONENTE 7:	CONSORCIO VIAL SB	NO PRESENTA
PROPONENTE 8:	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.	NO PRESENTA
PROPONENTE 9:	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.	NO PRESENTA
PROPONENTE 10:	CONSORCIO VIAS 2025	NO PRESENTA
PROPONENTE 11:	CONSORCIO EGV DBD	NO PRESENTA
PROPONENTE 12:	CONSORCIO LA MEDUSA	NO PRESENTA
PROPONENTE 13:	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025	NO PRESENTA
PROPONENTE 14:	CONSORCIO COMUNAS HM	NO PRESENTA
PROPONENTE 15:	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NO PRESENTA
PROPONENTE 16:	CONSORCIO BARRIOS 004	NO PRESENTA
PROPONENTE 17:	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	NO PRESENTA
PROPONENTE 18:	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	NO PRESENTA
PROPONENTE 19:	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERÍA	NO PRESENTA
PROPONENTE 20:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004	NO PRESENTA
PROPONENTE 21:	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	NO PRESENTA
PROPONENTE 22:	CONSORCIO VIAS KAPPRO	NO PRESENTA
PROPONENTE 23:	CONSORCIO COMUNAS 910	NO PRESENTA
PROPONENTE 24:	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	NO PRESENTA
PROPONENTE 25:	CONSORCIO LEGADO VIAS MONTERÍA	NO PRESENTA
PROPONENTE 26:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS 025	NO PRESENTA
PROPONENTE 27:	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	NO PRESENTA
PROPONENTE 28:	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	NO PRESENTA
PROPONENTE 29:	CONSORCIO VECTOR 2025	NO PRESENTA
PROPONENTE 30:	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	NO PRESENTA

Se procede a revisar la plataforma SECOP II, encontrando la siguiente observación:

OBSERVACIÓN N° 1 – PROPONENTE 20 - CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004

Allegada mediante mensaje N° CO1.MSG.7757029 en la Plataforma SECOP II de fecha (12/04/2025 10:03:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CONSORCIO

Bogotá, 12 de abril de 2025

Señores
ALCALDÍA DE MONTERIA
Montería

ASUNTO: ALEGACION INFORME EVALUACION 2 - PROPUESTA DEL CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004

Cordial Saludo

Por medio de la presente, nos permitimos presentar alegación sobre la evaluación 2 en su carácter técnico.

Primero señalar que la Entidad se esta saliendo la regulación vigente en la referente a los pliegos tipo, y relevantes, lo consignado en nuestra subsanación, solicitando se emita evaluación que se encuentre ajustada sobre el hecho de aportar lo se esta cumpliendo con lo requerido que establece el Anexo 1 de los Pliegos Tipo

"Claramente la Entidad esta vulnerando la Ley ya que esta modificando la Matriz 1 adicionando cuales y lo cual agregando un numeral llegal al contenido "y solo tener sin realizarse nos afectan"

A esa respecto queremos hacer constar la Ley 2022 de 2020 del 12 de julio POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1882 DE 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Que adiciona el Parágrafo 7° establece "La agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, deberá determinar dentro de los documentos estándar que se expidan para cada modalidad de selección, cuáles de los requisitos habilitantes serán objeto de verificación y calificación en la oferta económica, cuáles en el Registro Único de Proponentes y cuáles en el Sistema para la Administración del Listado Oficial de Inhabilidades y Medidas Correctivas (SIRI), cumpliendo estrictamente con lo establecido en la Ley Estatutaria de Habeas Data (Ley 1581 de 2012)."

Por lo anterior es relevante la Ley al ser de obligado cumplimiento, prevalece sobre el Pliego que claramente ha vulnerado el Estimado 1 que es Ley, y además forma parte de los documentos pertenecientes a la presente licitación pública.

Por lo anterior solicitamos a la Entidad que cumpla con la Ley en referencia a ACTIVIDAD SECUNDARIA 1 adicione el comentario "y solo tener sin realizarse en vías Urbanas." y de esta manera CATALOGUE CUMPLIDO los contenidos 1 y 2 presentados en referencia a la ACTIVIDAD SECUNDARIA 1"

Por lo tratado, el correo evaluador en la evaluación 2 realiza el siguiente comentario:

"ASIGNAR SESENTA EXPERIENCIAS RONDA EN UNA EXPERIENCIA Y UN PUNTO DE EXPERIENCIA CARACTERISTICA"

CONSORCIO

A esta respecto comentar que, si bien son dos pliegos distintos, la experiencia solicitada es idéntica, por lo que, si el comité evaluador nos habilita en el proceso LP-SIM-004-2025, por reciprocidad sobre los habilitamos también en el presente proceso.

Adjuntamos lo que establece como EXPERIENCIA en el proceso LP-SIM-004-2025 y quedamos atentos ante el presente proceso

EXPERIENCIA EN ACTIVIDAD SECUNDARIA (Pliego proceso LP-SIM-004-2025)

ACTIVIDAD SECUNDARIA 1

Cuantías del procedimiento de contratación	= SMMLV	Entre 150 e 1.000 SMMLV	Entre 1.001 e 10.000 SMMLV	Entre 10.001 e 25.000 SMMLV	Mayor a igual a 25.001 SMMLV
ACTIVIDAD O CONTRATO	TIPO DE EXPERIENCIA				
a) PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y/O SEMAFORIZACIÓN DE VÍAS URBANAS	GENERAL	PROYECTOS QUE CONTEMPLEN EL MISMO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE DESCRITO EN VÍAS URBANAS, O VÍAS URBANAS Y/O RURALES.			
		Nota: En caso de requerirse la ejecución de la actividad en pavimentos rígidos o semirígidos se le aplicará el siguiente factor:			
		1.2			
	ESPECIFICA	PROYECTOS QUE CONTEMPLEN EL MISMO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE DESCRITO EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES.			
		Nota: En caso de requerirse la ejecución de la actividad en pavimentos rígidos o semirígidos se le aplicará el siguiente factor:			
		1.2			

EXPERIENCIA EN ACTIVIDAD SECUNDARIA (Pliego proceso proceso)

ACTIVIDAD SECUNDARIA 1

Cuantías del procedimiento de contratación	= SMMLV	Entre 150 e 1.000 SMMLV	Entre 1.001 e 10.000 SMMLV	Entre 10.001 e 25.000 SMMLV	Mayor a igual a 25.001 SMMLV
ACTIVIDAD O CONTRATO	TIPO DE EXPERIENCIA				
a) PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y/O SEMAFORIZACIÓN DE VÍAS URBANAS	GENERAL	PROYECTOS QUE CONTEMPLEN EL MISMO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE DESCRITO EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES.			
		Nota: En caso de requerirse la ejecución de la actividad en pavimentos rígidos o semirígidos se le aplicará el siguiente factor:			
		1.2			
	ESPECIFICA	PROYECTOS QUE CONTEMPLEN EL MISMO TRATAMIENTO ANTERIORMENTE DESCRITO EN VÍAS URBANAS Y/O RURALES.			
		Nota: En caso de requerirse la ejecución de la actividad en pavimentos rígidos o semirígidos se le aplicará el siguiente factor:			
		1.2			

Como se puede apreciar la experiencia es idéntica, únicamente variando en los salarios mínimos legales vigentes, por lo que por reciprocidad y ante la antijuridicidad siempre se debe de fallar en favor del proponente, que además tenemos la ley de nuestra parte, tanto por el cumplimiento de los Pliegos Tipo como por el cumplimiento valido de lo que establece el pliego de más urbanas.

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

CONSORCIO

ya que nuestro contrato de orden y se demostró que se cumple más de 30 veces el valor de los 43 Jurados solicitados en vías urbanas.

Por lo tanto, el consorcio cumple tanto con la experiencia que se solicita en la Matriz y pertenecientes a los documentos tipo, como en en lo solicitado en el pliego de las vías urbanas. Así lo admitió la misma entidad en el proceso LP-SIM-005-2024

Por todo lo anterior, solicitamos a la entidad que habilité nuestra propuesta ya que cumplimos cabalmente con la ley y con el pliego.

YESENIA BARRERA GOMEZ
Representante Legal CONSORCIO ASOPPO 004

OBSERVACIÓN N° 2 – PROPONENTE 21 - CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025

Allegada mediante mensaje N° CO1.MSG.7758717 en la Plataforma SECOP II de fecha (14/04/2025 10:25:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)









Alcaldía de
MONTERÍA

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

Protección Social (ADRES) el (80%), (SIC) (80) hoy (0)periodos, Caja de Compensación Familiar y demás aportes establecidos en Sistema de Seguridad Social Integral.

(.)

DECRETA:

Artículo 1°: Definiciones. Las actividades contractuales en este decreto tendrán los siguientes alcances:

(.)

3. Incapacidad: Cuando el representante legal sea declarado y juzgado en la actividad laboral, se deberá hacer o dar aportes que efectivamente el aportante realice efectivo a cotizante y pagar según lo ordenado por la ley.
4. Mora: En el cumplimiento que se genere cuando cotizante obligado no se pueda lo establecido para el aportante del respectivo pago de sus Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos a las disposiciones legales vigentes.

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

Sección Tercera, Radicación Número: 25001-23-31-000-2003-00758-01 (AP), Consejero ponente: 8 de junio de 2011, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero: El legislador radicó a las entidades estatales la obligación de verificar en los procesos de selección de contratistas y en la ejecución y liquidación de los contratos, que los (as) Aportes como contratistas hayan efectuado los aportes (seguridad), sin desconocerlo los derechos irrenunciables a los trabajadores.

Sentencia 38603 de Abril 24 de 2013 Consejo de Estado sección Tercera, Subsección A Consejera ponente María Rubio Hidalgo, Rad. 25 suspendió las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 imponen la obligación de las personas que tengan como propósitos y verificar y acreditar el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales en los procedimientos de selección de la contratista público, lo que implica que no debe efectuarse la celebración de tal aspecto. Para la ejecución contractual, la Ley 1150 de 2007 exige que no obstante haya sido celebrado el contrato, el cumplimiento de este debe ser verificado requisito (no accesorio, respectivo como requisito previo para la ordenación del pago de la contraprestación económica.

Sobre el particular, esta corporación ha precisado que la obligación del contratista de pagar de aportes parafiscales con la presentación del oferimiento no es proceso de selección no se limita a que el proponente ajuste tal circunstancia, sino que la entidad contratante debe verificar el cumplimiento de tal aspecto y, de ser el caso, requerir al oferente para que aquella probatoria nazca al ordenamiento.

DOCTRINA COMPARTIDA CONCEPTO. *Concepto 0 – 191 de 2014 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – Liquidación / SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – Régimen jurídico / Afiliación y aportes – Obligación legal – Ejercicio del contrato / CONCEPTO 2014 RADICADO 0 DE 2014 – Modificación del texto*

CONCEPTO 2014 RADICADO 0 DE 2014 – Parafiscales decretos

(.)el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 consagra la obligación de cotizar aportes, efectivo, recursos a liquidar contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, de cargo con las obligaciones y los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Icbf, el Esmeralda de Bienestar Familiar y Sena, Aquellos (a) dependiente. Especialmente, se incluye respecto a las personas jurídica, por cotización legal es contratación estatal. Estos servidores el pago o cotizar de la seguridad social de sus empleados, por ser la mayoría de personas con un trabajo especial.
por el nombre Rural y por el representante legal, entonces, en figura equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación pertinente de Nuevos constituirá la obligación, el cuerno para efectuar o no para los casos determinados a cotizantes del vínculo.

Este requisito se encontraba semejado, por ejemplo, con el numeral 3.4.1 del pliego de condiciones de los Documentos Tipo – Versión 1° de selección de una pública de infraestructura de transporte, acerca que la cual, exigía la certificación del pago efectuado por los contratistas de prestación del servicio, especialmente, cuando estos actúan como independientes. En efecto, la norma citada en el acápite precedente es clara al "pago de los aportes de sus empleados" de la que supone la existencia de una relación laboral o los derechos de los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

En esta medida, se concluirá en el Guía de línea del Concepto 2017 0100000207 del 21 de abril de 2017, pues el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 no dispone que los personas jurídicas deben acreditar el pago de los aportes de sus contratistas al momento previsto el inicio de los pliegos de cargo. Para estos efectos, se entiende como el artículo 84 de la Constitución Política dispone que "Cuando un derecho o una actividad haya sido reglamentados de manera general, los autoridades públicas no pueden establecer el pago permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio".

(.)

3. Respuesta

(.)

En este sentido, es necesario aclarar lo dicho en el Concepto 2017 0100000207 del 21 de abril de 2017, pues el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 no dispone que los personas jurídicas deben acreditar el pago de los aportes de sus contratistas al momento previsto el inicio de los pliegos de cargo. Para estos efectos, se entiende como el artículo 84 de la Constitución Política dispone que "Cuando un derecho o una actividad haya sido reglamentados de manera general, los autoridades públicas no pueden establecer el pago permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio".

*Dicho lo anterior, **para la presentación de ofertas de proponer jurídicas no existirá obligación alguna consistente en requerir de previo verificar** la planilla que **no sólo se busca evitar la evasión** por parte de los cotizantes de aportes los aportes como **a la planilla de seguridad social y a los aportes para Escuelas.** Por ejemplo, las Personas Naturales **deben** no deben de cotizar en los sistemas de pensiones de cotizantes y Aquellos (a) aportes y los aportes de los cotizantes, que tengan sus ingresos como los contratistas hayan realizado los aportes al Sistema de Seguridad Social integral.*

Concepto 1049100 - 41121 - 60761 Ministerio de Salud y Protección Social (Entidad) 2° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 50 de la Ley 100 de 1993 establece que cuando afiliado al Sistema General de Pensiones

(.)

"1. Es tener obligación. Todas aquellas personas naturales residente cualidad de trabajo y como asociados jurídicos. Así mismo, las personas naturales, sus socios, directores(as) personas a Salud o a las entidades o empresas del sector en cada caso, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicio que asuman los trabajadores independientes y las cuales de profesión, que por sus características y condiciones organizativas sea objeto para ser beneficiarios de subsidios y Fondo de Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las responsabilidades presupuestales.

Respecto a la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social Salud de las mencionadas personas naturales, en efecto 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, señala que en los contratos de obra civil realizados o ejecutar en un proceso por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, debe este contratista de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, subcontratista, aquella contratante cotizar como empleador afiliación y aportar como al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De esta parte, el artículo 25 de la Ley 1562 de 2012, prevé que Sociedades con y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Planilla de prestación de servicios personales relacionados a la verificación por parte de contratante de la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Protección Social, establece a la reglamentación que para tal efecto expida el Sistema Nacional"

SOLICITUD.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta las normas VIGENTE, Jurisprudencias del Consejo de Estado y conceptos de Contraloría General Nacional, Ministerio de Salud Y Protección Social, proponente y el contratista relación contratista que se encuentra inscrita en el cargo de aportes parafiscales ante el Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar, durante el proponente, por lo cual el contrato con los términos CONSORCIO VIAL CONSTRUCCIONES SAS y CONSORCIO VIAS BARRIOS, presentan Ellos en la seguridad social y el aforo en el cual se deben aportar de acuerdo con los empleados a día con estos pagos en los plazos. El mismo, por lo cual entramos adjunto para su verificación y demás correspondientes, y solicitamos a la entidad RECHAZAR a los oferentes CONSORCIO VIAL CONSTRUCCIONES SAS y CONSORCIO VIAS BARRIOS, toda vez que no, vuelvo no permitido sobre el día en el segundo salud el incumplir de parte del presente proceso y pues las situaciones descrito incumplido en la salud de servicio Social N° que debe a siguiente "Que el proponente ajuste tal circunstancia para la cual exista cualquier otra medida tendiente en términos de la ley 100 de seguridad Social"

En constancia de lo anterior, se firma el mismo en la ciudad de MONTERIA, los TRECE (13) DE ABRIL DE 2025.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre: MIGUEL ALEJANDRO TORON MOLINA		
Documento de identificación No. C.C. 1.067.171.908 DE SAN AGUSTIN		
CARGO DEL PROPONENTE		
Nombre: CONSORCIO VIAS BARRIOS 2025		Nit: N/A
Dirección: CLL 31 # 6 BIS-10		
Ciudad: MONTERIA	Teléfono: 317 2907756	Fax
Correo Electrónico:		

Alcaldía de
MONTERÍA

2534/2

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

nueva eps

NUEVA EPS S.A.

Dirección de Cartera

Estado de Cuenta por Aportante - Detalle por Periodo - Resolución 1702 de 2021
Estándar 2 y 3

NIT 901499915
RAZON SOCIAL INGENIERIA RYD SAS
MUNICIPIO SANTANDER
DIRECCION CL 35 17 37
Fecha de Generacion PDF 12 Apr 2025
Fecha de Corte 1-04-2025
Numero de Cotizantes en Mora 3

No	TPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE COTIZANTE	PERIODO EN MORA	VALOR MORA ESTIMADA
1	CC	1038767	ADAM MARYAEZ GUI	1/01/2024	$113.737
2	CC	1004560497	EMILIO GABRIEL ARIAS VERA	1/01/2024	$113.737
3	CC	1004560497	EMILIO GABRIEL ARIAS VERA	1/01/2024	$113.737

VALOR TOTAL A CANCELAR: $341.211

Señor aportante, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

* Recuerde que el valor reportado corresponde únicamente al capital de su deuda, toda vez que los intereses por mora serán liquidados al momento de realizar el pago a través del operador de información de su elección por medio de la planilla PILA (Artículo 3 de la ley 1066 del 2006).
* Realice el pago de los aportes pendientes y reporte las novedades de afiliación, según sea el caso, conforme al Decreto 780 de 2016 Artículo 2.2.1.1.3.5 Responsabilidad por reporte de aportes y (Art. 44 del Decreto 2353 del 2015) Título 6 Novedades Artículo 2.1.6.2 y Artículo 2.1.6.3.
* Recuerde que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo puede dar inicio a acciones de cobro y generar Interés Estatuto, según lo señalado en el inciso del artículo 2.2.1.1.3.5 del Decreto 780, y Capítulo VI artículos 10 y 11 profetizado por la Resolución 1702 de 2021 del área de cartera UGPP.
* Es importante advertir que los montos señalados en el presente estado de cuenta son valores presuntos, tomando en cuenta que el IBC (Ingreso Base de Cotización de los trabajadores puede presentar variación según lo informe el aportante.
* C&C SERVICES es un aliado estratégico de NUEVA EPS para la gestión de cobro de cartera prescrita.

Direccion de Cartera. Nueva EPS
Línea de atención en Bogotá: (601) 7461175 - 3203509861

nueva eps C&C

nueva eps

NUEVA EPS S.A.

Dirección de Cartera

Estado de Cuenta por Aportante - Detalle por Periodo - Resolución 1702 de 2021
Estándar 2 y 3

CC 1063[illegible]56
RAZON SOCIAL MORTES RAYAS RAFAEL EDUARDO
MUNICIPIO ANTIOQUIA
DIRECCION KR 6A 86A 55
Fecha de Generacion PDF 12 Apr 2025
Fecha de Corte 1-04-2025
Numero de Cotizantes en Mora 2

No	TPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE COTIZANTE	PERIODO EN MORA	VALOR MORA ESTIMADA
1	CC	1063[illegible]1648	JUAN JOSE ALVAREZ HINCAPIE	1/01/2025	$113.737
2	CC	1063[illegible]4755	DAVID ALEJANDRO SANTANA DIAZ	1/01/2025	$113.737

VALOR TOTAL A CANCELAR: $227.514

Señor aportante, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

* Recuerde que el valor reportado corresponde únicamente al capital de su deuda, toda vez que los intereses por mora serán liquidados al momento de realizar el pago a través del operador de información de su elección por medio de la planilla PILA (Artículo 3 de la ley 1066 del 2006).
* Realice el pago de los aportes pendientes y reporte las novedades de afiliación, según sea el caso, conforme al Decreto 780 de 2016 Artículo 2.2.1.1.3.5 Responsabilidad por reporte de aportes y (Art. 44 del Decreto 2353 del 2015) Título 6 Novedades Artículo 2.1.6.2 y Artículo 2.1.6.3.
* Recuerde que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo puede dar inicio a acciones de cobro y generar Interés Estatuto, según lo señalado en el inciso del artículo 2.2.1.1.3.5 del Decreto 780, y Capítulo VI artículos 10 y 11 profetizado por la Resolución 1702 de 2021 del área de cartera UGPP.
* Es importante advertir que los montos señalados en el presente estado de cuenta son valores presuntos, tomando en cuenta que el IBC (Ingreso Base de Cotización de los trabajadores puede presentar variación según lo informe el aportante.
* C&C SERVICES es un aliado estratégico de NUEVA EPS para la gestión de cobro de cartera prescrita.

Direccion de Cartera. Nueva EPS
Línea de atención en Bogotá: (601) 7461175 - 3203509861

nueva eps C&C

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025



NUEVA EPS S.A.

Dirección de Cartera

Estado de Cuenta por Aportante - Detalle por Periodo - Resolución 1702 de 2021
Estándar 2 y 3

NIT 901359099
RAZON SOCIAL: PROCOM INGENIERIA SAS — Fecha de Generación PDF: 12 Apr 2025
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C. — Fecha de Corte: 1/04/2025
DIRECCION: KR 15 93 A 84 OF 413 — Número de Cotizantes en Mora: 1

No.	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE COTIZANTE	PERIODO EN MORA	VALOR MORA ESTIMADA
1	CC	1023903508	MAURO ALEXANDER HIGUITA RIOS	1/11/2024	$110,757
2	CC	1023903508	MAURO ALEXANDER HIGUITA RIOS	1/12/2024	$110,757

VALOR TOTAL A CANCELAR: $221,514

Señor aportante, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

- Recuerde que el valor reportado corresponde unicamente al capital de su deuda, solo vez que los intereses por mora serán liquidados al momento de realizar el pago a través del operador de información de su elección por medio de la planilla PILA (Artículo 3 de la ley 1066 del 2006).
- Realice el pago de los aportes pendientes y reporte las novedades de retiración, según sea el caso, conforme al Decreto 780 de 2016 Artículo 2.2.1.1.3.3 Responsabilidad por reporte de aportes y (Art. 44 del Decreto 2353 de 2015) Título 6 Novedades Artículo 2.1.6.2 y Artículo 2.1.6.3.
- Recuerde que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo puede dar inicio a acciones de cobro y proceso mientos Ejecutivo, según lo señalado en el inciso del artículo 2.2.1.1.2.3 del Decreto 780, y Capítulo II artículos 10 y 11 prohibidos por la Resolución 1702 de 2021 del ente de control UGPP.
- Es importante advertir que los montos señalados en el presente estado de cuenta son valores presuntos, teniendo en cuenta que el IBC (Ingreso Base de Cotización) de los trabajadores puede presentar variación según lo define el aportante.
- C&C SERVICIOS es un aliado estratégico de NUEVA EPS para la gestión de todos de cartera presunta.

Dirección de Cartera, Nueva EPS
Línea de atención en Bogotá: (601) 7461175 - 3203539561

nueva eps C&C

En este estado de la audiencia se suspende hasta las 10:48 am para dar respuesta a las observaciones presentadas.

10:58 se reanuda la audiencia presente audiencia.

4.- SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA POR UNA ÚNICA VEZ AL OFERENTE QUE ASÍ LO SOLICITE CON UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 3 MINUTOS, CON EL OBJETO DE REPLICAR LAS OBSERVACIONES QUE SOBRE LA EVALUACIÓN DE SU OFERTA HAYAN PRESENTADO LOS INTERVINIENTES, EN EL PUNTO ANTERIOR.

En atención a que no se realizaron observaciones a los proponentes no aplica es punto del orden del día.

5. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS FRENTE AL INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

En este estado de la audiencia y siendo las 10:58 am se procede a dar respuesta a las observaciones presentadas en los siguientes términos:

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

RESPUESTA OBSERVACIÓN N° 1 – PROPONENTE 20 - CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004

La entidad se permite indicar que el presente proceso se esta desarrollando mediante los documentos tipo de LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) expedidos por la Agencia de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente que rigen desde el día 3 de febrero de 2025.

La matriz de experiencia de dichos documentos tipo indica para la actividad secundaria solicitada en el proceso lo siguiente:

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA						
Cuantías del procedimiento de contratación:		< 100 SMMLV	Entre 100 y 1.000 SMMLV	Entre 1.001 y 13.000 SMMLV	Entre 13.001 y 27.000 SMMLV	Mayor o igual a 27.001 SMMLV
ACTIVIDAD A CONTRATAR:	TIPO DE EXPERIENCIA:					
6.16 PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS	GENERAL	PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: SEÑALIZACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL O DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O AEROPISTAS.				
		Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervención de la estructura de pavimento deberá combinarse con la experiencia de la actividad respectiva.				
	ESPECIFICA	Uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de señalización o demarcación con un valor igual o superior al 40% del Componente de Señalización y/o Demarcación del Presupuesto Oficial estimado de contratación y debe haber sido realizado en vías Urbanas.				

Ahora bien, el proceso LP-SIM-035-2024 al que hace referencia, se desarrolló mediante los los documentos tipo de LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3), el cual no contemplaba en la matriz de experiencia que debía ser realizado en vías urbanas, como se puede observar:

6.16 PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS	GENERAL	**PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:** SEÑALIZACIÓN VERTIAL U HORIZONTAL O DEMARCACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O AEROPISTAS O URBANAS.
		Nota: En caso de requerirse la intervención de la estructura de pavimento deberá combinarse con la experiencia respectiva.
	ESPECÍFICA	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar en el componente de señalización o demarcación un valor igual o superior al **40% del Componente de Señalización y/o Demarcación del Presupuesto Oficial** estimado de contratación.

Aunado a lo anterior, el proponente menciona que dicho requisito de actividad secundaria fue acreditado en su propuesta en la experiencia relacionada en orden 3 del formato de experiencia, cuyo objeto es: "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AVENIDA-PARQUE SOBRE EL SOTERRAMIENTO DEL PASILLO FERROVIARIO EN MÁLAGA. FASE J. TRAMO: BARRIADA DE DOS HERMANAS Y NUEVO SAN ANDRtS (MÁLAGA)", ejecutado con GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, en el cual se observa que se certifican cantidades ejecutadas mas no valores que permitan evidenciar que el capítulo de señalización es superior al 40% del componente solicitado en el presente proyecto.

Por lo anterior, se rechaza la observación.

RESPUESTA OBSERVACIÓN N° 2 – PROPONENTE 21 - CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025.

A fin de dar respuesta a su observación, es pertinente traer a colación lo previsto en la ley 789 de 2002 en su artículo 50 referente a la presentación de ofertas, que a la letra reza:

"ARTÍCULO 50. Control a la evasion de los recursos parafiscales. *La celebracion, renovacion o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerira para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.*

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública debera retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuara el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.

Cuando la contratación se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas sera indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrira en causal de mala conducta.

Para poder ejercer el derecho de movilidad de Administradora de Riesgos Profesionales o Caja de Compensacion, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de salud y pensiones.

***PARÁGRAFO 1°.** Las autoridades de impuestos deberán disponer lo pertinente a efectos de que dentro de la declaración de renta que deba ser presentada, a partir del año 2003 se establezca un rengion que discrimine los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion.*

***PARÁGRAFO 2°.** Modificado por el art. 1, Ley 828 de 2003 , Derogado por el art. 32, Ley 1150 de 2007. Sera causal de terminación unilateral de los contratos que celebren las Entidades públicas con personas jurídicas particulares, cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecucion del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar.*

Se podra enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir, incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

***PARÁGRAFO 3°.** Modificado por el art. 9, Ley 828 de 2003 Registro único de proponentes. Para realizar la inscripción, modificación, actualización o renovación del registro único de proponentes, las Cámaras de Comercio deberán exigir prueba del cumplimiento de las obligaciones parafiscales. Las personas jurídicas probarán su cumplimiento mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal; las personas naturales mediante declaración juramentada. En caso de que la información no corresponda a la realidad, el Ministerio de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud impondrá una multa de diez (10) a treinta (30) salarios mínimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal firmante sin perjuicio del pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en Salud será destinado a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía.*

***PARÁGRAFO 4.** Para efectos de verificar el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, las entidades verificaran mediante la herramienta tecnologica que ponga a disposición el Ministerio de Salud y Proteccion Social, el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. En consecuencia, no habra lugar a exigir a los contratistas de prestación de servicios suscritos con personas naturales la presentación de la planilla en físico*
(Parágrafo 4 Adicionado por el Art. 24 del Decreto 2106 de 2019)".

Igualmente lo contemplado en el 3.4. y s.s. del pliego de condiciones, que dispone:

"(...) ***3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES***

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

Este mismo previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. (...)".

En atención a la observación presentada, el comité evaluador realizó la verificación del cumplimiento de los aportes legales de los proponentes: PROPONENTE 3 - CONSORCIO VIAL COMUNA 910, PROPONENTE 16 - CONSORCIO BARRIOS 004 y PROPONENTE 22 - CONSORCIO VIAS KAPPRO, en el link de la nueva EPS., el cual arroja que efectivamente los oferentes se encuentran en mora en el pago aportes a seguridad social y aportes legales dentro de los ultimo 6 meses anteriores al cierre del proceso, requeridos por los numerales 3.4.1. PERSONA JURÍDICA y 3.4.2. PERSONA NATURALES del pliego de condiciones, incurriendo así, en la causal de rechazo *"H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de la sección 1.11 del Documento Base"*

Lo anterior se puede observar así:

PROPONENTE - 3 - CONSORCIO VIAL COMUNA 910:

nueva eps

NUEVA EPS S.A.

Dirección de Cartera

Estado de Cuenta por Aportante - Detalle por Periodo - Resolución 1702 de 2021
Estándar 2 y 3

CC 79036056
RAZÓN SOCIAL MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO — Fecha de Generación PDF 14 Apr 2025
MUNICIPIO ANTIOQUIA — Fecha de Corte 10/4/2025
DIRECCIÓN KR 6A 65A 38 — Número de Cotizantes en Mora 2

No	TIPO DOC	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRE COTIZANTE	PERIODO EN MORA	VALOR MORA ESTIMADA
1	CC	1037110649	JUAN JOSE ALVAREZ ESTRADA	10/2025	$113.797
2	CC	79036056	DARIO ALBERTO SANTANA DIAZ	10/2025	$113.797

VALOR TOTAL A CANCELAR: $227.314

Señor aportante, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

* Recuerde que el valor reportado corresponde únicamente al capital de su deuda, toda vez que los intereses por mora serán causados a nuestro favor al momento de realizar el pago o cuando del aportante la información de su afiliación por medio de la planilla PILA (Artículo 3 de la ley 1066 de 2006).
* Realice el pago de los aportes pensionales y reporte las novedades de afiliación, según sea el caso, conforme al Decreto 780 de 2016 Artículo 2.2.1.1.3.1 Responsabilidad por aportar las aportantes y ANS. Al ser Decreto 2353 de 2015, Título II Novedades Artículo 3.1.6.4.2 y Artículo 3.1.6.5.
* Recuerde que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo puede dar lugar a sanciones de orden y pecuniario (multa) impuestas según lo señalado en el numeral del artículo 2.2.1.1.3.5 del Decreto 780, y Capítulo III artículo 10 y 11 establecidas por la Resolución 1702 de 2021 del orden de cuotas UGPP.
* El importante señalar que los montos señalados en el presente estado de cuenta son montos preliminares. Se anexa un cuadro con el MO originado base de cotización de los trabajadores cuando presentan novedades según lo define el aportante.

16 - CONSORCIO BARRIOS 004

nueva eps

NUEVA EPS S.A.

Dirección de Cartera

Estado de Cuenta por Aportante - Detalle por Periodo - Resolución 1702 de 2021
Estándar 2 y 3

NIT 901499915
RAZÓN SOCIAL INGENIERIA VYD SAS — Fecha de Generación PDF 14 Apr 2025
MUNICIPIO SANTANDER — Fecha de Corte 10/4/2025
DIRECCIÓN CL 35 17 22 — Número de Cotizantes en Mora 2

No	TIPO DOC	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRE COTIZANTE	PERIODO EN MORA	VALOR MORA ESTIMADA
1	CC	79099171	ANDAR SANCHEZ DIAZ	10/2025	$113.657
2	CC	1065863567	CARLOS DANIEL AYOLA VERA	10/2025	$113.797
3	CC	1065863567	CARLOS DANIEL AYOLA VERA	10/2025	$113.797

VALOR TOTAL A CANCELAR: $341.271

Señor aportante, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

* Recuerde que el valor reportado corresponde únicamente al capital de su deuda, toda vez que los intereses por mora serán causados a nuestro favor al momento de realizar el pago o cuando del aportante la información de su afiliación por medio de la planilla PILA (Artículo 3 de la ley 1066 de 2006).
* Realice el pago de los aportes pensionales y reporte las novedades de afiliación, según sea el caso, conforme al Decreto 780 de 2016 Artículo 2.2.1.1.3.1 Responsabilidad por aportar las aportantes y ANS. Al ser Decreto 2353 de 2015, Título II Novedades Artículo 3.1.6.4.2 y Artículo 3.1.6.5.
* Recuerde que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo puede dar lugar a sanciones de orden y pecuniario (multa) impuestas según lo señalado en el numeral del artículo 2.2.1.1.3.5 del Decreto 780, y Capítulo III artículo 10 y 11 establecidas por la Resolución 1702 de 2021 del orden de cuotas UGPP.
* El importante señalar que los montos señalados en el presente estado de cuenta son montos preliminares. Se anexa un cuadro con el MO originado base de cotización de los trabajadores cuando presentan novedades según lo define el aportante.
* CAC SE BANCES En un estado equivalente de 1003 CE 21% para la generación de montos de cuotas generados

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

PROPONENTE - 22 - CONSORCIO VIAS KAPPRO

nueva eps

NUEVA EPS S.A.

Dirección de Cartera

Estado de Cuenta por Aportante - Detalle por Periodo - Resolución 1702 de 2021
Estándar 2 y 3

NIT	901336598
RAZON SOCIAL	PROCON INGENIERIA SAS
MUNICIPIO	BOGOTA, D.C.
DIRECCION	KR 15 93 A 94 OF 413
Fecha de Generación PILA	14 Apr 2025
Fecha de Corte	1/04/2025
Numero de Cotizantes en Mora	1

No.	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRE COTIZANTE	PERIODO EN MORA	VALOR MORA ESTIMADA
1	CC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	CC	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

VALOR TOTAL A CANCELAR: $227.514

Señor aportante, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

- Recuerde que si usted requiere corregir alguno de los datos de su planilla, todo esto que los términos por ley serán rigurosos al momento de realizar el pago a través del operador de información de conformidad con lo establecido en la planilla PILA (Artículo 3 de la ley 1966 del 2006).
- Realice el pago de los aportes pendientes y reporte las novedades de retiro del trabajador, según sea el caso, conforme al Decreto 780 de 2016 Artículo 2.2.1.1.2.1 Responsabilidad por reporte no oportuno y con. El art Decreto 2353 de 2015) Título 6 Novedades Artículo 2.1.6.2 y Artículo 2.1.6.3.
- Recuerde que el incumplimiento de las obligaciones a su cargo puede dar inicio a procesos de cobro y penales ante el Ejecutivo, según lo señalado en el inciso del artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 780, y Capítulo III artículos 15 y 17 establecido por la Resolución 1702 de 2021 del sector de control LEAN
- El importante aclarar que los montos señalados no se pueden incluir en cuenta sus valores pendientes, además de cuentas que el SIC, Empresa Base de Datos con los cuales podrán presentar solicitud según la ley de su aportante
- Cód. SOPOR 4 1 = Le asiste intereses de Ley 100 1 1% para la pronta de cobro de cuotas pendientes

Por lo anterior, los proponentes PROPONENTE - 3 - CONSORCIO VIAL COMUNA 910, PROPONENTE - 16 - CONSORCIO BARRIOS 004 y PROPONENTE - 22 - CONSORCIO VIAS KAPPRO serán rechazados.

Lo anterior, se verá reflejado en el informe actualizado.

6.- APERTURA DEL SOBRE NO. 02 PROPUESTA ECONÓMICA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA A TRAVÉS DEL MECANISMO ESCOGIDO MEDIANTE EL MÉTODO ALEATORIO QUE RESULTE APLICABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.1.4 DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

En este estado de la audiencia y dando continuidad al orden del dia, se realiza la apertura del sobre económico de los proponentes habilitados en este proceso, que corresponde al siguiente listado:

No. DE PROPONENTES	IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES	HABIL/NO HÁBIL
PROPONENTE 1:	CONSORCIO VIAL URBANO 004	RECHAZADA
PROPONENTE 2:	CONSORCIO BAREM 9-10	HABIL
PROPONENTE 3:	CONSORCIO VIAL COMUNA 910	RECHAZADA
PROPONENTE 4:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.	RECHAZADA
PROPONENTE 5:	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	HABIL
PROPONENTE 6:	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2	RECHAZADA
PROPONENTE 7:	CONSORCIO VIAL SB	HABIL
PROPONENTE 8:	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.	RECHAZADA
PROPONENTE 9:	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.	RECHAZADA
PROPONENTE 10:	CONSORCIO VIAS 2025	RECHAZADA
PROPONENTE 11:	CONSORCIO EGV DBD	HABIL
PROPONENTE 12:	CONSORCIO LA MEDUSA	HÁBIL
PROPONENTE 13:	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025	RECHAZADA
PROPONENTE 14:	CONSORCIO COMUNAS HM	HABIL
PROPONENTE 15:	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	HABIL
PROPONENTE 16:	CONSORCIO BARRIOS 004	RECHAZADA
PROPONENTE 17:	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	HABIL
PROPONENTE 18:	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	HABIL
PROPONENTE 19:	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERÍA	HABIL
PROPONENTE 20:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004	RECHAZADA

2537/e

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

PROPONENTE 21:	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	HABIL
PROPONENTE 22:	CONSORCIO VIAS KAPPRO	RECHAZADA
PROPONENTE 23:	CONSORCIO COMUNAS 910	HABIL
PROPONENTE 24:	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	HABIL
PROPONENTE 25:	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA	HABIL
PROPONENTE 26:	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025	RECHAZADA
PROPONENTE 27:	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	HABIL
PROPONENTE 28:	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	HÁBIL
PROPONENTE 29:	CONSORCIO VECTOR 2025	RECHAZADA
PROPONENTE 30:	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	HÁBIL

Acto seguido, se procede a hacer la apertura de los sobres No. 02 en la plataforma SECOP II, finalizándose la misma a la 11:11 A.M y son publicados de forma inmediata.

Seguidamente, siendo las 11:12 am, el Comité Evaluador solicita la suspensión de la audiencia hasta las 2:00 p.m., con el fin de revisar las propuestas económicas frente a las causales de rechazo, aplicación de correcciones aritméticas a que haya lugar.

Teniendo en cuenta dicha solicitud, la Jefa de la Oficina de Contratación delegada para dirigir y tomar decisiones en audiencia, avala la suspensión de la misma.

Que siendo las 2:00 PM se reanuda la presente audiencia y siguiendo el orden del día, se deja constancia que el Comité Evaluador ha efectuado la revisión de la propuesta económica frente a las causales de rechazo, sin encontrar que se incurra en ellas.

Que igualmente se realizaron las correcciones aritméticas a que hubo lugar, como se observa a continuación:

PTE	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR CORREGIDO	OBSERVACIÓN
P1	CONSORCIO VIAL URBANO 004		RECHAZADO
P2	CONSORCIO BAREM 9-10	$ 16.479.905.103,00	OK
P3	CONSORCIO VIAL COMUNA 910		RECHAZADO
P4	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S.		RECHAZADO
P5	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	$ 16.496.996.495,00	OK
P6	CONSORCIO VIAL MONTERIA 2		RECHAZADO
P7	CONSORCIO VIAL SB	$ 16.522.567.616,00	OK
P8	PROYECTOS DE INGENIERÍA LA FE S.A.S.		RECHAZADO
P9	MONARCA INGENIERÍA ZOMAC S.A.S.		RECHAZADO
P10	CONSORCIO VIAS 2025		RECHAZADO
P11	CONSORCIO EGV DBO	$ 16.462.931.466,00	OK
P12	CONSORCIO LA MEDUSA	$ 16.531.094.505,00	OK
P13	CONSORCIO ACOMUNAS MONTERIA 2025		RECHAZADO
P14	CONSORCIO COMUNAS HM	$ 16.445.622.970,00	OK
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	$ 16.190.064.224,00	OK
P16	CONSORCIO BARRIOS 004		RECHAZADO
P17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	$ 16.413.411.309,00	OK
P18	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	$ 16.437.316.085,00	OK
P19	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA	$ 16.505.500.879,00	OK
P20	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ASOPPO 004		RECHAZADO
P21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	$ 16.132.012.022,00	OK
P22	CONSORCIO VIAS KAPPRO		RECHAZADO
P23	CONSORCIO COMUNAS 910	$ 16.488.492.403,00	OK
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	$ 16.345.734.012,00	OK
P25	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA	$ 16.520.987.345,00	OK
P26	CONSORCIO CONSTRUCIONES Y VIAS 025		RECHAZADO
P27	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	$ 16.046.156.980,00	OK
P28	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	$ 16.422.731.387,00	CORRECCIÓN ARITMÉTICA
P29	CONSORCIO VECTOR 2025		RECHAZADO
P30	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	$ 16.539.606.820,00	OK

6.1. REVISIÓN Y SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Acto seguido y teniendo en cuenta que existen ofertas económicas que a juicio de la entidad parece ser artificialmente bajas, de conformidad con lo consignado en el análisis del sector respecto al mínimo aceptable, que en este caso corresponde al valor de $ 16.352.597.511,10 como se puede observar:

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

Por lo anterior se recomienda a la entidad fijar un valor mínimo aceptable de acuerdo con la información disponible y de acuerdo los datos analizados. La Entidad Estatal puede identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten con valores por debajo del valor mínimo aceptable.

Valor Mínimo Aceptable = (Presupuesto Oficial) x 0.95 = $ 16.352.597.511,10

Las ofertas consideradas artificialmente bajas son todas las aquellas que cuenten con valores por debajo del valor mínimo aceptable y podrán ser objeto de rechazo, según lo descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Se tiene que los proponentes que se encuentren por debajo del mínimo aceptable serán requeridos por la entidad, para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 que a la letra reza:

"(...)

ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. (....)"

Revisadas las ofertas económicas presentadas se encuentra que, las propuestas presentadas por los proponentes relacionados a continuación están por debajo del mínimo aceptable.

	NOMBRE PROPONENTE	VR. OFERTA	
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	$	16.190.054.224,00
P21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	$	16.132.012.022,00
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	$	16.345.734.012,00
P27	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	$	16.046.158.980,00

En este orden se concede un término de 30 minutos, esto es, hasta las 2:30 P.M con el fin de que los oferentes cuyas propuestas han sido identificadas como artificialmente bajas, presenten las aclaraciones correspondientes.

Siendo las 2:16 pm y en atención a que los cuatro proponentes llamados a realizar la sustentación de las propuestas identificadas como artificialmente bajas presentaron sustentación de las mismas, la delegada para presidir la presente audiencia les solicita a los proponentes, su autorización expresa para suspender el término de 30 minutos otorgado y proceder por parte del Comité Evaluador a realizar la verificación de los documentos aportado, a lo cual contestaron:

	NOMBRE PROPONENTE	AUTORIZACIÓN
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	NO ASISTE REPRESENTANTE LEGAL Y/APODERADO
P21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	SI
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	NO ASISTE REPRESENTANTE LEGAL Y/APODERADO
P27	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	SI

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

Así las cosas, siendo las 2:16 se suspende la presente audiencia hasta las 2:50 p.m para que el comité realice la revisión de las sustentaciones presentadas.

Siendo las 2:50 pm se reanuda la presenta audiencia y se indica los proponentes que realizaron justificación de sus precios, como se enuncia:

No.	NOMBRE PROPONENTE	PRESENTA SUSTENTACIÓN DE OFERTA CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	SI
P21	CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025	SI
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	SI
P27	UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ	SI

Así las cosas, se procede a informar cuales proponentes sustentan correctamente los precios de su oferta económica en forma ascendente teniendo en cuenta lo descrito por la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente la cual reza;

"(...)

La Entidad Estatal debe rechazar la oferta que puede tener precios artificialmente bajos en los siguientes casos:

- *El proponente no presenta por escrito a la Entidad Estatal la aclaración de la oferta.*
- *El proponente no envía parte o la totalidad de la información solicitada por la Entidad Estatal.*
- *Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato.*
- *Las aclaraciones del proponente no desvirtúan la teoría de que está utilizando su oferta como parte de una estrategia colusoria o una estrategia anticompetitiva durante el proceso de selección.*

(...)"

Una vez realizada la revisión de la documentación allegada, se encontró lo siguiente:

PROPONENTE 15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.
(I) TÉCNICAS DIFERENCIADAS DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O PROVISIÓN DEL SERVICIO.	El proponente acredita propiedad de concretera y cantera con licencia de exploración, para esto anexa certificado de existencia de CONCRETOS DEL SINU S.A.S., contrato de concesión de exploración de yacimiento de materiales, resolución del ministerio de ambiento, minas y desarrollo territorial otorgando licencia de exploración de material.
(II) CERCANÍA AL LUGAR DE PROVISIÓN O AL LUGAR DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.	El proponente soporta domicilio en la ciudad de Montería y alta experiencia en la zona, para evidenciar este aspecto, anexan certificado de existencia y representación de la empresa DUMAR INGENIEROS S.A.S., link de Google maps con la ubicación de la empresa y cuadro de experiencia con algunas actas finales de los contratos.
(III) MEJORES CONDICIONES CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES DE INSUMOS.	El proponente presenta una carta que demuestra mejores condiciones comerciales con proveedores reconocidos de la ciudad, como lo son DEPOSITO LAS CASAS y CONCRETOS DEL SINU S.A.S.
(IV) MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS.	El proponente acredita la propiedad de maquinaria mínima necesaria para la ejecución contractual, para lo cual aporta facturas y tarjetas de propiedad de MINICARGADORES, VOLQUETAS y VIBROCOMPACTADORES.
CONCLUSIONES	El oferente cumple con lo establecido en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra eficiente, en este sentido, la entidad acepta la justificación del valor de su oferta.
PROPONENTE 21	**CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025**
(I) TÉCNICAS DIFERENCIADAS DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O PROVISIÓN DEL SERVICIO.	El proponente no acredita esta condición.
(II) CERCANÍA AL LUGAR DE PROVISIÓN O AL LUGAR DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.	El proponente soporta domicilio en la ciudad de Barranquilla, para lo cual aporta certificado de matrícula de establecimientos.
(III) MEJORES CONDICIONES CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES DE INSUMOS.	El proponente presenta cartas que demuestran mejores condiciones comerciales con proveedores por fuera de la ciudad, los cuales son REDCOL S.A.S., FERRETERIA JYL S.A.S., GRUPO LYDER S.A.S., FERRENCONTRUCTOR VILLA S.A.S. y FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S.
(IV) MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE	El proponente acredita la propiedad de maquinaria y equipos mínimos necesarios

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS.	para la ejecución contractual, como lo son VIBROCOMPACTADOR, MINICARGADOR y RETROEXCAVADORA.
CONCLUSIONES	El oferente no cumple con lo establecido en el Análisis del Sector al no presentar evidencia o soportes de uno o alguno de los cuatro componentes establecidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra eficiente. En este sentido, la entidad no acepta la justificación del valor de su oferta. Lo anterior en atención a los dispuesto en la guía antes referida, específicamente en el numeral VIII. Que a la letra reza: "(...) - *Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato. (...)*". Por lo anterior, incurre en la causal de rechazo prevista en el literal v. del numeral 1.15. del pliego de condiciones, que a la letra reza: "*v. cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3*".
PROPONENTE 24	**CONSORCIO PAVIMENTO MTR**
(I) TÉCNICAS DIFERENCIADAS DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O PROVISIÓN DEL SERVICIO.	El proponente acredita propiedad de concretera, para esto anexa acta de junta de socios de CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S., donde se evidencia la participación del integrante del consorcio CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA.
(II) CERCANÍA AL LUGAR DE PROVISIÓN O AL LUGAR DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.	El proponente soporta domicilio en la ciudad de Montería y experiencia en la zona, con la existencia del integrante MGD CONSTRUCCIONES S.A.S. y relación de experiencia en la zona con actas finales.
(III) MEJORES CONDICIONES CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES DE INSUMOS.	El proponente presenta carta que demuestra mejores condiciones comerciales con proveedores reconocidos de la ciudad, como lo es CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S.
(IV) MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS.	El proponente acredita la propiedad de maquinaria mínima necesaria para la ejecución contractual, como RETROEXCAVADORAS y MINICARGADORES.
CONCLUSIONES	El oferente cumple con lo establecido en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra eficiente, en este sentido, la entidad acepta la justificación del valor de su oferta.
PROPONENTE 27	**UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ**
(I) TÉCNICAS DIFERENCIADAS DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O PROVISIÓN DEL SERVICIO.	El proponente no acredita esta condición.
(II) CERCANÍA AL LUGAR DE PROVISIÓN O AL LUGAR DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS.	El proponente no soporta domicilio en Montería.
(III) MEJORES CONDICIONES CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES DE INSUMOS.	El proponente no presenta mejores condiciones comerciales.
(IV) MAYOR DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS.	El proponente acredita la propiedad de maquinaria y equipos mínimos necesarios para la ejecución contractual como REGLA VIBRATORIA, PULIDORA, FORMALETAS, MEZCLADORAS DE CONCRETO, FUMIGADORA, RANA DE COMPACTACION, EQUIPO DE SOLDADURA, EQUIPO DE OXICORTE, MOTOSIERRA, TALADRO, ENTRE OTROS.
CONCLUSIONES	El oferente no cumple con lo establecido en el Análisis del Sector al no presentar evidencia o soportes de uno o alguno de los cuatro componentes establecidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra eficiente. En este sentido, la entidad no acepta la justificación del valor de su oferta. Lo anterior en atención a los dispuesto en la guía antes referida, específicamente en el numeral VIII. Que a la letra reza: "(...) - *Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato. (...)*". Por lo anterior, incurre en la causal de rechazo prevista en el literal v. del numeral 1.15. del pliego de condiciones, que a la letra reza: "*v. cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3*".

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

Se deja constancia que los escritos aportados por los oferentes hacen parte integral de la presente acta o se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

En este estado de la audiencia, se dejará la anotación del listado de los oferentes cuyas ofertas continúan en el proceso de selección en la etapa de evaluación de la oferta económica a saber:

NUMERO PROPONENTE	NOMBRE PROPONENTE
P2	CONSORCIO BAREM 9-10
P5	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA
P7	CONSORCIO VIAL SB
P11	CONSORCIO EGV DBD
P12	CONSORCIO LA MEDUSA
P14	CONSORCIO COMUNAS HM
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.
P17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO
P18	CONSORCIO COMUNAS CASTELL
P19	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA
P23	CONSORCIO COMUNAS 910
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR
P26	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA
P28	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2
P30	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS

Siendo las 3:40 pm el comité evaluador solicita la suspensión de la audiencia para esperar que se publique la TRM que regirá el día de mañana 15 de abril de 2025 a efectos de aplicar la fórmula que corresponda de acuerdo con lo consignado en el pliego de condiciones.

Se reanuda la presente audiencia siendo las 4:45 pm. y se procede a determinar el método para la ponderación de la propuesta económica, haciendo uso de las disposiciones del pliego de condiciones definitivo previstas en el numeral 4.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, el cual establece:

"(...)

4.1.1 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto	*Método*
1	*Mediana con valor absoluto*
2	*Media geométrica*
3	*Media aritmética baja*
4	*Menor valor*

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

- *Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil siguiente.*

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	*Número*	*Método*
De 0.00 a 0.24	*1*	*Mediana con valor absoluto*
De 0.25 a 0.49	*2*	*Media geométrica*
De 0.50 a 0.74	*3*	*Media aritmética baja*
De 0.75 a 0.99	*4*	*Menor valor*

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.

(...)"

En atención al texto antes anotado, y revisada la TRM que rige para el día siguiente de la apertura efectiva del sobre No. 02, es decir, 15 de abril de 2025, se encontró que la misma correspondió a los siguientes dígitos: 4.286,17

Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarla en la página web superfinanciera.gov.co con el número de Pin

Certificado Generado con el Pin No: 787403090288943 3

Generado el 14 de abril de 2025 a las 16:15:55

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificado para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
15/04/2025	$4.286,17

Expedida en Bogotá, D.C. el lunes, 14 de abril de 2025

FIRMADO

FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO (E)

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

Teniendo en cuenta la TRM y lo previsto en el Pliego de Condiciones, en este caso, aplica el método aleatorio de evaluación: MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO, de acuerdo al cuadro siguiente:

Rango (inclusive)	*Número*	*Método*
De 0.00 a 0.24	***1***	***Mediana con valor absoluto***
De 0.25 a 0.49	*2*	*Media geométrica*
De 0.50 a 0.74	*3*	*Media aritmética baja*
De 0.75 a 0.99	*4*	*Menor valor*

En atención a lo anterior, y en aplicación del método de evaluación de **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO**, se tiene el siguiente resultado de evaluación de las ofertas económicas, luego de las correcciones aritméticas a que hubo lugar:

$$Puntaje = \left[\left\{1 - \left|\frac{Me - V_i}{Me}\right|\right\} * Puntaje\ máximo\right]$$

	NOMBRE PROPONENTE	Valor oferta economica (Vi)	Puntos sobre 1	Formula aplicable		Puntos sobre 2	Puntaje Total
P2	CONSORCIO BAREM 9-10	$ 16.479.905.103,00	51,50			48,5000000	100,0000000
P5	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	$ 16.496.996.495,00	51,50			48,4497004	99,9497004
P7	CONSORCIO VIAL SB	$ 16.522.587.616,00	51,50			48,3743863	99,8743863
P11	CONSORCIO EGV DBD	$ 16.462.931.466,00	51,50			48,4500470	99,9500470
P12	CONSORCIO LA MEDUSA	$ 16.531.094.505,00	51,50			48,3493507	99,8493507
P14	CONSORCIO COMUNAS HM	$ 16.445.822.970,00	51,50			48,3996970	99,8996970
P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	$ 16.190.054.224,00	50,25			47,9469752	97,8969752
P17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	$ 16.413.411.309,00	51,50	Me	$ 16.479.905.103	48,3043102	99,8043102
P18	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	$ 16.437.316.085,00	51,50			48,3746615	99,8746615
P19	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA	$ 16.505.500.879,00	50,25			48,4246722	98,6746722
P23	CONSORCIO COMUNAS 910	$ 16.486.492.403,00	51,50			48,4747278	99,9747278
P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	$ 16.345.734.012,00	51,50			48,1051374	99,6051374
P25	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERÍA	$ 16.520.987.345,00	51,50			48,3790959	99,8790959
P28	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	$ 16.427.677.614,00	51,25			48,3482956	99,5982956
P30	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	$ 16.539.805.820,00	51,50			48,3243021	99,8243021

7. TRASLADO A LOS PROPONENTES HABILITADOS SOLO PARA LA REVISIÓN DEL ASPECTO ECONÓMICO Y DEFINIR EL ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

Acto seguido se da traslado a la evaluación de las propuestas económicas a los proponentes habilitados en cumplimiento a lo establecido la parte final del parágrafo 3 del artículo 1 de la ley 1882 de 2018.

Seguidamente se les informa a los oferentes, que contaran con un término de 15 minutos para revisar los resultados de la evaluación, que pasado este tiempo se reanudará la audiencia para recibir las observaciones frente a la evaluación económica.

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

8. INTERVENCIÓN DE LOS PROPONENTES HABILITADOS CON EL FIN DE REALIZAR OBSERVACIONES REFERENTES AL ASPECTO ECONÓMICO.

No se presentaron observaciones.

9. RESPUESTA DEL COMITÉ EVALUADOR SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN AUDIENCIA A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.

En atención a que no se realizaron observaciones, no aplica este punto.

10.- ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

De acuerdo a lo anterior, el orden de elegibilidad es el siguiente:

ORDDEN DE ELEGIBILIDAD	NUMERO PROPONENTE	NOMBRE PROPONENTE	PUNTAJE TOTAL
1	P2	CONSORCIO BAREM 9-10	100,0000000
2	P23	CONSORCIO COMUNAS 910	99,9747278
3	P11	CONSORCIO EGV DBD	99,9500470
4	P5	CONSORCIO COMUNAS MONTERIA	99,9497004
5	P14	CONSORCIO COMUNAS HM	99,8996970
6	P25	CONSORCIO LEGADO VÍAS MONTERIA	99,8790959
7	P16	CONSORCIO COMUNAS CASTELL	99,8746615
8	P7	CONSORCIO VIAL SB	99,8743863
9	P12	CONSORCIO LA MEDUSA	99,8493507
10	P30	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN COMUNAS	99,8243021
11	P17	CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO	99,8043102
12	P24	CONSORCIO PAVIMENTO MTR	99,8051374
13	P28	CONSORCIO VIAS APC MONTERIA 2	99,5962958
14	P19	CONSORCIO PAVIMENTO SM MONTERIA	98,6746722
15	P15	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	97,8969752

11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Concluida la etapa anterior, los miembros del Comité Evaluador presentes en la audiencia, recomiendan a la Jefa de la Oficina de Contratación delegada para presidir la presente audiencia, adjudicar el contrato resultado de este proceso de selección al proponente CONSORCIO BAREM 9-10, representado legalmente por el señor EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS identificado con C. C. No. 78.034.207 de Cereté, con un puntaje de 100/100, cuya propuesta fue por valor de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO TRES PESOS ($16.479.905.103) M/CTE incluido el AIU, PGIO, TRAMITES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL, Y TRAMITES Y LEGALIZACIONES (AFINIA) y todos los impuestos a que haya lugar.

2541/12

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA Y APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO No. 02 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SIM-004-2025

12.- LECTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN

Acto seguido, se hace la lectura del acto administrativo de adjudicación, Resolución No. 002 de 14 de abril de 2025, expedida por la Jefa de oficina de contratación, delegada dirigir la audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso de selección tramitado a través de la Licitación Pública No. LP-SIM-004-2025 y la toma de decisión para adjudicar o declarar desierto el proceso de selección.

Dado en el Municipio de Montería el catorce (14) días del mes de abril de 2025.

Por el Municipio,

NOMBRE	CARGO	FIRMAS
KATIA CABRALES BECHARA	Jefe Oficina de Contratación, delegada para presidir la audiencia y tomar decisiones mediante la Resolución No. 0267 de 11 de abril de 2025, expedida por el Alcalde de Montería	
LEIDY MARTÍNEZ LÓPEZ	Abogada – Contratista, miembro del comité evaluador.	
ANYI NARVÁEZ OYOLA	Contador – Contratista, miembro del comité evaluador	
ANDRES BERRIO	Ingeniero – Contratista, miembro del comité evaluador	
MONICA CANTILLO GENES	Abogada Secretaria General	

Apoyo técnico: José Nicolas López Romero- Ingeniero Civil - Contratista SGM

Se anexa a esta acta planilla de asistencia debidamente diligenciada.

Alcaldía de
MONTERÍA

LICITACIÓN PUBLICA No. LP-SIM-004-2025, cuyo objeto es: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
14/04/2025

No.	Nombre Proponente (Persona Jurídica y/o Natural y/o Proponente Plural)	NIT	Nombre	Número de Proponente	En calidad de: (Marca con una X)					Cedula	Firma
					Representante Legal	Apoderado	Asistente	Veeduría	Por el Municipio		
1	Cons. Comunas 910		Juan P. Vélez	23			X			1067967917	
2	Consorcio Leg. Vías Montería.		Cristian Castancho	25.	X					1073159591	
3	Consorcio Pavimentos MTR		Carlos Torrente	24			X			1066187861	Carlos Torrente
4	UT. C-910 montería CAT		Jose I osorio	27		X				92529786	
5	ConsorCio Comunas EHSH 2025		GISELA AVILEZ MOW	21		X				1066.173.04	
6	Omar Ingenieros SAS		Elvira Barrios García	15			X			1067846778	
7	Katha Cabrales B.		Municipio Montería						X	1067841867	Katha CB.
8			Jose Lopez Romero						X	1003078328	
9			Andres Felipe Bustos L.						X	1067814704	Andres B.
10			Angel Rancel						X	1067083465	
11			Monica Cantillo G.						X	1003871701	Monica Cantillo G
12			Leidy Martinez López						X	1067	
13			Gudiel F. Balaus Vgs						X	1067825642	
14			Jaime Navarro Alonso						X	1064913655	
15											
16											
17											
18											
19											
20											

2542/2

NOTARIA SESENTA Y NUEVE

PODER

Bogotá D.C. 12 de ABRIL de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA
MONTERIA

REFERENCIA: PODER PARA ASISTIR AUDIENCIA DE ADJUDICACION Y APERTURA DE SOBRE ECONOMICO del Proceso de contratación No. [LP-SIM-004-2025].

Objeto: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Yo, MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.082.774.968, expedida en San Agustín (Huila), actuando en calidad de representante legal de CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025, mediante la presente otorgo poder amplio y suficiente a GISELA DE LOS ANGELES AVILEZ MONTIEL, identificada con C.C. No. 1.066.173.091 y Tarjeta Profesional No. 183840 del Consejo Nacional de la Judicatura para que en mi nombre y en nombre de la empresa que represento, asista, participe y actúe lo pertinente en la Audiencia de Adjudicación del proceso mencionado en la referencia, que se llevara a cabo el 14 de ABRIL de 2025, a la 10:00 am de manera presencial.

Lugar: Instalaciones de la Alcaldía Municipal – Centro Verde, auditorio tercer (3°) piso.
Dirección: Carrera 1W No. 32 A – 497, Montería – Córdoba

Cordialmente,

MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín
CONSORCIO COMUNAS EMSAF 2025
Representante Legal

GISELA DE LOS ANGELES AVILEZ MONTIEL
C.C. No. 1.066.173.091
TP No. 183840

NOTARÍA 69 DE BOGOTA

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante la Notaría 69 de Bogotá D.C. compareció

CERON MOLINA MIGUEL ALEXANDER

quien exhibió C.C. 1082774904

y declaró que el contenido del presente documento es cierto y que la firma que allí aparece es la suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas dactilares y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Bogotá D.C. 2025-08-14 08:31:11

Verifique en:
www.notariasenlinea.com

ubgil

JOSE ARNULFO GARAVITO RODRIGUEZ

NOTARIA SESENTA Y NUEVE

JOSE ARNULFO GARAVITO RODRIGUEZ
NOTARIO

CIRCULO DE BOGOTA D.C.

CIRCULO DE BOGOTA D.C.

2543/2

Bogotá, abril 10 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA
Carrera 17 No. 5-13
Edificio Antonio de la Torre y Miranda
Montería - Córdoba

REFERENCIA: **Proceso de contratación LP-SIM-004-2025**
Objeto: **PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**

Asunto: **AUTORIZACIÓN PARA INTERVENIR, ACTUAR Y DECIDIR EN AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN**

El suscrito, **SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE**, actuando en su calidad de Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ**, proponente para la licitación de la referencia, por medio del presente documento otorga PODER amplio y suficiente al Doctor **JOSÉ JAVIER OSORIO DE LA OSSA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **92.529.786** y tarjeta profesional No. **119.023 CSJ**, para que, en nuestro nombre y representación, intervengan, actúen y decidan sobre todos los asuntos concernientes y tratados en la Audiencia de Adjudicación de la Licitación referida, la cual se celebrará a partir de las 10:00 a.m. del día abril 14 de 2025.

El presente poder además de las facultades de representación otorga las de sustituir, reasumir, desistir y todas las demás facultades que sean necesarias para la defensa de los intereses del Proponente.

Poderdante:

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C. 71.714.292 DE MEDELLÍN
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL C910 MONTERÍA CAZ

Acepto:

JOSÉ JAVIER OSORIO DE LA OSSA
CC. 92.529.786
T.P. 119.023 CSJ


FIRMA REGISTRADA
NOTARIA 17
MEDELLIN
RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
EDGAR ANTONIO DIAZ RAMIREZ
NOTARIO (E)
Edgar Antonio
Diez Ramirez
NOTARIO (E)

2544/02

Montería, 14 de abril de 2025

MUNICIPIO DE MONTERIA
CENTRO VERDE
Carrea 1W #32 A – 49

Proceso de contratación No. LP-SIM-004-2025 en adelante el "proceso de contratación".

REFERENCIA: "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

El Consorcio Pavimento MTR en su calidad competitiva y productiva, ha sido presta en la conformación de la propuesta económica presente en el proceso, cotizando y proyectando costos respectivos a vínculos empresariales que permiten disminuir los precios y brindar mejor oferta, tal como uno de los miembros del consorcio, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA quien hace parte de la sociedad existente en la concretera ***CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S*** quienes nos brindan la oportunidad de disminuir costos y el consorciado RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ ingeniero civil con amplia experiencia a través de los años aportando maquinaria amarilla, factor el cual es favorable para la ejecución del proceso a contratar.

Cordialmente.

RL RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ.
CC. 80.087.842
CONSORCIO PAVIMENTO MTR

Montería, 14 de abril de 2025

CARTA DE COMPROMISO

Señores:

Yo RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.087.842 expedida en montería y matrícula profesional No. 22202-133859, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO PAVIMENTO MTR me comprometo a dirigir y coordinar sin gastos adicionales la ejecución de la obra "PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", en caso de que éste resultare adjudicatario del proceso en referencia.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ.
CC. 80.087.842

2545/e

Concretos de la Costa S.A.S.

NIT. 900.771.375-9

Montería, 09 de Abril de 2025.

A QUIEN INTERESE

Asunto: **REFERENCIA COMERCIAL**

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa **CONCRETOS DE LA COSTA SAS**, identificada con **NIT 900.771.375-9** y domicilio principal en la ciudad de Montería, manifiesta que el señor **CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA** identificado con cedula de ciudadanía N° 78.695.529 expedida en la ciudad de Montería hace parte de la composición accionaria de la empresa, permitiéndole acceder a beneficios como descuentos y créditos; además de ser accionista damos fe de ser un cliente fiel que a lo largo de los años se ha caracterizado por ser puntual en sus pagos programados, por lo cual nos satisface apoyarlo en sus proyectos.

Se firma el día nueve (09) de abril del año 2025.

JORGE DIAZ MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONCRETOS DE LA COSTA SAS
Tel: 310-443 10 53
E-mail: concrecosta@gmail.com

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: M3
3.01 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	FECHA: 7/02/2020

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Unitario	Vr Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO 13.5 HP		PROFU. MAX. 150 MM	27.025,00	3,1000	83.778,00	
FUMIGADORA AGRICOLA		MANUAL	2.300,00	2,0000	4.600,00	
HERRAMIENTAS MENORES			125.779,60	10,0000	12.579,00	
PISTOLA CALAFATEO		MANUAL	710,00	0,0840	39,00	
REGLA VIBRATORIA		MANUAL	17.250,00	1,5816	27.289,00	
RIELES METALICOS DE 3 MTS		MANUAL	350,00	30,0000	10.500,00	
VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA 3MTS			6.923,60	2,5000	17.250,00	
					Sub-Total	185.035,00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni	Cantidad	Vr Unitario	Vr Parcial
ACERO DE REFUERZO FDR 60 (ambos)		KG	6.510,60	3,2500	21.177,00	
ACERO LISO (WIRE)		KG	6.205,60	5,9000	36.233,00	
AGUA		LT	105,53	50,0000	5.320,00	
ALAMBRE NEGRO NO 18 (REGOC 00) (cintas)		KG	7.368,60	0,0600	442,00	
BASTON DE 1/2" PARA ENRELAR		UNO	1.284,00	5,0000	6.420,00	
CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 MPA		M3	590.818,60	1,0000	590.818,00	
CURADO QUIMICO		KG	33.439,00	1,6000	53.502,00	
DESPERDICIOS			827.000,00	5,0000	41.350,00	
ESTOPA		LB	7.437,00	0,0100	74,00	
GRASA VH		UNO	8.500,00	0,4000	3.400,00	
POLYLON SELLALON GRIS 1/2 X 15 METROS		UNO	20.900,00	0,2000	4.180,00	
SELLADOR POLIURETANO ELASTICO		UNO	32.900,00	0,5580	18.358,00	
					Sub-Total	802.474,00

3 Transportes

Descripción	Vol Pesa Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr Unitario	Vr Parcial
					Sub-Total	0,00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr Unitario	Vr Parcial
2 AYUDANTES	95.334,60	78.173,88	173.507,68	0,2000	34.702,00	
7 AYUDANTES	333.668,00	273.608,58	607.277,58	0,1250	75.910,00	
OFICIAL DE OBRA	66.333,00	54.999,75	121.332,75	0,1250	15.167,00	
					Sub-Total	125.779,00

5 Costos Indirectos

				Total Directos		1.091.201,00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr Parcial
Administracion				27,0000	310650,00	
Imprevistos				1,0000	11609,00	
Utilidad				5,0000	57528,00	
					Sub-Tota	379.684,00
				Valor Unitario Total:		1.470.885,00

2546/2

CONCRETOS DE LA COSTA S.A.S
NIT: 900.771.375-9

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS No 94

Fecha: 11 de Diciembre de 2024.
Lugar: Planta de Concretos de la Costa – Montería
Hora: 07:30 am

*En **CONCRETOS DE LA COSTA SAS sede Montería** se reúnen los accionistas de forma presencial para dar inicio a la Junta de Socios convocada por el Representante Legal con 15 días de anticipación, con base en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 se reúnen los socios presencialmente.*

ASISTENTES

- ING. JORGE DIAZ MURCIA (47%)
- ING. LUIS FERNANDO MEJIA (37%)
- ING. CARLOS MEJIA REPRESENTADO POR Ing. LUIS FERNANDO MEJÍA (10%).
- SR. VICTOR RAUL OYOLA EN REPRESENTACION DE LA SRA. MARTHA TORRES LEQUERICA (4%)
- ING. CARLOS BUELVAS GUERRA (2%)

OTROS INVITADOS

- Ing. ALBERTO AQUILES RODRIGUEZ CHADID (Gerencia)
- Ing. RICARDO JULIO PORTNOY LOPEZ (Jefe de Operaciones)
- Sr. JOSE NOVOA (Contador)
- Sr. JUAN CARLOS PANTOJA (Revisor Fiscal)

ORDEN DEL DIA

- *1.Verificación del Quorum.*
- *2. Revisión de cumplimiento tareas pendientes designadas en anterior junta.*
- *3.Informe de Mantenimiento – Jefe de Operaciones.*
- *4.Informe de Ventas y Gerencia.*
- *5.Informe Estados financieros a NOVIEMBRE de 2024 – Contador.*

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

- ***1.VERIFICACION DEL QUORUM:***

- la asistencia fue del 100 % de los accionistas, por tal razón se le da continuidad a la reunión.

- ***2. REVISION DE CUMPLIMIENTO TAREAS PENDIENTES DESIGNADAS EN ANTERIOR JUNTA.***

- ***3.INFORME DE MANTENIMIENTO – JEFE DE OPERACIONES (Ing. RICARDO PORTNOY)***

- Resumen de Mantenimiento NOVIEMBRE 2024.

- ***4.INFORME DE VENTAS Y GERENCIA***

- Revisión de cartera clientes –Corte 10 de Diciembre de 2024.
- Informe de Ventas Meses NOVIEMBRE de 2024.

- ***5. INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS A CORTE DE NOVIEMBRE DE 2024.***

- *Rinde informe Financiero el señor JOSE NOVOA (Contador). Se presenta el balance y el estado de resultado con corte del mes de* ***NOVIEMBRE de 2024*** *a los accionistas asistentes.*

Agotado el orden del día, y se da por terminada la reunión a las 12:00 pm del 11 de diciembre de 2024

Presidente,

Firma:
LUIS FERNANDO MEJIA BOTERO

Secretario(a)

Firma:
ALBERTO RODRIGUEZ CHADID

2547/2

MAQUINARIA		
MARCA	**TIPO**	**MODELO**
YANMAR	EXCAVADORA	2024
CASE	MINICARGADOR	2014
CASE	MINICARGADOR	2017
HITACHI	EXCAVADORA	2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 127463

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC659779	YANMAR	VIO35-6B	2024

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	BJ/52

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
ROJO	209432	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3580 Kg	2470 mm	1740 mm	4770 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
PUCHE DIAZ RAFAEL ANDRES	C.C. 80.087.842

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INST TTOYTTE DE CERETE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
15-02-2024	15-02-2024	******

ORIGEN	DOC IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000J41328	02/08/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000039056

2548/12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 52172

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC060481	CASE	SR220	2014

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	JAFSR220JE0405916

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	0218618	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3356 Kg	2000 mm	1800 mm	3600 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BANCO DE OCCIDENTE	NIT 890.300.279

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PUCHE DIAZ RAFAEL ANDRES	C.C. 80 06 / 642

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEYTTO MONTERIA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
23-11-2018	23-11-2018	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	452014000353313	05/09/2014





ESTA TARJETA SERÁ CANCELADA POR EL TERRITORIO NACIONAL

TMC6000003027

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 40103

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC068492	CASE	SR220	2017

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	JAFSR220KHM435143

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	0358231	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3350 Kg	2000 mm	1500 mm	3800 mm

PROPIETARIO. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BANCO DE OCCIDENTE	NIT 890.300.279

LEGATARIO APELLIDO(S) NOMBRE (S)	IDENTIFICACIÓN
PUCHE DIAZ RAFAEL ANDRES	C.C. 80.087.842

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDICION
STRIA MOPAL TTEYTTO MONTERIA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-12-2017	12-12-2017	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	452017000530229	12/10/2017



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0600000547

2549/12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 37299

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC043278	HITACHI	ZX200	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HHEAWJ00J001099

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	6BG1-208767	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
19400 Kg	2950 mm	2800 mm	9500 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PUCHE DIAZ RAFAEL ANDRES	C.C. 80.057.842

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
21-07-2016	26-09-2017	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352011000014536	24/01/2011





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000022852

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/04/2025 - 07:56:42
Recibo No. S001089535, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9mICXWyv6P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : MGD CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit : 901715611-8
Domicilio: Monteria, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 207237
Fecha de matrícula: 19 de mayo de 2023
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de febrero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 71 N 3-63 - Otro
Municipio : Monteria, Córdoba
Correo electrónico : mgdconstrucciones23@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3163915241
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 71 N 3-63 - Otro
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : mgdconstrucciones23@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3163915241

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 15 de mayo de 2023 de la Asamblea De Constitucion de Monteria, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2023, con el No. 60349 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social. - la sociedad tendrá como objeto: construccion, mejoramiento, mantenimiento, adecuación, estudio y levantamiento topográfico, diseños, saneamiento básico, planeación,

2550/12

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/04/2025 - 07:56:42
Recibo No. S001089595, Valor 11800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9mtCXWyv6P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

interventoria y consultorias de: obras civiles para entidades del sector público y privado, infraestructura vial, estabilización de suelos, edificaciones, edificaciones institucionales, edificaciones culturales, edificios privados, cerramientos, estructuras metálicas, centros culturales, bibliotecas, hospitales, edificaciones comerciales, centros comerciales, viviendas, viviendas de interés social, obras de urbanismo, obras de espacio público, parques, escenarios deportivos, puentes vehiculares y peatonales, puertos, pistas de aeropuerto, viaductos, túneles, sistemas de acueducto, sistemas de alcantarillado; unidades sanitarias, infraestructura fluvial, sistemas de riesgo, obras hidráulicas, canales, degrado de canales, limpieza de canales, obras electricas, obras de control erosión, espolones, gaviones, balsacreto, colcha gaviones, obras de protección de taludes, muros de contención, obras de control de inundaciones, obras de manejo ambiental, diques, presas, terraplenes, jarillones, movimientos de tierra y todo lo relacionado con el desarrollo de actividades de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería eléctrica, ingeniería sanitaria y ambiental, geología, hidrología, actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, combustible, telefonía pública, básica conmutada t telefonía móvil, actividades relacionadas con los servicios de de mantenimiento de inmuebles a entidades públicas y privadas, actividades relacionadas con la construcción, ingenierías, consultorías e interventorías en proyectos de salud, educación, saneamiento básico, vías, aeropuertos, viás, puentes, gaviones, movimientos de tierra y sus conexidades, ademas la compraventa, arriendo, administración de bienes muebles e inmuebles, asi mismos podrá prestar los servicios de arrendamiento de equipos de construcción, suministro de materiales para la construcción y materiales electricos, tambien podrá instalar, cosntruir, manejar, comprar y vender todo tipo de materiales electricos y sus partes en obras civiles, montaje de sistemas eléctricos y de ilumunación, actividades relacionadas con la distribución. Arrendamiento de maquinaria y transporte de materiales para construcción, señalización de carreteras y vías, construcción mecánica y eléctrica de instalaciones industriales; montaje y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de refrigeración, y sus componentes mecánicos y eléctricos; construcción y montaje de obras para la generación de energía eléctrica, construcción de líneas de trasnmisión eléctrica; construcción y montaje de subestaciones eléctricas en todos los niveles de tensión; construcción de redes de distribución de energía eléctrica en todos los niveles de tensión, consultoría de estudios y diseños de arquitectura, ingeniería civil, ambiental, mecanica, eléctrica; consultoría e interventoría de construcción de obras; consultoría en gerencia de proyectos; consultoría en asesorías, asesorías contables y financieras, asesorías y consultorías en desarrollo de proyectos, asesorías y consultorías en la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de calidad; diseño y fabricación de productos metálicos para su para uso estructural, diseños y desarrollo de programas de mantenimiento de maquinarias y equipos mecanicos, eléctricos, electromecánicos y biomedicos, diagnostico de problemas en maquinaria y equipos, mejoramiento de maquinaria y equipos; desarrollo de proyectos educativos, pisicultura, horticultura, hidroponia y acuaponia, ganaderia tecnificada, especies menores, silvicultura, planes de manejo agropecuario integrado con visón sostenible, gestión anbiental, conversión a sistemas de producción ecologica y acceso a mercados verdes, manejo integral de vertimientos, residuos solidos, bioremediación de agua, aire y suelos, suministro y comercialización de articulos para oficina; administracion y suministro de vehiculos de transporte y maquinaria pesada, suministro de seguridad y proteccion, diseños y construcción de redes electricas, suministro y construcción de insumos electricos, diseño y construcción de redes informaticas. En el desarrollo del mismo podra la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto mencionado. Asi mismo, en virtud de la ley 1258 de 2008 podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en

general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 500.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 500.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 500.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, este suplente tendrá los mismos derechos y obligaciones del representante legal principal en caso de que este no pueda ejercer el cargo por cualquier motivo. El representante legal principal y el representante legal suplente serán designados por un término de un (1) año por la asamblea general de accionistas, las funciones del Representante legal principal y suplente serán las siguientes: 1- Representar jurídicamente a la sociedad por acciones simplificada ante todo ente de control. 2- Realizar todas las diligencias comerciales a que da lugar la creación de la sociedad, tales como registro mercantil, impuestos y demás obligaciones generadas. 3- Citar a juntas ordinarias y extraordinarias cuando sea necesario y como están en los mismos estatutos. 4- Velar por el buen funcionamiento civil, fiscal y financiero de la sociedad, es decir, que todos los actos realizados se hagan enmarcados en ámbito legal. 5- Asistir a las reuniones e invitaciones q reciba la sociedad de carácter comercial y jurídico. 6- Las demás funciones que genere la representación legal de una sociedad por acciones simplificada. Las funciones del representante legal principal y suplente terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada y administrada ante terceros por el representante legal quien podrá ser accionista o no y será nombrado por la asamblea de accionistas, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá

2551/12

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 08/04/2025 - 07:56:42
Recibo No. S001060535. Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9mtCXWyv6P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://si.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 14 de febrero de 2024 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de marzo de 2024 con el No. 63491 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CAROLINA VIEIRA CANO	C.C. No. 50.937.471
SUPLENTE	ROBERTO JOSE DIAZ MERCADO	C.C. No. 10.770.978

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 20 de febrero de 2025 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2025 con el No. 67687 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	CELENA CECILIA MESQUIDA GUZMAN	C.C. No. 1.082.875.581	

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/04/2026 - 07:56:42
Recibo No. S001099535, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 9mtCXWyv6P

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad secundaria Código CIIU: F4112
Otras actividades Código CIIU: F0210 F0390

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado ó inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $7,384,828,503.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripcion de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

2552/n

EXPERIENCIA RAFAEL

PUCHE / MGD

N° RUP	N° CONTRATO	TIPO DE CONTRATO (OBRA, INTERV)	ACTIVIDAD	NOMBRE DE CONSORCIO O UT	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	CLASIFICACION (CONSORCIO O U.T. INDEP)	% PARTICIP	PLAZO (MESES)	SMMLV RUP	AÑO SUSCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	AÑO DE TERMINACION
[illegible]	[illegible]	OBRA	VIAS RURALES	[illegible]	[illegible]	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	PAVIMENTO DE CONCRETO	RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	[illegible]	MUNICIPIO DE MONTERIA	INDIVIDUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	VIAS RURALES	UNION TEMPORAL VIAS PUERTO ESCONDIDO	[illegible]	MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	UNION TEMPORAL	[illegible]	12	[illegible]	2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	PAVIMENTO DE CONCRETO	CONSORCIO PAVIMENTOS 2014	[illegible]	MUNICIPIO DE MONTERIA	CONSORCIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	CONSORCIO MONTERIA [illegible]	[illegible]	MUNICIPIO DE MONTERIA	CONSORCIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	CONSORCIO [illegible]	[illegible]	MUNICIPIO DE MONTERIA	CONSORCIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	PAVIMENTO	[illegible]	[illegible]	GOBERNACION DE CORDOBA	CONSORCIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	PAVIMENTO DE CONCRETO	CONSORCIO PAVIMENTOS [illegible]	[illegible]	MUNICIPIO DE MONTERIA	CONSORCIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS	CONSORCIO VIAS [illegible]	[illegible]	ALCALDIA DE CERETE	CONSORCIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	VIAS	[illegible]	[illegible]	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS CORDOBAS	CONSORCIO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	OBRA	PAVIMENTO DE CONCRETO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2014	[illegible]	MUNICIPIO DE MONTERIA	CONSORCIO	[illegible]	11	[illegible]	2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RL RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ.
CC. 80.087.842

2553/2

MODELO DE CARTA SOBRE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

SEÑORES:
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

REF: Invitación Pública 003-2011

Los suscritos, **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía Nº 80.087.842 de Bogotá, **FERNANDO HERAZO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía Nº 73.156.825, **JUAN BAUTISTA KARDUSS** identificado con cedula de ciudadanía Nº 78.019.327, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la licitación pública de la referencia cuyo objeto es "**REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÚ, CIENAGA DE ORO, LOS CÓRDOBAS, SAHAGÚN, PUERTO ESCONDIDO, CANALETE Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAS SABANA Y COSTANERO.

2. La participación en el consorcio que se acuerda será del **40% para RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, del 45% para JUAN BAUTISTA KARDUSS y del 15% para FERNANDO HERAZO GONZALEZ**

3. RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, JUAN BAUTISTA KARDUSS e FERNANDO HERAZO GONZALEZ, responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contratado

4. El representante legal del consorcio es RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía 80.087.842, de Bogotá, quien está facultado para firmar y presentar propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

5. L suplencia del representante legal será FERNANDO HERAZO GONZALEZ

6. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.

7. **CONSORCIO VIAS SABANA Y COSTANERO**

8. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo	CRA 4TA # 27-48
Dirección electrónica	RAFAPUCHE@HF.COM
Teléfono	(4) 7899712
Telefax	(4) 7899712
Celular	320-549-3449
Ciudad	MONTERIA

En constancia, se firma en Montería,

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C 80.087.842

JUAN BAUTISTA KARDUSS
C.C 78.019.327

FERNANDO HERAZO GONZALEZ
C.C 73.156.825

Notaría 2°
DEL CIRCULO DE MONTERIA
LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FIRMA HUELLA Y CONTENIDO

Ante el suscrito Notario Segundo del Circulo de Montería se ha presentado:

BAUTISTA KARDUSS JUAN JOSE DE JESUS

Identificado con: C.C. 78019327

Quien manifiesta que la firma y huella impresas en el presente documento son suyas y reconoce el contenido.

Fday 09/08/2011 siendo las 10:52:03 a.m.

FIRMA

8cz/4sadz4zcw222

Juan Carlos Oviedo Gómez
Notario Segundo de Montería

Juan Carlos Oviedo Gómez
Notario Segundo
Encargado en propiedad

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
R/L CONSORCIO VIAS SABANA Y COSTANERO

09 AGO 2011

AUTENTICACION DE FIRMA Y CONTENIDO
ANTE EL SUSCRITO RAFAEL DARIO CHARRIS CHARRIS
NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE MONTERIA
DOCUMENTO PRESENTADO POR
78087842 Bogotá
73156825 Cotayen
EL NOTARIO CHARRIS

Presencia la impresión Dactilar

Notaría Primera del Circulo
Juan Miguel Charris Charris
Notario Titular

2554/12

ACTA FINAL DE OBRAS
CONTRATO No. 619 – 2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2013

OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÚ, CIÉNAGA DE ORO, LOS CÓRDOBAS, SAHAGÚN, PUERTO ESCONDIDO, CANALETE Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS SABANA Y COSTANERO
VALOR:	$ 4.001.786.135
ADICIONAL:	$ 168.423.891
PLAZO:	CINCO (5) MES
OTROSÍ No. 1	AMPLIACIÓN DOS (2) MESES
OTROSÍ No. 3	AMPLIACIÓN CINCUENTA (50) DÍAS
OTROSÍ No. 4	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
OTROSÍ No. 5	AMPLIACIÓN DOS (2) MESES

En la ciudad de Montería, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de dos mil trece (2013), en las Oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, se reunieron: RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ, Representante Legal del CONSORCIO VÍAS SABANA Y COSTANERO, en calidad de Contratista, y ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Representante Legal de la sociedad CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A., en calidad de Interventor, , con el fin de entregar el primero y recibir el segundo, las obras objeto del contrato de conformidad con el detalle que a continuación se describe:

:VALOR BRUTO ACTA	$168.423.891,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 67.369.556,00
VALOR NETO ACTA FINAL	$101.054.335,00

SON: CIENTO UN MILLÓN, CINCUENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CONSTANCIAS. En este estado, las partes firmantes dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado el Contrato

ACTA FINAL DE OBRAS
CONTRATO No. 619 – 2011 DE FECHA14 DE AGOSTO DE 2011

- Las cantidades de obra ejecutadas están cuantificadas y valoradas en el Acta de Recibo Final de Obras, la cual hace parte de la presente Acta.
- El Interventor certifica que revisó, verificó y constató los pagos de seguridad social y parafiscal del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
- El pago de la presente Acta se hará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectivas por parte de la Interventoria.
- Que el Contratista garantiza la estabilidad de la obra y la calidad de todos y de cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.
- Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
- Que el Contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
- Que el Contratista otorgará las garantías enumeradas en el Contrato.
- Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista por los daños que sean ocasionados por terceros a la obra.
- Que a partir de la fecha la vigilancia de la obra es por cuenta de la Comunidad beneficiaria.

ACTA FINAL DE OBRAS
CONTRATO No. 619 – 2011 DE FECHA14 DE AGOSTO DE 2011

- Que el interventor manifiesta: la ejecución del contrato se efectuó bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

Para constancia se firma esta acta por los que en ella intervinieron,

RAFAEL A. PUCHE DIAZ
CONSORCIO
VIAS SABANA Y COSTANERO
Contratista

ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIERREZ
CONSULTECNICOS S.A.
Interventor

DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE MORROA
ALCALDÍA MUNICIPAL
Cra. 6ª No. 8-11. Telefax: 285 7451
Correo Electrónico: alcaldia@morroa-sucre.gov.co
Página Web: www.morroa-sucre.gov.co
REPÚBLICA DE COLOMBIA

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
MODALIDAD DE SELECCION	LICITACION PUBLICA
CONTRATO No.	LP-002-2019
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MORROA-SUCRE
CONTRATISTA:	Ingeniero Civil RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ identificado con C de C. No. 80.087.842 de Bogotá.
OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS CALLES DEL SECTOR SAN RAFAEL Y NUEVE DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE MORROA, SUCRE"
VALOR:	SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($727.492.079,00)
DURACION:	CUATRO (04) MESES
FECHA CONTRATO:	SIETE (07) DE MAYO DE 2019

Entre los suscritos, **RAFAEL FRANCISCO MOGOLLON GONZALEZ**, mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.100.622.116 expedida en Morroa - Sucre, en su calidad de Alcalde Encargado del Municipio de Morroa. Sucre, actuando en nombre y representación del Municipio de Morroa- Sucre, quien en adelante para los efectos del presente contrato se denominará **El MUNICIPIO**, por una parte, y de la otra el **Ingeniero Civil RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ identificado con C de C. No. 80.087.842 de Bogotá**, que para efectos del presente contrato se denominará **El CONTRATISTA**, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones **1.** Que la misión del Municipio es priorizar el gasto público social y orienta su gestión pública a resultados y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión, porque es eje fundamental de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 "Seguimos Comprometidos y Construyendo Pueblo". **2.** Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es mejorar y optimizar la infraestructura vial del Municipio de Morroa. **3.** Que el Municipio desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. **4.** Que la Oferta del Proponente **Ingeniero Civil RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ identificado con C de C. No. 80.087.842 de Bogotá**, por resultar habilitada al cumplir con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de condiciones del proceso de contratación por Licitación Pública No. LP-002-2019 publicado en el SECOP, se recomendó su adjudicación. **5.** Que por medio de la Resolución Número 130 de fecha Siete (07) Mayo de

2556/12

2019, previo proceso licitatorio, le fue adjudicado dicho contrato. El presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias y complementarias y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS CALLES DEL SECTOR SAN RAFAEL Y NUEVE DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE MORROA, SUCRE".** **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.** El CONTRATANTE pagará a El CONTRATISTA por la ejecución de las obras objeto del presente contrato la suma de **SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($727.492.079,00)** , resultante de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas de cada ítem, debidamente aprobadas por el interventor, por los precios unitarios pactados para el ítem respectivo, tal como se detalla en el formulario "cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta", que hace parte de la propuesta presentada por el **CONTRATISTA** y aprobada por **EL MUNICIPIO**. **PARAGRAFO: El CONTRATISTA** estará en obligación de ejecutar las obras adicionales o las no previstas cuando estas sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra. Las obras adicionales y las no previstas deberán someterse a evaluación técnica y económica por parte del Interventor designado por EL MUNICIPIO antes de ser llevadas a cabo. **CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** La entidad pagará a la firma contratada de la siguiente manera: Un anticipo, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato. El contratista deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomo e irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Este valor será amortizado mediante deducciones del cincuenta por ciento (50%) del valor de cada acta de pago hasta completar el 100% de la suma dada como anticipo. El contratista deberá presentar un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor del contrato y el supervisor designado por el municipio, en forma previa a su desembolso. En dicho plan no se podrán incluir gastos de lleno de los requisitos de ejecución del contrato. De igual manera, la constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y buen manejo del anticipo son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. Los pagos restantes se realizaran mediante actas parciales. Para el pago de la primera acta parcial, ha debido transcurrir por lo menos la ejecución del cuarenta por ciento (40%) del total de la obra. Las actas Parciales deberán estar suscritas por el interventor y/o supervisor y el contratista previo visto bueno del Secretario de Planeación y un acta final a la entrega total de la obra a través de la respectiva Acta de Recibo Final debidamente suscrita por el interventor y/o supervisor y el contratista previo visto bueno del Secretario de Planeación; la cancelación de las actas parciales y/o final se realizará de acuerdo al plan de pagos de la Tesorería de la entidad. **PARAGRAFO:** Los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados adicionalmente a que el CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002, previa certificación de cumplimiento expedida por el Interventor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será pagado con cargo al presupuesto de la vigencia 2019, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 06-266 de fecha 12/03/2019, expedida por la Jefatura de Presupuesto del municipio de Morroa - Sucre. **CLAUSULA QUINTA: PLAZO.** El plazo para la ejecución del presente

contrato, es de **CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la orden de iniciación por parte del Municipio, la cual se hará constar en acta de inicio que suscribirán las partes e interventor, previo cumplimiento de los requisitos previstos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. **PARAGRAFO - PRORROGA**: Cuando por circunstancias especiales, distintas al interés público haya necesidad de modificar el plazo del presente contrato, se deberá suscribir una prórroga, la cual deberá solicitarse por el CONTRATISTA, efectuando la respectiva ampliación de garantías. Lo anterior con sujeción a lo establecido en las normas de contratación estatal contenidas en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios. **CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.** a) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo las especificaciones Técnicas del Pliego de Condiciones. b) Entregar el Cronograma estimado de obra c) Colaborar con el municipio en cualquier requerimiento que ella haga. d) Garantizar la calidad de las obras, bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al municipio. e) El contratista pondrá a su disipación el personal profesional exigido en el pliego y el personal técnico y de apoyo adicional requerido para el cumplimiento del proyecto. f) Dar a conocer al municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. g) Comunicarle al municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. h) Elaborar, suscribir y presentar al municipio las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. i) Son de cargo del Contratista, todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación. El Contratista se obliga a instalar a su costa, a la firma del acta de inicio una (1) valla informativa sobre la obra e inversión que adelanta a través de la entidad. j) El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravención será de responsabilidad del contratista, por esta causa podrán ordenar la modificación, suspensión o terminación de los trabajos. El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones y a la obtención de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de las obras. k) Obtener previo a la iniciación de las obras, los diseños, planos, estudios y todos los demás documentos técnicos para el adecuado desarrollo de la obra. l) Cumplir con los trámites, permisos, requisitos y normas legales, ambientales, técnicas y jurídicas para la ejecución de las obras, en el evento en que estas se requieran. ll) Cumplir todas las normas legales vigentes en especial las previstas para el régimen de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales según sea el caso. **CLÁUSULA SEPTIMA. DERECHOS DEL CONTRATISTA.** Son derechos del contratista: 1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula Segunda del presente Contrato. 2. Informarse oportunamente por parte de la entidad. **CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 1.** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. **2.** Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **3.** Exigir al

2557/12

contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido. **4.** Suministrar la información necesaria para la ejecución del objeto convenido. **5.** Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. **CLÁUSULA NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATANTE 1.** Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **2.** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **3.** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. **4.** Autorizar la cesión del contrato. **CLÁUSULA DECIMA: RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A EJECUTAR LA OBRA.** El CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente el proyecto de la obra a realizar, su naturaleza, localización, composición y conformación del terreno; las condiciones normales y regulares del clima que se presentan o puedan presentarse, no sólo en el sitio de las obras, sino en los parajes donde ellas han de ejecutarse; la situación, calidad, cantidad y disponibilidad de los materiales necesarios para su ejecución; las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras; la disponibilidad de energía eléctrica, agua y comunicaciones; el tipo de obras temporales, máquinas, equipos y herramientas que se requieren inicialmente y durante el desarrollo de las obras; la disponibilidad de mano de obra y las disposiciones de las leyes o costumbres relativas a prestaciones sociales; igualmente, que conoce la situación de seguridad y orden público en el país y en el sitio de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas y por todas las autoridades bajo cuya jurisdicción se va a ejecutar el contrato y todas y cada una de las estipulaciones de los documentos del contrato considerándolas en relación con las condiciones del sitio de las obras, y que ha efectuado los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todos los documentos del contrato y la naturaleza del trabajo. Es entendido que todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta e incluidos por EL CONTRATISTA al formular la propuesta y que su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal de reclamación o de justificación del incumplimiento del contrato. Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ninguna reclamación que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase con base en la interpretación errónea, incompleta o fragmentaria de alguna de las partes de los documentos del contrato. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN:** La Interventoría del presente contrato será realizada por un contratista externo, para que verifiquen que el proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas y al contenido del presente contrato. El Interventoría rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en el documento del contrato y adicionalmente, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Son funciones del Interventor, entre otras, las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Practicar inspecciones completas a las obras. c) Aprobar las actas de recibo de obra, así como, preparar el Acta Final de liquidación del contrato. d) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra; e) Verificar que EL

CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio; f) Comprobar que se efectúen todos los análisis de laboratorio, que sean necesarios para la adecuada ejecución de las obras; g) Verificar el pago de los aportes del CONTRATISTA y de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello legalmente haya lugar; i) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** NI la presencia del Interventor, ni las órdenes verbales o escritas que él imparta, relevará a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la adecuada ejecución de las obras objeto de este contrato. **PARAGRAFO TERCERO. SUPERVISION:** La supervisión del presente contrato será realizada por la Secretaría de Planeación del Municipio de Morroa-Sucre. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: ACTAS DE OBRA, CUENTAS DE COBRO Y AJUSTES.**-El valor de cada Acta de obra será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra realmente ejecutadas de cada ítem de pago por los precios unitarios respectivos. El valor básico del acta por la obra ejecutada se ajustará para cada grupo de obra. Dentro de los diez (10) días calendario después de la ejecución de las obras, El CONTRATISTA debe presentar la respectiva cuenta de cobro facturando el valor de la obra realmente ejecutada y recibida por el Interventor, anexando el original del acta de obra, debidamente aprobada por el Interventor y el programa de trabajo e inversiones aprobado por El Contratante y el Interventor, donde se muestre el avance de obra en cumplimiento del mismo. El valor de la obra ejecutada debe corresponder al menos a la cuota parte establecida para ella en el Programa de trabajo e inversiones para el correspondiente periodo. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: GARANTÍAS.**- De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EL CONTRATANTE una garantía única que avalará: **1.- El Cumplimiento del contrato:** Con el amparo de este riesgo, la entidad busca asegurar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, de acuerdo con los términos, cláusulas, condiciones y especificaciones acordadas en el mismo. Este amparo cubre igualmente las obligaciones que en el contrato asume el contratista de transferencia de conocimientos y de tecnología, en caso que así lo amerite. Esta garantía deberá hacerse efectiva cuando se presente incumplimiento de las obligaciones, cumplimiento imperfecto o la demora en el cumplimiento de las mismas por parte del contratista. El valor de dicho amparo debe ser en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por la duración del mismo y hasta la liquidación. **2.- El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:** Este amparo se solicita para proteger a la entidad en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista en el pago de salarios o prestaciones de los empleados utilizados por él para la ejecución del contrato. El valor de este amparo debe ser en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término del plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. **3.- La calidad y estabilidad de la obra:** Con este amparo se pretende que el contratista responda por los vicios, defectos o fallas que se presenten durante la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato y por otro lado los que puedan presentarse con posterioridad a la ejecución de los trabajos o a la entrega de los mismos. En la presente contratación, el contratista debe cubrir el riesgo de estabilidad de la obra construida. Este amparo debe ser en cuantía equivalente al diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a cinco (5) años, contados estos a partir de la suscripción del acta de recibo final de la

DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE MORROA
ALCALDÍA MUNICIPAL
Cra. 6ª No. 8-11. Telefax: 285 7451
Correo Electrónico: alcaldia@morroa-sucre.gov.co
Página Web: www.morroa-sucre.gov.co
REPÚBLICA DE COLOMBIA

obra. **4.- La Responsabilidad Civil Extracontractual:** De acuerdo al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.3.1.5 Cobertura del Riesgo de responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad extracontractual de la administración derivada las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente ser amparada con un contrato de seguro. El Contratista, deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto de Doscientos (200) SMMLV, dado que el contrato a suscribir tendrá un valor inferior a mil quinientos (1.500) SMMLV y La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. **5. Buen manejo y correcta inversión del anticipo**: El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal Contratante asegurada, de los perjuicios sufridos con ocasión de: a) La no inversión del anticipo; b) El uso indebido del anticipo; c) La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. Por un valor igual al cien por ciento (100%) del valor del anticipo y por un término igual al de ejecución y hasta la liquidación. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, o de la suspensión del presente, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD**.-El Contratante podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando un directivo o delegado del CONTRATISTA oculte o colabore en el pago de la liberación de un funcionario o empleado secuestrado o, cuando El CONTRATISTA pague sumas de dinero a extorsionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 80 de 1993; cuando El CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho o cuando no informe inmediatamente a El Contratante sobre estas amenazas o peticiones y cuando el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, de tal manera que sea evidente su paralización. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Declarada la caducidad El CONTRATISTA hará una relación detallada de las obras realizadas hasta la fecha de ejecutoria de la solución que la declare, las cuales se consignarán en un acta que deberá llevar el visto bueno del El Contratante. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Declarada la caducidad, El CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y El Contratante podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA. **PARÁGRAFO TERCERO**. Si El Contratante se abstiene de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de las obras objeto del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VALLAS INFORMATIVAS.-El CONTRATISTA** se obliga a instalar, a su costa, en un término máximo de CINCO (5) días calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, una valla informativa sobre la obra que El Contratante adelanta a través de El CONTRATISTA, de acuerdo con las especificaciones señaladas en los pliegos de condiciones según indicaciones del contratante. **PARÁGRAFO:** La valla informativa que sea instalada en cumplimiento a lo dispuesto en esta Cláusula quedarán de propiedad de El Contratante, debiendo permanecer en el sitio donde sean colocadas y por

ningún motivo podrán ser retiradas ni modificado su contenido, salvo autorización expresa de El Contratante. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA** se encuentra al momento de la suscripción del presente contrato al día con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) y debe continuar a paz y salvo con los mismos. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: IMPACTO AMBIENTAL**.-El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y su decreto reglamentario 1220 de 2005, las Normas Especiales para el trámite y la obtención de las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad ambiental competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y especialmente de los requerimientos de la Licencia Ambiental del proyecto con su respectivo Plan De Manejo. Los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para la explotación de recursos naturales, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo y a cargo del CONTRATISTA. Así mismo, se deben hacer por cuenta y riesgo del CONTRATISTA los tramites antes anotados para la explotación de las fuentes de materiales, ante la Autoridad Ambiental Correspondiente, acogiéndose al código minero, ley 685 de 2001. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL**.-Son aplicables a este contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS**.-El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato sin autorización previa y escrita de El Contratante. **CLÁUSULA VIGESIMA: LIQUIDACIÓN**.-El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Para la liquidación, se exigirá a El CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: Si El CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a acuerdo alguno, el Contratante procederá a su liquidación, por medio de Resolución motivada susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: MULTAS**: El Contratante podrá imponer a El CONTRATISTA las siguientes multas, en los eventos relacionados a continuación: Por no acatar las órdenes del Interventor. El Contratante impondrá a El CONTRATISTA una sanción del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del valor del contrato por cada día que incumpla una o varias órdenes. Si El CONTRATISTA se niega persistentemente a cumplir cualquiera de las órdenes, El Contratante podrá ordenar la suspensión de los trabajos hasta que El CONTRATISTA cumpla la orden. Por retraso en la entrega de la obra El CONTRATISTA pagará a El Contratante por cada día solar de atraso en el cumplimiento del plazo total, teniendo en cuenta las modificaciones a que haya lugar de acuerdo con el contrato, una multa equivalente al cero coma cero uno por ciento (0,01%) del valor total del contrato, sin sobrepasar el dos por ciento (2%) diario por cada millón o fracción de millón del valor del contrato de construcción hasta la completa ejecución del proyecto. Por no iniciar o reiniciar, según el caso, la obra en la fecha determinada, o por suspensión de la misma sin causa justificada, o por causas imputables al CONTRATISTA, y por cada día de mora, se impondrá una multa equivalente al uno por mil (1%o) del valor total del contrato. El monto total de esta multa no será superior al tres por ciento (3%) del valor básico del contrato. En el (los) grupo (s) de obra que presente (n) atraso superior al veinte por ciento (20%) de la obra programada

DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE MORROA
ALCALDÍA MUNICIPAL
Cra. 6ª No. 8-11. Teléfax: 285 7451
Correo Electrónico: alcaldia@morroa-sucre.gov.co
Página Web: www.morroa-sucre.gov.co
REPÚBLICA DE COLOMBIA

mensual, según el programa de trabajo e inversión aprobado por el Interventor para cada mes, se impondrán multas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor básico de la obra dejada de ejecutar, sin superar el 5% del valor total del contrato, lo cual no exonera al CONTRATISTA de su obligación de ejecutar la obra hasta su terminación, si El Municipio de Morroa-Sucre lo considera conveniente. Por no disponer del Ingenieros residentes en la obra, el CONTRATISTA será sancionado con la suspensión de la misma, la cual sólo podrá ser reanudada cuando se dé cumplimiento a este requisito; la sanción pecuniaria para este caso, será la aplicación de una multa equivalente al cero punto tres por mil (0.3%) del valor básico del contrato, por cada día calendario que demore el cumplimiento de este requisito, una vez se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor. Las suspensiones ordenadas por tal motivo se entienden sin perjuicio del plazo pactado en el contrato. Por cambios en los planos y/o especificaciones, sin previa autorización de El Municipio de Morroa- Sucre, se impondrán multas equivalentes al veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato, lo cual no exonera al CONTRATISTA de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. Por no suministrar oportunamente el equipo exigido de acuerdo con el Programa de Utilización de Equipo aprobado, exigido en este Pliego de Condiciones para el adecuado desarrollo de los trabajos, una multa diaria equivalente al cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor básico del contrato. Por no dar cumplimiento a la obligación de mantener limpia la obra y debidamente señalizada, por cubrir fundaciones, vaciar concretos sin previa aprobación del Interventor Contratado por el Municipio y por cada día de mora, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, el CONTRATISTA será sancionado con una multa equivalente al cero punto cero uno por mil (0.01%) del valor básico del contrato. Por no constituir el seguro de vida colectivo, se impondrá una multa diaria equivalente al cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor básico del contrato. Si el CONTRATISTA no presenta los documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del plazo establecido para tal efecto, y según las disposiciones vigentes, El Municipio de Morroa elaborará la liquidación de oficio y, en este caso, impondrá una multa equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) del valor básico del contrato, suma que será deducida de los dineros a favor del CONTRATISTA. Por no constituir a tiempo la garantía única en cualquiera de sus riesgos amparados, se hará acreedor a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato, valor que será deducido de la primera acta de pago. Por no prorrogar la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiese lugar, se hará acreedor a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor básico del contrato en el momento de su aplicación, valor que será descontado del acta de liquidación final. En el caso de que El CONTRATISTA se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento su valor será tomado de cualquier saldo a favor de El CONTRATISTA o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por El CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualesquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento, sin que El Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen a El Contratante podrán hacerse efectivos en forma separada. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA** En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas, o de declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO, a título de pena, una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que el Municipio de Morroa-Sucre, hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la pena pecuniaria no excluye la indemnización por perjuicios. **CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**-Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente contrato: **1)** Los documentos de inscripción y clasificación de El CONTRATISTA. **2)** Las especificaciones de construcción establecidas en los pliegos. **3)** Las garantías. **4)** La propuesta. **5)** El Registro presupuestal. **6)** La Resolución de Adjudicación Número 130 de fecha Siete (07) Mayo de 2019. **7)** Los documentos de la LICITACION PÚBLICA. **8)** Todos los demás documentos que se generen durante el desarrollo del contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD: El CONTRATISTA** será responsable ante El Contratante y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños o lesiones a personas o propiedades del municipio de Morroa- Sucre o a terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones de él, sus empleados o sub-contratistas, en el desarrollo de la labor encomendada -Cualquier costo en que incurra el municipio de Morroa para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta cláusula, o por cualquiera otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones de El CONTRATISTA, deberá ser reintegrada al MUNICIPIO en su totalidad debidamente actualizada. En caso de no cumplirse esta obligación, su valor podrá hacerse efectivo de cualquier suma que se adeude a El CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS**: El CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios, que se causaren al MUNICIPIO o terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades de terceros o del MUNICIPIO, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras, o de la maquinaria y equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los costos provenientes de la debida reparación de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionan. El CONTRATISTA está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos o a reembolsar un valor al Municipio de Morroa-Sucre si éste los cubriere. En todo caso el Municipio de Morroa-Sucre podrá descontar, si lo prefiere, de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, los dineros invertidos en estas reparaciones y/o indemnizaciones. En el evento en que las cuentas pendientes de pago no cubran totalmente estos valores, o no existan créditos a favor del CONTRATISTA por concepto de este Contrato, EL MUNICIPIO, podrá hacer efectivas la Garantía de Cumplimiento y Cláusula Penal para cubrir su pago. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO**: Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija como domicilio el Municipio de Morroa, en el Departamento de Sucre. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** -El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere: el registro presupuestal y la aprobación de las garantías. **CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes acuerdan que en el evento de que surjan

2560/12

diferencias entre ellas, por razón o con ocasión del presente contrato, las mismas buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la negociación directa y la amigable composición. En caso de que no sea posible arreglar las diferencias por esta vía cualquiera de las partes podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Para constancia se firma en el Municipio de Morroa- Sucre, a los Siete (07) días del mes de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019).-

CONTRATANTE

RAFAEL FRANCISCO MOGOLLON GONZALEZ
Alcalde Encargado

CONTRATISTA

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C. de C. No. 80.087.842 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
NIT 892.201.296-2

ACTA FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP -002-2019

CONTRATO	LP-002-2019
OBJETO	**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS CALLES DEL SECTOR SAN RAFAEL Y NUEVE DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE MORROA, SUCRE"**
VALOR CONTRATO	$ 727.492.079,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORROA
CONTRATISTA	RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPAV 2019
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	(4) CUATRO MESES
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINACION	22 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
VALOR ACTA PARCIAL N° 1:	$ 654.742.871,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:	$ 72.749.208,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50% :	$ 36.374.604,00
VALOR NETO A PAGAR:	$ 36.374.604,00

A los veintitrés (23) días el mes de septiembre de 2019, se reunieron el ING. **BAYRON MEZA MERCADO** en calidad de supervisor , **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ** como contratista de obra, y **GUILLERMO GUZMAN GUZMAN** en representación del **CONSORCIO INTERPAV 2019**, con el propósito de entregar el avance de obra final que se relaciona en el cuadro anexo a este documento **(ACTA FINAL DE CANTIDADES DE OBRA)**, por lo que una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el interventor al día se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

2561/12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDIA MUNICIPAL DE MORROA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
NIT 892.201.296-2

Continuación del Acta final de Ejecución del Contrato No. LP-002-2019

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 727.492.079,00
ADICIONES	-0-
VALOR TOTAL	$ 727.492.079,00

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Acta de Ejecución No.	Fecha	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
ANTICIPO	05/07/2019	$ 363.746.039,5	$0	$ 363.746.039,5	$ 727.492.079,00
Pago 1	19/09/2019	$ 654.742.871,00	-	-	$ 72.749.208,00
Pago 2	EN TRAMITE	$ 72.749.208,00	-	-	$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 727.492.079,00
TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	$ 654.742.871,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 72.749.208,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre del año 2019.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
CONTRATISTA

GUILLERMO GUZMAN GUZMAN
R/L CONSORCIO INTERPAV 2019

BAYRON MEZA MERCADO
SUPERVISOR

UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO

CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP 001-2013

UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO

Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO; con el objeto de participar en la LICITACIÓN PUBLICA 001-2013; que tiene por objeto: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PUERTO ESCONDIDO – LOS CHERES - PLAN PAREJO - SILENCIO - AGUAS VIVAS - EL PANTANO, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

Integrantes:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CEDULA	% DE PARTICIPACIÓN
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA	30.685.544	50
RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ	80.087.842	50

Representante legal:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CEDULA
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA	30.685.544

Al conformar la Unión Temporal para participar en la LICITACIÓN PUBLICA, sus integrantes se comprometen a:

1. participar en la representación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el contrato frente al municipio de Puerto Escondido.
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.
4. No revocar la Unión Temporal por el término de duración y el de su liquidación.
5. No ceder su participación en el Unión Temporal a terceros sin la autorización del Municipio de Puerto Escondido.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: para la organización de la Unión Temporal, cada integrante y el Representante Legal Tendrán las siguientes facultades y responsabilidades:

2562/R

UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RESPONSABILIDADES Y FACULTADES
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA	Ejecución de la Obra en todo sus requerimiento técnicos y financieros
RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ	Coordinación Administrativa del contrato

La sede de la unión temporal es :

Dirección de Correo: Cr 4 No.27-48.
Dirección Electrónico : claudiacarvajal84@hotmail.com
Teléfono: 7899712.
Telefax : 7899712.
Ciudad : Monteria

Para constancia de lo anterior se firma a los 22 dias del mes de enero del año 2014

CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
C. C. 30.685.544 de Cereté
Integrante y Representante Legal de la Unión Temporal

19 FEB 2014

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el NOTARIO TERCERO DE CÍRCULO DE MONTERIA
compareció Claudia Estella
Carvajal Pinedo
quien exhibió la C.C. 30685544
Cereté
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente
documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto

NOTARIA

RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ
C. C. 80.087.842 de Bogotá D. C.
Integrante de la Unión Temporal

PRESENTÉ IMPRESIÓN HUELLA
CATTLAR INDICE DERECHO

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO:	LP-001-2013
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ESCONDIDO
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PUERTO ESCONDIDO LOS CHERES - PLAN PAREJO - SILENCIO - AGUAS VIVAS - EL PANTANO, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA..
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.107.000.000
TERMINO DE DURACIÓN:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 04 DE 2014
OTROSÍ N° 1	OCTUBRE 04 DE 2014
OTROSÍ N° 2	NOVIEMBRE 04 DE 2014
TERMINO DE DURACIÓN FINAL	CINCO (05) MESES CON QUINCE (15) DÍAS
FECHA FINAL	DICIEMBRE 12 DE 2014

En el Municipio de Puerto Escondido, en las instalaciones de la oficina de la Secretaria de Planeación Municipal se reunieron el **Dr. CAMILO TORRES BECERRA** en calidad de contratante, y el representado legalmente de la **UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO, CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA** en su calidad de contratista, con el objeto de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007.

2563/12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PUERTO ESCONDIDO – CÓRDOBA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 800096770-7

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Fecha	N° Orden de pago	N° Compro de egreso	Vr Bruto a pagar	Descuentos	Valor recibido
29/07/2014			553.500.000	0	553.500.000
15/10/2014			248.075.134	88.173.265	159.901.869
12/12/2014			197.752.923	17.797.763	179.955.160
01/06/2015			107.671.942,32	11.843.913,66	95.828.028,66

Valor del contrato	$ 1.107.000.000
Valor Pagado	$ 1.107.000.000
Valor Pendiente Por Pagar	0

II.-RESUMEN DE ACTAS

FECHA ACTA DE INICO	04/07/2014
FECHA ACTA FINAL	12/12/2014

IV. MULTAS:

El contratista cumplió el 100% con el objeto y las obligaciones establecidas con el contrato, dentro del término previsto y no hubo necesidad de imponer multas,

Es este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la Presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el contrato:

V. CONSTANCIAS:

A) Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por obra ejecutada asi: contratadas inicialmente con las revisiones, compensaciones y modificaciones acordadas para el contrato.

B) Que la obra contratada fue entregada por el contratista y recibida por el municipio de puerto escondido a entera satisfacción, tal como consta en el acta de entrega y recibo final

C) Que el contratista manifiesta que el municipio de puerto escondido cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el municipio de puerto escondido en la relación con el contrato y la presente liquidación.

D) Que conforme lo anterior expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar acorde, los contratistas acuerden liquidar el contrato descrito.

Se deja la constancia que el acta de liquidación se suscribe dentro del término legal para efecto y la firman los que en ella intervienen.

Dado en Puerto Escondido, a los (01) días del mes de Junio de 2015.

CAMILO TORRES BECERRA
ALCALDE MUNICIPAL

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
R/L UNIÓN TEMPORAL VIAL PUERTO ESCONDIDO
CONTRATISTA

2564/12

CONSORCIO PAVIMENTOS 2014

ANEXO 2
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Montería, 02 de Enero de 2015.

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERÍA.
Córdoba.

REF: Proceso de Licitación Pública No. 034-2014.

Estimados señores:

Los suscritos, RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA Y EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA, debidamente autorizado para actuar en nombre de ellos mismo, *respectivamente, manifestamos que por este documento,* hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de Licitación Publica cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICOS DE LOS BARRIOS JUAN XXII, P-5, VILLA REAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un año más.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	(%)PARTICIPACIÓN
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	60%
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	20%
CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	15%
EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA	5%

El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina: CONSORCIO PAVIMENTOS 2014.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante legal del Consorcio es CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. 30.685.544 de Cerete, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato.

funario y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: CRA 4 No. 27-48
Dirección electrónica: claudiacarvajal84@hotmail.com
Teléfono: 3013646793.

En constancia, se firma en Montería, a los 02 días del mes de Enero de 2015.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C N° 80.087.842 De Bogotá DC
Integrante del CONSORCIO PAVIMENTOS 2014.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA.
CC N° 30.685.544 de Cerete.
Integrante del CONSORCIO PAVIMENTOS 2014.

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C.C N° 78.695.529 de Montería.
Integrante del CONSORCIO PAVIMENTOS 2014.

EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
C.C N° 6.882.634 De
Integrante del CONSORCIO PAVIMENTOS 2014.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA.
CC N° 30.685.544 de Cerete.
Representante del CONSORCIO PAVIMENTOS 2014.

2565/12

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el NOTARIO TERCERO DE CÍRCULO DE MONTE
Compareció claudia stella carvajal
Cuenca - carlos alberto arellano
cuenca - eduardo alfredo arellano
quien exhibió la C.C. 30685544 - 38695829 - 6882637
cali - moreno - moreno

30 ENE 2015

NOTARIA PRIMERA

ALCALDÍA DE
Montería

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

CERTIFICA QUE

Que el CONSORCIO PAVIMENTO 2014, integrado por los ingenieros RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ con cedula de ciudadanía N° 80.087.842 de Bogotá con un porcentaje de participación del 60%, CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA identificada con cedula de ciudadanía N° 30.686.544 de Cerete con un porcentaje de participación del 20%, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA identificado con cedula de ciudadanía N° 78.695.529 de Montería con un porcentaje de participación del 15% y EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA identificado con cedula de ciudadanía N° 6.882.634 de Montería con un porcentaje de participación del 5% celebró y ejecutó el contrato N°496-2015 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LOS BARRIOS JUAN XXIII , P-5, VILLA REAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

con la siguiente información:

FECHA DE INICIO DE OBRA:	10 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10 DE MARZO DE 2016
FECHA DE SUSPESION N° 1:	10 DE FEBRERO DE 2016
FECHA PRORROGA SUSPENSION N° 1:	10 DE MARZO DE 2016
FECHA REINICIO N° 1:	11 DE ABRIL DE 2016
FECHA PRORROGA 1:	11 DE MAYO DE 2016
FECHA FINAL PRORROGA 1:	26 DE JUNIO DE 2016
FECHA ACTA FINAL:	24 DE JUNIO DE 2016
DURACIÓN DEL PROYECTO	7 meses
VALOR TOTAL:	$ 5.509.150.349
VALOR EJECUTADO:	$ 5.509.150.349

2566/2

ALCALDÍA DE
Montería
#MonteríaAdelante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Dentro de las actividades ejecutadas por el consorcio se incluyen las siguientes:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Cortes para cajeo con motoniveladora	M3	6765.25
Excavaciones varias sin clasificar	M3	670
Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado (piedra rajón o similar 60% material 40%) incluye suministro extensión y compactación	M3	3301.17
Mejoramiento de la subrasante empleado material adicionado tipo material seleccionado	M3	1562.14
Subbase granular que cumpla especificaciones minimas de diseño incluye suministro extensión y transporte hasta doce (12) km	M3	2098.5
Pavimento de concreto hidráulico (V=2525.51M3)	M2	12627.55
Sardinel de concreto prefabricado	ML	3275.26
Anden en concreto estampado	M2	1563

Para mayor constancia se expide esta certificación en la ciudad de montería a los 10 días del mes de septiembre del año 2018.

MIGUEL BURGOS NAVARRO
Secretario de Infraestructura (E).

Proyectó: Juan David Rojo – Apoyo SIM
Anexo: Contrato y Acta Final

ANEXO 2

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Montería, 7 de Septiembre de 2017

Señores:

MUNICIPIO DE MONTERÍA

Córdoba

REF: Proceso de Licitación Publica No. 008-2017

Estimados Señores:

Los suscritos OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MÉNDEZ y RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ, manifestamos que, por este documento, hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el presente proceso de Licitación Publica cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VIAS URBANAS ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2. El CONSORCIO está integrado por:

NOMBRE ASOCIADO	(%) PARTICIPACIÓN
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MÉNDEZ	52%
RAFAEL ANDRÉS PUCHE DIAZ	48%

El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El CONSORCIO se denomina CONSORCIO MONTERIA URBANA.

2567/12

4. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria.

5. El representante legal del CONSORCIO es LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con C.C No. 11.001.872 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del CONSORCIO es OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MÉNDEZ, identificada con C.C No. 11.001.288 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. La sede del CONSORCIO es CR 15E No.39-105Barrio La Floresta, Montería – Córdoba.

En constancia, se firma en Montería, a los 7 días del mes de Septiembre de 2017.

LUIS EDUARDO SOTO CANO
C.C 11.001.872 de Montería
Representante Legal: CONSORCIO OSPINA PEREZ

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MÉNDEZ
C.C 11.001.288 de Montería
Integrante del CONSORCIO OSPINA PÉREZ

RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ
C.C 80.067.842 de Montería
Integrante del CONSORCIO OSPINA PÉREZ

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MÉNDEZ
C.C 11.001.288 de Montería
Representante suplente: CONSORCIO OSPINA PÉREZ

ACTA FINAL

CONTRATO No.:	418 - 2017
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTERIA URBANA
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS URBANAS ETAPA II, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
VALOR:	$1.000.000.000,oo
VALOR ADICIONAL:	$254.306.978,oo
VALOR TOTAL CONTRATO:	$1.254.306.978,oo
PLAZO DE INICIAL:	4 MESES
PLAZO ADICIONAL No.1:	1 MES
PLAZO ADICIONAL No. 2:	1 MES
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA TERMINACION INICIAL:	19 DE FEBRERO DE 2018
FECHA TERMINACION No.2	19 DE MARZO DE 2018
NUEVA FECHA TERMINACION FINAL	19 DE ABRIL DE 2018
FECHA ACTA FINAL:	19 DE ABRIL DE 2018

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los Diecinueve (19) días del mes de abril del año 2018 y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal DIANA MARRUGO OTERO, el Interventor de la Obra **CONSORCIO INTERVIAS URBANAS** Representado Legalmente por **CARLOS ALBERTO DE LA OSSA** y

el Contratista **CONSORCIO MONTERIA URBANA** Representado legalmente por **LUIS EDUARDO SOTO CANO,** con el propósito de dejar constancia de recibo final de la obra ejecutada, y adicionalmente:

- Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
- Que el contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.
- Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato y de conformidad con la cláusula séptima del mismo.
- Que el Interventor manifiesta: Qué la elaboración del proyecto de la referencia se efectúo bajo su supervisión y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a su entera satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

VALOR	VALOR CONTRACTUAL	VALOR SEGÚN ACTA	RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS
Valor Inicial del Contrato	$1.000.000.000,oo		
Valor Adición	$254.306.978,oo		
Valor anticipo:			$300.000.000,oo
Valor Acta Parcial No. 1		$694.957.382,oo	$486.470.167,oo
Valor Acta parcial No 2		$308.667.178,oo	$209.067.025,oo
Acta de Entrega y Recibo Final		$260.682.412,oo	$258.769.760,oo
Saldo a Favor del Municipio		$0,00	$0,00
BALANCE DEL CONTRATO	$1.254.306.978,oo	$1.254.306.978,oo	$1.254.306.978

Para constancia, se firma el Acta por los que en esta intervienen,

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Diana Marrugo Otero
Alcaldía de Montería

DIANA MARRUGO OTERO
Secretario de Infraestructura

CONSORCIO MONTERIA URBANA
R/L LUIS EDUARDO SOTO CANO

CONSORCIO INTERVIAS URBANAS
R/L CARLOS ALBERTO DE LA OSSA BULA

2569/2

BR

CONSORCIO BR COLORES

ANEXO -2
CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Montería, 13 de marzo de 2019.

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERÍA.
Córdoba.

REF: LICITACIÓN PÚBLICA No. 002-2019.

Estimados señores:

Los suscritos, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA y RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA y RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de **LICITACION PUBLICA LP 002-2019** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS PORTAL 1, PORTAL 2, LOS COLORES Y LA VID EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.

2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	(%) PARTICIPACIÓN
CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA	90%
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	10%

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%

3. El consorcio se denomina **CONSORCIO BR COLORES.**

4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria

5.El representante legal del consorcio es CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA identificado con C.C. N° 78.695.529 de montería, quien está expresamente facultado para firmar,

BR

CONSORCIO BR COLORES

presentar la propuesta, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación con amplias y suficientes facultades.

6. El representante legal suplente del consorcio es RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ identificado con cedula de ciudadanía número N° C.C. 80.087.842 de Bogotá, quien esta expresadamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación con amplias y suficientes facultades.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: Calle 42 No. 14 75 Edificio Terrazas del Country Oficina 503
Dirección electrónica: cabuge1@hotmail.com
Teléfono: 7919510.
Cuidad Montería.

En constancia, se firma en Montería, a los 13 días del mes marzo de 2019.

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C.C. N° 78.695.529 de montería.
Integrante: CONSORCIO BR COLORES.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ.
C.C. 80.087.842 de Bogotá.
Integrante: CONSORCIO BR COLORES.

CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
C.C. N° 78.695.529 de montería.
Representante legal del CONSORCIO BR COLORES.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ.
C.C. 80.087.842 de Bogotá.
Representante legal suplente del CONSORCIO BR COLORES.

2570/12

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 405-2019

MONTERÍA

CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO GR COLORES RR. CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR:	CONSORCIO IC VIAL 003 RR. MAURICIO ANDRES BURGOS MARTINEZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS PORTAL 1, PORTAL 2, LOS COLORES Y LA VID EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL:	$ 5.260.015.887,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR EJECUTADO:	$ 5.197.615.887,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%

En el municipio de Montería a los , estando vigente el contrato identificado en el encabezamiento de esta acta, se reunieron por el Municipio de Montería el señor Alcalde CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SAHIN, en uso de sus facultades constitucionales y legales para la liquidación de contratos y convenios, el contratista CONSORCIO GR COLORES, representado por CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA y el interventor CONSORCIO IC VIAL 003, representado por MAURICIO ANDRES BURGOS MARTINEZ, para dejar constancia de los datos de la liquidación final del presente contrato.

Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

	RESUMEN DEL ACTA MODIFICATORIA	
1.1	Modificación No. 1	09 DE MAYO DE 2019
1.2	Acta de Inicio de Obras	13 DE MAYO DE 2019
1.3	Acta Parcial N°1	02 DE AGOSTO DE 2019
1.4	Acta Parcial N°2	15 DE OCTUBRE DE 2019
1.5	Acta de mayores y menores cantidades No. 1	18 DE NOVIEMBRE DE 2019
1.6	Acta de suscripción de prórroga No. 1	30 DE NOVIEMBRE DE 2019
1.7	Acta parcial No. 3	02 DE DICIEMBRE DE 2019
1.8	Acta de mayores y menores cantidades No. 2	13 DE DICIEMBRE DE 2019
1.9	Acta de suspensión No. 1	20 DE DICIEMBRE DE 2019
1.10	Acta de reinicio No. 1	09 DE MARZO DE 2020
1.11	Acta Final	14 DE MARZO DE 2020
1.12	Acta de Liquidación	

	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor Contratado	Valor según Acta	Adición de Obra
2.1	Valor del Contrato	$ 5.260.015.887,00		
2.2	Anticipo		$ 1.367.604.766,10	$ 1.367.604.766,10
2.3	Acta Parcial N°1		$ 1.367.589.901,80	$ 1.367.589.901,80
2.4	Acta Parcial N°2		$ 960.109.224,00	$ 960.109.224,00
2.5	Acta Parcial N°3		$ 1.006.224.294,00	$ 1.006.224.294,00
2.6	Acta final		$ 320.488.001,50	$ 320.488.001,50
	TOTAL EJECUTADO	$ 5.197.615.887,00	$ 5.197.615.887,00	$ 5.197.615.887,00

	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA	Cuenta por Acta según	Valor Consignado	Relación de Pagos
3.1	Valor Inicial del Contrato		$ 5.260.015.887,00	
3.2	Anticipo	0025175 de fecha 10/05/2019		$ 1.367.604.766,10
3.3	Acta de Pago Parcial N°1	0025141 de fecha 09/08/2019		$ 1.367.589.901,80
3.4	Acta de Pago Parcial N°2	0026093 de fecha 21/10/2019		$ 960.109.224,00
3.5	Acta de Pago Parcial N°3	0027934 de fecha 19/12/2019		$ 1.006.224.294,00
3.6	Acta final a pagar	N/A		$ 320.488.001,50
	TOTAL EJECUTADO		$ 5.197.615.887,00	$ 5.197.615.887,00

En consecuencia es lo anterior el valor neto a cancelar en el acta final de la

SON: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UN PESOS $0/100 MCTE.COL.

Gobierno de la GENTE

Calle 27 No. 6 - 35 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA Nº 406-2019

MONTERÍA

V) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		Valor	Fecha de Pago
4.1	Valor del Anticipo del Contrato Inicial	$ 1.897.004.768,10	
4.2	Amortización Acta de Pago Parcial Nº1		$ 569.101.830,00
4.3	Amortización Acta de Pago Parcial Nº2		$ 411.475.957,00
4.4	Amortización Acta de Pago Parcial Nº3		$ 426.729.980,00
4.5	Amortización Acta Final		$ 190.193.977,10
SUMATORIA DE AMORTIZACIÓN		$ 1.597.501.744,10	$ 1.597.501.744,10

VI) CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

4.1 Que el Contratista ejecutó el Contrato y fue recibido debidamente por la INTERVENTORÍA, tal como consta en el ACTA FINAL respectiva, de fecha 13 de marzo de 2020, la cual hace parte integral de la presente Acta de liquidación.

4.2 Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por obra ejecutada contenidos en el informe de interventoría con todas las variaciones y modificaciones acordadas para la entrega a satisfacción de la obra.

4.3 Que el Contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente acta, copia del Acta Final, Certificado de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social de Córdoba, Recibo de Pago de aportes al SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Autoliquidaciones Sistema de Seguridad Social, Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Certificado de Satisfacción por parte del Interventor, Informe Final de Interventoría; Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas, de conformidad con el acta de recibo final de obra, que garanticen el Contrato debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica del Municipio de Montería, pago del FIC y Acta de Recibo de la Comunidad.

4.4 EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE MONTERÍA, en relación con el contrato y la presente liquidación.

4.5 Que el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los aportes en salud, riesgos profesionales, pensión, cajas de compensación familiar, SENA, ICBF y ahorro del Trabajo, según el certificado de aportes, presentado por el representante legal.

4.6 Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte del Municipio de Montería.

4.7 Que el INTERVENTOR manifiesta: Que la ejecución del contrato de la referencia se efectúo como consta en el Informe de Interventoría final y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato y contrato adicional.

4.8 Que el Secretario de Infraestructura del Municipio de Montería, conforme al seguimiento y control ejercido por el interventor del contrato de obra de la referencia y tal como se da fe por parte de este último en el certificado de cumplimiento presentado para el pago de Acta Final, así como, el acompañamiento durante la ejecución del Contrato de obra Nº 406 de 2019 por profesionales de dicha Secretaría, hace constar que, el contratista cumplió a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección a través de la modalidad de licitación pública No LP 065-2019, las cuales se evidenciaron en el contrato de obra No. 406 de 2019 y, que con base en lo anterior, la oficina asesora jurídica procede a darle el visto bueno a la presente acta para la suscripción del señor Alcalde.

4.9 Se deja constancia que a la fecha, El Municipio de Montería le adeuda al contratista, la suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL UN PESOS 90/100 M/CTE/COL ($370.488.001,90)

4.10 Se deja constancia que el saldo a favor del Municipio de Montería es de cero pesos M/CTE/COL. ($0,00)

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron:

CARLOS ALBERTO SUELVAS GUERRA
RL CONSORCIO BR DOLORES
Contratista

MAURICIO ANDRES BUNGOS MARTINEZ
RL CONSORCIO ID VIAL 062
Interventor

CARLOS ALBERTO CARDOSO GOTTA SANTANA
Alcalde Municipio de Montería

Proyectó: Juan Rodríguez - Abogado Apoyo Secretaría SIV
Revisó: Pedro Pulido Sánchez - Asesor Contratación SIV
Revisó y aprobó: Ana L. Díaz - Abogada Apoyo Secretaría SIV
Aprobó: Gerson Quintero - Secretario de Infraestructura
Aprobó: Gloria Amaro Jurídica

Gobierno de la GENTE

2571/12

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

3092

H. Que aún queda pendiente a favor del contratista un pago a cargo del Departamento de Córdoba por valor de $ 627.488.953,04 el cual, de acuerdo a la Cláusula Sexta del contrato, será cancelado una vez el contratista finalice el objeto del contrato y cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. Dichos requisitos se encuentran garantizados con la suscripción de la presente acta.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron,

GUIILLERMO GUZMAN GUZMAN
R/L CONSORCIO INTERVENTORES RG
INTERVENTOR

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO.
R/L CONSORCIO HRC
CONTRATISTA

CARLOS ANGULO MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

ANEXO 4

MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Montería, 24 de octubre de 2017

Señores
Gobernación de Córdoba.
Dirección de Contratación Córdoba
Montería, Córdoba

REF: proceso de contratación LICITACIÓN PÚBLICA No. SI-LP-021-2017- GRUPO 02; OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO RANCHO GRANDE Y LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

Los representantes HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO, RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ Y CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA debidamente autorizados para actuar en nombre del CONSORCIO HRC hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en el presente proceso de selección, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

1) La duración de este consorcio será igual al término estimado del plazo del contrato y un (1) año más.

2) El consorcio está integrado así:

Nombre.	Porcentaje
HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO	60%.
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	20%.
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	20%

3) La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

El representante del consorcio es HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO identificado con cédula de ciudadanía No 15.725.051 de Chinu (Córdoba) quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

CONSORCIO HRC

2572/12

En constancia se firma en Montería a los 24 días del mes de octubre de 2017

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO C.C.
15.725.051. de Chinu (Córdoba)

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C. 80.087.842 de Bogotá(Cundinamarca)

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
C.C. 30.685.544 de Cerete (Córdoba)

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C. 15.725.051. de Chinu (Córdoba))
R/L CONSORCIO HRC

CONSORCIO HRC

Cr 4 No.27-48 Piso 2/Montería-Córdoba
CONSORCIOHRC@GMAIL.COM

30 ENE 2018

C.C 30.685.544

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el NOTARIO TERCERO DE CIRCUITO DE MONTERIA

Compareció Doris Stella Ortega Pinedo - Hugo Alberto Salazar Salazar

quien exhibió la C.C. 32685944 - 6872501

de Cerete - Cord.

y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto

MIGUEL PUCHE JUAREZ
NOTARIO

ESTA DILIGENCIA SE HACE A RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

C.C 15.725.051

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA PRIMERA
MIGUEL PUCHE JUAREZ
CIRCUITO DE MONTERIA

NOTARIA PRIMERA

Compareció(eron) RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ

C.C 80027942

30 ENE 2018

80027942

JOSE FABIO CIFUENTES LEON

2573 /2

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CORDOBA

3059

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO:	**Nº 1033 - 2017**
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HRC**
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO RANCHO GRANDE Y PALMA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA- DEPARTAMENTO DE CORDOBA".
VALOR DEL CONTRATO:	$ 10.458.149.224,00
NUMERO DE LA GARANTIA Y FECHA DE APROBACION:	3010091 seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales y 1008315 seguro de responsabilidad civil expedidas el dia 12 de octubre de 2018 por la compañía de seguros previsora seguros
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	12 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	12 de Febrero 2018
FECHA DE FINALIZACION INICIAL:	12 de Febrero de 2019
FECHA DE FINALIZACION DEFINITIVA:	12 de octubre de 2018

En la ciudad de Montería, a los (19) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba se reunieron: **GUILLERMO GUZMAN GUZMAN** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.062.681.822 de Cotorra, en calidad de representante legal de la interventoría **CONSORCIO INTERVENTORES RG,** el arquitecto **HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO. Representante Legal de CONSORCIO HRC,** identificado con Cedula de Ciudadanía N°15.725.051 expedida en Chinu y NIT N° 901.139.485-5 en su calidad de contratista; y **CARLOS ANGULO MARTINEZ,** Secretario de Infraestructura del departamento de córdoba, delegado del Gobernador para el desarrollo y celebración de los procesos de contratación a saber las etapas precontractual, contractual y pos contractual, mediante Decreto Departamental No. 0168 del 19 de Abril de 2017, con el objeto de liquidar el contrato de la referencia, conforme al siguiente detalle:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

3090

I.- VALORES

1.1 Valor Inicial del Contrato	$ 10.458.149.224,00
1.2 Saldo Contrato	$ 1.045.814.922,44

II.- RESUMEN DE ACTAS

2.1 Acta de Iniciación	12 DE FEBRERO DE 2018
2.2 Acta de Recibo Final de Obra	12 DE OCTUBRE DE 2018
2.3 Acta de Liquidación del Contrato	19 DE OCTUBRE DE 2018

III.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

3.1 Valor Inicial del Contrato	$ 10.458.149.224,00
3.2 Valor pagado Anticipo	$ 4.183.259.690,00
3.3 Valor por pagar Acta de Recibo Final de Obra	$ 1.045.814.922,44

IV.-ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

A. VALORES PARCIALES DEL CONTRATO

1.	Valor Inicial del Contrato	$ 10.458.149.224,00	
2.	Anticipo		$ 4.183.259.690,00
3.	Acta Parcial No. 1		$ 3.521.606.426,52
4.	Acta Parcial No. 2		$ 3.981.693.148,55
5.	Acta Parcial No. 3		$ 1.909.034.726,53
6.	Acta Final		$ 1.045.814.922,40
	SUMAS	**$10.458.149.224,00**	**$ 10.458.149.224,00**

B. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

1.	Valor del Anticipo Contrato	**$ 4.183.259.690,00**	
2.	Acta Parcial No. 1		$1.408.642.570,61
3.	Acta Parcial No. 2		$1.592.677.259,42
4.	Acta Parcial No. 3		$ 763.613.690,61
5.	Acta Final		$ 418.325.969,36
	SUMAS	**$ 4.183.259.690,00**	**$ 4.183.259.690,00**

En consecuencia de lo anterior:

Valor por pagar Acta de Recibo Final de Obra	$ 627.488.953,04
VALOR TOTAL A PAGAR:	**$ 627.488.953,04**

SON: SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE.

2574/2

3091

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

V. CONSTANCIAS:

A. Que las obras objeto del contrato fueron entregadas por el Contratista y recibidas por la Interventoría a entera satisfacción, tal como consta en el Acta de Recibo Final de Obra respectiva de fecha, la cual hace parte de la presente Acta.

B. Que en la presente Acta de Liquidación del Contrato están incluidos todos los valores ejecutados así: Contratadas inicialmente con todas las revisiones, compensaciones y modificaciones acordadas para el contrato.

C. Que el Contratista presentará para el pago de la Cuenta Final del Contrato, los siguientes documentos: copia del Acta de Recibo Final de obras, Certificado de pago de aportes parafiscales en el SENA, certificado de pago de aportes parafiscales del ICBF, certificado de pago de aportes parafiscales de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, comprobantes de todos los pagos de seguridad social, paz y salvo de la oficina del trabajo, así como las Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas que garantizan el cubrimiento de los riesgos derivados del contrato, debidamente aprobadas por el Delegado del Gobernador del Departamento de Córdoba.

D. EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA en relación con el contrato y la presente liquidación.

E. A la fecha de la presente acta, la garantía única para el Item I tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/10/2018	12/08/2019	$2.091.629.845
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/10/2018	12/02/2022	$2.091.629.845
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12/10/2018	12/10/2023	$3.137.444.768

F. Que el Supervisor del contrato manifiesta que la realización del objeto del contrato se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

G. Que no se impusieron multas al contratista.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

3092

H. Que aún queda pendiente a favor del contratista un pago a cargo del Departamento de Córdoba por valor de $ 627.488.953,04 el cual, de acuerdo a la Cláusula Sexta del contrato, será cancelado una vez el contratista finalice el objeto del contrato y cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. Dichos requisitos se encuentran garantizados con la suscripción de la presente acta.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

GUIILLERMO GUZMAN GUZMAN
R/L CONSORCIO INTERVENTORES RG
INTERVENTOR

HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO.
R/L CONSORCIO HRC
CONTRATISTA

CARLOS ANGULO MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

2575/12

ANEXO 2.
CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO.

Montería, 09 de Diciembre de 2015.

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERÍA.
Córdoba.

REF: Proceso de Licitación Pública No 053-2015.

Los suscritos, RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ, Identificado con cedula de ciudadanía Nº 80.087.842 Expedida en Bogotá, CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, Identificado con cedula de ciudadanía N° 30.685.544 Expedida en Cerete y HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA identificado con cedula de ciudadanía Nº 71.608.848 Expedida en Medellín, Manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el proceso de Licitación Pública de la referencia, cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS: LA GRANJA, DIAGONAL 15 ENTRE TRANSVERSAL 3 Y 5 K0+00 HASTA K0+295, DIAGONAL 15 ENTRE TRANSVERSAL 6 Y 8 K0+00 HASTA K0+368.4 Y BARRIO P5 TRANSVERSAL 10 ENTRE DIAGONAL 6 Y DIAGONAL 11 EN LA CIUDAD DE MONTERÍA-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración del Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y un año más.

2. El consorcio está integrado por:

NOMBRES	% de PARTICIPACIÓN.
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ.	60%
CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA.	30%
HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA.	10%

El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El CONSORCIO se denomina CONSORCIO PAVIMENTO LA GRANJA.

4. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria.

5. El representante legal del CONSORCIO es CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA, identificado con CC N° 30.685.544 Expedida en Cerete, Quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: Cra 4 # 27 48.
Correo: claudiacarvajal84@hotmail.com
Celular: 3013646793.
Ciudad: Montería.

En constancia, se firma en Medellin, a los 09 dias del mes de Diciembre de 2015.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ.
CC N° 80.087.842 Expedida en Bogotá.
Integrante del CONSORCIO PAVIMENTO LA GRANJA.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA.
CC N° 30.685.544 Expedida en Cerete.
Integrante del CONSORCIO PAVIMENTO LA GRANJA.

HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA.
CC N° 71.608.848 Expedida en Medellin.
Integrante del CONSORCIO PAVIMENTO LA GRANJA.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA.
CC N° 30.685.544 Expedida en Cerete.
Representante Legal del CONSORCIO PAVIMENTO LA GRANJA.

2576/12

Raul del Pedro
Paula Dayhl P

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el NOTARIO TERCERO DE CIRCULO DE MONTERIA
Compareció Raul Andres Pedro Ochoa quien exhibió la C.C. 80 087 842 - 12 625 544, de Bogotá - Santa y declaro que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyo y que el contenido del mismo es cierto

09 DIC 2015

NOTARIA 3

REPUBLICA DE COLOMBIA
MARIA MUÑOZ ALVAREZ
Notaria 3 de Monteria

ESTA DILIGENCIA SE HACE A RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el NOTARIO TERCERO DE CIRCULO DE MONTERIA
Compareció Jhonny Ethel de Jesus Segrera Hoyos quien exhibió la C.C. 71 608 848 de Cartagena y declaro que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyo y que el contenido del mismo es cierto

09 DIC 2015

NOTARIA 3

ESTA DILIGENCIA SE HACE A RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MARIA MUÑOZ ALVAREZ
Notaria 3 de Monteria

ALCALDÍA DE
Montería
#MonteríaAdelante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

CERTIFICA QUE

Que el CONSORCIO PAVIMENTO LA GRANJA, integrado por los ingenieros RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ con cedula de ciudadanía N° 80.087.842 de Bogotá con un porcentaje de participación del 60%, CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA identificada con cedula de ciudadanía N° 30.685.544 de Cerete con un porcentaje de participación del 30%, y HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA identificado con cedula de ciudadanía N° 71.608.848 de Medellín con un porcentaje de participación del 10% celebró y ejecutó el contrato N°496-2015 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS: LA GRANJA DIAGONAL 15 ENTRE TRANSVERSAL 1 Y 3 LONG DE 404,8 ML DE ANCHO DE CALZADA 6ML ANDENES Y BORDILLOS PREFABRICADOS (BARRIO LA GRANJA), DIAGONAL 15 ENTRE TRANSVERSAL 3 Y 5 CON LONG DE 295.6ML ANCHO DE CALZADA 6ML ANDENES Y BORDILLOS PREFABRICADOS (BARRIO LA GRANJA), DIAGONAL 15 ENTRE TRANSVERSALES 5 Y 8 CON LONG DE 368.4 ML ANCHO DE CALZADA 6 ML DE LA TRANSVERSAL 7-8 Y DE 5.5 DE LA TRANSV 5-6, ANDENES Y BORDILLOS PREFABRICADOS Y 1 BOX COULVERT DE 8.4ML (BARRIO LA GRANJA), TRANSVERSAL 10 ENTRE DIAGONAL 6 Y 11 CON LONG DE 151.53ML ANCHO DE CALZADA DE 6ML ANDENES Y BORDILLOS PREFABRICADOS (BARRIO P5) EN LA CIUDAD DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA con la siguiente información:

FECHA DE INICIO DE ETAPA N° 1:	1 DE JULIO DE 2016
PRORROGA N° 1 ETAPA 1:	01 DE AGOSTO DE 2016
FECHA SUSPENSION 1 ETAPA 1:	12 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE SUSPENSION 2 ETAPA 1:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE SUSPENSION 3 ETAPA 1:	12 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE REINICIO N°. 1 ETAPA N° 1:	25 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA RECIBO FINAL ETAPA N° 1:	31 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE INICIO ETAPA 2 :	01 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA FINAL INICIAL:	01 DE JUNIO DE 2017
FECHA SUSPENSION 1 ETAPA 2:	30 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE REINICIO 1 ETAPA 2	16 DE ENERO DE 2017
FECHA ACTA FINAL:	20 DE JUNIO DE 2017
DURACIÓN DEL PROYECTO	8 meses
VALOR TOTAL:	$ 3.907.344.996
VALOR EJECUTADO:	$ 3.907.344.996

2577/12

ALCALDÍA DE
Montería
@MonteríaAdelante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Dentro de las actividades ejecutadas por el consorcio se incluyen las siguientes:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Excavación en material común de la explanación y canales	M3	9356.97
Excavaciones varias sin clasificar	M3	2512.61
Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado (piedra rajón o similar 60% material 40%) incluye suministro extensión y compactación	M3	4691.01
Base granular clase B	M3	1979.64
Concreto de pavimento hidráulico, incluye formaleta, vibrado, texturizado, curado y demás actividades para su correcta colocación (E=0.20 CM (V=1503,69M3)	M2	7518.45
Bordillo prefabricado	ML	2311.99

Para mayor constancia se expide esta certificación en la ciudad de montería a los 10 días del mes de septiembre del año 2018.

MIGUEL BURGOS NAVARRO
Secretario de Infraestructura (E).

Proyectó: P. Sánchez – Apoyo SIM

Anexo: Contrato y Acta Final

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Cereté, Marzo 07 de 2014

Señores
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CERETE
Cereté-Córdoba

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA N° FP-LP-002-2014

Los suscritos, **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ**, en representación propia, **YESID MANUEL MAJANA ACOSTA**, en representación propia y **ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS**, en representación propia, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la licitación pública de la referencia cuyo objeto es el **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CAMU-EL PRADO-SAN ANTONIO-EL CEDRO, CAMPANITO-LOS VENADOS-MATEO GOMEZ Y MARTINEZ-LA POZONA MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato, y un (1) año más.

2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) [1]
ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS	90%
YESID MANUEL MAJANA ACOSTA	5%
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	5%
TOTAL	100%

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO VIAS RURALES DE CERETE 2014.**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.721 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las

determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo:	Carrera 5 No. 75-76 Barrio San Francisco
Dirección electrónica:	mr_cabarcas@hotmail.com
Teléfono:	785 1109
Telefax:	785 1109
Ciudad:	Montería

En constancia, se firma en Cereté a los siete (7) días del mes de Marzo de 2014.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C. C. No. 80.087.842 de Bogotá
Representación propia
Firma: _____

ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS
C. C. No. 10.770.721 de Montería
Representación propia
Firma: _____

YESID MANUEL MAJANA ACOSTA
C. C. No. 73.570.472 de Cartagena
Representación propia
Firma: _____

ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS
C. C. No. 10.770.721 de Montería
Representante legal **CONSORCIO VIAS RURALES DE CERETE 2014**

Firma: _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ

NIT 800.096.744-5

DESPACHO ALCALDE

CONTRATO ADICIONAL No 01-2014

CONTRATO No	076-2014.
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CERETÉ - CÓRDOBA.
CONTRATISTA	ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS - R.L. CONSORCIO VIAS RURALES DE CERETE 2014
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CAMU - EL PRADO - SAN ANTONIO - EL CEDRO, CAMPANITO - LOS VENADOS - MATEO GOMEZ Y MARTÍNEZ - LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR CONTRATO	$2.519.959.462,50.

Entre los suscritos: FRANCISCO RAMIRO PADILLA PETRO, identificado con cedula de ciudadanía con No. 78.669.255 expedida en Montería, en su calidad de Alcalde Municipal, y en ejercicio de sus funciones legales en especial las conferidas por la, debidamente autorizado para celebrar contratos, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO DE CERETÉ, cargo para el cual tomo posesión el día primero (01) de Enero de 2012, según consta en acta N° 01 de fecha primero (01) de Enero de 2012, en uso de las facultades y funciones contenidas en Ley 80 de 1993 y la ley 136 de 1994, actuando en nombre y representación de la Alcaldía Municipal, con NIT 800096744-5, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.770.721 expedida en Montería, actuando en representación legal del CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 con NIT 900724424-1, y quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará El CONTRATISTA, hemos celebrado el presente CONTRATO ADICIONAL al Contrato principal, cuyo objeto inicial es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA CAMU - EL PRADO - SAN ANTONIO - EL CEDRO, CAMPANITO - LOS VENADOS - MATEO GOMEZ Y MARTÍNEZ - LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA; CONTRATO ADICIONAL, que se regirá de conformidad con las siguientes Cláusulas, previas las siguientes consideraciones: a) Que a través de oficio de fecha 24 de Octubre de 2014, el señor ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 Contratista de Obra, solicita a la Interventoría prórroga del Contrato de Obra No. 076-2014, fundamentado en que han surgidos inconvenientes con la comunidad y adicionalmente con las lluvias que han deteriorado el acceso de materiales a las zonas de trabajo razón por lo cual las actividades se encuentran considerablemente atrasadas. b) Que la Interventoría del presente contrato CGR S.A.S, mediante oficio de fecha 28 de Octubre de 2014, solicita se estudie la posibilidad de otorgar prorroga al contrato de obra No. 076-2014 hasta el día 2 de Marzo de 2015, teniendo en cuenta que: 1.- El contrato de obra suscrito contempla la intervención de vías con la construcción de Placa Huellas como parte de las vías priorizadas para mejorar la movilidad de transporte de todos los tipos en el Municipio de Cereté y precisamante en este sector confluyen una gran cantidad de fincas productoras y poblaciones, lo que genera que por esta vía circule un elevado flujo peatonal y vehicular. Lo presentado en la vía Camu el Prado – San Antonio El Cedro, los cuales son sectores que presentan la cualidad de ser casi urbanos y productores agrícolas, obliga a realizar intervenciones viales parciales que solo permiten la acción máximo de dos frentes de trabajo para la construcción de 2 km de Placa Huella. Es importante mencionar que estos dos frentes de obra tiene un rendimiento por la misma dinámica de construcción de este tipo de obras de 20 metros lineales de Placa Huella diarios. 2.- Es de suma importancia mencionar que las lluvias han aumentado en la zona a tal punto que han llevado gran parte del

2579/12

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ
NIT 800.096.744-5

DESPACHO ALCALDE

Municipio a que se encuentre inundado, han generado que la población realice bloqueos de vías importantes para reclamar atención inmediata, estas situaciones de igual manera han retrasado la ejecución de las obras, el ingreso de cemento y materiales pétreos a la obra. La cantidad de días de lluvia caídas sobre la vía generan gran retraso debido a que no se puede realizar ningún tipo de trabajo y hay que esperar que la base seque. De esta manera y teniendo en cuenta que para la ejecución total de obra faltan 1000 metros lineales se necesitan hasta el día 02 de Marzo de 2015 para la ejecución de la obra. c) Que debido a las condiciones climáticas adversas presentadas durante el transcurso de la ejecución del proyecto, se hace necesario postergar obras para garantizar la estabilidad de los trabajos. d) Que se debe continuar con la ejecución del proyecto. e) Que el término de ejecución del contrato inicial es hasta el tres (3) de Diciembre del presente año. f) Que el Municipio de Cereté firmó convenio interadministrativo No. 2544-2013 con el Instituto Nacional de Vías "INVÍAS" para la ejecución de las obras en comento, cuyo término es el 31 de Diciembre de 2014. g) Que frente a los argumentos de fuerza mayor expuestos, el Municipio solicitó la prórroga del Convenio Interadministrativo citado hasta el 2 de Marzo de 2015, que permita el cumplimiento del objeto contractual. h) Que hasta tanto el Instituto Nacional de Vías "INVÍAS" no apruebe la prórroga solicitada, se procederá a ampliar el plazo del contrato de obra hasta el 31 de Diciembre de 2014. i) Que existe oficio de solicitud de prórroga, justificando la presente Adición. j) Que en virtud de lo expuesto se procede a suscribir el presente contrato adicional así: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adiciónese en tiempo al contrato de obra No. 076-2014, cuyo objeto es MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA CAMU - EL PRADO - SAN ANTONIO - EL CEDRO, CAMPANITO - LOS VENADOS - MATEO GOMEZ Y MARTÍNEZ - LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, veintiocho (28) días más al inicialmente pactado, para finalizar con la ejecución del proyecto. **CLÁUSULA SEGUNDA: TÉRMINO.-**La duración del presente adicional es de veintiocho (28) días o hasta 31 de Diciembre de 2014, contados a partir de la legalización y perfeccionamiento del mismo. **CLÁUSULA TERCERA: De las Garantías.** EL CONTRATISTA se compromete a modificar en las mismas condiciones y términos las pólizas de garantías establecidas en la CLAUSULA 16 del contrato principal N° 076-2014.-**CLÁUSULA CUARTA: Del Perfeccionamiento.** El presente Contrato adicional se dice perfeccionado, con el acuerdo entre las partes, que el presente se eleve por escrito y la debida aprobación de las garantías. **CLÁUSULA QUINTA: De la Vigencia.** Las demás cláusulas del contrato original permanecen vigentes e invariables.

Para constancia se firma el presente por las partes en el Municipio Cereté, a los dos (2) días del mes de Diciembre de dos mil catorce (2.014).

POR EL MUNICIPIO

FRANCISCO RAMIRO PADILLA PETRO
Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA

ALFREDO A. CABARCAS BUELVAS
R/ Legal Consorcio Vías Rurales de Cereté 2014

076

Contrato de Obra Pública No. para la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA CAMU - EL PRADO - SAN ANTONIO - EL CEDRO, CAMPANITO - LOS VENADOS - MATEO GOMEZ Y MARTÍNEZ - LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, celebrado entre EL MUNICIPIO DE CERETÉ y EL CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014.

Entre los suscritos: **FRANCISCO RAMIRO PADILLA PETRO**, identificado con cédula de ciudadanía con No. 78.669.255 expedida en Montería, en su calidad de Alcalde Municipal, y en ejercicio de sus funciones legales en especial las conferidas por la, debidamente autorizado para celebrar contratos, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO DE CERETÉ**, cargo para el cual tomó posesión el día primero (01) de Enero de 2012, según consta en acta N° 01 de fecha primero (01) de Enero de 2012, en uso de las facultades y funciones contenidas en Ley 80 de 1993 y la ley 136 de 1994, actuando en nombre y representación de la Alcaldía Municipal, con NIT 800096744-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO DE CERETÉ** o Contratante, por una parte; y por la otra **ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.770.721 expedida en Montería, actuando en representación legal del **CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014** con NIT 900724424-1, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014** el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
I. Que la misión de EL MUNICIPIO DE CERETÉ mejorar en forma sostenida la calidad de vida de todos los cereteanos; a través de una gestión honesta, transparente y eficiente promoviendo mejores espacios públicos seguros para el disfrute colectivo, un sistema de transporte racionalizado y con menos accidentes con mayor seguridad ciudadana y menos crimen y violencia, un medio ambiente más saludable. Se consolidará una red de protección social que asegure los derechos básicos (alimentación, salud, educación, vivienda digna y protegida ante desastres naturales) para toda la población y en especial para niños, jóvenes y personas con discapacidad o limitaciones laborales y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque mejora la calidad de transitabilidad y desplazamiento de los habitantes y de esta zona rural y además facilita el transporte de los productos generados de los corregimientos que se venden en la plaza de mercado. II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es la inadecuada o limitada transitabilidad de los habitantes de esta zona rural del Municipio. III. Que EL MUNICIPIO DE CERETE desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, IV. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014, resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. FP – LP – 002 – 2014. V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación pública identificada con el N°. FP-LP-002-2014. VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. VII. Que por medio de Resolución No. 080 de Abril 8 de 2014 se adjudicó el presente Contrato. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

24 ABR 2014

2580|2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ
NIT 800.096.744-5

076

Cláusula 1 – Objeto del Contrato: El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA CAMU - EL PRADO - SAN ANTONIO - EL CEDRO, CAMPANITO - LOS VENADOS - MATEO GOMEZ Y MARTÍNEZ - LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, celebrado entre EL MUNICIPIO DE CERETÉ y EL CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014, que incluye:
La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de mantenimiento, mejoramiento y conservación, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y las contenidas en el Anexo Técnico y los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.
Cláusula 2 – Definiciones: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo el significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
Definiciones:

Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra qua las partes consideren relevante.
Anticipo	Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.

24 ABR 2014

076

Contratante	Municipio de Cereté
Contratista	Consorcio Vías Rurales de Cereté 2014
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los siguientes:

3.1 Objetivos específicos:

3.1.1. Instalar 2170 ml de placa huellas, esta es de dos carriles de concreto reforzado de un 1 mt de ancho, un carril de ciclópeo de un 1 mt de ancho y dos carriles de concreto ciclopeo de 1 mt de ancho, Instalar 4860 m3 de material de mejoramiento de calzada, se suministrarán en los sectores críticos señalados en el inventario

3.1.2 Instalar 810 m3 de material de mejoramiento de calzada, se suministrarán en los sectores críticos señalados en el inventario

3.1.3. Instalar 6840 m3 de material de mejoramiento de calzada, se suministrarán en los sectores críticos señalados en el inventario

3.2 Actividades de la Obra:

En la ejecución del presente proyecto se realizan las siguientes actividades:

VIA: CAMPANITO-LOS VENADOS- MATEO GÓMEZ - MUNICIPIO DE CERETE

Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la calzada existente con material seleccionado
Terraplén con material seleccionado
Excavaciones en material común de la explanación y canales
EXCAVACION DE LA EXPLANACION EN CANALES Y PRÉSTAMOS (MATERIAL PARA TERRAPLEN)
Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m)
Transporte de material seleccionado para mejoramiento de la calzada existente
Demolición de Estructuras
Excavaciones varias sin clasificar
Concreto clase F
Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)
Concreto clase D para Box-coulvert
Concreto clase D para Placa Huella
Concreto clase G para placa huella
Concreto clase G para estructuras
Relleno para estructuras
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 á 900 mm X 6 metros
Subbase Granular
Sello Asfaltico para juntas
BARANDA METALICA PARA TRÁFICO VEHICULAR
Cunetas de concreto fundidas en lugar
Rocería

24 ABR 2014

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ
NIT 800.096.744-5

076

Gavión
Poste de referencia
VÍA: CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO-EL CEDRO- MUNICIPIO DE CERETE
Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la calzada existente con material seleccionado
Terraplén con material seleccionado
Excavaciones en material común de la explanación y canales
EXCAVACION DE LA EXPLANACION EN CANALES Y PRÉSTAMOS (MATERIAL PARA TERRAPLEN)
Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m)
Transporte de material seleccionado para mejoramiento de la calzada existente
Demolición de Estructuras
Excavaciones varias sin clasificar
Concreto clase F
Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)
Concreto clase D para Box-coulvert
Concreto clase D para Placa Huella
Concreto clase G para placa huella
Concreto clase G para estructuras
Relleno para estructuras
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm X 6 metros
Subbase Granular
Sello Asfaltico para juntas
BARANDA METALICA PARA TRÁFICO VEHICULAR
Cunetas de concreto fundidas en lugar
Rocería
Gavión
Poste de referencia
VÍA: MARTINEZ - LA POZONA - MUNICIPIO DE CERETÉ
Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la calzada existente con material seleccionado
Terraplén con material seleccionado
Excavaciones en material común de la explanación y canales
EXCAVACION DE LA EXPLANACION EN CANALES Y PRÉSTAMOS (MATERIAL PARA TERRAPLEN)
Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m)
Transporte de material seleccionado para mejoramiento de la calzada existente
Demolición de Estructuras
Excavaciones varias sin clasificar
Concreto clase F
Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)
Concreto clase D para Box-coulvert
Concreto clase D para Placa Huella

24 ABR 2016

Concreto clase G para placa huella
Concreto clase G para estructuras
Relleno para estructuras
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm X 6 metros
Subbase Granular
Sello Asfaltico para juntas
BARANDA METALICA PARA TRÁFICO VEHICULAR
Cunetas de concreto fundidas en lugar
Rocería
Gavión
Poste de referencia

Cláusula 4 – **Valor del Contrato y Forma de pago:** El valor del Contrato es **DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 2.519.959.462,50)**. La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precio unitario: A) Un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%). B) Con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, previa amortización del anticipo. El valor del Anticipo será amortizado en un porcentaje del 30% sobre cada pago parcial o factura presentada por el Contratista.

Cláusula 5 – **Declaraciones del contratista:** El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.

5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.

5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

Cláusula 6 – **Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra**

El plazo del Contrato es seis (6) meses.

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.

La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra.

La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el

076

Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista:

7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra.

7.3 Colaborar con EL MUNICIPIO DE CERETÉ en cualquier requerimiento que ella haga.

7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al MUNICIPIO DE CERETÉ.

7.5 Dar a conocer al MUNICIPIO DE CERETÉ cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7.6 Comunicarle al MUNICIPIO DE CERETÉ cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

7.7 Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO DE CERETÉ las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.

Cláusula 8 – Derechos del Contratista:

8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato.

Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante:

9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.

Cláusula 10 – Derechos del Contratante:

10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.

10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.

10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

Cláusula 11 – Responsabilidad

El CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. El CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al Municipio de Cereté en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

24 ABR 2014

076

Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato
El Municipio de Cereté puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
Cláusula 13 – Multas
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE CERETÉ puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: El monto de la multa impuesta será proporcional a los perjuicios que sufra EL MUNICIPIO, su valor no excederá del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El procedimiento para hacerla efectiva será similar al establecido en la cláusula penal.
Cláusula 14 – Cláusula Penal
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 debe pagar al MUNICIPIO DE CERETÉ, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del mismo. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio de Cereté adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.
Cláusula 15 – Caducidad
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO DE CERETÉ cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:
15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a seis (6) meses por causas imputables al Contratista.
15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a seis (6) meses.
Cláusula 16 – Garantías
El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor del MUNICIPIO DE CERETE que cubra los amparaos en los valores y porcentajes definidos en el pliego de condiciones y detallado a continuación.
1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: El manejo, buena inversión y la eventual devolución del anticipo: Para garantizar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, la cual será equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el CONTRATISTA reciba a título de anticipo y con vigencia equivalente al plazo del contrato y seis (6) meses más. 2. Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo más el termino pactado en el contrato o en los pliegos de condiciones de la contratación para su liquidación y en su defecto por seis (6) meses más. 3. Salarios y prestaciones sociales: Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y vigencia plazo y tres (3) años más. 4. Estabilidad y calidad de la obra: Por una cuantía equivalente al 30% del valor final de las obras y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las obras y para las actividades de afirmado y/o conformación de calzada

2 4 ABR 2014

076

existente se ampara por una vigencia igual a tres (3) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra y para las otras actividades diferentes a las ya mencionadas se ampara la estabilidad por un término de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de la obra.

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): El Contratista deberá presentar una póliza de seguro que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, así como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

Cláusula 17 – Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE CERETÉ, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE CERETE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 18 – Cesiones

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO DE CERETÉ. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al MUNICIPIO DE CERETÉ de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, MUNICIPIO DE CERETÉ exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 19 – Subcontratación

CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014 puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20.

Cláusula 20 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE CERETÉ con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presenta Contrato.

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

24 ABR 2014

076

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 22 – Solución de Controversias
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: amigable composición, conciliación y arbitramiento, los cuales se desarrollarán de conformidad con las normas vigentes.

En caso que se pacte una cláusula compromisoria. El Tribunal de Arbitramento funcionará en la ciudad de Montería y estará sujeto al reglamento del Centro de Arbitraje. El Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres árbitros, quienes serán abogado[s] colombiano[s] y decidirá[n] en derecho. Los árbitros serán designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán la Cámara de Comercio de Montería. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de[l] [los] árbitros se presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a partir de la solicitud de la instalación del Tribunal de Arbitramento no están los tres (3) árbitros nombrados. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. La aplicación y los efectos de la cláusula de caducidad, terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral, no serán sometidas a arbitramento.

El acuerdo al que se llegue en la etapa convenida ya sea: arreglo directo, amigable composición, en la conciliacion si hay lugar a ella y el laudo arbitral, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Cláusula 23 - Notificaciones
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE CERETÉ
Nombre: Francisco Ramiro Padilla Petro
Cargo: Alcalde
Dirección: Calle 14 No. 12 – 37 - Cereté
Teléfono: 7746130
Correo electrónico: alcalde@cerete-cordoba.gov.co

CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014
Nombre: Alfredo Antonio Cabarcas Buelvas
Cargo: Representante Legal
Dirección: Cra 5 No. 75 – 76 B/ San Francisco Cereté
Teléfono: 7851109
Correo electrónico: mr_cabarcas@hotmail.com

Cláusula 24 - Supervisión

24 ABR 2014

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERETÉ
NIT 800.096.744-5

076

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del Profesional Universitario adscrito a la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Cereté: Arquitecto MANUEL SALVADOR BETÍN SOLAR.

Cláusula 25 - Interventoría

La interventoría del presente Contrato está a cargo del Instituto Nacional de Vías "INVÍAS".

Cláusula 26 – Anexos del Contrato

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

26.1 Estudios y documentos previos.

26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. FP-LP-002-2014, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso.

26.3 La Oferta presentada por el Contratista.

Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 18 del presente Contrato.

Cláusula 28 - Disponibilidad presupuestal

EL MUNICIPIO DE CERETE pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N°. 000094 de fecha Diecisiete (17) de Enero de 2014. **Cláusula 29 – Registro y apropiaciones presupuestales:** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **Cláusula 30- Confidencialidad:** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **Cláusula 31 – Liquidación:** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la vía Camu - el Prado - San Antonio - El Cedro, Campanito - Los Venados - Mateo Gomez y Martínez - La Pozona, Municipio de Cereté, Departamento de Córdoba y el domicilio contractual es el Municipio de Cereté.

Para constancia, se firma, en la ciudad de Cereté, a los 24 ABR 2014

MUNICIPIO DE CERETÉ

FRANCISCO RAMIRO PADILLA PETRO
CC. 78.689.256 de Montería
Alcalde

CONSORCIO VÍAS RURALES DE CERETÉ 2014

ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS
CC: 10.770.721 de Montería
R/ Legal Consorcio Vías Rurales de Cereté 2014

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ALCALDIA DE CERETE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PAGINA	1	DE	7
FECHA	26	3	2015

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 76 — DE: 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO-EL ORTIGO, CAMPANITO-MATEO GOMEZ-LOS VENADOS Y MARTINEZ LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

ALCANCE CONTRACTUAL: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.519.605.460,0

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: TRES (03) DE JUNIO DE 2014

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SEIS (06) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: DOS (2) DE MARZO DE 2015

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES DE CERETE 2014

INTERVENTOR: DGP SAS

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	076 DE 2014	6 MESES	$ 2.519.605.460,00	$ 2.519.605.460,00
2	OTO ADICIONAL 01 DE 2014	45 DIAS	$ 2.519.605.460,00	$ 2.519.605.460,00
3	OTO ADICIONAL 02 DE 2014	2 MESES Y DOS DIAS	$ 2.519.605.460,00	$ 2.519.605.460,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	N.A	N.A					
TOTAL							

2585/2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ALCALDIA DE CERETE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PAGINA	1	DE	7
FECHA	26	3	2015

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 76 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO-EL CEDRO, CAMPANITO-MATEO GOMEZ-LOS VENADOS Y MARTINEZ LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

En la ciudad Cerete, a los 26 dias del mes de marzo del año 2015 , se reunieron los siguientes: ALFREDO ANTONIO CABARCAS BUELVAS como representante legal de la firma contratista "CONSORCIO VIAS RURALES DE CERETE 2014", WILLIAN ENRIQUE MALAVER BELLO como representante o su apoderado (debidamente autorizado) de la firma interventora CGR SAS, FRANCISCO RAMIRO PADILLA PETRO en calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, asi como EMANUEL SALVADOR BETIN como supervisor delegado de la alcaldia y los residentes de obra e interventoria: MAURICIO BONJUANEA SIMANCA Y PABLO ANDRES CORTES FERRO con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No.: 076 del año 2014

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

"VIA MARTINEZ-LA POZONA"	TOTAL
Box Coulvert de 1mx1mx7m: Pr-0+167, Pr-0+345, Pr-0+503, Pr-0+205	4 UNI
Aplicación de Afirmado: Pr-0+000 hasta Pr-2+100 (2100 mts), Pr-2+100 hasta Pr-3+330 (1230 mts), Pr-3+330 hasta Pr-8+200 (4870 mts)	8200 ML
Conformacion de la Calzada: Pr-000 hasta Pr-8+200	8200 ML
Limpieza de Alcantarillas: Pr-0+680, Pr-1+413, Pr-5+730, Pr-6+147, Pr-6+660, Pr-7+175, Pr-7+445, Pr-7+770.	6 UND
Roceria: Pr-000+8+200 (8200 mts)	82000 ML
"VIA CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO EL CEDRO"	
Box Coulvert Doble de 1mx0.5mx7m: Pr-7+105	1 UND
Conformacion de Calzada: Pr-000 hasta Pr-2+105 (2105 mts)	2105 ML
Aplicación de Afirmado: Pr-0+000 hasta Pr-2+105 (2105 mts)	2105 ML
Pleno Hundo: Pr-0+107 hasta Pr-3+060 (685 mts), Pr-6+150 hasta Pr-7+467 (1317 mts). Incluye conformacion de calzada y material seleccionado con espesor promedio de 15 cm	2270 ML
Roceria Pr-0+000 hasta Pr-7+580 (7580 mts)	7580 ML
"VIA CAMPANITO-LOS VENADOS-MATEO GOMEZ"	
Aplicación de Afirmado: Pr-7+450 hasta Pr-8+403 (920 mts)	920 ML
conformacion de la Calzada: Pr-000 hasta Pr-8+409 (8409 mts)	8409 ML
Roceria: Pr-000+8+409 (8409 mts)	8409 ML

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:	$	2.515.848.042,00
Valor Ajustes:	$	
Valor IVA:	$	2.160.000,00
Valor total de la obra :	$	2.515.308.042,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ALCALDIA DE CERETE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PAGINA 2 DE 2

FECHA 20 2 2015

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FLUVIAL — DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 76 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO EL CEDRO, CAMPANITO-MATEO GOMEZ-LOS VENADOS Y MARTINEZ LA POSOSA, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

"VIA MARTINEZ-LA POSOSA"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
3.4.1	Conformación de la sección existente	m2	45181.0	$ 580.00	$ 26.204.980.00
3.4.10	Mejoramiento de la calzada existente con material seleccionado	m3	4493.7	$ 28.521.24	$ 160.974.689.70
330.1	Transición con Material Granular	m3	0.0	$ -	$ -
3.4.3.3	Excavaciones en material común de la explanación y canales	m3	0.0	$ -	$ -
3.4.3.4	Relleno con la excavación en cortes y canales (material para terraplen)	m3	0.0	$ -	$ -
4.0.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación, cortes y préstamos para materiales mayores a mil metros (1000m)	m3/KM	0.0	$ -	$ -
4.0.3	Transporte de material autorizado para mejoramiento de la calzada (arenas)	m3/KM	27.720.0	$ 1.000.00	$ 217.024.000.00
5.1.1	Demolición de Estructuras	m3	18.0	$ 70.000.00	$ 1.260.000.00
5.5.1	Excavaciones varias en cualquier	m3	130.0	$ 18.000.00	$ 2.632.000.00
5.5.2	Concreto clase F	m3	7.0	$ 322.000.00	$ 2.541.000.00
5.5.3	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2 (60.000 PSI)	Kg	2845.0	$ 3.980.00	$ 10.058.400.00
5.5.4	Concreto clase D para Box Culvert	m3	64.8	$ 435.000.00	$ 28.481.000.00
5.5.5.4	Concreto clase D para Placa Huella	m3	0.0	$ 442.000.00	$ -
5.5.5.5	Concreto clase C para Placa huella	m3	2.2	$ 282.000.00	$ 620.000.00
5.5.7.1	Concreto clase C para cunetas	m3	0.0	$ -	$ -
5.7.1.1	Acero para estructuras	Kg	38.0	$ 61.000.00	$ 2.382.400.00
5.7.1.4	Limpieza y marcado de tubo de 900 a 600mm y Biselado	UND	0.0	$ 229.000.00	$ 1.489.160.00
5.8.5.5	Sub base Granular	m3	0.0	$ -	$ -
5.9.2.4	Sello asfáltico para Juntas	ml	0.0	$ 3.105.00	$ -
6.1.1.1	Barandas metálicas para tablero en puente	m	0.0	$ -	$ -
6.1.1.1	Cunetas de concreto rectangular en el lugar	m3	0.0	$ 400.000.00	$ -
6.2.1.1	Alcantarilla	Un	3.0	$ 365.000.00	$ 1.825.000.00
6.5.1.1	Gaviones	m3	0.0	$ -	$ -
7.5.1.1	Pintura de Señalización	Und	9.0	$ 140.000.00	$ 1.260.000.00
	ITEM NO PREVISTOS				
4.0.1.9	Relleno con material seleccionado	m3	9.0	$ 31.666.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 468.004.648.70
				20% AIU	$ 126.669.214.00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 681.882.218.70
				VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.800.000.00
				VALOR I.V.A.	$ 320.000.00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS DISEÑOS MAS I.V.A.	$ 683.602.263.70

2586/2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ALCALDIA DE CERETE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

FECHA 29 9 2015

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 75 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO-EL CEDRO, CAMPANOTO-MATEO GOMEZ-LOS VENADOS Y MARTINEZ LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

"VIA CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO-EL CEDRO"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNT	V. TOTAL
7101.1	Conformacion de la calzada existente	m2	25026.0	$ 580,00	$ 14.519.680,00
311E01	Mejoramiento de la calzada existente con Material seleccionado	m3	6417.0	$ 25.921,25	$ 175.978.391,25
330.1	Terraplen con Material Seleccionado	m3	0.0	$ -	$ -
210.2.2	Excavaciones en material comun de la explanacion y cunetas	m3	0.0	$ -	$ -
210.3.1	Excavacion de la explanacion en canales y prestamos (material para terraplen)	m3	0.0	$ -	$ -
5001.2	Transporte de materiales provenientes de la explanacion, canales y prestamos para distancias mayores a mil metros (1000m)	m3-Km	0.0	$ -	$ -
9037	Transporte de material seleccionado para mejoramiento de la calzada existente	m3-Km	115440.3	$ 1.000,00	$ 115.440.000,00
2001.2	Demolición de Estructuras	m3	20.3	$ 70.000,00	$ 1.420.000,00
0201.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	130.3	$ 18.001,00	$ 2.250.000,00
5000.1	Concreto clase F	m2	3.8	$ 339.000,00	$ 1.264.000,00
5401.1	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2 (60.000 PSI)	Kg	68614.9	$ 3.965,00	$ 201.323.350,00
5000.4	Concreto clase D para Box Coulvert	m3	43.1	$ 485.010,09	$ 20.905.500,00
5000.1A	Concreto clase D para Placa Huella	m3	1103.3	$ 440.000,00	$ 485.203.000,00
5000.1A	Concreto clase G para Placa Huella	m3	811.8	$ 360.000,00	$ 369.456.000,00
5000.2	Concreto clase G para estructuras	m3	0.0	$ -	$ -
5101.1	Relleno para estructuras	m3	102.0	$ 81.200,00	$ 8.240.400,00
9018.b	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 a 900mm y Cunetas	UNO	0.0	$ 200.000,00	$ -
3200	Sub base Granular	m3	0.0	$ -	$ -
4007	Sello bituminoso para Juntas	El	97706.0	$ 3.169,00	$ 59.820.278,00
0515E.1	Barandas metalicas para trafico vehicular	m	0.0	$ -	$ -
5011.1	Cunetas de concreto fundidas en el lugar	m2	0.0	$ 422.380,00	$ -
5021.1	Rocalla	Ha	1.5	$ 358.000,00	$ 542.000,00
5001.1	Gaviones	m3	0.0	$ -	$ -
7001.1	Poste de Referencia	Und	8.0	$ 140.500,00	$ 1.123.000,00
	ITEM NO PREVISTOS				
5101.01	Relleno con material seleccionado	m3	344.5	$ 24.004,00	$ 26.630.756,00
				SUBTOTAL	$ 1.590.307.257,25
				20% AIU	$ 417.002.210,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 1.807.309.577,25
				VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 10.900.000,00
				VALOR I.V.A.	$ 1.660.000,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS O BRAS MAS I.V.A.	$ 1.819.869.577,25

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ALCALDIA DE CERETE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PAGINA	9	DE	7
FECHA	28	3	2017

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 15 de 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS CAMU EL PRADO-SAN ANTONIO-EL CEDRO, CAMPANITO-MATEO GOMEZ-LOS VENADOS Y MARTINEZ LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

"VIA CAMPANITO-LOS VENADOS-MATEO GOMEZ"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
310.1	Conformacion de la calzada existente	m2	48304.0	$ 560.00	$ 27.050.240,00
310P	Ampliacion de la calzada existente con material seleccionado	m3	790.3	$ 39.831,28	$ 33.700.015,00
320.1	Terraplen con Material Seleccionado	m3	0.0	$ -	$ -
210.3.3	Excavaciones en material comun de la explanacion y cunetas	m3	0.0	$ -	$ -
210.3.4	Excavacion de la explanacion en canchas y prestamos (material para terraplen)	m3	0.0	$ -	$ -
220.0	Transporte de materiales provenientes de la explotacion, canteras y prestamos para distancias mayores a mil metros (>1000m)	m3-Km	0.0	$ -	$ -
220P	Transporte de material seleccionado para mejoramiento de la calzada existente	m3-Km	39442.0	$ 1.000,00	$ 39.442.000,00
201.2	Demolicion de Estructuras	m3	0.0	$ 70.000,00	$ -
500.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.0	$ 15.000,00	$ -
630.6	Concreto clase F	m3	0.0	$ 900.000,00	$ -
640.1	Acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2 (60.000 PSI)	Kg	0.0	$ 3.600,00	$ -
630.4	Concreto clase D para Box Coulvert	m3	0.0	$ 480.000,00	$ -
630.4P	Concreto clase D para Placa Huella	m3	0.0	$ 440.000,00	$ -
630.7P	Concreto clase D para Placa Huella	m3	0.0	$ 380.000,00	$ -
630.5	Concreto clase D para estructuras	m3	0.0	$ -	$ -
610.1	Relleno para estructuras	m3	0.0	$ 41.330,00	$ -
301.3	Limpieza e hincado de alcantarillas de tubo de 600 0 900mm a diferidos	UNID	0.0	$ 306.600,00	$ -
230.0	Sub base Granular	m3	0.0	$ -	$ -
402P	Sello asfaltico para juntas	ml	0.0	$ 3.100,00	$ -
661/702.1	Baranda metalica para trafico vehicular	ml	0.0	$ -	$ -
671.1	Cunetas de concreto fundidas en el lugar	m2	0.0	$ 420.280,00	$ -
801.1	Rasante	Ha	5.0	$ 365.000,00	$ 1.825.000,00
801.1	Cajeo	m3	0.0	$ -	$ -
702.1	Poste de Referencia	und	9.0	$ 140.000,00	$ 1.260.000,00
	ITEM NO PREVISTOS				
630.5P	Rellano con concreto estructural	m3		$ 34.664,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 73.280.153,00
				30% AIU	$ 29.764.047,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 103.044.200,00
				VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.800.000,00
				VALOR I.V.A.	$ 340.000,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS DISEÑOS MAS I.V.A.	$ 105.884.200,00

2587/12

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ALCALDIA DE CERETE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

PAGINA	7	DE	7
FECHA	28	3	2015

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 76 DE 2014

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS CAMO EL PRADO-SAN ANTONIO-EL CRONO, CAMPAMENTO-MATEO SONEGACE VIENADOS Y MARTINEZ LA POZONA, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales. El proyecto fue ejecutado, diseño, calidad, cantidad y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que con los requerimientos ejecutados.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ 755.987.838,40

Valor total amortizado y/o legalizado: $ 755.987.838,40

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BRUTO	AJUSTES (+)	AJUSTES (-)	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	oct-14	$ 1.041.328.365,00			$ 2.157.000,00	$ 1.043.485.365,00
2	nov-14	$ 455.588.675,00			$ 0,00	$ 455.588.675,00
3	dic-14	$ 948.407.224,25			$ 0,00	$ 948.407.224,25
4	ene-15	$ 211.085.882,00			$ 0,00	$ 211.085.882,00
5	feb-15	$ 224.048.191,25			$ 0,00	$ 224.048.191,25
6	mar-15	$ 194.979.734,00			$ 0,00	$ 194.979.734,00
TOTALES		$ 3.919.808.043,00			$ 2.157.000,00	$ 3.919.808.043,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, para no incurrir al contratista de los compromisos y responsabilidades estipulados en el contrato en consecuencia, el diente del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, La Alcaldía del Municipio de Cerete deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente y con efecto de liquidar el contrato de obra correspondiente, el contratista esta pendiente por la entrega de la siguiente información para dar liquidación del contrato de obra, acta de recibo de la comunidad, acta de cierre ambiental (incluye PAGA E informe final), planos actualizados con el acta de entrega y recibo de obra, pagos de seguridad social y paz y salvo de los trabajadores.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinte seis (26) días del mes de marzo de 2015.

Firma
ALFREDO ANTONIO CUMPLIDO
Interventor
Contratista
Matrícula No 23202-150446 CND

Firma
WILLIAM ENRIQUE PACHECO PADILLA
Representante legal y apoderado
Interventoría
Matrícula No 23202-63103 CND

Firma
ALFREDO ESTEBAN BENAVIDES
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No 23202-169642 CND

Firma
PABLO ANDRES CORTES FERRO
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No.08202-169746 STD.

Firma
MANUEL DE JESUS [illegible]
Supervisor Alcaldía de Cerete
Contratista
Matrícula No. [illegible]

Firma
FRANCISCO RAMIRO PADILLA PEREZ
Alcalde Municipal de Cerete

Original: Archivo de Gestión Contratista | Subdirección Administrativa y el
Copia: Unidad Ejecutora Contratista, Interventor y Dirección Territorial

LP 008-2021

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

Señores
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
Frente al parque principal
Los Córdobas

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP 008-2021, en adelante el "proceso de contratación"
Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

Estimados señores:

Los suscritos, **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No 10.784.507 de Montería (Córdoba) y **RAFAEL ANDRES PUCHE DÍAZ SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No 80.087.842 de Bogotá D.C debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROPIA, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%)
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO – C.C 10.784.507	5%
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ – C.C 80.087.842	95%

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MAAS.**
3. El objeto del consorcio es **"MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."**
4. La duración del consorcio es el plazo del contrato es de ocho (8) meses y un (1) año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO**, identificado con C. C. No. 10.784.507 de Montería (Córdoba), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ**, identificado con C. C. No. 80.087.842 de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución

Of 2

y liquidación, con amplias y suficientes facultades, en el evento de ausencia temporal o definitiva del representante principal.

8. El Señor **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO MAAS.**

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará a nombre de RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ, identificado con cedula No 80.087.842 de Bogotá

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Cl 63 4 73 apto 502 Brr el recreo
Dirección electrónica	consorciomaas@gmail.com
Teléfono	3003264525
Ciudad	Montería – Córdoba

En constancia, se firma en Montería, a los 6 días del mes de Septiembre de 2021.

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
C.C. 10.784.507 de Montería (Córdoba)
Integrante y Rep. Legal
CONSORCIADO 1

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C. 80.087 842 De Bogota D.C
Integrante y Rep. Legal Suplente
CONSORCIADO 2

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
C.C. 10.784.507 de Montería (Córdoba)
Rep. Legal CONSORCIO MAAS

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C. 80.087.842 De Bogotá D.C
Rep. Legal Suplente CONSORCIO MAAS

LP 008-2021

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

Señores
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
Frente al parque principal
Los Córdobas

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LP 008-2021, en adelante el "proceso de contratación"
Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

Estimados señores:

Los suscritos, **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No 10.784.507 de Montería (Córdoba) y **RAFAEL ANDRES PUCHE DÍAZ SOLANO** identificado con cédula de ciudadanía No 80.087.842 de Bogotá D.C debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROPIA, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%)
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO – C.C 10.784.507	5%
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ – C.C 80.087.842	95%

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO MAAS.**
3. El objeto del consorcio es **"MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."**
4. La duración del consorcio es el plazo del contrato es de ocho (8) meses y un (1) año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO**, identificado con C. C. No. 10.784.507 de Montería (Córdoba), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ**, identificado con C. C. No. 80.087.842 de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución

Of 2

y liquidación, con amplias y suficientes facultades, en el evento de ausencia temporal o definitiva del representante principal.

8. El Señor **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO MAAS.**

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará a nombre de RAFAEL ANDRÉS PUCHE DÍAZ, identificado con cedula No 80.087.842 de Bogotá

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Cl 83 4 73 apto 502 Brr el recreo
Dirección electrónica	consorciomaas@gmail.com
Teléfono	3003264526
Ciudad	Montería – Cordoba

En constancia, se firma en Montería, a los 6 días del mes de Septiembre de 2021.

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
C.C. 10.784.507 de Montería (Córdoba)
Integrante y Rep. Legal
CONSORCIADO 1

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C. 80.087.842 De Bogotá D.C
Integrante y Rep Legal Suplente
CONSORCIADO 2

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
C.C. 10.784.507 de Montería (Córdoba)
Rep. Legal CONSORCIO MAAS

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C. 80.087.842 De Bogotá D.C
Rep. Legal Suplente CONSORCIO MAAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS CÓRDOBAS
Nit. 800.096.761 - 0

SECRETARIA DE PLANEACION

Córdobas grande

LICITACION PUBLICA N°008 - 2021 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Y CONSORCIO MAAS

LICITACION PUBLICA	008 – 2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
CONTRATISTA	CONSORCIO MAAS con rut No 901538852-7, representado legalmente por MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO, C.C. 10.784.507 de Montería
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-MEJORAMIENTO 2021. Representada legalmente por el señor KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNÁNDEZ. Identificado con C.C.N°1.020.789.957 DE BOGOTÁ D.C. INGENIERO CIVIL. M.P. 25202-388361.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($5.338.808.211.00) MICTE.
PLAZO	OCHO (8) meses.

ACTA DE INICIO

En las instalaciones de la Secretaria de Planeación, el día Veintisiete (27) del mes de enero de 2022 se reunieron: CONSORCIO MAAS (en adelante el "Contratista"), con rut N° 901538852-7, representado legalmente por MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO, cedula de ciudadanía N° 10.784.507 de Montería, CONTRATISTA; **CONSORCIO INTER-MEJORAMIENTO 2021 NIT 901539924-3** Representado legalmente por el señor KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNÁNDEZ. Identificado con C.C.N° 1.020.789.957 DE BOGOTÁ D.C. INGENIERO CIVIL. M.P. 25202-388361, INTERVENTOR y **VANESSA PATERNINA GONZALEZ**, secretario de Planeación, quien actúa en calidad de supervisor del contrato de la referencia, para dejar constancia del inicio de la supervisión del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen.

VANESSA PATERNINA GONZALEZ.
Secretario de Planeación.
Supervisor.

CONSORCIO MAAS
R.L. MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO
Contratista.

CONSORCIO INTER-MEJORAMIENTO 2021
R.L. KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNÁNDEZ
INTERVENTOR

2590/12

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS CÓRDOBAS
Nit. 800.096.761 - 0

DESPACHO DEL ALCALDE

ADICIONAL AL CONTRATO EMANADO DE LA LICITACION PUBLICA N°008 - 2021 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Y CONSORCIO MAAS

LICITACION PUBLICA	008 – 2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
CONTRATISTA	CONSORCIO MAAS con rut No 901538852-7, representado legalmente por MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO, C.C. 10.784.507 de Montería
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-MEJORAMIENTO 2021. Representada legalmente por el señor KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNÁNDEZ. Identificado con C.C.N°1.020.789.957 DE BOGOTÁ D.C. INGENIERO CIVIL. M.P. 25202-388361.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($5.338.808.211.00) M/CTE.
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	**MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TREINTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($1.226.030.043)**
PLAZO INICIAL	OCHO (8) meses.
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	Veintisiete (27) del mes de enero de 2022

Entre los suscritos a saber, **ANDRES FELIPE RACERO YANCES**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 1.003.045.356 expedida en los Córdobas, en su calidad de Alcalde y representante legal del Municipio, cargo para el cual tomó posesión el día 27 de diciembre del año 2019, según consta en el acta de posesión 001 del 27 de diciembre de 2019 de la notaria segunda de montería, en uso de sus facultades y funciones contenidas en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1882 de 2018, en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y en el manual de funciones del municipio, actuando en nombre y representación del municipio de Los Córdobas, NIT. 800096761 - 0, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, CONSORCIO MAAS (en adelante el "Contratista"), con rut Nº

901538852-7, representado legalmente por MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO, cedula de ciudadanía Nº 10.784.507 de Montería, CONTRATISTA, en adelante el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente adicional al contrato de la referencia, que se regirá por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que el día veintiséis (26) días del mes de octubre de 2021, la Alcaldía del Municipio de los Córdobas, celebro Contrato L.P 006 – 2021, con CONSORCIO MAAS (en adelante el "Contratista"), con rut Nº 901538852-7, representado legalmente por MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO, cedula de ciudadanía Nº 10.784.507 de Montería, en adelante el CONTRATISTA, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

SEGUNDO: Que el valor inicial del presente contrato es la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($5.338.808.211.00) M/CTE.

TERCERO: Que el plazo inicial del contrato es OCHO (8) MESES.

CUARTA: Que debido a que previa a la realización de varios estudios se hizo necesario realizar obras adicionales, por ende, la Gobernación considero necesario la intervención de estas obras y cuenta con los recursos para la misma, por lo tanto es posible realizar el presente contrato adicional en tiempo y valor y continuar dando cumplimiento a las metas del plan de desarrollo "TU VISION TE HACE GRANDE".

QUINTA: Que revisada la parte presupuestal se evidencia que se cuenta con los recursos necesarios para realizar el presente adicional, debido a que la Gobernación de Cordoba hizó los procesos presupuestales necesarios para le mismo, según lo contemplado en el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos de regalías.


Que por las razones antes expuestas las partes acuerdan celebrar el presente contrato adicional, el cual se regirá por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARÍA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

CLAUSULA SEGUNDA: ADICION: El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades adicionales:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS CÓRDOBAS
Nit. 800.096.761 - 0

DESPACHO DEL ALCALDE





CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ADICION Y FORMA DE PAGO: El valor del presente adicional equivale a la suma de **MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TREINTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($1.226.030.043)**

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, le desembolsará al CONTRATISTA la suma descrita en la cláusula de forma de pago de la siguiente manera: 1.-Un único pago una vez ejecutadas las actividades que dieron origen al presente contrato adicional.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE LA ADICION: Un (01) mes

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: El contratista debe ejecutar las actividades descritas en el contrato inicial.

CLAUSULA SEXTA: **SUPERVISION**: La supervisión del presente adicional estará a cargo de la Interventoria respectiva y de la Secretaria de Planeación Municipal.

CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo de voluntades permanecen vigentes.

CLAUSULA OCTAVA: SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL: El presente contrato se cancelará con cargo al presupuesto de regalías la vigencia 2022 según certificado de Disponibilidad presupuestal el cual hace parte integral del presente proceso contractual.


SPGR

CLAUSULA NOVENA: PERFECCIONAMENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución se requiere: 1) la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes y la actualización y ampliación de las garantías. PARAGRAFO: El contratista se obliga a cumplir con los requisitos de legalización del presente contrato.

Dado en el Municipio de los Córdobas, a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2022

ANDRES FELIPE RACERO YANCES.
ALCALDE

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS

CONSORCIO MAAS.
R.L. MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO.
C.C. 10.784.507 DE MONTERÍA.
INGENIERO CIVIL. M.P. 22202-136126.
Contratista

2592/n

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS CÓRDOBAS
Nit. 800.096.761 - 0
Secretaria de Planeación

ACTA FINAL CONTRATO N° LP-008-21

Contrato No	LP-008-21
Contratante	Alcaldía Municipal de los córdobas
CONTRATISTA	Consorcio maas Nit:901.538.852-7 R.L Mario Alberto Almanza Solano CC. 10.764.507 de Montería
INTERVENTOR	Consorcio Inter-Mejoramiento Nit: 901539924-2 R.L: Kamal Augusto Bejarano Fernández CC: 1.020.789.957 De Bogotá
Supervisor	Secretaria De Planeación Municipal
Objeto del contrato:	"MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA ENTRE LOS CORREGIMIENTOS LA SALADA Y NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
Valor del contrato:	CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 5.338.808.211,00)
Valor adición N° 1	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($1.285.611.871.00)
Valor final del contrato:	SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($6.624.420.082,00)
Plazo de ejecución:	OCHO (08) MESES
Plazo adicional:	UN (01) MES
Plazo total:	NUEVE (09) MESES
Fecha de acta de inicio:	27 DE ENERO DE 2022
Fecha de acta de suspensión N° 1	31 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de acta de reinicio N° 1	18 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de acta de suspensión N° 2	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de acta de reinicio N° 2	05 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de acta de suspensión N° 3	07 DE DICIEMBRE 2022
Fecha de acta de reinicio N° 3	23 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación definitiva:	20 DE ENERO DE 2023

Valor acta parcial N°1 de fecha 13-06-2022	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($ 2.159.356.015,60)
Valor acta parcial N°2 de fecha 08-11-2022	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.339.130.800,15)
Valor acta final de fecha 20-01-2023	DOS MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y($2.125.933.266,25)
Valor amortizado del anticipo a la fecha:	SETECIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS ($701.739.240,05)
Valor pendiente por amortizar del anticipo:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($899.903.223,26)
Valor Neto a pagar:	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TREINTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($1.226.030.043,00).

En el municipio de Los Córdobas, a los veinte (20) días del mes de enero del año 2023, se reunieron en las oficinas de la Alcaldía Municipal de los Córdobas: el **CONTRATISTA DE OBRA** el señor, **MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO** identificado con cedula de ciudadanía No.: 10.784.507 de Montería obrando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO MAAS con NIT: 901.538.852-7 y el **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** el señor, **KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNANDEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.: 1.020.789.957 de Bogotá obrando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTER- MEJORAMIENTO 2021** con NIT: 901.539.924-3, con el fin de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del contrato de obra N° LP-008-21 .

Una vez revisadas y verificadas todas y cada una de las actividades establecidas en el contrato durante el periodo comprendido entre el 27 de enero de 2022 al 20 de enero de 2023, se certifica que efectivamente el contratista, CONSORCIO MAAS cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas durante este periodo y posee un porcentaje de avance acumulado del 100 % en la ejecución del contrato y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente ACTA FINAL de acuerdo a los siguientes detalles:

1. El porcentaje de avance de la obra a la fecha de la presente acta corresponde a un 100%.
2. El contrato tuvo anticipo del 30% sobre el valor del contrato.

2593/12

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$ 5.338.808.211,00
Valor adicional:	$ 1.226.030.043,00
Valor adicionado por decreto:	$ 59.581.828,00
Valor total del contrato:	$ 6.624.420.082,00
Valor anticipo:	$ 1.601.642.463,30
Valor acta parcial N° 1	$ 2.159.356.015,60
Amortización anticipo	$ 0,00
Valor neto a pagar acta parcial n° 1	$ 1.511.549.210,92
Valor acta parcial N° 2	$ 2.339.130.800,15
Amortización anticipo	$ 701.739.240,05
Valor neto a pagar acta parcial n° 2	$ 1.637.391.560,10
Valor acta final	$ 2.125.933.266,25
Amortización anticipo	$ 889.903.223,26
Valor neto a pagar acta final	$ 1.226.030.043,00

SON: mil doscientos veintiséis millones treinta mil cuarenta y tres pesos mcte ($1.226.030.043,00)

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizados	Amortización anticipo	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
Pago 1	13/06/2022	-	-	$2.159.356.015,60	$ 332.540.826,00	$ -	$1.826.815.189,60	$ 5.338.808.211,00
Pago 2	08/11/2022	-	-	$2.339.130.800,15	$ 252.158.300,00	$ 701.739.240,05	$1.386.233.260,10	$3.179.452.195,40
ADICIONES						$ 1.285.611.871,00		$4.466.064.066,40
Pago 3	20/01/2023	-	-	$2.125.933.266,25				$2.125.933.266,25

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.338.808.211,00
VALOR TOTAL EN ADICIONES	$1.285.611.871,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$6.624.420.082,00
TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	$ 4.498.486.815,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.125.933.266,25
VALOR ACTA FINAL POR PAGAR	$ 2.125.933.266,25
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 0,00

CONSTANCIAS:

Los firmantes de la presente Acta dejan las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el contrato:

1. Durante la ejecución de la obra del contrato N° LP 008-2021. se llevó a cabo el proceso de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del mismo mediante el contrato de interventoría N° CMA-002-2021.

2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante trabajadores que tuvo en la ejecución del contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

3. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató los pagos de seguridad social y parafiscal del contratista durante la ejecución del contrato

4. Las cantidades y valores ejecutados son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de enero del año 2023.

MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO.
CONSORCIO MAAS
REP LEGAL – CONTRATISTA

KAMAL AUGUSTO BEJARANO
CONSORCIO INTER-MEJORAMIENTO 2021
REP LEGAL - INTERVENTORIA

2594/12

NOTARIA SEGUNDA
MONTERIA - CORDOBA

ANEXO No.2
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO

Montería, Septiembre 16 de 2013

Señores
MUNICIPIO DE MONTERIA
Córdoba

REFERENCIA: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP No. 019-2013

Los suscritos, **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ,** en representación propia, **LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA,** en representación propia y **EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA,** en representación propia, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el presente proceso de licitación pública de la referencia cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE: A) LA TRANSVERSAL 7 ENTRE DIAGONALES 19 Y 4, TRANSVERSAL 3 ENTRE 14 Y 5, BARRIO LA GRANJA; B) DE LA TRANSVERSAL 2 ENTRE CARRERAS 3 Y DIAGONAL 12 DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTIN; C) DE LA DIAGONAL 12 ENTRE LA CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 2 SUR DE LOS BARRIOS LA GRANJA , SANTANDER Y SAN MARTIN; D) DE LA CALLE 37W, ENTRE CARRERAS 1W Y LA VÍA ARBOLETES EN EL BARRIO JUAN XXIII, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA,** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato, y un (1) año más.

2. El Consorcio esta integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) (1)
LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA	5%
EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA	65%
RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ	30%
TOTAL	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014.**

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es **RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ,** identificado con C.C. No. 80.067.842 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Suplencia del Representante Legal del Consorcio: EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.882.634 de Montería, Córdoba.

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo:	Calle 30 No. 2-52 Oficina 403
Dirección electrónica:	ing_egv@hotmail.com
Teléfono:	781 6432
Telefax:	781 6432
Ciudad:	Montería

En constancia, se firma en Montería a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2013.

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C. C. No. 80.087.842 de Bogotá
Representación propia
Firma:

EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
C.C. No. 6.882.634 de Montería
Representación propia
Firma:

LEONARDO JALIL DAVID ORDOSGOITIA
C.C. No. 78.675.754 de Chinú
Representación propia
Firma:

Notaría 2ª
DEL CIRCULO DE MONTERIA
LA GUARDA DE LA FE PUBLICA
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO FIRMA HUELLA Y CONTENIDO
Ante el suscrito Notario Segundo del Círculo de Montería se ha presentado:
GHISAYS VITOLA EDUARDO ALFREDO
Identificado con: C.C. 6882634
Quien manifiesta que la firma y huella impresas en el presente documento son suyas y reconoce el contenido.
Hoy 16/09/2013 siendo las 03:43:19
umnyuhn6mb8yb6h
FIRMA
Ligia Ayubi Carrascal Notaria Segunda (E) Montería
www.notariaenlinea.com
81JDBYGN20CTVNVT

Notaría 2ª
Ligia Rosa Ayubi Carrascal
Encargada

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
C.C. No. 80.087.842 de Bogotá
Representante legal CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014
Firma:

EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA
C.C. No. 6.882.634 de Montería
Representante Legal Suplente CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014
Firma:

2595/12

Montería

MUNICIPIO DE MONTERIA
DESPACHO DEL ALCALDE

ACLARACION ACTA DE LIQUIDACION - CONTRATO Nº 251 - 2013
(28/08/2019)

CONTRATANTE	[illegible]
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2013 [illegible]
INTERVENTOR	CONSORCIO PARACA INFRAESTRUCTURA 2013 [illegible]
OBJETO	[illegible]
FECHA ACTA DE INICIO ETAPA I	[illegible]
PLAZO INICIAL ETAPA I	[illegible]
PLAZO FINAL ETAPA I	[illegible]
FECHA ACTA FINAL ETAPA I	[illegible]
FECHA ACTA INICIO ETAPA II	[illegible]
PLAZO INICIAL ETAPA II	[illegible]
PLAZO FINAL ETAPA II	[illegible]
FECHA DE TERMINACION	[illegible]
FECHA ACTA FINAL ETAPA II (INICIAL)	[illegible]
FECHA ACTA FINAL ETAPA II (ajustada en virtud a la aclaración CGR)	[illegible]

En el municipio de Montería a [illegible] 25 SEP 2019 [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

[illegible]

#Montería Adelante

MUNICIPIO DE MONTERIA
DESPACHO DEL ALCALDE

Montería

ACLARACIÓN ACTA DE LIQUIDACION - CONTRATO Nº 351 - 2013
(25/03/2019)

III. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO - ETAPA II		Valor Contractual Etapa II	Valor según actas	Relación de Pagos
3.1	[illegible] Etapa 2	$ [illegible]		
3.2	Valor adicional - Etapa 2	$ [illegible]		
3.3	Pago anticipo [illegible] Municipio			
3.4	Pago anticipo [illegible]			$ [illegible]
3.5	Acta Parcial Nº1 - FONADE			$ [illegible]
3.6	Acta Parcial Nº2 - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.7	Acta Parcial Nº3 - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.8	Acta Parcial Nº4 - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.9	Acta Parcial Nº5 - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.10	Acta Parcial Nº1 - MUNICIPIO [illegible] interventoría [illegible]		$ [illegible]	$ [illegible]
3.11	Acta Parcial Nº6 - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.12	Acta Parcial Nº7 - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.13	Acta Parcial Nº8 - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.14	Acta final a pagar - FONADE		$ [illegible]	$ [illegible]
3.15	Acta final a pagar - MUNICIPIO [illegible]		$ [illegible]	$ [illegible]
3.16	Saldo sin ejecutar	$ [illegible]		
3.17	Saldo no pagado por el Municipio en el Acta Parcial No. 1 [illegible]			$ 1,00
	SUMAS IGUALES	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

NOTA 1: [illegible]

NOTA 2: [illegible]

NOTA 3: [illegible]

NOTA 4: [illegible]

NOTA 5: [illegible]

NOTA 6: [illegible]

V. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO [illegible]		Egresos	Valor Contractual Etapa II	Relación de Pagos
5.1	[illegible]		$ [illegible]	
5.2	Valor adicional - Etapa 2		$ [illegible]	
5.3	Saldo sin ejecutar		$ [illegible]	
5.4	Pago Anticipo Municipio	[illegible] de 2014		$ [illegible]
5.5	Pago Anticipo FONADE	[illegible] de 2014		$ [illegible]
5.6	Acta Parcial Nº1 - FONADE	[illegible] de 2014		$ [illegible]
5.7	Acta Parcial Nº2 - FONADE	[illegible] de 2014		$ [illegible]
5.8	Acta Parcial Nº3 - FONADE	[illegible] de 2014		$ [illegible]
5.9	Acta Parcial Nº4 - FONADE	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.10	Acta Parcial Nº5 - FONADE	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.11	Acta Parcial Nº1 - MUNICIPIO [illegible] interventoría [illegible]	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.12	Acta Parcial Nº1 - MUNICIPIO [illegible] interventoría [illegible]	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.13	Acta Parcial Nº1 - MUNICIPIO [illegible] interventoría [illegible]	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.14	Acta Parcial Nº6 - FONADE	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.15	Acta Parcial Nº7 - FONADE	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.16	Acta Parcial Nº8 - FONADE	[illegible] de 2015		$ [illegible]
5.17	Acta final a pagar - FONADE			$ [illegible]
5.18	Acta final a pagar - MUNICIPIO [illegible] interventoría [illegible]			$ [illegible]
5.19	Saldo no pagado por el Municipio en el Acta No. 1			$ 1,00
	SUMAS IGUALES		$ [illegible]	$ [illegible]

2596/12

Monteria

MUNICIPIO DE MONTERIA
DESPACHO DEL ALCALDE

ACLARACIÓN ACTA DE LIQUIDACION - CONTRATO N° 351 - 2015
(28/05/2019)

VI. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				Amortización por Acta
6.1	Valor del Anticipo del Contrato Inicial		$ [illegible]	
6.2	Amortización Acta de Pago Parcial N°1 - FONADE			$ [illegible]
6.3	Amortización Acta de Pago Parcial N°2 - FONADE			$ [illegible]
6.4	Amortización Acta de Pago Parcial N°3 - FONADE			$ [illegible]
6.5	Amortización Acta de Pago Parcial N°4 - FONADE			$ [illegible]
6.6	Amortización Acta de Pago Parcial N°5 - FONADE			$ [illegible]
6.7	Amortización Acta de Pago Parcial N° 5 MAJOR (FC) CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS SALDOS de las actas terminadas de la Fase II			$ [illegible]
6.8	Amortización Acta de Pago Parcial N°6 - FONADE			$ [illegible]
6.9	Amortización Acta de Pago Parcial N°7 - FONADE			$ [illegible]
6.10	Amortización Acta de Pago Parcial N°8 - FONADE			$ [illegible]
6.11	Amortización Acta Final Liquidación - FONADE			$ [illegible]
6.12	Amortización Acta Final Liquidación - MONTERIA			$ [illegible]
	SUMAS IGUALES		$ 2.570.634.000,00	$ 2.570.634.000,00

En consecuencia de lo anterior el valor neto a cancelar de la parte del Contratante Municipio y este Ordenador Ordenante Municipio es de cuatrocientos cuarenta y seis millones doscientos veinticinco mil pesos ($446.235.500,00) los cuales se cancelaran de la siguiente forma: $ 446.235.500,00

* Por parte del Municipio según la presente acta de liquidación se consignaron mediante la cuenta de Ahorros y con números aportes del convenio y Fuente del Centro treinta mil pesos con veinte y dos centavos ($30.000.960,82) $ 27.322.960,82

* Por parte de FONADE, según la presente acta de liquidación se consignaron mediante la cuenta de cuatrocientos ochos millones doscientos noventa y dos mil doscientos noventa y tres pesos con diecinueve centavos ($408.912.293,19) $ 408.912.293,19

CONSTANCIAS:

En la presente Acta, las partes hacen constar que el presente acta fue firmada de acuerdo con la aprobación del acta de Liquidación y anexos del expediente contractual.

Los demás ordenadores del gasto, supervisor y contratista dan fe de la liquidación del Contrato de Obra N° 351 - 2015 suscrito entre la Alcaldía de Montería - Departamento de Córdoba con NIT 800.103.113-0 y el Consorcio Fábrica Infraestructura 2015 con NIT 900.736.801-1, y que mediante dicho acto se declaran a paz y salvo por concepto del presente contrato, por lo cual no existe ningún reclamo.

Se hace constar que la suma aprobada SEISCIENTOS CINCO MILLONES (FONADE) se adiciona al contrato inicial, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($256.393.193,19) y el Municipio de Montería la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($152.557.159,21).

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO FÁBRICA INFRAESTRUCTURA 2015
REPRESENTANTE LEGAL (FONADE)
Interventor

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2014
Contratista

MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
Alcalde de Montería

Proyectó: Angie Meléndez - Contratista
Revisó: Ricardo Fuentes Perez - Asesor Jurídico
Aprobó: Diana Mariuga Cibao Secretaria de Infraestructura
Alfredo Rodríguez - Julio Olivera Asesores Jurídicos

#Montería #Adelante

Calle 27 No. 3 - 19
PBX(57)
Montería Córdoba
www.monteria.gov.co

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CODIGO	FM07
PONTEVEDRA		VERSION	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	2013-04-09

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 001-2013
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE: A) LA TRANSVERSAL 7 ENTRE DIAGONALES 19 Y 4, TRANSVERSAL 8 ENTRE 14 Y 5, BARRIO LA GRANJA, B) DE LA TRANSVERSAL 20 ENTRE CARRERAS 3 Y DIAGONAL 13 DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTIN, C) DE LA DIAGONAL 13 ENTRE LA CARRERA 3 Y TRANSVERSAL 2 DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTIN, D) DE LA CALLE 37A, ENTRE CARRERAS 5A Y 7 A VIA ARBOLETES EN EL BARRIO JUAN XXIII, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

UBICACIÓN: DIAGONAL 9
LUGAR, PERSONA DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: CONSORCIO FABRICA DE INFRAESTRUCTURA 2013
SUPERVISOR: ING. DARIO PEREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001-2013

CONDICIONES PACTADAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	$
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de Mayo de 2014
VALOR EJECUTADO:	$ 1.153.819.561,00

LOS SUSCRITOS DECLARAMOS EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO SATISFACTORIO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA: 31 DEL MES DE: AGOSTO DE: 2015

LA INTERVENTORIA DE EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS.

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1A	Localización, trazado y replanteo	ML	5446,000	$ 1.071,00	$ 5.830.332,00
2.2.2	Excavación en material común de la subrasante (corte de vías)	M3	2900,00	$ 3.750,00	$ 11.250.150,00
2.5.1	Excavación en material común en zonas de bahías	M3	542,000	$ 14.000,00	$ 8.018.349,00
4.2.2	Demolición concreto en concreto	M3	2300,000	$ 3.483,00	$ 12.370.940,00
5.2.2	Transporte de material común de la explotación (corte de calle) (distancia promedio de 1.000 m)	M3 - KM	40647,120	$ 842,00	$ 39.332.336,00
5.2.3	Kilometraje de la sobrecarga, amplitudes o incremento material excavado (Para a, b,c) o similar (CC) material (CM)	M3	19412,880	$ 63.000,00	$ 79.000.117,00
7.1.2	Conformación de la calzada existente	M2	4458,000	$ 300,00	$ 1.737.180,00
7.1.3	Zanjas granulares	M3	926,000	$ 40.626,00	$ 37.184.988,00
7.1.7	Transporte de material para mejoramiento de subrasante (distancias mayores de 1.000 m)	M3 - KM	14373,230	$ 998,00	$ 13.782.650,00
7.1.10	Pavimento concreto rígido 2 vías de 20M +(pend 0,0020 P/M) incluye juntas, curado para protección de volumetría en concreto, sellado de juntas y curado e=20 cm	M2	9000,31	$ 424.029,00	$ 382.606.861,32
7.1.10A	Adición de aditivo para constituir de color rojo ladrillo	Kg	2154,000	$ 2.781,00	$ 5.991.402,00
7.1.10.2	Amplitudes de calzadas de ampliación (mayores) en sentido Clase D	UN	18,000	$ 191.903,00	$ 3.454.254,00
7.1.10.3	Losa de pavimento concreto Clase E f'c=4.500 psi, e=0,15 m	ML	1313,000	$ 33.659,50	$ 44.214.383,00
7.1.10.4	Adicional en concreto Clase D, esp = 0,05 m, de hombros	M3	1407,140	$ 29.906,00	$ 42.089.688,00
7.1.10.5	Concreto clase D (3.000psi) f'c=3.000 PSI para cicloas y sardineles	M3	138,180	$ 897.750,00	$ 92.564.499,00
7.1.10.6	Juntas de formaleta con plastico en 3M	ML	2646,000	$ 1.274,00	$ 3.370.100,00
7.1.10.7	Juntas de 10 a 40 cm para pavimentos de 30 cm	M2	144,000	$ 16.796,00	$ 2.418.600,00
8.1.1	Suelo vegetal con siembra	UN	36,000	$ 402.060,00	$ 14.480.160,00
8.1.2	Pozo de concreto en 3 tramos	UN	5,000	$ 2.078.006,00	$ 10.470.030,00
					$ 855.344.937,00
				30,00 %	$ 256.603.481,00
				2,00%	$ 22.391.209,00
				5,00 %	$ 47.845.297,00
					$ 1.182.184.924,00
					$ 848.000,00
					$ 1.183.819.561,00

TODO LO DE POR SUS TURA AL PUNTO CORRESPONDIENTE EVIDENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACIÓN DE PLANOS Y FORMATO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS ESTAN CORRESPONDE.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES APLICABLES. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA:
NOMBRE: JOSEPH RAFAEL ANDRES RICAR DIAZ
REP LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2014

FIRMA:
NOMBRE: [illegible]
DIRECTOR TECNICO DE INTERVENTORIA
CONSORCIO FABRICA INFRAESTRUCTURA 2013

2597/12

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO	AVI827
FONADE		VERSIÓN	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	2013-04-01

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 251-2015
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE: A) LA TRANSVERSAL 7 ENTRE DIAGONALES 19 Y 6, TRANSVERSAL 3 ENTRE 14 Y 6, BARRIO LA GRANJA, B) DE LA TRANSVERSAL 9 ENTRE CARRERAS 3 Y DIAGONAL 10 DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTIN; C) DE LA DIAGONAL 12 ENTRE LA CARRERA 6 Y TRANSVERSAL 2 SUR DE LOS BARRIOS LA GRANJA , SANTANDER Y SAN MARTIN; D) DE LA CALLE 37N, ENTRE CARRERAS 1W Y LA V.I.P. ADEMAS DE EN EL BARRIO JUAN XXIII, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

UBICACIÓN: DIAGONAL 12
INTERVENTORIA DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONTRATISTA: CONSORCIO FABRICA DE INFRAESTRUCTURA 2013
SUPERVISOR: ING. DARIO PEREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3-2013-13

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO CONTRACTUAL:	3M
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Mayo de 2015
VALOR CONTRACTUAL:	$ 1.564.201.684,00

LA INTERVENTORIA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LA OBRA

31 DEL MES DE AGOSTO DE 2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1C	Excavaciones en material común de la explanación (Corte de obra)	M3	2409,450	$ 5.790,00	$ 13.947.705,00
2.1E	Excavaciones no clasificadas en material común en seco (a mano)	M3	918,28	$ 11.460,00	$ 10.523.098,80
2.1F	Cargue y retiro sobrantes en volquetas	M3	1307,500	$ 5.400,00	$ 7.060.710,00
2.1G	Transporte de material común de la explanación (corte de obra) (distancias mayores de 1.000 m)	M3 - KM	30.501,875	$ 910,00	$ 27.756.670,63
2.4C	Mejoramiento de la subrasante, terraplenes, excluyendo material adicionado (Pedra Ala en o similar 60% material 40%)	M3	2805,000	$ 50.500,00	$ 141.652.500,00
4.2C	Conformación de la calzada existente	M2	9450,100	$ 988,00	$ 9.336.598,80
5.1C	Base granular	M3	1341,000	$ 87.695,00	$ 117.570.615,00
5.2C	Capa de rodadura para mejoramiento de subbase o (subrasante) mínimo de 1.000 m)	M3 - KM	99022,500	$ 945,00	$ 93.576.262,50
5.3C	Pavimento en concreto hidráulico de 32m Kg/cm2 (4500 PSI) incluye juntas, sellos para dilatación de asfaltico en juntas, señales de control y curado espesor 30 cm	M2	7051,500	$ 4.624.300,00	$ 432.759.390,00
5.3D	Acero de refuerzo para construcción de losa rígida	Kg	39380,700	$ 2.700,00	$ 106.324.890,00
5.3E	Demarcación de elementos de instalación (pavimento) en concreto Clase D	Un	18,000	$ 130.870,00	$ 2.355.660,00
5.3F	Bordillo en concreto Clase E (H=0,20 ancho A)=0,15 m)	ML	1700,000	$ 33.830,00	$ 57.511.000,00
5.3G	Cuneta en concreto Clase D, esp = 0,08 m, vistas y juntas	M2	1700,000	$ 20.900,00	$ 35.530.000,00
5.3H	Concreto clase D (3.625 kg/cm2) o 5.000 PSI) para cabezales y contrafuertes	M3	167,200	$ 287.760,00	$ 48.120.672,00
5.3I	Concreto clase E (175 kg/cm2 o 2.500 PSI) para soleras	M3	41,850	$ 333.760,00	$ 13.970.136,00
5.3J	Concreto clase F (105 kg/cm2 o 2.000 PSI) para andenes y cunetas	M3	8,400	$ 284.800,00	$ 2.392.320,00
5.3K	Rompeconos	UN	0,000	$ 244.700,00	$ 0,00
5.3L	Juntas de construcción con pletina en frio	ML	3980,000	$ 1.814,00	$ 7.220.720,00
5.3M	Juntas de sello con pletina en frio	M2	66,400	$ 12.750,00	$ 846.600,00
5.3N	Señal vertical de tránsito	UN	20,000	$ 253.400,00	$ 5.068.000,00
5.3O	Pintura de pintura vía tráfico	M	1,000	$ 3.078.900,00	$ 3.078.900,00
SUBTOTAL					$ 1.186.479.467,93
ADMINISTRACION				21,82%	$ 259.000,00
UTILIDAD				5,00%	$ 32.654.291,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 1.564.201.684,00
VALOR TOTAL AJUSTES (- O +)					$ 0,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					$ 1.564.201.684,00

EN CASO DE RESERVA(S) SE ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACIÓN DE PLANOS Y FORMATO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS RESERVA SOBRE EXISTENCIA

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS DISPOSICIONES EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ADEMÁS EL CONTRATISTA DEBE SU ACOMPAÑANTE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

FIRMA
NOMBRE: RAFAEL ANTONIO PUCHE OLIVE
RSR. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014

FIRMA
NOMBRE: ING. CESAR ZABALETA
DIRECTOR TECNICO DE INTERVENTORIA
CONSORCIO FABRICA INFRAESTRUCTURA 2013

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FO-GDT
PONAZA		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-28

OBRA
354-2013
CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE A) LA TRANSVERSAL 7 ENTRE DIAGONALES 19 Y 4, TRANSVERSAL 3 ENTRE 19 Y 5, BARRIO LA GRANJA, B) DE LA TRANSVERSAL 3 ENTRE CARRERAS 9 Y DIAGONAL 12 DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTIN C) DE LA DIAGONAL 12 ENTRE LA CARRERA 9 Y TRANSVERSAL 3 SUR DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTIN, D) DE LA CALLE 3W ENTRE CARRERAS 1W Y LA VÍA ARBOLETES EN EL BARRIO JUAN XXIII, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

AVANCE
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA DE CÓRDOBA
CONSORCIO FABRICA DE INFRAESTRUCTURA 2015
ING. DARIO PEREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 213-1804

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

	354
	27 de Diciembre de 2014
	$ 1.480.000.000,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL Q. CIA.

28 DEL MES DE AGOSTO DE 2016

LA INTERVENTORIA NO EL SUPERVISOR SI ES EL CASO HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201	Localización, trazado y nivelación	M2	65.450,000	$ 1.471,00	$ 96.302.150,00
210 (1)	Demolición en concreto simple con uso de equipo de (Zona de calle)	M3	2344,47	$ 3.700,00	$ 8.674.141,00
210 (2)	Demolición en concreto simple con material cortado en seco (a mano)	M3	1600,000	$ 14.400,00	$ 23.040.000,00
210 (3)	Demolición estructura de concreto	M3	2843,400	$ 5.460,00	$ 15.521.364,00
220 (1)	Transporte de material sobrante de la explotación (zona de pago--botaderos mayores de 1,000 m)	M3 - KM	53064,3000	$ 943,00	$ 50.051.517,00
220 (2)	Transporte de la subrasante, mejoramiento (suministrar material adicional) (Fuente Rasgo o similar dentro radio de 40Km)	M3	28612,5000	$ 69.900,00	$ 1.999.999.875,00
220 (3)	Conformación de la calzada existente	M2	30000,000	$ 400,00	$ 12.000.000,00
220 (4)	Cargue grader	M2	1000,000	$ 57.525,00	$ 57.525.000,00
220 (5)	Construcción de base total para mejoramiento de subrasante (distancias mayores de 1,000 m)	M3 - KM	53064,000	$ 943,00	$ 50.051.512,00
310 (1)	Pavimento de concreto hidráulico de 224 kg/cm2 (3000 Psi) incluye juntas, acero para trasmisión de esfuerzos en juntas, señalización vertical y demás equipos	M3	19082,640	$ 434.300,00	$ 8.287.250.665,00
310 (2)	Corte de trabajos para sellamiento de losas (juntas)	Kg	101.14,560	$ 2.731,00	$ 33.336.336,00
310 (3)	Suministro e instalación de suplemento (preformado) en neopreno (Grado C)	M1	12.000	$ 191.800,00	$ 2.301.600,00
310 (4)	Suministro de concreto (Clase G, f'c=4,500 psi) para losa=0.220 mts	KL	1715,000	$ 11.500,00	$ 19.722.500,00
310 (5)	Suministro de concreto (Clase G, f'c= 5,000 psi) para losa=0.220 mts	M3	2719,310	$ 13.900,00	$ 37.799.309,00
310 (6)	Suministro de concreto (Clase D, f'c=3,000 psi) para anclajes y barandas	M3	102,000	$ 697.700,00	$ 71.145.240,00
310 (7)	Sellado de (Sellamiento) con pintura en vía	ML	22000,000	$ 1.511,00	$ 33.837.194,00
310 (8)	Sellado Asfaltico con pintura en vía	M2	65,000	$ 15.700,00	$ 1.020.500,00
310 (9)	Sellado vertical en barandas	UN	10,000	$ 203.480,00	$ 2.034.800,00
310 (10)	Pilas de anclaje de 0.3 diam	UN	1,000	$ 2.031.300,00	$ 2.031.300,00
					$ 1.117.900.488,00
				25,00%	$ 279.475.000,00
				5,00%	$ 55.895.000,00
				5,00%	$ 55.895.000,00
					$ 1.509.165.488,00
					$ 1.509.000,00
					$ 615.512,00
					$ 1.480.000.000,00
					$ 1.480.000.000,00

LOS SUSCRITOS SUPERVISOR INTERVENTOR DESIGNADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACIÓN DE PLANOS Y FORMATO DE RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS CONFORME A LO ANTERIOR

LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES APLICABLES. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

FIRMA
NOMBRE: ING. ANDRES PEÑA DIAZ
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014

FIRMA
NOMBRE: ING. CESAR [illegible]
DIRECTOR TECNICO DE INTERVENTORIA
CONSORCIO FABRICA INFRAESTRUCTURA 2015

2598/12

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO	FO-I-07
		VERSIÓN:	03
PONTEVEDRA	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	07-03-14

OBRA:
No. DE CONTRATO: 367-2013
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2014

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE: A) LA TRANSVERSAL 7 ENTRE DIAGONALES 35 Y 4, TRANSVERSAL 3 ENTRE 14 Y 9, BARRIO LA GRANJA, B) DE LA TRANSVERSAL 5 ENTRE CARRERAS 3 Y DIAGONAL 12 DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SANTANDER Y SAN MARTIN, C) DE LA DIAGONAL 12 ENTRE LA CARRERA 5 Y TRANSVERSAL 3 SUR DE LOS BARRIOS LA GRANJA , SANTANDER Y SAN MARTIN, D) DE LA CALLE 37W ,ENTRE CARRERAS 5W Y LA VÍA ARBOLETES EN EL BARRIO JUAN XXIII, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

TRAMO: TRANSVERSAL 7 H3
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
INTERVENTOR: CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERIA 2013 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3131908
SUPERVISOR: ING. DARIO PEREZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DE OBRA:	30d
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de Mayo de 2014
VALOR SUBSCRITO:	$ 3.949.640.696,00

LOS SUSCRITOS SIGUIENTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL DEL CUAL: 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2014

LA INTERVENTORIA Y/O EL SUPERVISOR DE LA OBRA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCION Y PROCEDE CON LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEMS OBRAS EJECUTADAS

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.02	Localización, trazados y nivelación	M2	109140,300	$ 1.074,00	$ 16.835.824,00
3.01	Conformación y compactación, capa de la subrasante (Capa de corte)	M3	4491,24	$ 3.799,00	$ 16.992.303,00
3.01	Conformación, capa de subrasante (capa de relleno)	M3	1850,750	$ 14.086,00	$ 14.004.399,00
3.02	Compactación de la subrasante en terraplén	M3	1554,700	$ 5.440,00	$ 8.458.480,00
3.01	Suministro de material granular de sustitución (capa de afirmado) (Incluye ingreso de 1.000 m)	M3 - KM	24117,337	$ 945,00	$ 19.014.196,00
3.01	Mejoramiento de la subrasante con material granular adicionado (Hasta Pasa la cota de 60% incluido 40%)	M3	1850,000	$ 53.639,00	$ 101.486.350,00
3.01	Conformación de la calzada existente	M3	6452,700	$ 3.598,00	$ 5.473.987,00
6.02	Limpieza general	M2	1947,500	$ 3.977,00	$ 1.70 .000,00
6.13	Transporte de sitio local para explotación de sobrantes (Distancias mayores de 1.000 m)	M3 - KM	36768,781	$ 965,00	$ 33.743.960,00
9.01	Concreto rígido concreto hidráulico de 21 MPa(3000 PSI) incluye curado, acero de refuerzo de retracción, barras de amarre y pasajuntas 25 cm	M3	1781,100	$ 434.326,00	$ 774.387.624,00
11.02	Acero de refuerzo para confinamiento de las alcantarillas	Kg	40163,400	$ 2.781,00	$ 111.714.455,00
12.00	Construcción de sistemas de drenajes (Incluye el concreto Clase 3)	UN	26,000	$ 179.400,00	$ 4.664.400,00
12.05	600X35 cm concreto Clase 2 (1m3=2,55 ms lineal) (2 ml)	ML	2040,470	$ 329.500,00	$ 672.254.465,00
14.02	Andenes en concreto Clase E, esp = 0,08 m. Incluye juntas	M2	2012,470	$ 69.906,00	$ 140.672.536,00
15.04	Cordones clase D (0,15x0,45m) f'c 3,000 PSI con o bordura y cunetas	M3	28,160	$ 397.760,00	$ 11.199.699,20
15.01	Cordones clase E (175 kg/cm2 o 2.500 PSI) sin o bordura	M3	0,564	$ 930.740,00	$ 525.397,00
17.02	Cordones clase F (1.400 kg/cm2 o 3.000 PSI) para limpieza y relleno	M3	3,943	$ 264.300,00	$ 1.041.970,00
19.05	Demolición	UN	0,000	$ 244.700,00	0,00
19.05	Limpieza de elementos con pintura en alto	ML	3556,100	$ 1.514,00	$ 5.401.735,00
20.20	Marca Vial acrílico para tipo fino	M2	80,000	$ 14.780,00	$ 1.182.400,00
21.02	Señal vertical de tránsito	UN	40,000	$ 285.480,00	$ 11.419.200,00
20.05	Mantenimiento de tránsito	UN	1,000	$ 3.840.000,00	$ 3.840.000,00
SUB TOTAL					$ 1.481.299.913,20
ADMINISTRACION				21,70%	$ 321.541.880,00
IMPREVISTOS				3,00%	$ 48.641.000,00
UTILIDAD				5,00%	$ 76.998.827,00
ACTUALIZACION DEL PLAN VIAL					$ 3.160.940,00
ACTUALIZACION PLAN AMBIENTAL					$ 760.000,00
VALOR TOTAL SUBTOTAL					$ 1.910.980.559,00
VALOR TOTAL AMORTIZACION					
VALOR TOTAL NETO DESPUES DE AMORTIZ					$ 1.910.980.559,00

EN CASO DE OTRAS OBRAS ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LOS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA FRENTE A ACT SALVAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA:
NOMBRE: RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA 2014

FIRMA:
NOMBRE: ING. CESAR ZAPATA
DIRECTOR TECNICO DE INTERVENTORIA
CONSORCIO FABRICA MARIA ESTRUCTURA 2013

	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	Versión	Código
	Vigencia a partir de: 25/02/2010	02	FM002

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 334/2013
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS DE MONTERÍA 2013

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA TRANSVERSAL 7 ENTRE DIAGONAL 5 ESTE Y EL TRANSVERSAL 3 ENTRE VÍA EL BARRIO LA GRANJA, EL DE LA TRANSVERSAL 3 ENTRE DIAGONAL 5 Y DIAGONAL 13 DEL BARRIO LA GRANJA, SAMACARO Y EL DE LA TRANSVERSAL 13 ENTRE DIAGONAL 5 Y TRANSVERSAL 3 QUE DE LOS BARRIOS LA GRANJA, SAMACARO Y SAN MARTIN DE LOS ANDES, ENTRE DIAGONAL 13A Y LA VÍA JARDINES EN EL BARRIO JARDINES DE LA HACIENDA DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INTERVENTOR: CONSORCIO EMPRESA INTERVENTORA 2013
SUPERVISOR: ARQ. DIANA PEREZ

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: [illegible]

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	[illegible]
FECHA DE TERMINACIÓN:	[illegible]
VALOR EJECUTADO:	$ [illegible]

LOS SUSCRITOS DAMOS FE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONFORMADO POR LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERATIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA [illegible] DE [illegible] DE 2014

LA SUSCRIPCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE ESTA ACTA NO IMPLICA QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO REVISADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO PARA LA RESPECTIVA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CUMPLIDO (CANTIDADES Y UNIDADES)

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]
SUB				[illegible]	[illegible]
VALOR TOTAL EJECUTADO					[illegible]
VALOR TOTAL AJUSTES DE APUSTE					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					[illegible]

[illegible]

EL ACUERDO DE LOS TRABAJADORES PRESENTA EL CONTRATISTA DE LA [illegible] ORDENADO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO EN LAS CONDICIONES EN [illegible] EL CONTRATISTA SATISFACTORIAMENTE LA ACTUALIDAD LAS OBRAS EJECUTADAS CONFORMADO CON LOS PLANOS DE EL CONTRATO.

FIRMA:
NOMBRE: ING. RAFAEL PUGHE
REPR. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: [illegible]
DIRECTOR TECNICO DE INTERVENTORIA

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

2599/12

EXPERIENCIA
CARLOS BUELVAS

CUADRO EXPERIENCIA CONTRATOS DE PAVIMENTOS

No.	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	CONSORCIO	% PARTICIPACION
196/2001	GOBERNACION DE CORDOBA	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 12B ENTRE CARRERAS 8E Y 8F Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 8E ENTRE CALLE 12B Y AVENIDA CIRCUNVALAR (MERCADO DEL SUR) EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARLOS BUELVAS	100%
006/2003	GOBERNACION DE CORDOBA	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16A ENTRE CARRERA 13 Y AVENIDA CIRCUNVALAR, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARLOS BUELVAS	100%
025/2004	GOBERNACION DE CORDOBA	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 22 ENTRE LA TERMINAL DE BUSES DE LA PRADERA SIENDO K0+00 HASTA K0+200, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CARLOS BUELVAS	100%
004/2007	GOBERNACION DE CORDOBA	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 22A Y 22C ENTRE CARRERAS 13 Y 14 ; CARRERAS 13 ENTRE CALLE 22C Y 24, DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	CARLOS BUELVAS	100%
663/2010	GOBERNACION DE CORDOBA	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA DIAGONAL 8 ENTRE TRANSVERSALES 1 Y 6 SUR BARRIO PASTRANA BORRERO, MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS CANTA CLARO SECTOR TIPI A Y LA CANDELARIA Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE DEL CORREGIMIENTO LOS GARZONES - CHOCOLATE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE CRUCE VIA CARRIZAL - EL YAYAL HASTA CUCHILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO VIAS DEL SINU	50%
70-017-0-12-2011	GOBERNACION DE SUCRE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO LOS PALMITOS 2012	30%
70-015-0-12-2011	GOBERNACION DE SUCRE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 9 CARRERA 13 HASTA LA PUERTA DEL CEMENTERIO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE".	CONSORICO VIAL BUENAVISTA	30%
076/2013	MUNICIPIO DE CERETE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CERETE - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO PAVIMENTO DEL SINU	50%
068/2014	ALCALDIA DE CERETE	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE MATEO GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE CERETE - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO MATEO GOMEZ	50%

2600/12

303/2015	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION 1. CALLE 24, 26, 31 Y 32 CON CARRERA 12 - 2. CALLE 29 Y 30, 30 Y 31 CON CARRERA 11 - 3. CALLE 22, 24 Y 25 CON CARRERA 10 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	CONSORCIO PROGRESO 2015	10%
156/2014	MUNICIPIO DE MONTERIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LOS BARRIOS JUAN XXIIP5, VILLA REAL Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO PAVIMENTO 2014	15%
MSO-LP-006-2015	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN UNAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE	CARLOS BUELVAS	100%
043/2016	MONTERIA CIUDAD AMABLE S.A.S.	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 19, ID (202-211) PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERIA	CONSORCIO PAVIMENTO CALLE 30	20%
300/2016	MUNICIPIO DE MONTERIA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA DIAGONAL 10 ENTRE TRANSVERSAL 3,4 Y 5 DEL BARRIO LA GRANJA, CARRERA 12 ENTRE CALLES 22 Y 27 (SENTIDO SUR-NORTE), CARRERA 12 ENTRE CALLES 24 Y 25 (SENTIDO NORTE- SUR) Y CARRERA 12 ENTRE CALLES 26 Y 27 (SENTIDO NORTE-SUR), MUNICIPIO DE MONTERIA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO LA GRANJA SENTIDO SUR Y NORTE	25%
406/2016	MUNICIPIO DE MONTERIA	REHABILITACION DE LA CARRERA 19 ENTRE CALLES 37 Y 41 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	CONSORCIO CARRERA 19 MONTERIA	30%
LP-005-2017	MUNICIPIO DE VALENCIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LOS BARRIOS CENTRO Y ALFONSO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO VIAL VALENCIA	10%
LP-005-2018	MUNICIPIO DE MORROA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR BARIO PALITO EN EL MUNICIPIO DE MORROA, DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONSORCIO MORROA 2018	20%
546/2019	MUNICIPIO DE MONTERIA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS DORADO Y POBLADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO BH POBLADO	90%
610/2019	MUNICIPIO DE MONTERIA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO VIAL SAN FRANCISCO	50%
406/2019	MUNICIPIO DE MONTERIA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS PORTAL 1, PORTAL 2, LOS COLORES Y LA VID EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONSORCIO BH COLORES	90%

Gobernación de Córdoba
Soluciones y compromiso

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Secretaria de Infraestructura

CERTIFICA QUE:

El Consorcio **VIAS DEL SINU**, Identificado con NIT No.900391747-4, conformado por los Ingenieros, **FERNANDO JOSE HERAZO GONZALEZ** con cedula de ciudadanía Nº 73.156.825 de Cartagena, con matrícula profesional No. 1320269836 Bolívar y con un porcentaje de participación en el consorcio del 50%, y **CARLOS BUELVAS GUERRA** con cedula de ciudadanía Nº 78.695.529 de Montería, con matrícula profesional No. 0820264997 del Atlántico y con un porcentaje de participación en el consorcio del 50%, realizo la obra: "**PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA DIAGONAL 6 ENTRE TRANSVERSALES 1 Y 3 SUR BARRIO PASTRANA BORRERO, MANTENIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS CANTA CLARO SECTOR ÑIPI A Y LA CANDELARIA Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE DEL CORREGIMIENTO LOS GARZONES-CHOCOLATE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE CRUCE VIA CARRIZAL- EL YAYAL HASTA CUCHILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**
". Según contrato No. **663 – 2010, de fecha 16 de Noviembre de 2010.**

Las principales características del contrato fueron:

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 457.375.289,80

FECHA DE INICIACIÓN: DICIEMBRE 23 DE 2010

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL 29 DE 2011

Obras ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.
1.0	Localización y Replanteo	M2	1.763
2.0	Excavación en material común (Maquina)	M3	835
3.0	Excavación en material común seco (A mano)	M3	159.2
4.0	Excavación en material común bajo agua (A mano)	M3	45
5.0	Transporte material producido de la excavación	M3-KM	12.883
6.0	Mejoramiento de Subrasante	M3	120
7.0	Conformación calzada existente	M2	36.765
8.0	Subbase granular	M3	441
9.0	Transporte material mejoramiento subrasante	M3-KM	1830
10.0	Losa en concreto 3000psi para pavimento, e = 0,20 m, incluye refuerzo y sellado de juntas	M3	294
11.0	Adecuación cámaras de inspección	UND	3
12.0	Bordillos en concreto 2500 Psi	ML	403
13.0	Andenes en concreto 2500 Psi	M2	383
14.0	Relleno para estructuras	M3	178
15.0	Acero PDR 60	KG	1423.47