Pagina 1 de 73

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10 POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Valledupar,
ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.
1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AGUA
POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRAINCEND[OS
EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”
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1.2 VALOR
ESTIMADOQ

El valor total estimado para el presente proceso es de VEINTICUATRO MILLONES DE
PESOS MITE {$24,000.000,00), IVA INCLUIDO.,
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“Servicio  de
favado,
desinfectién,
andlisis fisico
guimico y 10 1
microbiolégica
para ol tanque
de agua
potable®.
VALOR TOTAL ESTIMADO

3 A-02-02-02-008-

005-03 $4.000.000,00

$4.000.000,00

$24.000.006,00

Nota 1: los valores unitarios se encuentran descritos en el Numeral 2.6 “LISTA DE PRECIOS” DE
LAS ACTIVIDADES DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS DE AGUA POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA
CONTRA INCENDIOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS
DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Nota 2: Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mantenimiento tipo tracto sucesivo, la
POLICIA NACIONAL — DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR, adjudicara la presente contratacién
por el valor total del presupuesto oficial asignado.

Nota 3: El oferente debera indicar que el valor de su oferta corresponde al valor total def presupuesto
oficial asignado.

Nota 4: El oferente debera ofrecer un dnico descuento por cada ftem descritos en €l Numeral 2,6
“LISTA DE PRECIOS” DE LAS ACTIVIDADES DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECT!VO DE LOS EQUIPOS DE AGUA POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE
TANQUES, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y
ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE".

1.3  CERTIFICACION
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES,
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y/O
INVERSION Y/O
VIGENCIAS FUTURAS,

El respaldo presupuestal donde fue incluida y aprobada Ja adquisicién del objeto a contratar
es la;

No. Plan
No Facha de
compras

Unidad Pescripcion Cantidad Valor unitario Valor total

Manisnimiento,
Reparacién, L]

1 instatacién  (Excepto

1 $10.000.000.00 $10.000.000,00

Servicios da
Construccidn) de las

— 18032026 034

[Servicc de (avado,
desinfeccitn, andlisis
2 fisico qQuimko ¥y
microblolégico para el
tanqus de agua

1 $4.000.000,00 $4.000.000,00

Mantanimianta,

Reparacién, e
Instalacién  (Excepio
Servicios de
Conltrucdch} sistema

i

3 | 14/0872025 108 MEVAP 10 1 $10.000.000,00 $10.000.000,00

Total $24.000.000,00

» Cerfificacién Plan de Compras:

1.4 CLASE DE
CONTRATO

Clase de contrato; Contrato de prestacién de servicios, (Art 32 Ley 80 de 1.993, Cddigo
Civil y Codigo de Comercio}.
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JUSTIFICACION:

En Ja Policia Nacional se tiene como propdsito el mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel
nacional, para garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento institucional que
se desea proyectar; premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la institucién cumplir con su
misién constitucional de esta forma garantizar el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, razén por la
cual, se destiné una partida presupuestal encaminada al sostenimiento de los equipos mecénicos, electromecénicos y
electrohidraulicos del Comando de la Policia Metropolitana de Valledupar, asi como la partida presupuestal para el
lavado y desinfeccidn de los tanques de almacenamiento de agua potable.

El proceso de contratacion se adelanta fundamentado en que el Departamento de Policia Cesar no cuenta con el talento
humano y [a logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento de los equipos, ni para la realizacién de los
lavados y desinfeccion de los tanques de almacenamiento de agua potable, motivo que hace necesario Ja contratacién
de estos servicios con terceros que cuenten con experiencia en mantenimientos a equipos mecanicos, electromecanicos
y electrohidraulicos, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando Institucional.

Se requiere contratar el servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AGUA
POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS
ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", con la
finalidad de proveer un grado de proteccidn y seguridad, para la conservacion del edificio, sus contenidos y sus
ocupantes. Para el caso de la red contraincendios, una amenaza de fuego puede presentarse en cualquier momento
por un mal manejo de materiales inflamables, productos quimicos, instalaciones eléctricas mal terminadas, descuidos,
o combustibles y liquidos inflamables, cortos circuitos, descuidos con cigarrillos, maquinaria, instalaciones de gas,
calentadores en mal estado y un gran nimero de factores. Es importante estar prevenido ante cualguier riesgo con el
equipo contra incendic adecuado, para poder actuar si llegase a presentarse un incendio.

Los sistemas de proteccion de los equipos deben ser sometidos a una serie de trabajos de mantenimientos periédicos
para poder ofrecer el debido nivel de proteccién y sequridad para el cual han sido disefiados e instalados. Pero se obvian
aspectos tan importantes como los mantenimientos preventivos y correctivos de estos sistemas, por razones de costo o
simplemente ne hacerlas al momente de ser requeridos existe la posibilidad de que estos no funcionen, no estan o se
encuentran blogueados, de ahi [a importancia de establecer y desarrollar un programa de mantenimiento por parte de
empresas experimentadas.

Con el tiempo, los componentes electrénicos y ofros dispositivos que componen un sistema determinado se degradan
debido a factores ambientales (es declr, polvo y suciedad), asi como por abusos intencionales y acciones de prueba o
mantenimiento incorrectos; por estas razones, es necesarjo implementar y apegarse a un programa completo de
mantenimiento de prueba e inspeccion de todos los sistemas, con el fin de garantizar la proteccién continua, de
seguridad y tranquilidad del personal que labora y pernota en las instalaciones policiales.

Con base a lo anterior, se hace necesario adelantar el proceso de contratacién, con el fin de garantizar la calidad de
vida de los equipos, pues su objetivo es mantenerlos en buen estado de funcionamiento, siempre operativos y a punto
para que sean utilizados en cualquier momento.

De acuerdo con lo anterior, se establece que la modalidad de seleccidn a utilizar de conformidad con los articulos
2.2.1.2.1.5.1.y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, es la minima cuantia en atencién al presupuesto oficial asignado
para satisfacer esta necesidad.

Mediante la verificacién en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Grandes Almacenes y Grandes superficies, los
elementos objeto del presente proceso de contratacién no se encuentra dentro de estos almacenes.
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Podran participar en el proceso todas las personas naturales o jurldicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o ¢on sucursaj en Colombia en consorcio o unién temporal, que
dentro de su objeto social o actividad comercial les permita desarrollar el objeto del
presente estudio previo y que cumpla con todos los requisitos exigidos por la entidad para
el proceso, de acuerdo a la normatividad vigente.

15 L Para participar en el proceso de contratacion el oferente debe tener en cuenta los términos

C'ALID A%ESSIL g s y condiciones establecidos por Colombia Compra Eficiente en las guias publicadas en el
minisitio. Guia répida para el Registro de Proveedores en el SECOP Il

PROPONENTES . -

https:/iwww.colombiacompra.gov.co/node/23693.

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2068 de 2020 y
con el prescrito en el articulo 2.2,1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando se verifiquen las condiciones establecidas, los
oferentes podran presentar las solicitudes a limitar la convocataria a Mipymes colombianas,
dentro del dfa habil siguiente a la publicacidn de la invitacion en el SECCPIL

1.6  IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

NECESIDAD:

El Comando de la Policia Metropolitana de Valledupar, cuenta con un sistemas de equipos de bomba para el suministro
y distribucién permanente de agua potable en todo este complejo, garantizado el suministro de agua en las areas
habitadas como son: Comando operativo y administrativo, blogue de alojamientos, acceso vehicular y zonas verdes,
como también la permanencia este sistema posee una alberca o tanque subterrdneo que es inherente para su
funcionamiento, dado que es la infraestructura de acopio y/o captacion del agua que se distribuye mediante el sistema
de bombas, por lo tanto, la limpieza y lavado de tanques es necesaria para el optimo funcionamiento y eficiencia dei
sistema electrohidraulico, el cual es complemento esenclal para el funcionamiento de [a infraestructura de la Pdlicia
Metropolitana de Valledupar; por lo tanto, todos estos dispositivos se ven afectados en primer lugar por el impacto directo
de factores climaticos y antrdpicos, asi mismo, por el uso normal, debido a esto sufren desgaste los componentes
electrénicos y accesorios, por lo cual se hace necesario garantizar el mantenimiento preventivo y corrective de manera
oportuna, con el fin de garantizar un éptimo funcionamiento de estos sistema, asimismo lograr el sostenimiento del
bienestar del personal que labora en la unidad y sus visitantes, teniendo en cuenta que el suminisirc de agua potable
es vital para satisfacer las necesidades basicas.

Asf mismo, es necesaric este proceso de contratacién con la finalidad de proveer un grado de proteccién y seguridad,
para la conservacion del edificio, sus contenidos y sus ocupantes. Para el caso de la red contraincendios, una amenaza
de fuego puede presentarse en cualguier momento por un mal manejo de materiales inflamables, productos quimicos,
instalaciones eléctricas mal terminadas, descuidos, o combustibles y liquidos inflamables, cortos circuitos, descuidos
con cigarrillos, maquinaria, instalaciones de gas, calentadores en mal estado y un gran ndmero de factores. Es

importante estar prevenido ante cualquier riesgo con el equipo contra incendio adecuado, para poder actuar si llegase
a presentarse un incendio.

Es de anotar que la Policla Metropolitana de Valledupar, no cuenta con personal uniformado y no uniformado, que este
capacitado o posea conocimientos técnicos especificos referentes al objeto de| presente estudio, a su vez no cuenta
con las herramientas adecuadas para realizar este tipo de mantenimiento sobre los sistemas de equipos de agua potable
incluyendo motobombas, limpieza de tanques, sistema contra incendios, equipos electromecanicos y electrohidraulicos
que lo asisten, siendo necesario contratar mano de obra especializada con empresas dedicadas a esta labor y que
cuenten con personal idéneo y medios técnicos necesarios para tal fin,
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CONVENIENCIA,

El mantenimiento regular permite detectar y solucicnar problemas menaores antes de que se conviertan en averias
mayores y costosas, mejora la eficiencia energética, prolonga de la vida tti{ de los equipos, asegura una mejor calidad
en su funcionamiento, para el suministro de agua y prevencién de riesgo contraincendios, ademas evita reparaciones
costosas. Un mantenimiento regular ayuda a impedir problemas como la acumulacién de suciedad en los accesorios y
maquinas, filtros y demas componenies de este sistema, lo que puede ayudar en el flujo permanente de agua
optimizando el funcionamiento del sistema y disminuir las fallas que a veces producen perdida de agua por falta de
eficiencia en las boyas o flotadores que regulan el abastecimiento. Ademas, un sistema limpio ayuda a mantener un
ambiente mas saludable al eliminar [a presencia de microbios en el agua, la cual de uso doméstico.

OPORTUNIDAD.

La alternativa mas viable es la de realizar el proceso contractual segln la normatividad existente, para adquirir el servicio
con personal altamente capacitado, en lo que respecta al mantenimiento y reparacién de esta clase de equipos y de
acuerdo a los recursos asignados se pretende satisfacer las necesidades, en la vigencia fiscal 2026.

MEDIOS LOGISTICO PARA SATISFACER LA NECESIDAD

En la actualidad la Policia Metropolitana de Valledupar, presenta disfuncionalidades en este sistema de equipos de
bomba de agua para el suministro de agua, debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
que presentan daios en los componentes como contactores, flotadores y/o boya de control de niveles de agua, asi
mismo, el sistema de bombas presenta fallas en accesorios y elementos, por lo cual se requiere intervencién con mano
de obra cualificada que pueda suministrar los repuestos necesarios para su reparacion y garantizar que estos sistemas
funcionen correctamente, para garantizar el flujo permanente de agua permanente y evitar interrupciones que afectan
directamente al personal que se encuentra pernotando en los alojamientos.

En mérito de lo expuesio, es importante resaliar que la Policia Metropolitana de Valledupar, no cuenta con el personal
idéneo, herramientas, equipos y materiales necesarics para llevar a cabo dichas actividades de mantenimiento integral
para este sistema ni para Ja realizacion de los lavados y desinfeccién del tanque de almacenamiento de agua potable,
y en consecuencia se encuentra presente la necesidad imperiosa de recurrir a la coniratacion de este servicio con
personas, empresas Yy/0 organizaciones externas que desempefian esta actividad comercial, para atender
oportunamente el deterioro por use y los dafios potenciales o imprevistos que se dan en los diferentes componentes del
sistema de aires acondicionados, sistema de bomba de agua y contraincendios objeto del mantenimiento.

Por dltimo, con los trabajos proyectados, se busca impactar la poblaciéon permanente y flotante de la unidad,
representada en el personal uniformade y no uniformado que labora en los diferentes grupos, dependencias y unidades
adscritas a la Policfa Metropolitana de Valledupar y demas ciudadanos concurrentes a estas instalaciones, todos avidos
de una permanencia en espacios confortables, accesibles y funcionales para la prestacion del servicio,

Por otra lado, en cumplimiento a los términos del capitulo 1, seccidn 2, subseccién 1, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, se verificé el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido
por Colombia Compra Eficiente, version M-MACPC-14 el cual en su [iteral a) enuncia que las entidades estatales deben
determinar en la etapa de planeacién si los acuerdos comerciales son aplicables al proceso de contratacion que estan
disefiando y en su caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de Jos mismos; también en su
literal d} enuncia “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007", para este caso por tratarse de un proceso de minima cuantia NO Je son aplicables los acuerdos
comerciales. : :
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Asl mismo, se realizd la consulta en el portal www.colombiacompra.gov.co y se verificd que a la fecha NO hay suscrito
acuerdos marco de precios con respecto al servicio a contratar, por tal motivo, en pro de la biisqueda de la eficiencia
administrativa y bajo el principio de economia, se hace necesario adelantar un procesc contractual bajo la modalidad de
minima cuantia que permita realizar el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE
AGUA POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS
ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Finalmente, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 0199 del 2024, “Por el cual se establece el Plan de Austeridad
del Gasto 2024 para los érganos que hacen parte del Presupuestc General de la Nacién®, donde se hacen
recomendaciones de austeridad, los funcionarios duefios de la necesidad se acogen al mismo y dejan constancia que
el mantenimiento a adquirir no constituye materia de recorte o ahorro por parte del Gobierno, ni puede catalogarse como
un gasto suntuoso, sino una erogacion necesaria, prioritaria e indispensable para garantizar la continuidad y eficiencia
en su funcionamiento para el desarrollo de las actividades esenciales de la Policia Metropolitana de Valledupar
{MEVAP).

2, ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL. PROCESO,

La Policta Metropolitana de Valledupar fue constituida mediante resclucién No. 1020 del 27/03/2024, por
lo tanto, esta unidad cuenta con su estructura organica y funciona en una infraestructura relativamente
nueva, asl las cosas, es importante resaltar que solo existe un antecedente administrativo en el manejo y
administracion de los recursos para el mantenimiento de equipos y componentes del sistema
electrohidraulico asf:

UNIDAD gg':f;fr%% NUMERO
CONTRATANTE Y A DE OBJETO DE ACIERTOS | PROBLEMAS
CONTRATISTA SUSCRIPGIEN PROCESO

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥
CORRECTIVO, INCLUYENDO
REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE
AGUA POTABLE, MOTOBOMBA,
DEPARTAMENTO DE | 23.7-10034-2025 de1 | WIMPIEZA = DE TANQUES = DEL | oy peces
POLICIA CESAR 1311112025 | SISTEMAS ELECTROMECANICOS Y |\ 445 2055
ELECTROHIDRAULICOS DE LA
POLICIA  METROPOLITANA  DE
VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESVO, A PRECIOS
UNITARIOS F1JOS SiN FORMULA DE
REAJUSTE"

NINGUNO NO REGISTRA
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El decrefo 1860 del 24 de diciembre de 2021, reglamenta Ja modalidad de seleccién de minima cuantia, el
cual para el caso de esfudios previos cita el Capitulo 2, Seccidn 1, Subseccion 5, Arilculo 2.2.1.2.1.5.2
establece el procedimiento para la contratacion de minima cuantfa, cuyo valor no exceda del 10% de la
menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto.

Articulo 2.2,1,2.1.5.1. Estudios previos para la contratacién de minima cuantia. La Entidad Estatal debe
elaborar unos estudios previos que deben contener, como minimo, lo siguiente:

1. La descripcién de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. La descripcion del objeio a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios,
de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel,

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. E! valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de ejecucidn del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacién.

Articulo 2.2,1.2,1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia, Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de Ja
Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefalar en la invitacidn a participar en procesos de minima cuantia la informacién
a la que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar
su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, el cumplimiento de Jas condiciones
técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.,

2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega
a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Sila Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar
como hara la verificacion correspondiente en la invitacion,

3. Lainvitacién se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad
Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafe del presente
arficulo, dentro del mismo término para formular observaciones se podran presentar las solicifudes para
{imitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

4. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacidn que debera tener en cuenta los términos
minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo anterior, en el cronograma se establecera: i) el término
dentro del cual la Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El
término hasta el cual podra expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendra como
limite un dfa hébil antes a la fecha y hora prevista para Ja presentacién de ofertas de que trata el Glitimo
plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para
modificar el cronograma del proceso, en todo caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en
el artlculo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. {ii) El momento en que publicara un aviso en el SECOPII
precisando si el proceso efectivamente se limité a Mipyme o si podra participar cualquier otro interesado,
iv) Finalmente, se dispondra un términe adicional dentro del cual los proponentes podran presentar sus
ofertas, el cual sera de minimo un (1) dia habil luego de publicado el avise en que se informe si el proceso
se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precic cumple con las
condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los
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requisitos de la invitacidn de la oferta con el segundo mejor precio, y as! sucesivamente. Lo anterior sin
perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los
términos del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la
invitacién para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de

que no se establezca este término, los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice
el traslado del informe de evaluacién.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién durante minimo un {1) dia habil, para que
durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberan ser respondidas por la Entidad
Estatal antes de realizar la aceptacién de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a parficipar en procesos de minima cuantia. En la aceptacién de la oferta, la
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, |la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el artfculo 35 de la Ley 2069 de
2020, conforme a los medios de acreditacién del artfculo 2.2.1,2.4.2.17. Del presente Decreto o las normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan,

9. La oferta y su aceptacidn constituyen el contrato estatal.

Paragrafo. De conformidad con el pardgrafo 1 del articuio 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en
estos procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicard lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente articulo, las
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho numeral.
Adermas, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artictlo se indicara st en el proceso aplican las
limitaciones territoriales de que trata el articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme nacional,

4. CRITERIOS DE SELECCION

4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

£l mantenimiento solicitado deberd cumplir con las especificaciones técnicas minimas requeridas en el
Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS gue hacen parte del presente estudio previo, las
cuales se verificaran como CUMPLE o NO CUMPLE.

41.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

La experiencia del proponente se encuentra descrita en el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

MINIMAS que hacen parte del presente estudio previo, las cuales se verificaran como CUMPLE o NO
CUMPLE.

4.1,2 NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO

El nivel de educacién o nivel académico se encuentra descrito en el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES
TECNICAS MINIMAS que hacen parte del presente estudio previo, las cuales se verificaran como CUMPLE
o NC CUMPLE.

4,1.3 EXPERIENCIA
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la

gjecucién del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente
estudio previo, tal acreditacidn serd avalada con la presentacion de los documentos que acrediten la
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realizacion de contratos celebrados y ejecutados de proyectos iguales o similares al presente proceso
contractual cuya suma supere el Cien por clento (100%) del presupuesto asignado al presente proceso,
con empresas publicas o privadas, para o cual el oferente debera presentar certificaciones {certificacion
por contrato) con concepto favorable de la recepcidn de los contratos.

4.1,4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Durante la ejecucion del contrato el contratista debera contar en tode momento con personal técnico
calificado en los diferentes mantenimientos requeridos, dada la necesidad de inmediatez derivadas de Jas
actividades propias de |la Entidad, de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad y pronta
respuesta a las necesidades que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento preventivo y
corrective que se efectden.

Asl mismo el oferente debera anexar dentro de la propuesta las certificaciones que acrediten la formacidn
del personal que realizara los mantenimientos de los equipos requerideos en el presente estudic previo,
tales estudios deberan tener relacién con las siguientes areas: ingenleria mecanica o mecatrénica, técnico
en refrigeracién, técnico mecanico y téenico electromecénico.

4,1.5 CAPACIDAD OPERATIVA

La capacidad operativa se encuentra descrita en el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
MINIMAS que hacen parte del presente estudio previo, las cuales se verificaran como CUMPLE o NO
CUMPLE.

41.  EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA {dependiendo de la modalidad de seleccién)
4,3.1. EVALUACION ECONOMICA

El oferente presentara su OFERTA ECONOMICA en la plataforma del SECOP |1, de igual forma diligenciara
y presentard el Formulario No. 4 “VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA” el cual debera anexar
de acuerdo con los criterios establecidos por la entidad.

Los precios unitarios indicados en el formulario No. 4 *“VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA”,
se da por incluido el valor de las impuestos al valor agregado y todas las demas erogaciones
correspondientes para todos los Items, objeto de la futura contratacién,.

El valor unitario ofertado no puede superar el precio techo unitaric establecido para cada item, lo cual
ocasionaria rechazo de la propuesta. Asi mismo, se indica que el CONTRATO sera adjudicado por monto
agotable,

Nota 1: Para el CONTRATO, el proceso sera adjudicado por |a totalidad del presupuesto oficial establecido
por la entidad. La oferta debera presentarse por valores unitarios segtin los bienes requeridos.

Nota 2: Para establecer el orden de elegibilidad se tendra en cuenta la oferta cuya sumatoria de todos los
jtems sea de menor valor.

Nota 3: La oferta deberd presentarse en moneda legal colombiana, a dos decimales y sin aproximar
valores. Los oferentes deben ofertar la totalidad de los bienes y/o servicios, en el evento que no se ajuste
o supere el valor del presupuesto oficial asignado o precios de referencia, se rechazara |a oferta.

Nota 4: Para los precios artificialmente bajos, Conforme al Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
Oferta con valor artificialmente bajo. de acuerdo con la informacién obtenida por la Entidad en su deber de




Pagina 10 de 73
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10

andlisis de que trata articulo 2.2,1,1.1.6.1 presente decreto, el valor una oferta artificialmente baje, Entidad
debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan valor ofrecido. Analizadas las
explicaciones, el comité evaluador de que el articulo anterior, o quien haga la evaluacion las ofertas, debe
recomendar la oferta o continuar con el andlisis fa misma en la evaluacién de las ofertas.

Revision y Correccidn Aritmética. Se revisaran las operaciones aritméticas elaboradas por el proponente
en el formulario econémico. Las ofertas seran analizadas para determinar si en los calculos se han
cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso se tendra en cuenta la correccion efectuada
por ia Policia Nacional.

4.3.2. FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:
No aplica
4,3,3, CRITERIOS DE DESEMPATE

En concordancia a lo preceptuado a la ley 2069 de 2020 ley emprendimiento y su reglamentacion en el
decreto 1860 del 2021 por medio el cual establece la obligatoriedad de los parametros de desempate
instaurados en el articulo 35 de ley estatutaria y sus siguientes:

ARTICULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En casc de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas
en los Procesos de Contratacién realizados con cargo a recursos ptiblicos, los Procesos de Contratacion
realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, asi como los
celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales, el contratante deberad utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo casoe [os compromisos internacionales vigentes.

Por lo anterior para acreditar los criterios de desempate, el proponente debera anexar en su oferta
fos criterios que apligquen en caso de empate

5. CONDICIONES DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA.
5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio objeto del presente proceso debera ser realizado y entregado de acuerdo con el plan de trabajo
realizado por el supervisor del contrato, se realizard en la base de comando Policia Metropolitana de
Valledupar.

UNIDAD DIRECCION
COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR Calle 47 No 5B-109 San Fernando.

5.2, FORMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

El objeto del contrato a celebrar se ejecutaré en forma de Tracto Sucesivo de acuerdo a Jas necesidades
de la institucién, previa coordinacidn con el supervisor del contrato, para la prestacién de servicios de
mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las
obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primerc que ocurra,
tomando en cuenta lo descrito en el anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS® y los valores
unitarios ofertados para las actividades contempladas en Numeral 2.6 “LISTA DE PRECIOS” DE LAS
ACTIVIDADES “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AGUA
POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS
ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE
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VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE”.

Para la ejecucién del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificade, materiales,
logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el personal debera prestar
atencién oportuna a los requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacién de
un plan de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por e} supervisor técnico del contrato;
deberan realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas
que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los sistemas de los
inmuebles.

Es preciso mencionar que, el contratista debera contar con el personal técnico en las instalaciones de |a
Policia Metropolitana de Valledupar, desde la aprobacion de la garantia (inica hasta la terminacion del
contrato en el caso de ser requeride por el superviscr.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial asignado.
Para efectos de los mantenimientos cbjeto de la presente contratacion, se adelantara asf:

1. VISITAS TECNICAS PARA DIAGNOSTICO INICIAL: el contratista en coordinacién con la supervision
debera realizar visitas técnicas a las unidades adscritas, las cuales no generaran costos adicionales al
contrato. Una vez finalizada la vislta técnica, el contratista tendra hasta cinco {05) dfas calendario para
presentar a la supervisién la IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD y la ORDEN DE
TRABAJO PARA MANTENIMIENTO, para la respectiva revisién, ajuste en caso de ser requerido y
posterior aprobacion.

2. PRESENTACION PRESUPUESTO PARTICULAR Y ORDEN DE TRABAJO: el contratista debers
presentar ante (a supervisién una respuesta donde se establezca el tipo de mantenimiento a realizar,
con un presupuesto que incluya los items requeridos para el mantenimiento particular y de los lavados
de los tanques y las correspondientes cantidades, precios unitarios y valor total, segin lo establecido
en el contrato, con la programacién correspondiente. Dicha informacién deberd ser presentada en el
documento no controlado “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO", para la respectiva
revisién, ajuste en caso de ser requerido y posterior aprobacién.

3. RECEPCION DEL MANTENIMIENTO DE LA NECESIDAD PARTICULAR: realizadas las actividades de
mantenimiente particulares asociadas a la reparacién yfo solucién de la necesidad identificada actual o
de la actividad extraordinaria, el coniratista presentard para revision y autorizacion del supervisor el
documento no controlado “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO", con las actividades
finales ejecutadas, incluyendo los adicionales, actividades extraordinarias yfo modificaciones del
contrato requeridas para llevar a cabo dicha intervencion. Esta informacién seré el soporte para indicar
finalmente lo ejecutado del mantenimiento.

5.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato que se derive del presente Estudic Previo sera hasta el (10) de
sepliembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto oficial o lo que ocurra primero, contados a partir de la
aprobacion de la garantia tinica.
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5.4, FORMA DE PAGO

Es responsabilidad del proponente ejecutar los tramites pertinentes para dar cumplimiento de los
compromisos y obligaciones que queden establecidos contractualmente para los pagos y el plazo de
entrega una vez formalizado el contrato con el Departamento de Policia Cesar, unidad con delegacion de
gasto y Ja Policia Metropolitana de Valledupar unidad Beneficiaria. Igualmente es responsabilidad exciusiva
del proponente asumir todos los costos directos e indirectos que genere la ejecucidn de las actividades
tales como: pago de salarios a los trabajadores por sus jordanas supletorias, domingos o feriados, que
sean necesarios laborar para cumplir con el plazo contractual, asi mismo los costos adicionales que se
generen y demas recursos que se empleen con este propésito, correrdn por cuenta y riesgo del contratista.

El pago se realizara en mensualidades vencidas, dentro de los 60 dias calendario siguientes a la radicacién
de |a factura, con la constancia de recibo a satisfaccion del servicio, suscrita por el supervisor del contrato,
junto con los documentos requeridos por la Direccién Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a
turno y la programacién del Plan Anual de Caja (PAC).

Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serén
tramitados al grupo contractual del Departamento de Policia de Cesar, donde, de conformidad con lo
establecide en el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignara el respectivo turno
de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a més tardar el
dia veinticuatro (24) del mes en el cual se vencié el plazo de ejecucion, o del mes siguiente st el plazo es
posterior al dia 24, los pagos contra enfrega se realizaran dentro de los noventa (90) dias calendario
siguientes. En todo caso, los pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros
se hayan situado por el Tesoro Nacional.

De igual forma se realizarén las coordinaciones con la empresa contratante para establecer las fechas de
facturacion.

Si los documentos en referencia son devuelios por El Departamento de Policia Cesar unidad, por
inconsistencias como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, El Departamento de
Policta Cesar unidad delegadora del gasto, se obliga a la asignacion nuevamente del turno, siempre y

cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del
plazo indicado.

El contratista debera presentar con la oferta Ja Certificacién de existencia de Cuenta Corriente o de aharros
en original expedida por la entidad bancaria.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana de Valledupar unidad beneficiaria y El
Departamento de Policfa Cesar, del bien yfo servicio suministrado y, por consiguiente, no exime al
CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien y/o servicio
contratado o de cualquier otra obligacidén contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompana a esta de [os documentos que para cada
caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores s6lo empezaran a contarse desde la fecha
en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el Glfimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serdn de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. Lo mismo
se predicard en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al
Departamento de Policia Cesar.
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NOTA 1: Para cada pago de cuentas, el contratista deberd subir al SECOP!H Ila factura del pago
correspondiente para su respectiva aprobacién por parte del area financiera del Departamento de
Policfa Cesar, para lo cual deberd obsetrvar el procedimiento establecido en la qufa para hacer
gestién contractual en el SECOP I de Colombia Compra Eficiente.

NOTA 2: Para cada pago de cuentas, el coniratista debera certificar el cumplimiento de las obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad a lo establecido en el articulo 50
de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 41 de la ley 80 de 1993, modificada por el articulo
23 de la ley 1150 de 2007. Por lo cual, el contratista presentard con la correspondiente factura la
certificacion de Aportes Parafiscales, donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante legal
yfo revisor fiscal, si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

NOTA 3: cumplir con el procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito P(blico a través
de la circular externa 018 del 09/03/2021, por medio de la cual se implementa el “Modelo de Recepcion de
Faclturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, con aplicacién obligatoria a partir de! 01 de abril de
2021.

Actividades y roles que se deben considerar en el proceso de recepcion de factura

Contratista o proveedor

Elaborar factura electrénica mediante operador tecnoldgico autorizado, solucion gratuita de la DIAN o
software propio, previa habilitacién ante [z DIAN.,

Diligenciar en la seccion de la factura Datos del Emisor: en el campo “correo” la direccion electrénica, en
donde le sera notificado en caso de existir fallas en la validacion del correo.

Registrar en la seccidén de la factura Datos del adquiriente; en el campo “correo” el buzén elecirénico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Plblico, con el fin que, una vez generada la factura electrénica a través del medio seleccionado, este la
envie automaticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrénico -Documento Zip (PDF, XML).

Diligenciar Notas finales de la factura en esta seccidén de la factura los datos de la entidad, nimero de
contrato y correo del supervisor, al que Climpia IT enviara la factura para aprobacién, esta informacién
debe relacionarse con la siguiente estructura:

Se ilustra con el siguiente:

tnicia Inciuir cddigo da I Puntay | Namera der Puntay | T mirmizw

con el ;| idencificacion an IUF comr contrato veda coms ! correc det rwiaor -re o o i con o

cadigo | decads unidad, aia - para o 1 pars AR S EMRERE s C ol cadigo
cuamlieve manvier (| Separar Ir s@aperada COM | gaparmr cm)m manor

2k | TRCT LS i 3 * Berlanws i by 1 H+S

| b

1 K 1 :
5 116-01-01-D15 ') #Hicontrato p j

supervisor.xx@correo. policia.gov.co | #S

Ejemplo: #$16-01-01-D15;23-7-10001-2025;anderson.acostal102@correo.policia.gov.co#$

NOMBRE BENEFICIARIO:
CUENTA No.
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TIPO DE CUENTA:
ENTIDAD FINANCIERA:
SUCURSAL:

5.5. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y{O COORDINADOR

El supervisor del contrato sera el Responsable de Infraestructura de la Policla Metropolitana de Valledupar,
0 quien haga sus veces, ¢ quien con posterioridad designe la unidad ordenadora de] gasto, quienes
verificaran la ejecucion idénea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones
asignadas para el efecto en la Resolucién No. 00090 del 15/01/2018, y supervisara la ejecucidén del
presupuesto asignado para servicio de mantenimiento de aires acondicionados en la presente vigencia, el
cual se desarrollara de acuerdo a la necesidad que se presente en el Departamente del Cesar con el
personal de la policia Nacional de acuerdo a las tarifas contratadas que surjan en el presente contrato, asi
mismo presentaran informes de supervision mensual.

El informe de supervision se presentard ante la Oficina de Contratos del Departamento de Policia Cesar.
56. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No aplica
5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

No aplica

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El Comando de Departamento de Policia Cesar unidad con la delegacién del gasto y la Policfa
Metropolitana de Valledupar unidad beneficiaria sin delegacion del gasto, haré la adjudicacién de forma
total conforme al procedimiento de contratacidon por la modalidad de minina cuantia en cumplimiento al
articulo 94 de la ley 1474 de 2011, en caso de empate se aplicara lo contemplado en el art. 2.2.1.2.5.2 en
sus humerales 4,5 y 6 del Decreto 1082 del 26/05/2015.

La forma de adjudicacion del proceso se efectuard mediante comunicado oficial manifestando la aceptacién
de la oferta, la entidad manifestara la aceptacién expresa e incondicional de la misma, los datos de contacte
de la entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicacion de la comunicacion de aceptacién
en el SECOP |l e] proponente seleccionado quedara informado de la aceptacién de su oferta.

NOTA: El Departamento de Policia Cesar, podra adjudicar hasta la totalidad del presupuesto asignado del
presente proceso, seglin las necesidades de la Insfitucion.

7. ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS,

La base del comando de Policia Metropolitana De Valledupar, unidad beneficiaria y el Departamento de
Policia Cesar estima que no se tipifican riesgos previsibles diferentes a los cubiertos por los amparos de a
garantia Unica de cumplimiento, al no encontrar riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
econdmico del contrate, no se hace necesario estimar su incidencia econdmica ni asignar a cargo de quien
estaran.

Garantias destinadas a amparar perjuicios de naturaleza contractual, derivadas del incumpliendo del

ofrecimiento o del contrato, corresponde a la Garantfa Unica que ampara los riesgos de acuerdo al tipo de
contrato.




Pagina 15 de 73

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLIC]A NAC[ONAL

Como quiera que en la ejecucién de los contratos celebrados en los ailos anteriores no se han presentado
inconvenientes en los mismos, {a estimacién del riesgo (probabilidad de ocurrencla del riesgo) corresponde
a los porcentajes minimos indicados dentro de la normatividad vigente, los cuales se relacionan en el

Anexo No. 3 del presente estudio de conveniencia y oportunidad.
ESTUDIO DEL SECTOR

1. ANALISIS DE LA DEMANDA.

Se realizé un analisis general de la demanda en el mercado local a través de la plataforma SECPII, teniendo
en cuenta la gufa de la plataforma virtual Colombia Compra Eficiente “Andlisis del Sector”, en el siguiente,
link:hitps:/fcolombiacompra.gov.cofsites/cce_public/files/cce_documentsfcce_guia_elaboracion_estudios

pdf, el cua! estipula que para un proceso de minima cuantfa no es necesario hacer un estudio extensivo de
las condiciones generales de los potenciales oferentes; para el presente andlisis se tuvo presente los

codigo de clasificacién 72154055, 72101509 y 72154108.

Se realizé el andlisis de la demanda utilizando Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAE, de los
procesos de contratacion delas vigencias, 2023, 2024 y 2025 con clasificacién UNSPSC 72154055 y

72101509 y 72154109, obteniendo los siguientes resultados, asi:

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO ~ MAE,

ANALISIS DE LA DEMANDA
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAE (Colombia compra eficiente)

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-
abastecimiento-gstrategico
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De lo anterior, se puede evidenciar que de los segmentos: Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento; familias: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones; y clases; Servicio de mantenimiento y reparacién de instalaciones y Serviclos de apoyo para
la construccidn, durante la dltima vigencia se adjudicaron 8.343 contratos en 2025 por valor de
$3.249.884.121.027.

2. ANALISIS DEL MERCADO

Para las actividades objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, departamental y
nacional, con la masiva participacién y disponibilidad de personas naturales o jurldicas, en Unidén Temporal,
Consorcio u ofras formas de asociacién, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con
amplia experiencia en la ejecucién de proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio
previo, que cuentan con los equipos, tecnologfa y el recurso humano idénec acorde con las exigencias de
la Policia Nacional y que cumplen con los requerimientos de orden juridico, técnico v econémico
determinados en los documentos y criterios de verificacion jurfdica, técnica y econdémica de acuerdo a lo
estipulado en el presente estudio previo, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y
demas normatividad concordante en materia de contratacion estatal.

Es preciso destacar en lo que respecta a los equipos hidraulicos, electromecanicos y electrohidraulicos en
Colombia, esta conformado por diversas empresas especializadas que ofrecen soluciones integrales para
la limpieza de tanques de agua potable, mantenimiento de sistemas de bombeo, reparacion de
motobombas, sistemas coniraincendios y todos los sistemas relacionados con el presente objeto
contractual, toda vez que son sistemas acoplados por componentes eléctricos y mecénicos que trabajan
de manera conjunta. Esto es muy importante y crucial para garantizar la operatividad y seguridad de
infraestructuras en especifico, como este complejo de [a Policia Metropolitana de Valledupar, resaltando
que un adecuado funcionamiento de estos equipos es fundamental para la prestacion de servicios
esenciales que garantizan una adecuada habitabilidad y la prevencién de emergencias.

Las empresas que operan en este mercado cuentan con experiencia en la prestacion de servicios para
entidades gubernamentales, industriales y comerciales. l.a demanda de estos servicios es constante
debido al desgaste natural de los equipos y |a obligatoriedad de cumplir con normativas de calidad del agua
y seguridad. Entre las empresas destacadas se encuentran OPTIMO INGENIERIA EN REFRIGERACION
S.A.S8., BOBINADOS DEL VALLE y HLA BUSINESS GROUP SAS., todas con amplia trayectoria en la
limpieza de tanques, mantenimiento de sistemas hidraulicos y reparacion de motobombas.

Como como complemento esencial del estudio de mercado, se realizé solicitud de cotizacién a treves de
la plataferma SECOP |l con numero de proceso PN MEVAP GUSOL 004 20286, con el fin de determinar el
valor unitario por cada actividad que ofrece el mercado y as{ mismo, evidenciar |a posibilidad de oferentes
que participaran en el proceso de contratacidn, es de destacar que participaron varias empresas algunas
revisaron el proceso, dos empresas presentaron cotizacion a través del sistema electronico de contratacién
publica y una empresa denominada Optimo Ingenieria en Refrigeracion SAS allegé mediante correo
electrénico  optimoingenieria.refrigeracion@gmail.com remitiendo la informacién al correo
mevap.qubir@policia.gov.ce, manifestando que no le alcanzd el plazo establecido para presentarla atreves
del SECOP lI; asl las casas, me permito anexar con el presente estudio previo, las cotizaciones obtenidas
con el proceso aperturado para tal fin, las cuales relaciono méas adelante y que por consiguiente seran la
base para hacer el andlisis de precios del mercado.

ALELEEONO]

3126143046

Carrera,: 19 No.
Valledupar, Cesar
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BOBINADOS DEL VALLE 900688480-1 g:!gr 18 No. 12-37, Valledupar. | 2505490157
Calle 18 No. 12 51
HLA BUSINESS GROUP SAS | 9015389224 | U210 o1 Cesar 3154905259

Se puede evidenciar, que existen empresas con la experiencia y capacidad para satisfacer la necesidad
que derivé la elaboracién del presente estudio previo,

El cumplimiento de normativas es un factor clave en la contratacién de estos servicios, La Resolucién 2115
de 2007 establece requisitos para garantizar la calidad del agua potable en Colombia, y las empresas
deben contar con certificaciones expedidas por entidades como la Secretaria de Salud para la limpieza de
tanques. Adicionalmente, en el caso de sistemas contraincendios y equipos electromecénicos, es
fundamental verificar que los proveedores cumplan con estdndares técnicos y normativos que garanticen
la seguridad de las instalaciones.

1. ANALISIS DE LA OFERTA

Con el fin de establecer el comportamiento de la oferta para los servicios de mantenimiento y conservacién
de infraestructura, se procedio a verificar en Colombia Compra Eficiente, el Modelo de Abastecimiento
Estratégico {MAE), herramienta de analisis de oferta, en categoria se registraron los cédigos UNSPSC

correspondientes al segmento, familia y clase, asi:

721029, 721033 y 721015, encontrando que durante

las vigencias 2025 las entidades estatales adjudicaron 8.343 contratos y un total de 5.012 proveedores a

nivel nacional, asf:
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IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR:

Se ubica dentro del sector de la economia los posibles proveedores para la enirega de los bienes y/o
servicios para determinar el perfil del oferente respecto de su capacidad de produccién, capacidad
operativa y su capacidad de contratacién a fin de establecer el perfil financiero. Se identifican los posibles
proveedores como aquellos que estan en posibilidad de suministrar exactamente el bien solicitado y en las
condicicnes requeridas por el Departamento de Policia Cesar.

La convocatoria se limitara a MIPYMES siempre y cuando se verifiguen las reglas establecidas en el
articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decrete 1860 de 2021.

PRECIOS DE MERCADO: Una vez definidos los posibles proveedores se realizé un sondee de mercado
para establecer los precios en los que se encuentran los servicios de mantenimiento en el comando de
Departamento de Policia Cesar realizando un anélisis comparativo que posteriormente se hallan respecto
a las adquisiciones que histéricamente se efectuaron, se realiza e! sondeoc de mercadc donde
manifestamos las condiciones que rodean las contrataciones en el Departamento de Policia Cesar, como
lo es el plazo de ejecucion, forra de pago, garantia que se solicitan, requisitos técnicos minimos, etc.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO Por iratarse de servicios que han sido adquiridos en
vigencias anteriores por esta entidad y otras entidades del estado, se establece la estructura del costo
aproximado del blen sumandole a estos las variables que tienen relacién directa como es el incremente del
Indice de precios al consumidor (IPC} para cada vigencia, para definir el precio base del bien a adquirir.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: Entre otras, se consideran como circunstancias que inciden en el costo de
oportunidad: la estacicnalidad del servicio, saturacién de los mercados, bajas en la moneda, caida de
precios por diversos factores y reconocidas por los entes reguladores del mercado.

VALORACION DE BENEFICIOS: Se puede contar con una firma idénea que garantice la calidad de los
serviclos y entrega de los mismos, foda vez que se requiere de la experiencia para no acarrear
inconvenientes para la institucién y el funcionaric policial encargado.

CONDICIONES DEL CONTRATQ: Juegan un factor importante las condiciones de forma de pago, plazo
de entrega, lugar y sitio de entrega, entre ofras.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucién del contrato que se derive del presente
Estudio Previo serd hasta el {10) de septiembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto oficial o lo gue ocurra
primero, contados a partir de la aprobacién de la garantia dnica.

ANALISIS DE LA OFERTA

Se ofrece el Servicio de mantenimiento preventivo y corrective de todos los equipos de aire acondicionado
que se encuentran en el Comando de la Policia Metropolitana de Valledupar, a las empresas legalmente
constituidas como personas naturales y personas juridicas con sus respectivos registros ante camara de
comercio, que cumplen con la normatividad vigente y los demas requisitos exigidos para adelantar y liderar
los procesos contractuales gue publican las entidades del estado

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Personas Naturales o Jurfdicas, Comercializadores, de reconocida
trayectoria, con capacidad de suministrar el servicio requerido, acorde a las necesidades Institucionales y
con la posibilidad de participacion dentro de los principios de calidad y oportunidad. lgualmente podran
participar los oferentes nacionales, extranjeros con representacién en Colombia, en forma individual en
Consorcio o Unidn Temporai.




Pagina 21 de 73
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

VERSION: 10

COSTOS DE OPORTUNIDAD: El precio varia entre Jos distintos proponentes

VALORACION DE BENEFICIOS: Se deben tener en cuenta los diversos beneficios en cada una de las
adquisiciones a fin de valorarlos para no desligar esta variable al precio, como quiera que sea necesario
para determinar precios justos.

COSTOS INDIRECTOS: En el presente proceso se deben tener en cuenta el valor de Jas pdlizas y gastos
administrativos en los que incurre al desarrollar el procese de contratacion y la ejecucion del contrato,
situacion que debe ser correspondida y asumida por el contratista seleccionado.

MONEDA A CONTRATAR.

La moneda en la cual se debe presentar la oferta y se celebrara e] contrato sera en pesos colombianos

2. ANALISIS DE PRECIOS

Es el analisis que soporta el valor estimado del contrato, indicandoe las variables utilizadas para calcular el
presupuesto de la respectiva contratacién (caracteristicas técnicas y de calidad del bien o servicio a
contratar y en las condiciones de modo, tiempo y [ugar de ejecucidn de las prestaciones contractuales), ast
como su monto y el de los posibles costos asociados al mismo (gastos de transporte, mano de obra,
insumos que se requieran para la elaboracién del bien, procedencia de tales insumos, impuestos etc.). En
el evento en que la contratacidn sea a precios unitarios, la Unidad debera soportar sus célculos de
presupuesto en la estimacién de aquellos.

Para realizar el anélisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los dos siguientes
aspectos.

« Precios referencia SECCP,
« Precios histéricos (Anteriores confrataciones: Policia Nacional y/o otras Entidades del Estado).
« Precios del mercado (cotizaciones).

2.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

NUMERO DEL
ENTIDAD .
CONTRATANTE Y OBJETO CONTRATO Y NUMERO DE VALOR
CONTRATISTA FECHA DE PROCESO
SUSCRIPCION
CONSEJO SUPERIOR | CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
DE LA JUDICATURA Y | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DIRECCION DE LOS EQUIPGS HIDRAULICOS, EYEGTORES,
SECCIONAL DE | TANGUES HIDRO ACUMULADORES (HIDROFLO) Y |  CE-53-2023 DEL
ADMINISTRACION LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 3011112023 SMC-37-2023 $55.361.992,00
JUDICIAL DE { AGUA POTABLE Y PCZOS, DE LOS EDIFICIOS DE
MANIZALES — CALDAS | PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL A CARGO DE
Y *AGROINDUSTRIAL | LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
DEL CAFE S.AS* JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS.
COLEGIO
ESTANISLAO ZULETA | MANTENIMIENTO FREUENTNO ¥ CORRE T G | _ CONTRATO OE
LED Y VICTOR | D L i neons A SUMINGTRG 2 | SERVICIOS Nro. 18 18 2024 $5.000.006,00
ALFONSO BORMITA ' DEL 13/08/2024
CONTRERAS INSTALACGION DE LO$ REPUESTOS REQUERIDOS.
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO ¥ CORRECTIVO
CON lN(éLUSsIOSN gE REPgEsérgg A Bogo cossro (5.710018-25 del
PARA EL SISTEMA DE ELECTROBOMBAS Y 2741
DA s DX | MOTOBOMBAS INSTALADAS EN EL COMANDO. 04701072025 PNDEARAMICO16 | $32.000.000,00
ESTACIONES Y  SUBESTACIONES  DEL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA VIGENCIA
2025"




Pagina 22 de 73
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

G

VERSION: 10 ONAL

POLICIA NA

Nota: Los anteriores contratos no se tomaran como referencia para el analisis final, toda vez que, de
acuerdo a lo evidenciado en el Portal Unico de Contratacién, las condiciones del contrato son diferentes y
para el servicio a adquirir las especificaciones técnicas varfan en capacidad, cantidad, asi las cosas, no
resulta viable tomar dichos valores contractuales para el analisis de mercado.

+ Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de |la necesidad que firman el
presente estudio previo.

2.2 PRECIOS HISTORICOS

El Comando de Departamento de Policla Cesar, revisa el histérico de los tiltimos contratos con el objeto a
contratar y no se evidencia que se hallan adquirido esta clase de servicio en las Ultimas vigencias.

En las dltimas tres vigencias no se ha ejecutado contrato alguno con el mismo objeto del presente proceso,
el cuzal es el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS DE LOS
EQUIPOS DE AGUA POTABLE, MOTOBOMBA, LIMPIEZA DE TANQUES DEL SISTEMAS
ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE
VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FLJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE".

Por lo anterior, no se cuenta con precios historicos relacionados con el presente objeto contractual.

. Informacién verificada y aprobada por fos funcionarios duefios de la necesidad que firman e/ presente
estudio previo.

2,3PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

Teniendo en cuenta que el semvicio descrito en el presente estudio previo no se encuenfra en las
plataformas de grandes marcas o grandes superficies, toda vez que tiene unas caracteristicas especificas
en cuanto a actividades, tiempo y metodologia del servicio a prestar, por tal motive no se pueden adquirir
o verificar sus precios a través de un catélogo virtual.

Asimismo, se verifico la tienda virtual del estado colombiano
https://iwww.colombiacompra.qov.co/contentitienda-virtual, con el animo de establecer si esta clase de
servicios se encuentra incluido en el catélogo, sin encontrar que este se encuentre enunciado.

. Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de fa necesidad que firman ef presente
estudio previo,

2.4 PRECIOS DE MERCADO

1NG§}§|E§2 EN | BOBINADOS HLA
TEMS DESCRIPCION CANT | AN | Dot VALLE BuGs:g:Ess oR
S.AS. LR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VALOR valor | COTIZADOIVA
DE UN SISTEMA DE BOMBAS VALORUNITARIO | YACOR | TaRiOIvA | INCLUIDO
ELECTROHIDRAULICO (VA INCLUIDO NOLUIBO INCLUIDO
(TANQUE ALMACENAMIENTO)
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Lavado y desinfeccidn de tanque

operacion del sistema de presifn
constante

1 | rectangular en concreto de 175.39 $2.788.800,00 | $2.730.000,00 | $2.863.500,00 | $2.739.000,00
m3 subterrdneo
Andlisis Microbiolégico y Andlisis

2 |Bes e bgicoy Andls $1.792.000,00 | $1.760.000,00 | $1.840.000,00 | $1.760.000,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VALOR VALOR MENOR
DE UN SISTEMA DE BOMBAS V?\}':|F:ng'jbrlgglo UNITARIO IVA | UNITARIO IVA VALOR
ELECTROHIDRAULICO INCLUIDO INCLUIDO c‘i’;‘g"_‘ag (')VA
Revisién y mantenimiento

idr&uli i
g |Mhidréulico del manifold de $1.971.200,00 | $1.936.000,00 | $2.024.000,00 | $ 1.936.000,00

Manienimiento preventivo y/o

2 correctivo de un tablero eléctrico
bombas sumergibles y puesta en

funcionamiento

$1.812.800,00

$ 1.584.000,00

$1.656.000,00

$ 1.584.000,00

Mantenimiento tablero de control
3 de motobombas de presién y
puesta en funcionamiento

$ 1.433.600,00

$ 1.408.000,00

$ 1.472.000,00

$ 1,408.000,00

Mantenimiento preventivo de un
4 sistema de Bombeo Aqua-Press
AP1-JE 1 10-1-1-601 de 1.3 HP

$ 1.433.600,00

$ 1.408.000,00

$ 1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento preventivo

electrobomba centrlfuga de 6.6 HP

5 | aiecirobomba contifuga 46 2 HP $1.792.000,00 | $1.760.000,00 | $1.840.000,00 | $ 1.760.000,00
Mantenimiento preventivo

6 | Hiocirabomba conreen e 3 Hp $1.792.000,00 | $1.760.000,00 | $1.840.000,00 | $ 1.760.000,00

7 | Mentenimiento preventivo $1.792.000,00 | $1.760.000,00 | $1.840.000,00 | $ 1.760.000,00

8 Mantenimiento preventivo
electrobomba centrifuga de 7.5 HP

$1.792.000,00

$ 1.760.000,00

$ 1.840.000,00

$ 1.760.000,00

9 Mantenimiente preventivo de
bombas sumergibles de 3 HP

$1.612.800,00

$ 1.584.000,00

$ 1.656.000,00

$ 1.584.000,00

Mantenimiento preventivo de

10 | bombas sumergibles de 2 HP

$1.612.800,00

$ 1.584.000,00

$1.656.000,00

$ 1.584.000,00

Mantenimiento preventivo y
11 correctivo de bombas sumergibles
de 1 HP

$1.612.800,00

$ 1.584.000,00

$1.856.000,00

$ 1.584.000,00

Mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema Hidro-flow
12 con tanque hidroacumulador de
500 litcos marca IHM y su
respectivo sistema eléctrico

$ 1.433.600,00

$ 1.408.000,00

$ 1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema Hidro-flow
13 | con tanque hidroacumulador de
200 litros marca IHM y su
raspectivo sistemna eléctrico

$1.433.600,00

$ 1.408.000,00

$ 1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento y calibracién de

. tanque bidroflo de 200 litros

$ 1.254.400,00

$1.232.000,00

$ 1.288.000,00

$1.232,000,00

15 Mantenimiento de desarenador de!
sistema de aguas lluvias.

$ 1.254.400,00

$1.232.000,00

$1.286.000,00

$ 1.232.000,00

Mantenimiento de unidad de
18 | filirado del sistema de aguas
lluvias.

$ 1.254.400,00

$ 1.232.000,00

$ 1.288.000,00

$ 1.232.000,00
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17

Suministro e instalacidn Bomba
Sumergible Fuente

$4.480.000,00

$ 4,400.000,00

$ 4,600.000,00

$ 4.400.000,00

18

Suminisfro e instalacién
electrobomba centrifuga de 2 HP

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

19

Suministro € instalacidén
electrobomba centrifuga de 3 HP

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4,600.000,00

$ 4,400.000,00

20

Suministro e instalacién
electrobomba centrifuga de 5 HP

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

21

Suministro e Instalacién
electrobomba ceotrifuga de 8 HP

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4,600.000,00

$ 4,400.000,00

22

Suministro e instalacion
electroboemba centrifuga de 7.5 HP

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

23

Suministro e Instalacién
electrobomba sumergible de 1 HP

$ 4.480.000,00

$4.400.000,00

$ 4,600.000,00

$ 4.400.000,00

24

Suministro e instalacién
electrobomba sumergible de 2 HP

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$4.400.000,00

25

Suministro e instalacién
electrobomba sumergible de 3 HP

$ 4.480.000,00

$4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4,400.000,00

26

pintura para motobomba

$ 336.006,00

$ 330.000,00

$ 345.000,00

$ 330.000,00

27

suministro € instalacion de tablero
de centrol para estacidn de
boembeo para sistema dual de
bombas centrifugas de 5.0hp a
7.5 hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

28

suministro & instalacién y puesta
en funcionamiento de tablero de
control eléctrico para 2 hombas de
6.6 hp

$ 4,480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4,600.000,00

$ 4,400.000,00

29

suministro e instalacién y puesta
en funclonamiente de tablero de
control eléctrico para 2 bombas de
3hp

$ 4.480.000.,00

$ 4.400,000,00

$ 4.800.000,00

$ 4.400.000,00

30

suministro y cambio de impulsor
motobomba 7.5 hp

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

31

suministro y cambio de impulsor
motobomba & hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$4.400.000,00

32

suminisire y camblo de impulsor
motobomba 2 hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

33

suministro y cambio de impulsor
motobomba 1 hp

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

suministro y cambio de base del
motor motokomba 7.5 hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400,000,00

$ 4.600,000,00

$ 4.400,000,00

3§

suministro y cambio de base del
motor motebomba 5 hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4,400.000,00

36

suministro y cambio de base del
motor motobomba 2 hp

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

37

suministro y cambio de base del
motor motobomba 1 hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

38

embobinado de motor motobomba
7.5 hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400,000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

38

embobinado de motor motobomba
$hp

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00
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embobinado de motor motobomba

hidro sello en nitro helbert 374"

ap [Emo $4.480.000,00 | $4.400.000,00 | §4.600.000,00 | $4.400.000,00
41 fmhz"b'“a“ de motor motabomba $4.480.000,00 | $4.400.000,00 | $4.600.000,00 | $4.400,000,00
42 |suministio e instatacién de cheque $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

43 suministro e instalacién de cheque
hidro sello en nitro helbert 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de cheque

hidro sello en nitro helbert 4*

44 | Suministio @ instalacibn de cheq $1.075200,00 | $1.056.000,00 | §$1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
45 | Suministio e instalacin de cheque $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00
46 | sumastio @ instalacion de cheque $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
47 | Suministio e instalacin de cheque $1.076.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
ag | Suministio e instalacidn de cheque $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
4g | Suministro @ instalaciin de cheque $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

50 suministro @ Instalacién da cheque
hidro sello en nitro helbert 6"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de vélvula
51 de ple canastilla plastica helbert
34"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1,104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de valvula

52 | ge pie canastilla pléstica helbert 1"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

§ 1.056.000,00

suministro e instalacion de valvula
53 | de pie canastilla plastica helbert 1
154"

$ 1,075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro ¢ instalacién de vélvula
54 | de pie canastilla pl4stica helbert 1
1f2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

55 suministro e instalacién de valvula

de pie canastilla plastica helbert 3"

B bie Canasita pltation Malbert 2 $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e instalacién de vélvula

86 | de pie canasila lastica heloert 2 $1.075.20000 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

57 |suminisiro e Instalacion de vélvula $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00

suministro e instalaciéon de véivula
58 | de pie antigolpe de arlete heibert
3~

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de véivula

cortina sello metélico helbert 3/4”

59 | de pie antigolpe de arite helbert $1.076.200,00 | §1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
suministro € instalacién de vélvula

80 | do e antigolpe de arete helver $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00

g1 |3uminisiro e instalacién de cheque $1.075200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

62 suminisiro e instalacién de cheque
cartina sello metdlico helbert 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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63 suministro ¢ Instalacién de cheque
cortina sello metélico helbert 1 1/4”

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.066.000,00

64 suministro e instalacion de cheque
cortina sello metélico helbert 1 172"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

85 suministro e insfalacién de cheque
cortina sello metdlico helbert 2*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

86 suministro e instalacién de cheque
cortina sello metdlice helbert 2 1727

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

87 suministro e instalacién de cheque
cortina selle metélico helbert 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

&8 suministro e instalacién de cheque
cortina sello metdlico helbert 4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1,056.000,00

59 suministro e instalacién de cheque
cortina sello metalico helbert 6”

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de vélvula
70 | de compuerta en bronce red white
174"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

suministro e instalacién de vélvula
71 de compuerta en bronce red whife
™~

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de vélvula
72 | de compuerta en bronce red white
114"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de valvula
73 | de compuerta en bronce red while
112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de vélvula
74 | de compuerta en bronce red white
2‘0

$1.075.200,00

$ 1.056.,000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suministre e instalacién de valvula
75 | de compuerta en bronce red white
212"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de vélvula
76 | de compuerta en bronce red white
an

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de valvula
77 | de compuerta en bronce red white
4-

§$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de vaivula
78 | de compuerta en bronce red white
6"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de cheque
79 | hidro fipo cortina 1 1/2 pulgadas
perforado

$ 1.075.200.00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de registro
80 |tipo cortina de 2 pulgadas en
bronce

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e Instalacién de reglstro
81 | fipo cortina de 2 1/2 pulgadas en
bronce

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

§ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de registro
82 [tipo cortina de 3 pulgadas en
bronce

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro & instalacién de registro
83 | tipo cortina de 4 pulgadas en
bronce

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

84 suministeo e instalacién de vdlvula
mariposa tipo wafer 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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Y PATEY
POLICIA NACIONAL

suministro e instalacién de vélvula

. mariposa tipo wafer 2 1/2”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

86 suministro e instalacion de valvula

mariposa tipo lug 2"

mariposa tipo wafet 3° $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e instafacion de vélvula
87 | mariposs fipo wafer 4" $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 [ $1.056.000,00
gg | Suministro e Instalacién de véivula $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00

89 suministro € Instalacién de vélvula
mariposa tipo lug 2 1/2"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e jnstalacién de vélvula

90 mariposa tipo Jug 3"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

o1 suministro e instalacion de vaivula
mariposa tipo lug 4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de yee en

92 acero inoxidable de 4”

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

03 suministro e instalacién de unién
dresser tipo flange 2 1/2

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

94 suministro e instalacién de unién
dresser tipo flange 3"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

95 suministro e instalacién de unién
dresser tipo flange 4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056,000,00

96 suministro e Instalacién de unién
dresser tipo flange 6"

$1,075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

g7 suministro e instalacién de unidn
dresser tipo tuerca 1"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

98 suministro e instalacién de unién
dresser tipo tuerca 1 1/4“

$1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

9g suministro e instalacién de unién
dresser tipo tuerca 1 1/2°

5 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

100 suministro & instalacidén de unién
dresser lipo tuerca 27

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

101 suministro e instalacién de unidén
dresser tipo fuerca 2 142"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de flavta
102 | en acero inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056.000,00

suministre e instalacién de flauta
103 | en acero inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 12"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.058.000,00

suministro e instalacién de flauta
104 | en acero inoxidable de 3" con dos
salklas de 2"

$1.075.200,00

$ 1.0586,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro & instalacién de flauta
105 |en acero inoxidable de 3" condos
salidas de 2 1/2"

$ 1.0756.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de flauta
106 | en acero inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 144"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro @ Instalacién de flauta
107 | en acero inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 1/2"

$1,075,200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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108

suministro e instalacién de flauta
en acero inoxidable de 4" con dos
salidas de 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056,000,00

109

suministro e instalacién de flauta
en acero inoxidable de 4" con dos
salidas de 2 12"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056,000,00

110

suministro e instalacién de flauta
en acero Inoxidable de 4" con tres
salidas de 1 1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de flavta
en acero inoxidable de 4" con tres
salidas de 2"

$1.075.200,00

$ 1.058,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

112

sumnistro e instalacién de flauta
en acero inoxidable de 4” con tres
salldas de 2 1/2¢

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

§ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

13

suministro e Instalacién copa en
acero inoxidable de 4 pulgadas a3
pulgadas

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

§$ 1.056.000,00

114

suministro e instalacién copa en
acerg inoxidable de 4 puigadas a 1
112 pulgadas

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

115

suministro e instalacion de tee de
3/4 de pulgada en acero inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

116

suministro e instalacién de fee de
142 de pulgada en acero inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

17

suministro e instalacién buchin de
11/2 a 3/4 de pulgada en acero
inoxidable

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

118

suministro e instalacién buchin de
1142 a 1 1/2 de pulgada en acero
inoxidable

$1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

119

suministro e instalacién buchin de
4 puigadas a 3 pulgadas en acero
inhoxidable

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

120

suministre e instalacién buchin de
3 pulgadas a 2 pulgadas en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

121

suministro e instalacién de codo
55304 npt 1501 1 1/2 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

§ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

122

suministro e Instalacién de codo
ss304 npt 1501 2 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

123

suminisiro e instalacién de codo
55304 npt 150! 3 pulgadas

$ 1.0756.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000.,00

$1.058.000,00

124

suministro e instalacidn de codo
55304 npt 1501 4 pulgadas

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

125

suminisfro & instalacién niple de
¢48 pulgadas x 30cm en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

128

suministro e instalacién niple de 3
pulgadas x 1m en acero inoxidable

$ 1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

127

suministro e instalacién niple de 3
pulgadas x 50cm en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

128

suministro € Instalacién niple de 3
pulgadas x ¢30¢m en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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128

suministro € instalacién niple de 3
pulgadas x 40cm en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

130

suministro a instalacién niple de 3
pulgadas x 85cm en acero
inoxidable

$ 1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

131

suministro e instalacién niple de 2
pulgadas x 40cm en acero
inoxidable

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

132

suminisiro & Instalacion niple de 2
pulgadas x 50¢m en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

133

suministro e instalacién niple de 2
pulgadas x 80cm en acero
inoxidable 304

$1.0756.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

134

suministro e instalacién niple de 2
pulgadas x 7cm en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1,056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

135

suministro e instalacién niple de 2
pulgadas x 4¢m en acerg
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056.000,00

136

suministro e instalacién niple de 2
pulgadas x 1.20 ¢m en acero
ingxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

137

suministco e instalacién niple de 1
1/ 2 pulgadas x 70 ¢m en acero
inoxidable

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

138

suministro e instalacién niple de 1
1/ 2 pulgadas x 50 cm en acero
inoxidable

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1,104.000,00

$ 1.056.000,00

139

suministro e Instalacidn niple de 1
1/ 2 pulgadas x 30 cm en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

140

suministro e insialacion niple de 1
1f 2 pulgadas x 20 cm en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

141

suministro e Instalacién niple de 1
11 2 pulgadas x 40 cm en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

142

suministro @ instalacién niple de 1
pulgada x 10 ¢m en acero
inoxidable

$ 1.075,200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

143

suministro ¢ instalacién niple de 1
pulgadas x 15 ¢cm en acero
inoxidable

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

144

suministro e instalacién niples de 3
{4 dea pulgadas en acero inoxidable
de 10cm a 30cm

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

145

suministro & instalacion unién lisa
55304 npt 1501 4 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

148

suministro e instalacion unién lisa
88304 npt 1501 3 pulgadas

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

147

suminisirg e instalacién unidn lisa
53304 npt 1501 2 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

148

suministro e instalacidén unién lisa
85304 npt 1501 1 142 pulgadas

$1.075.200,00

€ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

149

suministro e instalacion de
universal ss304 npt 1501 3
pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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150

suministro e instalacion de
universal ss304 npt 1501 2
pulgadas

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

151

suministre e instalacion de
universal ss304 npt 1501 1 172
pulgadas

§1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

152

suministro e instalacidén semicodo
58304 npt 1501 2 pulgadas

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

153

suministre e instalacién semicodo
56304 npt 150( 1 1/2 pulgadas

§$ 1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

154

suministro e instalacién tee ss304
npt 1501 4 pulgadas

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

155

suministro e instalacién tee ss304
npt 1501 3 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

156

sumlnistro e instalacién tee ss304
npt 1501 2 pulgadas

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

157

suministro e instalacién tee $s304
npt 1501 1 142 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

158

suministro e instalacion tee
mecanica de 3 pulgadas a 2
pulgadas

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

159

suministro e instalacion flanche npt
553047304 1501 2 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

160

suministro e instalacién flanche npt
5530413041 1501 1.1/2 pulgadas

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

161

suministro e instalacién flanche npt
55304/3041 1501 3 pulgadas

$1.075.,200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

162

suministro ¢ instalacién flanche npt
$5304/304! 1501 4 pulgadas

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

163

suministro e instalacién cruceta de
1 1/2 pulgadas en acerg inoxidable

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

164

suministro e instalacién tapones
machos de 2 pulgadas en acero
inoxidable

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

165

suministro e instalacidn de tubo de
3 pulgadas en acero inoxidable x
metro

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

166

suministro e instalacidén de
reduccién excéntricas en acerp
inoxidable de 4" a 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

167

suministro e instalacién de flauta
en acero inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 1/4" succidén y
descarga del sisterna hidraulico de
las motobombas

$ 4.480.000,00

$ 4.400,000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

168

suministra e instalacién de flauta
en acero inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 142" succidn y
descarga de! sistema hidraulico de
ias motobombas

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

169

suministro e instalacién de flauta
en acero inoxidable da 3" ¢on dos
salidas de 2" succién y descarga
del sistema hidraulico de las
motobombas

§ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4,600.000,00

$ 4.400.000,00

CIONAL
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170

suministro e instalacidn de flauta
en acero inoxidable de 3" con dos
salidas de 2 1/2" suecion y
descarga de! sistema hidrdulico de
Jlas motobombas

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

171

suministro e instalacién de flauta
en atero inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 174" succlén y
descarga del sistema hidraulico de
las motobombas

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

§$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

172

suministro € instalacién de fiauta
en acero inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 112" succibén y
descarga del sistema hidrdulico de
las motobombas

$ 4.480.000,00

$ 4.400,000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

173

suministro e instalacidén de flauta
en acero inoxidable de 4" con dos
salidas de 2" succibn y descarga
del sistema hidraulico de las
motobombas

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

§ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

174

suministro e instalacién de flauta
en acero inoxidable de 4* con dos
salldas de 2 1/2" succion y
descarga del sistema hidraulico de
las motobombas

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$4.600.000,00

$4.400.000,00

178

instalacion de fiauta en acero
ingxidable de 4* ¢on tres salidas
de 1 1/4" succién y descarga del
sistema hidraulico de las
motobembas

$4.480,000.00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

176

suministro e instalacién de flauta
en agero inoxidable de 4™ con tres
salidas de 1 1/2" succién y
descarga del sisiema hidrdulico de
las motobombas

$4.480.000.00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

177

suministro e instalacién de flauta
en acero jnoxidable de 4" con fres
salidas de 2" succién y descarga
de! sistema hidraulico de las
motobombas

$ 4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$4.600.000,00

$ 4.400.000,00

178

suministro e Instalacion de flauta
en acero inoxidable de 4" con tres
salidas de 4" succidn y descarga
del sistema hidraulico de las
motobombas

$4.480,000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

178

suministro e instalacidén de bushing
en acero inoxidable de 1% x 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

180

suministro e instalacidn de bushing
en acero inoxidable de 1" x 1/4”

$1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

181

suministro e insfalacién de bushing
en acero inoxidable de 1" x 34"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.066.000,00

182

suministro e instalacién de bushing
en acero inoxidable de 17 x 3/8”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.058.000,00

183

suministro e instalacién de bushing
en acero Inoxidable de 1 1/2"x 1

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de bushing
en acero jnoxidable de 1 1/2"x 1
114"

$1,075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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suministro e instalacién de bushing
185 | en acero Inoxidable de 1 142" x
12"

$1.075.200,00

§ 1.056.000.00

§ 1.104,000,00

$1.056.000,00

suministro e instalacién de bushing
186 | en acero inoxidable de 1 1/2" x
34"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

187 suministro e Instalacién de bushing
en acero inoxidable de 1 14" x 1*

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de bushing
188 | en acero inoxidable de 1 1/4" x
112"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e Instalacién de bushing
189 | en acero inoxidable de 1 1/4" x
3’ "

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e Instalacin de bushing
180 | en acero inoxidable de 1 1/4" x
318"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

191 suministro e instalacién de bushing
en acers inoxidable de 172 x 1/4”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

192 suministro e instalacién de bushing
en acero inoxidable de 1/2" x 3/8"

$1.075.200,0¢

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

193 suministro e instalaclén de bushing
en acero inoxidable de 2" x 1°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

194 suministro e instalacién de bushing
en acero inoxidable de 2° x 1 1/2*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

195 suministro  instalacién de bushing
en acero inoxidable de 2" x 1 1/4*

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

196 suministro e instalacién de bushing
en acero inoxidable de 2" x 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

197 suministro e instalacién de bushing

en acero inoxidable de 3" x 1%

e e $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
suministro e instalacién de bushing

198 | en acero inoxidable de 2 1/2* x 1 $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | S 1.056.000,00
112"
suministro e instalacién de bushing

199 | e aaen.de bustin $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $1.056.000,00

20p |Suministro e instalacién de bushing $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | S 1.056.000,00

204 suministro e instalacién de bushing
en acero jnoxidable de 3 x 1 142*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

202 suministro e instalacidn de bushing
en acero inoxidable de 3" x 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

203 suministro & Instalacién de bushing
en acero inoxidable de 3" x 2 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

204 suministro e instalacién de bushing
en acero inoxidable de 3/4" x 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

205 [ Suministro e instalacidn de bushing
en acero inoxidable de 3/4" x 144"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.058.000,00

206 suministro e instalacién de bushing
en acero ingxidable de 3/4" x 3/8”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056.000,00

207 | Suministro e instalacion de bushing
en acero inoxidable de 3/8" x 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00
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suministro € Instalacién de bushing

en acero inoxidable de 4” x 1 1/2°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

§ 1.056.000,00

209

suministro e instalacién de bushing

en acere inoxidable de 4" x 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

210

suministre e instalacién de bushing

en acero inoxidable de 4" x 2 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

211

suministro e instalacién de bushing

en acero inoxidable de 4" x 3"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

212

suministro e instalacion de bushing

en acero inoxidable de 8" x 27

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

213

suministro e instalacién de bushing

en acero inoxidable de §” x 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

214

suministro e Instalacidn de bushing

en acero inoxidable de 6 x 4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

215

suministro & instalacién de brida
en acero inoxidable de 1

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

216

suministro ¢ instalacién de brida
en acero inoxidable de 1 1/2"

$1.075.,200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

217

suministro e instalacién de brida
en acere inoxidable de 1 1/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

218

suministro e instalacién de brida
en acero inoxidable de 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

218

suministro e instalacién de brida
en acero jnoxidable de 2 1427

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

220

suministro e instalacién de brida
en acero inoxidable de 3"

$1.076.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

221

suministro e instalacién de brida
en acero inoxidable de 4

$ 1.076.200,00

$ 1,056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

222

suministro e instalacién de brida
en acero inoxidable de 6"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

223

suministro e instalacién de
empaque para brida de 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

224

suministro e instalacién de
empaque para brida de 1 1/4”

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

225

suministro e instalacién de
empaqgue para brida de 1 1/2

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

226

suministro e instalacién de
empaque para brida de 2*

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

227

suministro e instalacién de
empagqgue para brida de 2 12"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

228

suministro e instalacién de
empaque para brda de 3"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,0¢

229

suministro e instalacién de
empadgue para brida de 4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.066.000,00

230

suministro e instalacion de
empaque para brida de 6"

$1,075.200.00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

231

suministro e instalacién de codo
en acero inoxidable de 1"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00
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232 |Suministeo ni;:.‘;;?)'f;é‘:‘ff,g?d" $1.075.200,00 | §1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
233 zﬁ’gg‘jg‘i’ni)'(']‘j;ﬂ:";i"1d;§?d° $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
234 | Suministio e instalacion de codo $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
235 | Saministro @ Isiaacion de codo $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

suministro e [nstalacién de codo
238 [ $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
suministro e instalacién de codo
237 | e nns /o $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | § 1.056.000,00
238 Zﬂ";f;g?é;?j;ﬁ',?&?a‘ie codo $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
239 er’ln;g?g?ni;?:;ﬂ?é?sﬁ'mo $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
2ap | SUTIIElO € ISlatacion Je,c0d0 $1.075.20000 | $1.056.000,00 [ $1.104.000,00 | $1.056.000,00
241 | Suministro € instalacion de codo $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
242 :’f;g‘;g?ni;?;;iﬁ"g’ens‘ie codo $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
243 ﬁgg‘:‘;g :eir’;si‘:éiffa'gged‘?ﬁ? $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e instalacién de codo
244 | mixto en acero inoxidable de 1 $ 1.075.200,00 $1,056.000,00 | $ 1.104.000,00 | $1.056.000,00
112"
suministro e instalacion de codo
245 | mixto en acero inoxidable de 1 $1.075.200,00 $ 1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
114"
246 f,:g;”:;’g :eir’;s:j;if;g'égedﬂ&, $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00
247 rsrmg‘f;’g :e'rzsit:g%‘;%g"d‘ﬁl‘zn $1.075.200,00 | S 1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
248 f:lgg‘fr‘{g fei[’;si‘;éif;‘:’;ged?g? $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000.00 | $1.056.000,00
suministro e instalacién de codo
249 | mixto en acero inoxidable de 2 $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
112"
250 f;gg‘f}"g :;gﬂféifég‘;ged?gf $1.075.200,00 | §1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
251 fr‘l‘if::“:;“; :e‘r';s:l?;iﬁ;“;"gg"d‘;"gg. $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | S 1.056.000,00
262 fn‘:;“lg‘z‘]‘g :e‘r‘;si‘fféi?é‘:‘t‘)g"d?g,‘;, $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00
253 ;”Qg‘grg :eigsi'ﬁéi‘fég%{;ed‘;f.? $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000.00 | $ 1.056.000,00
suministro e instalacion de codo
254 | reducido en acero inoxidable de 1* $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.00000 | §1.056.000,00
X 112°
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suministro & instalacién de codo
255 | reducido en acero inoxidable de 1"
x 314"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suministro & instalacién de codo
256 | reducido en acero inoxidable de
112" x 38"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de codo
257 | reducido en acero inoxidable de
34" x 142"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro ¢ instalacién de
258 | confratuerca en acero inoxidable
de 1"

$1.075.200,00

S 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e jnstalacién de
259 | contratuerca en acero inoxidable
de 1 112"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de
260 | contratuerca en acero inoxidable
de 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro & instalacién de
261 | confratuerca en acero inoxidable
de 172"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro @ instalacién de
262 | confratuerca en acero inoxidable
de 2"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de
283 | confratuerca en acero inoxidable
de 314"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$§ 1.056.000,00

suministro e instalacién de
264 | contratuerca en acero inoxidable
de 4

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

265 suministro e instalacién de cruz en
acero inoxidable de 17

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

266 suministro € instalacién de cruz en
acero inoxidable de 1 1/2*

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

267 suministro e instalacién de cruz en
acero inoxidable de 1 1/47

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

268 suministro e instalacién de cruz en
acero inoxidable de 1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

260 suministro e instalacién de cruz en
acero inoxidable de 2”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

270 suministre e instalacién de cruz en
acero inoxidable de 2 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

271 suministrg e instalacién de cruz en
acero inoxidable de 3"

$1.075.200,00

$1,056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

272 suministro e instalacién de cruz en
acero inoxidable de 3/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

273 suministre e instalacién de ¢ruz en
acere inoxidable de 4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suminisiro e instalacién de curva
274 | mixia radio - largo en acero
inoxidable de 1"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de curva
275 | mixta radio - largo en acero
inoxidable de 1 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de curva
276 | mixta radio — largo en acero
inoxidable de 1 1/4*

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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suministro e instalacion de curva
277 | mixta radio —largo en acero
inoxidable de 2"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministra e instalacion de ¢urva
278 | mixta radio ~largo en acero
incxidable de 3/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

279 suministro e Instalacién de niple
harril en acero inoxidable de 1 112

$1.075.200,00

$ 1.066,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

280 suminisiro e instalacién de niple
barri! en acero [noxidable de 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1,104.000,00

$ 1.056.000,00

281 suministro e instalacién de niple
barril en acero inoxidable de 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

282 suministro e instalacién de niple
barril en acero inoxidable de 1/2”

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

283 suministro e instalacidn de niple
barril en acero inoxidable de 1/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

284 suministro e instalacion de niple
barmil en acero inoxidable de 2"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

285 suministro e instalacién de niple
barril en acero Inoxidable de 2 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

286 suministro e instalacidn de niple
barrnil en acero inoxidable de 3*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

287 suministro e instafacién de niple

suministro ¢ instafaciér de niple $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00
2g8 | SuUminisiro @ Inetalacion de e $1.07520000 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
289 E:r;‘]”fn"g;;L‘f;";gggglg%g'g'e §1.075200.00 | $1.056.000,00 | $1.104,000,00 | $ 1.056.000,00

suministro e instalacién de
290 | reduccidn en acero inoxidable de
1" x 142"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

suministro e instalacién de
291 | reduccibén en acero inoxidable de
1" x 34

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de
292 | reduccion en acero inoxidable de
1" x 3/8"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.058.000,00

suministro e instalacién de
293 | reduccién en acero inoxidable de 1
12" x 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

suministre e instalacién de
294 | reduccién en acero inoxidable de 1
112" x 1 114"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de
295 | reduccién en acero inoxidable de 1
112" x 112"

$1.075.200,00

$ 1.0586.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suministre e instalacion de
296 | reduccidn en acero inoxidable de 1
172" x 34"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suminisfro e instalacién de
297 | reduccién en acero inoxidable de 1
114" x 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de
298 | reduccidn en acero inoxidable de 1
1/4" x 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056,000,00
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299

suminisfro e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de 1
1/4" x 34"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

300

suministro e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de
112" % 114"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

301

suministro e fnstalacién de
reduccién en acero inoxidable de
112" x 318"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

302

suministro e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de
2!' x 1“

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

303

suministro e instalacién de
reduceién en acero inoxidable de
2" x 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

304

suministro e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de
2" x 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

305

suministro e instalacidn de
reduccién en acero inoxidable de
2" x 12"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

306

suministro e Instalacién de
reduccién en acero inoxidable de
2" x 374"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

307

suministro e instalacidn de
reduccién en acero inoxidable de 2
142" x 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1,104.000,00

$ 1.056.000,00

308

suministro e instalacidn de
reduccién en acero inoxidable de 2
142" x 11127

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

309

suministro e instalacion de
reduccién en acero inoxidable de 2
112" x 1 114"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

§$ 1.104.000,00

§ 1.056.000,00

310

suministro e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de 2
112" x 112"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

§ 1.056.000,00

311

suministro e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de 2
112" x 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

312

suministro e instalacién de
reduccidn en acero inoxidable de
3"x 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

313

suministro e instalacion de
reduccién en aceroe inoxidable de
3" x1 112"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1,056.000,00

314

suministro e instalacién de
reduccion en acero inoxidable de
3-' x 2“

$ 1.0675.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

315

suministro @ instalacién de
reduceién en acero inoxidable de
Ix212

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

316

suministro e instalacién de
reduccién en acero inpxidable de
34" x 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

317

suministro e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de
3/4™ x 318"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

318

suministro e instalacién de
reduccifn en acere inoxidable de
318" x 1/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

319

suministra e ingtalacidn de
reduccién en acero inoxidable de
4" x 1 12"

$ 1.075.200,00

$ 1,056.000,00

$ 1,104,000,00

$ 1.056.000,00
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320

suministra e instalacién de
reduccién en acero inoxidable de
4" x 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

321

suministro e instalacién de
reduccién en acero Inoxidable de
4" x 2 112"

$ 1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

322

suministro e instalacién de
reduccidn en acera inoxidable de
4" x 3"

$1,075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

323

suministro e instalacion de
reduccién en acero inoxidable de
8" x 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

324

suministro € instalacién de
reduccién en acero inoxidable de
8 x4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

325

suministro @ instalacion de
semicodo en acero inoxidable de
1 H

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

326

suministro ¢ instalacién de
semicodo en acero inoxidable de 1
12"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

327

suministro e instalacidon de
semicodo en acere inoxidable de 1
14"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

328

suministro e instalacién de
semicodo en acero ingxidable de
142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

329

suministre e instalacion de
semicedo en acere inoxidable de
174"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.066.000,00

330

suministro € Instalacién de
semicodo en acero inoxidable de
b

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

331

suministro e Instalacidn de
semicodo en acero inoxidable de 2
12"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

332

suministro e instalacion de
semicodc en acero inoxidable de
3n

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

333

suministro ¢ instalacidn de
semicodo en acero inoxidable de
34"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

334

suministro e instalacién de
semicodo en acer¢ Inoxidable de
318"

$ 1,075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

336

suministro e instalacién de
semicodo en acero inoxidable de
4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

5 1.056.000,00

336

suministro e instalacidn de
semicodo en acero inoxidable de
6"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

337

suministro e instalacion de tapa en
acero inoxidable de 1

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

338

suministro e instalacién de tapa en
acero inoxidable de 1 1/2®

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

339

suministro & instalacién de tapa en
acero inoxidable de 1 1/4"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

340

suministro e instalacidn de tapa en
acero inoxidable de 1/2”

$ 1.075.200,00

$ 1,056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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341 |Suministro € instalacion de tapa en $1.076.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

acero inoxidable de 1/4"

342 suministro e instalacién de tapa en

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

en acero inoxidable de 12"

acero inoxidable de 2*
343 | el e s (2P en $1.075.:20000 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $1.056.000,00
344 z‘g‘rri;ﬁgégﬁaézcg’." de tapa en $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
345 | Suministro @ Instalacién de tapa en $1.075.:200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
34g | Suministro e instalacitn de tapa en $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
347 | Suministio e instalacicn de tapa en $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
348 :g?ﬂﬁ&g;gfﬂi%ﬁ" de tapa en $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
349 gﬁ'gt‘;i,ﬁ?n‘f,,’(;{:;g',gﬁi"f 1&pon $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
350 | 3uministro e instatacidn de Japdn $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
351 | Suminisiro e instalacion de tapdn $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
a5z | Suministro & instalacion de tapén $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,0

153 suministro € instalacién de tap6n
en acero inoxidable de 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

254 suministro e jnstalacién de tapén
en acero inoxidable de 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tapén

355 | en acero Inoxidable de 2 172"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tapén

356 en acero inoxidable de 3"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1,056.000,00

387 suministro e instalacién de tap6n
en acero inoxidable de 3/14”

$ 1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

258 suministro e instalacién de tapén
en acero inoxidable de 38"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

359 suministro e instalacién de tapén
en acero inoxidable de 4"

§$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

360 suministro e instalacion de tapén
en acero inoxidable de 6"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.066.000,00

suministro e instalacién de tee en

381 acero inoxidable de 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

162 suministro e instalacién de tee en
acero inoxidable de 1 1/2"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

163 suministro e instalacién de tee en
acero inoxidable de 1 1/4°

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

164 suministro e instalacién de tee en
acero inoxidable de 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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265 suministro e instalacién de tee en
acero inoxidable de 1/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

366 suminisiro e instalacién de tee en
acero inoxidable de 2"

$1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

a7 suministro e instalacién de tee en
acero inoxidable de 2 142

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

268 suministro e instalacién de tee en
acero inoxidable de 3"

$ 1.076.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

189 suministro e instalacién de fee en
acero Inoxidable de 3/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

370 suministre e instalacién de tee en
acero inoxidable de /8"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

174 suministro e Instalacién de tee en
acero inoxidable de 4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

§ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

172 suministro € instalacién de tee en
acero inoxidable de 6™

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056,000,00

suministro e instalacion de {ee
373 jreducida en acero inoxidable de 1"
x 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
374 | reducida en acero inoxidable de 1"
x 34"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e Instalacién de tee
375 | reducida en acerc inoxidable de 1
12" x 1"

$ 1.075.200.00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de fee
376 |reducida en acero inpxidable de 1
142" x 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1,104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de tee
377 | reducida en acerg inoxidable de 1
144" x 1°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
378 ! reducida en acero inoxidable de
1727 x 38"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e Instalacidn de tee
379 | reducida en acero inoxidable de 2*
x 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
380 |reducida en acero inoxidable de
34" x 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

281 suministro e instalacién de unidén
en acero inoxidable de 1*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

282 suministro e instalacién de unién
en acerg inoxidable de 1 142"

$ 1.0756.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

283 suministro e instalacién de unién
en acero inoxidable de 1 1/4”

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

284 suministro e Instalacién de unién
en acero inoxidable de 1/2”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

38§ suministro e instalacién de uni6n
en acero inoxidable de 1/4”

$1.075.200,00

$ 1.066.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

186 suministro e instalacién de unién
&n acero inoxidable de 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

387 suministro e instalacion de unién
en acero inoxidable de 2 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

188 suministro e instalacidén de unién
en acero inoxidable de 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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289 suministro e instalacién de unién
en acero inpxidable de 3/4"

$1,075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

190 suministco e nstalacién de unidn
en acero inoxidable de 3/8”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

391 suministro e instalacion de unién
en acero inoxidable de 4%

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

302 suministro e instalacién de unién
en acero inoxidable de 6

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

303 suministro e instalacion de
unlversal en acero inoxidable de 1"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.0586,000,00

suministro e instalacidén de
394 | universal en acero inoxidzable de 1
172

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

suministro e instalacién de
395 | universal en acero inoxidable de 1
144

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro ¢ instalacién de
396 | universal en acero Inoxidable de
12¢

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de

397 universal en acero inoxidable de 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de
388 | universal en acero inoxidable de
34"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de

114"

389 | universal en acero inoxidable de $1.075.200,00 $ 1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
3/8"
suministro e instafacidén de

400 | universal en acero inoxidable de $ 1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.058.000,00

suministro e Instalacién de
401 | universal en acero inoxidable de 2
112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

402 suministro e instalacién de
universal en acers inoxidable de 3"

$1.075.200,00

§ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

403 suministro e inslalacién de
universal en acero inoxidable de 4”

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

suministro e instalacién de

404 universal en acero inoxidable de 6"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

405 suminisgtro @ instalacién de yee an
acero inoxidable de 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

406 suministro & instalacién de yee en
acero inoxidable de 1 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.088.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

407 suministro ¢ instalacion de yee en
acero inoxidable de 1 114"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

408 suministro e instalacion de yee en
acero inoxidable de 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

409 suminisiro e instalacién de yee en
acero inoxidable de 2"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

410 suministro e instalacién de yee en
acero inoxideble de 2 1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

411 suministro e instalacién de yee en
acero inoxidable de 3"

$1.075.200,00

'$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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412

suministra e instalacion de yee en
acero inoxidable de 3/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056.000,00

413

suministre e instalacion de niple en
acero Inoxidable de 34" x (5cm -
10cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

414

suministro e instalacién de niple en
acero inoxidable de 1" x {Scm -
10cm)

$1.075.200,00

$ 1.056.,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

415

suministro e instalacién de niple en
acero inoxidable de 1 1/4" x (5cm -
10cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

416

suministro e instalacion de niple en
acero inoxidable de 1 1/2" x {§¢m -
10cem)

$1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

417

suministro e instalacién de niple en
acero inoxidable de 2" (5cm -
10cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

418

suministro e instalacion de niple en
acero inoxidable de 3* x (5cm -
10cm}

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

418

suministro e instalacién de niple en
acero inoxidable de 4" x (5cm -
10cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

420

suministro e instalacién de niple en
acere Inoxidable de 6" x (5cm -
10cm)

$1.,075.200,00

$ 1,056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

421

suministro e instalacion de niple en
acero inoxidable de 34" x (10cm -
20cm}

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

422

suministro e instafacién de niple en
acero inoxidable de 1™ x (10cm -
20cm)

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

423

suminisiro e instalaclon de niple en
acerg inoxidable de 1 1/4" x (10¢m
- 20cm)

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1,056.000,00

424

suministro e instalacién de niple ea
acero inoxidable de 1 12" x {10cm
- 20cm}

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

425

suministro e instalacién de niple en
acero inoxidable de 2" (10¢cm -
20cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056,000,00

426

suministre e instalacion de niple en
acero inoxidable de 3" x {10cm -
20cm}

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

427

suministro ¢ Instalacién de niple en
acero inoxidable de 4" x (10cm -
20cm)

$1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

428

suministrg e instalacién de niple en
acero Inoxidable de 6" x {10cm -
20cm}

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

429

suministro e instalacién de niple en
acero inoxidable de 3/4" x (20cm -
40cm)

$ 1.07%.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1,056.000,00

430

suministre e instalacién de niple en
acero inoxjdable de 1" x (20cm -
40cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

431

suministre e instalacién de niple en
acero Inoxidable de 1 1/4" x {20cm
- 40 ¢m)

$1,075.200,00

$ 1.066.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

A32

suministro e instalacidn de niple en
acero inoxidable de 1 142" x (20
cm - 40 cm)

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00
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suministro e instalacidn de niple en
433 | aceroingxidable de 2" {20 cm - 40
cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de niple en
434 | acero inoxidable de 3" x (20 ¢m -
40 cm}

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1,104.000,00

§ 1.056.000,00

suministro e instalacién de niple en
435 | acero inoxidable de 4" x {20 ¢m -
40 cm)

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro @ Instalacién de niple en
436 | acero¢ inoxidable de 6" x {20 cm -
40 cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,0C

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de niple en
437 | acero Inoxidable de 3/4" x (50 cm -
100 cm)

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro € instalacién de niple en
438 | acero inoxidable de 1" x (50 cm -
100 cm)

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministre e instalacién de niple en
439 | acero inoxidable de 1 1/4" x (50
cm - 100 cm)

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de niple en
440 | acero inoxidable de 1 142" x (50
cm - 100 em)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de niple en
441 | acero inoxidable de 2* (50 cm -
100 cm)

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de niple en
442 | acero inoxidable de 3" x (50 cm -~
100 cm)

$1.075.200,00

$ 1.086.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de niple en
443 | acero inoxidable de 4" x (50 cm -
100 em)

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de niple en
444 | acero inoxidable de 6" x (50 ¢m -
100 ¢m})

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.066.000,00

445 suministro e instalacién de cheque
cortina hd flanchado ul/fm 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de cheque

446 | wortina hd flanchado ulffm 2 1/2°

$1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro @ instalacién de chegue

447 | wortina hd flanchado ulffm 3°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suminisiro e instalacién de cheque

448 | -ontina hd flanchado ulfm 4%

$ 1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suminisiro e inglalacién de cheque

449 ) ortina hd ranurado ulffm 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

450 suministro e instalacién de cheque
corting hd ranurado ulffm 2 142"

§$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

451 suministra e instalacién de cheque
corting hd ranurado ulffm 3°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

452 suministro e instalacién de cheque
cortina hd ranurado ulifm 4

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de cheque

453 | Hidro inoxidable roscado 304 1/2

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,0¢

$ 1.056.000,00

suministro & instalacién de cheque

453 hidro Inoxidable roscado 304 3/4”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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455 suministro e instalaciéon de cheque
hidro inoxidable roscado 304 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de cheque
456 | hidro inoxidable roscado 304 1-
174

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidén de cheque
457 | hidro inoxIdable roscado 304 1-
1/2”

$1.075,200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

458 suministro e instalacién de cheque
hidro inoxidable roscado 304 2"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.,104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de cheque
459 | cortina Inoxidable roscado 304
1727

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de cheque
460 | cortina noxidable roscado 304
314"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

451 suministro e instalacién de cheque
cortina inoxidable roscado 304 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de cheque
462 | cortina inoxidable roscado 304 1
114"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de cheque

172"

483 | cortina inoxidable roscado 304 1 $1.075.200,00 $ 1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
142"
suministro e Instalacidn de cheque

464 codtina inoxidable roscade 304 2* $1.075.200,00 $ 1.056,000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro & instalacién de valvula

485 | cortina inoxidable roscado 304 $ 1.075.200,00 £1.056.000,00 { $1.104.000,00 | $1.056.000,00

suministro e instalacion de vélvula

466 | cortina Inoxidable roscado 304 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
314"
suministro e instalacidon de valvula

467 | Cortina inoxidable roscado 304 1" $1.075.2200,00 | $1.056.000,00 [ $1.104.000,00 { $ 1.056.000,00

suministro e instalacion de valvula
468 | cortina inoxidable roscado 304 1
14"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de vélvula
469 | cortina inoxidable roscado 304 1
112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.05§6.000,00

suministro e instalacién de valvula

cortina inoxidable roscado 304 2"

470 | cortina inoxidable roscado 304 2 $1.075,200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 { $ 1.056.000,00
12"
471 | suministro e instalacién de vélvula $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00

472 suministro e instalacién de valvula
globo inoxidable roscado 304 1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056.,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

473 suministro e instalacién de valvula
globo inoxigable roscado 304 3/4”

$1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

474 suministro € instalacién de vélvula
globo inoxidable roscado 304 1

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

suministro e instalacién de valvula
475 | globo inoxidable roscado 304 1
1/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministco € Instalacidén de valvula
476 | globo inoxidable roscado 304 1
1’2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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477 suministro e instalacién de vaivula
globo inoxidable roscado 304 2"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
478 | acero al carbdn roja ranurada astm
a785 sch 40 1"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104,000,00

$1.056.000,00

suministro e instalacion de tuberfa
479 | acero al carbdn roja ranurada astm
a785 sch 40 1-1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberfa
480 | acero al carbdn roja ranurada astm
a795 sch 40 1-1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberfa
481 | acero al carbén roja ranurada astm
a795 sch 40 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
482 | acero al carb6n roja ranurada astm
a795 sch 40 2-1/2°

$ 1.0756.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

suministro e instalacién de fuberia
483 | acero al carbdn roja ranurada astm
a795 sch40 3"

§$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de tuberia
484 | acero al carbdn roja ranurada astm
a795 sch 40 4™

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro & instalacién de tuberia
485 | acero al carbdén negro ranurada
astm a795 sch 10 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

suministro e instalacién de tuberia
486 | acero al carbdn negro ranurada
astm a795 sch 10 318"

$1,075.200,00

$1.056.000,00

$§ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
487 | acero al carb6n negro ranurada
astm a795 sch 10 1/2

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
488 | acero al carbdn negro ranurada
astm a795 sch 10 314"

$ 1.075.200,00

$1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
489  acero al carbén negro ranurada
astm a785sch 10 1™

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
490 | acero al carbdén negro ranurada
astm a785 sch 10 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
491 | acero al carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 1 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.656.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidon de tuberia
492 [ acero al carbdn negro ranurada
astm a795 sch 10 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

suministro e instalacién de tuberia
493 | acero al carbdn negro ranurada
astm a795 sch 102 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tuberia
494 | acero al carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 3"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1,104.000,00

$ 1,056.000,00

suministro € instalacidn de tubera
495 | acero al cathén negro ranurada
astm a785 sch 10 4™

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

496 suministro ¢ instalacién de
adaptador flanche ranurado 2"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1,056.000,00
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497

suministrg e instalacién de
adaptador flanche ranurado 2 1/2

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056,000,00

488

suministro e instalacién de
adaptador flanche ranurado 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

499

suministro e instalacion de
adaptador flanche ranurado 4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

500

suministro e instalacion de codo
ranurado ulfrm 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000.00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

501

suministro e instalacién de codo
ranurado ulifm 1 144

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.066.000,00

502

suministrg e insfalacién de codo
ranurado ulifm 1 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

503

suministro & Instalacidén de codo
ranurado ulifm 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

504

suministro e instalacién de codo
ranurado ulffm 2 172"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

505

suministro e instalacién de todo
ranurado ulffm 3"

$1.075.200,00

§$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

508

suministro e instalacién de codo
ranurade ulffm 4"

$1.075.200,00

$ 1.056.,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

507

suministro e instalacion de cruz
ranurado ulffm 1 1/4”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

508

suministro e instalaclén de cruz
ranurado ulffm 1 172"

§$ 1.075.200,00

$ 1.066.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

509

suministro e instalacién de cruz
ranurado ulffm 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

510

suministro e Instalacién de cruz
ranurado ulffm 2 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000.,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

511

suministro e instalacién de cruz
ranurado ulffm 3"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

512

suministro e instalacién de cruz
ranurado ulffm 4%

§$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

513

suministro e instalacién de flanche
ranyrado ulffm 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

514

suministro e instalacién de flanche
ranurade ulffm 2 1424

$ 1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1,066.000,00

515

suministro e instalacién de flanche
ranurado ulfrm 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

§ 1.056.000,00

516

suministro @ instalacién de flanche
ranurado ulffm 4"

$1.0756.200,00

$ 1.056.000,00

§ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

517

suministro e instalacién de
reducclién copa excéntrica
ranurada ulifm 3" x 1 172"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

518

suministro e instalacién de
reduccién copa excénirica
ranurada ulifm 3" x 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

519

suministro e instalacién de
reduceidn copa excéntrica
ranurada ulffin 4" x 2

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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520

suministro e instalacién de
reduccidn copa excéntrica
ranucada ulffm 4" x 3°

$1.075.200,00

$ 1.058.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

521

suministro € Instalacién de
reduccién copa ranura X rosca
ulffm 1 1/4% x 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

522

suministro e instalacién de
reduccidn copa ranura x rosca
ulffm 1 142" x 1"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

523

suministro e instalacién de
reduccion copa ranura X rosca
ulffm 1 1/2" x 1-1/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

524

suministro e instalacion de
reduccién copa ranura x rosca
ulifm 2" x 17

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

525

suministro e instafacién de
reduceidn copa ranura x rosca
ulffm 2" x 1 114"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.,056.000,00

5§28

suministro e instalacién de
reduccién ¢opa ranura X rosca
vlfm 2" x 1 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

527

suministro e instalacién de
reduccién copa ranura x rosca
ulfm 2 112" x 1*

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

528

suministro e Instalacién de
reduccidn copa ranura x rosca
ulffm 2 142" x 1 174"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

529

suministro ¢ instalacién de
reduccién ¢opa ranura X rosca
ulffm 2 1/2°x 1 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

530

suministro e instalacion de
reduccién copa ranura x rosca
uifm 2 112" x 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

531

suministro e instalacién da
reduccifin copa ranura X rosca
ulfm 3" x 1 1/4”

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

§32

suministro e instalacion de
reduccién copa ranura x rosca
ulifm 3" x 1 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.058.000,00

533

suministro e instalacién de
reduccidn copa ranura x rosca
ulffm 3" x 1*

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

534

suministro ¢ inslalacién de
reduccién copa ranura x rosca
ulfm 3" x 2"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

535

suministro e instalacién de
reduccién copa ranura x rosca
ulifm 3" x 2 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

536

suministro e instalacidn de
reduccién copa ranura X rosca
ulffim 4" x 1"

$ 1.075.200,00

§$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

537

suministro e instalacién de
reduccién copa ranura x rosca
ulffm 4" x 1 1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

§38

suministro e instalacién de
reduccldn copa ranura x rasca
ulffm 4" x 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$1.056.000,00

539

sumimstra e instalacién de
reduccién copa ranura x rosca
ullfm 4" x 2 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

540

suministro e instalacién de
reduccién copa ranura X rosca
ulifm 4" x 3*

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00
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541

suministro e Instalacion de
reduccién copa ranurada X ranura
ulffm 1 144" x 1*

$ 1.075.200,00

$1.0586,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

542

suministro e instalacion de
reduccidn ¢opa ranurada x ranura
ulffm 1 172" x 1™

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

543

suministro e instalacion de
reduccidn copa ranurada x ranuca
ulffm 1 142 x 1 174"

$ 1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de
reduccidn copa ranurada x ranura
ulifm 2" x 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

545

suministra e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulifm 2" x 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.,000,00

546

suministro e instalacién de
reduccion copa ranurada x ranura
ulffm 2" x 1 1/2°

$1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

547

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulffm 2 142" x 1"

$ 1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

548

suministro e Instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulffm 2 172" x 1 14"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

549

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulfm 2 172" x 1 112”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

550

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada X ranura
ulffm 2 172" x 2"

$1.075.200,00

$1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

551

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulffm 3" x 1 1/4"

$1.075.200,00

$1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

552

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulffm 3" x 1 1/2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

553

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulifm 3" x 1”

$ 1.075.200.00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

554

suministro e instalacion de
reduccidn copa ranurada x ranura
ulifm 3" x 2"

$ 1.075.200,00

$ 1,056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

555

suministro e instalacion de
reduccidn copa ranurada x ranura
ulfm 3" x 2 142"

$1.075.200,00

$ 1,056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

556

suminigtre e instalacion de
reduccién copa ranurada x ranura
ulffm 4" x 1*

$1.075.200,00

$ 1,056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

557

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulffm 4* x 1 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

§$ 1.056.000,00

558

suministro e instalacidon de
reduccitn copa ranurada x ranura
ulifm 4" x 2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

559

suministro e instalacién de
reduccidn copa ranurada x ranura
ubfm 4" x 2 1/2°

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

560

suministro e instalacién de
reduccién copa ranurada x ranura
ulffm 4” x 3*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

561

suministro e instalacién de
semicodo ranurado ulffm 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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suministro e instalacién de

aa2 semicodo ranurado ulffm 1-1/4”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

563 suministre e instalacién de
semicodo ranurado ul/ffm 1-1/2"

$ 1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de

564 semicodo ranurado ul/fm 2"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058,000,00

suministro e instalacién de

585 | semicodo ranurado ulifm 2-1/27

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

566 suministro e instalacién de
semicodo ranurado ulffm 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

567 suministro e instalacién de
semicodo ranurado ulifm 4

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e Instalacién de strap

568 | rpscado ulifm 1% x 172"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058,00¢,00

569 suministro e insialacidn de strap
roscado ulifm 1" x 3/4”

$1.075.200,00

§ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.066.000,00

suministro e instalacién de strap

570 roscado ulffm 1 14" x 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

571 suministro e instalacién de strap
roscado ulfm 1 14" x 3/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

572 suministro e instalacién de strap
raoscado ulffm 1 1/4" x 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

573 suministro e instalacién de strap
roscado u¥fm 1 142" x 172"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

574 suministro e Instalacién de strap
roscado ulffm 1 1/2" x 3/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

575 suministro € instalacion de strap
rescado ubfm 1 12" x 1"

$1.075.200,00

$ 1.058,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

576 suministro e instalacion de strap
roscado ulifm 2" x 1/2*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suminisiro € instalacién de strap

577 roscado ulifm 2" x 314"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.058.000,00

578 suministro e instalacién de strap
roscado ulfm 2" x 1"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

579 suministro e instalacién de strap
roscado ulfm 2" x 1 1/4”

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

580 suministro e instalacién de strap
roscado ulfm 2" x 1 1/2"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

581 suministro e instalacidn de strap
roscado ul/fm 2 1/2% x 112"

$1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.0586,000,00

582 suministro e instalacion de strap
roscado ulfm 2 1/2” x 1"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

583 suministro e instalacién de strap
roscado ulifm 2 112" x 1 1/4”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

584 suministro e instalacién de sfrap
roscado ulffm 2 172" x 2*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

585 suministro e instalacion de strap
roscado ulffm 3* x 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00




Pagina 50 de 73

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

¥ TR

POLICIA NACIONAL

586

suministro e instalacién de strap
roscado ulifm 3" x 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$1.056.000,00

587

suministre e instalacién de strap
roscado ulifm 3" x 1 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

588

suministro e instalacién de strap
roscado ulffm 4“x 1”

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

589

suministro e instalacién de tapén
ranurado ulffm 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

580

suministro € Instalacién de tapén
ranurado ulifm 1 1/4%

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1,104.000,00

$ 1.056.000,00

591

suministro e instalacién de tapén
ranurado ulffm 1 1/2°

$1.075.200,00

$ 1.086.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

592

suministre e instalacion de fapdn
ranurado ulffm 2

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

593

suministro e instalacién de tapén
ranurado ul/fm 2 1/2*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

594

suministro e instalacién de tapdn
ranurado ul/fm 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

595

suministro e instalacién de tapén
ranurado ulffm 4"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

596

suministro e instalacién de tee
mecénica ranurada x ranura ul/fm
2'x 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

597

suministro e instalacién de tee
mecdnica ranurada X ranura ulffm
2'x 1 114"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

598

suministro e instalacién de tee
mecdnica ranurada x ranura ulfm
2"x 1 142"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

599

suministro e instalacién de fee
mecénica ranurada x ranura ul/fm
212" x 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

600

suministro e instalacién de tee
mecdnica ranurada x ranura ulffm
21/2"x 1 144"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

801

suministro e instalacién de tee
mecénica ranurada x ranura ulffm
212" x1 142"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

602

suministro e instalacién de tee
mecanica ranurada x ranura olfm
212" x2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

603

suministro e instalacién de tee
mecénica ranurada x ranura ulifm
I x1 14"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

604

suminisiro e instalacidn de tee
mecénica ranurada x ranura ul/fm
3" x112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

605

suminisfro e instalacion de tee
megcanica ranuctada x ranura ulffm
3" x1”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

606

suministro e instalacion de tee
mec¢énica ranurada x ranura ulffm
3" x 2"

§1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.056.000,00

807

suminisiro e Instalacién de tee
mecénica ranurada x ranura ulfm
3“x2 12

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.0586.000,00
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suministro & instalacién de tee
608 | mecdni¢a ranurada x ranura ulffm
4" x 1"

$ 1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro ¢ insfalacion de tee

4" x 27

609 | mecénica ranurada x ranura ulffm $ 1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 ! $ 1.056.000,00
4" x 1 112"
suministro e nstalaciéon de tee

610 | mecdnica ranurada x ranura ulifm $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104,000,00 | $ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
811 | mecdnica ranurada x ranura ulffm
4" x2 1127

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
512 | mecanica ranurada x ranura ulffm
4" x 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacidn de tee
613 | mecdnica ranurada x rosca ulifm
2"x 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro € instalacién de tee
614 | mecdnica ranurada x rosca ulifm
2" x 1 114"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
6815 | mecdnica ranurada x rosca ulfm
2" x1 12"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
616 | mecdnica ranurada x rosca ulifm 2
12" x 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.058.000,00

suministro € instalacién de fee
817 | mecdnica ranurada x rosca ul/fm 2
12" x 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de tee
618 | mecdnica ranurada x rosca ul/fm 2
112" x 1 12"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de fee

3" x114”

619 | mecanica ranurada x rosca ul/fm 2 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 { $ 1.056.000,00
1i2" x 2"
suministro e instalacién de tee

620 | mecénica ranurada X rosca ulfm $ 1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

suministro e Instalacién de tee
621 | mecénica ranurada X rosca ulffm
3" x 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suminisiro e instalacién de tee
8§22 | mecénica ranurada x rosca ulifm
3I"x1”

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e Instalacién de tee
623 | mecdnica ranurada x rosca ulffm
3" x2"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
624 | mecanica ranurada x rosca ulifm
3" x2 u2

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e nstalacién de tee
625 | mecanica ranurada x rosca ulfm
4" x 1

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104,000,00

$ 1.058.000,00

suministro e instalacién de tee
626 ] mecénica ranurada x rosca ul/fm
4" x 1 112"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de tee
627 | mecénica ranurada x rosca ulifm
4" x 2°

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

suministro e instalacién de tee
628 | mecanica ranurada x rosca vlifm
4" x 2 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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suministro e instalacién de tee
629 | mecénica ranurada X rosca ul/fm $1.075.200,00 $1,056.000,00 | $1.104.000,00 { % 1.056.000,00
4" x 3"
830 ?;’r?&i:‘;z:‘:jfl’fmﬁ‘f'a°i6" de tee $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | § 1.056.000,00
631 f:&gggzﬁfgﬁaﬁfﬁé“ detee $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
632 f;’ﬁggg‘:jfm?aﬁg"" de tee $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
533 g’m‘gzg‘zjﬁfﬁsﬁ’acw“ de tee $1.075.200,00 | $1.056.000,00 [ $1.104.000,00 [ $ 1.056.000,00
634 | Sl B ol d tee $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
635 fa“lm‘g:ta"zﬁfms;i"ac“’“ de tee $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00
636 f::l‘j'r“a‘j‘a“;ﬁf:";sj?'“i"" de tee $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056,000,00
837 ?iﬁﬂﬁér?aiﬂé?a'a&ﬁ%‘? e, $1.075200,00 | $1.056.000.00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
638 ?;’é’l’]‘;i:;“r’;g::?;ajﬁ:‘ ‘;‘.". :ff L $1.075200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
639 f:;‘fg?;"r’a‘;;’g?;ﬁ?;dz‘i fff - $1.075.200,00 | $1.056.000,00 { $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suminisiro e instalacién de tee
640 | reducida ranurada ulifm 2 142" x 1 $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.066.000,00
114"
suministro e instalacién de tee
641 | reducida ranurada ulffm 2 12" x 1 §$1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00
112"
642 f:d“l’jgij;"r’;;L?:‘j;ﬁf;}};‘;ﬂ‘é?x o $1.075200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
ga3 | Suminislro @ instalacidn detee | | $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | § 1.056.000,00
644 f:é’:j;?;“:;gg?;ﬁ,%gﬁ ;";‘ . $1.075.200,00 | §1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
845 f:::jg?;“:;;‘::?;a‘ﬁggx%ﬁ - $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
646 gﬂgﬁ;f;ig::?;ﬁ&;ﬁf;%& ;e; - $1.075.200,00 | S1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $1.056.000,00
647 f:gl‘fg‘j;":;fj‘::f;aggg de lee, §1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
848 ﬁ&gﬁ;‘;ﬁ;ﬁ?ﬂ'aﬁggiﬁ e o $1.075.20000 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
649 f;‘d”;‘gf;“r’a‘f,:]‘::‘:;aﬁ;‘iﬁ e $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
650 iﬂ&?ﬁ“&i L‘;::fa'al‘;m “’f., ;e; - $1.07520000 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $1.056.000,00
651 | Suministro e instalacién de tee $1.075200,00 | $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
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852 suministro e instalacién de unién
flexible ranurada ulifm 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

853 suministro e instalacion de unidén
flexible ranurada ulfm 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

554 suministro e instalacién de unidn
flexible ranurada ulfm 1 142"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

855 suministro e instalacién de unidn
flexible ranurada vlffm 2"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

656 suministro e instalacién de unidén
flexible ranurada ulffm 2 172"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

657 suministro e instalacién de unién
flexible ranurada ulifm 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de uni6n

658 flexible ranurada ulfm 4"

$1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de unién
658 | flexible reducida ranurada ulffm 2"
x 112"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién de unién
660 | flexible reducida ranurada ulffm 2
12" x 2

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.058.000,00

suministra e instalacién de unién
661 | fiexible reducida ranurada ulffm 3
X 1 1/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro € instalacién de unlén
662 | flexible reducida ranurada ulffm 3°
x 2

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro & instalacién de unién
863 | flexible reducida ranurada ulffm 3"
x21/2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion de unién

x 27

864 | flexible reducida ranurada ul/fm 4" $ 1.075.200,00 $ 1.056.000,00 | $1,104.000,00 | $ 1.056.000,00
x11/2°
suministro e instalacién de unién

665 | flexible reducida ranurada ulifm 47 $1.075.200,00 $ 1.086.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

suministro e instalacién de unién

x 3"

666 | flexible reducida ranurada ul/fm 4" $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
x 212"
suministre e instalacién de unidn

667 | flexible reducida ranurada ulffm 4" $ 1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

668 suministro @ instalacién de unién
rigida ranucada ulffm 1"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

669 suministro e instalacidn de unién
rigida ranurada ulffm 1 1/4"

$1.075.200,00

$1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

670 suministro e instalacidén de unién
rigida ranurada ulffm 1 172"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

671 suministro e instalacién de unién
rigida ranurada wlfm 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

672 suministro e instalacién de unién
rigida ranurada ulffm 2 12"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

673 suministro e instalacién de unién
rigida ranurada ulffm 3"

$1.0756.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

674 suministro e instalacion de unlén
dgida ranurada ulfm 4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

575 suministro e instalacién de selle
mecénico buna® /27

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1,056.000,00

676 suministro e instalacidén de sello
mecanico buna® 5/8*

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

677 suministro e instalacidon de sello
mecénico buna® 3/4"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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6§78

suministre e instalacion de sello
megdanico buna® 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

679

suministro e instalacién de sello
mecénico buna® 1 1/4*

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

680

suministro e instalacién de sello
mecanico buna® 1 142~

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

681

suministro e instalacién de flotador
tipo pesade completo bronce 1/2”

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

682

suminisfro e instalacién de flotador
tipo pesade completo bronce 3/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

683

suministre e instalacion de flotador
tipo pesado completo bronce 1°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

§84

suministro e instalacidn de flotador
tipo pesado completo bronce 1
12"

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

685

suministro e instalacién de flotador
tipe pesado completo bronce 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

686

suministro e instalacién y puesta
en funcionamiento a tode costo de
tangue hidroacumulador de 200 It

$1.075,200,00

$1.066.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

687

suministro e instalacién y puesta
en funcicnamiento a tedo costo de
fanque hidroacumuiador de 500 1t

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

588

suministro e instalagiéon de teflon
de 3/4" por 50 metros

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

686

suministro ¢ instalacidn de teflén
de 1" por 50 metros

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

690

suministro de soldadura liquida

$1.254.400,00

$1.232.000,00

$ 1.288.000,00

$ 1.232.000,00

691

suministro de sellador etema

$ 1.254.400,00

$ 1.232.000,00

$ 1.288.000,00

$1.232.000,00

692

suministro e instalacién de
manémetro glicerina 0 — 200 pst

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

693

suministro, instalacién de
membrana butyl higlénicas de
minima porosidad Intema de
tanque hidroacumulador de 500 It.

$ 1.254.400,00

$1.232.000,00

$ 1.288.000,00

$ 1.232.006,00

694

suministro, instalacidn de
membrana buty! bhigiénicas de
minima porosidad intema de
tanque hidroacumulador de 200 it.

$1.254.400,00

$1.232.000,00

$ 1.288.000,00

$1.232.000,00

895

suministro e instalacién de
conector recto para coraza
americana de acero recubierto en
pvc de 3/4"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.0586.000,00

696

suministro e instalacién de
canector reclo para coraza
americana de acero recubierio en
pve de 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

697

suministro e instalacién de
conactor recto para ¢oraza
americana de acero recubierto en
pve de 1 1/2"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.0§6.000,00

698

suministro e instalacion de
conecter recto para coraza
americana de acero recublerto en
pvc de 2°

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$1.056,000,00

699

suministro € instalacién de
conector curvo para coraza
americana de acero recubierto en
pvg de 1/2°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.066.000,00
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700

suministro @ instalacién de
conector curvo para coraza
americana de acero recubierto en
pve de 34"

$ 1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

701

suministro e instalacion de
conector tuvo para coraza
americana de acero recubierto en
pvc de 1"

$1.075.200,00

$1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

702

suministro e Instalacién de
conector curvo para coraza
americana de acero recubierto en
pve de 1 1/2°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

703

suministro e instalacién de
conector curvo para coraza
americana de acero recubierto en
pvc de 2”

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

704

sumnistro e instalacién de
adaptador macho pve presion 1"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

706

suministro e instalacién de
adaptador macho pve presion 1
1i2”

$ 1.076.200,00

$ 1,056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056,000,00

706

suministro e instalacién de
adaptador macho pve presién 2"

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

707

suministro e instalacién de
adaptador macho pve presidn 3°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

708

suministro e instatacién de unién
pvc presién 1"

$1.075.200,00

$1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.058.000,00

709

suministro e instalacién de unién
pvc presién 1 1727

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

710

suministro e jnstalacién de unién
pvc presién 2°

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

711

suministro e instalacidn de varlla
inexidable en 5/8" de 180 ¢m de
longitud con sus respectivos 3
accesorios de conexiébn para
graduacién de los flotadores

$ 1.075.200,00 $ 1.056.000,00

eléctricos de control de nivel

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

712

suministro e instalacién sensor
nivel de agua

$ 1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

713

suministro & instalacién canastilla
de succién

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

714

suminisiro e instalacién de unién
pve presién 3°

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

715

suministro e Jnstalacién de
universal pyvc presién 1"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

718

suministro @ instalacién de
universal pvc presidén 1 1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

717

suministro e instalacién de
universal pve presién 2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

718

suministro e instalacion de
universal pvc presién 3"

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

719

suministro e instalacién de codo
pve presion 17

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056,000,00

720

suministco e instafacién de codo
pvc presidn 1 142

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

721

suministro @ instalacién de codo
pve presién 27

$ 1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

722

suministro e Instalacién de codo
pve presién 3"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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suministro e instalacion de tee pve

723 presién 1" 1 $1.075.200,00 $ 1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e instalacién de tee pvc

724 presion 1 172" 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

725 :‘r‘;‘_,;g':‘;? einstalaciondefeepve | $1.075200,00 | §1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

726 2‘;’8‘;2?‘5‘3 e instalacion defee pve | $1.075200,00 | $1.056.000,00 | §1.104,000,00 | $1.056.000,00
suministro e instalacién de tubo

727 pvc presién 1* por metro 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104,000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e instalacién de tubo

728 pve presion 1 172" por metro 1 $ 1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
sumlnistro e Instalacidn de tubo

729 pve presion 2* por metro 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $ 1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e instalacién de tube

730 pvc presion 3" por metro 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e Instalacién de

7 soldadura pve presién 1/4* 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro € instalacion de

732 Kmpiador pve presion 1/4" 1 $ 1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
suministro e instalacidn de

733 reduccion pve presidn de 3" a 2° 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.058.000,00
suministro e instalacién de

734 | reduccidn pvc presidn de 2" a 1 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
142"
suministro e instalacién de

735 | reduccién pvc presién de 3" a 1 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | §1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
1/2"
suministro e instalacién de

736 reduccién puc presion de 2" a 1" 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
Suministro e instalacién de

737 Soldadura PVC Presién 1/4" 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

738 | Suministro e instalacion de 1 $1.075.200,00 | $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
Limplador PVC Presidn /4™ S R TR e
Suministro e instalacién de

739 Reduccion PVC presion de 3" a 2" 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
Suministro e Instalacion de

740 | Reduccion PVC presidnde 2" a1 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
112"
Suministro e instalacién de

741 | Reduccidn PVC presidnde 3“a 1 1 $ 1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00
142"
Suministro e instalacién de

742 | Reduccién PVC prasion de 2" a 1" 1 $1.075.200,00 $1.056.000,00 | $1.104.000,00 | $ 1.056.000,00

QOPTIMO HLA
INGENIERIA EN BOBINADOS
ITEMS DESCRIPCION CANT RE!:'RJGERACION DEL VALLE BléS:g:jiSS MENOR
S,A.S, VALOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COTIZADO WA
DE UN SISTEMA DE BOMBAS VALOR UNITARIO UN[‘I\{AIR-I%RIV YALOR, INCLUIDO
ELECTROHIDRAULICO IVA INCLUIDO ARIC IVA | UNITARIO IVA
INCLUIDO INCLUIDO

(SISTEMA CONTRA INCENDIOS}
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Suministro e instafacién de
Gabinete Red Contra Incendios
77¢cm x 77¢m x 22cm

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de
Gabinete Red Contra Incendios
77em x 77¢m x 24cm

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

Suministro e instalacion de
Gabinete Red Contra Incendios
77cm x 99cm X 24cm

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instafacion de
Gabinete metélico de 77 cm x 77
cm x 22 ¢m

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de Valvula
angular de 1 1/2" certificada

$ 1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de Vélvula
angular de 2 142" Cedificada

$1.075,200,00

$1.058.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de Caja
gabinete de 77 X 77 X 24 de
sobreponer o empotrar

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacion de Caja
gabinete de 77cm X 99cm X 24cm
de sobreponer o empotrar

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

ITEMS

DESCRIPCION

CANT

OPTIMO
INGENIERIA EN
REFRIGERACION
S.A.S.

BOBINADOS
DEL VALLE

HLA
BUSSINESS
GROULP

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE UN SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO
(SISTEMA CONTRA INCENDIOS}

VALOR UNITARIO
IVA INCLUIDO

VALOR
UNITARIO IVA
INCLUIDO

VALOR
UNITARIO IVA
INCLUIDO

MENOR
VALOR
COTIZADO IVA
INCLUIDO

Suministro e instalacién de
Preséstato, swifch o interruptor
electromecénico de presidn, rango
regulacién [bar] Pe: -0.20 - 7.50,
fabricacién en bronce y conexidn
de 114" NPT

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro ¢ instalacién de
contactor termomagnético 18
ampedos

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacion de
contactor termomagnética de 22
Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000.00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de
contactor fermomagnético de 25
Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de
contactor termomagnético de 32
Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.,056.000,00

Suministro e instalacién de
contactor termomagnético de 40
Amperios

$ 1.075.200,00

$1,056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de
contactor termomagnético de 83
Amperios

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1,104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de
guardamofor termomagnético de
12 Amperios a 18 Ampedos

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de
guardamotor termoemagnético de
18 Amperos a 22 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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10

Suministro e Instalacién de
guardamotor termomagnético de
22 Ampenos a 26 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.,000,00

$ 1.056.000,00

I

Suministro e Instalacién de
guardamotor termomagnético de
26 Amperios a 32 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

12

Suministro e instalacién de
guardamotor fermomagnético de
32 Amperios a 36 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

13

Suministro e Instalacién de
guardamotor termomagnético 36
Amperias a 42 Amperos

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

14

Suministro e Jnstalacién de
guardamotor termomagnético de
42 Amperios a 63 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

15

Suministro e instalacién de relé
termomagnético de 12 Amperios a
18 Amperios

$1.075.200,00

§$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

16

Suministro e instalacién de relé
termomagnético de 18 Amperios a
22 Amperios

$ 1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

17

Suministro ¢ instalacién de relé
termomagnético de 22 Amperios a
26 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

18

Suministra e instalacién de relé
termomagnético de 26 Amperios a
32 Amperios

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

19

Suministre e instalacién de relé
fermomagnético de 32 Amperios a
36 Amperios

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

20

Suministre e instalacién de relé
termomagnético de 36 Amperios a
42 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

21

Suministro e instalacién de relé
termomagnético de 42 Amperios a
63 Amperios

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

22

Suministro e instalacién de
Altemador de Bombas MAC 3

$ 4.480.000,00

$4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$4.400,000,00

23

Suministro e instalacién de
Muletilla 2 posiciones

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$1.056.000,00

24

Suministro e instalacidn de
Muletilla 3 posiciones

$ 1.075.200,00

§ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

25

Svuministro e instalacién de
Indicador Led

$1.075.200,00

$ 1.0566.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

26

Suministre e instalacién de
Interruptor Termomagnético de 20
Ampetios tripolar

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

27

Suministro e instalacién de
Intequptor Termomagnético de 32
Amperios tripolar

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

28

Suministro e instalacién de
Interuptor Tenmomagnético de 50
Amperios tipolar

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

29

Suministro e instalacion de
Interruptor Termomagnético de 63
Amperios tripolar

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

30

Suministro e instalacion de
Interruptor Termomagnético de 20
Amperios bipolar

§1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$1.056.000,00

31

Suministro e Instalacidn de
Interruptor Ternomagnético de 32
Amperios bipolar

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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Suministro ¢ instalacién de
Interruptor Termomagnético de 50
Amperios bipolar

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

33

Suministro e instalacién de
Interruptor Termomagnéfico de 63
Amperios bipotar

§ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

34

Suministro e instalacién de
presostatos

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

35

Suministro e instalacidn de
intesruptor tipo Flotador eléctrico
para tanque de agua

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

36

Suministro e instalacién coraza
americana de 1 pulgada (por
metros) acometida para la
alimentacion de las mofobombas
de 3X10 16 mts(3F+1N) con sus
respactivas terminales

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

37

Suministro e instalacién de Sirena
220VI1110V

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.0586.000,00

38

Suministro & instalacion de
Contactor 3P 40 ALC1 D40

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

39

Suministro e Instalacién de
Contactor 3P 25 A LC1 D25

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

40

Suministro e instalacién de
Contactor 3P 09 A LC1 D09

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

41

Suministro e instalacidén de Bloque
de contacto auxiliar LAD N22

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

42

Suministro & instalacién de Blogue
de contacto auxiliar NO

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

43

Suministro e instalacién de Relé
de sobrecarga témmica con reset
manual o automético desde 16 Aa
25Ay0.06a55kW

$1.075.200,00

$ 1.056,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

44

Suministro e instatacién de
Breaker bipolar termomagnético
C6-8A

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

45

Suministro e instalacién de
Breaker bipolar termomagnético
Ci-1A

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

46

Suministro e instalacion de
Breaker tripolar 40 A

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

47

Suminisiro e instalacion de Relé
24VDC 14 pines ¢on base para fiel

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.068.000,00

48

Suministro e instalaciéon de
Fuentes de alimentacién 110 VAC
- 24 VDC 10 A

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

49

Suministro e instalacién de
Guardamotor frifasice de 10A

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

50

Suministro e instalacion de
Guardamotor trifasico de 20A

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

5

Suministro e instalacién de
Arrancador directo de 10A

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056.000,00

52

Suministro e instalacién de
Arrancador directo de 20A

§1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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53

Suministro e instalacidén de micro
controlador Iégice programable
{micro PLC) de 8 entradas
digitales, 4 salidas digitales
Médulo 1dgico con pantalia,
Alimentacién: 110V / 230V / Relé,
8 Entradas digitales (4 convertibles
en analdgicas), 4 salidas digitales,
Memoria: 400 blogues.

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién de
Varador de Velocidad de 0.25a 3
HP Uso Genera! Trifasico 220
VAC

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

55

Suministro e Instalacidn de
Variador de Velocidad de 3 a 10
HP Use General Trifasico 220
VAC

$1.075,200,00

$ 1.058,000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

56

Suministro e instalacion de
Secuenciador / atermador para 2
bombas

$4.480.000,00

$ 4.400.000,00

$ 4.600.000,00

$ 4.400.000,00

57

Suministro e instalacién de
Pulsador NC para tablero de
control

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

58

Suministro e instalacién de
Pulsador NO para tablero de
control

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

§9

Suministro e instalacién de
muletilla de 3 posiciones para
tablere de control

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

60

Suministrg e instalacién de
muletilla de 2 posiciones para
tablero de control

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

81

Suministrg e instalacién de Blogue
auxiliar de contacto NA / NO para
pulsador/muletilla

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

62

Suministro e instalacién de Parp
de emergencia para tablero de
control

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

83

Suministre e instalacion de
Flotadores Elécidcos, Control de
Nivel o Flotador para Tanque de
Agua 16 a 20Amp.

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.066.000,00

Suministro e instalacidn de Cable
Encauchetado de 2 X14 AWG por
metro

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

85

Suministro e Instalacién de Cable
Encauchetado 2X12 AWG por
metro

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e Instalacién de Cable
Encauchetado 2X10 AWG por
metro

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

67

Suministre e instalacién de Cable
Encauchetado 3X14 AWG por
metro

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1.056.000,00

68

Suministro ¢ instalacién de Cable
Encauchetado 3X12 AWG por
metro

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056.000,00

69

Suministro e instalacién de Cable
Encauchetado 3X10 AWG por
metro

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$1.056.000,00

70

Suministro e instalacidn de Cable
Encauchetado 3X8 AWG por
metro

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00
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Suministro e instalacidén de
Laémpara de indicacion para
tablero de control

$1.075.200.00

$ 1.056.000,00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

72

Suministro e instalacién de Coraza
americana de acero recubierio en
PVC de 142"

$ 1.076.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

73

Suministro e instalacidén de Coraza
americana de acero recubierto en
PVC de 314"

$1.075,200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

74

Suministro € instalacion de Coraza
americana de acero recubierfo en
PVC de 1"

$ 1.075.200,00

$1.056.000.00

$1.104.000,00

$ 1.056.000,00

75

Suministro e instalacién de Coraza
americana de acero recubierio en
PVC de 1 1/2"

$1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

76

Suministro e instalacién de Coraza
americana de acero recubierio en
PVC de 2"

$1.075.200,00

$1.056.000,00

$ 1.104,000,00

$ 1,056.000,00

77

Suministro e instalacién unién
Universal de 4 pulgadas para
Roscar

$ 1.075.200,00

$ 1.056.000,00

$ 1.104.000,00

$ 1.056.000,00

ITEMS

DESCRIPCION

CANT

OPTIMO
INGENIERIA EN
REFRIGERACION
S.A.S.

BOBINADOS
DEL VALLE

HLA
BUSSINESS
GROUP

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE UN SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO RCI
{COMPONENTE HIDRAULICO
DE POTENCIA)

VALOR UNITARIO
IVAINCLUIDO

VALOR
UNITARIO IVA
INCLUIDO

VALOR
UNITARIO IVA
INCLUIDO

MENOR
VALOR
COTIZADO IVA
INCLUIDO

Mantenimiento preventivo de
cilindro hidrulico de 2"

$1.433.600,00

$ 1.408.000,00

$1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimienio preventivo de
cilindro hidrdulico de 2 1/2"

$ 1.433,600,00

$ 1.408.000,00

$1.472,000,00

$1.408.000,00

Mantenimiento preventivo de
cllindro hidréulico de 3"

$ 1.433.600,00

$ 1.408,000,00

$ 1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento preventivo de
dllindro hidréulico de 3 1427

$1.433.600,00

$ 1.408.000,00

$1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento preventivo de
cilindro hidrdulico de 4”

$1.433.600,00

$ 1,408.000,00

$ 1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento preventivo de
unidad hidraulica.

$1.433.600,00

$ 1.408.000,00

$1.472.000,00

$ 1.408.000,00

Suministro e instalacién de
manguera da presién de 1/27
reforzada con racores tipo JIC o
NPT segun necesidad en acero
por metro lineal

$716.800,00

$ 704.000,00

$ 736.000,00

$704.000,00

Suministro e instalacién de
manguera de presién de 3/8"
reforzada con racores tipo JIC o
NPT segun necesidad en acero
por metro lineal

$716.800,00

$ 704.000,00

$ 736.000,00

$704.000.,00

Suministro e instatacién de
manguera de presién de 5/8"
reforzada con racores fipo JIC o
NPT segin necesidad en acero
por mefro lineal

$ 716.800,00

$704.000,00

$ 736.000,00

$704.000,00

i0

Suministro e instalacién de
manguera de presion de 3/4"
reforzada con racores tipo JIC o
NPT seg(n necesidad en acero
por metro fineal

$ 716.800,00

§ 704.000,00

$ 738.000,00

$ 704.000,00

1

Limpieza general de enfriados

$ 896.000,00

$ 880.000,00

$920.000,00

$ 880.000,00
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Lubricacién de horquillas, bujes,
pasadores, ménsuias tanto de
cilindros como de mecanismo

actuador.

1

$215.040,00

$ 211.200,00

$220.800,00

$211.200,00

Nota: Para determinar el valor estimado del proceso, se toma como referencia el menor valor del analisis
del precio de mercado, deduciendo que son factores que influyen en el comportamiento de los diferentes
productos del mercado actual, es de anotar que tenemos un valor histérico que se le aplica un aumento
correspondiente al IPC el cual es de 5,10%, aun asi, los valores cotizados sobrepasan este valor por

diferentes variables entre ellas la mas relevante es el aumento del salaric minimo que influye en el costo
de produccién y mano de obra,

Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el presente estudio

previo.

2,5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO
Se toma como valores estimados los precios resultantes del analisis de precios del mercado, ya que son
los valores de referencia actuales que cumplen con las caractersticas objeto de nuestra necesidad.

ITEMS

DESCRIPCION

PRECIOS
SECOP

PRECIOS
DE
CATALOGO

PRECIOS
HISTORICOS
PROYECTADOS

PRECIOS DE
MERCADO

VALOR
ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SISTEMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO
{TANQUE ALMACENAMIENTO)

DE UN

tavado y desinfeccién
de tanque rectangular en
concreto de 175.39 m3
subterraneo

NIA

N/A

$2.406.790,00

$2.739.000,00

$ 2.739.000,00

Anélisis Microbiolégico y
Anélisis Fisicoquimico

NIA

N/A

$ 1.576.500,00

$ 1.760.000,00

$1.760.000,00

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

SISTEMA DE BOMBAS ELECTROHI

DE UN
DRAULICO

Revisién y
mantenimiento hidraulico
del manifold de
operacién del sistema de
presién constante

NiA

NIA

$ 1.809.291,20

$ 1.936.000,00

$ 1.936.000,00

Mantenimlento
preventivo y/o correctivo
de un tablero eléctrico
bombas sumergibles y
puesta en
funcionamiento

NIA

N/A

$ 1.316.682,80

$ 1.584.000,00

$ 1.584.000,00

Manienimiento tablero
de control de
motobombas de presién
¥ puesta en
funcionamiento

N/A

NIA

$1.170.393,60

$ 1.408.000,00

$1.408.000,00

Mantenimiento
preventive de un sistema
de Bombeo Aqua-Press
AP1-JE 1 10-1-1-601 de
1.3 HP

NIA

NIA

$1.170.393,60

$ 1.408.000,00

$ 1.408.000,00
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Mantenimiento
preventive electrobomba
centrifuga de 2 HP

NIA

NIA

$ 1.462.992,00

$1.760.000,00

$ 1.760.000,00

Mantenimiento
preventivo electrobomba
centrifuga de 3 HP

N/A

N/A

$ 1.462.992,00

$1.760.000,00

$ 1.760.000,00

Mantenimiento
preventivo electrobomba
centrifuga de 6.6 HP

NIA

N/A

$ 1.462.992,00

$ 1.760.000,00

$ 1.760.000,00

Mantenimlento
preventivo electrobomba
centrlfuga de 7.5 HP

N/A

NIA

$ 1.462.992,00

$1.760,000,00

$ 1.760.000,00

Mantenimiento
preventivo de bombas
sumergibles de 3 HP

N/A

N/A

$ 1.316.682,80

$ 1.584.000,00

$ 1.584.000,00

10

Mantenimiento
preventivo de bombas
sumergibles de 2 HP

N/A

N/A

$1.316.692,80

$ 1.584.000,00

$ 1.584.000,00

11

Mantenimiento
preventivo y cotrectivo
de bombas sumergibles
de 1 HP

N/A

N/A

$ 1.316.682,80

$ 1.584.000,00

$ 1.584.000,00

12

Mantenimiento
preventivo y correctivo
det sistema Hidro-flow
con tanque
hidroacumulador de 500
litros marca IHM y su
respectivo sistema
eléctrico

N/A

NIA

$1.170.393,60

$ 1.408.000,00

$ 1.408.000,00

13

Mantenimiento
preventivo y correctivo
del sistema Hidro-flow
con tangue
hidroacumulador de 200
litros marca IMHM y su
respectivo sisiema
eléctrico

NfA

N/A

$1.170.383,60

$1.408.000,00

$ 1.408.000,00

14

Mantenimiento y
calibracién de tanque
hidroflo de 200 litros

NIA

NIA

$1.024.084,40

$ 1.232,000,00

$1.232.000,00

15

Mantenimiento de
desarenador del sistema
de aguas lluvias.

NIA

NfA

$ 1.024.084,40

$1.232.000,00

$1.232.000,00

16

Mantenimiento de
unidad de filtrado del
sistema de aguas
lfuvias.

NiA

N/A

$1.024,094,40

$ 1.232.000,00

$1.232.000,00

17

Suministro e instalacién
Bomba Sumergible
Fuente

N/A

N/A

$ 1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

18

Suministre e instalacién
electrobomba cenirlfuga
de 2 HP

N/A

N/A

$1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00




Pagina 64 de 73

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION; 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

e
POLICIA NACIONAL

19

Suministro e instalacién
elecfrobomba cenfrifuga
de 3 HP

N/A

N/A

$ 1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

20

Suministro e instalacién
electrobomba centrifuga
de 5 HP

NIA

N/A

$ 3.678.500,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

21

Suministro e instalacidn
electrobomba centrifuga
de 6 HP

NIA

NIA

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

Suministro ¢ instalacién
elecirobomba centrifuga
de 7.5 HP

NIA

N/A

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

23

Suminlstro e instalacién
electrobomba
sumergible de 1 HP

N/A

N/A

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4,400.000,00

24

Suministro e instalacién
electrobomba
sumergible de 2 HP

NfA

N/A

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

25

Suministro e instalacién
electrobomba
sumergible de 3 HP

NIA

N/A

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

26

pintura para motobomba

N/A

N/A

$ 646.520,00

$ 330.000,00

$ 330.000,00

27

suministro e instalacién
de tablerc de control
para estacién de
bombeo para sistema
dual de bombas
centrifugas de 5.0 hp a
7.5hp

N/A

NIA

$ 315.300,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

28

suministro e instalacidn y
puesta en
funcionamiento de
tablero de control
eléctrico para 2 bombas
de 6.6 hp

NIA

N/A

$1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

28

suministro e instalacién y
puesta en
funcicnamiento de
tablero de control
eléctrico para 2 bombas
de3hp

N/A

N/A

$1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

30

suministro y cambio de
impulsor motobomba 7.5
hp

N/A

NIA

$1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

31

suministro y ¢cambio de
impulsor motobomba 5
hp

NfA

NIA

$1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

32

suministro y cambio de
impulsor motobomba 2
hp

N/A

NIA

$1.387.320,00

$4.400.000,00

$ 4.400.000,00

33

suministro y cambio de
impulsor mofobomba 1
hp

NIA

N/A

$1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

suministro y cambic de
base del motor
motobomba 7.5 hp

N/A

N/A

$1.387.320,00

$4.400.000,00

$ 4.400.000,00
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35

suministro y cambio de
base del motor
motobomba 5 hp

N/A

N/A

$1.387.320,00

$ 4,400.000,C0

$ 4.400.000,00

36

suministro y cambio de
base del motor
motobomba 2 hp

NIA

N/A

$1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

37

suministro y cambio de
base del motor
motobomba 1 hp

NIA

NIA

$ 1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

38

embobinado de motor
motobomba 7.5 hp

N/A

N/A

$ 1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

39

embobinade de motor
motobomba 5 hp

NIA

NIA

$ 1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

embaobinado de motor
motobomba 2 hp

N/A

N/A

$ 1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

41

embobinade de motor
motobomba 1 hp

NIA

N/A

$ 1.387.320,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

42

suministro e instalacién
de cheque hidro sello en
nitro helbert 3/4"

NIA

N/A

$ 1.387.320,00

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

43

suministro e instalacion
de cheque hidro seilo en
nitro helbert 1"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de cheque hidro sello en
nitro helbert 1 1/4"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

45

suministro e instalacién
de cheque hidro sello en
nitro helbert 4 1/2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

46

suministro e instalaciéon
de cheque hidro sello en
nitco helbert 2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

47

suministro e instalacién
de cheque hidre sello en
nitro helbert 2 1/2"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

48

suministro e instalacion
de cheque hidro sello en
nitro helbert 3"

NIA

NfA

$131.164,80

$ 1.056.00C,00

$ 1.056.000,00

49

suministro e instalacién
de cheque hidro sello en
nitro helbert 4"

NiA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

50

suministre e instalacién
de cheque hidro selio en
nitro helbert 6*

NfA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

51

suministro e instalacién
de véalvula de pie
canastilla plastica
helbert 3/4"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

52

suministro e instalacion
de véivula de pie
canastilla piastica
helbert 1"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

63

suminisiro e instalacién
de véalvula de pie
canastilla plastica
helbert 1 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.086,000,00
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suministro e instalacién
de vélvula de pie
canastilla plastica
helbert 1 1/2"

NIA

NIA

$131.184,80

$1.0566.000,00

$1.066.000,00

55

surinistro e instalacién
de vaivula de pie
canastilla plastica
helbert 2"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de vélvula de pie
canastilla plastica
helbert 2 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

57

suministro e instalacién
de vélvula de pie
canastilla plgstica
helbert 3"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

58

suminlstro e instalacion
de valvula de pie
antigolpe de arlete
helbert 3"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

59

suministro e instalacion
de valvula de ple
antigolpe de ariete
helbert 4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

60

suministro e Instalacién
de valvula de pie
antigolpe de ariete
helbert 6"

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

61

suministro e instalacién
de cheque cortina sello
metdlico helbert 3/4"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

62

suministro e instalacién
de cheque cortina sello
metélico helbert 1"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

63

suministro e instalacidon
de cheque cortina sello
metélico helbert 1 1/4"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de cheque cortina sello
metalico helbert 1 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

65

suministro e instalacidn
de cheque cortina sello
metélico helbert 2"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,0C

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de cheque cortina sello
metalico helbert 2 1/2"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

67

suministro e instalacién
de cheque cortina sello
metdlico helbert 3"

NYA

NFA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

68

suministro e instalazién
de cheque cortina sello
metalico helbert 4"

NfA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

69

suministro e Instalacién
de cheque cortina sello
metélice helbert 6"

N/A

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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70

suministro e instalacién
de vélvula de compuerta
en bronce red white 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

71

suministro e instalacion
de vélvula de compuerta
en bronce red white 1"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

72

suministro e instalacién
de valvula de compuerta
en bronce red white 1
114"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

73

suministro e instalacioén
de vélvula de compuerta
en bronce red white 1
112"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.00C,00

$ 1.056.000,00

74

suministro e instalacién
de vélvula de compuerta
en bronce red white 2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

75

suministro e instalacion
de vélvula de compuena
en bronce red white 2
12"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

76

suministro e instalacién
de vélvula de compuerta
en bronce red white 3"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

77

suministro e instalacién
de vélvula de compuerta
en bronce red white 4"

N/A

N/A

$131.184,80

$ 1.066.000,00

$1.056.000,00

78

suministro e instalacién
de valvula de compuerta
en bronce red white 8"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

79

suministro e instalacion
de cheque hidro tipo
cortina 1 142 pulgadas
perforado

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

80

suministro e instalacion
de registro tipo cortina
de 2 pulgadas en bronce

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

81

suministro e instalacion
de registro ipo cortina
de 2 1/2 pulgadas en
bronce

NIA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

82

suministro e instalacién
de registro tipo cortina
de 3 puigadas en bronce

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

83

suministro e instalacién
de registro tipo cortina
de 4 pulgadas en bronce

NfA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de vélvula mariposa tipo
wafer 2"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

as

suministro e instalacion
de valvula mariposa tipo
wafer 2 1/2"

N/A

NIA

$131.1864,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

86

suministro e instalacidén
de valvula mariposa tipo
wafer 3"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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87

suministro e instalacién
de valvula mariposa tipo
wafer 4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

88

suministro e instalacién
de valvula mariposa tipo
lug 2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

89

suministro e instalacién
de valvula mariposa tipo
lug 2 172"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

90

sumlnisfro e instalacién
de vélvula mariposa tipo
lug 3"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

91

suministro e instalacién
de vélvula mariposa tipo
lug 4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

92

suministro e instalacién
de yee en acero
inoxidable de 4"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

93

suministro e instalacion
de unién dresser tipo
flange 2 1/2

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalaciéon
de unién dresser tipo
flange 3"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

95

suminisfro e instalacién
de unidn dresser tipo
flange 4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de unién dresser tipo
flange 8"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

o7

suministro e instalacién
de unién dresser tipo
fuerca 1"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

98

suministro e instalacién
de unién dresser fipo
tuerca 1 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

99

suministro e instalacién
de unidn dresser tipo
tuerca 1 1/2"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

100

suministro e instalacién
de unién dresser tipo
tuerca 2"

NfA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

101

suministro e instalacién
de unidn dresser tipo
tuerca 2 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.058.000,00

$ 1.056.000,00

102

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 1/4"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

103

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 1/2"

NIA

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

104

suministro e instalacion
de flauta en acero

NIA

NIA

$ 131.164,80

$1.066.000,00

$1.056.000,00
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inoxidable de 3" con dos
salidas de 2"

105

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 3" con dos
sallidas de 2 12"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

106

suministro e instaiacién
de flauta en acero
inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

107

suministro e instalaciéon
de flauta en acero
inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 12"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

108

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 4" con dos
salidas de 2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

109

suministro e instalacion
de flavta en acero
inoxidable de 4" con dos
salidas de 2 1/2"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056,00C,00

$ 1.056.000,00

110

suministro e instalacion
de flauta en acero
inoxidable de 4" con tres
salidas de 1 1/2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,0C

$ 1.056.000,00

111

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 4" con tres
salidas de 2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

112

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 4" con tres
salidas de 2 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

113

suministro e instalacién
copa en acero inoxidable
de 4 pulgadas a 3
pulgadas

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

114

suministro e instalacién
copa en acero inoxidable
de 4 pulgadas a 1 112
pulgadas

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

115

suministro € instalacion
de tee de 3/4 de pulgada
en acero inoxidable

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

116

suministro e instalacién
de tee de 1/2 de pulgada
en acero inoxidable

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

17

suministro e instalacién
buchin de 1 1/2 a 3/4 de
pulgada en acero
inoxidable

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1,056.000,00

118

suministro e instalacion
buchinde 1 1/2a11/2
de pulgada en acero
inoxidable

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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118

suministro e instalacién
buchin de 4 pulgadas a
3 pulgadas en acero
Inboxidable

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

120

suministro e instalacién
buchin de 3 pulgadas a
2 pulgadas en acero
inoxidable

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

121

suministro e instalacién
de codo ss304 npt 150|
1 1/2 pulgadas

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

122

suministro e jnstalacién
de codo ss304 npt 1501
2 pulgadas

NfA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

123

suministro e instalacién
de codo ss304 npt 150!
3 pulgadas

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

124

suministro e instalacion
de codo $s304 npt 150l
4 pulgadas

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

125

suministro e instalacién
niple de ¢48 pulgadas x
30cm en acero
inoxidable

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

126

suministro e instalacién
niple de 3 pulgadas x 1m
en acerg inoxidable

NIA

NfA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056,000,00

127

suministro e instalacién
niple de 3 pulgadas x
50¢m en acero
inoxidable

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

128

suministro e instalacién
niple de 3 pulgadas x
¢30cm en acero
inoxidable

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

129

suministro ¢ instalacién
niple de 3 pulgadas x
40cm en acero
inoxidable

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

130

suministro & instalacién
niple de 3 pulgadas x
85cm en acero
inoxidable

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

131

suministro e instalacion
niple de 2 pulgadas x
40cm en acero
inoxidable

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

132

suministro e instalacion
niple de 2 pulgadas x
50cm en acero
inoxidable

NIA

NfA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.066.000,00

133

suministro e instalacién
niple de 2 pulgadas x
60cm en acero
inoxidable 304

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00
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134

suministro e instalacién
niple de 2 pulgadas x
7¢m en acero inoxidable

N/A

NIA

$ 131.164,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

135

suministro e instalacién
niple de 2 pulgadas x
4cm en acero inoxidable

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1,056.000,00

136

suministro e instalacion
niple de 2 pulgadas x
1.20 cm en acero
inoxidable

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

137

suministro e instalacién
niple de 1 1/ 2 pulgadas
x 70 ¢cm en acero
inoxidable

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

138

suministro e instalacion
niple de 1 1/ 2 pulgadas
x 50 cm en acero
inoxidable

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

139

suministro e instalacién
niple de 1 1/ 2 pulgadas
x 30 ¢cm en acero
inoxidable

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

140

suministro e instalacion
niple de 1 1/ 2 pulgadas
x 20 ¢m en acero
inoxidable

N/A

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

41

suministro e instalacion
niple de 1 1/ 2 pulgadas
x 40 cm en acero
inoxidable

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

142

suministro e instalacién
niple de 1 pulgada x 10
c¢m en acero inoxidable

NiA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

143

suministro e instalacion
niple de 1 pulgadas x 15
cm en acero ingxidable

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.058.000,00

144

suministro e instalacién
niples de 3 /4 de
pulgadas en acero
inoxidable de 10cm a
30cm

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

145

suministro & instalacion
unién lisa ss304 npt 150l
4 pulgadas

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

146

suministro e instalacién
unién lisa ss304 npt
150l 3 pulgadas

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

147

suministro e instalacidn
unién lisa ss304 npt 150|
2 pulgadas

N/A

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

148

suministro e instalacion
unién lisa ss304 npt 1501
1 1/2 pulgadas

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

149

suministro e instalacion
de universal 5304 npt
1501 3 pulgadas

NfA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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180

suministro e instalacion
de universal 8304 npt
1501 2 pulgadas

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

151

suministro e instalacién
de universal ss304 npt
1501 1 1/2 pulgadas

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056,000,00

152

suministro e instalacion
semicodo ss304 npt 150
2 pulgadas

N/A

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

163

suministro e instalacioén
semicodo ss304 npt 150!
11/2 pulgadas

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

154

suministro e instalacién
tee 55304 npt 1501 4
pulgadas

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

155

suminisiro e instalacién
tee ss304 npt 1501 3
pulgadas

N/A

N/A

$131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

156

suministro e instalacién
tee ss304 npt 1501 2
pulgadas

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056,000,00

167

suministro e instalacién
tee ss304 npt 1501 1 1/2
pulgadas

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

158

suministro e instalacién
tee mecanicade 3
pulgadas a 2 pulgadas

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

159

suministre e instalacion
flanche npt ss304/304)
150) 2 pulgadas

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

160

suministro e instalacion
flanche npt $5304/3041
1501 1.1/2 pulgadas

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

161

suministro e instalaciéon
flanche npt $8304/304]
150! 3 pulgadas

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

162

suministro e instalacion
flanche npt $$304/3041
1501 4 pulgadas

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$1.056.000,00

163

suministro e instalacién
cruceta de 1 1/2
pulgadas en acero
inoxidable

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

164

suministro e instalacién
tapones machos de 2
pulgadas en acero
inoxidable

NiA

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.0586.000,00

165

suministro e instalacién
de tubo de 3 pulgadas
en acero inoxidable x
metro

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

166

suministro e instalacion
de reduccién excéntricas
en acero inoxidable de
4"a2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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167

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 1/4" succidn
y descarga del sistema
hidréulico de las
motobombas

N/A

N/A

$131,164,80

$ 4.400.000,00

$4.400.000,00

188

suministro e instalaciéon
de flauta en acero
inoxidable de 3" con dos
salidas de 1 1/2" succién
y descarga del sistema
hidréulico de las
motobombas

NIA

NIA

$ 546.520,00

$4.400.000,00

$ 4,400.000,00

168

suministre e instalacion
de flauta en acero
inoxidable de 3" con dos
salidas de 2" succidn y
descarga del sistema
hidréulico de las
motobombas

NIA

N/A

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

17¢

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 3" con dos
salidas de 2 1/2" succldn
y descarga del sistema
hidrdulico de las
motobombas

N/A

NIA

$ 546.520,00

$4.400.000,00

$ 4.400.000,00

171

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 1/4" succién
y descarga del sistema
hidraulico de las
motobombas

N/A

N/A

$ 546.520,00

$4.400.000,00

$ 4.400.000,00

172

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 4" con dos
salidas de 1 1/2" succi6n
y descarga del sistema
hidréulico de las
motobombas

N/A

NIA

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

173

suministro € instalacién
de flauta en acero
inoxidabie de 4" con dos
salidas de 2" succibny
descarga del sistema
hidraulico de las
motobombas

N/A

NIA

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

174

suministro e instalaciéon
de flauta en acero
inoxidable de 4" con dos
salidas de 2 1/2" succidn
y descarga del sistema
hidraulico de las
motobombas

NIA

NIA

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00
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176

instalacién de flauta en
acero inoxidable de 4"
con tres salidas de 1
174" succidén y descarga
del sistema hidréaulico de
las motobombas

N/A

NIA

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

176

suministro e instalacién
de flauta en acero
Inoxidable de 4" con tres
salidas de 1 1/2" succidn
y descarga del sistema
hidraulico de las
motobombas

NIA

N/A

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

177

suministro e instalacién
de flauta en acero
Inoxidable de 4" con tres
salidas de 2" succiony
descarga del sistema
hidraulico de las
motobombas

NIA

NIA

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

178

suministro e instalacién
de flauta en acero
inoxidable de 4" con tres
salidas de 4" succiény
descarga del sistema
hidraulico de las
motobombas

NIA

NfA

$ 546.520,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

179

suministro e instalaciéon
de bushing en acero
inoxidable de 1" x 1/2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

180

suministro e instalacion
de bushing en acero
inoxidable de 1" x 1/4"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

181

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable ge 1" x 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.0C0,00

182

suministro e instalacion
de bushing en acerc
inoxidable de 1" x 3/8"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

183

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1 1/2° x 1"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

184

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1 1/2" x 1
1! "

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

185

suministro e instalacion
de bushing en acero
inoxidable de 1 142" x
12"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

186

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1 1/2" x
3/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

CIONAL
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suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1 1/4" x 1"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

188

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1 1/4" x
142"

NIA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

189

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1 1/4" x
34"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

190

suministto e instafacién
de bushing en acero
inoxidable de 1 1/4“ x
318"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

191

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1/2" x 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.058.000,00

192

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 1/2" x 3/8"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

193

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 2" x 1"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

194

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 2" x 1 1/2"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

195

suministro e instalacidn
de bushing en acero
inoxidable de 2" x 1 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

196

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 2" x 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

197

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 2" x 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

198

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 2 1/2" x 1
142"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

199

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 2 1/2" x 2"

N/A

NIA

$ 131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

200

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 3" x 1"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

201

suminisiro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 3" x 1 1/2"

NIA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.0566.000,00

202

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 3" x 2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

203

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 3" x 2 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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204

suminisiro e instalacion
de bushing en acero
inoxidable de 3/4" x 1/2"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

205

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 3/4" x 1/4"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

206

suministro e Instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 3/4" x 3/8"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.0566.000,00

$ 1.056.000,00

207

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 3/8" x 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

208

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 4" x 1 142"

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

209

sumlnistro e Instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 4" x 2"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

210

suministro e Instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 4" x 2 1/2"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

211

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 4" x 3"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

212

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 6" x 2"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

213

suministro e Instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 6" x 3"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

214

suministro e instalacién
de bushing en acero
inoxidable de 6" x 4"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

215

suministro e instalacién
de brida en acero
inoxidable de 1"

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

216

suministro e instalaciéon
de brida en acero
inoxidable de 1 1/2"

NfA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

2197

suministro e instalacién
de brida en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

218

suministro e instalacién
de brida en acero
inoxidable de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

219

suministro e instalacién
de brida en acero
inoxldable de 2 142"

N/A

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

220

suministro e instalacién
de brida en acero
inoxidable de 3"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

221

suministro e instalaciéon
de brida en acero
inoxidable de 4"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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222

suministro e instalacién
de brida en acero
inoxidable de 6"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

223

suministro e instalacién
de empaque para brida
de 1"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.0586.000,00

$ 1.056.000,00

224

suministro e instalacién
de empaque para brida
de 1 1/4"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

225

suministro e instalacion
de empaque para brida
de 1 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

226

suministro e instalacién
de empaque para brida
de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

227

suministro e instalacion
de empaque para brida
de 2 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

228

suministro e instalacién
de empaque para brida
de 3"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

229

suministro e instalacidn
de empaque para brida
de 4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

230

suministro € instalacién
de empaque para brida
de 6"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

231

suministro e instalacién
de codo en acero
inoxidable de 1"

NIA

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

232

suministro e instalaciéon
de codo en acero
inoxidable de 1 1/2"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

233

suministro e instalacion
de cedo en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

234

suministre e instalaciéon
de codo en acero
inoxidable de 1/2"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

235

suministro e instalaciéon
de codo en acero
inoxidable de 1/4"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

236

suministro e instalacion
de ¢codo en acero
inoxidable de 2"

N/A

NIA

$131.164,8C

$1.0586.000,00

$ 1.056.000,00

237

suministro e instalacion
de codo en acero
inoxidable de 2 1/2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

238

suministro e instalacién
de codo en acero
inoxidable de 3"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

239

suministro e instalacion
de ¢odo en acero
inoxidable de 3/4"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00
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suministro e instalacién
de codo en acero
inoxidable de 3/8"

NfA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.066.000,00

241

suministro e instalacion
de codo en acero
inoxidable de 4"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

242

suministro e instalacién
de codo en acero
inoxidable de 6"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

243

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
inoxidable de 1"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

244

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

NiA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

245

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
Inoxidable de 1 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

248

suministro e instalacidén
de codo mixto en acero
Inoxidable de 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

247

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
Inoxidable de 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

248

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
inoxidable de 2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

249

suministre e instalacién
de codo mixto en acero
inoxidable de 2 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

250

suministro e instalacidn
de codo mixto en acero
inoxidable de 3"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

251

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
inoxidable de 374"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

252

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
inoxidable de 3/8"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

253

suministro e instalacién
de codo mixto en acero
inoxidable de 4"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

254

suministro e instalaciéon
de codo reducido en
acere inoxidable de 1"
142"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

265

suministre e instalacién
de codo reducido en
acero Inoxidable de 1" x
314"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

256

suministre e instalacién
de codo reducido en
acero inoxidable de 1/2"
x 3/8"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

257

suministro e instalacién
de codo reducido en

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00
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acero inoxidable de 3/4"
x 172"

258

suministro e instalacién
de contratuerca en acero
inpxidable de 1"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

259

suministro e instalacién
de contratuerca en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

260

suminisiro e instalacion
de contratuerca en acero
inoxidable de 1 1/4"

NI/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

261

suministro e instalacidn
de contratuerca en acero
inoxidable de 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

262

suministro e instalacién
de contratuerca en acero
inoxidable de 2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

263

suministro e instalacién
de contratuerca en acero
inoxidable de 3/4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

264

suministro e instalacién
de contratuerca en acero
inoxidable de 4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

265

suministro e instalacién
de cruz en acero
inoxidable de 1"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

266

suministro e instalacién
de cruz en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

267

suminisiro e instalacién
de cruz en acero
inoxidable de 1 1/4"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,60

268

suministro e instalacion
de cruz en acero
inoxidable de 1/2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.0568.000,00

$1.056.000,00

269

suministro e instalacién
de ¢cruz en acero
inoxidable de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

270

suministro e instalacién
de cruz en acero
inoxidable de 2 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,60

$ 1.056.000,00

271

suministro e instalacién
de cruz en acero
jnoxidable de 3"

NIA

N/A

$ 131.184,80

$1.056.000,06

$ 1.056.000,00

272

suminis{ro e instalacién
de cruz en acero
inoxidable de 3/4"

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

273

suministro e instalacion
de cruz en acero
inoxidable de 4"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

274

suministro e instalacién
de curva mixia radio —
largo en acero
inoxidable de 1"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.0566.000,00

$ 1.056.000,00
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275

suministro e instalaciéon
de curva mixta radio —
largo en acero
inoxidable de 1 1/2"

NfA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

278

suministro e instalacién
de ¢curva mixta radio —
largo en acero
Inoxidable de 1 1/4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

277

suministro e instalacion
de curva mixta radio —
largo en acero
inoxidable de 2"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

278

suministro e instalacién
de curva mixta radio —
largo en acero
inoxidabile de 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

279

suministro e instalacién
de niple barrit en acero
inpxidable de 1 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

260

suministro e Instalaciéon
de niple barril en acero
inoxidable de 1"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

281

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

282

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 1/2"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

283

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 1/4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

284

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

285

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 2 1/2"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

288

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 3"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

287

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 34"

NfA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

288

suministro e instalacién
de nipie barril en acero
inoxidable de 3/8"

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

289

suministro e instalacién
de niple barril en acero
inoxidable de 4"

NIA

NA

$131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

290

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 1" x 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

291

suministro e Instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 1" % 3/4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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292

suministro e instalacién
de reduccidn en acero
inoxidable de 1" x 3/8"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

293

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxldable de 1 1/2" x 1"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

294

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 1 1/2"x 1
144"

N/A

NiA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

205

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 1 142" x
1/ "

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

296

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 1 1/2" x
314"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

297

suministro e instalacién
de reducciédn en acero
inoxidable de 1 1/4" x 1"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

298

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 1 1/4" x
12"

NIA

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

299

suministro e instalacién
de reduccidén en acero
inoxidable de 1 1/4" x
314"

NfA

N/A

$131.164,80

$1.0566.000,00

$ 1.056.000,00

300

suministre e instalacién
de reduccidn en acero
inoxidable de 12" x 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

301

suministro e instalacidn
de reduccion en acere
inoxidable de 1/2" x 3/8"

NIA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.0586.000,00

$ 1.056.000,00

302

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 2" x 1"

N/A

NIA

$131.164,8C

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

303

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 2" x 1 1/2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

304

suministro e instalacion
de reduccién en acero
inoxidable de 2" x 1 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0566.000,00

305

suministre e instalacion
de reduccién en acero
inoxidable de 2" x 1/2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

§ 1.056.000,00

306

suministro e instalacion
de reduccion en acero
inoxidable de 2" x 3/4"

NfA

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

307

suministro e instalaciéon
de reduccidn en acero
inoxidable de 2 1/2" x 1"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

308

suministro e instalacién
de reduccién en acero

NIA

N/A

$ 131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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inoxidable de 2 1/2" x 1
142"

308

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 2 1/2" x 1
144"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.066.000,00

310

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 2 1/2" x
112"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

N

suministro e Instalacion
de reduccién en acero
inoxidable de 2 142" x 2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

312

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 3" x 1"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

313

suministro e instalacion
de reduccidn en acero
inoxidable de 3" x 1 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

314

suministro e instalacidén
de reduccidén en acero
Inoxidable de 3" x 2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

315

suministro e instalacidén
de reduccién en acero
inoxidable de 3" x 2 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

316

suministro e instalacién
de reduccidén en acero
inoxidable de 3/4" x 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

317

suministro e instalacidn
de reduccidén en acero
inoxidable de 3/4" x 3/8"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

318

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 3/8" x 1/4”"

NiA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

319

suministro e instalacién
de reduccion en acero
inoxidable de 4" x 1 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

320

suministro e instalacién
de reduccidon en acero
inoxidable de 4" x 2"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

321

suministro € instalacién
de reduccidn en acero
inoxidable de 4" x 2 142"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

322

suministro e instalacién
de reduccién en acero
inoxidable de 4" x 3"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

323

suministro e instalacién
de reduccion en acero
inoxidable de 6" x 3"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

324

suministro e instalacién
de reduccidn en acero
Inoxidable de 6" x 4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.066.000,00

325

suministre e instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 1”

NIA

NIA

$131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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326

suministro e instalaciéon
de semicodo en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

327

suministro e Instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 1 1/4"

NIA

N/A

$ 131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

328

suministro e instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 1/2"

NfA

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

328

suministro e instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

330

suministro e instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 2"

NIA

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

331

suministro e instalacién
de semicodo en acerc
inoxidable de 2 172"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

332

suministro e instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 3"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

333

suministro e instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

334

suministro e instalacién
de semicodo en acero
inoxidable de 3/8"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

335

suministroe e instalacion
de semicodo en acero
inoxidable de 4"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

336

suministro e instalacion
de semicodo en acero
inoxidable de 8"

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

337

suministro e instalacién
de tapa en acero
inoxidable de 1"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0586.000,00

338

suministro e instalacién
de tapa en acero
inoxidable de 1 1/2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

339

suministro e instalacion
de tapa en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

340

suministro e instalacién
de tapa en acero
inoxidable de 1/2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

341

suministro e instalacién
de tapa en acero
inoxidable de 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

342

suministro e instalacién
de tapa en acero
inoxidable de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

343

suministro e instalacion
de tapa en aceso
inoxidable de 2 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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suministro e instalacién
de tapa en acero
inoxidable de 3"

N/A

NFA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

345

suministro ¢ instalacién
de tapa en acero
inoxidable de 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056,000,00

346

suministro e instalacién
de tapa en acero
inpxidable de 3/8"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

347

suministro e instalacioén
de tapa en acero
inoxidable de 4"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

348

suministro e instalacién
de tapa en acero
Inoxidable de 6"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

349

suministro € instalacién
de tapdn en acero
inoxidable de 1"

NIA

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

350

suministro e instatacion
de tapén en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

351

suministro e instalacién
de tapén en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

352

suministro e instalacién
de tapén en acero
inoxidable de 1/2"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

353

suministro e instalacién
de tap6n en acero
inoxidable de 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

354

suministro e instalacién
de tapdn en acero
inoxidable de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

355

suministro e instalacién
de tapén en acero
inoxidable de 2 1/2"

NiA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

356

suministro e instalacién
de tapén en acero
inoxidable de 3"

N/A

NfA

$ 131.184,80

$ 1.0566.000,00

$ 1.056.000,00

357

suministro e Instalacién
de tapén en acero
inoxidable de 3/4"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

358

suministro e instalacion
de tapén en acero
inoxidable de 3/8"

NfA

N/A

$131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

358

suministro e instalacién
de tapdn en acero
inoxidable de 4"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

360

suministro e instalacién
de {apdn en acero
inoxidable de 6"

NfA

NfA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de tee en acero
inoxidable de 1"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1,056.000,00
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362

suministro e instalacién
de tee en acero
jnoxidable de 1 1/2"

NfA

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

363

suministro e instalacion
de tee en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion
de tee en acero
inoxidable de 1/2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

365

suministro e instalacién
de tee en acero
inoxidable de 1/4"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

366

suministro e instalacién
de tee en acero
jnoxidable de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

367

suministro e instalacion
de tee en acero
inoxidable de 2 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

368

suministro e instalacién
de tee en acero
inoxidable de 3"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

369

suministre e instalacién
de tee en acero
inoxidable de 3/4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.00C,00

$ 1.056.000,00

370

suministro e Instalaciéon
de tee en acero
Inoxidable de 3/8"

N/A

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

371

suministro e instalacién
de tee en acero
inoxidable de 4"

NIA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

372

suministro e instalacién
de tee en acero
inoxidable de 6"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.086.000,00

$1.056.000,00

373

suministra e instalacién
de tee reducida en acero
inoxidable de 1" x 12"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

374

suministro e instalacién
de tee reducida en acero
inoxidable de 1" x 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

375

suministro e instalacion
de tee reducida en acero
inoxidable de 1 1/2" x 1"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.0586.000,0C

$ 1.056.000,00

376

suministro e instaiacién
de tee reducida en acero
inoxidable de 1 142" x 1
1, "

N/A

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

377

suministro e instalacién
de tee reducida en acero
inoxidable de 1 1/4" x 1"

NIA

NIA

$ 131,164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

378

suministro e instalacién
de tee reducida en acero
inoxidable de 1/2" x 3/8"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

379

suministro e instalacién
de tee reducida en acero
inoxidable de 2" x 1 1/2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.0566.000,00

$ 1.056.000,00
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380

suministro e instalacién
de tee reducida en acero
inoxidable de 3/4" x 1/2"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

381

suministro e instalacién
de unidn en acero
Inoxidable de 1"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056,000,00

$ 1.056.000,00

382

suministro e instalacién
de unidén en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

383

suministro e instalacion
de unién en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

384

suministro & instalacion
de unidn en acero
inoxidable de 142"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.058.000,00

$ 1.056.000,00

386

suministro e instalacion
de unién en acero
inoxidable de 1/4”

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

386

suministro e jnstalacién
de unién en acero
inoxidable de 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

387

suministre e instalacién
de unién en acero
inoxidable de 2 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

388

suministro e instalacion
de unién en acero
inoxidable de 3"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

389

suministro e instalacién
de unién en acero
inoxidable de 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

390

suministro € instalacion
de unlén en acero
inoxidable de 3/8"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

391

suministro e instalacién
de unidn en acero
inoxidable de 4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

392

suministro ¢ instalacion
de unién en acero
inoxidable de 6"

N/A

NIA

$ 131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

393

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 1"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

394

suminisfro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

395

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 1 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

386

suministro & instalacién
de universal en acero
inoxidable de 1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0566.000,00

397

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00
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398

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 3/4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

399

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 3/8"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

400

suministro e instalacion
de universal en acero
inoxidable de 1/4"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

401

suministro e instalacion
de universal en acero
inoxidable de 2 1/2"

N/A

NIA

$ 131,164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

402

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 3"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

403

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 4"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

404

suministro e instalacién
de universal en acero
inoxidable de 8"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

405

suministro e instalacion
de yee en acero
jnoxidable de 1"

NfA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

406

suministro e instalacion
de yee en acero
inoxidable de 1 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

407

suministro e instalacién
de yee en acero
jnoxidable de 1 1/4°

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

408

suminisiro e instalacion
de yee en acero
inoxidable de 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

409

suministro e instalacién
de yee en acero
inoxidable de 2"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1,056.000,00

410

suministro e instalacién
de yee en acero
inoxidable de 2 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

411

suministro e instalacién
de yee en acero
inoxidable de 3"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.058.000,00

412

suministro € instalacidn
de yee en acero
inoxidable de 3/4"

N/iA

NIA

$131.164,80

$ 1.0586.000,00

$ 1.056.000,00

413

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 3/4" x
{5cm - 10cm)

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

414

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 1" x (Scm -
10cm}

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

415

suministro e instalacién
de niple en acero

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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inoxidable de 1 1/4" x
{5cm - 10cm)

416

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 1 1/2" x
{5cm - 10cm)

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

417

suministro ¢ instalacion
de niple en acero
inoxidable de 2" (5cm -
10em)

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

418

suministre e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 3" x (5cm -
10cm)

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

419

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxldable de 4" x (5cm -
10cm)

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

420

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 6" x {5cm -
10cm)

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1,056.000,00

421

suministro e instalacidn
de niple en acero
inoxidable de 3/4" x
{10cm - 20cm)

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

422

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 1" x {(10cm
- 20cm)

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

423

suminisfro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 1 1/4" x
{10cm - 20cm}

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

424

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 1 1/2" x
{10cm - 20cm)

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056,000,00

425

suminisiro e instalacién
de niple en acero
Inoxidable de 2" (10cm -
20cm)

NfA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

426

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 3" X {10cm
- 20cm)

NfA

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

427

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 4” x {10cm
- 20cm)

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

428

suministro e instalacidn
de niple en acero
inoxidable de 6" x {10cm
- 20cm)

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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428

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 3/4" x
{20cm - 40cm}

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

430

suministro e Instalacién
de niple en acero
Inoxidable de 1" x (20cm
- 40cm)

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

431

sumlnistro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 1 1/4" x
(20cm - 40 cm)

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

432

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 1 172" x
{20 cm - 40 cm)

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0586.000,00

433

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 2" (20 ¢m -
40 cm)

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.0566.000,00

434

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 3" x (20
cm - 40 cm)

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

435

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 4" x (20
cm - 40 ¢m)

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

436

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 6" x {20
cm - 40 cm}

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.0586.000,00

437

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 3/4" x (50
cm - 100 cm}

N/A

NIA

$131.184,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

438

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 1" x {80
c¢m - 100 cm}

N/A

NfA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

439

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 1 1/4" x
{50 cm - 100 ¢m)

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

440

suministro e instalaciéon
de niple en acero
inoxidable de 1 1/2" x
{50 cm - 100 ¢m)

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

441

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 2" (50 ¢m -
100 cm)

NIA

NiA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

442

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 3" x (50
¢m - 100 ¢m)

NfA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0566.000,00
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443

suministro e instalacién
de niple en acero
inoxidable de 4" x (50
¢m - 100 cm)

NIA

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacion
de niple en acero
inoxidable de 6" x (650
cm - 100 cm)

NfA

NIA

$131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

445

suministro e instalacidn
de cheque cortina hd
flanchado ulffm 2"

NIA

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

446

suministro e instalacién
de cheque cortina hd
flanchado ulfm 2 1/2"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

447

sumipistro e Instalacién
de cheque cortina hd
flanchado ulffm 3"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

448

suministro e instalacién
de cheque cortina hd
flanchado ulfm 4"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

449

suministro e instalacién
de cheque cortina hd
ranurado ulifm 2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

450

suministro e Instalacién
de cheque cortina hd
ranurade ul/fm 2 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

451

suministro e instalacion
de cheque cortina hd
ranurado ulffm 3"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

452

suministro e instalacién
de cheque cortina hd
ranurado ulffm 4”

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

453

suministro e instalacién
de cheqgue hidro
inoxidable roscado 304
142"

NfA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

454

suministro e instalacién
de cheque hidro
inoxidable roscadc 304
314"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

455

suministro e instalacién
de cheque hidre
inoxidable roscado 304
1"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

458

suministro e instalacién
de cheque hidro
inoxidable roscado 304
1-1/4"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

457

suministro e instalacién
de cheque hidro
inoxidable roscado 304
§-142"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

458

suminisiro e instalacién
de cheque hidro
inoxidable roscado 304
2"

NfA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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suminisiro e instalacién
de cheque cortina
inoxidable roscado 304
112"

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

460

suministre e instalacién
de cheque cortina
inoxidable roscado 304
314"

N/A

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

461

suministro e instalacion
de cheque cortina
inoxidable roscado 304
1"

N/A

NIA

$ 131.184,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

462

suministro e instalacién
de cheque cortina
inoxidable roscado 304 1
1/4"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

463

suministro e instalacién
de cheque cortina
jnoxidable roscado 304 1
142"

NfA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

464

suministro e instalacién
de cheque cortina
inoxidable roscado 304
2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

§ 1.056.000,00

465

suministro e instalacién
de vélvula cortina
inoxidable roscado 304
142"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

466

suministro e instalacién
de valvula cortina
inoxidable roscade 304
34"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

467

suministro e instalacion
de valvula cortina
inoxidable roscado 304
1"

N/A

NiA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

468

suministro e Instalacidn
de vélvula cortina
inoxidable roscado 304 1
1, "

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

469

suministro e instalacion
de vélvula cortina
inoxidable roscado 304 1
112"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

470

suministro e instalacién
de valvula cortina
inoxidable roscado 304 2
142"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

471

suministro e instalacion
de valvuia cortina
inoxidable roscado 304
2l|

NIA

N/A

$ 131.164,80

$1.0566.000,00

$ 1.056.000,00

472

suministro e instalacion
de véalvula globo
inoxidable roscado 304
112"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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473

suministro e instalacién
de valvula globo
inoxidable roscado 304
34"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

474

suministro e instalacién
de vélvula globo
inoxidable roscado 304
1"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

475

suministro e instalacién
de valvula globo
inoxidable roscado 304 1
1/4"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

476

suministro e instalacién
de vélvula globo
inoxidable roscado 304 1
12"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

477

suministre e instalacién
de valvula globo
inoxidable roscado 304
2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

478

suministro e instalacién
de tuberia acero al
carbén roja ranurada
astm a785 sch 40 1"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

479

suministro e instalacién
de fuberia acero al
carbdn roja ranurada
astm a795 sch 40 1-1/4"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

480

suministro e instalacion
de tuberfa acero al
carbén roja ranurada
astm a795 sch 40 1-1/2"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

481

suministro e Instalacion
de tuberia acero al
carbén roja ranurada
astm a795 sch 40 2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.066.000,00

482

stministro e instalacién
de tuberia acero a!
carbdn roja ranurada
astm a795 sch 40 2-1/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

483

suministrc e instalacién
de tuberfa acero al
carbén roja ranurada
astm a795 sch 40 3"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

484

suministro e instalacién
de tuberfa acero al
carbén roja ranurada
astm a795 sch 40 4"

N/A

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

485

suministre e instalaciéon
de tuberfa acero al
carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 1/4"

NfA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

486

suministro e instalacién
de tuberfa acero al
carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 3/8"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00
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487

suministro e instalacién
de tuberfa acero al
carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 172"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

488

suministro e instalacién
de tuberfa acero al
carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 3/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

4889

suministro e instalacién
de tuberia acero al
carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 1"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

490

suministro e instalacién
de tuberla acero al
carbdn negro ranurada
astm a795 sch 10 1 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,60

$ 1.056.000,00

491

suministro e instalacion
de tuberia acero al
carbén negro ranurada
astm a795 sch 10 1 1/2"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

492

suministro e instalacién
de tuberla acero al
carbdn negro ranurada
astm a795 sch 10 2"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

493

suministro e instalacién
de tuberla acero al
carbdn negro ranurada
astm a785 sch 102 1/2"

NIA

NA

$ 131.164,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

494

suministro e instalacién
de tuberla acero al
carbén negro ranurada
astm a7985 sch 10 3"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

495

suministro e instalacion
de tuberfa acero al
carbén negro ranurada
astm a7985 sch 104"

NIA

NIA

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

496

suministro e instalacion
de adaptador fltanche
ranurado 2"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

497

suministro e instalacién
de adaptador flanche
ranurado 2 12"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

498

suministro e instalacién
de adaptador flanche
ranurado 3"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

499

suministro e instalacién
de adaptador flanche
ranurado 4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

500

suminisiro e instalacién
de codo ranurado ulffm
1ll

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

501

suministro e instalacion
de codo ranurado ulffm 1
1/4"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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502

suministro e instalacién
de codo ranurado ulffm 1
142"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

503

suministro e instalacion
de codo ranurado ul/fm
2"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

504

suministro e instalacion
de codo ranurado ulifm 2
142"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

505

suministro e instalaciéon
de codo ranurado ulffm
3].

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

506

suminisfro e instalacién
de codo ranurado ulffm
4“

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

507

suministro e instalacién
de cruz ranurade ulfm 1
1/ L

N/A

NiA

$ 131.184,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

508

suministro e instalacidn
de ¢ruz ranurado ulifm 1
172"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

509

sumlnistro e instalacién
de cruz ranurado ulffm
2’!

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

510

suministro e instalacién
de ¢ruz ranurade ulffm 2
172"

N/A

NIA

$ 131,164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

511

suministro € instalacién
de cruz ranurado ulffm
3"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

512

suministro e instalacién
de cruz ranurado ulffm
4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

513

suministro € instafacion
de flanche ranurado
ulffm 2"

NfA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

514

suministro e instalacidn
de flanche ranurado
ulffm 2 1/2"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.0586.000,00

$ 1.056.000,00

515

suministro e instalacién
de flanche ranurade
ulffm 3"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

516

suministro e instalacién
de flanche ranurado
ulifm 4"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

517

suministro e instalacién
de reduccién copa
excéntrica ranurada
uifm 3" x 1 142"

NIA

N/A

$131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

518

suministro e instalacién
de reduccién copa
excéntrica ranurada
ulffm 3" x 2°

NfA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

518

suministro e instalacién
de reduccién copa

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.086.000,00

iA NACIONAL
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excéntrica ranurada
ulifm 4° x 2"

520

suministro e instalacién
de reduccién copa
excéntrica ranurada
ulffm 4" x 3"

N/A

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

521

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranura x rosca ulffm 1
144" x 1"

NA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

5§22

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranura x rosca ulffm 1
12" x 1"

N/A

NIA

$131.184,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

523

suministre e Instalacién
de reduccién copa
ranura x rosca ulffm 1
112" x 1-1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

524

suministro e instalacién
de reduccidn copa
ranura x rosca ul/ffm 2" x
-1“

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

5§25

suministro e instalacion
de reduccién copa
ranura x rosca ulifm 2" x
1 1/4"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

526

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranura X rosca ulffm 2" x
112"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

527

suministro e instalaciéon
de reduccién copa
ranura x rosca ulffm 2
12" x 1"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

528

suministro e instalacién
de reduccidn copa
ranura x rosca ulffm 2
112" x 1 1/4"

NiA

N/A

$ 131.164,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

528

suministro e instalacion
de reduccién copa
ranura X rosca ulffm 2
1/2" x 1 112"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

530

suministro e instalacién
de reduccion copa
ranura x rosca ulffm 2
12" x 2"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

531

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranura x rosca ulffm 3" x
11/4"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

532

suministro e instalacién
de reduccion copa
ranura x rosca ulfm 3" x
1 1/2"

NfA

N/A

$ 131.164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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533

suministro e instalacion
de reduccion copa
ranura x rosca ulffm 3" x
1!‘

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

534

suministro e instalacién
de reducclén copa
ranura x rosca ulffm 3" x
2|l

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

535

suministro e instalacion
de reduccién copa
ranura X rosca ulffm 3" x
212"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.00C,00

536

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranura x rosca ulffm 4" x
1ll

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

537

suministro e Instalacién
de reduccién copa
ranura x rosca ulffm 4" x
112"

NIA

NIA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$1.056.00C,00

538

suministro e instalacion
de reduccidn copa
ranura x rosca ul/fm 4" x
2-!

N/A

NIA

$131.164,80

$1.056.,000,00

$ 1.056.000,00

539

suministro e instalacién
de reduccidén copa
ranura x rosca ulffm 4" x
2 142"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

540

suministro e instalaciéon
de reduccidn copa
ranura x rosca ulffm 4" x
3!‘

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.066.000,00

541

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranora ulffm
114" x 1"

NIA

N/A

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

542

suministro e instalacién
de reduccidn copa
ranurada x ranura ulffm
142" x 1"

NIA

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0566.000,00

543

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ulffm
11/2" x1 114"

N/A

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de reducciéon ¢copa
ranurada X ranura ulffm
2" x 1"

NfA

NfA

$ 131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

545

suministro e instalacion
de reducelén copa
ranurada x ranura ulffm
2"x1 14"

NIA

NIA

$ 131,164,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

546

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ulffm
2"%x11/2"

N/A

N/A

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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547

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada X ranura ul/fm
212" x 1"

NIA

NIA

$131.164,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

548

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ul/fm
212" x 1 144"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

549

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ulffm
2 12" x1 12"

NIA

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

550

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ul/fm
212" x2"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

551

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ul/fm
3"x 1 1/4"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

552

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ulffm
3'x 112"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

553

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ulffm
3 x 1"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

554

suministro e instalacién
de reduccion copa
ranurada x ranura ul/fm
3" x 2“

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

585

suministro e instalacién
de reduccidn copa
ranurada x ranura ul/fm
3"x 212"

NIA

NIA

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

586

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada x ranura ul/fm
4!' x 1"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0566.000,00

557

suministro e instalacién
de reduccioén copa
ranurada x ranura ulffm
4" x 1 1/2"

NfA

N/A

$ 232.060,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

558

suministro e instalacién
de reduccion copa
ranurada x ranura ulffm
q'x2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$1.056.000,00

§ 1.056.000,00

559

suministro e instalacion
de reduccion copa
ranurada x ranura ulffm
4" x 212"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

560

suministro e instalacién
de reduccién copa
ranurada X ranura ulffm
4" x 30!

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00
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561

suministro e instalacién
de semicodo ranurado
ul/fm 1"

N/A

NfA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

562

suministro e instalacion
de semicodo ranurado
ulffm 1-1/4"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

563

suministro e instalacién
de semicodo ranurado
ultfm 1-1/2"

NIA

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.0C0,00

suministro e instafacién
de semicodo ranurado
ulffim 2"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

565

sumlnistro e Instalacién
de semlicodo ranurado
ul/fm 2-1/2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

566

suministro e instalacién
de semicodo ranurado
ulffm 3"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

587

suministro e instalacién
de semicodo ranurado
ulffm 4"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$1.056,000,00

$ 1.056.000,00

568

suministro e instalacién
de strap roscado ulffm 1"
X 12"

N/A

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

568

suministro e instalacion
de strap roscado ulffm 1"
x 3/4"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

570

suministro e instalacion
de strap roscade ulffm 1
14" x 112"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

571

suministro e instalacién
de strap roscado vlffm 1
174" x 344"

NIA

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

572

suministro € instalacién
de strap roscado ul/fm 1
1/ " x 1“

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

573

suministro e instalacién
de strap roscado ulffm 1
12" x 12"

NIA

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

574

suministro e Instalacién
de strap roscado ul/ffm 1
12" % 3/4"

NfA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

575

suministro e instalacién
de sfrap roscado ulffm 1
2" x 1"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

576

suministro e instalacién
de strap roscado ul/fm 2"
% 142"

NIA

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

577

suministro e instalacién
de strap roscado ulffm 2"
x 314"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

578

suministro e instalacion
de strap roscado ulffm 2"
X 1"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00
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579

suministro e instalacién
de strap roscado ulffm 2"
x 114"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.00C,00

$ 1.056.000,00

580

suministro e instafacion
de strap roscado ulffm 2"
x 1 1/2"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0586.000,00

581

suministro e instalacion
de strap roscado ul/fm 2
112" x 112"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

682

suministro e instalacién
de strap roscado ulffm 2
2" x 1"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$1.056.,000,00

$ 1.056.000,00

583

suministro e instalacién
de strap roscado ul/ffm 2
1/2" x 1. 1/4"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

584

suministro e instalacién
de strap roscado ulffm 2
1’2" X 21(

NIA

N/A

$ 232.080,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

585

suministre e instalacion
de strap roscado ulffm 3"
X 1"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

586

suministro e instalacion
de strap roscado ul/fm 3"
X 1 1/4"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

587

suministro e instalacién
de sirap roscado ulifm 3"
x 112"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

588

suministro e instalacion
de strap roscado ulffm 4"
x1"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

589

suministro e instalacién
de fapén ranurado ul/fm
1“

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

590

suministro e instalacién
de tapén ranurado ulfm
11/4"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

591

suministro e instalacién
de tapdn ranurado ulffm
112"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

5§82

suministro e instalacién
de tapén ranurado ul/ffm
2!'

NIA

NfA

$ 232.080,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

593

suministro e instalaciéon
de tapén ranurado ulffm
2 172"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

594

suministro e instafacién
de tapén ranurado ulffm
3H

NIA

NIA

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

595

suministro e instalacién
de tapdn ranurado ul/fm
4'(

N/A

N/A

$ 232.060,80

$1.056,000,00

$ 1.056.000,00

596

suministro e instalacion
de tee mecénica
ranurada x ranura ulffm
2"x 1"

N/A

NfA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00
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897

suministro e instalacién
de tee mecéanica
ranurada x ranura ulffm
2" x 1 14"

NIA

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

598

suministro e instalacion
de tee mecanica
ranurada x ranura ulffm
2"x 112"

NfA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

598

suministro e instalacién
de fee mecénica
ranurada X ranura ul/fm
2 1/2" x 1"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056,000,00

$ 1.056.000,00

600

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x ranura ulffim
212" x1 14"

NIA

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

601

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x ranura ulffm
212" x1 42"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

602

suministro e instalacion
de fee mecanica
ranurada x ranura ul/fm
212" x 2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.066.000,00

$1.056.000,00

603

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x ranura ulffm
3"x 114"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.066.000,00

604

suministro e instalacion
de tee mecanica
ranurada X ranura ul/fm
3" x 112"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

605

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x ranura ulffm
3“ x »1"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

606

suministro e instalacion
de tee mecanica
ranurada x ranura ulffm
3 x 2"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

607

suministro e instalacién
de tee mecénica
ranurada x ranura ul/fm
I*'x 212"

NfA

NfA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

608

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x ranura ulffm
4" x 1"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

609

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x ranura ul/fm
4"x 112"

NfA

NA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

610

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x ranora ulffm
4" x 2"

NfA

N/A

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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811

suministro e instalaciéon
de tee mecanica
ranurada x ranura ufffm
4" x21/2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

612

suministro e instalacion
de tee mecanica
ranurada x ranura ulifm
4" x 3“

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

613

suministro & instalacién
de tee mecanica
ranurada x rosca ul/ffm 2"
x 1"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

614

suminisiro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x rosca ul/ffm 2"
x 1 1/4"

NIA

NfA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

615

suministro e instalacién
de tee mecénica
ranurada x rosca ul/fm 2"
x 112"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

616

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x rosca ulifm 2
12" x 1"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

617

suministro e instalacion
de tee mecénica
ranurada x rosca ulffm 2
112" x 1 1/4"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

618

suministro e instalacién
de tee mecénica
ranurada x rosca ulffm 2
142" x 1. 142°

N/A

NIA

$ 232.080,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

619

suministro e instatacién
de tee mecénica
ranurada x rosca ulffm 2
142" x 2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

620

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x rosca ulffm 3"
x 1 1/4"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056,000,00

621

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x rosca ul/fm 3"
x 112"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.00C,00

$ 1.056.000,00

622

suministro e instalacién
de tee mecdnica
ranurada x rosca ultfm 3"
x 1"

NIA

NfA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

623

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x rosca ulffm 3"
x 2"

NiA

N/A

$ 232.080,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

624

suministro e instalacion
de tee mecanica
ranurada x rosca ul/ffm 3"
x 212"

NIA

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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625

suministro e instalacion
de tee mecanica
ranurada x rosca ulffm 4"
x1"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

626

suministro e instalacién
de tee mecanica
ranurada x rosca ulifm 4"
x 112"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

627

suministro e instalacion
de tee mecanica
ranurada x rosca uiffm 4"
x 2!1

NA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.066:000,00

628

sumlnistro € instalacién
de tee mecénica
ranurada x rosca ulffm 4"
x21/2"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

629

suministro e instalacion
de tee mecénica
ranurada x rosca ulifm 4"
x 3”

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

630

suministro e instalacidn
de tee ranurada ulffm 1"

N/A

NIA

$232.060,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

631

suministro e Instalacién
de tee ranurada viffm 1
174"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.060,00

632

sttministro e instalacién
de tee ranurada ulffm 1
12"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

633

suministro e instalacién
de tee ranurada ulffm 2"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

634

suministro e instalacién
de tee ranurada ulffm 2
112"

N/A

NfA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

635

suministro e instalacién
de fee ranurada ulffm 3"

NIA

NIA

$232.060,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

636

suministro e instalacién
de tee ranurada ulffm 4"

N/A

NfA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.066.000,00

637

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ulffm 2" x 1"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

638

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada uiffm 2" x 1
114"

N/A

NfA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056,000,00

6838

suministro e instalacidén
de tee reducida
ranurada ulffm 2*x 1
142"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

640

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ulffm 2 172" x 1
1/4"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

641

suministro € instalacién
de tee reducida

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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ranurada ulffm 2 1/2" x 1
1/2"

642

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ulffm 2 1/2" x
2"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

643

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ulffm 3" x 1
/4"

NIA

N/A

$ 232,060,880

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ul/fm 3" x 1
142"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

645

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada vlifm 3" x 2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

646

suministro e instalacién
de fee reducida
ranurada ulffm 3" x 2
12"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

647

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ul/fm 4" x 1"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

648

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ul/fm 4" x 1
142"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

649

suministro € instalacidén
de tee reducida
ranurada ulffm 4" x 2"

NfA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

650

suministro e instalacién
de tee reducida
ranurada ulffm 4" x 2
1/2"

NIA

NIA

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

851

suministre e instalacién
de tee reducida
ranurada ul/fm 4" x 3"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

652

suministro e instalacién
de unién flexible
ranurada ulffm 1"

NfA

N/A

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

653

suministro e instalacién
de unidn flexible
ranurada ulffm 1 /4"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

654

suministro e instalacion
de unidn flexible
ranurada ulffm 1 1/2"

NIA

NfA

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

655

suministro e instalacion
de unién flexible
ranurada ulffm 2"

NfA

N/A

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

656

suministro e instalacién
de unién flexible
ranurada ulffm 2 1/2"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.0566.000,00

$ 1.056.000,00

657

suministro e instalacidn
de unién flexible
ranurada ul/fm 3"

N/A

NfA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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658

suministro e instalacién
de unidn flexible
ranurada ul/fm 4"

NfA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

659

suministro e instalacién
de unién flexible
reducida ranurada ul/fm
2" %112

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

860

suministro e instalaciéon
de unién flexible
reducida ranurada ulffm
212" x 2"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

661

suministro e instalacidn
de uniodn flexible
reducida ranurada ulffm
3*x11/4"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

662

suministro e instalacidén
de unién flexible
reducida ranurada ulffm
3'x2"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

663

suministro e instalacién
de unién flexible
reducida ranurada ulffm
3"x2 12"

NIA

NIA

$232,060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de unién flexible
reducida ranurada ulffm
4" x1 12"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

665

suministro e instalacidn
de unién fiexible
reducida ranurada ulffm
4II x 2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

suministro e instalacién
de unién flexible
reducida ranurada ulffm
4" x 2 12"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.068.000,00

667

suministro e instalacion
de unién flexible
reducida ranurada uiffm
4" x 3"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

668

suministro e Instalacién
de unién rlgida ranurada
ulffm 1"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

668

suministro & insfalacion
de unidn rigida ranurada
ulffm 1 1/4"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

870

suministro e instalacién
de unién rigida ranurada
ul/fm 1 1/2"

N/A

NIA

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

671

suministro e instalacién
de unién rigida ranurada
ulffm 2°

N/A

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

672

suministro e instalacién
de unién rigida ranurada
ulffrn 2 142"

NIA

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,60

$ 1.056.000,00
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673

suminisiro e instalacion
de unidn rigida ranurada
ulffm 3"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

674

suministro e instalaciéon
de unidn rigida ranurada
ulffm 4"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

675

suministro e instalacién
de sello mecanico
buna® 1/2"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

676

sumlnistro e instalacién
de sello mecanico
buna® 5/8"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

677

suministro e instalacion
de sellp mecanico
buna® 3/4"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,60

678

suministro e instalacién
de sello mecanico
buna® 1"

NIA

NIA,

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

679

suministro e instalacién
de sello mecéanico
buna® 1 1/4"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

680

suministro e instalacion
de sello mecanico
buna® 1 1/2"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

881

suministro e instalacidn
de flotador tipo pesado
completo bronce 1/2"

N/A

N/A

$ 232,0680,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

682

suministro e instalacién
de flotador tipo pesado
completo bronce 3/4"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.058.000,00

$ 1.056.000,00

683

suministro e instalacién
de flotador tipo pesado
completo bronce 1"

NIA

NfA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

684

suministro e instalacién
de flotador tipo pesado
completo bronce 1 1/2

N/A

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

685

suministro e instalacién
de flotador tipo pesado
completo bronce 2"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

686

suministro & instalacion y
puesta en
funcionamiento a todo
costo de tanque
hidroacumulador de 200
It

NA

NIA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

687

suministro e instalacion y
puesta en
funcionamiento a todo
costo de tanque
hidroacumulador de 500
it

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.0586.000,00

688

suminisfro e instalaciéon
de tefldn de 3/4" por 50
metros

NfA

NfA

$ 232.080,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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689

suministro e instalacién
de tefién de 1" por 50
metros

NfA

NIA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

680

suministro de soldadura
liquida

NfA

N/A

$270.737,60

$ 1.232.000,00

$1.232.000,00

691

suministro de sellador
eterna

N/A

N/A

$270.737,60

$ 1.232.000,00

$1.232.000,00

692

suministro e instalacién
de manémetro glicerina
0 — 200 psi

NfA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.066.000,00

683

suministro,
instalacion de
membrana butyl
higiénicas de minima
porosidad interna de
tangue
hidroacumulador de
500 It.

N/A

NIA

$270.737,60

$1.232.000,00

$1.232.000,00

694

suministro,
instalacién de
membrana butyl
higiénicas de minima
porosidad interna de
tanque
hidroacumulador de
200 It.

N/A

N/A

$270.737,60

$ 1.232.000,00

$1.232.000,00

695

suministro e insfalacion
de conector recto para
coraza americana de
acero recubierto en pve
de 3/4"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

686

suministro e instalacién
de conector recto para
coraza americana de
acerc recubierto en pve
de 1"

NIA

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

697

suministro e instalacién
de conector recto para
coraza americana de
acero recubierto en pve
de 1 12"

N/A

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

698

suministro e instalacién
de conector recto para
coraza americana de
acero recubierto en pvc
de 2"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.0C0,00

699

suministro e instalacién
de conector curvo para
coraza americana de
acero recubiertc en pve
de 1/2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1,056.000,00
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700

suministro e instalacién
de conecter curvo para
coraza americana de
acero recubierto en pvc
de 3/4"

NIA

N/A

$ 232.060,80

$1.056,000,00

$ 1.056.000,00

701

suministro e instalacién
de conector curvo para
coraza americana de
acero recubierto en pvc
de 1"

N/A

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

702

suministro e instalacién
de conector curvo para
coraza americana de
acero recubierto en pve
de 1 1/2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

703

suministro e instalacioén
de conector curvo para
coraza americana de
acero recubiertc en pve
de 2"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

704

suministro e Instalacién
de adaptador macho pve
presién 1"

N/A

N/A

$232.060.80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

705

suministro € instalacién
de adaptador macho pve
presién 1 1/2"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

708

suministro e instalaciéon
de adaptador macho pve
presién 2"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

707

suministro e instalacién
de adaptador macho pve
presién 3"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

708

suministro e instalacién
de unién pvc presién 1"

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

709

suministro e instalacién
de unién pve presion 1
142"

NfA

N/A

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

710

suminisiro e instalacion
de unién pvc presion 2"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

711

suministro e instalacién
de varilla inoxidable en
518" de 180 ¢m de
longitud con sus
respectivos accesorios
de conexidn para
graduacién de los
flotadores eléctricos de
control de nivel

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

712

suministro e instalacion
sensor nivel de agua

NIA

N/A

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00

713

suministro € instalacién
canastilla de succién

N/A

NIA

$232.0860,80

$1.056.000,00

§1.056.000,00

714

suministro e instalacion
de unién pve presién 3"

NIA

NfA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,60
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715

suministro e instalacién
de universal pvc presidn
1l|

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.066.000,00

$1.056.000,00

716

suministro e instalacién
de universal pvc presion
112"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

717

suministro e instalacion
de universal pvc presién
2!!

NIA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

718

suministro e instatacién
de universal pve presién
3!'

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

719

suministro e Instalacién
de codo pve presion 1"

NiA

N/A

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

720

suministro e instalacidon
de codo pvc presién 1
142"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

721

suministro e instalacién
de codo pvc presién 2°

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056,000,00

$ 1.056.000,00

722

suministro e instalacién
de codo pve presién 3"

N/A

NIA

$ 232.080,80

$ 1.056.000,00

$ 1.086.000,00

723

suministro e instalacién
de tee pvc presién 1"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

724

suministro e instalacién
de tee pvc presién 1
142"

NIA

N/iA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

725

suministro e instalacién
de tee pvc presién 2"

NfA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

726

suministro e instalacién
de tee pvc presién 3"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

727

suministro e instalacién
de tubo pvc presién 1"
por metro

N/A

N/A

$ 232.060,80

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

728

suministro e instalacién
de tubo pvc presién 1
12" por metro

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

728

suministro e instalacién
de tubo pve presion 2"
por metro

N/A

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.,000,00

730

suministro e instalacién
de tubo pve presion 3"
por metro

NIA

NIA

$232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

731

suministro e instalacién
de soldadura pvc
presién 1/4"

NIA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

732

suministro e instalacién
de limpiador pvc presién
14"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

733

suministro e instalacién
de reduccién pve presién
de 3"a 2"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

734

suministro e instalacién
de reduccién pvc presidn
de2"a 112"

NIA

NIA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00
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735

suministro e instalacién
de reduccién pve presidn
de3"a1 1/2"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

736

suministro e instalacién
de reduccién pve presién
de 2'a 1"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

737

Suministre e instalacién
de Soldadura PVC
Presion 1/4"

N/A

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

738

Suministro e instalaciéon
de Limpiador PVC
Presién 1/4"

N/A

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

739

Suministro e instalacién
de Reduccidén PVC
presién de 3" a 2

NfA

N/A

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

740

Suministro e instalacién
de Reduccién PVC
presion de 2" a 1 /2"

N/A

NIA

$ 232.060,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

741

Suministro e instalacién
de Reduccién PVC
presién de 3" a 1 1/2"

N/A

N/A

$232.080,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

742

Suministre e instalacién
de Reduccién PVC
presion de 2"a 1"

NIA

NIA

$232.060,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

ITEMS

DESCRIPCION

PRECIOS

SECOP

PRECIOS
DE
CATALOGO

PRECIOS
HISTORICOS

PROYECTADOS

PRECIOS DE
MERCADO

VALOR
ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA DE BOMBAS

ELECTRO

(SISTEMA CONTRA INCENDIOS)

DE UN
HIDRAULICO

Sumipistro e instalacién

de Gabinete Red Contra
Incendios 77¢cm x 77¢cm

X 22¢cm

N/A

NfA

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacion

de Gabinete Red Contra
Incendios 77¢m X 77¢m

% 24cm

NIA

NfA

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacion

de Gabinete Red Contra
Incendios 77¢m X 99¢m

X 24cm

N/A

N/A

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministre e instalacién
de Gabinete metalico de
77ecmx77 cmx22cm

NIA

NIA

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de Valvula angular de 1
142" certificada

NIA

N/A

$ 534.748,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de Valvula angular de 2
142" Certificada

NIA

NfA

$634.748,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

Suministro e instalacion
de Caja gabinete de 77
X 77 X 24 de sobreponer
© empotrar

N/A

NIA

$634.748,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00
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Suministro e instalacién
de Caja gabinete de
77cm X @9cm X 24¢m de
sobreponer o empofrar

N/A

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.,000,00

$1.056.000,00

ITEMS

DESCRIPCION

PRECIOS
SECOP

PRECIOS
DE
CATALOGO

PRECIOS
HISTORICOS
PROYECTADOS

PRECIOS DE
MERCADO

VALOR
ESTIMADO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SISTEMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO

RCI (COMPONENTE ELECTRICO)

DE UN

Suministro e instalacion
de Preséstato, switch o
interruptor
electromecanico de
presion, rango
regulacién fbar] Pe: -
0.20 - 7.50, fabricacion
en bronce y conexion de
174" NPT

NIA

N/A

$ 634.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de contactor
termomagnético 18
amperios

NfA

N/A

$ 534.748,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de contactor
termomagnético de 22
Amperios

N/A

NIA

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministre e instalacién
de contactor
termomagnético de 25
Amperlcs

N/A

N/A

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$1.066.000,00

Suministro e instalacién
de contactor
termomagnético de 32
Amperios

NIA

NIA

$ 534.748,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de contactor
termomagnético de 40
Amperios

NfA

NfA

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de contactor
termomagnético de 63
Amperigs

NIA

NIA

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de guardamotor
termomagnético de 12
Amperios a 18 Amperios

NfA

NIA

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

Suministro e instalacién
de guardamotor
termomagnético de 18
Amperios a 22 Amperios

NfA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

10

Suministro e instalacién
de guardamotor
termomagnético de 22
Amperios a 26 Amperios

NIA

NIA

$534,748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

]




Pagina111 de 73

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

VERSION: 10

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

11

Suministro e instalacién
de guardamaotor
termomagnético de 26
Amperios 2 32 Amperios

N/A

NIA

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056,000,00

12

Suministro e Instalaciéon
de guardamotor
termomagnético de 32
Amperos a 36 Amperios

NIA

N/A

$ 534.748,80

$1.056,000,00

$ 1.056.000,00

13

Suministro e instalacion
de guardamotor
termomagnético 36
Amperios a 42 Amperios

NIA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.0566.000,00

$ 1.056.000,00

14

Suministro e instafacién
de guardamotor
termomagnético de 42
Amperios a 63 Amperios

NIA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

16

Suministro e instalacion
de relé termomagnético
de 12 Amperics a 18
Amperios

N/A

NIA

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

16

Suministro e instalacién
de relé fermomagnéfico
de 18 Amperios a 22
Amperios

NfA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

17

Suministro e instalacién
de relé termomagnético
de 22 Amperios a 26
Amperios

N/A

NIA

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

18

Suministro e Instalacién
de relé termomagnético
de 26 Amperios a 32
Amperios

NIA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

19

Suministro e instafacién
de relé termomagnético
de 32 Amperios a 36
Ampertios

N/A

N/A

$ 534.748,80

$ 1.086.000,00

$ 1.056.000,00

20

Suministro e instalacion
de relé termomagnético
de 36 Amperios a 42
Amperios

N/A

NIA

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

21

Suministro e instalacién
de relé termomagnético
de 42 Amperios a 63
Amperios

N/A

NIA

$ 634.748,80

$1.056.000,00

$ 1.066.000,00

22

Suministro e instalacion
de Alternador de
Bombas MAC 3

N/A

N/A

$2.228.120,00

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

23

Suministro e instalacion
de Mulstilla 2 posiciones

NIA

N/A

$534.748,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

24

Suministro e instalaciéon
de Muletilla 3 posiciones

N/A

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

25

Suministro e instalacién
de Indicador Led

NIA

N/A

$ 534.748,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

26

Suministro e instalacién
de Interruptor

N/A

NIA

$ 634.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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Termomagnético de 20
Amperios tripolar

27

Suministro e Instalacidn
de Interrupfor
Termomagnético de 32
Amperics tripolar

N/A

N/A

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

28

Suministro e instalacién
de nterruptor
Termomagnético de 50
Amperios {ripolar

N/A

NIA

$534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

29

Suministro e instalacién
de Interruptor
Termomagnético de 63
Amperios tripolar

N/A

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

30

Suministro e Instalacién
de Interruptor
Termomagnético de 20
Amperios bipolar

N/A

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

31

Suministro e instalacién
de Interruptor
Termomagnético de 32
Ampetios bipolar

NIA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

32

Suministro e instalacién
de Interruptor
Termomagnético de 50
Amperios bipolar

N/A

NIA

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

§$ 1.056.000,00

33

Suministro e instalacion
de Interruptor
Termomagnético de 63
Amperios bipolar

NIA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de presostatos

NIA

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

35

Suminlistro e instalacién
de interruptor tipo
Flotador eléctrico para
fanque de agua

N/A

N/A

$ 534.748,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
coraza americana de 1
pulgada {por metros)
acometida para la
alimentacién de las
motobombas de 3X10
16 mts(3F+1N) con sus
respectivas terminales

N/A

NIA

$ 105,100,060

$ 4.400.000,00

$ 4.400.000,00

37

Suministro e instalacion
de Sirena 220V/110V

N/A

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

38

Suministro e instalacién
de Contactor 3P 40 A
1.C1 D40

N/A

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

39

Suministro e instalacion
de Contactor 3P 25 A
LC1 D25

NIA

NIA

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.058.000,00

40

Suministro e instalacién
de Contactor 3P 09 A
LC1 D09

N/A

N/A

$ 332.956,80

$1.056.000,00

$1.056.000,00
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41

Suministro e instalacidon
de Blegue de coniacto
auxiliar LAD N22

NIA

N/A

$ 332.856,80

$1.066.000,00

$ 1.056.000,00

42

Suministro e Instalacion
de Bloque de contacto
auxiliac NO

N/A

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

43

Suministro e instalacién
de Relé de sobrecarga
térmica con reset
manual o automéatico
desde 16 Aa25 Ay
0.06 a 5,5 kW

NfA

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacion
de Breaker bipolar
termomagnético C6-6 A

NIA

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

45

Suministro e instalacién
de Breaker bipolar
termomagnético C1 -1
A

NIA

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

48

Suministro e instalacién
de Breaker tripolar 40 A

NIA

NIA

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

47

Suministro e instalacién
de Relé 24VDC 14 pines
con base para fel

NIA

NIA

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacion
de Fuentes de
alimentacién 110 VAC —
24 VDC 10 A

N/A

NIA

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

49

Suministro e instalacién
de Guardamotor trifasico
de 10A

N/A

N/A

$ 332.956,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

50

Suministro e instalacién
de Guardamotor trifasico
de 20A

N/A

N/A

$ 332.956,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

51

Suministro e instalacién
de Arrancador directo de
10A

NfA

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

52

Suministro e instalacién
de Arrancador directo de
20A

N/A

NfA

$ 332.956,80

$1.0566.000,00

$ 1.056.000,00

63

Suministro e instafacién
de micro controlador
légico programable
{micro PLC) de 8
entradas digitales, 4
salidas digitales Madulo
légico con pantalla,
Alimentacién: 110V /
230V / Relé, 8 Entradas
digitales {4 convertibles
en analdgicas), 4 salidas
digitales, Memoria: 400
blogues.

N/A

NIA

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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Suministre e instalacién
de Varador de
Velocidad de 0.25a 3
HP Uso General
Trifdslco 220 VAC

N/A

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

55

Suministro e instalacién
de Variador de
Velocidad de 3a 10 HP
Uso General Trifasico
220 VAC

N/A

N/A

$ 332.956,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

Suministro e instalacién
de Secuenciador /
alternador para 2
bombas

N/A

N/A

$ 10.510,00

$4.400.000,00

$ 4.400.000,00

57

Suministro e instalacién
de Pulsador NC para
tablerc de control

NIA

N/A

$10.510,00

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

58

Sumlnistro e instalacién
de Puisador NQO para
tablero de conirol

N/A

NfA

$10.510,00

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

59

Suminlstro e instalacién
de mulefilla de 3
posiciones para tablero
de control

NIA

NIA

$ 10.510,00

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

80

Suministre e instalacién
de muletilla de 2
posiciones para tablerc
de control

N/A

N/A

$10.510,00

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

61

Sumipistro e instalacién
de Bloque auxiliar de
contacto NA / NO para
pulsador/muletiila

N/A

NIA

$10.510,00

$ 1.066.000,00

$ 1.056.000,00

62

Suministro e instalacién
de Paro de emergencia
para tablero de confrol

NIA

NIA

$10.510,00

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

63

Suministro e instalacién
de Flotadores Eléciricos,
Confrol de Nivel o
Flotador para Tanque de
Agua 16 a 20Amp.

N/A

N/A

$ 10.510,00

$1.0566.000,00

$1.056.000,00

Suminlistro ¢ instalacion
de Cable Encauchetado
de 2 X14 AWG por
metro

NIA

N/A

$ 30.268,80

$1.056.000,00

$ 1.056.000,00

65

Suministro e instalaciéon
de Cable Encauchetado
2X12 AWG por metro

NiA

N/A

$ 30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

Suministro e instalacién
de Cable Encauchetado
2X10 AWG por metro

N/A

NfA

$30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

67

Suministro e instalacién
de Cable Encauchetado
3X14 AWG por metro

N/A

NIA

$ 30.268,80

$ 1.056.000,00

$1.056.000,00

68

Suministro e instalacion
de Cable Encauchetado
3X12 AWG por metro

NIA

NIA

$ 30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00
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69

Suministre e instalacidn
de Cable Encauchetado
3X10 AWG por metro

NIA

N/A

$30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

70

Suminisiro e instalacién
de Cable Encauchetado
3X8 AWG por meire

NIA

NIA

$ 30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

71

Suministro e instalacién
de Lampara de
indicacién para tablero
de confrol

NIA

N/A

$ 30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

72

Suministro e instalacion
de Coraza americana de
acero recublerto en PVC
de 112"

NIA

N/A

$30.288,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

73

Suministro e instalacién
de Coraza americana de
acero recubierto en PVC
de 3/4"

N/A

N/A

$30.268,80

$ 1.056.000,00

$1.0586.000,00

74

Suminlstro e instalacién
de Coraza americana de
acero recubierte en PVC
de 1"

NIA

N/A

$30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

75

Suministro e instalacién
de Coraza americana de
acero recubierto en PVC
de 1 172"

N/A

N/A

$ 30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

76

Suministro e instalacién
de Coraza amerncana de
acero recubierto en PVC
de 2"

NfA

N/A

$ 30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

77

Suministro e instalacion
unién Universal de 4
pulgadas para Roscar

N/A

N/A

$30.268,80

$ 1.056.000,00

$ 1.056.000,00

ITEMS

DESCRIPCION

PRECIOS
SECOP

PRECIOS
DE
CATALOGO

PRECIOS
HISTORICOS

PROYECTADOS

PRECIOS DE
MERCADO

VALOR
ESTIMADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA
ELECTROHIDRAULICG  RCI

DE BOMBAS

{(COMPONENTE HIDRAULICO DE POTENCIA)

Mantenimiento
preventivo de cilindro
hidraulico de 2"

NIA

NIA

$1.251.110,40

$1.408.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento
preventivo de cilindro
hidraulico de 2 1/2"

NfA

NfA

$1.2561.110,40

$ 1.408.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento
preventivo de cilindro
hidraulico de 3"

NIA

N/A

$ 1.251.110,40

$ 1.408.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento
preventivo de cilindro
hidraulico de 3 1/2"

NIA

N/A

$1.251.110,40

$ 1.408.000,00

$ 1.408.000,00

Mantenimiento
preventivo de cilindro
hidraulico de 4"

NIA

NIA

$ 1.251.110,40

$ 1.408.000,00

$ 1.408.000,00
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Mantenimiente
preventivo de unidad
hidraulica.

N/A

NIA

$1.251.110,40

$ 1.408.000,00

$ 1.408.000,00

Suministre e instalacién
de manguera de presidn
de 1/2" reforzada con
racores tipo JIC o NPT
segtin necesidad en
acero por metro lineal

NIA

N/A

$ 356.499,20

$ 704.000,00

$ 704.000,00

Suministre e Instalacién
de manguera de presion
de 3/8" reforzada con
racores tipo JIC o NPT
segun necesidad en
acero por metre lineal

N/A

N/A

$ 356.499,20

$ 704.000,00

$ 704.000,00

Suminlstro e instalacién
de manguera de presién
de 5/8" reforzada con
racores tipo JIC o NPT
segln necesidad en
acero por metro lineal

N/A

N/A

$ 356.499,20

$ 704.000,00

$704.000,00

10

Suministro e instalacién
de manguera de presién
de 3/4" reforzada con
racores tipe JIC o NPT
segln necesidad en
acero por metro lineal

N/A

NI

$ 356.498,20

$ 704.000,00

$ 704.000,00

11

Limpieza general de
enfriador

NIA

N/A

$ 445.624,00

$ 880.000,00

$ 880.000,00

12

Lubricacién de
horquillas, bujes,
pasadores, ménsulas
tanto de cilindros como
de mecanismo actuador.

NIA

NIA

$ 106.948,76

$211.200,00

$211.200,00

» Informacién verificada y aprobada por los funcionarios duefios de Ja necesidad que finman el presente estudio
previo,

2,6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

Se determina el valor estimado del proceso, por el total del presupuesto oficial asignado, en razén a los
valores unitarios por servicio.

RUBRO Y VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ESTIMADO
ESTIMADO, INLCUIDO IVA, | INLCUIDO IVA, EXENTO DE
frem | DESAGREGACION | uNIDAD DESCRIPGION REC | CANT EXENTO OE VA © VA O EXCLUIDO DE IVA
PRESUPUESTAL EXCLUIDO DE IVA SEGON SEGUN CORRESPONDA
CORRESPONDA
Servicio de Mantenimiente,
Reparacién, e Instalacién
1 | A020202908:007 (Excepto  Servicios de | 10 [ 1 $10.000.000,00 $10.000.000,00
Construccién} las
MEVAP [ motobombas
Servicio de Mantenimiento,
z | AC20202 %08-007 Reparacién, e Instalacién | 10 $10.000.000,00 $10.000.000,00
(Excepto de
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Construccién) del sistema
contraincendios
*Servicio de lavado,
desinfeceion, andlisis fisico
3 A-ozaoszs-ﬂ%z;-ou& guimico y microbiolégico | 10 1 $4.000.000,00 $4.000.000,00
para ¢ tanque de agua
potabla®,
VALOR TOTAL ESTIMADO $24,000.000,0C
LISTA DE PRECIOS
RUBRO / UNIDAD MENOR VALOR
ITEMS PROYECTO RECURSO DE DESCRIPCION CANT | COTIZADO IVA
DESTINO INCLUIDO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN
SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO (TANQUE
ALMACENAMIENTO)
A-02-02-02- Lavado y desinfeccién de tanque rectangular en
T | 008-005-03 10 MEVAP | concreto de 175.39 m3 subterraneo 1 | $2739.000,00
2 | A0202-02- 10 MEVAP | Andlisis Microbiolgico y Andlisis Fisicoquimico | 1 | $ 1.760.000.00
008-005-03 '
RUBRO / UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN MENOR VALOR
ITEMS PROYECTO RECURSO DE SISTEMA DE BOMBAS COTIZADO IVA
DESTINC ELECTROHIDRAULICO INCLUIDO
A-02-02-02- Revisién y mantenimiento hidraulico del
1 10 MEVAP | manifold de operacién del sistema de presién 1 $ 1.836.000,00
008-007-01-5 '
constante
A-02-02.02- Mantenimiento preventivo y/o comective de un
2 008-007-01-5 10 MEVAP | tablero eléctrico bombas sumaergibles y puesta 1 $1.584,000,00
en funcionamiento
A-02.02-02- Mantenimiento tablero de ¢ontrol de
3 008-007-01-5 10 MEVAF | motobombas de presidn y puesta en 1 $ 1.408.000,00
funcionamiento
A02.02-02- Mantenimiento preventive de un sistema de
4 008.007-01-5 10 MEVAP | Bombeo Aqua-Press AP1-JE 1 10-1-1-601 de 1 $ 1.408.000,00
e 1.3 HP
A-02-02-02- Mantenimiento preventive electrobomba
5 |oos-007.015] 1° MEVAP | cantrifuga de 2 HP 1 1 $1.760.000,00
A-02-02-02- Manienimientc preventivo electrobomba
6 |oos.007-01.5| 10 MEVAP | centrifuga de 3 HP 1| $1.760.000,00
A-02:02.02- Mantenimiento preventivo electrobomba
7 | 008-007-01-5 1 MEVAP | centrifuga de 6.6 HP 1 $1.760.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento preventivo electrobomba
8 loosoo7-015| 1 MEVAP | centrifuga de 7.5 HP 1 | $1.760.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento preventivo de bombas
9 loog.oo7-01-5| 1O MEVAP | sumergibles de 3 HP 1| $1.584.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento preventivo de bombas
10 | 008-007-01-5 19 MEVAP | cumergibles de 2 HP 1 $ 1.584.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento preventivo y correctivo de
B 008-007-01-5 10 MEVAP bombas sumergibles de 1 HP 1 $ 1.584.000,00
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Mantenimiento preventivo y correctiva del
A-02-02-02- sistema Hidro-flow con tanque hidroacumulador
- 008-007-01-5 10 MEVAR de 500 litros marca IHM y su respectivo sistema $ 1.408.000,00
eléctrico
Mantenimiento preventivo y cormectivo del
A-02.02.02- sistema Hidro-flow con tanque hidreacumulador
13 008-007-01-5 i MEVAP de 200 litros marca IHM y su respectivo sistema $ 1.408.000,00
eléctrica
A-02.02-02- Mantenimiento y calibracién de tanque hidrofio
* |oog.007.01-5| 10 MEVAP | de 200 litros $ 1.232.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento de desarenador del sistema de
L 008-007-01-5 10 MEVAP aguas lluvias. $1.232.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento de unidad de filtrade del sistema
6 | gos.007-01.5| 1O MEVAP | e aguas liuvias. $1.232.000,00
A-02-02-02- Suministro e Instalacién Bomba Sumergible
7 1o0s-007-015| 10 MEVAP | ¢ lonte $ 4.400.000,00
A-02.02.-02- Suministro e instalacién electrobomba
8 |gos.007.01.5| 10 MEVAP | centrifuga de 2 HP $4.400.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacidn electrobomba
12 | 008-007-01-5 10 MEVAP | entrifuga de 3 HP $ 4.400.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién electrobomba
20 ' gos.007.01.5| 10 MEVAP | centrifuga de 5 HP $ 4.400.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién electrobomba
21 | gpg.007-01-5 | 1° MEVAP | Contrifuga de 6 HP $ 4.400.000,00
A02-02-02- Suministro e Instalacién electrobomba
22 | oog.007-01-5 | 10 MEVAP | entrifuga de 7.5 HP $4.400.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién electrobomba
23 ) o0s.007-01.5| 10 MEVAP | sumergible de 1 HP $4.400.000,00
A-02-02-02- Suministro € instalacién elecirobomba
24 1 o08.007.01-5 | 10 MEVAP | Sumergible de 2 HP $4.400.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién electrobomba
25 |o0s.007-01.5| 1© MEVAP | sumergible de 3 HP $4.400.000,00
26 0%';’_%’372:{?12_'5 10 MEVAP | pintura para motobomba $ 330.000,00
A-02-02.02- suministro e instalacion de tablero de control
27 008-007-01-5 10 MEVAP | para estacién de bombeo para sistema dual de $ 4.400.000,00
bombas centrifugas de 5.0hpa7.5hp
A02-02-02- suministro e instalacién y puesta en
28 | 108.007-01-5 10 MEVAP | funcionamiento de tablero de control eléctrica $ 4.400.000,00
para 2 bombas de 6.6 hp
A-02-02-02- suministro e instalacién y puesia en
29 | 008-007-01-5 10 MEVAP [ funcionamiento de tablero de control eléctrico $ 4.400.000,00
para 2 bombas de 3 hp
A02-02-02- suministro y cambio de impulsor motobomba 7.5
30 008-007-01-6 10 MEVAP hp $ 4.400.000,00
A-02-02-02- suministro y cambio de impulsor motosbomba 5§
3| 008-007-01.5 10 MEVAP hp $ 4.400.000,00
A-02-02-02- suministro y cambio de impulsor motobomba 2
32 008-007-01-5 10 MEVAP hp $ 4.400.000,00
A-02-02-02- suministro y cambio de impulsor motobomba 1
33 008.007-01-5 10 MEVAP hp $ 4.400.000,00
A-02-02-02- suministro y cambio de base del motor
34 | 008-007-01-5 10 MEVAP | otobomba 7.5 hp $ 4.400.000.00
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15 0%2%'&2:&2:5 10 MEVAP rs;l:é?;rti’i;l‘:%g ga}]rgbio de base de! motor $ 4.400.000,00
% | moonors| 10| MEVAR | nembazty $4.400.000,00
7 | Grenorons| 10| MEVAP e e $4.400.000,00
38 0%':_%'(?72:&2_' s 10 MEVAP | embobinade de motar matobomba 7.5 hp $ 4.400.000,00
39 0%’:.%'872:&2:5 10 MEVAP | embobinado de motor motobomba 5 hp $ 4.400.000,00
40 0%'3_%6072.&2‘; 10 MEVAP | embobinado de motor motobemba 2 hp $ 4.400.000,00
41 0%35’872:312-:‘; 10 MEVAP | embobinado de motor motebomba 1 hp $ 4.400.000,00
42 (Q)-g.f]-(?’{z.’gf:s 10 MEVAP 23;2"}1:;%: : Isr;:zalacién de cheque hidro sello en $ 1.056.000,00
43 LQ):-%.(?TZ-.&Z:S 10 MEVAP zggirgi:;gg: ';rlstaladbn de cheque hidro selfo en $ 1.056.000,00
44 &?3’372.?12.—5 10 MEVAP Is};.gir;}i;t:; g :n?}:!.acién de cheque hidro sello en $ 1.056.000.00
45 0%-:%—:3;?12.}, 10 MEVAP zgmirr\)izltbrg : ;n?;gladén de cheque hidro sello en $ 1.056.000,00
46 0%55-5)72.-&2-5 10 MEVAP rs;:;?;i?]i:]ttr)z r? izr:slalacién de cheque hidro sello en $ 1.056.000,00
47 6?).3.?)’(?'/2.-312:5 10 MEVAP z;:gi?]i:]ttr’z rEt! Izn?‘trg]lacién de cheque hidro selio en $ 1.056.000,00
48 0%-:_%'872:&2:5 10 MEVAP g;mlr}:i:ltgz rtta :iarlsta[adén de cheque hidro sello en $ 1.056.000,00
49 0%—3%-8723112_% 10 MEVAP ﬁagl:i:lt;gs qutaladén de cheque hidro sello en $ 1.056.000,00
50 0%':-%2?72:&2:5 10 MEVAP zﬁgﬂi:]t[;: : fisrlstalacién de cheque hidro sello en $ 1.055.000,00
5t |oomagrons| 10 | MEVAR | O e plasica helber 34" $1.056.000,00
52 | oomourors| 10 | MEVAP | e pistca nelben $1.056.000,00
A e e e ey s oo
P R e R ey i s oo
A R I e ol S 108800000
A IR R e e 31.0890000
o || | wewe | e s 1000
A I el e s oo
o |Goltmars| 0 | wewe | e P 5105000000
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80 | gomonrons | 10 | MEVAP | B et o O P $ 1.056.000,00
61 | doooocors| 10 MEvap | Suminisio e nstalacian de cheque cortia sello $1.056.000,00
62 0%‘3%3372_’312:5 10 MEVAP zier;l;r]}:;s;rg :;ggftl?!"acmn de cheque cortina sello $ 1.056.000,00
63 0/3'?5(?723%5 10 MEVAP zt};r?;rlrils;rg ;t::?r'zt?h?if'n de cheque cortina sello $ 1.056.000,00
84 0%*:_%':72:&2:5 10 MEVAP rs#er?:ﬁ::sgrg ;bi:;ta:Taﬁ‘zénn de cheque cortina sello $ 1.056.000,00
65 (9)33‘872.?12:5 10 MEVAP ?;ler?;rl::;s;rg ;g:;t;luacmn de cheque cortina sello $ 1.056.000,00
66 &é’%‘é’f_‘gﬁ% 10 MEVAP :;]entgrlzlcs;lﬁ ;gg:ttgla‘?gn de cheque cortina sello $1.056.000,00
67 0%?—%.372:812:5 10 MEVAP z::ent\élrﬂgrg ec;;rexftfgl?cién de cheque cortina sellg $ 1.056.000,00
68 0‘6':.%'872:&’12:5 10 MEVAP z::::;rlzfgrg gggztilfdén de cheque cortina seflo $ 1.056.000,00
69 0%‘3%‘(%2'&25 10 MEVAP ﬁ:::;rlzicsérg ;i-ggfttglfdén de cheque cortina sello $ 1,056.000,00
70 0%3%.(?%.312:5 10 MEVAP Z:xlrgirrgzg :}Ln::raﬁl?edm”de vélvula de compuerta $ 1.056.000,00
71 0%?%’5’_{?_?12"5 10 MEVAP ggntl)igi's.l::r: ;Ln‘s;ziltaeciﬁn de vélvula de compuena $ 1.056.000,00
72 0’?)‘3_%‘(?723)12:5 10 MEVAP :grglrr;lrs‘:;rg reeLnf:g:;d1bqlg§ vélvula de compuerta $ 1.056.000.00
73 &fﬁffgﬁ's 10 MEVAP xngirr:’irs)gg ;ze Lns:giltaedfq /g?' vélvula de compuerta $1.056.000,00
74 6?).:-%1’[()]72-’(?12-}; 10 MEVAP gnélrr:)irs‘gg ree Ln;s:g;feu;ﬁnn de vélvula de compuerta $ 1.056.000,00
A AR AT i R
o (a0 | e [smmemt e | 5 iomono
77 (;‘?)’3_%‘87?_'5}12_'5 10 MEVAP Zt;n;irrgrs’g: ree Lnsxra]il&dﬁn de vélvula de compuerta $1.056.000,00
78 6?)?-(23?72.?12:5 10 MEVAP zﬁn;}rgzgg :! Lns“gi!laeagn de valvula de compuerta $ 1.056.000,00
19 |oomoorors | 10| MEVAP | SR pugadas podoads $ 1.056.000.00
8 | gogoorons| 10| MEVAR |G igades enbronce o § 1.056.000,00
o || | e [sms e s o | |5 osamnos
s | 5020202 11y | yevap | suminsio e nsialacen deregsio tpo corina $ 1.056.000,00
o |BEE] 0 | e [mmegmemen e | | 5 oem000
84 0‘(\]':.%'572:&2:5 10 MEVAP i::arg?izsfro e Instalacién de valvula mariposa tipo $ 1.056.000,00
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- 6?)’:.%.(?72:&2-}, 10 MEVAP :‘uargzrﬁzst%) e instalacién de véivula mariposa tipo $ 1.056.000,00
26 0%_;)-%.(?72:&2:5 10 MEVAP :‘uar?ei?iaslro e instalacién de vélvula mariposa tipo $ 1.056.000,00
67 6?{:.%’372.’&2:5 10 MEVAP jvt:g?i:lro @ instalacién de vélvula mariposa tipo $ 1.056.000,00
- (%’:3.372:&2.}, 10 MEVAP ﬁjt;mi;“istro e instalacién de vélvula mariposa tipo $ 1.056.000,00
o5 0%,:’%_37%_({])1";—.5 10 MEVAP lsut;mzln;?go e instalacién de valvula mariposa tipo $ 1.056.000,00
50 (;(\].80-%.:72:&2.}, 10 MEVAP Isut;Jm:;f_aistw & Instalacidn de vélvula mariposa tipo $ 1.056.000,00
” 0%.:.%.872;?12:}} 10 MEVAP ;;utgm“lgistm e [nstalacién de vélvula mariposa tipo $ 1.056.000,00
92 0%_:’%.:72:&2-}) 10 MEVAP isnuorgiigi]sglne) geind‘s"taladén de yee en acero $ 1.056.000,00
63 0%.:_%.872_:12:5 10 MEVAP gggggisztr;; instalacién de unién dresser tipe $1.056.000,00
84 0%.:‘%.:;312-}) 10 MEVAP :::gr;izt“m e instalacidén de unién dresser tipo $ 1.056.000,00
o8 0%.:’%.(?72’.&2:5 10 MEVAP ::nmg]glit‘m e instalacidén de unidén dresser tipo $ 1.056.000,00
o6 0%.:.%.872:&2-}) 10 MEVAP ::nmégizt:o e instalacidn de unidn dresser tipo $ 1.056.000,00
o7 og_gs.gf-gﬁ.s 10 MEVAP ts:::ér;iﬁt‘[o e instalacién de unidn dresser tipo $ 1.056.000,00
08 0/3,805.5)72:312.; 10 MEVAP tsl:grr);r;iitr?f;instaladbn de unién dresser tipo $ 1.056.000,00
- 0?3?%?72.&2.}, 10 MEVAP :L:l:r)ér;iitr? fze_instaladén de unién dresser tipo $ 1.056.000,00
100 0?3-80.%.(?72.312-% 10 MEVAP i:x::ér:;t[o e instalacién de unién dresser tipo $ 1.056.000,00
101 0?]-80.%?72:&2.}, 10 MEVAP ﬁ:l:r);r;is‘ztr;)r;linstaladén de unién dresser tipo $ 1.056.000,00
A R R e s 10500000
w [ Gharers| o | vew [ s 10500
o |aothiars| 0| e [ s 100000
] B el [ v e e §1.0%00000
106 | omoorats | 10 | MEVAP | e da o can dos seidas aa 1 re- § 1.056.000,00
Q| 0| e e e $10% 00000
A I el e e s 100000
s [oonorga | | evee [pminitnsimidacn d fada n s 5 105600000
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10 | gooorons | 10 | MEVAR | ele do 4 con tes saldas de 1 112" $1.056.000,00
M1 | Gopoorors | 10 | MEVAP | e do o con res salidasde - $1.056.000,00
12 | haonrons| 10 | MEVAP |5 atie de < con les salidas de.3 112" $1.056.000.00
13 | oaoorors | 10 | MEVAP |G able de  puigadas.a 3 puigadas $1.056.000,00
18 | Comeons | 10 | MEVAR | e de s poigadesa 1 12 puigadas $ 1.056.000,00
15 | dpoarors| 10 | MEVAP | D en acero moxidable $1.056.000,00
16 | goaoorors | 10 | MEVAP | e on acero moddable $1.056.000,00
17 | ooaaarons | 10| MEVAP | iada en acero moddati o $1.056.000,00
18 | Jogorors| 10| MEVAP | 3 oata en acero moxiable $1.056.000,00
19 | Qomoorors | 10 | MEVAP | e en acero lboxidale $1.056.000,00
120 | pB20202 0 10 MEVAP ;“F;‘;‘lgi:g:see‘:;‘jg’rg‘f‘n“o;‘;g*;j,‘;de3P”'gada“ $ 1.056.000,00
121 0%.80»%.(?7%—(?12:5 10 MEVAP :;,uﬂ;n‘i)s‘}{;ailzstaladén de codo §s304 npt 1501 $ 1.056.000,00
199 0%%-{;)72.-&2:5 10 MEVAP ;ul;ﬁ;giasér:se instalacién de codo ss304 npt 150I $ 1.0566.000,00
123 6?)?»%-(?72:&2:5 10 MEVAP gu‘;a’llgiasg:se Instalacitn de codo ss304 npt 1501 $ 1.056.000,00
124 o’%ﬁ%ﬁ%ﬁ; 10 MEVAD iu‘;r;;giasér:se instalacion de codo $s304 npt 1501 $ 1.056.000,00
125 | Qaogrons| 10 | MEVAP |0 enacerolnondible $1.056.000,00
125 | haamons| 10 | MEVAP | e oddate e $ 1.056.000,00
27 | Gagorors| 10| MEVAR |G ceroonable $1.056.000,00
126 | oosaors| 10 | MEVAR | e st $ 1.056.000,00
128 | oiraes| 10| MEVAR e e rondable §1.056.000,00
190 | granonoes| 10 | MEVAP |Gsomenacerohonidasie o F $1.056.000,00
o1 | anors| 10 | MEVAR R acere loondable $1.056.000,00
192 | o ons | 10 | MEVAP | cero oidatte $1.086.000,00
133 | aoorors| 10 | MEVAP | S0 en acerononidabiedos $ 1.056.000,00
o |G| 0| e || | stosomco |
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o | Gsgrets| o | wewwe [smiisipasroe ey | o | 510500000
oo | QA | wew [mpmeemmge e | | oo
a7 oﬁﬁﬁﬁs 10 MEVAP )s(u;gir;sltg)nea?:rtglﬁgi{é 2:5!: de 1 1/2 pulgadas $ 1.056.000,00
o [GHEE | v | wewe [ e emin | | s 1omanoco
o |t | o | wewe |smsieeimeatnopedet VZeouias | 4 | 5105000000
o | 020202 | 1o | wevap | yminstioe stalacon ol de 1112 pigadas $ 1.056.000,00
[ QEEE| o| wewe |l e | Loseo0000
142 0%.8().%,(;}72:&2:5 10 MEVAP z:;meirr:isat;g; i]r:‘ztxailgj)?g niple de 1 pulgada x 10 $ 1.056.000,00
143 0%,33.:72:&2.; 10 MEVAP ?nm;?fixri ii?]itzl‘;ﬁ)?g niple de 1 pulgadas x 15 $ 1.056.000,00
14 | Jopaorors | 10| MEVAP | e on acero inowidable de 10ci & 30 $1.056.000.00
448 0%,5%,372:&2-% 10 MEVAP igg}izi:ta(l)gea;r;sstalad{&n unién lisa ss304 npt $ 1.056.000,00
146 0?),5-%,(?72:0012:5 10 MEVAP ?gaigi;g?gzé:sstaladbn unién lisa ss304 npt $ 1.056.000,00
147 &:,%g%gﬁ}, 10 MEVAP igaigi;t;?gz;r;sstaiadén unidn lisa ss304 npt $ 1.056.000,00
148 0%_:.%_372’_&2.}) 10 MEVAP e;gg;lr;is;t’r; :uilr;s;téa;ascién unidn lisa $s304 npt $ 1.056,000,00
149 0%.3,%-872_-312:5 10 MEVAP igg)ligi;tlrltl)gz{i;;sstaladén de universal ss304 npt $ 1.056.000,00
150 g';ffﬁ]?z.ﬁ}, 10 MEVAP igr[;:igis;}t;?gg;r;s:aladén de universal ss304 npt $ 1.056.000,00
151 0%,:-%,8%.&% 10 MEVAP s;gguluq%rg :UITzzt:Iaascién de universal $s304 npt $ 1.056.000,00
152 (;?).:.(23.:72.’.?1%}, 10 MEVAP igg}igi;t{:?gzér;italadén semicodo ss304 npt $ 1.056.000,00
153 oﬁ%ﬁfﬁﬁ; 10 MEVAP ?23}'?‘?5? :uilréitéa;asdén semicodo ss304 npt $ 1.056.000,00
- aﬁfﬁgﬁ}, 10 MEVAP :ﬂ:g:g?? ¢ instalacioo tee 55304 npt 1501 4 $ 1.056.000,00
188 0%.803_372-_&2:5 10 MEVAP ;t?;?;sat;o 8 instalacion tee 55304 npt 1501 3 $ 1.056.000,00
156 0%,3%.3)72:&2% 10 MEVAP ;ﬂ:giangzt;o @ instalacién tee $8304 npt 1501 2 $ 1.056.000,00
157 0%,‘%,5)%.33:5 10 MEVAP ;s)c;;rgu:ﬂztsm e instalacién tee 8304 npt 1501 1 1/2 $ 1.056.000,00
158 gﬁfzg’é’f.'gf.}, 10 MEVAP :ﬂ?gﬂancijitsmaezi:itl;}:gaésn tee mecanica de 3 $ 1.056.000.00
159 oﬁfﬁfﬁﬁ)ﬁé 10 MEVAP s;gg:igis:;cl)gg [Ijr;s;talad on fla nc§e npt $5304/304! $ 1.056.000,00
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A-02-02.02- suministro € Instalacién flanche npt ss304/304!
160 | ogs-007-01-5 |  1° MEVAP | 1501 1,112 pulgadas $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacién flanche npt ss304/304(
181 | gos-007-01-5 [ 1 MEVAP | 1501 3 pulgadas 1.006.000,00
A-02.02-02- suministro e Instalacién flanche npt ss304/304|
182 | gog007-015| 10 MEVAP | 1501 4 pulgadas $ 1.056.000,00
A-02-02.02- suminisiro e instalacién cruceta de 1 1/2
183 | pog.o07-01-5| 10 MEVAP | igadas en acero Inoxidable $1.056.000.00
A-02-02-02- suministro e instalacién tapones machos de 2
64 | pog-0o7-01.5| 10 MEVAP | puigadas en acero inoxidable 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacidn de fubo de 3 pulgadas
185 | 008.007-01-5 10 MEVAP | en acero inoxidable x metro $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e Instalacién de reduccién
1868 | 008-007-01-5 0 MEVAP | axcantricas en acero inoxidable de 4" a 2" $ 1.056.000,00
suministre e instalacién de flauta en acero
A-02-02-02- inoxidable de 3 con dos salidas de 1 1/4"
167 008-007-01-5 10 MEVAP succlon y descarga del sistema hidraulico de Jas $ 4.400.000,00
motobombas
suministro e instalacién de flauta en acero
A-02-02-02- inoxidable de 3" con dos salidas de 1 1/2*
168 008-007-01-5 10 MEVAP succién y descarga del slstema hidraulico de las §4.400.000,00
motobombas
suministro e instalacidn de flauta en acero
A-02-02-02- inoxidable de 3" con dos salidas de 2" succion y
169 | gos.007.01-6| 10 MEVAP | descarga del sistema hidraulico de Jas $4.400.000,00
motobombas
suministro e instalacién de flavta en acera
A-02.02-02- inoxidable de 3" con dos salidas de 2 1/2"
170 008-007-01-5 10 MEVAP sucelién y descarga del sistema hidraullco de las $ 4.400.000,00
motobombas
suministro e instalacion de flauta en acero
A-02-02-02- inoxidable de 4" con dos salidas de 1 1/4”
7% | oos.007.01-5 |  1© MEVAP | ¢\iccién y descarga del sistema hidraulico de las $4.400.000.,00
motobombas
suministro € instalacién de flauta en acero
A-02-02-02- inoxidable de 4" con dos salidas de 1 1/2"
e 008-007-01-5 10 MEVAP succién y descarga del sistema hidraulico de las $ 4.400.000.00
motobombas
suministro e instalacidn de flauta en acero
A-02-02-02- inoxidable de 4” con dos salidas de 2" succién y
73 | oog.007-01-5 | 10 MEVAP | descarga del sistema hidréulico de las $ 4.400.000,00
motobombas
suministro e instalacidn de flauta en acero
A-02.02-02- inoxidable de 4" con dos salidas de 2 1/2"
1% 008-007-01-5 1 MEVAR succlén y descarga del sistema hidrdvlico de las $ 4.400.000,00
motobombas
A02-02-02- instalacién de flauta en acero inoxidable de 4"
175 008-007.01.-5 10 MEVAP | con tres salidas de 1 1/4” succién y descarga $4.400.000,00
del sistema hidraullco de las motobombas
suministro e instalacién de flauta en acero
A-02-02.02- inoxidable de 4" con tres salidas de 1 1/2”
e 008-007-01-5 0 MEVAP succlén y descarga del sistema hidréulico de las $ 4.400.000,00
motobombas
suministro e instalaclién de flauta en acero
A-02-02.02- inoxidable de 4" con tres salidas de 2" succidn y
Ly 008-007-01-5 10 MEVAR descarga del sistema hidréulico de las $ 4.400.000.00
motobombas
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suministro e instalacién de flauta en acero
178 | a2 0202 | 10 MEVAR Z‘gg?gb;eai? Sistoma Hdedullon do Jas secdény $ 4.400.000,00
motobombas
179 cﬁfﬁfﬁ% 10 MEVAP ;uor:]igias;}rg ggrzs:tilzi?;n de bushing en acero $ 1.056.000,00
150 6?).:.%-(?72:812:5 10 MEVAP ﬁ::)rgiig;sgg géqsutili?ﬁn de bushing en acero $ 1.056.000,00
181 | 0202021 40 MEVAP | Suministio ¢ instalacién de bushing en acero $ 1.056.000,00
1e2 0% _g‘%_g%.&z% 10 MEVAP ;;Jorlalig;s;lr: geir;s:tilglciagn de bushing en acero $ 1.056.000,00
183 | MO2O202 | g | pEvap | Sumicistio @ insteon,de bushing en acero $ 1.056.000,00
o [ Ao | wew [amimmar gz | 1 | siomano0
s | S| o | vewe [pmemmassiirm e || stoseon
oo | 2o | 10| wewne |l s st e 10500000
a7 | o200z g MEVAP | Sumifislro e Instalacion, de bushing en acero $ 1.056.000,00
|G| 0 | e [ o | | s10s00000
e [ S| 0 | wewe e | suasmoo00s
o |G| o | v [amimeyR e | [ s osecn
o | gt | o | wewe |mper s e[ s 05600000
192 | AO20202 | 4 | mgvap | Suministio e insalaciol de bushing en acero $ 1.086.000,00
103 | MO20202 | qg | MEVAP | SUmIiSifo S Iotaiaen de bushing en acero $ 1.056.000,00
o | SBEE | 0| vew |mampaggeem e || s onamoo
05 |22 1 w0 | wewae | pumitietos istalecitn de bushingon acer $ 1.056.000,00
108 0%.3%.372-.5)12.; 10 MEVAP ;uon;}ggsg;‘g g;rlzs}ilz:cfzen de bushing en acero $ 1.056.000,00
187 (Q].:.%.é]?z:gﬁ% 10 MEVAP :_'uor:iigiasglrg g;r?}il?;ﬁgn de bushing en acero $ 1.056.000,00
o0 |42 | 10| wewse | st s copsing n e $1.05600000
180 0?)-3.%]-(?‘,%&2:5 10 MEVAP ;snuon;iiggsg;‘g s;nzsaallqlcixbrziude bushing en acero $ 1.056.000,00
200 é\o.:-%.g?z:gi.s 10 MEVAP ;uor:]igg’g{g :;rg:'tiligbn de bushing en acero $ 1.056.000,00
201 0%@20-({))72-&2:5 10 MEVAP ;u;giigias;tl'g g;r:n;tilicz(;g"de bushing en acero $ 1.056.000,00
A R T il B R
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203 | gopoorors | 10| MEVAP | e ey e g € 2cero $1.056.000,00
o | GREE | 1w | wewe [mem S veos e || 5o o0000
25 | gomoorons | 10 | MEVAP | e de e e € 20800 $ 1.056.000,00
o | Goarsty| 0| weww [amesre e | | s assomoo
27 | qumorors | 10| MEVAR | iabie do i i $ 1.056.000,00
28 | gomoorons | 10| MEVAP | B e e oS en acero $1.056.000,00
wn |G| 0 | vew [prmes e || 5o
oo [ QBT 0| wew |smmmmesmess s | | 5 oeonoo
o | Q| 0| vew | = s || oo
e | ARy | 0| wew |pmes e s | | siosommon
213 O%g%‘é)%—&z-—s 10 MEVAP ;sntgiigiasglrg Sér;s}ilggén de bushing en acero $ 1.056.000,00
214 O%’g_%*g%-gi-s 10 MEVAP Isnuor:iigiangrg geirg‘tilisibn de bushing en acero $ 1.056.000,00
215 &’3%‘8%?12:5 10 MEVAP isnuc::iigiasl:;': deeinis“tala::mn de brida en acero $ 1.056.000,00
216 6?,?%372.}?12.; 10 MEVAP isnuoriii;l;stt“rg gelnisﬁl;_cién de brida en acera $1.056.000,00
27 | gopoorots| 10| MEVAP | Goe e e e enacere $1.096.000,00
218 0’33%-872_-&2% 10 MEVAP ;uon;iig;sélren [ejein2s}aladén de brida en acero $ 1.056.000,00
oo | sgan,| o | weve |t s iomaons
220 c;:).g.(zjz??z.gﬁ:s 10 MEVAP ;uorziig;sgg g ;n;ltaladbn de brida en acero $ 1.056.000.00
221 0%@%—(5172‘—&2:5 10 MEVAP Isnuor:iigias;:'g 3 ein:ntalacién de brida en acero $1.056.000,00
297 &-333)72——312—-5 10 MEVAP i)uoTiIZLStt):g 2;r;s}alacién de brida en acero $1.056.000,00
293 0%'2%8%311%% 10 MEVAP ztérr;i_nislro e instalacién de empaque para brida $ 1.056.000,00
224 (ﬁ)-g%—g;_—gf_—s 10 MEVAP xn;ir;ils‘;(:o e Instalacién de empaque para brida $ 1.056.000,00
228 0;(\]-80-%)-(?72::12-}) 10 MEVAP Z:n;ir;i’szl:o e instalacidn de empaque para brida $ 1.056.000,00
226 @%}?f.gﬁ}, 10 MEVAP erginistro e Instalacidn de empaque para brida $ 1.056.000,00
227 O%g%—g_i-gi-s 10 MEVAP Z:rgiqifzt:o ¢ instalacion de empaque para brida $ 1.056.000,00
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298 0%?%—3%—8&; 10 MEVAP zl;n;'nistro e instalacidn de empaque para brida $ 1.056.000,00
229 Ol(\)g-%‘(?;-‘g‘lz:s 10 MEVAP z:rg‘:'nistro e instalacién de empaque para brida $ 1.056.000,00
230 G%i?-%.g%gf% 10 MEVAP zt;rginistro e instalacién de empaque para brida $ 1.056,000,00
o | SR 0| wewe | sk slogeeindecoe s 510500000
A g sTasomon
23 | Jhnorors| 10 | MEVAR | e de t e ol e $1.056.000.00
234 | donoorions | 10| MEVAP | e de e oo e e $1.056.000,00
235 01?1‘35-(?72:812:5 10 MEVAP mstzr:iial;s;{: geirlls’tﬁlacién de codo en acero $ 1.056.000,00
26 | oomoor0rs| 10| MEVAR | gz e enacere $1.056.000.00
27 | ooponrans| 10 | MEVAP | e e s o o e e $1.056.000,00
238 0%—:_%—(?72‘&2.% 10 MEVAP ;t;r::g;s;{: g;r;sﬁtalacién de codo en acero $ 1.056.000,00
239 ol’(\)*:_%’g_,z_’gf_-s 10 MEVAP ;tg:iig;sbt;é: geir;;ﬁlacién de codo en acero $ 1.056.000,00
R I e e el st
21 | oomoorans| 0| MEVAP | R e e o o0 0% $1.056.000,00
T 2 N el e simon
243 (;(\]-80‘%?72‘-&2% 10 MEVAP ;snt:JTiigiasg{g g;r;s“talacién de codo mixte en acero $ 1.056.000,00
244 0%-:%-372-(?12_}’ 10 MEVAP !snt;rzilggstﬁg g;r;sga{l;lcién de codo mixto en acero $ 1.056.000,00
245 | gomoorars | 10 | MEVAP | R e e e cot0 Mo en acero $1.056.000,00
o |G| 0 | weve |smtmseraro o | | s 5asoomio
247 o%—:_g—él_fﬁ%% 10 MEVAP ;u;ilggsélrg g;r;sita?'lacién de cedo mixto en acere $ 1.056.000,00
248 0%;-%?%33—; 10 MEVAP ;snuon;ilggsglrg 3 ;nzsutaTacibn de codo mixto en acero $ 1.056.000,00
248 0?)-33—872:812‘-5 10 MEVAP ;’u&lg;s;lrg g;nzstﬁzafién de codo mixto en acero $ 1.056.000,00
250 &gg—&%&%}’ 10 MEVAP ;uor:iig;sglrg s;n;'talacién de codo mixto en acero $ 1.056.000,00
251 0%—:%—8%-{?12.5 10 MEVAP ;uon;;ggsg:'g ggnas’aa“ladbn de codo mixto en acero $ 1.056.000,00
o [ 0| v |smtmp g e | 1| oo
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253 Oﬁe’gzo’g_i'gi}’ 10 MEVAP ;%T;gféfg ggr:‘s"taladbn de codo mixto en acero $ 1.056.000,00
o | o | e | E e | | | s omoom
o | o w | e | i osien e | || s iosowom
o (a0 | wewe [sosaehegeeen | | s iomono
| Ghmrar| w | e |smngimesest st |1 | oo
AR " s iaseamo
A I el o e i
o | 0 | e |smome it sroseaon
A AR A s < Tameomo0
262 0%’5.%'372.?12.}-. 10 MEVAP :zgu:;ﬁ;t&g;g?;a‘ljzci;n de contratuerca en $ 1.056.000,00
263 0%?%’372.312.}' 10 MEVAP :33;‘& g;r;lséa(:aeugzlde confraiuerca en $ 1.056.000,00
264 6?)’80’%’(?72:&2.}’ 10 MEVAP Zggi:i;t{:?d s;glséatljimﬁn de contratuerca en $ 1.056.000,00
265 0/(\]‘80.%-372:{?12.}) 10 MEVAP isnuorzii;\;s;?g g;nfutalacién de cruz en acero $ 1.056.000,00
266 (Qg%’é)%gf_'s 10 MEVAP ;uorgiggs;{g geinastiag_cizsn de ¢ruz en acero $ 1.056.000,00
267 (;?)-80-%(??'2-0(’12-}) 10 MEVAP ;snu;:iiggs;;"g §;n15t1a(|:"dén de cruz en acero $ 1.056.000,00
268 0%3%’372:&2% 10 MEVAP ﬁ,uo'l’;gi,séfg geinﬁt;“lacién de cruz en acero $ 1.056.000,00
269 | oaorors| 10 | MEVAR | H e e oo e CrUE En A $1.056.000,00
270 0%—3%-3172:{?3% 10 MEVAP ;}uon):iigiasttﬂrg 31:[1251131??6“ de cruz en acero $ 1.056.000,00
271 (Q)g.%'(?;%&z:{, 10 MEVAP isﬂtg:]igzsglrg gérgsﬂtaladén de cruz en acero $ 1.056.000,00
272 0’3-3%—372.&2.}, 10 MEVAP isnuggiigiast:;g : ;n;;aﬂlaclén de cruz en acero $1.056.000,00
273 0%?—%3.(??%(?1%5 10 MEVAP isnuon;iiggsélreo g;r;s:alacién de cruz en acero $ 1.056.000,00
o | |0 | wewr |pmees S e | | stosomas
oo |diiarars| o | wewe |pmreesmemsomemenio | 1| stosaoco
o | giss v | e [smemmserpe e | | soesom
A O et e il I
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&5

POLICIA

NACIONAL
7 | aesonors| 10| weve e | 1 | s1omo000
279 o%f.%figﬁ's 10 MEVAP ;L:gllg;sg;: deein:;gallza”cién de niple baril en acero $ 1.056.000,00
280 0,;.;3-%,(?72:&2:5 10 MEVAP isﬂz:g:g;sgg g ;f;sjalacién de niple barril en acero $ 1.056.000,00
281 6?).50.%.(?72..&2.}, 10 MEVAP Isnuorgiigias;f: :;r;stsl:yién de niple barril en acero $ 1.056.000,00
282 0%_:‘%.372::12-.5 10 MEVAP ;snt;n;iiglsg:‘: g;r;s;tzaulacwn de niple bamil en acero $ 4.056.000,00
283 032)3.372312:5 10 MEVAP isr:lon;iigiastglrg g;njsgladbn de niple barril en acero $ 1.056.000,00
284 0%2%.:72:&2-_5 10 MEVAP ;)uorlllig;sgi'g :;nzsntaladén de niple barril en acero $ 1.056.000,00
5 | 4929282 [ 10 | wevap [pumoe insislain o il bar e aceo $1.056.000.00
- 0%?%’3723]12.}; 10 MEVAP ;Lg:]ng:g{: :;rgs:talacién de niple barril en acero $ 1.056.000,00
- 0% _g-%,g;:&z-.s 10 MEVAP ;L:Jr::g:as;{g :;nssl?!acién de niple bamil en acero $ 1.056.000,00
288 6?).:.%}.(?72..(?12:5 10 MEVAP ﬁ:ﬁiig;s;g g;%sft;!acién de niple bamil en acero $ 1.056.000,00
289 (ﬁ.:%.gi.gﬁ% 10 MEVAP z)tgr:iig;sé{: ggtls}alacién de niple barmil en acero $ 1.056.000,00
280 6?)?3)?72-312-}) 10 MEVAP isnu‘;:ilggs;:’g 2 ;nﬂi[i?z('}-n de reduccidn en acero $ 1.056.000,00
w1 |Gz, | 0 | wewe |pmimc i deiesineneees || 5o 00000
202 (;(\).:.%.(?72:312.}, 10 MEVAP ?:lor::iigglrg génf"tile;%en de reduccion en acero $ 1.056.000,00
oo 0?)‘;].%#?:(?12:5 10 MEVAP %:or;jg;sélr: s;l?fi%ﬁ??“de reduccidn en acero $ 1.056.000,00
| gitsgrars| 0| vewr [ammmiseri gy | 1 s osamao
= || 0| wewe [emaerimng e | s osaoons
206 | pa2 0202 | 1 MEVAP | e & g reduccion en acero $ 1.056.000,00
257 0%.:-%_[?72_312_}) 10 MEVAP ?nuoiilg;sgg génjslf;fp;(o?"de reduccién en acero $ 1.056.000,00
208 0%.;).(2].:%.(?12.}, 10 MEVAP ;:n;iigzs;lrg :e!nis?llda'icé?lgf reduccién en acero $ 1.056.000,00
299 | poarozs| 10 MEVAR | B € et g reduccion en acero $ 1.056.000,00
300 | 020202 | 4 MEVAP | Suministro @ Instolacica de reduccitn en acero $ 1.056.000,00
01 | pesorors| 10 MEVAP | Surmtisito @ instalacion e reduccion en acero $ 1.056.000,00
S0 0,3 -30_% _372- _312-_5 10 MEVAP is;‘uo?i.g;sg;: g ;n;tili?én de reduccién en acerc $ 1.056.000,00
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303 0%‘5’5‘372:&2:5 10 MEVAP %lor;)iiglsg;‘: gg:;tilicii%awde reduccién en acero $ 1.056.000,00
304 0%'{%3’72:&2-}’ 10 MEVAP ;uomx‘lglasglrg 3;’}5‘?('1‘"1‘3293 reduccidn en acero $ 1.056.000,00
05 | gomoorions | 10 | MEVAP I e i e e $1.056.000,00
208 0%-3_20*(?72_-&2_-5 10 MEVAP ;&:}r::giasgg gelrz"s“tilg}:‘ign de reduccién en acero $ 1.056.000,00
W7 | graaorars| 10 | MEVAP | etede it e Acer? $ 1.056.000,00
308 | Gopoor.ons | 10 | MEVAR | e e s g $ 1.056,000,00
09 | oopoorors | 10| MEVAP | e s i e $1.056.000,00
30 | pmonrors | 10 | MEVAR | e Btz e $1.06.000,00
a1 0%'3%{?72:312:5 10 MEVAP %in;ilgi‘sgg ggnzsgaitzauu;?gude reduccién en acero $1.056.000,00
312 0%?;—372:(?12:5 10 MEVAP ﬁ:or;)iig;sglrg g;rg;tila:?(m de reduccién en acero $ 1.056.000,00
313 0%{2%‘(?72.&2:5 10 MEVAP ;li)n;iig;sé;'z geinas”tileici}é!n' de reduccitn en acero $1.056.000,00
244 6?}3-%};)72-—({)}12:5 10 MEVAP Isnu;:iigrgtl': g;r?}ik;gén de reduccitn en acero $ 1.056.000,00
315 | opaaoreons | 10| MEVAP e a2 1 e $ 1.056.000,00
316 | goaoorans| 10| MEVAP | e de e $ 1.056.000,00
317 0%&?—%.(?72:33:5 10 MEVAP ;t:)t;liiggsglr: g;raslzajidggﬂde reduccidn en acero $ 1.056.000,00
318 0%-35—(?72:312:5 10 MEVAP ;uon;iig;sg:g geirgsgic;(;ﬂ'de reduccion en acero $ 1.056.000,00
319 0"{\):‘%—8}?‘-{?&-5 10 MEVAP isrfor:;g?l;:g : ;r;{tilglc;t;gnde reduccion en acero $ 1.056.000,00
320 &)-gg-gi-gf_-s 10 MEVAP :;T:g;sg;g : sir:;tilangn de reduccién en acero $1.056.000,00
o 48] o | wew [mssigta e | | oo
322 6?}3.%‘(?72.312:5 10 MEVAP ;:1011;:3?;;: g ;r:s,sjilgsibn de reduccién en acero $ 1.056.000,00
AR el R
124 0%?-%).[?72:(?12:5 10 MEVAP isnuon;‘iggsg: g;':ss-tilisién de reduccion en acero $1.056.000,00
325 0%':.(2)'872:312:5 10 MEVAP ;%T:g;sg:g s;rlls:’taladm de semicodo en acero $ 1.056.000,00
o | Q[ 0| v [smesmenesh ek | | 510w
127 (9)35'872.812:5 10 MEVAP ﬁlon;]lgzsgg gelr;s;z}l;cicm de semicodo &n acero $1.056.000,00
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Ny 7%

VERSION: 10 POLICIA NACIONAL
328 | oomonrots| 10| MEVAR | ade dn o en A $ 1.056.000,00
229 G%—g‘%-é)_rz‘-gﬁ-s 10 MEVAP ;uorlmiigiasélr: sein1sltanladén de semicodo en acero $ 1.056.000,00
330 0%-3%-:72:&2; 10 MEVAP ;,uorziggsglr: 3;“25}3'30“’“ de semicodo en acero $ 1.056.000,00
R M Tl el R
932 O%-:ﬁ-(?%—gi-s 10 MEVAP ;%Tiigzsg;‘g g;nss;talaclén de semicodo en acero $ 1.056.000,00
133 0%?_%-(?72_&2% 10 MEVAP ;L;rgiiggs;lrg geirgs!taﬂacién de semicodo en acero $ 1.056.000,00
4 | paorons| 10| MEVAP | e ae e oo en acero $1.056.000,00
335 0%-:5-8_{?:&2:5 10 MEVAP isntggiigls;{: geirls}a!adén de semicodo en acero $ 1.056.000,00
336 0/(\]-:.%-872.-&2:5 10 MEVAP isﬂt:)r:iiglsbt{: geir;taTadén de semicodo en acero $ 1.056.000,00
A R
o |SBEE| o | e |mimpsr e s a0 omod
39 | gopoorars| 10| MEVAR | ble de s e e e $ 1.056.000,00
20 | eoorars | 10 | MEVAP | e e e e e 20ere $1.056.000,00
341 | giaoorots | 10 | MEVAR |G e e e o 2 $ 1.056.000,00
32 | aoorois| 10 | MEVAR | e P e acere $1.086.000,00
R I T 1m0
o [ Q| 0| e | e e e s orma0000
o | Q| 0| weww |mgaree e e s om0
346 | ghaaorors | 10 | MEVAR | e O P2 en 2oere $ 1.056.000,00
37 | gomooriots | 10 | MEVAR | e e e (P e 2cere $ 1.056.000,00
38 | sogoorors| 10 | MEVAP | e de e O P en acero $ 1.056.000,00
39 | oomoorions | 10 | MEVAR | e e e 1ePon on e $ 1.056.000,00
30 | oggoorors| 10 | MEVAP | e de t A o €N acero $1.056.000,00
351 [;;—é].g-é]_lz.-&z.-s 10 MEVAP ;uor:!igiasglrg : ;njs:a/lafibn de tapon en acero $ 1.056.000,00
32 | gopoorors| 10| MEVAR | de v o en ace $ 1.056.000,00
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33 | oopoorors| 10| MEVAP |G iiede e $ 1.056.000,00
oo |0 | e |pmata e e oo
o |G| o | e | s o s oo
156 &'80_%{?72:0012_}’ 10 MEVAP ;snu;:iigiasglrg gein;”tmacién de tapén en acero $1.056.000,00
o || 0| v | e oy
358 OAOSO%-OOTZ-SES 1 MEVAP isnuon;ligiasglr: gek?’iaa“lacibn de tapén en acero $ 1.056.000,00
150 &fﬁ?ﬁfﬁ}; 10 MEVAP ,_snt;rgiigias;g :ein:.taladén de tap6n en acero $ 1.056.000,00
30 | Qasorons| 10 | MEVAP | et pon en seer $1.096.000,00
361 0‘62%'372.&2:5 10 MEVAP isr:)on;ilgiast;{g seir:s}aladbn de tee en acero $ 1.056.000.00
252 &?ﬁg_ﬁ-gf”ﬁ 10 MEVAP isﬂlg::ggsé;'g g;niszall;dén de tee en acero $ 1.056.000,00
363 | Aa20202 | 10 MEVAP ?nuggiiém;s;{: gén:tﬁ:"dén de tee en acero 5 1.056.000.00
364 o%é]%é)f.gﬁ% 10 MEVAP ;}ug;g;s&g geirzs}tzaulacién de tee en acero $ 1.056.000,00
365 0%:533%'312.—5 10 MEVAP ;uon;iig;sg;: gér;sltfnladén de tee en acero $ 1.056.000,00
o | 53558 | 0| weve |staipp g oo
AR sromomo
368 &gz—gﬁ-&%—s 10 MEVAP ?nuo[:iigi:t:{g s;n;ﬂtaladén de tee en acero $ 1.056.000,00
280 0%-;%—372:{?12'}) 10 MEVAP ?nuor;}iiggstt;: g;r;s’aajadén de lee en acero $ 1.056.000,00
o e | o | e [amttegmre e omons
AN il oo
372 (%g_%g’i—gf_-s 10 MEVAP is;)uon;iiggsglrg g;ngaladén de tee en acero $ 1,056.000,00
o |58 | o | e || | s
A AR i R R
75 | oomoorans | 10| MEVAR | C O e de s 2 x 1 $1.056.000,00
8 | opoorors| 10 | MEVAP | owdable da 1 12X 1 e $ 1.056.000,00
a7 | S20202 | 4 MEVAP | Suministio & instajacitn de lee reducida en $ 1.056.000,00
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VERSION: 10 POL[ NACONAL
o |airsss| o | vew [smmmsmmmegessen | ) | siomoom
o |AEESE | o | weve |SEmam e | | i
A I el o e 5105800000
B | Gpoorors| 10| MEVAP | ECcabede o e e acere $ 1.056.000,00
S A e e sl ST
33 | Gagurors| 10| MEVAP L e de e e $1.056.000,00
34 | ongorors| 10| MEVAR S damiade v e e $ 1.056.000.00
35 | gmoorors| 10| MEVAP B iCabiade i e en seete $1.056.000,00
386 0?);?—%-:7%-{?12-}) 10 MEVAP ;%2:3;:;: :;nzs}alacién de unién en acero $ 1.056.000,00
R R e o
38 | dopoarors| 10| MEVAP | e denr e e $1.056.000,00
289 ()?).é]f].(?‘(z-.gf:s 10 MEVAP is:or:ii(rjl;sé:'g g;n;:ajadén de unién en acera $ 1.056.000,00
390 | aoorons| 10 | MEVAR | e a2 $ 1.056.000,00
A A e om0t
o [ AESE | 0| weve |ople e S ossomso
203 0?)2%-3{-312% 10 MEVAP ﬁ]uorziigiasg]rg gér;s"talacién de universal en acero $ 1.056.000,00
294 (Q)-g_%—{??%-gﬁ% 10 MEVAP isnuorziiggsg{g trjaeinjst;a{lzauci(Sr': de universal en acero $ 1.056.000,00
ag5 &-:5—3_2—312:5 10 MEVAP isr:JOTiiggsélrg s;nﬁa{l;::ibn de universal en acero $ 1.086.000,00
396 0!(\)—:_%—872-&2_; 10 MEVAP ;}uon;;ggs;lrz sgnﬁtza_ladén de universal en acero $ 1.056.000,00
397 0’(\)';)55372.-&2‘-5 10 MEVAP ;,uon;;g:is;{g g;r;lalacibn de universal en acero $ 1.056.000,00
308 0%?_%’372:3;{-5 10 MEVAP ijl.g::glasl:lrg s;rge}t;lacién de universal en acero $ 1.056.000,00
A R R R
400 &g.%?—igﬁ}, 10 MEVAP ;uon;ilggsé:‘: sén1s’?jad6n de universal en acero $ 1.056.000.00
401 6?)—3%—3%—812_}’ 10 MEVAP ;)uon;iig;sglrg gein;t‘la[l;dén de universal en acero $ 1.056.000,00
402 0%?5'372:&2:5 10 MEVAP ;L;n;‘iggsg{: g;rgs“talaclbn de universal en acero $ 1.056.000,00
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VERSION: 10
403 0’3&%‘(?72_&2:5 10 MEVAP ;uorzlig;sélr: g;r:‘s“taladén de universal en acero $1.056.000,00
404 o%ﬁ?f.gf:s 10 MEVAP isnlg:iigi:tglrg g;%ﬂstaladbn de universal en acero $ 1.056.000,00
05 | oopoorors | 10| MEVAR | e de i e Yee enacero $1.056.000,00
o || 0 | vewr [ oo
w0 | e |smes <o
408 0%'5({%'372:&2:5 10 MEVAP ;}uon;iigils;{: g;'ﬁ?}adén de yee en acero $ 1.056.000,00
400 0%':’%'372:85}, 10 MEVAP isnuon;iiggsélreogein;taladbn de yee en acero $ 1.056.000,00
R I el e i < omsonie
A I e e T
o || 0 | v sy s
o || 0 | e | oo
AR e s im0
o |G| 0 | v [amemte st e S0
vo | G0ar | o | wewe |pots e o e s 10500
o [AEEE,| o | e | e oo
o |, | e || | simons
o | BT v | e | e
|| 0 | e | oo
A AR s s oo
|55 [0 | wewe | amimims s e i om0
o || o | e |y s
A AR o mons
o a8 o |wew g | 1 | s ommo
A AR om0
|| o | e |mm s e 5100000
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oo 40200 | 0 | wewe | taasn de s n s 310560000
2 | B9 | t0 | wevan | gt s tiadte de e o aoer $ 1056.000,0
o | SREGE | 0| v |ain e e s 10500000
R A M e e £ 105600000
o |G| o | e e £ 10580000
o |G [ 0| wewe | s & e 105099009
o | SRR 0 | vew | ey ¢ 10%00000
oo | ST | 0| vew | e g ¢ 10560000
o0 | | 0| e |ttt e s 5105600000
o |G| 0 | e | s s 1000000
o |harar, | 0 | weww |mmitesiiecinde i sace 31,056000,00
o [ GHEE | o | v |mmn s g 10500500
A I el o P o $195000000
A N e e K s 050000
o |G| 0| wewe | s 1000000
o | GRS | v | s a0
o |G| 0| v [ s 0s0mo
445 0%:_%’872:&2_5 10 MEVAP §§?ciﬂi:éf :Uifrgfgfacién de cheque cortina hd $ 1.056.000,00
446 Og_g’%,g%_gﬁ_s 10 MEVAP zggxi:ér: :uif?rftzalzag_cn de cheque cortina hd $ 1,056.000,00
e fgggﬁ{,&%& 10 MEVAP zgmi:é? l:euifr::t:;a«lacit’m de cheque cortina hd $ 1.056.000,00
448 eﬁﬁﬁﬁ}; 10 MEVAP :::ﬂlgl:é? fu;nnfﬁ!adén de cheque cortina hd $ 1.056.000,00
410 0%.:’%.3)72:(?12.}’ 10 MEVAP rs‘:r?:li::lizg?.l ﬁfi;sztgladén de cheque cortina hd $ 1.056.000,00
o e | 0| wew [amangmigne st |y s rosomao
451 o%,:.%,gi.gi.s 10 MEVAP zmig:zg% gfinr:séflacién de cheque cortina hd $ 1.056.000,00
452 Og,é]‘%,g_,z:&%% 10 MEVAP ‘s::‘;?-lig:t;z:]ﬁfimnsﬁladcndechequecortinahd $1.056.0Q0.00
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VERSION: 10 POLICIA NACIONAL
s | hoeEsts| 0| vewe |ang sty spersvenao 5105600000
oo | SRS 0 | wone |mmneerestnds e i 510500000
s |dsrans| 0| veve | B e e £ 105609000
e I el E e T e s s 105000
o |dovimmags| 0| M | o s 1050000
AR A e i S 7058 009
A B I e i 510900000
o0 [gogmEams| 10 | e | e e $ 058,099
o1 [GoSregn | o | wewe [ et o oo ot s 105800000
A B el e e e i 3105509000
e e I el (e i b 3108600000
ror |z | w0 | weve |amiieis et ceae o s 105000000
s [ dotistans| 0 | weve |nnam s o000
R B e e i s 058 000
o | GRgdEs| o | wewe | nestas vivie cris s 705800000
AN L e s oo
A B el e 5105600009
R I el P s 0% 0ms
71 | Gosborars| 10| MEVAR | asorg: 51056.000,00
2 | dotimrans| 10| wewe |y oo 1000000
s | dithoras| 0| e |0 s 10000000
Tl P I e e e S 5105 0000
5 [GoaoEats| 0 | e e et g 5 1.080.00000
A I el e e 31,05 0000
7 | aarrars| | weve [amRnimrs oo 5105000000
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VERSION: 10 POLICIA NACIONAL
v || o | wewe |smpmeme s e s10s00m00
oo || o | vewe [smerbmemigeees | 1| susmon
o [ S5EE 0 | weve |msreein e, | 1| 5100000
o || 0 | e |acmmsnatmiey | 1| susoomon
|| 0| wewr |mpensmmmgiind | 1| somom
o || 0 | v appmomsenginy | 1| siomoom
o A I e e P SToomon
s |G 0 | e |mressmer et || siomoon
w |aEm] o [ mmpEassnasgees, || sonwon
wr || 0 | wewe [ ueiens || siommon
w ] o | e [apeimssassins |1 | suseomos
o | AR 0 | weve | et e 5105600000
o |4 o | e mmemenauin | | stoseonco
o | GRS 0| e | e e e 1 | 1 | 5 voseumna
o || 0 | vew [simesmmer it | 1 | smoon
w sl o | vew mpmmereetaueruens | | oo
o |a5Eg ] 0w [simeieematesy | | siomwon
o | SEEE 0 | weve [smptosimir e en | | s10m00000
496 0%-:_%—372:&2.; 10 MEVAP ﬁ‘mirrzaizgozueinstaiaciéndeadaptadnrﬂanche $ 1.056.000,00
457 0%-:3—;’;312—% 10 MEVAP ﬁgigtsjgozedgflalaciéndeadaptadorﬂanche $ 1.056.000,00
498 0%-80_%-872:&2.}, 10 MEVAP ’s};arr\?jirr:zg%?instamciéndeadapladorflanche $ 1.056.000,00
4889 0%’3%’872_-(?11’:5 10 MEVAP :rs;lrﬂmjlgzgrtlueInstaladéndeadapladorﬂanche $ 1,056.000,00
500 o%ﬁ%'gf.fﬂ 10 MEVAP igministroeinstalacién de codo ranurado ulifm $ 1.056.000,00
501 a%ﬁ-(?-/z:gﬁs 10 MEVAP iusu‘i‘eistroeins.taladén de codo ranurado ulffm $ 1,056.000,00
502 0%';1.%-517?:3)12'_—5 10 MEVAP iujr}mg?lstroeinstaladéndecodoranurado uiffm $ 1.056.000.00
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503 0%?3(?723)12.% 10 MEVAP ;Eministro e instalacién de codo ranurado ulifm $1.056.000,00
504 [;?).80-?).(?72-(?12-% 10 MEVAP ;L;r;lzigistro e Instalacién de codo ranurado ulffm $ 1.056.000,00
505 D’?}'é%’é’i‘é’i's 10 MEVAP geministro e Instalacién de codo ranurado ul/fm $ 1.056.000,00
506 0;[\)-803(?72:312-% 10 MEVAP igministro @ instalacion de codo ranurado ulifm $ 1.056.000,00
507 0%’3%’872.‘531%'5 10 MEVAP z:t;r;lirnlistro a instalacién de cruz ranurado ulffm $ 1.056.000,00
508 D%-gg-g??:gﬁ}) 10 MEVAP s;u;?zir:istro e instalacién de cruz ranurado ulfm $ 1.056.000,00
509 0%';13'(?72:312.}) 10 MEVAP ;ﬁ:ministro e instalacién de cruz ranurado ulffm $ 1.056.000,00
510 0%'3%5372.&2.}) 10 MEVAP ;t{lt:lzirjistro e instalacién de cruz ranurado ulfm $ 1.056.000,00
511 0%33423572.}?12.}; 10 MEVAR ggministro e instalacién de cruz ranurado ul/fm $ 1.056.000,00
512 0%-;3%'(?72:&2.}, 10 MEVAP zgminis(ro e instalacién de cruz ranurado ulifm $ 1.056.000,00
513 o%‘g%'g_’z:gﬁ% 10 MEVAP Sﬁ;gini;jro e instalacién de flanche ranurado $ 1.056.000,00
514 6?)?-%-37'2::12.}, 10 MEVAP :g;nminigt;? 23 instalacién de flanche ranurado $ 1.056.000,00
515 &'g_%gfﬁis 10 MEVAP lsJE;rr;iniasfro e inslalacion de flanche ranurado $ 1.056.000,00
516 6?)?—%.(?72-.:12-5 10 MEVAP :Bglrinidsjro e Instalacién de flanche ranurado $ 1.056.000,00
ST | oomonrars | 10 | MEVAP | e mnorads ol e $ 1.056.000,00
518 | oomaorors | 10 | MEVAP | mtada i e $1.056.000,00
519 | gopourons | 10 | MEVAP | o e mhurads ohim g $ 1.056.000,00
20 | (opoorors | 10 | MEVAR | e ranoracs i £ e $ 1.056.000,00
21 | qopoorors | 10 | MEVAR | A i et $ 1.056.000,00
52 | oomonrors | 10| MEVAR | aca b iz $ 1.056.000,00
23 | gomoorars | 10| MEVAR | esca i 12k et $1.06.000,00
524 (Q)'g—%'gi'gf_'s 10 MEVAP rs:&i:;is;rl% :égs&z%cig_nxd;reducdbn copa $ 1.056.000,00
25 |owarors| 10| MEe | i k1 $1.056.000,00
o | [ | e |stos b g o Sromoons
AN A s oo
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VERSION: 10
20 | ssEars | 0| e |
29 | a0 | M | 10500000
o | oot | 0| wewe | 510500000
R v I il e ek 31,056,000
w2 |mosorors| 10 | MEve I $1.0500000
59 | guaaiaiy| 10| wewse | smiies et e educcin cons $1.056.00000
oo | G| | wewee |t s g e cos ®1056.00000
AL B el e $ 1:056.000.00
536 0%_:‘%_:72:&2:5 10 MEVAP ;Jﬁigs;rg :gs‘iﬁadgpxdfureduocién copa $ 1.056.000,00
o |hsoors| 10| e |t e o
0 | amars| 10| AR e 3105600000
A I N i o e $ 1.056.000,0
sa0 | MO20202 | 4o | ygyap | Suministioe istolacitn de reduceion copa $ 1.056.000,00
i AR e e i $1056.00000
sz | e | 0 | MevRe e s $1.056.00000
50 | gooaitns| 10 | MR | s w1 e $ 1.056.000.00
544 | domonrons| 10| MEVAR | i a2 e $ 1.056.000,00
o |udmors| 0| v | e 3 105800008
o |dostmrons| | wevee |Bmme g e
s | deasrans| 10| MEe | et $1.056.000.00
0 |nstmmora| 10| Meve [amn o S 105600009
49 | gosoorans | 10 | AR | e i £ e AT $ 105500000
sso | SA0EE | 10 | wewap [ milsioc s o shenn o $1.05600000
o |dseagars) 0| Wewe |amm sy Sy 3105800000
w2 | Godsorars| 10| VA e e i 3 1.058.000,00
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oo | do50Eats| w0 | weuse |smistne s e i s 5105600000
o | a0 | wewe | e s 1050
5 |ommonrors| 10| MEVAR | rane it s 1 § 1.056.000.00
R AR e s 1osaco0e
57 | Givonons| 10| Mevep | ki macince edectin cova 1056,00000
| s 0| e | e » 10000
o [Giata| v | vew | s 1ossomco
R N Il oo s sosaoooe
561 0%‘8({%'(?72:(?12:5 10 MEVAP ls’ﬁgn:ﬁtm e instalacién de semicedo ranurado $ 1.056.000,00
562 o%ﬁ%?ﬁgf.}, . 10 MEVAP Eﬁgn;sm e instalacién de semicodo ranurado $ 1.056.000,00
563 0,3.80.%.5)72..3{2:5 10 MEVAP zﬁg:{n;sgr’c; e Instalacién de semicodo ranurado $ 1.056.000,00
564 0%-8({%.(?72:(?12:5 10 MEVAP Svgn;tro e instalacién de semicodo ranurado $ 1.056.000,00
565 0%2;)’%.(;)72‘_&2‘.5 10 MEVAP Eﬁgnziﬁr/% e Instalacién de semicodo ranurado $ 1.056.000,00
566 ogﬁgg)%.gi.s 10 MEVAP Ls,v;?r‘;nalgtm & Instalacién de semicede ranurado $ 1.056.000,00
567 0%.3%.:72:3]12:5 10 MEVAP 23%:25&0 ¢ instalacién de semicedo ranurado $ 1.056.000,00
568 0%.3.%,872:&2:5 10 MEVAP T’.‘Jr:l?;gsro e instalacién de strap roscado ul/fm $ 1.056.000,00
569 0%€%§%g1%; 10 MEVAP ﬁgz;lgiilro ¢ instalacién de strap roscadoe ulfm $ 1.056.000,00
570 0%3).%.872::12_.5 10 MEVAP ?;.:ei)r:i?;zrg € [nstalacién de strap roscado ulfm 1 $ 1.056.000,00
- 0%_:.%.372:(?12:5 10 MEVAP ?%ﬁ:ig}zo_ e instalacién de strap roscado ulfm 1 $ 1.056.000,00
572 0%?-%.379__.&2:5 10 MEVAP ??glsi?’tlto € instalacién de strap roscado ulffm 1 $ 1.056.000,00
573 6?)-:%-(?72:312:5 10 MEVAP ?urzr?lgi:};?' ¢ instalacién de strap rescado ulifm 1 $ 1.056.000,00
574 &fﬁboffgﬁ}, 10 MEVAP :;:;Tig};g € Instalacién de strap roscado ulffm 1 $ 1.056.000,00
575 0%3—%.372_.&2:5 10 MEVAP ?urz@sii't'm @ instalacidn de strap roscado ulffm 1 $ 1.056.000,00
576 6?3‘:.%{?72.?3:5 10 MEVAP ;ETi?;;Ero e Instalacién de strap roscado ulffm $ 1.056.000,00
577 rﬁjg%g%?i% 10 MEVAP ;ETI:?;:W e Instalacién de strap roscado ul/fm $ 1.056.000,00
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578 0%?—%’8%3?% 10 MEVAP ZH?:I?'ESW e instalaclén de strap roscado ulfm $ 1.056.000,00
579 6((\3':-%.372:({1)12-.5 10 MEVAP ;?r:i?i?}‘rg e Instalacién de strap roscado ulffm $ 1.056.000,00
£80 0%-5%—(?72_-&2_}} 10 MEVAP gl:r;ﬂ{ufgq e instalacién de strap roscado ulfim $ 1.056.000,00
581 0%-:_%-[?72:&2_—5 10 MEVAP ?lflerTi?}; e Instalacién de strap roscado ulifm 2 $ 1.056.000,00
582 0%-’?—%'872:&2’-5 10 MEVAP :;er?izi?.t'ro e instalacién de strap roscado ulifm 2 $ 1.056.000,00
583 (;?]‘:.%-372:(?1%‘5 10 MEVAP ??zrgi;ﬁ?t:c;fn Instatacién de strap roscado ulffm 2 $ 1.056.000,00
584 o%‘g.%-(?'/z.-gf.}. 10 MEVAP :}er?i)r:i;t'ro e instalacién de strap roscado ulffm 2 $ 1.056.000,00
585 0,?]‘:-%-372:(?12.}) 10 MEVAP ger:i?jstro ¢ Instalacién de strap roscado ulfm $ 1.056.000,00
586 Of(\)-g_%—é)%—gﬁ—s 10 MEVAP gETTI?{t?' e instalacién de strap roscado ulfm $ 1.056.000.00
587 0%-:%—572:&2:5 10 MEVAP ggr:i;\?}; e instalacién de strap roscado ulffm $ 1.056.000,00
588 0/(\]-:_%—:72.-&2_}) 10 MEVAP ig::i{xlistm e instalacién de strap rescado ulifm $ 1.056.000,00
589 0%—5%—(?%—812% 10 MEVAP :Eministro ¢ instalacién de tapén ranurado ulfm $ 1.056.000,00
590 &fﬁg_—&l’.}) 10 MEVAP :u;mr:islm e instalacién de tapén ranurado ul/fm $ 1.056.000,00
591 0%-:%372_-&2_% 10 MEVAP ?u;r’)zir:istro e Instalacién de tapén ranurado ulffm $1.056.000,00
592 0”(\]-;).%-372:&2.}) 10 MEVAP ggministro e instalacién de tapén ranurado ul/fm $ 1.056.000,00
593 0%-:_%3%—312.}’ 10 MEVAP Zu;;\%rjistm e instalacién de tap6n ranurado ulffm $ 1.056.000,00
504 (ﬁ'gggf-—gﬁ's 10 MEVAP g\:ministm e instalacién de tapén ranurado ul/fm $ 1.056.000.00
595 o%.g.%.(?'/z.gfé 10 MEVAP iemlnistro e instalacién de tapén ranurado ulffm $ 1.056.000.00
59 | dhesorors| 10 | MEVAR o i 2 X 1 $1.056.000,00
597 | pmaarats| 10| MEVAR | e 2 1 T $1.056,000,00
o || 0| vewr s e simomos
| gt | 10| e | s 5105000000
ow [ s ] 0 | wene | e e
o [ esers | 6| wewe | emmmen et s 10wamns0
A I e e e s oo
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503 | gopoorotes| 10 | MEVAP | Sumivistro e nstelacitn de tec mecénics §1.056.000,00
804 | ooponrots | 10 | MEVAP | Suminiel e instalackn do tes mecénica $ 1.056.000,00
805 | posourots| 10 | MEVAP | Suminieloe insialadén de tes mecnica $1.056.000,00
56 | popoor-ors| 10 | MEVAP | Suminieto e nstalacin de tec mecénica $1.056.000,00
607 | gomoorors| 10 | MEVAP |Suministoensialacin do tee meckica $1.056.000,00
%8 | gopoorors| 10 | MEvap |sumiielioe nstelacitn de tec mecdnica $1.056.000,00
509 | oopoorois| 10 | MEvap |Suminieto o nsidlacin detec mecinica $ 1.056.000,00
S10 | Goaoorions| 10| MEvap | Sumieio o nstaacn de teg mecérnica $ 1.056.000,00
511 | oopoorors| 10 | MEVAP | seministo e nslaacien de lee mesdnica $1.056.000,00
612 | poorors| 10 | MEVAP |Suministo e nstaiadin de les mecdnica $1.056.000,00
§13 | ooaoorors| 10 | MEvaP | Suminetio e nsiaactn de tes mecdnica $ 1.056.000,00
614 | opgoorars| 10 | Mevap |Sumineloe nsteladtn de tee mecanica $ 1.056.000,00
515 | oopoorars| 10 | MEVap | midelo e nstaiadtn de tee mecénica $ 1.056.000,00
516 | gooor.ons | 10| MEVAP | miiolo o lnstaadtn de e mecénica $1.056.000,00
617 | oopoorots| 10 | MEVAP | sumiieto e instelaciin de see mecdnica $ 1.056.000,00
618 | sopoonors| 10 | MEVAP |Suministoeinstalacin de tee mecinica $ 1.056.000,00
619 | oCaoonors| 10 | MEVAR |Sumiisiroinstelactn do toe mecdnica $ 1.056.000,00
620 | sononrons | 10 | MEVAP | suminitio  nstalacitn do tee mecénica $ 1.056.000,00
S21 | oomaorois | 10 | MEVAR | e e eirics § 1.056.000,00
622 | oopours | 10 | MEVAP | Suminieloe metalaain s tee mecinica $ 1.056.,000,00
523 | goaoorons | 10 | MEVAP | e e o mecdnica $1.056.000,00
624 | oopoorons| 10 | MEVAP |Suminiehoe instaacin de tee mecénica $1.056.000,00
625 | gopoorots | 10 | MEVAP | Sminieto e taaein e tee mecinica $ 1.056.000,00
§ | omoorors| 10 | MEvap |Sumiisto e nstaiacén de e mecdnica $1.056.000,00
527 | sopourons| 10 | MEvAP | suminlroe insiaacén do te mecénica $1.06.000,00
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w0 | fogarans| 0| MO e e 51.056.000.0
20 | aiaarsls| 0 | wevae | shmactns e sk 3105.00000
630 0’3’;’%’:3"8& 10 MEVAP | suministro e instalacién de tee ranurada ulffm 1" $ 1.056.000,00
631 o%_é)%.é)%.gi.s 10 MEVAP %zginistro e instalacién de tee ranurada ulffm 1 $ 1.056.000,00
- 0%35-872:312:5 10 MEVAP ﬁ;;zq}inistro e instalacién de tee ranurada ulfm 1 $ 1.056.000,00
633 tg'gg'gf'gf_s 10 MEVAP | suministro e instalacién de tee ranurada ulfm 2 $ 1.056.000,00
634 0?)?.%'({)]72.'3125 10 MEVAP ?z;zn'?inistro e instalacién de tee ranurada ul/fm 2 $ 1.056.000,00
§35 0%’:%’(?72:312% 10 MEVAP | suministro e instalacién de tee ranurada ul/fm 3" $ 1.056.000,00
636 o%’gé’g_’z:{?ﬁ's 10 MEVAP | suminisfro e instalacidn de tee ranurada ul/fm 4" $ 1.056.000,00
637 0%,;).%,(?72:&2:5 10 MEVAP f:,','&gﬁg% gfigs;g!:t;ign de tee reducida $ 1.056.000,00
638 | 020202 | 4 | MEvap | Suminisiro olnstalacion de tee reducida $ 1.056.000,00
el e B el e s 108 0500
oo [SHTE | o0 | vewe |mn o e
R e I Il e <1000
g4z | HI20202 | 19 | mevap | Suministo elnslaacion de tee reducida $ 1.056.000,00
sz | A020202 [ 1o | ygyap |suminisio e instalacion de tee reducida $ 1.056.000,00
s |22 10 | wevap | sumiistioeinsilacir defeo educk $ 1.056.000.00
6as | MO2O202 1 qp | MEvap | Suminslioeinstalacién de tee reducida $ 1,056.000,00
ol e I Il P s 105600000
our | gamzdt | w0 | weae | s et ce e e $1056.000,00
R M el e
6ag | MO20202 1 4 MEVAP | Suministio e instalacién de tee reducida $ 1.056.000,00
50 | AR SE, | 0| wevar | smiieieg e do e e 510500000
) I ol e e 5105800000
652 0%?.%?72312:5 10 MEVAP :;ﬁg:gc:’ Ie:fl;s;glacibn de unién flexible $ 1.056.000,00
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§53 OAO'BQ%*&Z:&Z_-S 10 MEVAP ts:rr:]itr';izgw.:’ ﬁflmns;ﬂ?gbn de unidn flexible $ 1.056.000,00
654 | HO2020Z | 49 MEVAP f§$‘2§§% Sflmns;a:?gén de unién flexible $ 1,056.000,00
655 0%220'372:&2.}’ 10 MEVAP f:rmmraicsjg% Sfi'gségladén de unién flexible $ 1.056.000,00
656 6’(‘)’3_%-:72:312% 10 MEVAP gmlgi:g% gfmszta:?gén de unién flexible $ 1.056.000,00
657 | dsaonors| 10 MEVAp | Suminisio e nstaacién de unién fleible PP
658 &g‘%—g—gﬁg 10 MEVAP ?:rf’zlrf::la!% L :;sglacién de unién flexible $1.056.000,00
o | aurrgts | 0| vew |mpn el s 10500
0 | Gowanrovs| 0| MV | rnusds am e AT $ 1056.000,00
oo | At 0| wever |mibios iectn s 5100000
A I el e S0
o | BIRESE | 0 | wew s sl e s a0 om0
o || 0| e | e ol e s 1588000
AN T e om0
AR A e s isomon
2 I Il e e om0
668 0%&%-372:{?12‘:5 10 MEVAP ls}ﬁg;:n:ftm @ insfalacion de unidn rigida ranurada $ 1.056.000,00
669 0%?%?72-312:5 10 MEVAP xg;:n;sme instalacion de unlén riglda ranurada $ 1.056.000,00
870 &?ﬁfﬁfﬁ}, 10 MEVAP z;;gﬁn;s:r’g @ instalacién de unién rigida ranurada $ 1.056.000,00
671 ogg_%-é)igf_}, 10 MEVAP 35;::"2%“0 e instalacién de unién rigida ranurada $ 1.056.000,00
872 ﬁ%g%—gf:&zjj 10 MEVAP z]ljgnzi’sggf Instalacién de unién rigida ranurada $ 1.056.000,00
673 0%'3.%—(?72-312% 10 MEVAP 33;1;10{;3"0 e Instalacion de unién rigida ranurada $ 1.056.000.00
674 cﬁ?%ff.gf% 10 MEVAP %ﬁm’inﬁtm ¢ Instalacién de unién rligida ranucada $ 1.056.000,00
&75 o%.g%.gf:&z.}, 10 MEVAP 2221;;51!2 @ instalacién de selio mecanico $ 1.056.000,00
678 0?)80%-:72-’33—5 10 MEVAP zt;gwalgs;g & instalacion de sello mecanico $ 1.056.000,00
677 0%?—%.(?72-—312-_5 10 MEVAP ;g:);gsgg & instalacion de sello mecanico $ 1.056.000,00
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A-02-02-02- suministra e Instalacién de seilo mecanico
678 | gog.007-01-5 |  ° MEVAP | buna® 1~ $ 1.056.000,00
A-02-02.02- suministre e instalacién de sello mecanice
679 | ops-007-01-5| 1° MEVAP | buna® 1 1/4* $1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacidn de sello mecanico
880 | gog.007.01.5|  '° MEVAP | buna® 1 112" $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacién de flotador tipo pesado
681 | oos.007-.01-51 0 MEVAP | completo bronce 1/2” $ 1.056.000,00
A-02.02-02- suministro € instalacién de flotador tipe pesado
862 | gos-007-015| 1© MEVAP | . mpleto bronce 314" $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacién de flotader tipo pesado
663 | gog-007-01.5|  1° MEVAP | completo brance 1 $1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacidn de flotador tipo pesado
884 | nog.007.01.5| 1© MEVAP | ompleto bronce 1 1/2" $ 1.056.000,00
A02-02-02- suministro e instalacidn de flotador tipo pesado
685 | oos.007.01-5| © MEVAP | Completo bronce 2" $ 1.056.000,00
A02-02-02- suminisiro € Instalacidn y puesta en
686 008-007-01-5 10 MEVAP | funcionamiento a todo costo de tanque $ 1.056.000,00
hidroacumulador de 200 It
AD2.02.00- suministro e instalacién y puesta en
687 | 608-007-01-5 10 MEVAP | funcionamiento a todo costo de tanque $ 1.056.000,00
hidroacumulador de 500 It
A-02-02-02- suministro e instalacién de teflén de 3/4” por 50
688 | ogg-007-015| 1° MEVAP | metros $ 1.056.000,00
A-02.02-02- suministro e instalaclon de teflén de 1" por 50
689 | gog.007.01-5| 1© MEVAP | metros $1.056.000,00
690 A-02-02-02- 10 MEVAR - \ -
008-007-01-5 suministro de soldadura liquida $1.232.000,00
g1 | HO20202 | 4 MEVAP | suministro de sellador etema $ 1.232.000,00
A-02-02-02- suministro & Instalacién de mandmetro glicerna
692 | pos.007-01-5| € MEVAP | 5 200 psi $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro, instalacién de membrana butyl
693 008-007-01-5 10 MEVAP | higiénicas de minima porosidad intema de $1.232.000,00
tanque hidroacumulador de 500 it.
A-02-02-02- suministro, instalacién de membrana butyl
654 | 408-007-01-6 10 MEVAP | higiénicas de minima porosidad interna de $ 1.232.000,00
tanque hidroacumulador de 200 it.
A-02-02-02- suministro e instalacion de conector recto para
695 008-007-01-5 10 MEVAP | coraza americana de acero recubierto en pve de $ 1.056.000,00
314"
A-02-02-02- suministro e instalacion de conector recto para
696 008-007-01-5 10 MEVAP | coraza americana de acero recubierto en pvc de $ 1.058.000,00
1"
A-02-02-02- suministro € Instalacién de conector recto para
697 008-007-01-5 10 MEVAP | coraza amaericana de acero recubierto en pve de $ 1.056.000,00
112"
A-02-02-02- sumlnistro e instalacion de conector recto para
698 008-007-01-5 10 MEVAP goraza americana de acero recubiesto en pvc de $1.056.000,00
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A-02-02-02- suminisiro e instalacién de conector curvo para
699 | 108.007-01-5 10 MEVAP | coraza americana de acero recubierto en pve de $1.056.000,00
12"
A-02-02.00- suministro e instalacion de conector curvo para
700 | 508-007-01-5 10 MEVAP | coraza ameritana de acero recubierto en pve de $ 1.056.000,00
314"
A02:-02-02- sumlnistro € Instalacién de conector curvo para
701 008-007-01-5 10 MEVAP | coraza americana de acero recubierto en pve de $ 1.056.000,00
1~
A02-02-02- suministro € instalacion de conector curvo para
702 008-007-01-5 10 MEVAP | coraza americana de acero recubiertc en pve de $ 1.056.000,00
142
A02-02.02- suministre e instalacién de conector curvo para
703 | 008.007-01-5 10 MEVAP | coraza americana de acero recubierto en pve de $1.056.000,00
A-02.02.02- ;uministm e Insfalacién de adaptador macho
704 008-007-01.5 10 MEVAP pve presién 1~ $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacién de adaptador mache
705 | pog.007-015 | 19 MEVAP | uc presion 1 1/2" $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacidn de adaptador macho
706 | 408.007-01.5 10 MEVAP pve presion 2" $1.056.000,00
A02-02-02- suministro e instalacion de adaptador macho
707 | pog.007.01.5| 1@ MEVAP | 10c presion 3¢ $ 1.056.000,00
708 &’g_ﬁ'g?.z_ '(?12_ '5 10 MEVAP | suministro e instalacién de unién pve presién 1" $ 1.056.000,00
A-02.02-02- suministro € instalacidn de unién pve presién 1
709 | gos-007-01-5|  1© MEVAP | | $ 1.056.000,00
710 0%?%’3;_’312:5 10 MEVAP | suministre e insialacién de unidn pvc preslén 2" $ 1.056.000,00
suministro e instalacién de vadlla inoxidable en
A-02.02.02- 58" de 180 cm de longitud con sus respectivos
i 008-007-01-5 10 MEVAP accesorios de conexién para graduacién de los $1.056.000,00
flotadores eléctricos de control de nivel
712 0%?_%’372_&2:5 10 MEVAP | suministro e instalacion sensor nivel de agua $ 1.056.000,00
713 | heaoaaze| 10 MEVAP | suministro e instalacién canastilla de succién $ 1.056.000,00
714 0%'3_%'(?7231;“:5 10 MEVAP | suministro e instalacién de unién pvc presién 3" $ 1.056.000,00
A-02.02-02- suministro e instalacidén de universal pvc presion
5 |o08-007-015| © MEVAP | e $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro € instalacidn de universal pve
76 |gos007-01-6| 10 MEVAP | o asion 1 112" $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministre e instalacién de universal pve presién
7 | oog-007-015 |  *° MEVAP | o $ 1.056.000,00
A-02-02-02- suministro e instalacién de universal pve presién
718 |oos.007.01-5| 1@ MEVAP | 4. $ 1.056.000,00
719 0%’:_%?72:&2:5 10 MEVAP | suministro e instalacién de codo pvc presién 1™ $ 1.056.000,00
A-02-02-02- sumlnistro e instafacién de coedo pve presién 1
720 | gog0o7.015| 10 MEVAP | {0 $ 1.056.000,00
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721 0%';_%’3}72_'&2.}’ 10 MEVAP | suministro e instalacién de codo pve presién 2" 1 $ 1.056.000,00
722 0%‘3_%’872_'312_'5 10 MEVAP | suministro e Instalacién de codo pve presién 3" 1 $ 1.066.000,00
723 0?)?.%(?72-(?12:5 10 MEVAP | suministre e instalacidn de tee pve presion 1" 1 $ 1,056.000,00
724 6?).:.%-[?72:({])12:5 10 MEVAP ﬁt;zrf?lnistro e instalaclon de tee pvc presién 1 4 $1.056.000,00
725 0%}2%'00;;?12_ '5 10 MEVAP | suministro e instalacién de tee pvc presién 2° 1 $ 1.056.000,00
726 | HULOTOZ N 10 MEVAP | suministro e Instalacién de fee pve presién 3" 1 | $1.056.000,00
727 0?).;].%.{?72.-312:5 10 MEVAP ;s)grrnrir?;?}‘? e Instalacién de tubo pve presion 1" 1 $ 1.056.000,00
728 0%-;);—372.-:12_-5 10 MEVAP i;};ﬂr;z:r; t;tirr;stalaclén de tubo pve presidén 1 1 $ 1,056.000,00
729 0%-;)'%-(1)}72:&2:5 10 MEVAP :l;?li‘?;st::)o e instalacién de tubo pve presién 2° 5 $ 1.056.000,00
730 0?}'35??3{?1%5 10 MEVAP ;L;rrnrirr:és;go ¢ Instalacién de tubo pve presién 3* 1 $ 1.056.000,00
731 0%-35—5)72.-312:5 10 MEVAP Fs)trxerr;iigi:t;?ﬁ Instalacién de scldadura pve 1 $ 1.056.000,00
732 &.:5.3723)12:5 10 MEVAP i;;guinistro e instalacién de limpiador pve presién 1 $ 1.056.000,00
o [SRFET 0 | wewe |wmEmersesinssiesinet | o | 510500000
oo | AREE 0 | wewwe [wmimeramasds e | 1| s os 00000
735 o%'g-%gigf:s 10 MEVAP :‘r’e"s"lg‘rf‘;‘; gi‘;sg"zag?” de reduccién pve 1 $ 1.056.000,00
736 | o202\ 10 MEVAP | S &g o clon e reduccion pue 1 | $1.056.000,00
737 (ﬁfﬁ-é};;)ﬁ-s 10 MEVAP gfgigﬁtﬁﬁ instafacién de Soldadura PVC 1 $ 1.056.000,00
738 0%-;)3—6)72.-{?12:5 10 MEVAP grgggift{?; instalacidn de Limplador PVC 1 $ 1.056.000,00
139 | foazf2zl 10 MEVAP | S e e poga oion de Reduccion PVC 1 | $1.056.000,00
Rl 7 R Il et i O A s
|4 [0 | wevar |SommtosimmaR Rt 0| | 5105000000
a2 | 202021 10 MEVAP | SOTilisiD & metsiacion de Reduccion PVC 1 | $1.056.000,00

RUBRO { UNIDAD MENOR VALOR

ITEMS PROYECTO RECURSO DE DESCRIPCION CANT | CQOTIZADO IVA
DESTINO INCLUIDO
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN
SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO {SISTEMA CONTRA
INCENDIOS}
A-02-02-02- Sumlinistro e instalacién de Gabinete Red
T |oog-0or-015| '° MEVAP | Contra Incendios 77em x 77cm x 22cm $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e Instalacién de Gabinete Red
2 |oos.007-01-5| '° MEVAP | Cantra Incendios 77cm x 77em x 24cm $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro ¢ instalacién de Gabinete Red
3 |oos.007-01.5| 10 MEVAP | Contra Incendios 77cm x 89cm x 24cm $ 1.056.000,00
A-02-02.02- Suministro e instalacién de Gabinete metdlico
4 {oos007-015| 'O MEVAP | ge 77 om x 77 cm x 22 cm #1.050,000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Valvula angular de 1
5 | 008-007-01-5 10 MEVAP 1 J12* certificada $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e {nstalacién de Valvula angular de 2
6 |oo0s007.01.5| 1O MEVAP | 112~ Certificada $ 1.056.000.00
A-02-02-02- Suministry e instalacién de Caja gabinete de 77
7 008-007-01-5 L BIEVAR X 77 X 24 de sobreponer o empotrar $ 1.058.000,00
A-02-02-02- Suministro e Inslalacién de Caja gabinete de
8 10 MEVAP | 77cm X §9cm X 24cm de sobreponer o $ 1.056.000,00
008-007-01-5
empatrar
RUBRO ! UNIDAD MENOR VALOR
ITEMS PROYECTO RECURSO DE DESCRIPCION CANT | COTIZADO IVA
DESTINO INCLUIDO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN
SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO {COMPONENTE
ELECTRICO)
Suministro e instalacién de Presdstato, switch o
A-02-02.02- interruptor electromecanico de presidn, rango
' |oogoo7-01-5| 10 MEVAP | requiacién [bar] Pe: -0.20 - 7.50, fabricacion en $ 1.056.000,00
bronce y conexién de 1/4° NPT
A-02-02-02- Suministro e instalacién de contactor
8 008-007-01-5 10 MEVAP termomagnético 18 amperios $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacion de contactor
3 008-007-01-5 1 MEVAP termomagnético de 22 Amperios $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacidn de contactor
s 008-007-01-5 10 MEVAP termomagnético de 25 Amperios $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de conlactor
5 | 008-007-01-5 10 MEVAP termomagnético de 32 Amperios $1.056.000,00
A02.02-02- Suministro e instalacién de contacter
¢ 008-007-01-5 19 MEVAP termomagnético de 40 Amperios $1.056.000.00
A0202-02- Suministro e instalacidén de contactor
7 | 008-007-01-5 N MEWAR termomagnético de 63 Amperios $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de guardamotor
8 008.007-01-5 10 MEVAR termomagnético de 12 Amperfos a 18 Amperios $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministra e instalacién de guardamoter
s 008-007-01-5 10 MEVAP termomagnético de 18 Amperios a 22 Amperios $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro @ instalacién de guardamotor
10 | 5pg-007-01-5 10 MEVAP | jormomagnético de 22 Amperios a 26 Amperios $1.056.000,00
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1 6'(\1’8[%(()]72-’({1)12—-5 10 MEVAP erlrr:g‘r;s;r;ngtiigitgleagg%ﬁpﬂ%ﬁ?:ggtgnpen’os $1.056.000,00
n G| 0 | e s o | 1| 8105000009
o | SBEE, o | e | e e, | 1 | 5105000
| e e ey | + | 510500000
5 | 522 | w0 | wevee |Smiiiosivssacn de i lemamagnéiod | 4| 5 1.056.00000
o | 52202 s | wevap | Sumiio slosasctnde it emanmagetto | 4 | 5 1.056.000,0
v G| 0| wewe |SoimeTRE i | | 51000009
| 4288 0 | e |sognetes s e emomesnéies | 1|5 1.060.000.00
o || w0 [ wevae |Sumisiosiosiacn de mg emamainétca [ ¢ | 4105600000
2 | SB[ 0 | veve |Sommies neectnas s wmonaiies | s 10g6 00000
o |GBRE |  | v | s | 1 | s 10s0moo
22 (%?5’372:&2:5 10 MEVAP ggmlgaiztrra :ci:n;talacién de Altemador de $ 4.400.000,00
23 0%.:‘%.5)72:&%}, 10 MEVAP gggén;zg:einstamcwn de Muletilla 2 $ 1.056.000,00
24 &:ﬁfiﬁ}, 10 MEVAP ?g;rll;giggeinsta!aclén de Muletllla 3 $ 1.056.000,00
25 | O2020Z 1 4 MEVAP | Suministro & Instalacién de indicador Led $ 1.056.000,00
w | SEEE | 0 | wewe |pmt s e $1.056.00000
o |GEEE ] 0 | wewe |pmoemein s e $1.056.00000
w |SBEE ] w0 | wewe | S st e
o |SEEE ] 0 | wewe |simio s deenyier 510560000
0 | SEEE ] 0 | wew |pmnt st e $1.050.00000
o |aBBE | 0 | veww |Somit s et 5105600000
w | GBS 0 | weee | S e 3105000000
w | AR |0 | wewe |Smien e menp 5 1056.00000
34 6?)'3.%872::12.}) 10 MEVAP | Suministro e instalacion de presostatos $ 1.056.000,00
s | B0 0 | wevae |Gumkig i ce e o 5 1.056.000,00




Pagina 150 de 73

CODIGO: 1LF-FR-0071

ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

FECHA: 17/06/2024

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

el
VERSION: 10 POLICIA NACIONAL
Suministro e instalacién coraza americana de 1
A-02-02.02- pulgada (por metros} acometida para la
36 1008.007.01-5| 0 MEVAP | alimentacion de las motobombas de 3X10 16 $4.400.000,00
mis{3F+1N) con sus respectivas terminales
37 | doaeoraZs| 10 MEVAP | Suministro e instalacién de Sirena 220v/4 10V $ 1.086.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Contactor 3P 40 A
38 008-007-01-5 10 MEVAP 1C1 D40 $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Contactor 3P 25 A
¥ |oos.007.01-5| 10 MEVAP 1 1¢1 D25 $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Contactor 3P 09 A
40 008-007-01.5 10 MEVAP LC1 DO9 $ 1.056.000,00
A-02-02.02- Suministro e instalacién de Bloque de contacto
1 |oosoozptes | 10| MEVAP 15 sitiar LAD N22 911.055.000.00
A-02.02-02- Suministro e instalacién de Bloque de contacto
42 1oog.007-015| 1© MEVAP | - xiliar NO $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Relé de sobrecarga
43 008-007-01-5 10 MEVAP | téemica con reset manual o automético desde $ 1.056.000,00
16 Aa25Ay0.08a55kwW
A-02-02.02- Sumlnistro e instalacién de Breaker bipolar
** | oos.007-015| 1° MEVAP | \armomagnético C6 - 6 A $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacion de Breaker bipolar
45 | oo8.007.01-5 | 10 MEVAP | termomagnético C1 — 1 A $1.056.000.00
46 A-02-02-02- 10 MEVAP | Suministro e instalacion de Breaker tripolar 40 A $ 1.056.000,00
008-007-01-5 P A0 U,
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Relé 24VDC 14
4 008-007-01-5 10 MEGAR pines con base para rigl $1.056.000,00
A-02.02.02- Suministro e Instalacién de Fuentes de
48 1008007015 19 MEVAP | Jiimentacién 110 VAC — 24 VDC 10 A $1.056.000,00
A-02-02.02- Suministro e instalacién de Guardamotor
49 1008.007-015 | 1© MEVAP | itasico de 10A $ 1.066.000,00
A-02-02.02- Suministro e Instalacién de Guardamotor
50 |goog.007.01-5| 1© MEVAP | ifasico de 20A $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Amancador directo
51 008-007-01.5 10 MEVAP de 10A $ 1.056.000,00
A-02.02-02- Suministro e instalacién de Arrancador directo
52 008-007-01-5 10 MEVAP de 20A $ 1.056.000,00
Suministro e instalacién de micro controlador
légico pregramable {micro PLC) de 8 enfradas
A-02-02-02- digitales, 4 salidas digitales Mddulo I6gico con
53 | oos 0'07_'01 5 10 MEVAP | pantalla, Alimentacién: 110V 7 230V { Relé, 8 $ 1.056.000,00
: Entradas digitales (4 convertlbles en
analdgicas), 4 salidas digitales, Memoria: 400
blogues.
A02-02-02- Suministro e instalacidn de Variador de
54 008-007-01-5 10 MEVAP | Velocidad de 0.25 a 3 HP Uso General Trif4sico $ 1.056.000,00
i 220 VAC
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Variador de
55 10 MEVAP | Velocidad de 3 a 10 HP Uso General Trifasico $ 1.056.000,00
008-007-01-5 220 VAC
A-02-02-02- Suministro e Instalacién de Secuenciador /
5 |oos.007-01-5| 1© MEVAP | altemador para 2 bombas $ 4.400.000.00
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A-02-02-02- Suministro e instalacién de Pulsador NC para
57 008-007-01-5 . MEVAP tablero de control L $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Pulsador NO para
58 008-007-01-5 10 MEVAP tableco de control 1 $ 1.056.000,00
A-02.02.02- Suministro e instalacidén de muletilla de 3
59 008-007-01-5 10 MEVAP posicicnes para tablero de control 1 $ 1.056.000.00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de muletilia de 2
60 008-007-01-5 10 MEVAP posiciones para tablero de control ! $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Blogue auxiliar de
61 |gog-007-015| 1° MEVAP | sontacto NA/ NO para pulsadorfmuletilia 1 | $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacidn de Paro de emergencia
62 | 008-007-01-5 16 MEVAR para tablero de control ! $1.056.000,00
A02:-02-02- Suministro e instalacidn de Flotadores
63 008-007-01-5 10 MEVAP | Eléctricos, Control de Nivel o Flotador para 1 $ 1.086.000,00
Tanque de Agua 16 a 20Amp.
A-02-02-02- Suministro e Instalacidén de Cable Encauchetado
84 | gos-oo7015| 1° MEVAP | 42 2 X14 AWG por metro 1 | $1.056.000,00
A-02.02-02- Suministro e instalacién de Cable Encauchetado
85 | gos007-015| 1° MEVAP | 2X12 AWG por metro 1| $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministre e instalacion de Cable Encauchetado
86 | 00s-007-01.5 | 10 MEVAP | 2X10 AWG por metro 1 | $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Cable Encauchetado
67 | opg-007.01.5| ° MEVAP | 3%14 AWG por metro 1 | $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Cahle Encauchetado
68 |gogoo7.015| 1° MEVAP | 3%12 AWG por metro 1 | $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e Instalacién de Cable Encauchetado
89 |oogpo7.015| 1° MEVAP | 310 AWG por metro 1 | $1.056.000,00
A-02.02-02- Suministro e instalacién de Cable Encauchetado
70 |oggoo7-01-5| 10 | MEVAP 5% AWG por metro 1 | $1.056.00000
A-02-02-02- Suministre e instalacién de Lampara de
" |oos.007-015| 1° MEVAP | {dicacion para tablero de control 1| $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacidn de Coraza americana
72 £08-007-01-§ 10 MEVAP de acero recubierto en PVC de 172" 1 $1.056.000.00
A-02.02-02- Suministro e instalacién de Coraza americana
3 008-007-01-5 10 MEVAP de acero recubierte en PVC de 314" 1 $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién de Coraza americana
74 | oos.007-01.5| 10 MEVAP | 4o acero recubiero en PVC de 1° 1 | $1.056.000,00
A-02-02.02- Suministro e instalacién de Coraza americana
7 008-007-01-5 10 MEVAP de acero recubierto en PVC de 1 1/2" 1 $ 1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro ¢ instalacién de Coraza americana
7% |oog.007-015| 10 MEVAP | 4o acero recubierto en PVC de 2" 1 | $1.056.000,00
A-02-02-02- Suministro e instalacién unién Universal de 4
77 |oog.007.01.5| C MEVAP | pulgadas para Roscar $ 1.056.000,00
RUBRO / UNIDAD MENOR VALOR
ITEMS PROYECTO RECURSO DE DESCRIPCION CANT COTIZADO VA
DESTINO INCLUIDO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN
SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO RCI (COMPONENTE
HIDRAULICO DE POTENCIA)
A-02-02-02- Mantenimiento preventivo de cilindro hidrdulico
T 1oos.007-015| 1° MEVAF | ge 2° 1 | $1.408.000,00
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A-02.02-02- Mantenimiento preventivo de cilindra hidraulico
2 |oos.gor-01-5| 10 MEVAP | (a2 172" $ 1.408.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento preventiva de cllindrg hidraulico
3 008-007-01-5 10 MEVAP | (o an $ 1.408.000,00
A-02-02.02- Mantenimiento preventivo de ¢ilindra hidrdulico
4 |oos.007-01-6| '° MEVAP | (oo $ 1.408.000,00
A-02-02-02- Mantenimiento preventivo de cilindro hidraulico
5 |ooswo7015| 10 MEVAP | de 4« $ 1.408.000,00
8 o’?}'g%’gf_ ‘(?12_ '5 10 MEVAP | Mantenimiento preventivo de unidad hidraulica. $ 1.408.000,00
A ~02' 02-02- Suministro e Instalacién de manguera de
7 | 008.007.01.5 10 MEVAP | presién de 1/2" reforzada con racores tipo JIC o $ 704.000,00
NPT segOn necesidad en acero por metro lineal
A-02-02-02- Suminisfro e Instalacién de manguera de
8 10 MEVAP | presién de 3/8" reforzada con racores tipo JIC o $ 704.000,00
008-007-01-5 ) "
NPT segin necesidad en acero por metro lineal
A-02-02.02- Sumlnistro ¢ instalacion de manguera de
9 008-007-01-5 10 MEVAP | presién de 518" reforzada con racores fipo JIC o $ 704.000,00
NPT segiin necesidad en acero por metro lineal
A-02.02-02- Suministro e instalacion de manguera de
10 | 508.007-01-5 10 MEVAP | presi6n de 3/4" reforzada con racores tipe JIC o $ 704.000,00
NPT segin necesidad en acero por metra lineal
1| foz0202 | 10 MEVAP | Limpieza general de enfriador $ 880.000,00
A-02-02-02- Lubricacién de horquilfas, bujes, pasadores,
12 | 608-007-01-5 10 MEVAP | ménsulas tanto de cilindros como de $211.200,00
mecanismo actuador.

VERICHE BLANCQ
gistico MEVAP

Jefe Grupo Soporte

Subintendente TUKIO ANDO GIL ORTEGA
Estrucfuradof Estudio Previo
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Documentos Anexos al Estudio Previo:

Los documentos seleccicnados en Ja siguiente lista, aplican para el proceso de Seleccionar modalidad de
contratacidén cuyo objeto es diligenciar el objeto a contratar

Aplica

0O O0g « <« 0«0

>
g
=
&

00000 « « « 000 0Oo0

AR NI NN

Anexos

Certificacién de la necesidad

Especificaciones técnicas minimas

Constancia de idoneidad y experiencia (aplica para prestacion de servicios profesionales)

Estimacién, tipificacion, asignacién de riesgos y determinacion de garantias

Analisis del riesgo y forma de mitigarlo.
Ficha técnica

Obligaciones de |z policia nacional (ne aplica para minima cuantfa)

Obligaciones del contratista (no aplica para minima cuantia)
Formularios adjuntos al estudio previo

Factores de verificacién y ponderacion.

Apoyo a la industria nacional

Indicacién de trato naclonal

Experiencia del proponente

Clasificacién proponente extranjero

Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)

Sistema de gestidn de Ja seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)

Compromiso anticorrupcion {obligatorio)

Capacidad financiera

Certificacion de compromisc del fabricante y/o oferente

Certificacidn de la capacidad técnica

Personal, experiencia y tiempos de dedicacién minimos

Carta de compromiso postventa

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

Soligitud de cotizacién
Cofizaciones
Solicitud Plan de compra

Plan de compra
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CERTIFICACION DE LA NECESIDAD

En mi calidad de JEFE DEL GRUPQ SOPORTE LOGISTICO , manifiesto con la suscripcion de esta
Certificacion, que el servicio bajo el objeto: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS DE AGUA POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRA
INCENDIOS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAUL]COS DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" no es posible atenderlo internamente debido a que
en la planta de personal de la Institucién no se cuenta con funcionarios con idoneidad en la materia,
materiales o elementos necesarios, herramientas, equipos y demas recursos logisticos que demanda la
atencion a todas las actividades referentes al mantenimientc preventivo y correctivo del sistemas
electromecanicos y electrohidraulicos, razén por la cual se justifica su intervencién por medio de la
contratacién del servicio con terceros.

(o Sl /

Capitan RAMIRO ANDRES SEVERICHE BLANCO
Jefe Grupo Soporte Logigtico MEVAP
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ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS

POLICIA NACIONAL

El oferente debera diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que
se presenta a continuacién debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su
manifestacién de cumplimiente ¢ no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas
solicitadas, las cuales seran verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple © ne cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACION TECNICA.

PROPONENTE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de
las personas juridicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas
de verificacién y de obligatorio cumplimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION CUMPLE
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN COMERCIALIZAR EL SERVICIO

NO
CUMPLE

Con el fin de garantizar Ja calidad de los serviclos a contratar y evitar
incumplimientos en la ejecucién del futuro conirato, se requiere acreditar
experiencia en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso, tal
acreditacion sera avalada con la presentacion de los documentos que acrediten la
realizacion de contratos celebrados y ejecutados dichos contratos sumados deben
superar el cien por ciento (100%) del presupuesto asignado en el presente proceso,
con empresas plblicas o privadas, para lo cual el oferente debera presentar
certificaciones {certificacion por contrato} con concepto favorable de la recepcion
de los mismos.

lL.as certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante, no se aceptan
auto-certificaciones, ni certificaciones de entregas parciales o facturadas durante
diferentes vigencias fiscales.

Para tal efecto las certificaciones deben contener entre otros los siguientes
aspectos:

+ Nombre o razdn social del contratante y del coniratista

+ Objeto del conirato

« Descripcién del ltem contratado

» Fecha de inicio y terminacién del confrato.

» Valor del contrato.

» Manifestacién clara que el contratista cumplié con el objeto del contrato.

» La certificacién debera estar suscrita por el representante legal de la entidad
contratante o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizado para
ello, indicando la direccion, Nit. y teléfono.

Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o Unidn
Temporal, para la verificacidn, se tomara el porcentaje de participacion en la
ejecucién del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de [a Unién
Temporal, para lo cual debera anexar a la propuesta el documento que acreditéd la
conformacidn del Consorcio o Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje
de participacién de cada unc de los integrantes para la ejecucion del contrato.
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Nota 1: Las certificacicnes serén objeto de verificacién; no seran tenidas en cuenta
aquellas certificaciones en las cuales no se pueda constatar que el contratista
cumplié con el objeto del contrato.

Nota 2: Si las certificaciones corresponden a una entidad privada, el oferente
deberé presentar copla de la(s) factura(s) de las correspondientes certificaciones.

Nota 3: En caso de gue el oferente haya firmado contratos con el Departamento de
Policlz Cesar, no es obligatorio que anexe certificacion, solamente con enunciar el
contrato objeto y el valor; la unidad verificara la informacion, sequn la Ley 019 de
def 2012. ARTICULO 8. PROHIBICION DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE
REPOSAN EN LA ENTIDAD.

CAPACIDAD OPERATIVA

El oferente (futuro contratista) debera contar con la capacidad operativa para la
realizacion del objeto del presente Proceso. Por tal motivo se requiere que cuente
con establecimiento de comercio abierto el pablico, donde se puedan desarrollar
mantenimientos correctivos que no se puedan llevar a cabo en las instalaciones
policiales. Por lo anterior deberé indicar por escrito la direccién del estableciendo
relacionado en la cAmara de comercio,

NOTA: Anexar Fotografias del establecimiento tanto del interior como del exterior
de la empresa del oferente.

Este requisito sera verificado por parte de comité técnico evaluador.

ITEM | PERSONAL | CANT | IDONEIDAD
Un {1} ingeniero mecanico y/o elecirénico y/o
mecatrénico yfo profesiones afines, con
experiencta profesional minima de tres (3) afos
a partir de la expedicidn de Ia tarjeta profesional
1 por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenierias (COPNIA).
*Bebe contar con un curso de salud y seguridad
en el trabajo de 50 horas vigente ¢ actualizado
de 20 horas, la vigencia no puede ser superior
a seis meses.
Un (1) técnico y/o tecnélogo ambiental o afines
en saneamiento ambiental y gestion ambiental,
con experiencia minima de tres (3) afio.
*Certificado como Trabajador Entrante en
Espacios Confinados, en cumplimiento de Ja
Resolucién 0491 de 2020.
“Certificado de formacién de manejo seguro de
sustancias quimicas y sustancias peligrosas.
Titulo de  Bachillerato y/fo  Técnico
Adicionalmente, debe acreditar:
*Certificado como trabajador autorizado para
Operario de 2 trabajo en alturas en cumplimiento con Ia
lavado Resolucién 4272 de 2021.
*Certificadec como Trabajador Entrante en
Espacios Confinados, en cumplimientc de la
Resolucién 0491 de 2020.

1 Profesional.

2 Técnico, 1
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*Capacitacién  certificada en lavado /
desinfeccion de tanques.
*Certificadc de mane]o de productos quimicos.

NOTA 1: Todo el personal ofertado deberéa contar con el certificado de trabajo
en altura vigenie.

NOTA 2: Una vez adjudicado el proceso el oferente debera entregar al
supervisor del contrato las hojas de vida del personal ofertado, la cual deberé
contener todos los requisitos exigidos en este numeral,

Nota 3: No se aceptan certificaciones con enmendaduras o que no contengan la
informacidén exigida, asi mismo, aquellas que sean anteriores a la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional del empleado y se defa en claro que el
personal propuesto seré quien ejecute en forma directa el objeto de la presente
contratacién.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO (TANQUE
ALMACENAMIENTO}

NO
TEM DESCRIPCION CUMPLE 1 cumPLE

Lavado y desinfeccién de tanque rectangular en concreto de 175,39 m3
subterrdneo

Lavado y desinfeccién de un tanque de agua potable rectangular de concretc de
175.39 m3 (10,44m x 4,20m x 3,80m) ubicado en el complejo MEVAP,

Analisis Microbioldgico y Analisis Fisicoquimico.

“‘Realizar las mediciones de los parametros Fisicoquimicos y microbiol6gicos,
mediante laboratorio acreditado por la autoridad por Ja entidad que cuente con Ia
2 capacidad cerfificadora para dicho fin,, garantizando el cumplimentc de lo
establecido en fa Resolucion 2115 de 2007.
*Cinco (05) dias habiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y
desinfeccién de los sistemas de almacenamiento de agua potable y llenado del
tangque.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN SISTEMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO

- NO
fTEM DESCRIPCION CUMPLE | ~umpLE

Revisién y mantenimiento hidraulico del manifold de operacion del sistema de
presién constante.
Este Item se refiere a la revisidn y mantenimiento del estado de las {uberias, vélvulas
1 de control, manémetros, valvulas cheque, bridas, uniones universales, y valvulas de
pie contenidas dentro del cuarto de maquinas. Verificacién de presiones que no se
presente fugas, en caso de que se encuentren piezas dafiadas remplazarlas por
nuevas. Realizar pruebas hidrostaticas. Calibracidn transferencia, lubricaciones
adecuadas de Jos mecanismos que |0 ameriten.
Mantenimiento preventivo yfo correctivo de un tablero eléctrico bombas
sumergibles y puesta en funcionamiento
Este [tem se refiere a la verificacidn de parémetros y condiciones de funcionamiento
2 |2 los equipos electrénicos como relés, contactores, témicos, transductor de presién,
presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demas componentes
del sistema de control, cualquier elemento dafado se deberd remplazar por uno
nuevo, que ademés se deberan dejar limpios € instalados correctamente en los
tableros y gabinetes de control.
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Mantenimiento tablero de control de motobombas de presion y puesta en
funcionamiento
Este item se refiere a Ia verificacién de pardmetros y condiclones de funcionamiento
4 |2 los equipos electrénicos como relés, contactores, térmicos, transductor de presion,
presostato, variador, fusibles, botones o switches, breakers y demas componentes
del sistema de control, cualquier elemento daflado se debera remplazar por une
nuevo, que ademas se deberan dejar limpios e Instalados comectamente en Jos
tablercs y gabinetes de control.
Mantenimiento preventivo de un sistema de Bombeo Aqua - Press AP1-JE 1
10-1-1-6(1 de 1.3 HP
Este item se refiere a la limpieza de la motobomba, limpieza del tanque, medida de
corriente nominal, inspeccion de rodamientos (ruidos, temperatura, vibraciones),
revisién de los componentes de las bombas, el tanque, conexiones y evaluar
desgastes.
4 |Incluye suministro e instalacién de sello mecénico, rodamientos, empaquetaduras,
calibracién de hidroacumulador, calibracién de preséstato y cableado general.
Se debe hacer una revisién y montaje de toda la unidad y sus componentes antes
de su puesta en marcha.

Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo
necesario para el desatrgllo del mantenimiento.
Mantenimiento preventivo electrobomba centrifuga de 2 HP.
Este item se refiere a: limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal,
cambio de rodamientos, revisién de los componentes de las bombas y evaluar
desgastes, suministro e instalacidn de sello mecéanico, rodamientos, copa U (si se
requiere), empaquetaduras, o-ring, cableado de bomera y pintura general.
5 | Comprobacion y evaluacion del desgaste de las piezas mecanicas y eléctricas de la
motobomba, si la condicién puede llegar a originas mal funcionamiento, se
programara el cambio de las piezas afectadas,
Si se encuentran piezas rotas ¢ dailadas se deben remplazar por nuevas,
Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo fo
necesasic para el desarrcllo del mantenimiento.
Mantenimiento preventivo electrobomba centrifuga de 3 HP.
Este {tem se refiere a la limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal,
cambio de rodamientos, revisién de los componentes de las bombas y evaluar
desgastes, suministro e insfalacién de sello mecénico, rodamientos, copa U (si se
requlere), empaquetaduras, o-ring, cableado de bomera y pintura general
6 | Comprobacién y evaluacidn del desgaste de las piezas mecanicas y eléctricas de la
motobomba, si la condicién puede llegar a originas ma! funcionamiento, se
programaré el cambio de las piezas afectadas. Si se encuentran piezas rotas o
dafadas se deben remplazar por nuevas.
Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, fransporte y todo lo
necesario para el desarrolio del mantenimiento.
Mantenimiento preventivo electrobomba centrifuga de 6.6 HP,
Este item se refiere a Ja limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal,
cambio de rodamientos, revisién de los componentes de las bombas y evaluar
desgastes, suministro e instalacién de sello mecanico, rodamientos, copa U (si se
requiere), empaquetaduras, a-ring, cableado de bomera y pintura general.
7 | Comprobacién y evaluacién del desgaste de las piezas mecénicas y eléctricas de la
motobomba, si Ja condicién puede llegar a originas mal funcionamiento, se
programara el cambio de las piezas afectadas. Si se encuentran piezas rotas ¢
dafiadas se deben remplazar por nuevas.
Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo
necesario para el desarrollo del mantenimiento.
Mantenimiento preventivo electrobomba centirifuga de 7.5 HP.
Este ftem se refiere a la limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal,
8 camblo de rodamientos, revisién de los componentes de las bombas y evaluar
desgastes, suministro e instalacién de sello mecénico, rodamientos, copa U (si se
requiere), empaquetaduras, o-ring, cableade de bomera Yy pintura general.
Comprobacién y evaluacidn del desgaste de las piezas mecanicas y eléctricas de la ‘
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motobomba, si la condicidn puede llegar a originas mal funcionamiento, se
programara el cambio de {as piezas afectadas. Si se encuentran piezas rotas o
dafadas se deben remplazar por nuevas.
Incluye suministros de Insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo
necesario para el desarrollo del mantenimiento.

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles 3 HP

Este item se refiere a la limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal,
cambio de rodamientos, revisién de los componentes de las bombas y evaluar
desgastes, suministro e instalacién de sello mecénico, rodamientos, copa U (si se
requiere), empaquetaduras, o-ring, cableado de bomera y pintura general.
Comprobacién y evaluacion del desgaste de las piezas mecanicas y eléctricas de Ja
motobomba, si la condicion puede llegar a originas mal funcionamiento, se
programard el cambio de las piezas afectadas. Si se encuentran piezas rotas o
dafadas se deben remplazar por nuevas, y las unidades de sellado para evitar que
el agua llegue al motor.

Cambio de aceite dieléctrico
Se debe hacer una revisién y montaje de toda Ja unidad y sus componentes antes
de su inmersidn.

Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y fodo lo
necesario para el desarrollo del mantenimiento.

10

Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles 2 HP
Este [tem se refiere a la limpieza de la motobomba, medida de corriente nominal,
cambio de rodamientos, revision de los componentes de las bombas y evaluar
desgastes, suministro e instalacién de sello mecénico, rodamientos, copa U (si se
requiere), empaquetaduras, o-ring, cableado de bomera y pintura general.
Comprobacidn y evaluacién del desgaste de las piezas mecénicas y eléctricas de Ja
motobomba, si [a condicién puede llegar a originas mal funcionamiento, se
programara el cambio de las piezas afectadas. Si se encuentran plezas rotas o
dafadas se deben remplazar por nuevas, y Jas unidades de sellado para evitar que
el agua llegue al motor

Cambio de aceite dieléctrico
Se debe hacer una revisidn y montaje de toda la unidad y sus componenies antes
de su inmersidn.

Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo
necesario para el desarrollo del mantenimiento.

11

Mantenimiento preventivo y correctivo de bombas sumergibles de 1 HP

Este item se refiere a la limpieza de la motobomba, medida de comiente nominal,
cambio de rodamientos, revisién de los componentes de las bombas y evaluar
desgastes, suministro € instalacién de sello mecanico, rodamientos, copa U (si se
requiere), empaquetaduras, o-fing, cableado de bomera y pintura general.
Comprabacién y evaluacién del desgaste de las piezas mecanicas y eléctricas de la
motobomba, si la condicién puede llegar a originas mal funcionamiento, se
programara el cambio de las piezas afectadas. Si se encuentran piezas rotas ¢
dafiadas se deben remplazar por nuevas, y las unidades de sellado para evitar gue
el agua llegue al motor. Cambio de aceite dieléctrico.

Se debe hacer una revisién y montaje de toda la unidad y sus componentes antes
de su Inmersién.
Incluye suministros de insumos, herramientas, personal, transporte y todo lo
necesario para ¢l desarrollo del mantenimiento.

12

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema Hidro-flow con tanque
hidroacumulador de 500 litros marca IHM y su respectivo sistema eléctrico.
Este item se refiere al gjuste y limpieza del equipo, partes y componentes que
permitan prolongar el nomal funcionamiento del equipo, revisién hydro-flow,
recargar presion si es necesario, revision y calibracién de los presostatos, revision
de fugas y estado de la membrana.

13

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema Hidro-flow con tanque
hidroacumulador de 200 litros marca IHM y su respectivo sistema eléctrico.

Este ltem se refiere al ajuste y limpieza del equipo, partes y componentes que
permitan prolongar el nomnal funcionamiento del equipo, revisibn hydro-flow,
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recargar presién si es necesario, revisién y calibracion de los presostatos, revision
de fugas y estado de la membrana.

Mantenimiento y calibracién de tanque hidroflo de 200 litros.

Este {tem se refiere al ajuste y limpieza del equipo, partes y componentes que
14 |permitan prolongar el normal funcionamiento del equipo, revision hydro-flow,
recargar presién sl es necesario, revision y calibracién de los presostatos, revision
de fugas y estado de Ja membrana.

Mantenimiento de desarenador del sistema de aguas [luvias.

15 [ Este Item se refiere a la remocién de sedimentos del fondo, ajuste y limpieza de
cuerpos filtrantes. Lavado general y disposicion de lodos.

Mantenimiento de unidad de filtrado del sistema de aguas lluvias

Este item se refiere al control de cantidad y granufometria de medio filfrante (arena)
y limpleza general.

16

Suministro e instalacién Bomba Sumergible Fuente,

Este se refiere al suministro e instalacion todos los elementos necesarios para
puesta en funcionamiento de la bomba sumergible fuente, como conexiones
eléctricas, protecciones, tuberfas de descarga, bridas, universales, codos uniones,
17 | -Voltaje. 127 V.

-Presioén Maxima. 2.7 Psi

-Didmetro de Descarga, 1/2 pulgadas

-Material Plastico

Caudal méximo. 20.5 I/min

Suministro e instalacién electrobomba centrifuga de 2 HP,
Este ffem se refiere al suministro e instalacién de una motobomba centrifuga de 2
HP, Incluye conexidn a fablero de control y puesta en funcionamiento
Cuerpo: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30
Impulsor: Plastice de Alta Resistencia, cerrade y balanceado segin la SO G6,3.
Cantidad de impulsores:
18 | Sello mecénico: Carbén / Ceramica / Buna-N
Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30
Empaques: Buna Nitrilo H max {mca): 42
Succién: 1-1/2" NPT
Descarga: 1-1/2" NPT
Motor: 2 HP, 3500 RPM, Aislamiento clase F, frecuencia 80Hz, voltaje 120V o 220V
(segiin necesidad), fases 1 0 3 seglin necesidad.
Suministro e instalacion electrobomba centrifuga de 3 HP.
Este item se refiere al suministro e instalacién de una motobomba centrifuga de 3
HP, incluye conexion a tablero de control y puesta en funcionamiento
Cuerpo: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30
Impulsor: Plastico de Alta Resistencia, cerrado y balanceado segin la 1ISO G6,3.
Cantidad de impulsores: 1
19 Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30 Sello
mecanico: Carbén f Cerémica f Buna-N Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-
48, Clase30
Empaques: Buna Nitrifo H max {mca): 53
Succibn: 1-1/2" NPT
Descarga: 1-1/2" NPT
Motor: 5 HP, 3500 RPM, Aisfamiento clase F, frecuencia 60Hz, voltaje 220V/440V,
fases 3.
Suministro e instalacién electrobomba centrifuga de 5 HP,
20 Este Item se refiere al suministro e instalacién de una mofobomba centrifuga de §
HP, incluye conexién a tablero de control y puesta en funcionamiento.
Cuerpo: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30
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Impulsor: Hierro fundido ASTMA-48 Clase30, cerrade y balanceado segin Ia ISC
G6,3.

Cantidad de impulsores: 1 Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30
Sello mecanico: Carbén / Cerdmica f Buna-N

Empagques: Buna Nitrilo H max (mca): 53

Succidén: 1-1/2" NPT

Descarga: 1-1/2" NPT

Motor: 5 HP, 3500 RPM, Aislamiento clase F, frecuencia 60Hz, voltaje 220V/440V,
fases 3.

Suministra e instalacién electrobomba centrifuga de 6 HP,

Este jtem se refiere al suministro e instalacién de una motobomba centrifuga de 6
HP, incluye conexidn a tablero de control y puesta en funcionamiente.

Cuerpo: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Impulsor: Hierro fundido ASTMA-48 Clase30, cerrado y balanceado segdn la ISO
GB6,3. Cantidad de impulsocres; 1

Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Sello mecénico: Carbén / Cerdmica / Buna-N

Empagues: Buna Nitiilo

H méx {mca): 67

Succidn: 1-1/2" NPT

Descarga: 1-1/2" NPT

Motor: 5 HP, 3500 RPM, Aislamiento clase F, frecuencia 60Hz, voltaje 220V/440V,
fases 3.

Suministro e instalacion electrobomba centrifuga de 7.5 HP,

Cuerpo: Hierro fundlido ASTMA-48, Clase30

Impulsor; Hierre fundido ASTMA-48 Clase30, cerrado y balanceado segin la ISO
G6,3. Cantidad de impulsores: 1

Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Sello mecanico: Carbén / Ceramica / Bupa-N

Empaques: Buna Nitrilo

H max (mca): 78

Succién: 1-112" NPT

Descarga: 1-1/2" NPT

Motor: & HP, 3500 RPM, Aislamiento clase F, frecuencia 60Hz, voltaje 220v/440V,
fases 3.

Suministro e instalacidn electrobomba sumergible de 1 HP,

Este ltem se refiere al suministro e instafacién de una motobomba sumergible de 1
HP, incluye conexidn a tablero de control y puesta en funcionamiento.

Cuerpo: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Carcaza: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Impulsor: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30, semiabierto de 2 alabes y
balanceado segin la ISO G6,3. Cantidad de impulsores: 1

23 | Sello mecanico: Silicio fSilicio /Viton

Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Empaques; Buna Nitrilo

H max (mca): 42

Descarga: 3" NPT

Refrigeracidn: Aceite dieléctrico Diala AX

Motor: 1 HP, 1750 RPM, Aislamiento clase B, frecuencia 80Hz, voltaje 220V (seglin
necesidad), fases 1 o 3 segun necesidad.

21

22
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24

Suministro e instalacién electrobomba sumergible de 2 HP

Este item se refiere al suministro e instalacioén de una motobomba sumergible de 2
HP, incluye conexién a tablero de control y puesta en funcionamiento.

Cuerpo: Hlerro fundido ASTMA-48, Clase30

Carcaza: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Impulsor: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30, semiabierto de 2 alabes y
balanceado segln la ISC G86,3. Cantidad de impulsores: 1

Sello mecénico: Silicio /Silicio /Vitén

Acople intermedio: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Empagques: Buna Nitrilo

H méx {mca); 42

Descarga: 3" NPT

Refrigeracion: Aceite dielécirico Diala AX

Motor: 2 HP, 1750 RPM, Aislamiento clase B, frecuencia 60Hz, volfaje 220V (segln
necesidad), fases 1 o 3 segdn necesidad.

25

Suministro e instalacidn electrobomba sumergible de 3 HP

Este ltem se refiere al suministro e instalacién de una motobomba sumergible de 3
HP, incluye conexion a tablero de control y puesta en funcionamiento.

Cuerpo: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Carcaza; Hierro fundido ASTMA-48, Clase30

Impulsor: Hierro fundido ASTMA-48, Clase30, semiablerto de 2 &labes y
balanceado segln la ISO G§,3. Cantidad de impulsores: 1

Sello mecanico: Silicio /Silicio /Vitén

Acople intermedio: Hierre fundido ASTMA-48, Clase30

Empagques: Buna Nitrilo

H méax (mca). 42

Descarga: 3" NPT

Refrigeracién: Aceite dieléctrico Diala AX

Motor: 3 HP, 1750 RPM, Aislamiento clase B, frecuencia 60Hz, voltaje 220V (segun
necesidad), fases 1 ¢ 3 segln necesidad.

26

Pintura para motobomba,

Este item se refiere al desarmado de motobomba, limpleza general, alistamiento de
superficle, aplicacion de capa anflcorrosiva y capa de presentacién de alta
durabilidad v color original de la motobomba, armado y pruebas de funcionamienio.

27

Suministro e instajacién de Tablero de control para estacion de bombeo para
sisterna dual de bombas centrifugas de 5,0 HP a 7.5 HP.

Este ltem se refiere al suministro e instalacién de un tablero trifasico a 220 V, con
funcién de modo manual, modo automatico, encendido, apagado, y alternancia de
funcionamiento entre bombas. Control con PLC.

Variables de control: nivel de tanque de almacenamiento y presion.

Control con variador de velocidad para regular la presién sobre la red. con sistema
de presién constante y cumplimiento de la norma RETIE.

Seleccion de modos de funcionamiento segun trabaje de las bombas: carga de
elevacibn o carga de distribucién. Conexién a las motocbombas y pruebas de
funcionamiento.

28

Suministro e instalacién y puesta en funcionamiento de tablero de control
eléctrico para 2 bombas de 6.6 HP.

Este item se refiere al suministro e instalacién de un tablero trifasico a 220 V, con
funclén de modo manual, modo automatico, encendido, apagado, y alternancia de
funcionamiento entre bombas.

Control con PLC.

Variables de control: nivel de tangue de almacenamiento y presidn.

Con sistema de presién constante y cumplimiento de la norma RETIE.

Seleccién de modos de funcionamiento segln trabajo de las bombas: carga de
elevacion o carga de distribucion.

Conexidn a las motobombas y pruebas de funcionamiento.
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Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de tablero de control
eléctrico para 2 bombas de 3 HP

Este ftem se refiere al suministro e instalacién de un tablero trif4sico a 220 V, con
funcién de modo manual, modo automatico, encendido, apagado, y alternancia de
funcionamiento entre bombas.

*Control con PLC.

“Variables de control: nivel de tanque de almacenamiento y presion.

*Con sistema de presidn constante y cumplimiento de la norma RETIE,
*Seleccion de modos de funcionamiento segin trabajo de las bombas: carga de
elevacién o carga de distribucién,

*Conexién a las motobombas y pruebas de funcionamiento.

30

Para los [tems del 20 al 713 del capitulo MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN
SISTEMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO de la lista de precios base de las
actividades del *“MANTENIMIENTC PREVENTIVO Y CORRECTIWO DE LOS
EQUIPOS DE AGUA PQOTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES,
SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y
ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA METRGPOLITANA DE VALLEDUPAR,
CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE", el contratista deber4 incluir e suministro de Insumos,
herramientas, personal, transporte y todc lo necesario para el desarrollo del
mantenimiento.

iTEM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)

Para los Items del 1 al 8 del capifulo MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN
S[S:I'EMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO RClI {COMPONENTE
ELECTRICO} de la de la lista de precios base de las actividades del
“*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AGUA
POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRA
INCENDIOS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE
LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE’, el coniratista debera incluir el suministro de insumos, herramientas,
personal, transponte y todo lo necesario para el desarrollo del mantenimiento.

iTEM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO (COMPONENTE ELECTRICO)

Para los Items del 1 al 77 del capltulo MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN
SIS:FEMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO RCI (COMPONENTE
ELECTRICOQ) de la lista de precios base de las actividades *MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AGUA POTABLE,
MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRA INCENDIOS,
EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE LA POLICIA
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", el
contratista deberd incluir el suministro de insumos, herramientas, personal,
transporte y todo o necesario para el desarroll¢ de! mantenimiento.

iTEM

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA DE BOMBAS
ELECTROHIDRAULICO RCl {COMPONENTE HIDRAULICO DE POTENCIA)

Para los Items del 1 al 12 del capitulo MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN
SISTEMA DE BOMBAS ELECTROHIDRAULICO RC] ({COMPONENTE
HIDRAULICO DE POTENCIA) de Ia lista de precios base de las actividades del
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVQO DE LOS EQUIPOS DE AGUA
POTABLE, MOTOBOMBAS, LIMPIEZA DE TANQUES, SISTEMA CONTRA
INCENDIQS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ELECTROHIDRAULICOS DE
LA POLICIA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE®, el contratista debera incluir el suministro de Insumos, herramientas,
personal, transporte y todo lo necesario para el desarrolio del mantenimiento.

ITEM

CONDICIONES ADICIONALES DE VERIFICACION TECNICA

POLICIA NACIONAL
NO

CUMPLE | O
NO

CUMPLE | MO
NO

CUMPLE | ~ mpLE
NO

CUMPLE | o N0 _
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Vistta Veluntaria

La visita para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos se realizara
en las instalaciones de Ja Policla Metropofitana de Valledupar, 1a cual es de caracter
voluntario, pero se sugiere fa asistencia de los proponentes interesados yfo su
representante legal o persona autorizada para ello; en el lugar, fecha y hora sefalada
por la entidad contratante. En la visita, se deben inspeccionar detenidamente las
actividades a realizar para obtener la informacion suficlente sobre las condiciones
técnicas reales de los equipos y maquinaria, los materiales, repuestos e insumos y
las posibles dificultades que se puedan presentar en el desarrolio del objeto
4 | contractual, y de esta forma determinar los costos.

La visita al sitio es importante porque le permite al oferente conocer de primera mano
exactamente las necesidades de la entidad contratante, el acceso al lugar y normas
de seguridad que se deben cumplir, y esta sera asumida a toda costa por el oferente.

NOTA: La no asistencia a la visita programada por la entidad no constifuye causal
de rechazo de la oferta, sin embargo, es preciso sefalar que el proponente no podré
justificar eventuales errores U omisiones en la preparacién de su oferia econémica
atribuible a la falta de informacién técnica que se pudo obtener durante Ja visita
técnlca de reconocimiento a los equipos.

*METODOLOGIA PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES:

Para las actividades contratadas relacionadas al lavado y limpieza de tanques, se
debera tener en cuenta lo siguiente: con el minimo nivel de agua presente en €l
tanque iniciar el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y
luego con el piso del tangue, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover
los residuos adheridos al tanque. Drenar todo el liquido generado en esta accidn, a
través de la valvula de salida ¢ de forma manual. Enjuagar el tanque dejando que el
agua recorra las tuberias, garantizando la remocién totai de los residuos. Iniciar
proceso de desinfeccién, empleando los elementos de proteccién personal segin la
ficha técnlca del producte a utilizar, en este caso se manejard una solucién de
hipoclorito de sodio en una concentracién que responda a la cantidad de materia
organica a remover. Después de aplicar 1a solucidn a las paredes, dejar actuar
durante unos 20 minutes. Enjuagar hasta asegurar la ausencia de olor y sabor en el
agua.

PRODUCTOS A UTILIZAR: Defergente liquido Biodegradable con PH Neutro,
Desinfectante de amplio espectro Hipoclorito de Sodic.

2 | Anexar soporte de los quimices a utilizar para el desarrollo del servicio, anexando
fichas técnicas, culdados y recomendaciones. {Debe marcar la X Sl cumple o NO
cumple seqn sea el caso y certificar por escrito).

SEGURIDAD INDUSTRIAL
+ Protecciones

Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algun peligro para el pablico o el personal
que realiza el mantenimiento se protegeran con barricadas que tengan cintas
reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones seran
también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento
serd por cuenta del Contratista hasta el momento en que el Contratante y/o el
Interventor reclban el &rea correspondiente a plena satisfaccion,

. Aseo

Por ningin motivo el Contratista ocupard las vias y zonas piblicas; sera su
responsabilidad mantener [impios y con libre transifo los andenes, antejardines y
calles circundantes, para lo cual deberd disponer en forma inmediata y cuantas
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veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.
Dotacion de Personal

Todo el personal que labore en cualquler sitio de la obra por cuenta del Contratista,
debera tener en todo momento la dotacién que requiera segin la labor que ejecute
y siguiendo lo deferminado en estos casos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en cuanto al nimero de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo
de trabajo. ’
La minima dotacién exigida serd: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y
overoles deberdn ser de un mismo color. Ademas de los implementos anteriormente
anotados el personal que lo requiera o lo indique el Contratante y/o el supervisor,
debera contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y
cualquier otro elemento si su trabajo asl lo requlere.

Todo el personal que realiza el mantenimiento, sin excepcién, deber& portar un
carnet de identificacién con foto, dates personales, oficio y fecha de ingreso, el cual
sera entregado a diario en el puesto de control.

Garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de
seguridad industrial y de proteccidn necesarios de acuerdo con la normatividad
vigente,

Transportes Internos

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material ¢ equipo que requiera el
Contratista deberé estar considerado dentro de cada precio unifario.

. Pregrama de Trabajo

El Contratista deberd presentar el programa de trabajo detallado antes de la
ejecucion de los trabajos para ser aprobado por los delegados de la Entidad
Contratante,

Seguros de salud y accidentes

Todo el personal que tenga relacién directa con la ejecucién del futuro contrato
debera estar en Plan de Vacunacién Vigente, por tratarse de manejo bioldgico.
El contratista debera prestar servicio de atencion a llamados durante las veinticuatro
(24) horas del dfa, siete {7) dias a la semana en caso de emergencia y con un tiempo
1 de repuesta del técnico en el sitio inferior a tres (3) horas después de la llamada,
cumpliendo con los requerimientos tantos técnicos como administrativos solicitados
por la Policla Naclonal ~ Policla Metropolitana de Valledupar en los plazos
establecidos.
El contratista presentara durante Ja ejecucién del confrato al supervisor los permisos,
licencias y demas soportes de la empresa, emitidos por los diferentes entes
reguladores de la actividad, en caso de ser requeridos, Asl como los permisos,
licencias y demds soportes de terceros que realicen trabajo para este.
El contratista deberd garantizar que el personal de empleados que realizara esta
labor cuenta con la respectiva certificacién de frabajo en alturas, certificaciones de
5 |[trabajos en espacios confinados, de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones
1409 de 2012, 03368 de 2014, 0491 de 2020 emanadas por el Ministerio de Trabajo.
(certificar por escrito que sus empleados estédn certificados).
El contratista debera allegar al supervisor en un plazo méximo a diez (10} dias
calendario posteriores a la aprobacién de la garantia tnica, el cronograma de
acfividades de los mantenimientos preventivos y/o correctivos, acorde a las
necesidades expuestas por la supervision,
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E] contratista debera allegar al supervisor en un plazo maximo de cinco (5) dfas
calendario, 1a orden de trabajo del mantenimiento a realizar acorde a la necesidad
identificada por las partes, la cual sera revisada por la supervision. Es de indlcar, que
hasta que por parte de la supervision se autorice la orden de trabajo del
mantenimiento, el contratista dara inicio a las actividades previa coordinacion del
horario de atencién para el desarrolio de los servicios contratados.

El contratista deberd presentar ante la supervisién del contrato el plano de detalle,
bosquejo y/o propuesta de intervencidn, en concordancia con lo contenido en el
presupuesto presentado para cada mantenimiento autorizado, previo al inicio de
labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en detalle y ajustadas técnicamente
y disminuir el riesgo de afectaciones futuras.

El contratista deberd contar con una capacidad profesional y operativa en lo
concerniente a las instalaciones y/o talento humano necesario para atender los
diferentes requerimientos que se desprendan del futuro contrato, es decir, contar con
la disponibilidad de personal profesional en ingenierla mecanica, eléctrica,
electromecanica, ambiental, sanitario, hidraulico, etc., segin necesidad técnica, al
jgual que operarios debidamente acreditados para el suministro, instalacién,
mantenimiento y limpieza a realizar.
En caso de solicitud expresa de la entidad, por situaciones de afectacion de la
calidad en el servicio y/o riesgo en la seguridad y/o imagen de la entidad, se debera
cambiar el personal que afienda las necesidades en el marco del desarrolio del
contrato.

10

El CONTRATISTA, se compromete & suminisfrar accesorios y repuestos nuevos y
originales, esto se cerfificara a fravés de un documento expedido por el contratista,
y efectuar la disposicién final de fa pieza retirada, suministrando Ja cerificacién de
destruccion al supervisor del contrato.
“Entiéndase como repuesto original, por aquellos de marca y caracteristicas
fisicas y técnicas iguales a los que vienen instalados en los equipos”.,

1

El contratista se obliga a mantener una seffalizacién en las 4reas de trabajo para
evitar accidentes y deberéa efectuar la limpieza de las 4reas durante y al final de los
trabajos.

12

El contratista debera brindar garantfa técnica, por un término igual a la vigencia del
contrato y un (1) aflo més, contados a partir de |a fecha del recibo a satisfaccién por
parte del supervisor de! contrato. incluye garantia de tfodos los repuestos y
actividades intervenidas por el contratista Esta garantia serd efectiva siempre y
cuando los equipos no hayan sido manipulados por personal ajenc al contratista, si
las averias no provienen de defecios de fabricacién o instalacion, o si la falla se
presenta por mal uso de los equipos.
Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de Ja garantia técnica estarén
a cargo del contratista, sin ocasionar ningln costo para la entidad contratante.

13

El contratista entregara al supervisor del contrato, un informe de actividades con
registro fotogréfico del antes y después de las actividades ejecutadas,

14

Para la ejecucién del contrato el contratista deberd prestar el servicic con
la disponibilidad de personal, materiales, herramientas, elemenios, equipos y
magquinaria a utilizar, de tal forma que no representen un obstéculo para la ejecucién
eficiente de los mantenimientos. Ademés, que cumpla fa normatividad técnica
vigente (RETIE, RETILAP, LA NTC 2050 CODIGO ELECTRICO COLOMBIANO, y
demas aplicables al objeto del contrato)

15

El contratista debe asistir y entregar los documentos estipulados a las diferentes
reuniones de seguimiento en el marco del contrato. Asi mismo debera ceflirse a los
parametros y plazos relacionados en la "FORMA DE EJECUCION® de la presente
aceptacién de oferta.

16

Todo dafic ocasionado por el contratista directa o indirectamente con ocasién a la
ejecucion de las actividades pactadas contractualmente, debera ser subsanado de
forma inmediata por el contratista, sin costo adicional para la entidad contratante.
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17

El contratista debera prever que, durante la vigencia del contrato, en las actividades
de mantenimiento se podran incluir otros repuestos menores que ho se encuentran
relacionados, los cuales sean inherentes al objeto del contrato y necesarios para la
puesta en funcionamiento del bien, se debera realizar un andlisis y coordinacién con
el supervisor del contrato, en cuyo caso el costo de los repuestos menores serfan
asumido por el contratista.

18

Los equipos y/o repuestos a instalar deben ser nuevos, originales y no re
manufacturados, por lo cual deberan entregar la certificacion del proveedor y manual
de uso y mantenimiento del mismeo. Los equipos antes de ser instalados deben ser
verificados y aprobados por el supervisor del contrato, y en caso de solicitud expresa
de la entidad contratante, deben ser cambiados, tal que cumplan con las
especificaciones técnicas de la entidad,

19

Todos los gastos {(administracidn, fransporte, logistica y demés) ocasionados con el
lavado de tanques y desinfeccién, mantenimiento preventivo y correctivo de los
elementos objetos de [a presente aceptacién de oferta, serdn asumidos por el
contratista y no tendrén costo adicional al valor establecido en la propuesta serén
asumidos en s totalidad por el contratista.

20

Una vez ejecutadas las actividades y recibidas a satisfaccidon por parte de [a
supervision, el CONTRATISTA, se servira adelantar los trdmites administrativos que
den a lugar a la facturacién de las actividades ejecutadas, sin embargo, las demoras
que se presenten serdn responsablilidad del CONTRATISTA, ya que esto podria
generar un posible atraso en la programacién de la eJecucion presupuestal para cada
vigencia.

REQUERIMIENTOS GENERALES

CUMPLE

NO
CUMPLE

El personal dispuesto para el cumplimiento del objeto del presente proceso seré
vinculado directamente por el contratista, sin que exista relacién laboral con la Policia
Nacional, de la Policia Metropaolitana de Valledupar, se reserva el derecho de solicitar
el retiro 0 remplazo del personal que no considere competente.

COMPROMISO DE ANTICORRUPCION,

&l oferente se obliga a cumplir con el compromiso de anticorrupcién, para lo cual
estara dispuesio a suminisirar la informacién propia que resulte necesara para
aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente,
sus empleados, representantes, asesores o de cualquier ofra persona que en el
proceso de contratacion actie en su nombre, seré causal suficiente para el rechazo
de la oferta o para la terminacién aniicipada de la aceptacién oferta, si el
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacién, para lo cual debera
diligenciar el formulario “COMPROMISC ANTICORRUPCION.”

COMPONENTE SOCIAL.,

El contratista se compromete a fomentar la contraiacién de personal de acuerdo con
lo sefialado en el paragrafo del articulo 2.2,1.1.2.2.2 del Decreto nimero 0142 de
2023.

NOTA: El oferente deberd marcar con una “X", en la columna CUMPLE, si oferta el servicio en las
cantidades y especificaciones indicadas; en el casc contrario deb

era marcar con una “X” en la casilla NC
CUMPLE. 7/
ﬁyw) M

Capitari RAMIRO ANDRES SEVERIGHE BLANCO
Jefe Grupo Soporte LogisticoAMEVAP

_Subintengénte TULIO ARMANDO GIL ORTEGA
Estructurador Estudio Previo
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ETAPA CONTRACTUAL

MECANISMO
DE
COBERTURA

CLASE DE RIESGO

TIPIFICACION DE LOS
RIESGOS

ESTIMACION DEL,
RIESGO

ASIGNACION
DEL RIESGO

VIGENCIA

JUSTIFICAC}ON COBERTURA S
ICIA

GARANTIA
UNICA

RIESGO JURIDICO

INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

VEINTE POR
CIENTC (20%) DEL
VALOR DEL
CONTRATO

CONTRATISTA

VIGENTE POR UN TERMING
IGUAL AL PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO Y SESENTA (60)
DIAS CALENDARIQ MAS

AMPARA EL  RIESGO  DE
INCUMPLIMIENTO  DURANTE  EL
PLAZO DE  EJECUCION Y
LIQUICAGION DEL CONTRATC (A
ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL
20% DEL VALOR DEL CONTRATC
COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL
PAGQO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS
PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINGS
DE LA  CLAUSULA  PENAL
PECUNIARIA.

UNICA

RIESGO
OPERATIVO

CALIDAD  DE
BIENES.

LOS

CINGUENTA POR
CIENTO (S0%) DEL
VALOR  TOTAL
DEL CONTRATO

CONTRATISTA

VIGENTE POR UN TERMINO
IGUAL AL PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATO Y UN {01) ARO
MAS.

AMPARA EL RIESGO DE MALA
CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE
EL PLAZO DE EJECUCION ¥ EX
TIEMPO QUE CUBRE LA

TECNICA. LA ESTIMACION DEL
RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR
CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS
BIENES Y ECQUIPOS LO QUE CUBRIRIA
EL PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR
LA POSIBLE PERDIDA OE 1OS }
RECURSOS, LOS GASTOS
OCASIONADOS POR EL PROCESQ Y
LANO ENTREGA DE LOS BIENES O LA
PRESTACKON DEL  SERVICIO
REQUERIDO.

GARANTIA
UNICA

RIESGO JURIDICD

NO PAGO DE
SALARIOS
PRESTACIONES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES,

CINCO POR
CIENTO (5%) DEL
VALOR DEL
CONTRATO.

CONTRATISTA

VIGENTE POR UN TERMINO
IGUAL AL PLAZO DE
EJECUCION DEL
CONTRATC Y TRES (3}
AROS MAS

AMPARA A LA ENTIDAD DE 1OS
PERMJICIOS QUE SE LE OCASIONE
COMO  CONSECUENCIA  DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES LABORALES A QUE
ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA
DERIVADAS DE LA comRA‘rAcnoN
DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA

EJECUCION DEL CONTRATO.

GARANTIA
UNICA

RIESGO
FINANCIERO

DAROS A TERCEROS
POR

RESPONSABILIDAD
CiviL EXTRA-
CONTRACTUAL

CINCO POR
CIENTO (5%} DEL
VALOR  TOTAL
DEL CONTRATO

CONTRATISTA

VIGENTE POR EL TERMINO
DE  EJECUCION  DEL
CONTRATO.

AMPARA LOS DAROS PRODUCIDOS
POR EL CONTRATISTA CON OCASION
DE 1A EJECUCION DE CONTRATO
AMPARADG, Y SERAN
BENEFICIARIOS TANTO (A stmow
CONTRATANTE COMO

TERCER(DS QUE PUEDAN ResuLTAR

AFECTADOS POR A
RESPONSABRIDAD -

sus
SUBCONTRATISTA. LA POUZA
DEBERA CONTENER COMQ MINIMO,
EN ADICION A LA COBERTURA
BASICA DE PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES LOS  AMPAROS
CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO
DIECISEIS (16) DE DECRETO 4828 OF
241208,
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CLAUSULAS SANCIONATORIAS

LA NO CUANDO EL CONTRATISTA NO
CONSTITUCION CONSTITUYA DENTRO DEL TERMING
DENTRO DEL &“&ﬁo&“‘éﬁﬁ Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL
RESGD TERMIND ¥ EN LA | g mO P e | coNTRATIST | LA MULTA SE APLICARA POR | CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS
MULTA JRDIco | FORMA  PRevisTA | piRR BN At CERD | O CADA DIA DE RETARDO Y | MODIFICATORIOS., A POUZA DE
EN EL CONTRATO O | (UNTO BOS (02%) HASTA POR DIEZ (10) DIAS GARANTIA UNKCA
EN ALGUNO DE SUS
CONTRATO
MODIFICATORIOS LA
POLIZA DE
GARANTIA UNICA
LA MULTA SE APLICARA POR | AMPARA LA MORA [¢]
CADA DIA DE RETARDO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL  DE
HASTA POR UN PLAZO DE | ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL
MULTAS CUYO VALOR QUINCE (15 DIAS | CONTRATO POR CAUSAS
SE LIQUIDARA CON msno% QUE  SE | IMPUTABLES AL CONTRATISTA
BASE EN UN CERO DESCONT. DEL SALDO
MULTA Tiaoos | PEUMPLIMIENTO | puNTG CINGO (0.5%) JONTRATIST | QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD,
DEL VALOR DEJADO ESTA  SANCION  SE
OE CUMPUR O IMPONDRA MEDIANTE ACTO
ENTREGAR ADMINISTRATIVO MOTIVADO
EN EL QUE SE EXPRESARA
LAS CAUSAS QUE
DIERONLUGAR A ELLA
EL VEINTE POR CIENTO (20%) | AMPARA — EL  INGUNPLIMENTS
DEL VALOR TOTAL DEL | PARCIAL O DEFINTNVO  DEL
u INCUMPLIMIENTO VEINTE POR CIENTO CONTRATO CGUANDO SE | CONTRATO POR PARTE  DEL
CL:A?""" RIESGO TOTAL (20%) DEL VALOR | CONTRATIST | TRATE DE INCUMPLIMIENTO | CONTRATISTA. SE BUSCA EL PAGO
ﬁécun. ara | JURDICO | DECLARATORIA OE | TOTAL DEL | A TOTAL DEL CONTRATO Y | PARGIAL Y DEFINITIVO DE LOS
CADUCIDAD CONTRATO PROPORCIONAL AL | PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA
INCUMPLIMIENTO ~ PARCIAL | ENTIDAD
DEL CONTRATO
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Sefores,

POLICIA NACIONAL — DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad,

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Eleqir {a_modalidad de contratacién., Nimero
Diligenciar el nimero del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociacién o persona juridica
proponente, ¢ nombre del representante legal del consorcio o unién temporal proponente). domiciliado en
Domicilio de la persona firmante , identificade con Documento de identificacién de la persona firmante y
lugar de expedicién, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opcidn correspondiente,
si se trata de persona jurfdica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad,
consercic, unién temporal, o asociacion, indicando instrumento de constitucion y haciendo mencion a su
registro en la camara de comercio del domicilio de la persona juridica), que en adelante se denominaré el
proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policia Nacional adelanta un procesc de contratacion a través de la modalidad de Elegir
ia_modalidad de contratacién, para la celebracién de un contrato estatal para. Transcribir_el objsto del
proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la informacién a la cual tendréd acceso por causa o
con ocasién de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva
legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nacién.

Clausula primera. Compromisos asumidos.
El proponente, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar [a informacidn confidencial revelada por la policia nacional
o por terceros formalmente designados para el efecto,

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos
a los previstos en el contrato, la informacion que le sea entregada directamente por la policia
nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningln motivo la informacion que personalmente conozca o
llegare a conocer en desarrollo y ejecucidn de las actividades que le competan por causa o con
ocasién del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la informacion protegida por derechos de autor o por secreto
industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la informacion confidencial.




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

POLICIA NACIONAL

5. Reconocer que el recibo de [a informacién confidencial no concede, ni expresa ni implicitamente,
autorizacidn, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro
derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policia Nacional.

6. Suscribir, con antelacién a la revelacion de la informacién confidencial, los acuerdos de
confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus
empleados yfo familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas
personas naturales o jurldicas que haya involucrado, involucre ¢ llegare a involucrar en la ejecucion
de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.,

7. El proponente mantendré una lista de usuarios de la informacién confidencial que sera
entregada al proponente cuando Jo solicite.

8. Utilizar Unica y exclusivamente la informacién confidencial que conozca o llegare a conocer, en
desarrollo y ejecucién de lo que le competa en relacién con e} contrato.

8. No utilizar [a informacién confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecucion
del contrato, en provecho prepio o de terceros y para fines distintos a [cs previstos en el mismo,
prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger |la
confidencialidad de toda Ja informacidn que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la informacién confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o
indirectamente, perjudicial para los intereses de la policia nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningin medio conocido o par conocer la
informacidn confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policia
Nacional,

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condicicnes y formas, y con el mismo cuidado con
que realiza {a proteccidn de la informacion confidencial.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar e nombre completo del proponente
Identificacién {(NIT O C.C O C.£ O): Diligenciar la identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo de! representante legal

[dentificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacién del representante legal

Direccién: Diligenciar la direccion del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

%'vvo
POLICIA NACIONAL

Ciudad, seleccionar |la fecha.

Senores.

POLICIA NACIONAL — DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: presentacién sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir
la modalidad de contratacién. Ndmero Diligenciar el namero del procese cuyo objeto es: Transcribir el
objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante_legal de la sociedad, asociacion, persona juridica,
consorcio, unién temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., Identificado con Documentos
de identificacién y lugar de expedicién, quien obra en calidad de {representante legal de la sociedad, del
consorcio, de la unién temporal, o de la asociacién proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacién,
indicando instrumento de constitucién y haciendo mencion a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su
voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta {as siguientes
consideraciones:

La Policia Nacional, mediante la Resolucion 03843 del 09/09/2019, prevé en el Articulo 2°, lo relacionado
con la “Politica def Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo de fa Polficia Nacional”,
en lo siguiente:;

*La Policta Nacional de Colombia, an ef ejercicio de su funcion de mantenimiento de seguridad y convivencia
ciudadana, manifiesta su compromiso con la proteccién de la seguridad y selud en el trabajo de todos los
funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misién, mediante fa identificacion
de peligros, evaluacién y valoracién de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institucién; para ello
destinaré el capital humano, financiero y tecnolégico, que permita el cumplimiento de los requerimientos
legales y las acciones de mejora continua®.

PERSONA JURIDICA

Una vez lelda y conocida la Politica que define 1a Policia Nacional para el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con tos requisitos legales aplicables a mi actividad econdmica,
clase de riesgo vy tamano de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados
al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez lefda y conocida la Politica que define la Policia Nacional para el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a la actividad economica
y clase de riesgo para la cual fui contratado, asi mismo me comprometo a cumplir con las actividades y
recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en ¢l Trabajo en el marco
del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seieccionar, segln corresponda.

De igual manera en la ejecucién del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecucion, la
persona natural o juridica debera:

» Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policia Nacional
haya considerado en el contrato y acorde a la exposicion del contratista o subcontratista a los
riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolia la actividad.




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

POLICIA NACIONAL

» Participar en las actividades que la Policla Nacicnal desarrolle en materia de promocién y
prevencion de riesgos laborales.

« Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de proteccién personal, durante Ia
ejecucién contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

» Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte
de la Policia Nacional y los brigadistas de los centros de {rabajo en donde desarrollard las
actividades.

» Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes
de trabajo o el diagnostico de enfermedades laborales, asf como las condiciones de peligro que
detecte durante la ejecucion de la actividad contratada,

« Practicarse o practicar a sus trabajadores (seglin sea el caso), los examenes médico
ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto
del contrato.

» Diligenciar los formatos del SGSST de la Policia Nacional o el contratante, que le sean aplicables
a la ejecucién de la tarea contratada.

» Entregar Jos documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, segun los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a
la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas juridicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolucion
0312 del 2018 “Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

1. Estandares minimos para empresas, empleadores y contratantes con diez {(10) o menos
trabajadores, clasificadas con riesgo |, [1 6 1l)

2. Estandares minimos para empresas de once {11} a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con
riesgo [, I & 1]

3. Estandares minimos para empresas de més de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo
I, 11, 1M1, IV 6 V y de cincuenta (50) 6 menos trabajadores con riesgo IV 6 V.

La verificacién al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato,

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razdn social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacidn (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar la identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante leqal
ldentificacion (C.C O C.E. O} Diligenciar el documento de identificacién del representante iegal

Direccién: Diligenciar la direccién del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones

Nota. Este formulario se actualizara por parte de las unidades dueftas de la necesidad en coordinacion ¢on el responsable del Sisterna
de Gestion de SST de la unidad. cada vez que se requiera, de acuerdo con la actualizacian de ta nomatividad, politica y objetivos
del SG-SST de la Policia Nacional




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCION

Ciudad, seleccionar la fecha.

Sefores.

POLICIA NACIONAL — DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupcién del proceso de Elegir la_modalidad de_contratacién., NGmero
Diligenciar el nimero del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El {los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociacion, persona juridica,
consorcio, unidén temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos
de identificacién y lugar de expedicién, quien obra en calidad de {representante legal de la sociedad, del
consorcio, de la unién temporal, o de la asociacién proponente, si se trata de persona juridica, caso en el
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacion,
indicando instrumento de constitucién y haciendo mencién a su registro en la camara de comercio del
domicilio de la persona juridica), que en adelante se denominard el proponente, manifiesta{n} su voluntad
de asumir, de manera unilateral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICIA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA,
adelanta un proceso de seleccién para la celebracion de un contrato estatal.

SEGUNDQ: que es interés del proponente apoyar la accion del estado colombiano, y de la POLICIA
NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la
transparencia en los procesos de contratacion, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de seleccién aludido en ej
considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la informacion propia que resulte
necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral
anticorrupcion, que se regira por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS. El proponente, mediante suscripcidn del presente documento, asume los
siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o
prebenda a servidores piblicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus
empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto
la colusién en el presente Proceso de Contratacién.

Nos comprometemos a revelar la informacién que sobre el presente Proceso de Contratacion nos soliciten
los organismos de control de la Repiblica de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presenie Compromiso
Anticorrupcion, explicar su importancia y Jas consecuencias de su incumplimiente por nuestra parte, y la de
nuestros empleados ¢ asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupcion.

El proponente no ofrecerd ni dard sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningin funcionario publico
en relacion con su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucién del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuesta,




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCION ) sl g

POLICIA NACIONAL

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compafia o un agente
comisionista Independiente, o un asesor o consuitor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a fodos sus empleados, agentes y
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de
las leyes de la Republica de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de
seleccidn y la relacién contractual que podria derivarse de ella, y les impondra las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a
cualquier otro servidor publico o privado que pueda influir en la adjudicacién de la propuesta, bien sea
directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan
influir sobre la aceptacién de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICIA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante
el desarrallo del contrato que se suscriba sillegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que
tengan por objeto la colusién (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engafiosa) en los procesos
o los que tengan como efecto la distribucién de adjudicaciones de contratos, distribucién de concursos o
fijacion de términos de las propuestas, 1 son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos ulilizados para las gestiones pre-contractuales o
contractuales derivadas del presente proceso no provendran de actividades ilicitas tales como el lavado de
activos, estaferrato, tréfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna
manera contrarfen las leyes de la Republica, la moral ¢ las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripcién del presente compromiso, las consecuencias previstas en
la solicitud de oferta del proceso de contratacion, si se verificare el incumplimiento de los compromisos
anticorrupcién.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacién de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el
presente documento) a los (dfa del mes en letras y nimeros, dfas del mes de del afio).

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razén social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponents
Identificacién (NIT 0 C.C O C.E O): Diligenciar |a_identificacién del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificacién (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacién del representante legal

Direccién: Diligenciar |a direccién del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrénico de notificaciones

1 Decreto 2153 e 1992, Ads. 44 y 47.




ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION AMEIENTAL

POLICIA NACIONAL

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Ciudad, seleccionar {a fecha.

El Departamento de Policia Cesar, debe procurar realizar los procesos asociados a la adquisicion de bienes
y servicios necesarios para el eficiente funcionamiento de la Unidad que posibiliten el cumplimiento de la
politica ambiental (En la Policla Nacional nos comprometemos a contribuir con la proteccién del medio
amblente a través de la prevencién de la contaminacion el cumplimiento de la legislacion y las diferentes
regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras
instalaciones, procesos y servicios; asf como al mejoramiento continuo del desemperio ambiental de la
Institucidn) seglin lo establecido en la Resolucién No. 2900 del 17/08/2012, contribuyendo de esta forma
con la proteccién efectiva del medio ambiente, dentro de los procesos que se adelanten con miras a la
adquisicién de bienes ylo servicios se incorporaran criterios articulades con la proteccién de!l medio
ambiente, a partir de la inclusién de parametros como la compra verde o responsable, que significa la
integracién del componente ambiental en la toma de decisiones de compra de bienes y contratacion de
servicios; por lo tanto solicitamos de manera informativa a nuestros proveedores, relacionar la siguienie
informacion con caracter adicional

Yo, me comprometc a contribuir con la
proteccién del medio ambiente a través de la prevencion de la contaminacidn, el cumplimiento de la
legislacidn y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, asi
como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, de tal forma que los bienes que suministrare
cumplen los parametros exigidos por el Sistema de Gestién Ambiental. igualmente, al cumplimiento de toda
la legislacién ambiental de manufacturas en la preparacién y distribucion de alimentos.

El proponente:

Firma del representante legal de! proponente

Nombre o razdn social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificacion (NIT O C.C O C.E 0O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal

Direccion: Diligenciar la direccién del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar cotreo electrénico de notificaciones




