

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPARAN LOS INTERSES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTURAS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE (SCRD), QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUIDADO Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO LA DEPOSICIÓN DE CUALQUIERA OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.

No	ALCANCE	IMPORTE	RIFA	TIPO	DESCRIPCIÓN RIESGO (QUE PUEDA PARECER Y COMO)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	RANGO (Cuantitativo)	VALIDACIÓN DEL RIESGO (Según probabilidad e impacto)	CATEGORÍA	LA QUEM DE LE ASIGNA	TRATAMIENTO A SER CONTINGENCIA (para reducir la probabilidad, el nivel de impacto y el riesgo del riesgo)	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN (¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?)	¿Periodicidad	
													PROBABILIDAD	IMPACTO (Cuantitativo)	VALIDACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						
1	General	Medio	Medio	Medio	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad.	Incumplimiento de las obligaciones y los temas.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Evitar el Riesgo: Evitar el riesgo a través de la revisión de la documentación de contratación, la cual debe ser acorde con los requisitos, especificaciones y modificaciones de los contratos en temas jurídicos, financieros y fiscales.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Revisión integral de los estudios previos, análisis del sector, medio de riesgo y documentación del proceso, con el fin de verificar que la necesidad de contratar, los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, y las condiciones del proceso contractual concuerden con el objeto contractual antes de su ejecución.	Durante el etapa de planeación.
2	General	Medio	Medio	Medio	La estructura de los requisitos habilitantes en el proceso de Contratación no permite encontrar propuestas que se cumplan con los tiempos.	Retraso en la obtención del programa de contratación, incumplimiento de los tiempos planeados para el proceso.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Evitar el Riesgo: Realizar un buen análisis del sector, con el fin de conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Supervisar los estudios previos y los estudios del sector.	Durante el etapa de planeación.
3	General	Medio	Medio	Medio	El nivel del control no corresponde a los procesos de contratación.	Retraso en la estructura de los documentos de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Reducir la probabilidad de la ocurrencia: En la estructura de los documentos de contratación, utilizar para establecer el nivel de control, un nivel de control que permita actualizar y vigilar los cambios realizados en las condiciones del mercado.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Supervisar los estudios de mercado y los estudios del sector.	Durante el etapa de planeación.
4	General	Medio	Medio	Medio	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competitividad en el proceso.	Indicador de calidad, cumplimiento de otros requisitos, cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia: Los procesos habilitantes y de selección deben ser claros, objetivos y transparentes, permitiendo a todos los interesados participar, permitiendo que las empresas presenten sus ofertas, las cuales deben ser analizadas en detalle.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar revisiones periódicas del proceso de contratación y estar dispuestos a realizar ajustes continuos en función de la retroalimentación y la experiencia acumulada.	Durante el etapa de planeación.
5	General	Medio	Medio	Medio	El estudio de mercado no permite identificar los riesgos de oferta y recepción de propuestas.	Saber caso en la estructura del proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Reducir la probabilidad de la ocurrencia: Un estudio de mercado está limitado en el tiempo, por lo que puede volverse obsoleto rápidamente si no se actualiza regularmente. Es así que en el estudio de mercado debe considerarse la posibilidad de actualizar el estudio de mercado, considerando especialmente la información sobre los cambios en el entorno empresarial.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar revisiones periódicas del proceso de contratación y estar dispuestos a realizar ajustes continuos en función de la retroalimentación y la experiencia acumulada.	Durante el etapa de planeación.
6	General	Medio	Medio	Medio	Condiciones poco atractivas, falta de publicidad, requisitos técnicos o restrictivos o falta de claridad en el proceso que se ven reflejados en menor participación en el proceso.	Declaración de desistimiento del proceso.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Reducir la probabilidad de la ocurrencia: Realizar un análisis detallado de los factores que pueden afectar la participación de los interesados, aplicar condiciones claras y transparentes, promover la publicidad efectiva del proceso de contratación. Además, recopilar retroalimentación de los participantes y ajustar los procesos en consecuencia.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verificación del estudio del sector y seguimiento en el tratamiento del riesgo.	Durante el etapa de planeación.
7	General	Medio	Medio	Medio	Incumplimiento de condiciones (si requisitos habilitantes por parte de todos los interesados que genera el riesgo de desistimiento por falta de capacidad de cumplimiento).	Declaración de desistimiento del proceso.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Evitar el Riesgo: Establecimiento de los requisitos habilitantes en el proceso de contratación, de modo que se evite la ocurrencia de riesgos de desistimiento por falta de capacidad de cumplimiento.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verificación del estudio del sector y seguimiento en el tratamiento del riesgo.	Durante el etapa de planeación.
8	General	Medio	Medio	Medio	En el proceso de contratación no se garantiza la transparencia y equidad en el proceso.	Falta de cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, condiciones que favorezcan a la Entidad.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Reducir la probabilidad de la ocurrencia: Proceso transparente y equitativo, que permita la participación de todos los interesados, promoviendo la transparencia y la equidad en el proceso de contratación.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verificación del estudio del sector y seguimiento en el tratamiento del riesgo.	Durante el etapa de planeación.
9	General	Medio	Medio	Medio	Riesgo de cobro.	Realización de ofertas tendenciosas o no conformes con el proceso.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Aceptar el Riesgo: El estudio de mercado debe ser transparente y equitativo, permitiendo a todos los interesados participar, permitiendo que las empresas presenten sus ofertas, las cuales deben ser analizadas en detalle.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
10	General	Medio	Medio	Medio	Riesgo de oferta insuficiente/ baja.	Dificultad en la ejecución del contrato.	Alta	Medio	Alto	Medio	Entidad e INT DE SEGUROS	Aceptar el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Estudio del sector y seguimiento en el tratamiento del riesgo.	Durante el etapa de planeación.
11	General	Medio	Medio	Medio	En caso que la compañía seleccionada no cumpla con los requisitos habilitantes en el proceso de contratación.	En caso que la compañía seleccionada no cumpla con los requisitos habilitantes en el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia: Establecer claramente en el proceso de contratación los requisitos habilitantes, de modo que se evite la ocurrencia de riesgos de desistimiento por falta de capacidad de cumplimiento.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del contrato.	En cualquier momento de la ejecución del proceso.
12	General	Medio	Medio	Medio	No cumplimiento del contrato por parte de la empresa contratada.	Retraso en la ejecución del contrato.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista y Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia: Establecer claramente en el proceso de contratación los requisitos habilitantes, de modo que se evite la ocurrencia de riesgos de desistimiento por falta de capacidad de cumplimiento.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Verificación del estudio del sector y seguimiento en el tratamiento del riesgo.	Durante el etapa de planeación.
13	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
14	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
15	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
16	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
17	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
18	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
19	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
20	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
21	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
22	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
23	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
24	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
25	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
26	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
27	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
28	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
29	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
30	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
31	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
32	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
33	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
34	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
35	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
36	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
37	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
38	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
39	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.
40	General	Medio	Medio	Medio	Retraso de la oferta después de la publicación de la convocatoria.	Genera retrasos en el proceso de contratación, y que la Entidad no pueda iniciar el proceso de contratación.	Alta	Medio	Alto	Medio	Contratista	Transferir el Riesgo: Realizar un estudio de mercado que permita conocer las condiciones de las empresas que tienen una gran capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se ajuste a las características de estas.	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Realizar auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación.	Durante el etapa de planeación.

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en el Proceso de Contratación emitido por Colombia Compra Eficaz. Nota: Si se requiere la adición, modificación, eliminación de riesgos, se debe indicar en la columna de "Tratamiento" y "Categoría" el código de riesgo y el código de categoría correspondiente.