INPEC

AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA
No. LP-06-2026

1. DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
Dirección: Calle 26 No. 27-48
Correo electrónico: subdireccion.contractual@inpec.gov.co

2. LUGAR PARA LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

El INPEC atenderá a los interesados en el proceso de contratación por medio de la plataforma del SECOP II en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación.

3. OBJETO A CONTRATAR

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE OBRA Y/O ADECUACIONES EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS OPERATIVOS ESPECIALES – GROPES Y FINCAS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO–INPEC.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el plan de compras de la presente vigencia, y conforme al concepto jurídico bajo radicado No 2026IE0019398 de fecha 30 de enero de 2026, emitido por la Subdirección de Gestión Contractual, la MODALIDAD DE SELECCIÓN que se debe tener en cuenta para la CONTRATACION es la de LICITACIÓN PÚBLICA.

Lo anterior conforme lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 1 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, SUBSECCIÓN 1, SECCIÓN 1 CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo total de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de requisitos de ejecución.

Dentro de este término, el contratista deberá allegar los resultados de laboratorio correspondientes, el informe técnico elaborado por el ente certificador que acredite el cumplimiento de las especificaciones exigidas y la entrega de los bienes en el lugar de ejecución para su respectivo recibido a satisfacción por parte de la entidad.

6. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTARLA.

La presentación de los documentos que conforman la propuesta, deberán ser cargados en la plataforma del SECOPII, previa identificación del número del presente proceso de selección, de acuerdo a lo exigido en el presente pliego de condiciones en la fecha y hora indicada en el cronograma de actividades.

Para el efecto y en caso de presentar inconvenientes en la plataforma deberá comunicarse a la mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente y seguir el protocolo de indisponibilidad en caso de requerirse, solo de esta forma el INPEC

recibirá por escrito la manifestación de interés al correo electrónico subdireccion.contractual@inpec.gov.co, previa verificación del cumplimiento del protocolo de indisponibilidad por parte del interesado en participar.

En el caso de que las propuestas que contengan información confidencial o reservada, a la que deba darse este tratamiento de acuerdo a la ley colombiana o a la del país de origen, se deberá informar a la Entidad, mediante la opción que habilita la plataforma del SECOP II para ello, cuáles de los documentos de la oferta gozan de reserva, acompañándolo con los soportes respectivos, expresando las normas que sirven de fundamento o en su defecto dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. En caso contrario, con la presentación de la oferta se entiende y se acepta por parte del oferente, que la Entidad no asume ninguna responsabilidad por entregar copias de los documentos de la oferta sobre los cuales no se acredite dicha reserva legal, a quien demuestre interés legítimo y en todo caso la entidad, se reserva el derecho a revelar dicha información a sus funcionarios y asesores externos, con el fin de evaluar la propuesta.

Transcurrido el término para la presentación de las propuestas en la plataforma del SECOPII se realizará el cierre del proceso del cual quedará registrada de acuerdo a la fecha y hora establecidos en el cronograma.

Las propuestas presentadas en hora posterior a la indicada no serán evaluadas y dará lugar al rechazo de la misma.

7. VALOR Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para establecer el presupuesto oficial el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC solicitó cotizaciones mediante correo electrónico, invitando a cotizar los valores unitarios de cada una de las actividades contempladas para **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE OBRA Y/O ADECUACIONES EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS OPERATIVOS ESPECIALES – GROPES Y FINCAS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO–INPEC,** incluidos materiales, mano de obra, equipo, transporte, impuestos, tasas, contribuciones y las especificaciones técnicas exigidas a los siguientes profesionales y/o Empresas con experiencia en este campo así:

ÍTEM	EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO
1	ALCAR TOPOGRAFIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	alcartopografia.sas@gmail.com
2	HENRY WHITE	dryarcosas@gmail.com
3	GRUPO EMPRESARIAL MB SAS	grupoemb2025@gmail.com
4	JARCOS SAS	comunicacionesjarcon@gmail.com
5	CONSORCIO MANTENIMIENTO PENITENCIARIO	consorciomantpenitenciario@gmail.com
6	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE LOS SANTANDERES	cis.contacto1@gmail.com
7	NELSON MURILLO	Ingnemura68@gmail.com
8	ARQOS CONSTRUCCIONES	arqosconst@gmail.com
9	PROYMAAR SAS	proymaar@gmail.com
10	KUBIKAR SAS	Kubikar.licitaciones@gmail.com

El análisis de la oferta del presente estudio se realizó teniendo en cuenta la información registrada en las cotizaciones que allegaron las diferentes firmas a las que se les solicitó mediante correo electrónico, de las cuales se recibieron las cotizaciones que cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos exigidos:

Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos establecidos y términos de referencias establecidos en el pliego de condiciones, estudios previos y análisis del sector, en el cual, se indica que se debe establecer un porcentaje destinado al AIU si exceder el tope máximo establecido por la entidad para este proceso, este debe ser presentado por cada uno de los proponentes en el análisis de precios unitarios (APU) discriminando materiales, mano de obra y equipos y herramientas y la descripción técnica para el desarrollo de la actividad indicada en cada una de los ítem en el presupuesto estimado, a estos (APU) se le adiciona el AIU, que es el resultado de un estudio técnico y financiero de cada proponente, sin exceder los porcentajes máximos estimados por la entidad, por tanto, aunque la asignación porcentual a cada uno de los términos del AIU obedece a criterio propio, es importante que el contratista justifique en la propuesta dicha asignación, debido a que las entidades estatales deben explicar la destinación de todos y cada uno de los recursos que en ejecución de un contrato, se paguen o entreguen al oferente seleccionado o contratista.

Valor Promedio de las Cotizaciones

El análisis de la oferta del presente estudio se realizó teniendo en cuenta la información registrada en las cotizaciones que allegaron las diferentes firmas a las que se les solicitó mediante correo electrónico, de las cuales se recibieron las cotizaciones que cumplieron con los requerimientos técnicos mínimos exigidos:

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	Modelo Bogota			$ 82.747.423,74	$ 86.333.723,14	$ 93.327.028,30	$ 87.469.391,73
1.1	Cancha Polideportiva			$ 82.287.667,74	$ 85.854.041,14	$ 92.808.490,60	$ 86.983.399,83
1.1.1	Limpieza profunda de piso de concreto con hidrolavadora y desengrasante.	m2	800	$ 3.657.464,00	$ 3.815.976,00	$ 4.125.088,00	$ 3.866.176,00
1.1.2	Reparar fisuras en piso de concreto de cancha deportiva en concreto	ml	297	$ 7.025.736,96	$ 7.330.233,24	$ 7.924.004,55	$ 7.426.658,25
1.1.3	Corrección de Desniveles en piso de concreto de cancha deportiva en concreto	m2	800	$ 36.133.640,00	$ 37.699.688,00	$ 40.753.480,00	$ 38.195.602,67
1.1.4	Suministro e instalación de imprimante	m2	800	$ 6.086.112,00	$ 6.349.888,00	$ 6.864.248,00	$ 6.433.416,00
1.1.5	Suministro y aplicación de pintura acrílica o epóxica	m2	800	$ 12.805.480,00	$ 13.360.472,00	$ 14.442.712,00	$ 13.536.221,33
1.1.6	Suministro y aplicación de demarcación en pintura para microfutbol, baloncesto y voleibol	ml	466	$ 3.860.264,78	$ 4.027.568,10	$ 4.353.814,70	$ 4.080.549,19
1.1.7	Suministro e instalación de tableros acrílicos de baloncesto	gl	1	$ 4.041.785,00	$ 4.216.957,50	$ 4.558.543,88	$ 4.272.428,79
1.1.8	Mantenimiento de rejas metálicas posteriores a los arcos de Futbol	m2	160	$ 6.020.344,00	$ 6.281.268,80	$ 6.790.070,40	$ 6.363.894,40
1.1.9	Mantenimiento de arcos en estructura fija metálicos de futbol y baloncesto	und	2	$ 449.823,00	$ 469.318,50	$ 507.334,72	$ 475.492,07
1.1.10	Suministro de estructura desmontable para malla cancha de voleibol	gl	1	$ 1.878.992,50	$ 1.960.428,75	$ 2.119.229,44	$ 1.986.216,90

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1.1.11	Suministro de mallas para aros de baloncesto y microfutbol	gl	1	$ 328.025,50	$ 342.242,25	$ 369.964,91	$ 346.744,22
1.2	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
1.2.1	Ítem: Aseo final	UND	1	$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
2	CASA AVENIDA CARACAS			$ 41.864.677,23	$ 43.679.109,19	$ 47.217.247,71	$ 44.253.678,04
2.1	DERECHOS HUMANOS			$ 17.602.861,00	$ 18.365.775,56	$ 19.853.459,32	$ 18.607.365,29
2.1.1	Ítem: Desmonte de luminarias existentes en cielo raso	und	8	$ 122.923,28	$ 128.250,80	$ 138.639,52	$ 129.937,87
2.1.2	Ítem: Desmonte y retiro de cielo raso existente en sistema drywall y/o el que se encuentre	m2	30	$ 525.065,40	$ 547.821,90	$ 592.197,30	$ 555.028,20
2.1.3	Ítem: Mantenimiento correctivo de cubierta en teja de barro e impermeabilización (incluye alturas y seguridad social).	m2	40	$ 8.240.416,80	$ 8.597.559,60	$ 9.293.988,00	$ 8.710.654,80
2.1.4	Ítem: Cielo Raso Liso en Drywall ST 1/2" (Área: Oficinas)	m2	30	$ 3.321.389,40	$ 3.465.339,60	$ 3.746.042,70	$ 3.510.923,90
2.1.5	Ítem: Mantenimiento, Ajuste y Limpieza de Canales, Lima hoyas y Limatesas	ml	60	$ 1.698.462,00	$ 1.772.074,20	$ 1.915.617,00	$ 1.795.384,40
2.1.6	Ítem: Pintura y Resane de Muros Interiores (2 Manos)	m2	60	$ 1.095.553,20	$ 1.143.034,80	$ 1.235.624,40	$ 1.158.070,80
2.1.7	Ítem: Protección de Mobiliario y Pisos con Plástico y Cinta	m2	30	$ 169.265,40	$ 176.601,30	$ 190.906,80	$ 178.924,50
2.1.8	Ítem: Instalación de puntos eléctrico lámparas	und	8	$ 968.215,52	$ 1.010.178,32	$ 1.092.005,84	$ 1.023.466,56
2.1.9	Ítem: Suministro e Instalación de Luminaria LED Panel 60x60	un	8	$ 1.461.570,00	$ 1.524.915,04	$ 1.648.437,76	$ 1.544.974,27
2.2	FACHADA CASA PRINCIPAL			$ 13.964.712,50	$ 14.569.949,88	$ 15.750.157,81	$ 14.761.606,73
2.2.1	Ítem: Mantenimiento, Ajuste y Limpieza de Canales, Lima hoyas y Limatesas	ml	195	$ 5.520.001,50	$ 5.759.241,15	$ 6.225.755,25	$ 5.834.999,30
2.2.2	Ítem: Sello de filtraciones en dilataciones (Marco ventana vs. Muro) con masilla de poliuretano.	ml	385	$ 5.968.674,25	$ 6.227.359,60	$ 6.731.794,30	$ 6.309.276,05
2.2.3	Ítem: Suministro e Instalación de Puerta en Vidrio Templado (1.00 x 2.30 m)	und	1	$ 2.476.036,75	$ 2.583.349,13	$ 2.792.608,26	$ 2.617.331,38
2.3	COCINA			$ 9.784.561,23	$ 10.208.627,75	$ 11.035.557,58	$ 10.342.915,52
2.3.1	Ítem: Demolición de Enchape Existente en Muros (Incluye Retiro de Mortero de Pega)	m2	35	$ 752.358,60	$ 784.966,00	$ 848.550,50	$ 795.291,70
2.3.2	Ítem: Demolición de Enchape Existente en Pisos (Incluye Mortero de Pega)	m2	10	$ 245.004,50	$ 255.623,10	$ 276.329,40	$ 258.985,67
2.3.3	Ítem: Desmonte, Traslado Interno y Montaje de Mobiliario Existente	Global (Glo) o Unidad	4	$ 503.877,44	$ 525.715,68	$ 568.300,24	$ 532.631,12
2.3.4	Ítem: Alistado de Piso en Mortero (Espesor Promedio 4 cm)	m2	10	$ 466.851,00	$ 487.084,50	$ 526.539,80	$ 493.491,77
2.3.5	Ítem: Pañete Liso sobre Muros (Mezcla 1:4 - Espesor 1.5 a 2.0 cm)	m2	35	$ 1.112.562,15	$ 1.160.780,95	$ 1.254.807,75	$ 1.176.050,28

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
2.3.6	Ítem: Suministro e Instalación de Piso Cerámico Antideslizante (Tráfico Pesado PEI V)	m2	10	$ 954.583,80	$ 995.955,80	$ 1.076.631,20	$ 1.009.056,93
2.3.7	Ítem: Suministro e Instalación de Enchape Cerámico para Muros (Blanco Rectificado)	m2	35	$ 3.065.820,45	$ 3.198.694,45	$ 3.457.798,40	$ 3.240.771,10
2.3.8	Ítem: Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente	pto	8	$ 937.952,96	$ 978.604,16	$ 1.057.874,08	$ 991.477,07
2.3.9	Ítem: Punto Hidráulico de Agua Fría (PVC-P 1/2")	pto	2	$ 225.242,22	$ 235.004,30	$ 254.040,36	$ 238.095,63
2.3.10	Ítem: 2.3.10 Punto de Aguas Negras (PVC-S Ø 2" y 4")	pto	1	$ 186.900,04	$ 195.000,36	$ 210.795,98	$ 197.565,46
2.3.11	Ítem: Suministro e Instalación de Sifón (PVC-S Ø 2")	und	1	$ 59.414,71	$ 61.989,77	$ 67.011,13	$ 62.805,20
2.3.12	Ítem: Desmonte de luminaria existente en cielo raso seguridad social).	und	1	$ 15.365,41	$ 16.031,35	$ 17.329,94	$ 16.242,23
2.3.13	Ítem: Suministro e Instalación de Luminaria LED Panel 60x60 de sobreponer	und	2	$ 323.768,50	$ 337.800,76	$ 365.163,64	$ 342.244,30
2.3.14	Ítem: Suministro e instalación de interruptores de pared (grado comercial/industrial).	und	6	$ 325.287,30	$ 339.385,38	$ 366.876,60	$ 343.849,76
2.3.15	Ítem: Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra (Grado comercial).	und	3	$ 153.091,65	$ 159.726,69	$ 172.665,06	$ 161.827,80
2.3.16	Ítem: Pintura y Resane de Muros Interiores y cielo raso (2 Manos)	m2	25	$ 456.480,50	$ 476.264,50	$ 514.843,50	$ 482.529,50
2.4	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 512.542,50	$ 534.756,00	$ 578.073,00	$ 541.790,50
2.4.1	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	150	$ 512.542,50	$ 534.756,00	$ 578.073,00	$ 541.790,50
3	Centro de Instrucciones Medellin			$ 203.279.121,08	$ 212.089.314,90	$ 229.269.197,74	$ 214.879.211,24
3.1	PRELIMINARES			$ 937.578,60	$ 978.213,60	$ 1.057.452,00	$ 991.081,40
3.1.1	Ítem: Cerramiento en tela verde (h=2.1 m)	ml	30	$ 937.578,60	$ 978.213,60	$ 1.057.452,00	$ 991.081,40
3.2	DEMOLICIONES DESMONTES RETIROS			$ 3.882.700,63	$ 4.050.977,56	$ 4.379.119,20	$ 4.104.265,80
3.2.1	Ítem: Corte transversal de varillas de acero (¾" a 1") con disco.	und	120	$ 1.457.881,20	$ 1.521.066,00	$ 1.644.277,20	$ 1.541.074,80
3.2.2	Ítem: Demolición y retiro manual de albardilla existente (incluye disposición de escombro).	ml	121	$ 2.424.819,43	$ 2.529.911,56	$ 2.734.842,00	$ 2.563.191,00
3.3	ESTRUCTURA			$ 88.635.541,18	$ 92.477.044,76	$ 99.967.971,03	$ 93.693.518,99
3.3.1	Ítem: SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS METALICAS, Perfilería Metálica HEB 100 (Suministro e instalación)	kg	720	$ 20.402.402,40	$ 21.286.656,00	$ 23.010.933,60	$ 21.566.664,00
3.3.2	Ítem: Placa de anclaje S275JR (250x250x9 mm) con 4 pernos 5/8" x 50 cm.	Und	12	$ 3.308.710,68	$ 3.452.111,52	$ 3.731.742,96	$ 3.497.521,72
3.3.3	Ítem: Suministro e instalación de mortero autonivelante para base de placas de anclaje (Grout).	und	12	$ 933.276,36	$ 973.724,88	$ 1.052.599,56	$ 986.533,60

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
3.3.4	Ítem: Suministro e instalación de albardilla en concreto/mortero impermeabilizado (incluye goterón).	ml	121	$ 3.315.937,24	$ 3.459.651,36	$ 3.739.893,41	$ 3.505.160,67
3.3.5	Ítem: Estructura Metálica (Vigas 90x50x2.5 y Correas 76x38x1.4)	kg	2150	$ 60.675.214,50	$ 63.304.901,00	$ 68.432.801,50	$ 64.137.639,00
3.4	CUBIERTA			$ 109.363.544,67	$ 114.103.396,98	$ 123.346.117,81	$ 115.604.353,15
3.4.1	Ítem: : Suministro e instalación de teja termoacústica UPVC Azul (Altura hasta 3.5m).	m2	800	$ 99.736.784,00	$ 104.059.408,00	$ 112.488.536,00	$ 105.428.242,67
3.4.2	Ítem: Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Cal. 22 (Desarrollo 0.75m).	ml	12,64	$ 1.456.901,95	$ 1.520.044,69	$ 1.643.172,82	$ 1.540.039,82
3.4.3	Ítem: Suministro e instalación de bajante en PVC Sanitario de 3".	ml	160	$ 7.405.288,00	$ 7.726.236,80	$ 8.352.084,80	$ 7.827.869,87
3.4.4	Ítem: Suministro e instalación de caballete termoacústico (articulado o fijo).	Metro Lineal (ml)	12,64	$ 764.570,72	$ 797.707,49	$ 862.324,18	$ 808.200,80
3.5	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
3.5.1	Ítem: Aseo final	UND	1	$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
4	FINCA ARRAYANES EL COLEGIO. MESITAS DEL COLEGIO			$ 272.257.904,54	$ 284.057.657,48	$ 307.067.196,00	$ 287.794.252,67
4.1	PRELIMINARES			$ 2.506.242,45	$ 2.614.864,04	$ 2.826.676,10	$ 2.649.260,86
4.1.1	Ítem: Desmonte de Cubierta Existente y Estructura	m2	42	$ 1.786.027,74	$ 1.863.435,00	$ 2.014.378,80	$ 1.887.947,18
4.1.2	Ítem: Desmonte de Cielo Raso (Machimbre o Existente) e Instalaciones Eléctricas	m2	41,15	$ 720.214,71	$ 751.429,04	$ 812.297,30	$ 761.313,68
4.2	CUBIERTA Y CIELOS RASOS			$ 36.414.117,11	$ 37.992.318,44	$ 41.069.811,71	$ 38.492.082,42
4.2.1	Ítem: Cubierta Casa Auxiliar (Teja Termoacústica + Estructura)	m2	33,9675	$ 7.407.679,28	$ 7.728.730,91	$ 8.354.781,49	$ 7.830.397,23
4.2.2	Ítem: Cielo Raso Liso en Drywall ST 1/2"	m2	137,15	$ 15.184.285,21	$ 15.842.377,54	$ 17.125.658,54	$ 16.050.773,76
4.2.3	Ítem: kiosco Cubierta, RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ESPAÑOLA seguridad social).	m2	64	$ 13.184.666,88	$ 13.756.095,36	$ 14.870.380,80	$ 13.937.047,68
4.2.4	Ítem: Mantenimiento Barandas Kiosco (Esmalte 2 en 1)	m2	22,5	$ 637.485,75	$ 665.114,63	$ 718.990,88	$ 673.863,75
4.3	PINTURA			$ 16.290.978,75	$ 16.997.035,67	$ 18.373.845,66	$ 17.220.620,03
4.3.1	Ítem: Pintura vinilo tipo 1 para exterior a 3 manos	M2	47,04	$ 1.562.389,38	$ 1.630.103,93	$ 1.762.147,09	$ 1.651.546,80
4.3.2	Ítem: Pintura vinilo tipo 1 sobre muros y techos a 3 manos	M2	94,7716	$ 2.930.877,12	$ 3.057.902,34	$ 3.305.601,19	$ 3.098.126,88
4.3.3	Ítem: Pintura de Balaustres (3 Manos - Calidad Premium)	ml	95,1	$ 3.472.543,22	$ 3.623.044,67	$ 3.916.522,32	$ 3.670.703,40
4.3.4	Ítem: Pintura interior, hall y cuarto de maquinas	m2	257,766	$ 8.325.169,03	$ 8.685.984,72	$ 9.389.575,06	$ 8.800.242,94
4.4	PISOS Y ENCHAPES			$ 35.668.874,56	$ 37.214.777,60	$ 40.229.288,00	$ 37.704.313,39

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
4.4.1	Ítem: Demolición de Enchape Existente en Pisos (Incluye Mortero de Pega)	m2	88	$ 2.142.303,68	$ 2.235.152,48	$ 2.416.206,32	$ 2.264.554,16
4.4.2	Ítem: Alistado de Piso (E= 2 cm a 3 cm) - Área BBQ	m2	88	$ 4.050.847,68	$ 4.226.412,96	$ 4.568.765,52	$ 4.282.008,72
4.4.3	Ítem: Piso en Piedra Muñeca (Incluye Sellado Hidrófugo)	m2	88	$ 29.475.723,20	$ 30.753.212,16	$ 33.244.316,16	$ 31.157.750,51
4.5	COCINAS			$ 4.219.105,61	$ 4.401.963,27	$ 4.758.535,63	$ 4.459.868,17
4.5.1	Ítem: Demolición de Mesón, Estufa y Hornilla (Global)	gl	1	$ 568.415,93	$ 593.051,29	$ 641.090,24	$ 600.852,49
4.5.2	Ítem: Mesón en Concreto (Incluye Espacio para Cocina de Carbón y Parrilla)	m2	2,8	$ 1.386.977,90	$ 1.447.090,06	$ 1.564.308,73	$ 1.466.125,57
4.5.3	Ítem: Mesón Tipo Isla (Concreto + Base en Granito)	m2	2	$ 2.263.711,78	$ 2.361.821,92	$ 2.553.136,66	$ 2.392.890,12
4.6	CANCHA DE FUTBOL			$ 65.381.309,47	$ 68.214.951,25	$ 73.740.578,46	$ 69.112.279,73
4.6.1	Ítem: Limpieza profunda de piso de concreto con hidrolavadora y desengrasante.	m2	747,6	$ 3.417.900,11	$ 3.566.029,57	$ 3.854.894,74	$ 3.612.941,47
4.6.2	Ítem: Reparación de fisuras con sello de poliuretano.	ml	297	$ 7.025.805,27	$ 7.330.307,49	$ 7.924.084,74	$ 7.426.732,50
4.6.3	Ítem: Corrección de desniveles con mortero de alta resistencia (Bacheo).	m2	747,6	$ 33.766.901,53	$ 35.230.365,91	$ 38.084.134,54	$ 35.693.800,66
4.6.4	Ítem: Suministro e instalación de imprimante sellador para concreto.	m2	747,6	$ 5.687.471,66	$ 5.933.970,34	$ 6.414.639,76	$ 6.012.027,25
4.6.5	Ítem: Suministro y aplicación de pintura acrílica para canchas (2 capas).	m2	466	$ 7.459.192,10	$ 7.782.474,94	$ 8.412.879,74	$ 7.884.848,93
4.6.6	Ítem: Suministro y aplicación de demarcación (Micro, Basket, Vóley).	ml	160	$ 1.325.412,80	$ 1.382.856,00	$ 1.494.872,00	$ 1.401.046,93
4.6.7	Ítem: Suministro e instalación de tablero acrílico de baloncesto (Par).	Jgo (Juego de 2 unidades)	1	$ 4.041.785,00	$ 4.216.957,50	$ 4.558.543,88	$ 4.272.428,79
4.6.8	Ítem: Mantenimiento de estructura combinada (Portería + Soporte Tablero).	Und (Por cada unidad de estructura combinada)	2	$ 449.823,00	$ 469.318,50	$ 507.334,72	$ 475.492,07
4.6.9	Ítem: Suministro e instalación de juego de postes desmontables con anclaje.	Jgo (Juego de 2 unidades + accesorios)	1	$ 1.878.992,50	$ 1.960.428,75	$ 2.119.229,44	$ 1.986.216,90
4.6.10	Ítem: Suministro e instalación de mallas para los tres deportes (2 unidades de cada una).	Glb (Global para las 4 mallas)	1	$ 328.025,50	$ 342.242,25	$ 369.964,91	$ 346.744,22
4.7	EQUIPOS PISCINA - SAUNA - TURCO			$ 70.625.584,04	$ 73.686.523,64	$ 79.655.356,01	$ 74.655.821,23

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
4.7.1	Ítem: Cercos de Seguridad en Vidrio y Acero (Ley 1209)	ml	24	$ 21.087.577,44	$ 22.001.520,96	$ 23.783.711,04	$ 22.290.936,48
4.7.2	Ítem: Sistema Híbrido de Calentamiento (Paneles Solares + Caldera)	Glb	1	$ 32.662.757,22	$ 34.078.373,54	$ 36.838.825,38	$ 34.526.652,05
4.7.3	Ítem: Renovación Integral de Sauna (Madera + Equipos)	Glb	1	$ 7.308.162,18	$ 7.624.900,71	$ 8.242.540,84	$ 7.725.201,24
4.7.4	Ítem: Suministro, Instalación y Puesta a Punto de Baño Turco	Glb	1	$ 5.234.454,50	$ 5.461.317,75	$ 5.903.701,09	$ 5.533.157,78
4.7.5	Ítem: Suministro e Instalación de Divisiones Sanitarias en Acero Inoxidable	m2	6	$ 4.332.632,70	$ 4.520.410,68	$ 4.886.577,66	$ 4.579.873,68
4.8	CARPINTERIA EN MADERA			$ 4.293.137,20	$ 4.479.203,71	$ 4.842.032,31	$ 4.538.124,41
4.8.1	Ítem: Mantenimiento de Clóset en Madera	m2	21	$ 1.137.825,15	$ 1.187.139,03	$ 1.283.300,76	$ 1.202.754,98
4.8.2	Ítem: Mantenimiento de Puertas y Marcos en Madera	m2	27	$ 1.512.724,95	$ 1.578.287,16	$ 1.706.132,97	$ 1.599.048,36
4.8.3	Ítem: Mantenimiento de Mueble de Cocina en Madera	m2	14	$ 1.642.587,10	$ 1.713.777,52	$ 1.852.598,58	$ 1.736.321,07
4.9	CARPINTERIA METALICA Y/O ALUMINIO			$ 9.741.586,36	$ 10.163.791,24	$ 10.987.088,20	$ 10.297.488,60
4.9.1	Ítem: Mantenimiento de Perfilería en Aluminio (Ventanas)	m2	130	$ 7.904.539,50	$ 8.247.125,90	$ 8.915.167,30	$ 8.355.610,90
4.9.2	Ítem: Mantenimiento de Puertas Metálicas	m2	34	$ 1.837.046,86	$ 1.916.665,34	$ 2.071.920,90	$ 1.941.877,70
4.10	BAÑOS			$ 26.657.212,99	$ 27.812.546,63	$ 30.065.446,22	$ 28.178.401,95
4.10.1	Ítem: APU: Cambio de Inodoro (Alta Eficiencia)	und	6	$ 3.294.705,18	$ 3.437.498,94	$ 3.715.946,76	$ 3.482.716,96
4.10.2	Ítem: Cambio de Lavamanos (Integral)	und	6	$ 2.813.096,58	$ 2.935.017,24	$ 3.172.762,56	$ 2.973.625,46
4.10.3	Ítem: Sondeo de Tubería Sanitaria	ml	150	$ 4.214.253,00	$ 4.396.900,50	$ 4.753.062,00	$ 4.454.738,50
4.10.4	Ítem: Cambio de Grifería para Lavamanos	und	7	$ 1.747.876,90	$ 1.823.630,55	$ 1.971.350,15	$ 1.847.619,20
4.10.5	Ítem: Cambio de Grifería para Ducha	Und (Juego completo)	6	$ 1.775.169,00	$ 1.852.105,50	$ 2.002.131,66	$ 1.876.468,72
4.10.6	Ítem: Emboquillado de Enchape en Muros de Baño	m2	57	$ 2.303.143,71	$ 2.402.962,68	$ 2.597.609,70	$ 2.434.572,03
4.10.7	Ítem: Desmonte divisiones de ducha en vidrio y aluminio	M2	13,5	$ 313.448,27	$ 327.033,18	$ 353.523,83	$ 331.335,09
4.10.8	Ítem: División para baño en vidrio templado 8 mm	m2	13,5	$ 10.195.520,36	$ 10.637.398,04	$ 11.499.059,57	$ 10.777.325,99
4.11	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
4.11.1	Ítem: Aseo final	UND	1	$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
5	CENTRO DE BIENESTAR Y ENTRENAMIENTO DE BINOMIOS CANINOS (FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA)			$ 273.989.762,42	$ 285.864.577,10	$ 309.020.477,12	$ 289.624.938,88
5.1	PRELIMINARES			$ 5.214.729,00	$ 5.440.736,40	$ 5.881.453,68	$ 5.512.306,36
5.1.1	Ítem: Cerramiento en tela verde (h=2.1 m)	ml	30	$ 937.578,60	$ 978.213,60	$ 1.057.452,00	$ 991.081,40
5.1.2	Ítem: Descapote, limpieza manual y rocería	M2	300	$ 3.480.240,00	$ 3.631.074,00	$ 3.925.203,00	$ 3.678.839,00
5.1.3	Ítem: Tras ciego de material a una distancia mayor o igual a 100mts	M3	36	$ 796.910,40	$ 831.448,80	$ 898.798,68	$ 842.385,96
5.2	RED DE AGUA POTABLE AREA DE CANILES Y PARTERAS			$ 18.926.165,90	$ 19.746.433,95	$ 21.345.952,10	$ 20.006.183,98

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
5.2.1	Ítem: Suministro e instalación redes agua potable: en tuberia PVCP 1 1/2 pulgadas RDE 9 500 psi	ML	395	$ 16.936.983,80	$ 17.671.039,95	$ 19.102.444,90	$ 17.903.489,55
5.2.2	Ítem: Punto Hidráulico de Agua Fria (PVC-P 1/2")	UND	15	$ 1.689.316,65	$ 1.762.532,25	$ 1.905.302,70	$ 1.785.717,20
5.2.3	Ítem: Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2 pulgadas	und	5	$ 299.865,45	$ 312.861,75	$ 338.204,50	$ 316.977,23
5.3	CONSTRUCCION DE PTAR			$ 91.762.000,00	$ 95.739.000,00	$ 103.494.150,00	$ 96.998.383,33
5.3.1	Ítem: Construcción de PTAR	UND	1	$ 85.140.000,00	$ 88.830.000,00	$ 96.025.500,00	$ 89.998.500,00
5.3.2	Ítem: Gestión de permisos y licencias ambientales para PTAR	UND	1	$ 6.622.000,00	$ 6.909.000,00	$ 7.468.650,00	$ 6.999.883,33
5.4	RED GENERAL DESAGUE AGUAS LLUVIAS AREA DE CANILES Y PARTERAS			$ 6.238.529,75	$ 6.508.910,34	$ 7.036.151,42	$ 6.594.530,50
5.4.1	Ítem: Suministro e instalacion de bajante en PVC Sanitario de 3".	ml	36	$ 1.666.189,80	$ 1.738.403,28	$ 1.879.219,08	$ 1.761.270,72
5.4.2	Ítem: Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada Cal. 22 (Desarrollo 0.75m).	ml	35	$ 4.034.143,05	$ 4.208.984,50	$ 4.549.924,75	$ 4.264.350,77
5.4.3	Ítem: Suministro e instalación Tanque plástico cap.=500 L	UND	1	$ 538.196,90	$ 561.522,56	$ 607.007,59	$ 568.909,02
5.5	MAMPOSTERIA DE ARCILLA AREA DE CANILES			$ 23.261.748,25	$ 24.269.920,20	$ 26.235.857,75	$ 24.589.175,40
5.5.1	Ítem: : Muros e=10 cm	m2	145	$ 14.043.376,15	$ 14.652.020,90	$ 15.838.879,25	$ 14.844.758,77
5.5.2	Ítem: Pañete Liso sobre Muros (Mezcla 1:4 - Espesor 1.5 a 2.0 cm)	m2	290	$ 9.218.372,10	$ 9.617.899,30	$ 10.396.978,50	$ 9.744.416,63
5.6	PISOS Y ENCHAPES			$ 21.681.297,90	$ 22.620.972,90	$ 24.453.339,60	$ 22.918.536,80
5.6.1	Ítem: Suministro e instalación de guarda escoba formato 0.10 x 0.60m.	ml	90	$ 3.066.913,80	$ 3.199.834,80	$ 3.459.031,20	$ 3.241.926,60
5.6.2	Ítem: Suministro e Instalación de Piso Cerámico Antideslizante (Tráfico Pesado PEI V)	m2	195	$ 18.614.384,10	$ 19.421.138,10	$ 20.994.308,40	$ 19.676.610,20
5.7	PINTURA AREA DE CANILES Y PARTERAS			$ 19.305.391,85	$ 20.142.094,05	$ 21.773.663,60	$ 20.407.049,83
5.7.1	Ítem: Pintura especial epóxica sobre muros y techos a 3 manos	M2	150	$ 5.764.474,50	$ 6.014.308,50	$ 6.501.486,00	$ 6.093.423,00
5.7.2	Ítem: Pintura vinilo tipo 1 sobre muros y techos a 3 manos	M2	265	$ 8.558.808,35	$ 8.929.750,05	$ 9.653.086,10	$ 9.047.214,83
5.7.3	Ítem: Pintura vinilo tipo 1 para exterior a 3 manos	M2	150	$ 4.982.109,00	$ 5.198.035,50	$ 5.619.091,50	$ 5.266.412,00
5.8	INSTALACIONES ELECTRICAS RED PRINCIPAL AREA DE CANILES Y PARTERAS			$ 13.269.673,78	$ 13.844.785,35	$ 14.966.255,25	$ 14.026.904,79
5.8.1	Ítem: Suministro e instalación de acometida eléctrica con cable encauchetado 3x8	ML	160	$ 8.041.712,00	$ 8.390.241,60	$ 9.069.876,80	$ 8.500.610,13
5.8.2	Ítem: Suministro e instalación de poste en concreto de 10m	UND	3	$ 3.978.165,78	$ 4.150.581,00	$ 4.486.790,70	$ 4.205.179,16
5.8.3	Ítem: Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a 12W	UND	25	$ 1.249.796,00	$ 1.303.962,75	$ 1.409.587,75	$ 1.321.115,50
5.9	RED ELECTRICA AREA CANINOS			$ 18.194.056,29	$ 18.982.591,42	$ 20.520.239,66	$ 19.232.295,79
5.9.1	Ítem: Suministro e instalación de cable eléctrico certificado 7 hilos No. 12 AWG (THHN/THWN).	ml	187,39	$ 5.079.876,81	$ 5.300.039,44	$ 5.729.359,30	$ 5.369.758,52

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
5.9.2	Ítem: Suministro e instalación de tubería metálica eléctrica (EMT) de 1/2".	ml	185,8	$ 5.218.064,80	$ 5.444.216,84	$ 5.885.215,00	$ 5.515.832,21
5.9.3	Ítem: Suministro e instalación de tablero eléctrico de distribución para 12 circuitos.	und	1	$ 599.940,19	$ 625 941,83	$ 676.645,02	$ 634.175,68
5.9.4	Ítem: Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente	Pto	7	$ 820.708,84	$ 856 278,64	$ 925.639,82	$ 867.542,43
5.9.5	Ítem: Suministro e instalación de salida para luminaria (Incluye tubería, cableado y caja).	Punto (Pto)	20	$ 2.420.538,80	$ 2.525.445,80	$ 2.730.014,60	$ 2.558.666,40
5.9.6	Ítem: Suministro e instalación de interruptores de pared (grado comercial/industrial).	und	13	$ 704.789,15	$ 735 334,99	$ 794.899,30	$ 745.007,81
5.9.7	Ítem: Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra (Grado comercial).	und	7	$ 357.213,85	$ 372 695,61	$ 402.885,14	$ 377.598,20
5.9.8	Ítem: Suministro e instalación de luminaria LED de 18W (Tipo panel o sobreponer).	und	14	$ 1.100.533,98	$ 1.148.231,56	$ 1.241.241,82	$ 1.163.335,79
5.9.9	Ítem: Suministro e instalación de luminaria LED tipo reflector	und	6	$ 1.753.489,80	$ 1.829.486,70	$ 1.977.680,70	$ 1.853.552,40
5.9.10	Ítem: Suministro e instalación de caja 2x4 (5800)	und	8	$ 138.900,08	$ 144 920,00	$ 156.658,96	$ 146.826,35
5.10	CUBIERTA AREA DE CANILES Y PARTERAS			$ 41.542.796,63	$ 43.343.277,12	$ 46.854.218,13	$ 43.913.430,63
5.10.1	Ítem: : Suministro e instalación de teja termoacústica UPVC Azul (Altura hasta 3.5m).	m2	95,4	$ 11.893.611,49	$ 12.409.084,40	$ 13.414.257,92	$ 12.572.317,94
5.10.2	Ítem: Suministro e instalación de caballete termoacústico (articulado o fijo).	Metro Lineal (ml)	14	$ 846.834,66	$ 883 536,78	$ 955.105,90	$ 895.159,11
5.10.3	Ítem: Suministro e instalación de estructura en perfilería metálica (Alta especificación).	Kilogramo (kg)	789,4	$ 22.277.681,08	$ 23.243.204,12	$ 25.125.978,37	$ 23.548.954,52
5.10.4	Ítem: Placa de anclaje S275JR (250x250x9 mm) con 4 pernos 5/8" x 50 cm.	Und	13	$ 3.584.436,57	$ 3.739.787,48	$ 4.042.721,54	$ 3.788.981,86
5.10.5	Ítem: Pintura tipo esmalte sobre estructura metálica	ML	213	$ 2.940.232,83	$ 3.067.664,34	$ 3.316.154,40	$ 3.108.017,19
5.11	CARPINTERIA METALICA			$ 14.133.617,06	$ 14.746.173,37	$ 15.940.658,22	$ 14.940.149,55
5.11.1	Ítem: Suministro e instalación de puerta metálica calibre 18	M2	3,8	$ 3.142.347,98	$ 3.278.538,54	$ 3.544.110,13	$ 3.321.665,55
5.11.2	Ítem: Suministro e instalación de ventana metálica tipo bancario	M2	5,4	$ 1.831.869,81	$ 1.911.263,74	$ 2.066.081,90	$ 1.936.405,15
5.11.3	Ítem: Suministro y aplicación de pintura esmalte sobre superficie metálica.	m2	9,2	$ 294.418,40	$ 307 178,62	$ 332.060,94	$ 311.219,32
5.11.4	Ítem: Suministro e instalación de vidrio incoloro de 4mm con película sandblasting	m2	15,3	$ 1.423.260,47	$ 1.484.945,17	$ 1.605.230,25	$ 1.504.478,63
5.11.5	Ítem: Suministro e instalación reja de 1.0x1.8m en acero	UN	10	$ 7.441.720,40	$ 7.764.247,30	$ 8.393.175,00	$ 7.866.380,90
5.12	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
5.12.1	Ítem: Aseo final	UND	1	$ 459.756,00	$ 479.682,00	$ 518.537,70	$ 485.991,90
6	NIVEL CENTRAL			$ 253.056.590,37	$ 264.024.159,13	$ 285.410.916,39	$ 267.497.221,96
6.1	FACHADA			$ 50.147.079,23	$ 52.320.472,53	$ 56.558.591,78	$ 53.008.714,51

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
6.1.1	Ítem: Mantenimiento Integral de Fachada Flotante en Vidrio	m2	201	$ 17.994.732,03	$ 18.774.632,13	$ 20.295.434,31	$ 19.021.599,49
6.1.2	Ítem: Limpieza e impermeabilización de fachada en ladrillo	m2	600	$ 15.144.024,00	$ 15.800.370,00	$ 17.080.248,00	$ 16.008.214,00
6.1.3	Ítem: Limpieza e Impermeabilización de Vigas/Columnas en Piedra	ml	450	$ 13.916.133,00	$ 14.519.263,50	$ 15.695.370,00	$ 14.710.255,50
6.1.4	Ítem: Mantenimiento, Pintura y Señalización Puerta Sótano	und	1	$ 3.092.190,20	$ 3.226.206,90	$ 3.487.539,47	$ 3.268.645,52
6.2	AUDITORIO			$ 193.065.429,14	$ 201.432.959,00	$ 217.749.637,06	$ 204.082.675,07
6.2.1	Ítem: Cambio de Piso Teatro (Madera Maciza + Pulido y Lacado)	m2	434	$ 169.577.301,74	$ 176.926.848,70	$ 191.258.457,46	$ 179.254.202,63
6.2.2	Ítem: Desmonte, Mantenimiento e Instalación de Silletería	und	250	$ 17.542.625,00	$ 18.302.927,50	$ 19.785.520,00	$ 18.543.690,83
6.2.3	Ítem: Diseño y Construcción de Nicho para Empotrar Audio	und	4	$ 990.272,80	$ 1.033.191,60	$ 1.116.883,28	$ 1.046.782,56
6.2.4	Ítem: desmonte y reposición de las luminarias existente	und	48	$ 4.955.229,60	$ 5.169.991,20	$ 5.588.776,32	$ 5.237.999,04
6.3	CUARTO DE ESPERA			$ 1.404.285,92	$ 1.465.148,20	$ 1.583.829,67	$ 1.484.421,26
6.3.1	Ítem: Sellamiento en Drywall de Vanos (Dos caras) + Pintura	m2	8,2	$ 1.404.285,92	$ 1.465.148,20	$ 1.583.829,67	$ 1.484.421,26
6.4	PARQUEADERO			$ 7.243.863,58	$ 7.557.815,40	$ 8.170.020,88	$ 7.657.233,29
6.4.1	MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5	m²	25	$ 1.926.032,25	$ 2.009.507,25	$ 2.172.283,50	$ 2.035.941,00
6.4.2	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	1	$ 41.035,59	$ 42.814,09	$ 46.282,16	$ 43.377,28
6.4.3	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM. Incluye acero de refuerzo	m	6	$ 714.914,88	$ 745.899,60	$ 806.319,72	$ 755.711,40
6.4.4	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	2	$ 1.002.428,90	$ 1.045.874,56	$ 1.130.593,56	$ 1.059.632,34
6.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION PAÑETE MUROS 1:3 E=3-5CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	50	$ 1.970.092,50	$ 2.055.477,00	$ 2.221.976,50	$ 2.082.515,33
6.4.6	SUMINISTRO Y APLIACACION VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	50	$ 1.557.589,00	$ 1.625.095,50	$ 1.756.733,00	$ 1.646.472,50
6.4.7	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	2	$ 31.770,46	$ 33.147,40	$ 35.832,44	$ 33.583,43
6.5	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 1.195.932,50	$ 1.247.764,00	$ 1.348.837,00	$ 1.264.177,83
6.5.1	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	350	$ 1.195.932,50	$ 1.247.764,00	$ 1.348.837,00	$ 1.264.177,83
7	ARMAMENTO MODELO			$ 143.011.239,19	$ 149.209.401,16	$ 161.295.810,76	$ 151.172.150,37
7.1	PRELIMINARES			$ 9.258.492,51	$ 9.659.760,82	$ 10.442.230,52	$ 9.786.827,95
7.1.1	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	42	$ 1.081.346,28	$ 1.128.211,98	$ 1.219.600,62	$ 1.143.052,96
7.1.2	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	m²	200	$ 2.108.444,00	$ 2.199.826,00	$ 2.378.018,00	$ 2.228.762,67
7.1.3	DESMONTE DE VENTANA METALICA EXISTENTE. Incluye disposición en sitio de acopio.	m²	2	$ 51.112,38	$ 53.327,62	$ 57.647,30	$ 54.029,10
7.1.4	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	2	$ 52.289,20	$ 54.555,44	$ 58.974,60	$ 55.273,08
7.1.5	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	2	$ 49.021,72	$ 51.146,34	$ 55.289,34	$ 51.819,13

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
7.1.6	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	15	$ 244.181,55	$ 254.764,50	$ 275.401,20	$ 258.115,75
7.1.7	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	15	$ 308.575,80	$ 321.949,50	$ 348.028,35	$ 326.184,55
7.1.8	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	3,5	$ 78.013,78	$ 81.394,92	$ 87.988,18	$ 82.465,62
7.1.9	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	120	$ 1.352.817,60	$ 1.411.449,60	$ 1.525.780,80	$ 1.430.016,00
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION MOBILIARIO DURANTE LA OBRA (Plástico resistente)	m²	200	$ 917.052,00	$ 956.798,00	$ 1.034.302,00	$ 969.384,00
7.1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M)	m³	4	$ 334.161,24	$ 348.643,92	$ 376.885,16	$ 353.230,11
7.1.12	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	2	$ 292.427,52	$ 305.101,44	$ 329.815,58	$ 309.114,85
7.1.13	LLENO MATERIAL DE SITIO	m³	3	$ 129.810,12	$ 135.436,14	$ 146.406,87	$ 137.217,71
7.1.14	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL incluye certificación	m³	12	$ 936.097,32	$ 976.668,12	$ 1.055.781,12	$ 989.515,52
7.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M. Incluye elementos para su correcta instalación.	m²	50	$ 727.095,50	$ 758.608,00	$ 820.058,00	$ 768.587,17
7.1.16	CORTE PISO CERAMICO. Incluye Mortero Existente.	ml	70	$ 596.046,50	$ 621.379,30	$ 672.253,40	$ 630.059,73
7.2	CARPINTERIA EN MADERA			$ 1.330.146,00	$ 1.387.795,03	$ 1.500.210,65	$ 1.406.050,56
7.2.1	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1	$ 630.964,97	$ 658.311,23	$ 711.636,44	$ 666.970,88
7.2.2	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1	$ 699.181,03	$ 729.483,80	$ 788.574,21	$ 739.079,68
7.3	CARPINTERÍA METÁLICA			$ 9.873.221,29	$ 10.301.130,54	$ 11.135.553,28	$ 10.436.635,04
7.3.1	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	6	$ 1.914.906,42	$ 1.997.899,20	$ 2.159.735,10	$ 2.024.180,24
7.3.2	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	2	$ 440.098,12	$ 459.172,14	$ 496.366,48	$ 465.212,25
7.3.3	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	15	$ 7.518.216,75	$ 7.844.059,20	$ 8.479.451,70	$ 7.947.242,55
7.4	CONCRETOS Y MORTEROS			$ 7.616.729,10	$ 7.946.841,00	$ 8.590.558,70	$ 8.051.376,27
7.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3-5 CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	130	$ 5.727.302,10	$ 5.975.525,40	$ 6.459.560,90	$ 6.054.129,47
7.4.2	REPARACION Y NIVELACION DE PAÑETE EN MUROS EXISTENTE E<=5mm. Incluye Filos y dilataciones. RELLENO CON ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA, DE RÁPIDO SECADO PARA NIVELACIÓN DE MUROS	m²	60	$ 1.889.427,00	$ 1.971.315,60	$ 2.130.997,80	$ 1.997.246,80
7.5	ENCHAPE MUROS			$ 8.053.240,90	$ 8.402.271,05	$ 9.082.881,40	$ 8.512.797,78
7.5.1	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	55	$ 863.125,45	$ 900.533,70	$ 973.479,65	$ 912.379,60
7.5.2	RESANE	m²	60	$ 690.315,00	$ 720.233,40	$ 778.575,00	$ 729.707,80
7.5.3	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	65	$ 205.929,75	$ 214.854,90	$ 232.259,30	$ 217.681,32
7.5.4	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	65	$ 6.293.870,70	$ 6.566.649,05	$ 7.098.567,45	$ 6.653.029,07
7.6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			$ 1.029.400,30	$ 1.074.014,93	$ 1.161.013,37	$ 1.088.142,87
7.6.1	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM. Incluye acero de refuerzo	m	5	$ 595.762,40	$ 621.583,00	$ 671.933,10	$ 629.759,50

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
7.6.2	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM. Incluye acero de refuerzo	m	3	$ 332.304,27	$ 346.706,46	$ 374.790,72	$ 351.267,15
7.6.3	SUMINISTRO E ISNTALACION TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	un	1	$ 101.333,63	$ 105.725,47	$ 114.289,55	$ 107.116,22
7.7	IMPERMEABILIZACIÓN			$ 25.591.004,00	$ 26.700.126,00	$ 28.862.918,00	$ 27.051.350,00
7.7.1	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	200	$ 20.420.546,00	$ 21.305.580,00	$ 23.031.396,00	$ 21.585.840,67
7.7.2	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO	m	200	$ 5.170.458,00	$ 5.394.548,00	$ 5.831.522,00	$ 5.465.509,33
7.8	MUROS - MAMPOSTERÍA			$ 6.227.995,12	$ 6.497.918,32	$ 7.024.269,28	$ 6.583.394,24
7.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	m²	80	$ 5.899.710,40	$ 6.155.405,60	$ 6.654.012,00	$ 6.236.376,00
7.8.2	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	8	$ 328.284,72	$ 342.512,72	$ 370.257,28	$ 347.018,24
7.9	PINTURAS			$ 11.187.431,99	$ 11.672.299,52	$ 12.617.790,01	$ 11.825.840,51
7.9.1	ANTICORROSIVO SOBRE PUERTA Y MARCO METALICO	un	7	$ 188.038,34	$ 196.187,95	$ 212.079,77	$ 198.768,69
7.9.2	ESMALTE SOBRE PUERTA Y MARCO METALICO	un	7	$ 96.270,65	$ 100.443,07	$ 108.579,24	$ 101.764,32
7.9.3	SUMINISTRO Y APLIACACION VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	350	$ 10.903.123,00	$ 11.375.668,50	$ 12.297.131,00	$ 11.525.307,50
7.10	ENCHAPE MUROS			$ 6.802.151,50	$ 7.096.959,55	$ 7.671.834,70	$ 7.190.315,25
7.10.1	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	m²	25	$ 976.272,00	$ 1.018.584,00	$ 1.101.092,50	$ 1.031.982,83
7.10.2	SUMNISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 33,8X33,8. Tráfico comercial	m²	20	$ 1.796.927,00	$ 1.874.806,60	$ 2.026.671,60	$ 1.899.468,40
7.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO DURO PISO O SIMILAR	m²	25	$ 2.565.717,50	$ 2.676.916,75	$ 2.893.755,00	$ 2.712.129,75
7.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOB GRANITO/MARMOL 8-10 CM.	m	20	$ 1.463.235,00	$ 1.526.652,20	$ 1.650.315,60	$ 1.546.734,27
7.11	RED ELECTRICOS			$ 44.043.470,71	$ 45.952.331,67	$ 49.674.607,87	$ 46.556.803,42
7.11.1	TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA	m	290	$ 10.349.476,50	$ 10.798.028,20	$ 11.672.700,10	$ 10.940.068,27
7.11.2	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	30	$ 2.065.042,20	$ 2.154.542,10	$ 2.329.066,50	$ 2.182.883,60
7.11.3	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	10	$ 768.880,40	$ 802.204,00	$ 867.185,00	$ 812.756,47
7.11.4	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	un	16	$ 414.832,32	$ 432.811,36	$ 467.870,40	$ 438.504,69
7.11.5	TIERRA CAJA MEDIDOR	un	1	$ 498.203,33	$ 519.795,65	$ 561.900,68	$ 526.633,22
7.11.6	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	un	10	$ 2.169.244,20	$ 2.263.260,10	$ 2.446.591,00	$ 2.293.031,77
7.11.7	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	30	$ 5.913.285,30	$ 6.169.569,30	$ 6.669.323,10	$ 6.250.725,90
7.11.8	SALIDA INTERRUPTOR	un	16	$ 1.617.962,72	$ 1.688.085,92	$ 1.824.825,92	$ 1.710.291,52
7.11.9	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO EMT	un	10	$ 1.763.467,00	$ 1.839.896,30	$ 1.988.933,50	$ 1.864.098,93
7.11.10	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT	un	15	$ 2.790.988,50	$ 2.911.951,05	$ 3.147.827,85	$ 2.950.255,80

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
7.11.11	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	un	1	$ 261.006,13	$ 272.318,24	$ 294.376,84	$ 275.900,40
7.11.12	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO EMT	un	6	$ 1.335.517,38	$ 1.393.399,20	$ 1.506.268,80	$ 1.411.728,46
7.11.13	CANALETA PLASTICA 100X45MM	ml	55	$ 2.038.171,30	$ 2.126.506,25	$ 2.298.759,65	$ 2.154.479,07
7.11.14	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1	$ 267.388,79	$ 278.977,52	$ 301.575,55	$ 282.647,29
7.11.15	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada.	un	8	$ 4.696.299,68	$ 4.899.839,12	$ 5.296.740,96	$ 4.964.293,25
7.11.16	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY	un	1	$ 174.807,56	$ 182.383,78	$ 197.157,42	$ 184.782,92
7.11.17	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED REGULADA promedio 5 ml	un	8	$ 872.484,48	$ 910.298,24	$ 984.035,20	$ 922.272,64
7.11.18	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	un	8	$ 610.593,84	$ 637.057,20	$ 688.660,72	$ 645.437,25
7.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP CAT. 6A	ml	350	$ 2.248.169,00	$ 2.345.605,50	$ 2.535.606,50	$ 2.376.460,33
7.11.20	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 12 AWG	ml	130	$ 466.585,60	$ 486.808,40	$ 526.241,30	$ 493.211,77
7.11.21	SUMINISTRO Certificación salidas lógicas6 y/o 6A y/o 7	un	8	$ 83.520,48	$ 87.140,24	$ 94.198,88	$ 88.286,53
7.11.22	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 8 AWG	ml	350	$ 2.637.544,00	$ 2.751.854,00	$ 2.974.762,00	$ 2.788.053,33
7.12	RED HIDRÁULICA			$ 5.943.254,69	$ 6.200.837,24	$ 6.703.123,89	$ 6.282.405,27
7.12.1	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	68	$ 964.662,96	$ 1.006.471,40	$ 1.087.998,64	$ 1.019.711,00
7.12.2	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	5	$ 158.024,55	$ 164.873,40	$ 178.228,65	$ 167.042,20
7.12.3	PUNTO DE AGUA FRÍA DUCHA	un	1	$ 60.672,66	$ 63.302,23	$ 68.429,91	$ 64.134,93
7.12.4	GRIFERIA DUCHA	un	1	$ 170.254,46	$ 177.633,35	$ 192.022,19	$ 179.970,00
7.12.5	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	un	2	$ 121.345,32	$ 126.604,46	$ 136.859,82	$ 128.269,87
7.12.6	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO. Promedio 3 ml	un	1	$ 59.145,81	$ 61.709,21	$ 66.707,85	$ 62.520,96
7.12.7	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS. Promedio 3 ml	un	1	$ 59.876,12	$ 62.471,18	$ 67.531,53	$ 63.292,94
7.12.8	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	un	2	$ 121.345,32	$ 126.604,46	$ 136.859,82	$ 128.269,87
7.12.9	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	5	$ 150.527,50	$ 157.051,45	$ 169.773,10	$ 159.117,35
7.12.10	LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería	un	2	$ 471.003,94	$ 491.417,44	$ 531.223,74	$ 497.881,71
7.12.11	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	un	1	$ 447.168,52	$ 466.548,98	$ 504.340,86	$ 472.686,12
7.12.12	MESON EN ACERO INOXIDABLE	un	1	$ 1.159.156,50	$ 1.209.394,79	$ 1.307.359,44	$ 1.225.303,58
7.12.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA LAVA TRAPEROS PREFABRICADA EN GRANITO PULIDO. Incluye accesorios para su instalación, desagüe y sifón.	un	1	$ 152.594,53	$ 159.208,04	$ 172.104,37	$ 161.302,31
7.12.14	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1	$ 792.486,90	$ 826.833,59	$ 893.809,62	$ 837.710,04
7.12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	2	$ 718.908,92	$ 750.066,70	$ 810.824,38	$ 759.933,33
7.12.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	2	$ 156.443,80	$ 163.224,14	$ 176.445,78	$ 165.371,24

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
7.12.17	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	un	3	$ 179.636,88	$ 187.422,42	$ 202.604,19	$ 189.887,83
7.13	RED SANITARIA			$ 4.700.005,18	$ 4.903.705,23	$ 5.300.920,13	$ 4.968.210,18
7.13.1	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un	1	$ 413.219,42	$ 431.128,51	$ 466.051,23	$ 436.799,72
7.13.2	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4"	un	1	$ 37.824,86	$ 39.464,21	$ 42.660,93	$ 39.983,33
7.13.3	REVENTILACIÓN 2"	m	7	$ 201.712,77	$ 210.455,07	$ 227.502,52	$ 213.223,45
7.13.4	SALIDA SANITARIA BAÑO 2"	un	1	$ 111.114,32	$ 115.930,06	$ 125.320,75	$ 117.455,04
7.13.5	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	2	$ 245.023,46	$ 255.642,88	$ 276.350,72	$ 259.005,69
7.13.6	SALIDA SANITARIA LAVADERO/TRAPERO 2"	un	1	$ 112.475,62	$ 117.350,35	$ 126.856,09	$ 118.894,02
7.13.7	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	un	1	$ 81.608,58	$ 85.145,53	$ 92.042,58	$ 86.265,56
7.13.8	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	4	$ 273.492,40	$ 285.345,64	$ 308.459,52	$ 289.099,19
7.13.9	TUBERÍA PVCS 2"	m	22	$ 581.778,56	$ 606.993,20	$ 656.161,44	$ 614.977,73
7.13.10	TUBERÍA PVCS 4"	m	28	$ 1.254.551,20	$ 1.308.923,84	$ 1.414.950,60	$ 1.326.141,88
7.13.11	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO SENCILLO TIPO AHORRADOR	un	2	$ 865.209,70	$ 902.708,22	$ 975.830,34	$ 914.582,75
7.13.12	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL OVALO ENTRADA SUPERIOR CON LLAVE DE PUSH Y SIFON	un	1	$ 521.994,29	$ 544.617,72	$ 588.733,41	$ 551.781,81
7.14	URBANISMO			$ 158.763,40	$ 165.644,26	$ 179.061,96	$ 167.823,21
7.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION ANDEN EN CONCRETO 2500 psi e=8cm	m²	2	$ 158.763,40	$ 165.644,26	$ 179.061,96	$ 167.823,21
7.15	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 1.195.932,50	$ 1.247.764,00	$ 1.348.837,00	$ 1.264.177,83
7.15.1	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	350	$ 1.195.932,50	$ 1.247.764,00	$ 1.348.837,00	$ 1.264.177,83
8	ALOJAMIENTO CORES			$ 123.657.606,65	$ 129.016.973,82	$ 139.467.744,43	$ 130.714.108,30
8.1	PRELIMINARES			$ 14.434.381,88	$ 15.059.973,20	$ 16.279.879,20	$ 15.258.078,09
8.1.1	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	112	$ 1.257.650,24	$ 1.312.157,28	$ 1.418.446,40	$ 1.329.417,97
8.1.2	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	9	$ 231.717,06	$ 241.759,71	$ 261.342,99	$ 244.939,92
8.1.3	DESMONTE DE CUBIERTA (incluye flanches)	m²	120	$ 2.677.028,40	$ 2.793.051,60	$ 3.019.297,20	$ 2.829.792,40
8.1.4	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	120	$ 3.160.850,40	$ 3.297.843,60	$ 3.564.979,20	$ 3.341.224,40
8.1.5	DESMONTE DE VENTANA METALICA EXISTENTE. Incluye disposición en sitio de acopio.	m²	6	$ 153.337,14	$ 159.982,86	$ 172.941,90	$ 162.087,30
8.1.6	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	3	$ 78.433,80	$ 81.833,16	$ 88.461,90	$ 82.909,62
8.1.7	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	3	$ 73.532,58	$ 76.719,51	$ 82.934,01	$ 77.728,70
8.1.8	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	26	$ 250.928,34	$ 261.803,62	$ 283.010,52	$ 265.247,49
8.1.9	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	45	$ 925.727,40	$ 965.848,50	$ 1.044.085,05	$ 978.553,65
8.1.10	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	m²	40	$ 891.586,00	$ 930.227,60	$ 1.005.579,20	$ 942.464,27
8.1.11	LLENO EN ARENA	m³	6	$ 845.979,42	$ 882.644,52	$ 954.141,36	$ 894.255,10
8.1.12	LLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	6	$ 877.282,56	$ 915.304,32	$ 989.446,74	$ 927.344,54
8.1.13	LLENO MATERIAL DE SITIO	m³	5	$ 216.350,20	$ 225.726,90	$ 244.011,45	$ 228.696,18

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
8.1.14	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	4	$ 312.032,44	$ 325.556,04	$ 351.927,04	$ 329.838,51
8.1.15	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	200	$ 747.718,00	$ 780.124,00	$ 843.318,00	$ 790.386,67
8.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M. Incluye elementos para su correcta instalación.	m²	40	$ 581.676,40	$ 606.886,40	$ 656.046,40	$ 614.869,73
8.1.17	REINSTALACION CIELORRASO EXISTENTE.	m2	60	$ 749.345,40	$ 781.822,20	$ 845.152,20	$ 792.106,60
8.1.18	CORTE PISO CERAMICO. Incluye Mortero Existente.	ml	22	$ 187.328,90	$ 195.447,78	$ 211.279,64	$ 198.018,77
8.1.19	LIMPIEZA Y NIVELACION	m2	40	$ 215.877,20	$ 225.233,60	$ 243.478,00	$ 228.196,27
8.2	CARPINTERÍA METÁLICA			$ 7.305.335,48	$ 7.621.951,54	$ 8.239.352,73	$ 7.722.213,25
8.2.1	VENTANA EN LÁMINA CAL. 20 BATIENTE	m²	10	$ 3.401.711,90	$ 3.549.143,40	$ 3.836.634,80	$ 3.595.830,03
8.2.2	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	3	$ 957.453,21	$ 998.949,60	$ 1.079.867,55	$ 1.012.090,12
8.2.3	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	2	$ 440.098,12	$ 459.172,14	$ 496.366,48	$ 465.212,25
8.2.4	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	5	$ 2.506.072,25	$ 2.614.686,40	$ 2.826.483,90	$ 2.649.080,85
8.3	CIELORRASOS			$ 10.061.561,00	$ 10.497.633,00	$ 11.347.974,00	$ 10.635.722,67
8.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 MM. Incluye accesorios	m²	100	$ 10.061.561,00	$ 10.497.633,00	$ 11.347.974,00	$ 10.635.722,67
8.4	CONCRETOS Y MORTEROS			$ 1.718.706,21	$ 1.793.195,55	$ 1.938.449,51	$ 1.816.783,76
8.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION PAÑETE MUROS 1:3 E=3-5CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	40	$ 1.576.074,00	$ 1.644.381,60	$ 1.777.581,20	$ 1.666.012,27
8.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN GRANITO LAVADO	ml	3	$ 142.632,21	$ 148.813,95	$ 160.868,31	$ 150.771,49
8.5	CUBIERTAS			$ 36.833.145,05	$ 38.429.506,35	$ 41.542.413,49	$ 38.935.021,63
8.5.1	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ml	10	$ 434.214,00	$ 453.033,00	$ 489.730,10	$ 458.992,37
8.5.2	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	25	$ 2.368.831,25	$ 2.471.497,25	$ 2.671.696,25	$ 2.504.008,25
8.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMO ACUSTICA PMMA-UPVC E=2,2 MM	m²	160	$ 15.477.468,80	$ 16.148.267,20	$ 17.456.326,40	$ 16.360.687,47
8.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE CORTAGORETA SOBRE MURO PESTAÑA AMBOS LADOS, Incluye anticorrosivo y pintura	ml	26	$ 1.061.317,40	$ 1.107.315,30	$ 1.197.011,14	$ 1.121.881,28
8.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METÁLICA PARA CORREAS PERFIL DOBLE EN C Gr50 150 x 50 x 2.0mm x 6m Negro. Incluye terminado en pintura 3 en 1 a compresor.	ml	160	$ 17.491.313,60	$ 18.249.393,60	$ 19.727.649,60	$ 18.489.452,27
8.6	ENCHAPE MUROS			$ 4.038.965,40	$ 4.214.015,75	$ 4.555.364,40	$ 4.269.448,52
8.6.1	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	40	$ 627.727,60	$ 654.933,60	$ 707.985,20	$ 663.548,80
8.6.2	RESANE	m²	40	$ 460.210,00	$ 480.155,60	$ 519.050,00	$ 486.471,87
8.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA FORMATO 20 X 20 cm o similar	m²	35	$ 2.840.142,55	$ 2.963.235,45	$ 3.203.266,50	$ 3.002.214,83
8.6.4	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	35	$ 110.885,25	$ 115.691,10	$ 125.062,70	$ 117.213,02
8.7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			$ 11.979.005,24	$ 12.498.179,65	$ 13.510.570,44	$ 12.662.585,11

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
8.7.1	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM. Incluye acero de refuerzo	m	7	$ 834.067,36	$ 870.216,20	$ 940.706,34	$ 881.663,30
8.7.2	VIGUETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM. Incluye acero de refuerzo	m	22	$ 2.436.897,98	$ 2.542.514,04	$ 2.748.465,28	$ 2.575.959,10
8.7.3	VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM. Incluye acero de refuerzo	m	22	$ 2.398.853,60	$ 2.502.820,76	$ 2.705.556,92	$ 2.535.743,76
8.7.4	MARCO EN CONCRETO 2500 PSI PARA VENTANAS 8CMX15CM. Incluye acero de refuerzo	m	15	$ 1.135.824,30	$ 1.185.051,45	$ 1.281.044,25	$ 1.200.640,00
8.7.5	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	m²	45	$ 5.173.362,00	$ 5.397.577,20	$ 5.834.797,65	$ 5.468.578,95
8.8	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS			$ 1.671.620,00	$ 1.744.068,40	$ 1.885.343,20	$ 1.767.010,53
8.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO FACHADA EN GRANIPLAST HIDROFUGADO. Incluye elementos para la ejecución completa de la actividad.	m²	40	$ 1.671.620,00	$ 1.744.068,40	$ 1.885.343,20	$ 1.767.010,53
8.9	MUROS - MAMPOSTERÍA			$ 3.204.758,37	$ 3.343.653,87	$ 3.614.500,08	$ 3.387.637,44
8.9.1	MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5	m²	40	$ 3.081.651,60	$ 3.215.211,60	$ 3.475.653,60	$ 3.257.505,60
8.9.2	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	3	$ 123.106,77	$ 128.442,27	$ 138.846,48	$ 130.131,84
8.10	PINTURAS			$ 3.461.497,20	$ 3.611.519,80	$ 3.904.063,52	$ 3.659.026,84
8.10.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	m²	8	$ 219.237,36	$ 228.739,20	$ 247.267,76	$ 231.748,11
8.10.2	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	8	$ 127.081,84	$ 132.589,60	$ 143.329,76	$ 134.333,73
8.10.3	SUMINISTRO Y APLIACACION VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	100	$ 3.115.178,00	$ 3.250.191,00	$ 3.513.466,00	$ 3.292.945,00
8.11	PISOS			$ 6.439.379,55	$ 6.718.464,60	$ 7.262.680,65	$ 6.806.841,60
8.11.1	SUMNISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 33,8X33,8. Tráfico comercial	m²	45	$ 4.043.085,75	$ 4.218.314,85	$ 4.560.011,10	$ 4.273.803,90
8.11.2	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	45	$ 1.820.123,10	$ 1.899.007,65	$ 2.052.832,95	$ 1.923.987,90
8.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM. Incluye Wing Plástico	m	30	$ 576.170,70	$ 601.142,10	$ 649.836,60	$ 609.049,80
8.12	RED ELÉCTRICA			$ 13.468.381,68	$ 14.052.107,96	$ 15.190.371,39	$ 14.236.953,68
8.12.1	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	m	20	$ 251.011,60	$ 261.890,60	$ 283.104,60	$ 265.335,60
8.12.2	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	10	$ 1.997.138,40	$ 2.083.695,20	$ 2.252.480,80	$ 2.111.104,80
8.12.3	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	un	20	$ 518.313,40	$ 540.777,40	$ 584.582,00	$ 547.890,93
8.12.4	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	10	$ 1.971.095,10	$ 2.056.523,10	$ 2.223.107,70	$ 2.083.575,30
8.12.5	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	un	20	$ 2.348.766,60	$ 2.450.563,00	$ 2.649.066,20	$ 2.482.798,60
8.12.6	TAPA INTERRUPTOR DOBLE	un	20	$ 288.321,80	$ 300.817,80	$ 325.185,00	$ 304.774,87
8.12.7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT	un	20	$ 3.721.318,00	$ 3.882.601,40	$ 4.197.103,80	$ 3.933.674,40
8.12.8	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	un	1	$ 267.388,79	$ 278.977,52	$ 301.575,55	$ 282.647,29
8.12.9	TABLERO 18 CIRCUITOS	un	1	$ 310.256,78	$ 323.703,43	$ 349.924,39	$ 327.961,53
8.12.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE No. 12 AWG	ml	200	$ 717.824,00	$ 748.936,00	$ 809.602,00	$ 758.787,33

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
8.12.11	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT - CABLEADO EN COBRE 2X(4X4/0AWG)LIBRE DE HALOGENOS + 2/0 DESNUDO TIERRA.	un	1	$ 1.076.947,21	$ 1.123.622,51	$ 1.214.639,35	$ 1.138.403,02
8.13	RED HIDRÁULICA			$ 2.241.947,20	$ 2.339.113,98	$ 2.528.589,33	$ 2.369.883,50
8.13.1	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	10	$ 141.862,20	$ 148.010,50	$ 159.999,80	$ 149.957,50
8.13.2	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1	$ 31.604,91	$ 32.974,68	$ 35.645,73	$ 33.408,44
8.13.3	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO. Promedio 3 ml	un	2	$ 121.345,32	$ 126.604,46	$ 136.859,82	$ 128.269,87
8.13.4	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO. Promedio 3 ml	un	1	$ 59.145,81	$ 61.709,21	$ 66.707,85	$ 62.520,96
8.13.5	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml	un	2	$ 136.172,92	$ 142.074,70	$ 153.583,18	$ 143.943,60
8.13.6	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml	un	3	$ 182.017,98	$ 189.906,69	$ 205.289,73	$ 192.404,80
8.13.7	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	1	$ 30.105,50	$ 31.410,29	$ 33.954,62	$ 31.823,47
8.13.8	LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería	un	2	$ 471.003,94	$ 491.417,44	$ 531.223,74	$ 497.881,71
8.13.9	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1	$ 792.486,90	$ 826.833,59	$ 893.809,62	$ 837.710,04
8.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	2	$ 156.443,80	$ 163.224,14	$ 176.445,78	$ 165.371,24
8.13.11	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	un	2	$ 119.757,92	$ 124.948,28	$ 135.069,46	$ 126.591,89
8.14	RED SANITARIA			$ 4.677.693,24	$ 5.089.094,45	$ 5.501.326,45	$ 5.156.038,05
8.14.1	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM	un	1	$ 413.219,42	$ 431.128,51	$ 466.051,23	$ 436.799,72
8.14.2	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4"	un	1	$ 37.824,86	$ 39.464,21	$ 42.660,93	$ 39.983,33
8.14.3	REVENTILACIÓN 2"	m	5	$ 144.080,55	$ 150.325,05	$ 162.501,80	$ 152.302,47
8.14.4	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	un	2	$ 245.023,46	$ 255.642,88	$ 276.350,72	$ 259.005,69
8.14.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	un	3	$ 318.480,36	$ 332.283,42	$ 359.199,39	$ 336.654,39
8.14.6	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	1	$ 68.373,10	$ 71.336,41	$ 77.114,88	$ 72.274,80
8.14.7	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	15	$ 651.987,90	$ 680.245,35	$ 735.347,25	$ 689.193,50
8.14.8	TUBERÍA PVCS 2"	m	15	$ 396.667,20	$ 413.859,00	$ 447.382,80	$ 419.303,00
8.14.9	TUBERÍA PVCS 4"	m	6	$ 268.832,40	$ 280.483,68	$ 303.203,70	$ 284.173,26
8.14.10	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO SENCILLO TIPO AHORRADOR	un	2	$ 865.209,70	$ 902.708,22	$ 975.830,34	$ 914.582,75
8.14.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL OVALO ENTRADA SUPERIOR CON LLAVE DE PUSH Y SIFON	un	1	$ 1.467.994,29	$ 1.531.617,72	$ 1.655.683,41	$ 1.551.765,14
8.15	URBANISMO			$ 1.384.768,00	$ 1.444.784,44	$ 1.561.816,30	$ 1.463.789,58
8.15.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION CAÑUELA IMPERMEABILIZADA Ancho 0,4 H=0,12 cm. Culata Construcciones vecinas. Inclinación que permita que el agua que se recoge se desplaza al interior del lote.	ml	22	$ 1.384.768,00	$ 1.444.784,44	$ 1.561.816,30	$ 1.463.789,58
8.16	ASEO-SEÑALIZACIÓN			$ 536.461,15	$ 559.711,28	$ 605.049,74	$ 567.074,06
8.16.1	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	157	$ 536.461,15	$ 559.711,28	$ 605.049,74	$ 567.074,06

ITEM	Actividad	und de medida	Cantidad	COTIZACIÓN 1: ARQOS SAS	COTIZACIÓN 2: ALCAR	COTIZACIÓN 3: CIS	VALOR PROMEDIO
				VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.393.864.325,21	$ 1.454.274.915,92	$ 1.572.075.618,44	$ 1.473.404.953,19
ADMINISTRACION				$ 306.650.151,55	$ 319.940.481,50	$ 345.856.636,06	$ 324.149.089,70
IMPREVISTOS				$ 13.938.643,25	$ 14.542.749,16	$ 15.720.756,18	$ 14.734.049,53
UTILIDADES				$ 69.693.216,26	$ 72.713.745,80	$ 78.603.780,92	$ 73.670.247,66
TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 390.282.011,06	$ 407.196.976,46	$ 440.181.173,16	$ 412.553.386,89
SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO)				$ 1.784.146.336,27	$ 1.861.471.892,37	$ 2.012.256.791,61	$ 1.885.958.340,08
IVA SOBRE U				$ 13.241.711,09	$ 13.815.611,70	$ 14.934.718,38	$ 13.997.347,06
TOTAL				$ 1.797.388.047,36	$ 1.875.287.504,07	$ 2.027.191.509,98	$ 1.899.955.687,14

El valor total promedio es ($1.899.955.687,14), **MIL MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS.**

NOTA: Cabe resaltar que en estos valores se encuentran incluidos todos los Impuestos y demás Tributos que se causen con ocasión de la prestación de dichos servicios.

EL VALOR FINAL DEL CONTRATO SE DETERMINA SIN DECIMALES Y LLEVANDO AL PESO MAS CERCANO EN ESTE CASO SU VALOR FINAL SERA MIL MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.899.955.687).

El valor ofertado debe incluir y comprende todos los gastos necesarios en factores salariales, prestaciones sociales, uniformes, dotaciones, implementos de seguridad, suministro de los insumos, maquinaria, herramientas equipos especiales y demás necesarios para la realización de cada actividad. Adicionalmente están incluidos los costos de utilidad del proponente y en general, todos los costos directos e indirectos que afecten o llegaren a afectar el costo de servicio.

El valor de la mano de obra está incluido dentro de los costos directos de cada cotización.

Disponibilidad Presupuestal

El presupuesto oficial asignado para el presente proceso es hasta la suma de MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.900.000.000), que se encuentra respaldado en el CDP 31326 del 2026-01-26, Unidad / Subunidad Ejecutora 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL, POSICIÓN CATALOGO DE GASTO A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, FUENTE: Nación, RECURSO 10, SITUACIÓN: CSF, Objeto: BSITEM 309, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO LOGISTICO, OFICIO 2026IE0014298 GOLOG.

8. ACUERDOS COMERCIALES

Los acuerdos comerciales que aplican al presente proceso de contratación son conforme la siguiente tabla:

ACUERDO COMERCIAL		ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL ACUERDO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
Alianza Pacífico	CHILE	SI	SI	NO	SI
	MÉXICO	SI	SI	NO	SI
	PERÚ	SI	SI	NO	SI
CANADÁ		SI	SI	NO	SI
CHILE		SI	SI	NO	SI
COREA		SI	SI	NO	SI
COSTA RICA		SI	SI	NO	SI
ESTADOS UNIDOS		SI	SI	NO	SI
ESTADOS AELC		SI	SI	NO	SI
MÉXICO		SI	SI	NO	SI
TRIÁNGULO NORTE	EL SALVADOR	SI	Valor de la menor cuantía de la entidad estatal	NO	SI
	GUATEMALA	SI	Valor de la menor cuantía de la entidad estatal	NO	SI
	HONDURAS	NO	Valor de la menor cuantía de la entidad estatal	NO	NO
UNIÓN EUROPEA		SI	SI	NO	SI
COMUNIDAD ANDINA		SI	SI	NO	SI

9. LIMITACIÓN A MYPIMES

Conforme los establecido en el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 32 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección NO es susceptible de ser limitado a Mipymes.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Las condiciones para participar en el presente proceso de contratación serán conforme lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 2 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, SUBSECCIÓN 1, SECCIÓN 1 CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015 - Modalidad de Licitación Pública, guía de Colombia Compra Eficiente, pliego de condiciones y demás documentos que surjan en desarrollo del proceso.

De conformidad con lo establecido en el inciso 2 numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la entidad resultará de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas

11. CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO

El INPEC publicará toda la información relacionada con el presente proceso de selección en el Portal Único de la Contratación – Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), **LP-06-2026** por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta los estudios previos del presente proceso, como también, se dispondrá de copia física para consulta en la Calle 26 No. 27 – 48 Subdirección de Gestión Contractual.

12. CRONOGRAMA

Será el dispuesto en el referido proceso por la plataforma del SECOPII.

NOTA: De ser necesaria la modificación del cronograma anterior, esta se

efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que la "La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas del vencimiento del plazo para presentar ofertas".

ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRÍO
Director de Gestión Corporativa
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Revisó: Álvaro Fernando Ledesma Dulce - Subdirector Gestión Contractual (C).
Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla – Profesional Especializado Dirección Corporativa
Revisó: Oscar Alexander Morantes Sánchez / Coordinador Grupo Contratos - Subdirección de Gestión Contractual.
Elaboró: Jhenyfer Orjuela Pava / Profesional Subdirección de Gestión Contractual.