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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-042161

Fecha: 2026-06-04 08:39:45

PARA: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES

DE: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-040862

Respetada Doctora Malaver, 

En atención al memorando del asunto y con la finalidad de que la subdirección a su cargo
continue con el  proceso de elaboración de minuta del  contrato  derivado del  proceso de
selección  LP-DEO-SGI-041-2025  con  objeto  “MEJORAMIENTO,  MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN  Y  ATENCIÓN  DE  EMERGENCIAS  DE  LA  RUTA  90,  TRAMO  9002,
SECTOR:  NECOCLÍ  –  PUERTO  REY;  INCLUYENDO  EL  TRAMO  90ANA,  SECTOR:
VARIANTE ARBOLETES, Y EL TRAMO 90ANB, SECTOR: VARIANTE MELLITOS, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”, se informa que la distribución de recursos
para el mismo será la siguiente:

Vigencia 2026

CDP 206426 DEL 2 DE JUNIO DE 2026
IMPUTACIÓN FUENTE RECURSO VALOR

C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 NACIÓN 16 $ 420.860.906
C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 NACIÓN 16 $ 290.951.196
C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 NACIÓN 16 $ 1.522.723.879
C-2401-0600-91-51102D-2401060-02 NACIÓN 16 $ 65.464.019

TOTAL 2026 $ 2.300.000.000

Vigencias 2027 a 2030

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FUENTE AUTORIZACIÓN
SIIF

VIGENCIA VALOR

2401 600

0091:
CONSTRUCCIÓN,

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE

LA CARRETERA
TURBO - CARTAGENA

- BARRANQUILLA  -
SANTA  MARTA  -

RIOHACHA-
PARAGUACHÓN.

TRANSVERSAL DEL

5. CONVERGENCIA
REGIONAL / D.

INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS BAJO
EL PRINCIPIO DE LA

CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA

MULTIMODALIDAD

NACIÓN
124625

de 16-12-2025

2027 $ 16.948.450.000

2028 $ 22.168.175.000

2029 $ 28.215.264.300

Fecha: 2026-06-04 08:39:45
Radicado: 2026I-VBOG-042161
Destino: Ruby Amparo Malaver Montaña.
Anexos: 4
        (4 Tabla Externos )
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CARIBE. CÓRDOBA,
ATLÁNTICO, SUCRE,

ANTIOQUIA,

2030 $ 39.913.795.614

TOTAL $ 107.245.684.914

Así  mismo,  se  remiten  los  documentos  que  amparan  presupuestalmente  el  proceso  en
mención:

 CDP 206426
 Autorización SIIF Nación 124625 de 16-12-2025
 Radicado 2-2025-079469 de fecha 16-12-2025 Autorización cupo de vigencias 

futuras excepcionales
 Justificación Técnico-Económica y Legal

Cordial saludo,

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Director de Ejecución Y Operación

Proyectado por: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Revisado por: Jubbeny Paola Moreno Rojas
Aprobado por:

Copia Interna a:

http://www.invias.gov.co/




Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2/06/2026 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 206426 Fecha Registro: 2026-06-02 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 2.300.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 2.300.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 2.300.000.000,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 211526 Fecha Registro: 2026-06-02 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 420.860.906,00 0,00 420.860.906,00 420.860.906,00 0,00


12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 290.951.196,00 0,00 290.951.196,00 290.951.196,00 0,00


12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 1.522.723.879,00 0,00 1.522.723.879,00 1.522.723.879,00 0,00
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12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-91-51102D-2401060-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 65.464.019,00 0,00 65.464.019,00 65.464.019,00 0,00


Objeto: SGI MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RUTA 90,TRAMO 9002 SECTOR: NECOCLÍ-PUERTO REY; INCLUYENDO EL TRAMO 90ANA SECTOR: VARIANTE 
ARBOLETES Y EL TRAMO 90ANB SECTOR: VARIANTE MELLITOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VI


Firma Responsable
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Justificación Técnico-Económica y 
Legal  


Trámite de Vigencias Futuras 


 
 


 
 


Entidad originadora: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 


Fecha  29 DE OCTUBRE DE 2025 
 
 
1. TIPO DE VIGENCIA FUTURA SOLICITADA 
 
La solicitud de cupo de vigencia futura corresponde a: 
 
Vigencia futura excepcional en aplicación del artículo 11 de la Ley 819 de 2003. (Artículo 
2.8.1.7.1.3 y 2.8.1.7.1.10 del Decreto 1068 de 2015) 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia 
fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2025" con el Decreto 1621 del 30 de diciembre 
de 2024 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la 
Resolución No. 006 del 3 de enero el 2025 “Por la cual se incorpora el presupuesto de 
ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2025”; al proyecto de inversión 2401-0600-0091 “CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-CARTAGENA-
BARRANQUILLA-SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN. TRANSVERSAL DEL 
CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, MAGDALENA, LA 
GUAJIRA.”, identificado con código BPIN 2018011000443, se le asignaron los siguientes 
recursos: 
 


RECURSO DESCRIPCIÓN  VALOR  
10 Recursos Corrientes $ 5.000.000.000 
11 Otros Recursos del Tesoro $ 32.000.000.000 
16 Fondos especiales $ 48.000.000.000 


20-3-1-01-1-02-4-03 Contraprestaciones portuarias $ 40.000.000.000 
TOTAL $ 125.000.000.000 


 
 
3. VALORES SOLICITADOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente 
vigencia fiscal que amparen su trámite. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución excede el periodo actual de gobierno, la presente 
solicitud se soporta en el documento CONPES 4161 del 29 de septiembre de 2025, y en el 
documento de Aval Fiscal aprobado por el CONFIS en sesión del 10 de septiembre de 2025. 
 
A continuación, se presenta el valor por el cual se solicita Vigencia Futura Excepcional. 
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Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría 


Gerencia 
Integral Valor Total 


2026 Nación $ 2.200.000.000 $ 1.400.000.000 $ 400.000.000 $ 4.000.000.000 
2027 Nación $ 19.148.450.000 $ 2.600.000.000   $ 21.748.450.000 
2028 Nación $ 24.618.175.000 $ 2.700.000.000   $ 27.318.175.000 
2029 Nación $ 30.965.264.300 $ 2.800.000.000   $ 33.765.264.300 
2030 Nación $ 44.050.600.009 $ 2.900.000.000   $ 46.950.600.009 


TOTAL $ 120.982.489.309 $ 12.400.000.000 $ 400.000.000 $ 133.782.489.309 
 
 
4. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE 
JUSTIFICAN LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS  
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (PND 2022-2026), Colombia, 
Potencia Mundial de la Vida, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder 
de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que 
propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, 
el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación 
productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. 
 
En relación con el modo carretero, el PND 2022-2026 tiene dentro de sus objetivos, mejorar 
la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la 
prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, 
distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial 
no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre 
corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que 
contribuyan a la consolidación territorial. Cabe mencionar, que el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI) es una herramienta de planeación estratégica del sector 
transporte, que se propone organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país 
a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, fronteras y 
puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la 
productividad y por ende la economía del país (PMTI, 2015, pg. 2). 
 
La consolidación de la red vial se ha desarrollado a través de programas como: Corredores 
arteriales complementarios de competitividad, Corredores prioritarios para la prosperidad, 
Vías para la equidad, Vías para el Chocó, Vías para la legalidad y reactivación económica, 
Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, entre 
otros.  Adicionalmente, a través de herramientas como Pactos Territoriales, antiguamente 
denominados Contratos Plan1 se realizaron intervenciones en la red regional para facilitar 


 
1 El Contrato Plan es un instrumento de planeación, y presupuestación concertada entre los diferentes niveles 


de gobierno, que se materializa mediante un acuerdo de voluntades entre la Nación y las Entidades Territoriales. 
Entre sus condiciones se encuentra un aporte máximo de 60 % de la Nación (48 % de sectores y 12 % de DNP 
para cierres financieros) y una concurrencia mínima de 40 % del total de las inversiones por parte de los entes 
territoriales. Estos instrumentos también fomentan la armonización entre la planeación y los presupuestos 
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la integración regional y la conectividad de zonas apartadas con nodos dinamizadores de 
varios departamentos.  
 
A pesar de estos esfuerzos, Colombia cuenta con una infraestructura vial deteriorada y de 
baja calidad en algunas vías nacionales y regionales que son corredores estratégicos para 
la conectividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de los territorios. Esta situación 
dificulta la consolidación de la paz y el cierre de brechas, así como el logro de una conexión 
integral de las regiones del país a través de las vías primarias, secundarias y terciarias. 
 
En consideración de lo anterior, se ha priorizado un conjunto de corredores viales de la red 
primaria y regional que requieren intervenciones estructurales, para brindar mejores 
condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la 
oferta social del Estado, atendiendo principalmente tramos sin pavimentar o en mal estado, 
así como sitios en estado de alta criticidad.  
 
De igual forma, mediante el contrato 4089-2024 se han venido adelantando actividades de 
mantenimiento periódico, mejoramiento de la carpeta asfáltica, rehabilitación, atención de 
sitios críticos, tareas de señalización y seguridad vial (incluyendo la remoción de 
derrumbes) a lo largo de este corredor.   
 
Estas intervenciones conforman el programa Vías para la Paz, que incluye el proyecto de 
inversión CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 
TURBO-CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN. 
TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, 
MAGDALENA, LA GUAJIRA, perteneciente a la red vial a cargo del Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS, con el fin de lograr una movilidad segura y acorde con las necesidades de 
los territorios, y por lo tanto un mayor desarrollo económico y social del país. 
 
El corredor Necoclí – Arboletes, conecta varios municipios del Urabá antioqueño, como 
Necoclí, San Juan de Urabá, y Arboletes con el resto de la región, y, a su vez, con el país, 
por su conexión con la Transversal del Caribe.  Por ello, que la inclusión de esta ruta en los 
planes a largo plazo del INVÍAS, demuestra su importancia para la consolidación territorial 
y la integración productiva, y por ello, este corredor fue incluido como un proyecto PINES, 
así como, relacionado en el Documento CONPES 4161 de 2025. La vigencia futura 
permitirá garantizar la financiación de este proyecto, evitando interrupciones que pondrían 
en riesgo los avances logrados y la ejecución de las metas físicas propuestas. En 
conclusión, la intervención es una inversión estratégica que beneficia a la región y al país, 
en plena concordancia con las políticas nacionales de transporte e infraestructura. 
 
 
4.2. LOCALIZACIÓN 
 
La localización de los recursos solicitados será para la ejecución de las actividades de la 
ruta nacional 9002 la cual cuenta con 78 km pavimentados y 6 km sin pavimentar, la ruta 
90ANA que tiene una longitud de 4.3 km y 90ANB que tiene una extensión de 8,10 km.  


 
locales con las categorías elegibles de los presupuestos de inversión de la Nación y del SGR (clasificación 
programática). 
 







 
 
 


Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 


 
 


 


4 
 


 


 
Figura 1. Localización general del corredor vial. 


 
 
4.3. JUSTIFICACION 
 
Los tramos viales 9002, 90ANA y 90ANB, correspondiente a los sectores Necoclí – 
Arboletes - Puerto Rey, es una vía de orden nacional a cargo del Instituto Nacional de vías 
— INVIAS, y, forma parte del corredor vial Transversal del Caribe. En la actualidad está 
destinada todo tipo de vehículos desde camiones de 2 a 5 ejes como el paso de tráfico 
liviano. Es una vía de gran importancia socioeconómica para la región, cuyas características 
son predominantemente de fuertes pendientes y sectores de ladera pronunciada lo que 
genera un alto riesgo en su transitabilidad, además posee un importante flujo vehicular; 
presentando actualmente un TPDA con corte al 30 septiembre de 2020 conforme a las 
bases de datos de la ANI conforme a las series históricas de tránsito TPD de 2020: 
 


CONCESION DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTACION DE PEAJE DESDE HASTA TPD 


AUTOPISTA AL MAR 2 


ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-oct-18 31-oct-18 1.772,2 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-nov-18 30-nov-18 1.647,2 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-dic-18 31-dic-18 1.948,7 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-ene-19 15-ene-19 3.127,0 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 16-ene-19 31-ene-19 1.777,2 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-feb-19 28-feb-19 1.594,7 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-mar-19 31-mar-19 1.635,9 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-abr-19 30-abr-19 1.946,6 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-may-19 31-may-19 1.587,7 
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CONCESION DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTACION DE PEAJE DESDE HASTA TPD 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-jun-19 30-jun-19 2.096,1 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-jul-19 31-jul-19 1.792,8 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-ago-19 31-ago-19 1.816,6 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-sep-19 30-sep-19 1.720,6 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-oct-19 31-oct-19 1.914,6 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-nov-19 30-nov-19 1.884,2 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-dic-19 31-dic-19 2.279,8 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-ene-20 15-ene-20 3.570,1 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 16-ene-20 31-ene-20 1.878,6 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-feb-20 29-feb-20 1.678,6 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-mar-20 26-mar-20 1.410,7 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 27-mar-20 31-mar-20 624,2 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-abr-20 30-abr-20 661,2 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 31-may-20 31-may-20 186,0 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-may-20 31-may-20 827,5 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-jun-20 30-jun-20 937,1 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-jul-20 31-jul-20 989,1 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-ago-20 31-ago-20 2.012,7 
ANTIOQUIA TURBO CIRILO 1-sep-20 30-sep-20 1.862,9 


IP - ANTIOQUIA BOLIVAR 


CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 23-ago-17 31-ago-17 1.778,1 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-sep-17 30-sep-17 1.755,5 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-oct-17 31-oct-17 1.749,9 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-nov-17 30-nov-17 1.769,7 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-dic-17 31-dic-17 2.042,4 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-ene-18 15-ene-18 2.166,6 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 16-ene-18 31-ene-18 1.788,1 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-feb-18 28-feb-18 1.691,0 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-mar-18 31-mar-18 1.901,4 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-abr-18 30-abr-18 1.717,1 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-may-18 31-may-18 1.896,7 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-jun-18 30-jun-18 2.266,0 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-jul-18 31-jul-18 1.906,9 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-ago-18 31-ago-18 1.780,6 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-sep-18 30-sep-18 1.808,1 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-oct-18 31-oct-18 1.841,2 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-nov-18 30-nov-18 1.790,9 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-dic-18 31-dic-18 2.070,6 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-ene-19 15-ene-19 2.195,5 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 16-ene-19 31-ene-19 2.092,4 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-feb-19 28-feb-19 1.921,5 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-mar-19 31-mar-19 1.938,9 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-abr-19 30-abr-19 2.200,6 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-may-19 31-may-19 1.890,6 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-jun-19 30-jun-19 2.096,5 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-jul-19 31-jul-19 2.066,2 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-ago-19 31-ago-19 2.051,8 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-sep-19 30-sep-19 2.065,8 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-oct-19 31-oct-19 2.199,5 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-nov-19 30-nov-19 2.141,5 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-dic-19 31-dic-19 2.483,8 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-ene-20 15-ene-20 2.964,3 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 16-ene-20 31-ene-20 2.198,2 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-feb-20 29-feb-20 2.053,3 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-mar-20 4-mar-20 2.344,5 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 5-mar-20 31-mar-20 1.424,9 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 24-mar-20 31-mar-20 561,4 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-abr-20 30-abr-20 958,8 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-may-20 31-may-20 1.200,8 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-jun-20 30-jun-20 1.304,0 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-jul-20 31-jul-20 1.253,9 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-ago-20 31-ago-20 2.238,1 
CÓRDOBA MONTERÍA CEDROS 1-sep-20 30-sep-20 2.098,8 


Fuente: https://www.ani.gov.co/trafico-y-recaudo 



https://www.ani.gov.co/trafico-y-recaudo
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Es de resaltar que el corredor vial de primer orden: Necoclí – Arboletes - Puerto Rey, tramo 
9002, Variante Arboletes, Tramo 90ANA y Variante de Mellitos Tramo 90ANB fue entregada 
o reversada por la ANI 01 de julio de 2019, por tal motivo, el INVIAS ha desarrollado el 
proyecto de Mantenimiento, Rehabilitación, Atención de Sitios Críticos y Obras de 
Emergencia y actividades de mantenimiento rutinario y suministros de mezcla con lo cual 
se administra integralmente los proyectos de conservación y mantenimiento de las 
principales vías de la red primaria de carreteras nacionales.  
 
En los tramos mencionados anteriormente la estructura de pavimento se ha deteriorado 
debido a los siguientes factores: 
 
➢ Condiciones de envejecimiento: Se presenta debido a que ha estado en servicio 
durante varios años, lo cual genera que la estructura del pavimentó sea propensa a 
desarrollar un deterioró rápido como (Fisuramiento, deformaciones a tracción y por 
ahuellamiento, entre otros). 
 
➢ Desgaste por tráfico: La acción constante de vehículos provoca la abrasión de la 
superficie, especialmente en tramos con alto volumen de tráfico y cargas pesadas. 
 
➢ Desgaste por deformación: El tráfico repetido puede generar hundimientos o 
deformaciones permanentes, afectando la planicidad y el comportamiento del pavimento. 
 
➢ Desgaste por fatiga: Las variaciones de carga y temperatura provocan tensiones en el 
material, que con el tiempo pueden resultar en grietas y fisuras. 
 
➢ Desgaste por clima: La exposición a condiciones climáticas adversas, como lluvia y 
heladas o calor excesivo, puede afectar la cohesión del asfalto y provocar agrietamientos. 
 
➢ Desgaste por oxidación: La exposición al sol y al aire puede provocar la oxidación del 
asfalto, endureciendo la superficie y generando fisuras. 
 
➢ Desgaste por impacto y corte: Elementos afilados o golpes de objetos pueden causar 
daños puntuales, afectando la integridad de la superficie. 
 
➢ Desgaste por acumulación de materiales: La acumulación de agua, tierra o 
escombros puede contribuir a la degradación del pavimento, afectando el drenaje y la 
adherencia. 
 
De acuerdo con la evaluación del estado de la vía, y teniendo en cuenta que se han 
realizado actividades de bacheo en los sitios más deteriorados de la carpeta asfáltica con 
contratos de suministro y/o contratos de mantenimiento periódico, se tiene la necesidad de 
intervenir estos sectores con una mayor inversión para mejorar la carpeta asfáltica y la 
señalización.  
 
Dada la importancia de esta vía como corredor turístico para la economía local y regional, 
es fundamental llevar a cabo una intervención de mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación que optimice la transitabilidad y la seguridad de la carretera. Para ello, se 
planea realizar actividades de fresado de la capa de rodadura, reconstrucción de la 
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estructura del pavimento en los tramos que lo requieran, pavimentación de la vía, así como 
obras de señalización y seguridad vial, además de otras intervenciones necesarias para 
prolongar la vida útil de la vía. Esto permitirá mejorar la transitabilidad, aumentar el nivel de 
servicio, reducir los índices de accidentalidad y los costos de operación y mantenimiento de 
los vehículos, así como disminuir los tiempos de viaje. Estos beneficios impactarán 
positivamente a los sectores económicos, comerciales y turísticos, mejorando la calidad de 
vida de los usuarios de la región. 
 
Para el caso puntual del presente proyecto se contemplan el desarrollo de las siguientes 
intervenciones según la necesidad de cada sector durante las vigencias 2026-2030: 
 
➢ Mejoramiento  
➢ Mantenimiento Periódico2.  
➢ Rehabilitación.  
➢ Atención de emergencias a lo largo del corredor3 
➢ Señalización Y Seguridad Vial del corredor 
 
La no intervención de la vía de forma integral y periódica, hace que esta importante región, 
despensa turística siga quedando atrasada con respecto a otras provincias, al no tener una 
vía en buenas condiciones de transitabilidad, de igual forma en la capa de asfalto existente 
se aumentarían los daños, ocasionado el incremento de baches y aumentando el riesgo de 
accidentes por causa del mal estado de la vía, generando de ésta forma demandas contra 
el estado y el pago de grandes indemnizaciones, las cuales se podrían evitar invirtiendo en 
el mantenimiento de la vía. 
 
En concordancia con lo anterior, las inversiones proyectadas en el Programa de Vías para 
la Paz comprenden tanto la ejecución de obra como la interventoría y actividades 
complementarias, abarcando todos los componentes necesarios para garantizar la correcta 
implementación del proyecto. De acuerdo con el apartado “4.6 Financiamiento” del 
documento CONPES 4161 de 2025 dentro de los rubros de obra se incluyen la 
actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños existentes, así como la 
ejecución de las obras complementarias. De manera prioritaria, se incorpora un gobierno 
corporativo del proyecto, donde la Gerencia Integral juega un papel fundamental, 
coordinando y supervisando de manera centralizada todos los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y contractuales. Adicionalmente, se contemplan los recursos 
necesarios para la gestión de riesgos a cargo del contratista, los impuestos y tasas 
aplicables, los costos directos e indirectos, así como los ajustes por cambio de vigencia 
hasta la terminación contractual y las variaciones en los precios de insumos, conforme a lo 
estipulado en la minuta del contrato. Este enfoque integral asegura que todas las fases del 
proyecto sean planificadas, ejecutadas y controladas bajo un esquema de supervisión 
centralizada, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Programa, las cuales se 
desarrollarán a través del presente proyecto. 
 


 
2 La meta de Mantenimiento Periódico es mayor a la expuesta en el estado de la red vial con corte de junio de 
2025, debido a que esta se proyecta teniendo en cuenta el deterioro normal de la estructura del pavimento del 
resto del corredor durante los 4 años, mientras se realizan las obras a lo largo del proyecto. 
 
3 La meta de Vía Habilitada por Emergencia es aproximadamente igual a la longitud total del corredor, ya que 
se contempla para la atención de las emergencias de la totalidad de este durante los 4 años que se tienen 
contemplados para la ejecución del proyecto. 
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Por lo mencionado anteriormente, para el seguimiento del proyecto por parte de la entidad, 
es fundamental contar con un equipo de personal profesional y especializado, que gestione 
integralmente todas las etapas de este, como lo son: estructuración, fase precontractual y 
ejecución. Esta necesidad se acentúa debido a que la actual planta de personal de la 
entidad resulta insuficiente para atender la magnitud y complejidad del proyecto, y contar 
con este equipo permitirá asegurar el seguimiento y control del cronograma de ejecución, 
así como el control y verificación de las metas y presupuesto. 
 
Según el manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías), se requieren 
profesionales en áreas como ingeniería civil, gestión ambiental, gestión social, gestión 
predial, jurídica y administración financiera de la entidad. Estos profesionales aportan 
conocimientos técnicos a lo largo de las diversas etapas del proyecto, permitiendo evaluar 
la calidad de los productos y procesos entregados, revisión y tramite de actas de costos y 
obra además de los tramites internos de los proyectos. 
 
El equipo de profesionales especializados se encargará de supervisar el cumplimiento de 
normativas y medidas de mitigación. De igual forma, un abogado especializado es 
necesario para resolver los aspectos y controversias legales que surjan durante la 
ejecución, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
 
El trabajo coordinado de este equipo multidisciplinario garantizará la adecuada supervisión 
y ejecución del proyecto, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos en el 
manual de interventoría de Invías y alineándose con los objetivos institucionales. 
 
Esta labor requerirá una articulación continua en áreas como planeación, presupuesto, 
gestión jurídica, ambiental, predial y social, además de contratación, levantamiento de 
información, seguimiento técnico y financiero, revisión de documentos, causación y pago 
de cuentas, así como procesos de liquidación contractual. La participación de este equipo 
será fundamental para garantizar la correcta ejecución operativa, técnica y administrativa 
del proyecto, conforme a las pautas exigidas y los objetivos estratégicos definidos en el 
documento CONPES 4161 de 2025. 
 
 
4.4. METAS 
 
A continuación, se presentan las metas para la presente solicitud. 
 
4.4.1. VIGENCIA 2026 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mejorada 


Realizar los 
estudios y diseños 


para el 
mejoramiento de la 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 4.284.918 


Vía primaria 
mejorada Pavimentar vía Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 
Vía primaria 


mejorada  Kilómetros 0,10 $ 684.396.565 


Vía primaria 
rehabilitada 


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Antioquia San Juan de 


Uraba 
Necoclí - 
Arboletes 


Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 0,15 $ 476.101.957 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para mantenimiento 
de vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 4.715.980 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para mantenimiento 
de vía 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 212.987 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para mantenimiento 
de vía 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 1.409.140 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión 
social y ambiental 


para mantenimiento 
de vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Contratos de obra 
con supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 15.770.877 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,61 $ 1.598.075.090 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,03 $ 72.173.531 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,06 $ 144.755.871 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 


horizontal y vertical 
en vía mantenida 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 3,11 $ 432.298.180 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 


horizontal y vertical 
en vía mantenida 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 0,14 $ 19.523.792 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 


horizontal y vertical 
en vía mantenida 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 0,28 $ 39.158.172 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la gerencia 
integral para el 
mantenimiento 


Nacional - - 
Informes de 


gerencia integral 
realizados 


Número 60,00 $ 400.000.000 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 1,31 $ 94.319.602 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 0,06 $ 4.259.736 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 0,12 $ 8.543.602 


Total $ 4.000.000.000 


 
4.4.2. VIGENCIA 2027 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mejorada 


Realizar los 
estudios y diseños 


para el 
mejoramiento de 


la vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 25.886.199 


Vía primaria 
mejorada Pavimentar vía Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 
Vía primaria 


mejorada  Kilómetros 0,91 $ 4.134.601.237 


Vía primaria 
rehabilitada 


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Antioquia San Juan de 


Uraba 
Necoclí - 
Arboletes 


Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 0,78 $ 2.876.244.339 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 28.490.350 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 1.286.704 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


mantenimiento de 
vía 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 8.512.949 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión 
social y ambiental 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Contratos de obra 
con supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 95.275.594 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 5,31 $ 9.654.348.938 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,24 $ 436.017.341 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,48 $ 874.504.398 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 27,05 $ 2.611.615.372 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 1,22 $ 117.947.839 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 2,45 $ 236.563.764 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 11,40 $ 569.806.990 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 0,51 $ 25.734.073 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 1,03 $ 51.613.913 


Total $ 21.748.450.000 


 
4.4.3. VIGENCIA 2028 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mejorada 


Realizar los 
estudios y diseños 


para el 
mejoramiento de 


la vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 32.515.591 


Vía primaria 
mejorada Pavimentar vía Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 
Vía primaria 


mejorada  Kilómetros 1,17 $ 5.193.462.530 


Vía primaria 
rehabilitada 


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Antioquia San Juan de 


Uraba 
Necoclí - 
Arboletes 


Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,01 $ 3.612.843.499 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 35.786.659 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 1.616.225 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 10.693.095 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión 
social y ambiental 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Contratos de obra 
con supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 119.675.441 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 6,83 $12.126.804.155 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,31 $ 547.680.318 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,62 $ 1.098.462.842 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 34,78 $ 3.280.443.698 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 1,57 $ 148.153.992 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 3,15 $ 297.147.168 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 14,66 $ 715.733.170 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 0,66 $ 32.324.507 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 1,33 $ 64.832.110 


Total $27.318.175.000 


 
4.4.4. VIGENCIA 2029 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mejorada 


Realizar los 
estudios y diseños 


para el 
mejoramiento de 


la vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 40.189.271 


Vía primaria 
mejorada Pavimentar vía Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 
Vía primaria 


mejorada  Kilómetros 1,47 $ 6.419.119.687 


Vía primaria 
rehabilitada 


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Antioquia San Juan de 


Uraba 
Necoclí - 
Arboletes 


Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,25 $ 4.465.474.565 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 44.232.311 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 1.997.654 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 13.216.665 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


mantenimiento de 
vía 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión 
social y ambiental 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Contratos de obra 
con supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 147.918.845 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 8,59 $ 14.988.729.935 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,39 $ 676.932.873 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,78 $ 1.357.700.072 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 43,75 $ 4.054.628.411 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 1,98 $ 183.118.335 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 3,96 $ 367.273.899 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 18,44 $ 884.646.199 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 0,83 $ 39.953.091 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 1,67 $ 80.132.487 


Total $ 33.765.264.300 


 
4.4.5. VIGENCIA 2030 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía primaria 
mejorada 


Realizar los 
estudios y diseños 


para el 
mejoramiento de 


la vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 55.883.182 


Vía primaria 
mejorada Pavimentar vía Antioquia Necoclí Variante 


Arboletes 
Vía primaria 


mejorada  Kilómetros 2,09 $ 8.925.785.924 


Vía primaria 
rehabilitada 


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Antioquia San Juan de 


Uraba 
Variante de 


Mellitos 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,81 $ 6.209.242.383 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 61.505.026 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Arboletes Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 2.777.739 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Variante 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 0,25 $ 18.377.773 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión 
social y ambiental Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 
Contratos de obra 
con supervisión y Número 1,00 $ 205.681.154 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


para 
mantenimiento de 


vía 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 12,22 $ 20.841.828.975 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 0,55 $ 941.275.159 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,11 $ 1.887.881.949 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 62,23 $ 5.637.960.806 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 2,81 $ 254.626.043 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 
horizontal y 


vertical en vía 
mantenida 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 5,64 $ 510.694.358 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 26,23 $ 1.230.100.541 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 1,18 $ 55.554.775 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 2,38 $ 111.424.222 


Total $ 46.950.600.009 


 
4.4.6. METAS TOTALES 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio  Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos Total 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 72,04 $ 3.494.606.502 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 3,24 $ 157.826.182 


Vía habilitada 
por emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria 
habilitada por 
emergencia 


 Kilómetros 6,53 $ 316.546.334 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión 
social y ambiental 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Contratos de obra 
con supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 4,00 $ 378.640.757 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar gestión 
social y ambiental 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Contratos de obra 
con supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 205.681.154 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 


horizontal y vertical 
en vía mantenida 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 170,92 $ 16.016.946.467 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización 


horizontal y vertical 
en vía mantenida 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Vías primarias con 
dispositivos de 


control y 
señalización 
instalados 


Kilómetros 7,72 $ 723.370.001 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
Señalización Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 
Vías primarias con 


dispositivos de Kilómetros 15,48 $ 1.450.837.361 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio  Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos Total 


horizontal y vertical 
en vía mantenida 


control y 
señalización 
instalados 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,50 $ 177.508.065 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Arboletes Variante 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,25 $ 23.491.343 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar los 
estudios y diseños 


para 
mantenimiento de 


vía 


Antioquia Necoclí Variante de 
Mellitos 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 33.831.849 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 33,56 $ 59.209.787.093 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Arboletes Variante 


Arboletes 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 1,52 $ 2.674.079.222 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar 
mantenimiento 


periódico 
Antioquia Necoclí Variante de 


Mellitos 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 3,05 $ 5.363.305.132 


Vía primaria 
mejorada 


Realizar los 
estudios y diseños 


para el 
mejoramiento de la 


vía 


Antioquia Necoclí Necoclí - 
Arboletes 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,25 $ 158.759.161 


Vía primaria 
mantenida 


Realizar la 
gerencia integral 


para el 
mantenimiento 


Nacional Necoclí - 
Informes de 


gerencia integral 
realizados 


Número 60,00 $ 400.000.000 


Vía primaria 
mejorada Pavimentar vía Antioquia Necoclí Necoclí - 


Arboletes 
Vía primaria 


mejorada  Kilómetros 3,65 $ 16.431.580.019 


Vía primaria 
mejorada Pavimentar vía Antioquia Necoclí Variante 


Arboletes 
Vía primaria 


mejorada  Kilómetros 2,09 $ 8.925.785.924 


Vía primaria 
rehabilitada 


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Antioquia San Juan de 


Uraba 
Necoclí - 
Arboletes 


Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 3,19 $ 11.430.664.360 


Vía primaria 
rehabilitada 


Reconstruir base, 
subbase y/o capa 


de rodadura 
Antioquia San Juan de 


Uraba 
Variante de 


Mellitos 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,81 $ 6.209.242.383 


Total $ 133.782.489.309 


 
 
4.5. CRONOGRAMA 
 


Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 


Etapa precontractual 


Publicar pliegos 
borrador 31/10/2025 14/11/2025 


Publicar pliegos 
definitivos 18/11/2025 3/12/2025 


Realizar adendas 28/11/2025 28/11/2025 


Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 


5/12/2025 11/12/2025 


Informe de adjudicación 12/12/2025 17/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 2/01/2026 31/12/2030 


Nota:  El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
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5. PRINCIPALES VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CÁLCULO DE LOS MONTOS 
SOLICITADOS  
 
El valor solicitado contempla costos de interventoría, ejecución de las obras y/o compra de 
predios requeridas a partir de los diseños aprobados, cuyas actividades están 
contempladas en los ítems contractuales que hacen parte de los contratos de obra e 
interventoría de los sectores objeto de trámite.  
 
Estos comprenden, entre otras, las siguientes actividades: Desmonte y limpieza en zonas 
no boscosas, demolición de estructuras, Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales, Suministro e instalación de materiales granulares como subbase y 
base granular, imprimaciones, riego de liga, suministro e instalación de mezcla asfáltica, 
construcción de estructuras de contención en concreto reforzado con cimentación profunda, 
filtros y rellenos estructurales, obras hidráulicas de drenaje, suministro e instalación de la 
señalización vertical, horizontal, defensas metálicas, zonas duras para paso peatonal, entre 
otras.  
 
Los costos presentados a continuación, contemplan costos de: mano de obra, insumos, 
materiales, equipos y transportes, al igual que ajustes que incorporan las posibles 
variaciones en los precios base de ejecución de acuerdo con la variabilidad de los índices 
que regulan la construcción publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE. 
 


PRESUPUESTO DE OBRA 
ITEM VALOR 


EXPLANACIONES $ 2.437.355.877 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 15.195.177.299 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS $ 67.668.918.115 
PAVIMENTOS HIDRAULICOS $ 152.463.434 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 5.867.837.017 
URBANISMO $ 99.158.600 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 16.380.297.824 
OBRAS VARIAS  $ 0 
TRANSPORTES $ 2.184.194.873 


SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS $ 109.985.403.039 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 $ 440.000.000 


PROVISIÓN PARA AJUSTES $ 8.798.832.243 
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 


ADICIONALES $ 0 


VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS $ 119.224.235.282 
VALOR IVA (OBRA) (AIU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD 


OBRA) $ 871.254.027 


SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA $ 120.095.489.309 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 


COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (A)  


$ 300.000.000 


IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (B) = 19% * (A) 


$ 57.000.000 


TOTAL AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 


de traslado de redes) (A)  
$ 357.000.000 


GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACIÓN) $ 530.000.000 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA $ 120.982.489.309 
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PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL $ 2.645.442.000 
PERSONAL TÉCNICO $ 250.512.000 
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 470.370.000 
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO $ 218.952.000 
OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 160.000.000 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 3.745.276.000 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 8.838.851.360 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
VIÁTICOS $ 65.880.000 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 916.350.000 
OTROS COSTOS $ 147.858.000 


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 1.130.088.000 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 9.968.939.360 


PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 451.228.707 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 10.420.168.067 


IVA = 19% $ 1.979.831.933 
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 12.400.000.000 


 
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 


PRESUPUESTO DE OBRA $ 120.982.489.309 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 12.400.000.000 
GERENCIA INTEGRAL $ 400.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO  $ 133.782.489.309 


Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
6. FINANCIACIÓN 
 
A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les 
solicita Vigencia Futura Excepcional. 
 


Vigencia Fuente Valor Total 
2026 Nación $ 4.000.000.000 
2027 Nación $ 21.748.450.000 
2028 Nación $ 27.318.175.000 
2029 Nación $ 33.765.264.300 
2030 Nación $ 46.950.600.009 


TOTAL $ 133.782.489.309 
 
 
7. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 
 
Se anexa archivo en Excel donde se detallan los montos solicitados en cada vigencia fiscal 
que se encuentran incluidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, y las 
matrices donde se visualiza fácilmente los valores que incluyan las vigencias futuras ya 
aprobadas y en trámite para la entidad. 
 
 
8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD  
 
Tratándose de cupos de vigencias futuras que afecten el presupuesto de gastos de 
inversión, la información solicitada para este tipo de trámites no aplica.  
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9. OBJETO 
 
El presente trámite tiene como fin solicitar la autorización de Vigencias Futuras 
Excepcionales por valor de $133.782.489.309, necesarias para adelantar los procesos de 
la obra e interventoría tendientes la contratación de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA RUTA 90, TRAMO 9002 
SECTOR: NECOCLÍ – PUERTO REY; INCLUYENDO EL TRAMO 90ANA SECTOR: 
VARIANTE ARBOLETES Y EL TRAMO 90ANB SECTOR: VARIANTE MELLITOS” que 
incluye gerencia integral para la vigencia 2026, a través del proyecto 2401-0600-0091 
“Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Turbo-Cartagena-
Barranquilla-Santa Marta-Riohacha-Paraguachón. Transversal del Caribe. Córdoba, 
Atlántico, Sucre, Antioquia, Bolívar, Magdalena, La Guajira”, en el presupuesto de gastos 
de inversión del Instituto Nacional de Vías, para las vigencias 2026 – 2030.   
 


Sección 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Programa 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
Subprograma 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 


Proyecto 0091 


CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO-
CARTAGENA-BARRANQUILLA-SANTA MARTA-RIOHACHA-PARAGUACHÓN. 
TRANSVERSAL DEL CARIBE. CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, 
MAGDALENA, LA GUAJIRA. 


Subproyecto 51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 
Vigencia Fuente Valor Total 


2026 Nación $ 4.000.000.000 
2027 Nación $ 21.748.450.000 
2028 Nación $ 27.318.175.000 
2029 Nación $ 33.765.264.300 
2030 Nación $ 46.950.600.009 


TOTAL $ 133.782.489.309 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 


CR. (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 


 
Elaboró: SGI Gabriel Andrés Velandia 
 GSCP A. Leonardo Balaguera Rivera 
 OAP Juan Diego Torres Guevara 
Revisó: OAP Sergio Alejandro Prieto Leal 
Aprobó: OAP Germán Puentes Aguilar 
Fecha:  29 de octubre de 2025 
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 
 


Radicados entrada 1-2025-118781 
No. Expedientes 2030/2025/SITPRES 


 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-087510 del 18 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0091 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 


DE LA CARRETERA TURBO - CARTAGENA-
BARRANQUILLA - SANTA MARTA - RIOHACHA-
PARAGUACHÓN. TRANSVERSAL DEL CARIBE.  
CÓRDOBA, ATLÁNTICO, SUCRE, ANTIOQUIA, BOLÍVAR, 
MAGDALENA, LA GUAJIRA. 


 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 


TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 


          


Radicado: 2-2025-079469
Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2025 18:14
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Continuación oficio autorización de cupo vigencia futuras excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-118781 
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Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y 
atención de emergencias de la ruta 90, tramo 9002 sector: Necoclí – Puerto Rey; 
incluyendo el tramo 90ANA Sector: Variante Arboletes y el tramo 90ANB Sector: Variante 
Mellitos, en el marco del programa Vías para la Paz, declarado de importancia estratégica 
para el país por el Documento CONPES 4161 de 2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201453091 y 20254300002646 del 07 y 14 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras, se encuentran 
previstos en el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se 
decreta el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso 
de la República el pasado 16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de 
Gasto de Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte, respecto al Instituto Nacional 
de Vías, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 


Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 


   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e Innovación Subdirección de Competitividad y 


Desarrollo Sostenible 
Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 


 


Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número: Fecha Registro:


Estado: Tipo Moneda.: 1125


Valor Inicial: Valor Total: 133.782.489.309,00


Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado


Nación 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00


Año Fiscal 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00


Nación 21.748.450.000,00 21.748.450.000,00


Año Fiscal 21.748.450.000,00 21.748.450.000,00


Nación 27.318.175.000,00 27.318.175.000,00


Año Fiscal 27.318.175.000,00 27.318.175.000,00


Nación 33.765.264.300,00 33.765.264.300,00


Año Fiscal 33.765.264.300,00 33.765.264.300,00


Nación 46.950.600.009,00 46.950.600.009,00


Año Fiscal 46.950.600.009,00 46.950.600.009,00


Número Doc 


Soporte:
2025-12-16


Notas Doc. 


Soporte:
Mejoramiento y mantenimiento Necocli - Arboletes.


Firma Responsable.


DATOS ADMINISTRATIVOS


2-2025-079469 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO


2030 Totales por año: 46.950.600.009,00


2029 Totales por año: 33.765.264.300,00


C-2401-0600-91-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 46.950.600.009,00


2028 Totales por año: 27.318.175.000,00


C-2401-0600-91-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 33.765.264.300,00


2027 Totales por año: 21.748.450.000,00


C-2401-0600-91-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 27.318.175.000,00


2026 Totales por año: 4.000.000.000,00


C-2401-0600-91-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 21.748.450.000,00


C-2401-0600-91-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 4.000.000.000,00


DETALLE AUTORIZACION POR AÑO


Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 


Operacion
Valor Operación Valor Actual


Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI


133.782.489.309,00 Valor Operaciones: 133.782.489.309,00 Saldo No Utilizado:


Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-18


AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS


124625 2025-12-16
Unidad / Subunidad 


ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO


Unidad ó Subunidad 


Ejecutora Solicitante:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Usuario Solicitante:


Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-6:20 p. m.





